
SINAPI - 03/2021 - Piauí, SBC - 05/2021, ORSE - 02/2021 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará BDI = 20,34%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PICOS/PI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JORGE LEOPOLDO
18 de maio de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  
70,87%

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 55.578,06

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEDUC 2.1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000 7.697,37 7.697,37

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 92,27 3.690,80

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74,0000000 37,67 2.787,58

Composição 
Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,2000000 16,21 1.218,99

MO sem LS => 3.505,75 LS => 3.931,70 MO com LS => 7.437,45

Valor do BDI => 1.565,64 9.263,01

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 55.578,06

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>


