




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUÍ TEM PARANÁNO AQUÍ TEM FUTURO.		
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JANEIRO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COCAL-PI			BDI=	23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	1597,89 m²
					CONSTRUÇÃO:	654,23 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - NOV/2023 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - NOV/2023)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 140.495,53	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,07%	103.925,16	65,04
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,89%	30.199,04	18,90
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,19%	6.371,33	3,99
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 04, LIXEIRA E CASA DE GÁS		R\$ 871.632,99	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	6.281,56	3,93
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	19.793,82	12,39
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,41%	115.626,96	72,36
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,24%	109.824,03	68,73
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,48%	84.238,16	52,72
1.2.6.0	COBERTURA	1,44%	48.834,39	30,56
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,53%	221.472,07	138,60
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	2,71%	91.954,67	57,55
1.2.9.0	PISOS	1,39%	46.988,82	29,41
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,67%	22.856,95	14,30
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,28%	9.569,87	5,99
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,39%	13.271,44	8,31
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,22%	7.535,26	4,72
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,15%	5.067,65	3,17
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,06%	35.844,55	22,43
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,05%	1.848,40	1,16
1.2.17.0	PINTURAS	0,68%	23.097,22	14,45
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,22%	7.527,17	4,71
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES)		R\$ 314.093,79	
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,17%	5.924,62	3,71
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,20%	6.612,48	4,14
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,26%	8.722,21	5,46
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,36%	12.119,46	7,58
1.3.5.0	ESQUADRIAS	0,81%	27.385,99	17,14
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,33%	11.060,11	6,92
1.3.7.0	PISOS	2,38%	80.777,36	50,55
1.3.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,09%	70.918,22	44,38
1.3.9.0	PINTURAS	0,21%	7.075,10	4,43
1.3.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,46%	83.498,24	52,26
TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO		39,12%	R\$ 1.326.222,31	R\$ 829,98 / M²
2.0.0.0	REFORMA			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 293.347,85	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,68%	158.612,28	242,44
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,57%	53.267,24	81,42
2.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,40%	81.468,33	124,53
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 01		R\$ 261.585,89	
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	1.777,80	2,72
2.2.2.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,13%	4.271,92	6,53

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JANEIRO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COCAL-PI			TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	1597,89 m²
					CONSTRUÇÃO:	654,23 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - NOV/2023 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - NOV/2023)						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.2.3.0	COBERTURA	1,01%	34.117,98	52,15
2.2.4.0	ESQUADRIAS	1,53%	51.808,06	79,19
2.2.5.0	REVESTIMENTOS	1,04%	35.421,14	54,14
2.2.6.0	PISOS	0,92%	31.195,38	47,68
2.2.7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,20%	74.487,71	113,86
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	4.292,44	6,56
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	2.097,64	3,21
2.2.10.0	PINTURAS	0,54%	18.377,90	28,09
2.2.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,11%	3.737,92	5,71
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 02		R\$ 266.245,72	
2.3.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,35%	12.015,80	18,37
2.3.2.0	COBERTURA	1,01%	34.086,94	52,10
2.3.3.0	ESQUADRIAS	2,18%	73.863,77	112,90
2.3.4.0	REVESTIMENTOS	1,56%	52.795,76	80,70
2.3.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,05%	35.472,70	54,22
2.3.6.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,03%	1.172,77	1,79
2.3.7.0	PINTURAS	0,46%	15.581,81	23,82
2.3.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,22%	41.256,17	63,06
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 03		R\$ 254.344,28	
2.4.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,25%	8.625,24	13,18
2.4.2.0	COBERTURA	0,62%	20.976,69	32,06
2.4.3.0	ESQUADRIAS	1,81%	61.457,33	93,94
2.4.4.0	REVESTIMENTOS	1,54%	52.171,63	79,75
2.4.5.0	PISOS	1,18%	39.900,31	60,99
2.4.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,22%	41.213,47	63,00
2.4.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,03%	1.140,66	1,74
2.4.8.0	PINTURAS	0,41%	13.808,24	21,11
2.4.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,44%	15.050,71	23,01
2.5.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		R\$ 988.317,99	
2.5.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	6.912,09	10,57
2.5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	18.929,24	28,93
2.5.3.0	INFRAESTRUTURA	3,09%	104.800,10	160,19
2.5.4.0	SUPERESTRUTURA	3,53%	119.524,00	182,69
2.5.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,56%	86.949,64	132,90
2.5.6.0	COBERTURA	7,38%	250.193,35	382,42
2.5.7.0	ESQUADRIAS	1,87%	63.478,87	97,03
2.5.8.0	REVESTIMENTOS	2,82%	95.580,47	146,10
2.5.9.0	PISOS	3,02%	102.419,74	156,55
2.5.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,52%	17.717,96	27,08
2.5.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,19%	6.278,66	9,60
2.5.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,62%	21.063,75	32,20
2.5.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,19%	6.549,19	10,01
2.5.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,05%	1.661,57	2,54
2.5.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,35%	11.740,94	17,95
2.5.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,32%	10.943,82	16,73
2.5.17.0	PINTURAS	1,22%	41.328,99	63,17

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO		
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JANEIRO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COCAL-PI			TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 23,54%	
				ÁREAS	REFORMA:	1597,89 m²
					CONSTRUÇÃO:	654,23 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - NOV/2023 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - NOV/2023)						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.5.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	22.245,61	34,00
TOTAIS REFORMA		60,88%	R\$ 2.063.841,73	R\$ 3.154,61 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.390.064,04	R\$ 1.505,28 / M²

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável
Nome: Caio Pimentel Valente Lima
CREA: 1918173840