
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 7.010,22R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 7.010,22R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 112,26R$                898,08R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                   1.403,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                   594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                   721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,56R$                   3.392,64R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 10.699,12R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 10.699,12R$     

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 22,0000 112,26R$                2.469,72R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 44,0000 46,78R$                   2.058,32R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 44,0000 19,83R$                   872,52R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 44,0000 24,04R$                   1.057,76R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(NOV/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 180,0000 23,56R$                   4.240,80R$           

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

DATA: JANEIRO DE 2024

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 30 de janeiro de 2024.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Caio Pimentel Valente Lima

CREA:     1918173840

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COCAL-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2023  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE NOV/2023
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