
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 295,56 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 454,70 x = 295,56 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 454,70 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 454,70 x = 454,70 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 250,09 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 454,70 x = 250,09 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2.000,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.000,00 x = 2.000,00 M2

1.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 500,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 500,00 x = 500,00 M2

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,93 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 34,48 x x 2,50 x 0,15 x x = 12,93 M3

1.1.3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 3,00 UN

Árvores Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.3.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 33,53 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.000,00 x = 20,00 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 3 x x x x x x x 0,20 = 0,60 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 12,93 = 12,93 M3

1.1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 502,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 33,53 = 502,95 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 04, LIXEIRA E CASA DE GÁS

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 106,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 106,00 x x x x x = 106,00 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 47,04 M3

Edificação bloco 04 Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 26,88 M3

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 3,84 M3

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Casa de Gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 3,84 0,00

Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 12,48 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 34,00 M3

Viga Baldrame (Edidifação 04, Lixeira, Casa de gás, pilares de

circulção)
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,23 x 0,25 x 0,50 x x x = 38,90 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 49 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -4,90 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 82,13 M3

EDIFICAÇÃO

Refeirotio + cozinha + dispensa + utensilios + dml + area de serviço +

triagem
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 184,27 x = 55,28 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 54,52 x = 16,36 M3

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 6,06 x = 1,82 M3

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,46 x = 0,74 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 26,42 x = 7,93 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 31,36 M2

Lastro para o fundo das sapatas (Edidifação 04, Lixeira, Casa de gás,

pilares de circulção)
Quant. x Comp. x Larg. x x 49 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 31,36 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,84 M3

Edificação  (Edidifação 04, Lixeira, Casa de gás, pilares de circulção) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 49 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 7,84 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,57 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação  (Edidifação 04, Lixeira, Casa de gás, pilares de circulção) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 49 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 2,57 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 18,68 M3

Edificação  (Edidifação 04, Lixeira, Casa de gás, pilares de circulção) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,23 x 0,14 x 0,45 x x x = 19,61 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 49 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,93 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 8,71 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,23 x 0,14 x 0,20 x x x = 8,71 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 323,68 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 311,23 x 1,04 x x x x = 323,68 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,69 M3

PILARES

Edificação bloco 04 Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,14 x 0,30 x 3,80 x x x = 4,47 0,00

Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 2,90 x x x = 0,49 0,00

Casa de Gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 2,15 x x x = 0,36 M3

Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,14 x 0,30 x 2,50 x x x = 1,37 0,00

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,61 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 311,23 x 0,14 x 0,40 x x x = 17,43 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 49 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,82 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 48,51 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2
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Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

1.2.4.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,38 M3

EDIFICAÇÃO

Utensílios (reservatório) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,75 x = 0,38 M3

1.2.4.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 12,27 M2

EDIFICAÇÃO

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílios (reservatório) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 12,27 M2

EDIFICAÇÃO

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílios (reservatório) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 384,51 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Cozinha h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 3,50 x x x = 230,86 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 36,82 x x 3,00 x x x = 110,46 M2

Parede Lixeira Quant. x Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,93 x x x = 32,35 M2

Casa de Gás Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 2,15 x x x = 10,84 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 119,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

J5+J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 56 x x x 1,80 x x x x = 100,80 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 10 x x x 0,70 x x x x = 7,00 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 164,20 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 2,10 x x x x = 16,80 M

J5+J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 56 x x x 2,40 x x x x = 134,40 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 10 x x x 1,30 x x x x = 13,00 M
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1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 115,20 M

J1 x x 9 x x x 2,40 x x x x = 21,60 M

J3 x x 39 x x x 2,40 x x x x = 93,60 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 153,60 M

J1 x x 9 x x x 3,20 x x x x = 28,80 M

J3 x x 39 x x x 3,20 x x x x = 124,80 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 29,30 M

P1 x x 1 x x x 1,65 x x x x = 1,65 M

P2 x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P3 x x 7 x x x 1,00 x x x x = 7,00 M

P4 x x 2 x x x 1,16 x x x x = 2,32 M

P5 x x 9 x x x 0,99 x x x x = 8,91 M

P6 x x 2 x x x 1,08 x x x x = 2,16 M

P7 x x 1 x x x 1,96 x x x x = 1,96 M

PT1 x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M
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1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,80 M2

EDIFICAÇÃO

Circulação Área retirada de CAD x x x 7,00 x 3,40 x x x x x = 23,80 M2

1.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Circulação Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 23,80 M2

EDIFICAÇÃO

BANHEIROS

Circulação Área retirada de CAD x x x 7,00 x 3,40 x x x x x = 23,80 M2

1.2.6.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 300,51 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 300,51 x = 300,51 M2

1.2.6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 300,51 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 300,51 x = 300,51 M2

1.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 27,85 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 27,85 x x x x x = 27,85 M

1.2.6.7 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 84,85 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 84,85 x x x x x = 84,85 M

1.2.6.8 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 31,61 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 30,10 x x x x x = 31,61 M

1.2.6.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,80 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 15,80 x x x x x = 15,80 M

1.2.6.10 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,49 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,80 x x x x x = 14,49 M

1.2.6.11 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,14 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 10,68 x 0,20 x x x x = 2,14 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 47,62 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,45 x 2,10 x x x = 3,05 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 11,76 M2
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P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,96 x 2,13 x x x = 4,09 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,79 x 1,65 x x x = 11,73 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,88 x 2,16 x x x = 3,80 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,76 x 2,00 x x x = 3,52 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 4,00 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 152,70 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 19,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 39 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 39,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 54 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 89,10 M2

1.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 190,20 M

J1 Quant. x Larg. x x 9 x x x 2,00 x x x x = 18,00 M

J2 Quant. x Larg. x x 8 x x x 1,20 x x x x = 9,60 M

J3 Quant. x Larg. x x 39 x x x 2,00 x x x x = 78,00 M

J5 Quant. x Larg. x x 54 x x x 1,50 x x x x = 81,00 M

J6 Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

1.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M

1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

Portas Quant. x 2,00 x 7 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 156,26 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 19,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 39 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 39,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 UN

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 54 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 89,10 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 1,60 M2

1.2.7.7 JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS 1,60 M2

EDIFICAÇÃO

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 1,60 M2

1.2.7.8 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,80 M2

EDIFICAÇÃO

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 1,80 0,00

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 307,28 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x 2 x x 36,82 x x 3,00 x x x = 220,92 M2

Parede Lixeira Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,04 x x 2,93 x x x = 64,69 M2

Casa de Gás Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,04 x x 2,15 x x x = 21,67 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 461,72 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Cozinha h=3,5m Comp. x Alt. x x 2 x x 65,96 x x 3,50 x x x = 461,72 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 52,26 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílio (reservatório) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 158,85 M2

EDIFICAÇÃO
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Paredes Externas Cozinha h=1,9m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 1,90 x x x = 125,32 M2

Parede Lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,33 x x x = 25,72 M2

Casa de Gás Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 1,55 x x x = 7,81 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014351,53 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Paredes Internas cozinha h=3m Comp. x Alt. x x x x 102,78 x x 3,00 x x x = 308,34 M2

Parede Lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,93 x x x = 32,35 M2

Casa de Gás Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 2,15 x x x = 10,84 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 115,18 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Cozinha h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 1,60 x x x = 105,54 M2

Parede Lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 0,60 x x x = 6,62 M2

Casa de Gás Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 0,60 x x x = 3,02 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 52,26 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílio (reservatório) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 466,71 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas Cozinha h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 1,60 x x x = 105,54 M2

Parede Lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 0,60 x x x = 6,62 M2

Casa de Gás Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 0,60 x x x = 3,02 M2

INTERNAS

Paredes Internas cozinha h=3m Comp. x Alt. x x x x 102,78 x x 3,00 x x x = 308,34 M2

Parede Lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,93 x x x = 32,35 M2

Casa de Gás Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 2,15 x x x = 10,84 M2

1.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 140,54 M2

EDIFICAÇÃO

DML + A.serviço + BWC +  Triagem + Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 140,54 x = 140,54 M2

1.2.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 79,21 M

EDIFICAÇÃO

DML + A.serviço + BWC +  Triagem + Refeitório Perímetro do ambiente x x x x 79,21 x x x x x = 79,21 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,84 M3

EDIFICAÇÃO

DML+A.Serviço+Triagem+BWC+Utensilio+Despensa+Cozinha+Lixeira 

+ Casa de gás
Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 73,47 x = 3,67 0,00

Refeitorio+Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 173,84 x = 12,17 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 73,47 M2

EDIFICAÇÃO

DML+A.Serviço+Triagem+BWC+Utensilio+Despensa+Cozinha+Lixeira 

+ Casa de gás
Área retirada de CAD x x x x x x x x 73,47 x = 73,47 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 173,84 M2

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 119,32 x = 119,32 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,52 x = 54,52 M2

Pág. 7 de 37



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,96 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 32,64 x = 1,96 M3

1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,50 M

EDIFICAÇÃO

DML + BWC + utentsilio + Coz.+triagem Comprimento aferido em CAD x 5,00 x x x 0,90 x x x x x = 4,50 M

1.2.9.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2

PÁTIO

Em frente aos Banheiros Masculino e Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 10 x x 3,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.11.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.11.8 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.11.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.11.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 100,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 5 x x 20,00 x x x x x = 100,00 M

1.2.11.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.11.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.14 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 60,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 3 x x 20,00 x x x x x = 60,00 M

1.2.11.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.19 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.2.11.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 20,00 x x x x x = 40,00 M

1.2.11.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.23 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.24 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.25 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.26 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.11.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.29 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.30 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.32 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.33 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 18,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 48,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M

1.2.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 21,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

1.2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 32,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 21,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

1.2.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.12.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.11 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN
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Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.17 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.22 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.23 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.24 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.25 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.26 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.27 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.28 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.29 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.13.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.13.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2
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1.2.13.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)8,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.14.6 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 24,75 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Cozinha/ refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 12,16 x 0,60 x x x x = 7,30 M2

Despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 3,06 x 0,60 x x x x = 7,34 M2

Utensilios Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 2,50 x 0,60 x x x x = 6,00 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,90 x 0,65 x x x x = 3,71 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

1.2.15.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 13,07 M

Cozinha Quant. x x x x 13,07 x x x x x = 13,07 M

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Area de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Laboratório Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 158,85 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Cozinha h=1,9m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 1,90 x x x = 125,32 M2

Parede Lixeira Quant. x Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,33 x x x = 25,72 M2

Casa de Gás Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 1,55 x x x = 7,81 M2

1.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 52,26 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílio (reservatório) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 52,26 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílio (reservatório) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.17.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 158,85 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Cozinha h=1,9m Comp. x Alt. x x x x 65,96 x x 1,90 x x x = 125,32 M2

Parede Lixeira Quant. x Comp. x Alt. x x x x 11,04 x x 2,33 x x x = 25,72 M2

Casa de Gás Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,04 x x 1,55 x x x = 7,81 M2

1.2.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 52,26 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,63 x = 7,63 M2

Casa de Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,46 x = 2,46 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,06 x = 6,06 M2

Utensílio (reservatório) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,75 x = 3,75 M2

1.2.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 329,62 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 9 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 29,70 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 39 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 58,50 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,24 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 54 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 133,65 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 2,70 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 10 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 2,40 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,45 x 2,10 x x x = 6,09 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,96 x 2,13 x x x = 8,18 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,79 x 1,65 x x x = 23,46 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,88 x 2,16 x x x = 7,60 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,76 x 2,00 x x x = 7,04 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 8,00 M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 329,62 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 9 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 29,70 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 7,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 39 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 58,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,24 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 54 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 133,65 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = 2,70 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 10 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 2,40 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,45 x 2,10 x x x = 6,09 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,96 x 2,13 x x x = 8,18 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,79 x 1,65 x x x = 23,46 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,88 x 2,16 x x x = 7,60 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,76 x 2,00 x x x = 7,04 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 8,00 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.18.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,00 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,90 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 10 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,90 M2

1.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 35,37 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 295,00 x = 2,95 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 81,04 = 32,42 M3

1.2.18.5 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 242,00 M2

Tapume Perimetro x altura x x x x x 110,00 x 2,20 x x x = 242,00 M2

1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 530,55 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 35,37 = 530,55 M3XKM

1.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 295,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 295,00 x = 295,00 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,63 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,75 0,00
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Brises Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 0,96 0,00

Pilar portico Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 1,92 M3

1.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,24 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,82 x 0,40 x 0,50 x x x = 5,36 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,36 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,00 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,48 M3

1.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 47,14 M3

Área Externa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 314,28 x = 47,14 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4,42 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 0,00

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,75 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,75 M3

1.3.2.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,48 M3

Pilaretes portico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 0,48 M3

1.3.2.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,56 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pórtico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,41 x 1,20 x x x = 0,20 M3

Brises Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,12 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,24 M3

1.3.2.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,22 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,82 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,60 M3

1.3.2.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,29 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

1.3.2.7 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,29 M3

Pórtico Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,29 M3

1.3.2.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 6,80 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x x x x x = 6,80 M

1.3.2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 10,21 M2

CINTA INFERIOR

Muro e portico Comp. x Perímetro x x x 0,74 x 13,80 x x x x x = 10,21 M2

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,22 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,30 M3

Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,05 0,00

Brises Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,10 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,33 0,00

Portico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,41 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,54 M3

1.3.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,62 M3

CINTA DE TOPO

Portico Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,22 x 0,20 x 0,43 x x x = 0,62 M3

1.3.3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 18,15 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,15 x x x x x = 18,15 M
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1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 49,58 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 18,15 x x 2,50 x x x = 45,38 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,60 x x x = 1,32 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.3.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 9,60 M2

CANTEIROS

Paredes h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,00 x x 0,60 x x x = 9,60 M2

1.3.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 14,52 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 18,15 x 0,20 x x x x = 14,52 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,00 M2

PTE - 100 x 200

Portões Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.3.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 38,65 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 20,34 x x 1,90 x x x = 38,65 M2

1.3.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2

PT1 - 300 x 250

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 123,26 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,15 x x 2,50 x x x = 90,75 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,20 x x 0,60 x x x = 2,64 0,00

Viga portico Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,26 x 7,22 x x x x = 9,10 M2

portico Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,21 x 3,30 x x x x = 7,99 0,00

brises Comp. x Alt. x 5,00 x x x 0,60 x 3,30 x x x x = 9,90 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 123,26 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,15 x x 2,50 x x x = 90,75 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,20 x x 0,60 x x x = 2,64 M2

Viga portico Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,26 x 7,22 x x x x = 9,10 M2

portico Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,21 x 3,30 x x x x = 7,99 0,00

brises Comp. x Alt. x 5,00 x x x 0,60 x 3,30 x x x x = 9,90 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.3.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 19,59 M2

MURO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,35 x x 0,60 x x x = 12,21 M2

Perímetro com h=2,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 2,88 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,07 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 11,57 x = 0,61 M3

Rampa Veículos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,25 x = 0,46 M3

1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 1,07 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 11,57 x = 0,61 M2

Rampa Veículos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,25 x = 0,46 M2

1.3.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 36,96 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 528,00 x = 36,96 M3

1.3.7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 274,00 M2

Entorno das Pracinhas Área levantada em CAD x x x x x x x x 274,00 x = 274,00 M2

1.3.7.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 88,00 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 88,00 x = 88,00 M2

1.3.7.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 4,48 M3

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 64,00 x = 4,48 M3

1.3.7.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 1,02 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x 2,00 x x x x x x 0,10 x 5,11 x = 1,02 M3

1.3.7.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 10,22 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x 2,00 x x x x x x x 5,11 x = 10,22 M2

1.3.7.9 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 64,00 M2

Estacionamento Área levantada em CAD x x x x x x x x 64,00 x = 64,00 M2

1.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (ILUMINAÇÃO EXTERNA E SUBESTAÇÃO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.0 PINTURAS

1.3.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 95,96 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=1,9m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,15 x x 1,90 x x x = 68,97 M2

Viga portico Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,26 x 7,22 x x x x = 9,10 M2

portico Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,21 x 3,30 x x x x = 7,99 0,00

brises Comp. x Alt. x 5,00 x x x 0,60 x 3,30 x x x x = 9,90 0,00

1.3.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 95,96 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=1,9m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,15 x x 1,90 x x x = 68,97 M2

Viga portico Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,26 x 7,22 x x x x = 9,10 M2

portico Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,21 x 3,30 x x x x = 7,99 0,00

brises Comp. x Alt. x 5,00 x x x 0,60 x 3,30 x x x x = 9,90 0,00

1.3.9.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 98,29 M2

PORTÕES

Portões Acesso Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Portão Acesso Veículos Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 20,34 x x 1,90 x x x = 77,29 M2

1.3.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 98,29 M2

PORTÕES

Portões Acesso Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Portão Acesso Veículos Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 20,34 x x 1,90 x x x = 77,29 M2

1.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.10.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 14,46 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 13,90 x x x x x = 14,46 M

1.3.10.2 CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS7,20 UN

Canteiro h=0,45m Comp. x Alt. x x 2 x x 8,00 x x 0,45 x x x = 7,20 UN

1.3.10.3 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.5 RETIRADA DE MEIO FIO 220,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 220,00 x x x x x = 220,00 M

1.3.10.6 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 25,00 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.3.10.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 220,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 220,00 x x x x x = 220,00 M

1.3.10.8 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 220,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 220,00 x x x x x = 220,00 M

1.3.10.9 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 24,75 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.000,00 x = 20,00 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 11,87 = 4,75 M3

1.3.10.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 371,25 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 24,75 = 371,25 M3XKM

1.3.10.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.400,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 2.000,00 x = 1.400,00 M2

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 461,56 M2

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Perimetro x altura x x 2 x x x 104,90 x 2,20 x x x = 461,56 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 371,27 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 571,19 x = 371,27 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 145,64 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 145,64 x = 145,64 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 314,15 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 571,19 x = 314,15 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.649,67 M2

Paredes internas BLOCO 01 (vestiarios femenino + masculino +

cozinha + Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,40 x x x = 118,13 M2

Paredes internas BLOCO 01 (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala

prof.)
Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 3,00 x x x = 279,57 M2

Paredes externas  BLOCO 01 Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 3,00 x x x = 261,18 M2

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,40 x x x = 196,56 M2

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 3,00 x x x = 316,95 M2
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Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,40 x x x = 200,98 M2

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 3,00 x x x = 276,30 M2

2.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 909,34 M2

Paredes internas BLOCO 01 (vestiarios femenino + masculino +

cozinha + Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,60 x x x = 135,01 M2

Paredes internas BLOCO 01 (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala

prof.)
Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 1,60 x x x = 149,10 M2

Paredes externas  BLOCO 01 Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 0,60 x x x = 52,24 M2

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,60 x x x = 224,64 M2

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 0,60 x x x = 63,39 M2

Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,60 x x x = 229,70 M2

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 0,60 x x x = 55,26 M2

2.1.3.3 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 909,34 M2

Paredes internas BLOCO 01 (vestiarios femenino + masculino +

cozinha + Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,60 x x x = 135,01 M2

Paredes internas BLOCO 01 (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala

prof.)
Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 1,60 x x x = 149,10 M2

Paredes externas  BLOCO 01 Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 0,60 x x x = 52,24 M2

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,60 x x x = 224,64 M2

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 0,60 x x x = 63,39 M2

Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,60 x x x = 229,70 M2

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 0,60 x x x = 55,26 M2

2.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,18 M3

Edificação Antiga Perím. x Alt. x Esp. x x x x 32,49 x x 2,50 x 0,15 x x = 12,18 M3

2.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 98,61 M2

Bloco 01  Área x x x x x x x x 98,61 x = 98,61 M2

2.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 1.309,38 M2

Quadra  Área x x x x x x x x 483,91 x = 483,91 M3

Edificação Antiga  Área x x x x x x x x 145,70 x = 145,70 M2

Bloco 01  Área x x x x x x x x 117,78 x = 117,78 M3

Bloco 02  Área x x x x x x x x 304,38 x = 304,38 M3

Bloco 03  Área x x x x x x x x 257,61 x = 257,61 M2

2.1.3.7 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 209,00 M2

JE1 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x x x 3,20 x 1,60 x x = 143,36 M3

BE1 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x x x 1,20 x 0,70 x x = 5,88 M2

PE1 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x x x 0,86 x 2,10 x x = 37,93 M2

PE1 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x 1,30 x 2,60 x x = 6,76 M2

PE2 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x 0,96 x 2,10 x x = 2,02 M3

PE4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x 0,66 x 2,10 x x = 4,16 M3

PE5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 11 x x x x 0,49 x 1,65 x x = 8,89 M2

2.1.3.8 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 76,80 M2

CE1 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 24 x x x x 2,00 x 1,60 x x = 76,80 M2

2.1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 174,39 M3

Demolição Piso e revestimentos Volume x x x x x x x 0,07 x 2.317,33 x = 162,21 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 12,18 = 12,18 M3

2.1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.615,85 M3XKM
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Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 174,39 = 2.615,85 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 30,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.2.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.2.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,50 M

J1 x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

2.2.2.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,30 M

J2 x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M

2.2.2.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 29,20 M

J1 x x 3 x x x 2,30 x x x x = 6,90 M

J3 x x 5 x x x 2,30 x x x x = 11,50 0,00

J5 x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

2.2.2.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 29,20 M

J1 x x 3 x x x 2,30 x x x x = 6,90 M

J3 x x 5 x x x 2,30 x x x x = 11,50 M

J5 x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.3.0 COBERTURA

2.2.3.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 527,82 M2

EDIFICAÇÃO

Cobertura Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 527,82 x = 527,82 M2

2.2.3.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 31,20 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 31,20 x x x x x = 31,20 M

2.2.3.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 62,40 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 62,40 x x x x x = 62,40 M

2.2.3.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 32,76 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 31,20 x x x x x = 32,76 M

2.2.3.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,70 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 18,70 x x x x x = 18,70 M

2.2.3.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,49 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,80 x x x x x = 14,49 M

2.2.3.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,76 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 13,80 x 0,20 x x x x = 2,76 M2

2.2.4.0 ESQUADRIAS

2.2.4.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 23,30 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 9,90 M2

2.2.4.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 28,60 M

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x x x x = 10,00 M

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

2.2.4.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.4.4 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 38,94 M2

PE1 substituída Quant. x x 10 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 18,06 M

PE1 substituída Quant. x x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 3,38 UN

PE2 substituída Quant. x x 1 x x x 0,96 x 2,10 x x x = 2,02 UN

PE4 substituída Quant. x x 3 x x x 0,66 x 2,10 x x x = 4,16 UN

PE5 substituída Quant. x x 11 x x x 0,49 x 2,10 x x x = 11,32 M2

2.2.4.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 23,30 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 9,90 M2

2.2.5.0 REVESTIMENTOS

2.2.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 19,20 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 32,00 x x 0,30 x x x = 19,20 M2

2.2.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 336,35 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BLOCO 01 (vestiarios femenino + masculino +

cozinha + Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,60 x x x = 135,01 M2

Paredes internas BLOCO 01 (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala

prof.)
Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 1,60 x x x = 149,10 M2

Paredes externas  BLOCO 01 Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 0,60 x x x = 52,24 M2

2.2.5.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 19,20 M2

EDIFICAÇÃO

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 32,00 x x 0,30 x x x = 19,20 M2

2.2.6.0 PISOS

2.2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 12,20 M3

Bloco 1 piso a substituir Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 216,39 x = 10,82 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,58 x = 1,38 M3

2.2.6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 216,39 M2

Bloco 1 piso a substituir Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 216,39 x = 216,39 M2

2.2.6.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,65 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 27,58 x = 1,65 M3

2.2.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.8.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 18,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.2.8.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 18,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.2.8.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.9.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.9.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.9.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.9.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.9.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.10.0 PINTURAS

2.2.10.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 678,08 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas (vestiarios femenino + masculino + cozinha +

Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,40 x x x = 118,13 M2

Paredes internas (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala prof.) Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 3,00 x x x = 279,57 M2

Paredes externas Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 3,00 x x x = 261,18 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 32,00 x x 0,30 x x x = 19,20 M2

2.2.10.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 678,08 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas (vestiarios femenino + masculino + cozinha +

Recurso Multimidia + Desp + Deposito)
Perímetro x Alt. x x x x 84,38 x x 1,40 x x x = 118,13 M2

Paredes internas (Circ. + Coord. + Diretoria + Secret. + Sala prof.) Perímetro x Alt. x x x x 93,19 x x 3,00 x x x = 279,57 M2

Paredes externas Perímetro x Alt. x x x x 87,06 x x 3,00 x x x = 261,18 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 32,00 x x 0,30 x x x = 19,20 M2

2.2.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 112,82 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1 substituída Quant. x 2,00 x 10 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 36,12 M2

PE1 substituída Quant. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 6,76 M2

PE2 substituída Quant. x 2,00 x 1 x x x 0,96 x 2,10 x x x = 4,03 M2

PE4 substituída Quant. x 2,00 x 3 x x x 0,66 x 2,10 x x x = 8,32 M2

PE5 substituída Quant. x 2,00 x 11 x x x 0,49 x 2,10 x x x = 22,64 0,00

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 9,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,70 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

2.2.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 112,82 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1 substituída Quant. x 2,00 x 10 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 36,12 M2

PE1 substituída Quant. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 6,76 M2

PE2 substituída Quant. x 2,00 x 1 x x x 0,96 x 2,10 x x x = 4,03 M2

PE4 substituída Quant. x 2,00 x 3 x x x 0,66 x 2,10 x x x = 8,32 M2

PE5 substituída Quant. x 2,00 x 11 x x x 0,49 x 2,10 x x x = 22,64 0,00

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 9,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,70 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

2.2.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.11.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,44 M2

EDIFICAÇÃO

Portas do bloco 1 Quant. x x 16 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 1,44 M2

2.2.11.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,61 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 661,00 x = 6,61 M3

2.2.11.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 99,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,61 = 99,15 M3XKM

2.2.11.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 661,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 661,00 x = 661,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 23,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 13 x x x 1,80 x x x x = 23,40 M

2.3.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 31,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 13 x x x 2,40 x x x x = 31,20 M

2.3.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 62,40 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 26 x x x 2,40 x x x x = 62,40 M

2.3.1.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 83,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 26 x x x 3,20 x x x x = 83,20 M

2.3.2.0 COBERTURA

2.3.2.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 527,27 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Area retirada CAD x x x x x x x x 527,27 x = 527,27 M2

2.3.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,52 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 47,52 x x x x x = 47,52 M

2.3.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 93,19 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 93,19 x x x x x = 93,19 M

2.3.2.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 49,90 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 47,52 x x x x x = 49,90 M

2.3.2.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,13 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 45,67 x 0,20 x x x x = 9,13 M2

2.3.3.0 ESQUADRIAS

2.3.3.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 55,90 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 13,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 42,90 M2

2.3.3.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 12,83 M2

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 3,38 M2

2.3.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 65,00 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 2,00 x x x x = 26,00 M

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 26 x x x 1,50 x x x x = 39,00 M

2.3.3.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 55,90 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 13,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 42,90 M2

2.3.4.0 REVESTIMENTOS

2.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 39,00 M2

EDIFICAÇÃO

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 13 x x 2,00 x 0,30 x x x x = 15,60 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 26 x x 1,50 x 0,30 x x x x = 23,40 M2

2.3.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 39,00 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 13 x x 2,00 x 0,30 x x x x = 15,60 0,00

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 26 x x 1,50 x 0,30 x x x x = 23,40 0,00

2.3.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 288,03 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,60 x x x = 224,64 0,00

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 0,60 x x x = 63,39 0,00

2.3.4.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 257,65 M2

EDIFICAÇÃO

Salas 05 a 08 + Sala informatica + Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 257,65 x = 257,65 M2

2.3.4.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 143,40 M

EDIFICAÇÃO

Salas 05 a 08 + Sala informatica + Refeitório Perímetro do ambiente x x x x 143,40 x x x x x = 143,40 M

2.3.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.6.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.6.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3.7.0 PINTURAS

2.3.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 552,51 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,40 x x x = 196,56 M2

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 3,00 x x x = 316,95 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 13 x x 2,00 x 0,30 x x x x = 15,60 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 26 x x 1,50 x 0,30 x x x x = 23,40 M2

2.3.7.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 552,51 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas BLOCO 02 (Salas de aula da 05 a 08 + Sala de

informatica + Refeitório)
Perímetro x Alt. x x x x 140,40 x x 1,40 x x x = 196,56 M2

Paredes externas  BLOCO 02 Perímetro x Alt. x x x x 105,65 x x 3,00 x x x = 316,95 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 13 x x 2,00 x 0,30 x x x x = 15,60 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 26 x x 1,50 x 0,30 x x x x = 23,40 M2

2.3.7.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 103,10 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 14,18 0,00

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 5,07 0,00

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 19,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 64,35 M2

2.3.7.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 103,10 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 14,18 0,00

PE1 substituída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,30 x 2,60 x x x = 5,07 0,00

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 13 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 19,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 26 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 64,35 M2

2.3.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,22 M3

Bloco 2 piso a substituir Quant. x x x x x x x 0,05 x 304,38 x = 15,22 M3

2.3.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 304,38 M2

Bloco 2 piso a substituir Quant. x x x x x x x x 304,38 x = 304,38 M2

2.3.8.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

Portas do bloco Quant. x x 6 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,54 M2

2.3.8.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,29 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 328,60 x = 3,29 M3

2.3.8.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 49,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,29 = 49,35 M3XKM

2.3.8.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 328,60 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 328,60 x = 328,60 M2

Pág. 25 de 37



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03

2.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.4.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 39,60 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 22 x x x 1,80 x x x x = 39,60 M

2.4.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 52,80 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 22 x x x 2,40 x x x x = 52,80 M

2.4.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 26,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 11 x x x 2,40 x x x x = 26,40 M

2.4.1.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 35,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 11 x x x 3,20 x x x x = 35,20 M

2.4.2.0 COBERTURA

2.4.2.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 295,20 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

area retirada CAD x x x x x x x x 295,20 x = 295,20 M2

2.4.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,57 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 40,57 x x x x x = 40,57 M

2.4.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 79,65 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 79,65 x x x x x = 79,65 M

2.4.2.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 41,03 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 39,08 x x x x x = 41,03 M

2.4.2.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 8,11 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 40,57 x 0,20 x x x x = 8,11 M2

2.4.3.0 ESQUADRIAS

2.4.3.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 47,30 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 11,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 36,30 M2

2.4.3.2 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,03 M2

PE1substiuída Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 9,03 M2

2.4.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 55,00 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,00 x x x x = 22,00 M

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,50 x x x x = 33,00 M

2.4.3.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 47,30 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 11,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 36,30 M2

2.4.4.0 REVESTIMENTOS

2.4.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,00 M2

EDIFICAÇÃO

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 11 x x 2,00 x x 0,30 x x x = 13,20 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 22 x x 1,50 x x 0,30 x x x = 19,80 M2

2.4.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 33,00 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 11 x x 2,00 x x 0,30 x x x = 13,20 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 22 x x 1,50 x x 0,30 x x x = 19,80 M2

2.4.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 284,96 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,60 x x x = 229,70 0,00

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 0,60 x x x = 55,26 0,00

2.4.4.4 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 257,61 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 01 a 04 + Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 257,61 x = 257,61 M2

2.4.4.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 143,56 M

EDIFICAÇÃO

Sala 01 a 04 + Biblioteca Perímetro do ambiente x x x x 143,56 x x x x x = 143,56 M

2.4.5.0 PISOS

2.4.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 14,63 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco 03 piso a ser substituído Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 257,61 x = 12,88 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 35,07 x = 1,75 M3

2.4.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 257,61 M2

EDIFICAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Bloco 03 piso a ser substituído Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 257,61 x = 257,61 M2

2.4.5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 4,30 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 71,61 x = 4,30 M3

2.4.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.7.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.4.7.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.4.8.0 PINTURAS

2.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 510,28 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,40 x x x = 200,98 M2

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 3,00 x x x = 276,30 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 11 x x 2,00 x x 0,30 x x x = 13,20 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 22 x x 1,50 x x 0,30 x x x = 19,80 M2

2.4.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 510,28 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas  BLOCO 03 (Salas de aula da 01 a 04 + Biblioiteca) Perímetro x Alt. x x x x 143,56 x x 1,40 x x x = 200,98 M2

Paredes externas  BLOCO 03 Perímetro x Alt. x x x x 92,10 x x 3,00 x x x = 276,30 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 11 x x 2,00 x x 0,30 x x x = 13,20 M2

Acabamento em paredes onde serao instalados esquadrias  Coef. (2 faces)  x  Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 22 x x 1,50 x x 0,30 x x x = 19,80 M2

2.4.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 84,50 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1substiuída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 13,55 0,00

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 16,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 22 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 54,45 M2

2.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 84,50 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

PE1substiuída Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 5 x x x 0,86 x 2,10 x x x = 13,55 0,00

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 11 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 16,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 22 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 54,45 M2

2.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,45 M2

EDIFICAÇÃO

Portas do bloco Quant. x x 5 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 0,45 M2

2.4.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,85 M3
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 285,10 x = 2,85 M3

2.4.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 42,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,85 = 42,75 M3XKM

2.4.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 416,94 M2

Patio coberto + palco + circulaçãoes Área levantada em CAD x x x x x x x x 416,94 x = 416,94 M2

2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 285,10 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 285,10 x = 285,10 M2

2.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 116,64 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 116,64 x x x x x = 116,64 M

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 75,17 M3

QUADRA

Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 24,00 M3

Sapata para banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 33,00 0,00

Sapata parede lateral quadra h=7,85 Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 18,17 M3

2.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 17,86 M3

VIGA BALDRAME

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 97,77 x 0,25 x 0,50 x x x = 12,22 M3

Pilares banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 66,48 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,31 M3

Pilares parede lateral quadra h=7,85 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 38,77 x 0,25 x 0,50 x x x = 4,85 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -2,40 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -3,30 M3

Sapata parede lateral quadra h=7,85 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -1,82 M3

2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 43,69 M3

Banheiro Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 145,64 x = 43,69 M3

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA

2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 50,12 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 16,00 M2

Sapata banheiro Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 22,00 M2

Sapata parede lateral quadra h=7,85 Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 12,12 M2

2.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 15,00 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,80 M2

Sapata banheiro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 6,60 M2

Sapata parede lateral quadra h=7,85 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 3,60 M3

2.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 4,24 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 1,20 x x x = 2,40 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares banheiro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,30 x 0,15 x 1,20 x x x = 1,19 0,00

Pilares parede lateral quadra h=7,85 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,15 x 1,20 x x x = 0,65 M3

2.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,76 M3

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 97,77 x 0,15 x 0,45 x x x = 6,60 M3

Pilares banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 66,48 x 0,15 x 0,45 x x x = 4,49 M3

Pilares parede lateral quadra h=7,85 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 38,77 x 0,15 x 0,45 x x x = 2,62 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 50 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,95 M3

2.5.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,42 M3

Pág. 29 de 37



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-

COCAL-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO

-

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Banheiro+parede lareral quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 105,25 x 0,14 x 0,30 x x x = 4,42 M3

2.5.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 213,17 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,45+0,45+0,15=1,05m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 203,02 x 1,05 x x x x = 213,17 M2

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA

2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,07 M3

Banheiro (reservátório) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,15 x 0,30 x 5,05 x x x = 0,91 0,00

Banheiro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,15 x 0,30 x 3,60 x x x = 2,92 0,00

Pilares parede lateral quadra h=7,85 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,15 x 0,30 x 7,85 x x x = 4,24 M3

2.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,11 M3

Viga banheiro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 66,48 x 0,15 x 0,45 x x x = 4,49 M3

Viga parede lateral quadra h=7,85 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 38,77 x 0,15 x 0,45 x x x = 2,62 M3

2.5.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 2.005,92 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 16 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 2.005,92 KG

2.5.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,42 M3

FORMA

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 4,00 M3

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 30% x -1,00 x 16 x x 0,40 x 0,15 x 2,00 x x x = -0,58 M3

2.5.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 48,00 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 16 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 48,00 M2

2.5.4.6 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 61,50 M2

Área retirada do CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 553,40 M2

QUADRA

Banheiro h=3,6m Comp. x Alt. x x x x 54,96 x x 3,60 x x x = 197,86 M2

Banheiro (reservatório) h=5,05m Comp. x Alt. x x x x 9,70 x x 5,05 x x x = 48,99 M2

Banco Quant. X Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,46 x x 0,45 x x x = 2,21 M2

Parede lateral  quadra h = 7,85 Comp. x Alt. x x x x 38,77 x x 7,85 x x x = 304,34 M2

2.5.5.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 22,03 M2

QUADRA

Divisórias Comp. x Alt. x x x x 12,24 x x 1,80 x x x = 22,03 M2

2.5.6.0 COBERTURA

2.5.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM770,54 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 770,54 x = 770,54 M2

2.5.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 0,00

2.5.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 832,04 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 770,54 x = 770,54 M2

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 0,00

2.5.6.4 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 38,41 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 38,41 x x x x x = 38,41 M

2.5.6.5 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 7,75 M2

Comp. x Larg. x x x x 38,77 x 0,20 x x x x = 7,75 M2

2.5.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 49,19 M
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Comp. x Larg. x x x x 49,19 x x x x x = 49,19 M

2.5.7.0 ESQUADRIAS

2.5.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021195,55 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 38,37 x x 2,50 x x x = 95,93 M2

Alambrado fundo Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,62 x = 99,62 M2

2.5.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J2 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 Comp. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.5.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2

J4 Comp. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.5.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 10,40 M

J2 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

J3 Comp. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

2.5.7.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,87 M2

P2 Comp. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 Comp. x Alt. x x 2 x x x 0,96 x 2,13 x x x = 4,09 M2

2.5.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P2 Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P4 Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.7.7 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,73 M2

P5 Quant x x 9 x x x 0,79 x 1,65 x x x = 11,73 M2

2.5.8.0 REVESTIMENTOS

2.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.104,58 M2

QUADRA

Banheiro h=3,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 54,96 x x 3,60 x x x = 395,71 M2

Banheiro (reservatório) h=5,05m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,70 x x 5,05 x x x = 97,97 M2

Banco Quant. X Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,46 x x 0,45 x x x = 2,21 M2

Parede lateral  quadra h = 7,85 Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,77 x x 7,85 x x x = 608,69 M2

2.5.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 273,26 M2

QUADRA

Banheiro parede externa h=1,6m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 49,70 x x 1,60 x x x = 79,52 M2

Banheiro interna h=2,85m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 67,98 x x 2,85 x x x = 193,74 M2

2.5.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 767,47 M2

QUADRA

Banheiro parede externa h=2m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 49,70 x x 2,00 x x x = 99,40 M2

Banheiro deposito h=2,85m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,09 x x 2,85 x x x = 25,91 M2

Banheiro (reservatório) h=3,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,70 x x 3,45 x x x = 33,47 M2

Parede lateral  quadra h = 7,85 Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,77 x x 7,85 x x x = 608,69 M2

2.5.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 275,47 M2

QUADRA

Banheiro parede externa h=1,6m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 49,70 x x 1,60 x x x = 79,52 M2

Banheiro interna h=2,85m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 67,98 x x 2,85 x x x = 193,74 M2

Banco Quant. X Comp. x Alt. x 2,00 x x x 2,46 x x 0,45 x x x = 2,21 M2

2.5.8.5 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.9.0 PISOS

2.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 36,88 M3
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Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 472,55 x = 33,08 M3

Banheiros e circulacoes Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 76,09 x = 3,80 M3

2.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 506,54 M2

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 472,55 x = 472,55 M2

Circulacoes Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 33,99 x = 33,99 M2

2.5.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 42,10 M2

Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,10 x = 42,10 M2

2.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.5.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.11.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 18,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 6 x x 3,00 x x x x x = 18,00 M

2.5.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 19,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

2.5.11.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.11.8 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.5.11.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.11.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.14 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 20,00 x x x x x = 40,00 M

2.5.11.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.11.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.19 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 20,00 x x x x x = 40,00 M
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2.5.11.21 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.23 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.24 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.25 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.26 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.5.11.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.11.28 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.29 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.30 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.11.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.32 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.33 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 14,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.5.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.5.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 18,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.5.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 86,14 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 86,14 x x x x x = 86,14 M

2.5.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 27,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M

2.5.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 32,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

2.5.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 21,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

2.5.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.11 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN
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Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.16 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.17 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.19 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.22 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.23 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.24 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.25 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.26 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.12.27 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.28 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.29 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.13.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 32,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

2.5.13.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.5.13.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.5.13.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.5.13.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.5.13.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.5.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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2.5.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.5.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,42 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,05 x 0,60 x x x x = 1,23 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,05 x 0,60 x x x x = 1,23 M2

Assento Quant. X Comp. x Larg. x x 2 x x 1,96 x 0,50 x x x x = 1,96 M2

2.5.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.15.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.5.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.17.0 PINTURAS

2.5.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 767,47 M2

QUADRA

Banheiro parede externa h=2m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 49,70 x x 2,00 x x x = 99,40 M2

Banheiro deposito h=2,85m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,09 x x 2,85 x x x = 25,91 M2

Banheiro (reservatório) h=3,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,70 x x 3,45 x x x = 33,47 M2

Parede lateral  quadra h = 7,85 Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,77 x x 7,85 x x x = 608,69 M2

2.5.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.17.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 61,50 M2

QUADRA

Banheiro Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,50 x = 61,50 M2

2.5.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 767,47 M2

QUADRA

Banheiro parede externa h=2m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 49,70 x x 2,00 x x x = 99,40 M2

Banheiro deposito h=2,85m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,09 x x 2,85 x x x = 25,91 M2

Banheiro (reservatório) h=3,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,70 x x 3,45 x x x = 33,47 M2

Parede lateral  quadra h = 7,85 Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,77 x x 7,85 x x x = 608,69 M2

2.5.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 391,09 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,37 x x 2,50 x x x = 191,85 M2

Alambrado fundo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 99,62 x = 199,24 M2

2.5.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 391,09 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 38,37 x x 2,50 x x x = 191,85 M2

Alambrado fundo Área retirada de CAD x 2,00 x x x x x x x 99,62 x = 199,24 M2

2.5.17.8 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

2.5.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.18.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
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QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 46,40 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 918,75 x = 9,19 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 93,03 = 37,21 M3

2.5.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 696,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 46,40 = 696,00 M3XKM

2.5.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 918,75 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 918,75 x = 918,75 M2

Teresina-PI, 30 de janeiro de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Caio Pimentel Valente Lima

CREA:     1918173840
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