
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 5,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - bloco

refeitório
Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - guarita Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - lixeira Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo - castelo

d'água
Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 316,49 M2

Edificação - bloco refeitório Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 377,81 x = 245,58 M2

Edificação - lixeira Área detalhada ponderada x x x x x x x x 26,90 x = 26,90 M2

Edificação - guarita Área detalhada ponderada x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2

Edificação - castelo d'água Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 421,82 M2

Edificação - bloco refeitório Área detalhada ponderada x x x x x x x x 377,81 x = 377,81 M2

Edificação - guarita Área detalhada ponderada x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2

Edificação - castelo d'água Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS 441,46 M2

Edificação - bloco refeitório Área detalhada ponderada x x x x x x x x 377,81 x = 377,81 M2

Edificação - lixeira Área detalhada ponderada x x x x x x x x 26,90 x = 26,90 M2

Edificação - castelo d'água Área detalhada ponderada x x x x x x x x 36,75 x = 36,75 M2

1.1.2.5 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 413,86 M2

Área externa com vegetação - levantamento - terreno natural Área levantada em CAD x x x x x x x x 413,86 x = 413,86 M2

X 1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO COM REFEITÓRIO, LIXEIRA E GUARITA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 160,99 M

Edificação -  Bloco Refeitório
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 100,70 x x x x x = 100,70 M

Edificação -  Gás
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,90 x x x x x = 7,90 M

Edificação -  Lixeira
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 19,11 x x x x x = 19,11 M

Edificação -  Guarita + cobertura
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 33,28 x x x x x = 33,28 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 72,84 M3

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

Edificação -  Bloco Refeitório - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 44 x x 0,90 x 0,90 x 1,50 x x x = 53,46 M3

Edificação -  Gás - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,90 x 0,90 x 1,50 x x x = 2,43 M3

LIXEIRA

Edificação - Lixeira - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,90 x 0,90 x 1,50 x x x = 4,86 M3

GUARITA

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,90 x 0,90 x 1,50 x x x = 7,29 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,92 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,30 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 35,59 M3

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,11 x 0,25 x 0,50 x x x = 30,14 M3

Viga Baldrame Gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,50 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 46 x x 0,90 x 0,25 x 0,50 x x x = -5,18 M3

LIXEIRA

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,12 x 0,25 x 0,50 x x x = 1,39 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,45 M3

GUARITA

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,38 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,30 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,80 M3

* Desconto das fundações diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,29 M3

* Desconto das fundações diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 8 x x 0,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,00 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 181,60 M3

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

Sala Professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 17,16 x = 8,58 M3

Coordenação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 11,26 x = 5,63 M3

WC Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,50 x 3,43 x = 3,43 M3

Circulação 3 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 7,74 x = 3,87 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 10,63 x = 5,32 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 10,63 x = 5,32 M3

Pátio Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 98,32 x = 49,16 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 83,41 x = 41,71 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 21,60 x = 10,80 M3

Lavagem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 5,30 x = 2,65 M3

Utensílios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 4,41 x = 2,21 M3

Serviço e triagem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 10,34 x = 5,17 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 7,26 x = 3,63 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 3,13 x = 1,57 M3

WC Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 3,13 x = 1,57 M3

Frios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 5,40 x = 2,70 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 4,80 x = 2,40 M3

Gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 1,61 x = 0,81 M3

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 5,67 x = 2,84 M3
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GUARITA

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 7,26 x = 3,63 M3

Nivelamento do piso da passagem entre os blocos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,50 x 37,19 x = 18,60 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 50,34 M2

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

Lastro para o fundo das sapatas - bloco refeitório e gás Quant. x Comp. x Larg. x x 46 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 37,26 M2

LIXEIRA

Lastro para o fundo das sapatas - lixeira Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 3,24 M2

GUARITA

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 8 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 13,08 M3

EDIFICAÇÃO - REFEITÓRIO

Edificação - Bloco refeitório e gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 46 x x 0,90 x 0,90 x 0,25 x x x = 9,32 M3

LIXEIRA

Edificação - Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,90 x 0,90 x 0,25 x x x = 0,81 M3

GUARITA

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,15 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,86 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,00 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação - Bloco refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 44 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 2,31 M3

Edificação - Gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,11 M3

LIXEIRA

Edificação - Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,21 M3

GUARITA

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,07 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,07 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,10 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.2.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,40 M3

GUARITA

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,40 M3

1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,48 M3

Edificação - Bloco refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,11 x 0,14 x 0,45 x x x = 15,19 M3

Edificação - Gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,25 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 46 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,87 M3

LIXEIRA

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,12 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,47 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,04 M3

GUARITA
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Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,00 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,42 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M3
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1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,04 M3

Edificação - Bloco refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,11 x 0,14 x 0,50 x x x = 16,88 M3

Edificação - Gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,28 M3

LIXEIRA

Edificação - Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,12 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,78 M3

GUARITA

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,39 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,56 M3

1.2.3.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 1,63 M2

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 64,85 x 0,14 x 0,18 x x x = 1,63 M3

1.2.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 294,97 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame - Bloco refeiório e gás Comp. x Larg. x x x x 245,11 x 1,04 x x x x = 254,91 M2

LIXEIRA

Perímetro da Viga baldrame - Lixeira Comp. x Larg. x x x x 11,12 x 1,04 x x x x = 11,56 M2

GUARITA

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 14,10 x 0,85 x x x x = 11,99 M2

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 5,40 x 0,65 x x x x = 3,51 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 20,00 x 0,65 x x x x = 13,00 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,39 M3

PILARES - Altura do pilar sem viga

Edificação - Bloco refeitório Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,14 x 0,30 x 3,10 x x x = 2,34 M3

Edificação - Bloco refeitório - Platibanda Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 26 x x 0,14 x 0,30 x 5,00 x x x = 5,46 M3

Edificação - Bloco refeitório - Casa Gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 1,80 x x x = 0,15 M3

LIXEIRA

Edificação - Bloco refeitório - Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 2,50 x x x = 0,42 M3

GUARITA

Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,14 x 0,25 x 3,70 x x x = 0,52 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,14 x 3,70 x x x = 0,83 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 4 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 1,18 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,33 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,09 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,31 M3

Edificação - Bloco Refeitório (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 241,11 x 0,14 x 0,40 x x x = 13,50 M3

Edificação - Bloco Refeitório - Gás (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,17 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 46 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,77 M3

LIXEIRA

Viga Superior Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,12 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,47 M3

DESCONTO =

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,03 M3

GUARITA

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 6,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 10,15 x 0,20 x 0,50 x x x = 2,03 M3

Viga de ligação dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,35 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,19 M3

Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,00 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,42 M3
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Área 

(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 7,67 M2

EDIFICAÇÃO

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 7,67 M2

EDIFICAÇÃO

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.4.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 7,67 M2

EDIFICAÇÃO

Casa de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 767,13 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 61,15 x x 3,00 x x x = 183,45 M2

Paredes Platibanda - Bloco Refeitório h=2m Comp. x Alt. x x x x 100,10 x x 2,00 x x x = 200,20 M2

Paredes Internas  - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 92,02 x x 3,00 x x x = 276,06 M2

Paredes Gás  - Bloco Refeitório h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Canteiro fachada Comp. x Alt. x x x x 31,60 x x 0,60 x x x = 18,96 M2

LIXEIRA

Paredes Lixeira h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 11,12 x x 2,50 x x x = 27,80 M2

GUARITA

Paredes Guarita h=3,2m Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 3,20 x x x = 45,12 M2

Paredes Muro Guarita h=3,7m Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,70 x x x = 6,66 M2

Paredes Muro Guarita h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,60 x x x = 1,32 M2
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 45,70 M

J3 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

J4 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

J5 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

J2 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J8 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

J7 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,70 x x x x = 1,70 M

J9 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

GUARITA

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

LIXEIRA

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

GÁS

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 60,40 M

J3 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J4 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J5 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M

J2 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,10 x x x x = 12,60 M

J8 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

J7 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,30 x x x x = 2,30 M

J9 - Bloco Refeitório Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

GUARITA

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

LIXEIRA

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

GÁS

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
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HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

GUARITA

J6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M

GUARITA

J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x x x x 3,20 x x x x = 3,20 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,10 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

LIXEIRA

P10 - Lixeira Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

GUARITA

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
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HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,90 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,7m x x 1 x x x 2,50 x x x x = 2,50 M

GÁS

P11 Comp. da Esquadria + 0,7m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cobertura da Entrada do Pátio Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Refeitório Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Pátio Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.6.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 24,22 M2

GUARITA

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,22 x = 24,22 UN

1.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 329,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura - Bloco Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 329,00 x = 329,00 M2

1.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 329,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura - Bloco Refeitório e Entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 329,00 x = 329,00 M2

1.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 34,72 M2

ENTRADA EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,50 x = 10,50 M2

GUARITA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,22 x = 24,22 M2

1.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 41,93 M

Área de Projeção da Cobertura - Bloco Refeitório e Entrada Comprimento levantado em CAD x x x x 41,93 x x x x x = 41,93 M

1.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 73,80 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 73,80 x x x x x = 73,80 M

1.2.6.10 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 16,07 M

Emboçamento da última fiada de telhas - Bloco Refeitório e Entrada Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 15,30 x x x x x = 16,07 M

1.2.6.11 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94,10 M

Água furtada - Bloco Refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 73,80 x x x x x = 73,80 M

Água furtada - Entrada Bloco Refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 10,06 x x x x x = 10,06 M

GUARITA

Cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 10,24 x x x x x = 10,24 M

1.2.6.12 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 44,04 M

EDIFICAÇÃO

Bloco Refeitório Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 15,30 x x x x x = 16,07 M

Entrada Bloco Refeitório Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 12,60 x x x x x = 13,23 M

GUARITA

Cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 14,04 x x x x x = 14,74 M

1.2.6.13 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 20,02 M2

EDIFICAÇÃO
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413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 100,10 x 0,20 x x x x = 20,02 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 33,81 M2

P1 - 90 x 210

Sala Professores, Coordenação, Diretoria, Secretaria e Circulação Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P2 - 90 x 210

Cozinha e Circulação Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 - 80 x 210

DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P7 - 80 x 210

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P1 - 120 x 210

WC, WC E BWC Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

GUARITA

P1 - 90 x 210

Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 - 80 x 210

WC Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
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1.2.7.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 2,52 M2

PT1 - 120 x 210

Serviço e Triagem Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

1.2.7.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,13 M2

P11 - 170 x 190

Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P10 - 100 x 190

Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 1,90 M2

1.2.7.4 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

P11 - 170 x 190

Gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P10 - 100 x 190

Lixeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 17,60 M2

J5 - 150 x 110

Adminsitrativo e Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 13,20 M2

J6 - 200 x 110

Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

1.2.7.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,85 M2

J4 - 150 x 50

J4 - Cozinha, lavagem e utensílios Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J2 - 120 x 50

J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J3 - 150 x 50

J3 - Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.2.7.7 JANELA OU PORTA DE ENROLAR EM PERFIL MEIA CANA VAZADA, CHAPA Nª24 3,13 M2

J7 - 140 x 125

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,40 x 1,25 x x x = 1,75 M2

J8 - 110 x 125

Lavagem Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,10 x 1,25 x x x = 1,38 M2
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.7.8 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 1,63 M2

J7 - Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,40 x 0,25 x x x x = 0,35 M2

J8 - Lavagem Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,10 x 0,25 x x x x = 0,28 M2

J9 e J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

1.2.7.9 GRADE EM METALON 6,95 M2

J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

GUARITA

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

J1 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.2.7.10 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,30 M2

J9 - Secretaria Quant. x x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J10 - Secretaria Quant. x x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

1.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 22,05 M2

J5 - Adminsitrativo e Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 13,20 M2

J4 - Cozinha, lavagem e utensílios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J3 - Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.2.7.12 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 1,60 M2

EDIFICAÇÃO

C1 - Serviço e Triagem Bloco refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,80 x x x = 1,60 M2

1.2.7.13 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 42,18 M2

GUARITA

Fachada muro  Comp. x Alt. x x x x x 22,20 x 1,90 x x x = 42,18 M2

1.2.7.14 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

LIXEIRA

Telas para ventilação  Comp. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

GÁS

Telas para ventilação  Comp. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.2.7.15 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 30,75 M

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,25 x x x x = 7,50 M

J3 - Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,55 x x x x = 4,65 M

J4 - Cozinha, lavagem e utensílios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,55 x x x x = 6,20 M

J5 - Adminsitrativo e Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,55 x x x x = 12,40 M

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 848,20 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITORIO

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 2,80 x x x = 46,90 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 2,80 x x x = 37,66 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 2,80 x x x = 42,84 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 2,80 x x x = 36,54 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 2,80 x x x = 36,54 M2

WC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 7,58 x x 2,80 x x x = 42,45 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 3,10 x x x = 48,83 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 3,10 x x x = 118,73 M2

Lavagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Utensílios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,40 x x 2,80 x x x = 23,52 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,60 x x 2,80 x x x = 52,08 M2

Serviço e Triagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,50 x x 2,80 x x x = 37,80 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,31 x x 2,80 x x x = 37,27 M2

DML Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2
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BWC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Frios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 3,10 x x x = 59,83 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 3,10 x x x = 16,37 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 3,10 x x x = 5,46 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 3,10 x x x = 5,46 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

LIXEIRA

Lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 3,20 x x x = 28,16 M2

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 6,60 x x 3,20 x x x = 21,12 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 695,27 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 61,15 x x 3,00 x x x = 183,45 M2

Paredes Platibanda - Bloco Refeitório h=2m Comp. x Alt. x x 2 x x 100,10 x x 2,00 x x x = 400,40 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Canteiro fachada Comp. x Alt. x x x x 31,60 x x 0,60 x x x = 18,96 M2

LIXEIRA

Lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,25 x x 2,10 x x x = 11,03 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,00 x x 0,60 x x x = 12,00 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,28 M2

EDIFICAÇÃO 

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 331,37 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

INTERNAS

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,20 x x x = 20,10 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,20 x x x = 16,14 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,20 x x x = 18,36 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,50 x x x = 23,63 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,50 x x x = 57,45 M2

DML Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Frios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,50 x x x = 28,95 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 7,92 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 3,20 x x x = 28,16 M2

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 6,60 x x 3,20 x x x = 21,12 M2
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014516,83 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO
INTERNAS

WC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 7,58 x x 2,80 x x x = 42,45 M2

Lavagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2

Utensílios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,40 x x 2,80 x x x = 23,52 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,60 x x 2,80 x x x = 52,08 M2

Serviço e Triagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,50 x x 2,80 x x x = 37,80 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,31 x x 2,80 x x x = 37,27 0,00

BWC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

x x x x x x x x x =

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,60 x x x = 26,80 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,60 x x x = 21,52 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,60 x x x = 24,48 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,60 x x x = 20,88 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,60 x x x = 20,88 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,60 x x x = 25,20 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,60 x x x = 61,28 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,60 x x x = 30,88 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 8,45 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 2,82 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 2,82 M2

LIXEIRA
INTERNAS

Lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 695,27 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

EXTERNAS

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 61,15 x x 3,00 x x x = 183,45 M2

Paredes Platibanda - Bloco Refeitório h=2m Comp. x Alt. x x 2 x x 100,10 x x 2,00 x x x = 400,40 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Canteiro fachada Comp. x Alt. x x x x 31,60 x x 0,60 x x x = 18,96 M2

LIXEIRA
EXTERNAS

Lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,25 x x 2,10 x x x = 11,03 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,00 x x 0,60 x x x = 12,00 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,28 M2

GÁS

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 590,75 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,55 x x 0,60 x x x = 17,13 M2

INTERNAS

WC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 7,58 x x 2,80 x x x = 42,45 M2

Lavagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,10 x x 2,80 x x x = 25,48 M2
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Utensílios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,40 x x 2,80 x x x = 23,52 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 18,60 x x 2,80 x x x = 52,08 M2

Serviço e Triagem Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,50 x x 2,80 x x x = 37,80 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,31 x x 2,80 x x x = 37,27 M2

BWC Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

x x x x x x x x x =

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,60 x x x = 26,80 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,60 x x x = 21,52 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,60 x x x = 24,48 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,60 x x x = 20,88 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,60 x x x = 20,88 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,60 x x x = 25,20 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,60 x x x = 61,28 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,60 x x x = 30,88 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 8,45 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 2,82 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,60 x x x = 2,82 M2

LIXEIRA
INTERNAS

Lixeira Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

GUARITA

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = 19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = 7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,00 x x 0,60 x x x = 12,00 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 234,23 M2

EDIFICAÇÃO

Sala professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,16 x = 17,16 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,26 x = 11,26 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,74 x = 7,74 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M2

WC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,43 x = 6,86 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

Utensílios Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,41 x = 4,41 M2

Serviço e Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,34 x = 10,34 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M2

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M2

Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

Área Externa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 6,40 x 2,20 x x x x = 14,08 M2

1.2.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 242,37 M

EDIFICAÇÃO

Sala professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,16 x = 17,16 M

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,26 x = 11,26 M

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,74 x = 7,74 M

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M

WC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,43 x = 6,86 M

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M

Utensílios Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,41 x = 4,41 M

Serviço e Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,34 x = 10,34 M

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M

Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 8,80 x = 8,80 M

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 6,60 x = 6,60 M

Entrada Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 6,40 x 2,20 x x x x = 14,08 M

1.2.8.11 PLACA CIMENTÍCIA e=6mm, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALIXA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 126,34 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

Fachada  Comp x Altura x x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 146,64 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.8.12 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 27,69 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

Fachada  Comp x Altura x x 2 x x 0,70 x x 3,60 x x x = 5,04 M2

Fachada  Comp x Altura x x 1 x x 7,00 x x 0,70 x x x = 4,90 M2

Fachada - fechamento  Comp x Altura x x 1 x x 14,20 x 1,25 x x x x = 17,75 M2

1.2.8.13 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 108,15 KG

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

Fachada (3,5kg/m)  Comp x Altura x 3,50 x 2 x x 15,45 x x x x x = 108,15 KG

1.2.8.14 PAINEL ESTRUTURAL PARA PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM  126,34 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

Fachada  Comp x Altura x x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 146,64 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 23,24 M3

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Sala professores Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 17,16 x = 1,20 M3

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 11,26 x = 0,79 M3

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 7,74 x = 0,54 M3

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 10,63 x = 0,74 M3

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 10,63 x = 0,74 M3

WC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x 0,05 x 3,43 x = 0,34 M3

Pátio Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 98,32 x = 6,88 M3

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 83,41 x = 5,84 M3

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 30,47 x = 2,13 M3

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 5,13 x = 0,26 M3

Utensílios Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 4,41 x = 0,22 M3

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 21,60 x = 1,08 M3

Serviço e Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 10,34 x = 0,52 M3

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 7,26 x = 0,51 M3

DML Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 3,13 x = 0,16 M3

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 3,13 x = 0,16 M3

Frios Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 5,40 x = 0,27 M3

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 4,80 x = 0,24 M3

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 1,61 x = 0,10 M3

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x 0,06 x 4,84 x = 0,29 M3

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x 0,06 x 2,42 x = 0,15 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 19,54 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Utensílios Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,41 x = 4,41 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M2

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,13 x = 3,13 M2

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

1.2.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 35,12 M2

EDIFICAÇÃO

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x = 5,13 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2
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WC Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,43 x = 6,86 M2

Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 31,94 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2

Serviço e Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,34 x = 10,34 M2

1.2.9.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022276,88 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,16 x = 17,16 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,26 x = 11,26 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,74 x = 7,74 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,63 x = 10,63 M2

Pátio Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,32 x = 98,32 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,47 x = 30,47 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,26 x = 7,26 M2

1.2.9.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 276,61 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada na entrada do bloco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 211,34 x = 211,34 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,71 x = 55,71 M2

Rampa entrada e acesso quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,56 x = 9,56 M2

1.2.9.7 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLÁSTCA (27X3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m 276,61 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada na entrada do bloco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 211,34 x = 211,34 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,71 x = 55,71 M2

Rampa entrada e acesso quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,56 x = 9,56 M2

1.2.9.8 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 2,90 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada na entrada do bloco Comp. X Larg. x x x x 7,25 x 0,40 x x x x = 2,90 M2

1.2.9.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 24,20 M

EDIFICAÇÃO

Lavagem Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Utensílios Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

Serviço e triagem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

DML Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

BWC Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Frios Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Despensa Comprimento aferido em CAD x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

Circulação Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Sala Professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Coordenação Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Diretoria Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Circulação Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M

Entrada Pátio Comprimento aferido em CAD x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M
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GUARITA

Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Guarita Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015138,29 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 138,29 x x x x x = 138,29 M

1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201521,22 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 21,22 x x x x x = 21,22 M

1.2.11.3 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

EDIFICAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

Banheiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

GUARITA

Banheiros Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x 1 x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.8 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.9 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.14 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
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1.2.11.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.18 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.19 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.20 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.21 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.22 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 9,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.2.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.2.12.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.11 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.12 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Banheiros Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lavagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

GUARITA

Banheiro da guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.14 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.12.15 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/20236,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.16 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 7,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Lavagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.17 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 2,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.18 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.19 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 31,40 M

GUARITA

Cobertura da guarita Comp. x x 2 x x 3,70 x x x x x = 7,40 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.2.13.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 60,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.2.13.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 UN

GUARITA

Cobertura da guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.13.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
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Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Pág. 22 de 75



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

1.2.13.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.13.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Circulação Diretoria Secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Circulação Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Circulação Cozinha/Frios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

Sistema de combate a incêndio - Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Bloco Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

GUARITA

Sistema de combate a incêndio - Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Bloco Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

GUARITA

Sistema de combate a incêndio - Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio - Bloco Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

GUARITA

Guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 75,75 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 75,75 x x x x x = 75,75 M

1.2.14.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.14.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.12 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.13 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,00 M

Sistema de gás Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.14.14 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.15 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.16 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.17 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC - Bloco Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC - Bloco Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 40,20 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Cozinha - bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,55 x 0,70 x x x x = 2,49 M2

Cozinha - bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,70 x x x x = 0,70 M2

Cozinha - prateleira baixa Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 7,55 x 0,55 x x x x = 4,15 M2

Cozinha - prateleira alta Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 6,45 x 0,55 x x x x = 3,55 M2

Lavagem - bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,35 x 0,70 x x x x = 0,95 M2

Lavagem - prateleira Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,50 x 0,70 x x x x = 1,75 M2

Utensílios - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,50 x 0,70 x x x x = 7,35 M2

DML - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,12 x 0,70 x x x x = 6,55 M2

Despensa - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 4,10 x 0,70 x x x x = 8,61 M2
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LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

WC Comp. x Larg. x x 2 x x 1,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

WC - Espelho Comp. x Larg. x x 2 x x 1,50 x 0,10 x x x x = 0,30 M2

WC - Borda Comp. x Larg. x x 2 x x 2,00 x 0,05 x x x x = 0,20 M2

Refeitório Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Refeitório - Espelho Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,10 x x x x = 0,25 M2

Refeitório - Borda Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,05 x x x x = 0,15 M2

Serviço e triagem Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,60 x x x x = 1,20 M2

1.2.15.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 8,20 M

PIAS DE COZINHA

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,20 x x x x x = 3,60 M

Lavagem Quant. x Comp. x Larg. x x x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

Serviço e triagem Quant. x Comp. x Larg. x x x x 2,10 x x x x x = 2,10 M

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Lavagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serviço e Triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Serviço e Triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.9 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

TANQUES

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.10 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

TANQUES

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Lavagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Serviço e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

LIXEIRA

Lixeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

GUARITA

WC- Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 936,84 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO- BLOCO REFEITRÓRIO

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,20 x x x = 20,10 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,20 x x x = 16,14 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,20 x x x = 18,36 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,50 x x x = 23,63 M2
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Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,50 x x x = 57,45 M2

DML Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Frios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,50 x x x = 28,95 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 7,92 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

Canteiro fachada Comp. x Alt. x x x x 31,60 x x 0,60 x x x = 18,96 M2

GUARITA

Guarita - faces internas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

=

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO- BLOCO REFEITRÓRIO

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=2,4m Comp. x Alt. x x x x 28,55 x x 2,40 x x x = 68,52 M2

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 30,60 x x 3,00 x x x = 91,80 M2

Paredes Platibanda - Bloco Refeitório h=2m Comp. x Alt. x x x x 100,10 x x 2,00 x x x = 200,20 M2

Gás h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

FACHADA - PLACA CIMENTÍCIA

Fcahada  Comp x Altura x x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 146,64 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2

LIXEIRA

Lixeira Comp. x Alt. x x x x 5,25 x x 2,10 x x x = 11,03 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2

Pergolado da facahada - Primeiro e último elementos Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2

1.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,28 M2

CASA DE GÁS

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 305,54 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,20 x x x = 20,10 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,20 x x x = 16,14 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,20 x x x = 18,36 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,50 x x x = 23,63 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,50 x x x = 57,45 M2

DML Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Frios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,50 x x x = 28,95 M2
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Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 7,92 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

EDIFICAÇÃO- GUARITA

Guarita - faces internas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

1.2.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,28 M2

EDIFICAÇÃO

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 431,88 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala Professores Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,75 x x 1,20 x x x = 20,10 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,45 x x 1,20 x x x = 16,14 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,30 x x 1,20 x x x = 18,36 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,05 x x 1,20 x x x = 15,66 M2

Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,75 x x 1,50 x x x = 23,63 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 38,30 x x 1,50 x x x = 57,45 M2

DML Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,25 x x 2,80 x x x = 20,30 M2

Frios Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,60 x x 2,80 x x x = 26,88 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 9,20 x x 2,80 x x x = 25,76 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,30 x x 1,50 x x x = 28,95 M2

Pilares Circulação Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 7,92 M2

Pilares Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Pilares Entrada Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 2 x x 0,88 x x 1,50 x x x = 2,64 M2

Gás Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 5,30 x x 2,10 x x x = 11,13 M2

EDIFICAÇÃO- GUARITA

Guarita - faces internas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32 M2

FACHADA - PLACA CIMENTÍCIA

Fcahada  Comp x Altura x x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 146,64 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2

1.2.17.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 504,96 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO - BLOCO REFEITÓRIO

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=2,4m Comp. x Alt. x x x x 28,55 x x 2,40 x x x = 68,52 M2

Paredes Externas - Bloco Refeitório h=3m Comp. x Alt. x x x x 30,60 x x 3,00 x x x = 91,80 M2

Paredes Platibanda - Bloco Refeitório h=2m Comp. x Alt. x x x x 100,10 x x 2,00 x x x = 200,20 M2

Gás h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

Canteiro fachada Comp. x Alt. x x x x 31,60 x x 0,60 x x x = 18,96 M2

LIXEIRA

Lixeira Comp. x Alt. x x x x 5,25 x x 2,10 x x x = 11,03 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,10 x x x = 38,75 M2

Pergolado da facahada - Primeiro e último elementos Quant x Comp x Altura x x 2 x x 17,55 x x 1,20 x x x = 42,12 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 4 x x 3,70 x x 1,00 x x x = 14,80 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,68 x x x = 11,22 M2

1.2.17.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,28 M2

EDIFICAÇÃO

Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

LIXEIRA

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 376,47 M2
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO 

MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO 

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
P1 - 90 x 210

Sala Professores, Coordenação, Diretoria, Secretaria e Circulação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P2 - 90 x 210

Cozinha e Circulação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 - 80 x 210

DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P7 - 80 x 210

Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P1 - 120 x 210

WC, WC E BWC Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

PORTÃO

PT1 - 120 x 210

Serviço e Triagem Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,58 M2

J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,88 M2

J5 - Adminsitrativo e Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 19,80 M2

J4 - Cozinha, lavagem e utensílios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 5,40 M2

J3 - Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,38 M2

GUARITA

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J1 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M2

Gradil Fachada muro  Comp. x Alt. x 1,50 x x x x 22,20 x 1,90 x x x = 63,27 M2

FACHADA - PLACA CIMENTÍCIA

Estrutura Fachada  Comp x Altura x 1,50 x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 219,96 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2

1.2.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 376,47 M2
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO 

MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO 

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
P1 - 90 x 210

Sala Professores, Coordenação, Diretoria, Secretaria e Circulação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P2 - 90 x 210

Cozinha e Circulação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 - 80 x 210

DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P7 - 80 x 210

Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

P1 - 120 x 210

WC, WC E BWC Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

PORTÃO

PT1 - 120 x 210

Serviço e Triagem Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,58 M2

J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,88 M2

J5 - Adminsitrativo e Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 19,80 M2

J4 - Cozinha, lavagem e utensílios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 5,40 M2

J3 - Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,38 M2

GUARITA

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J1 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M2

Gradil Fachada muro  Comp. x Alt. x 1,50 x x x x 22,20 x 1,90 x x x = 63,27 M2

FACHADA - PLACA CIMENTÍCIA

Estrutura Fachada  Comp x Altura x 1,50 x x x 37,60 x x 3,90 x x x = 219,96 M2

DESCONTO

Entrada Área retirada de CAD x -1,00 x x x 7,00 x x 2,90 x x x = -20,30 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,35 M2

EDIFICAÇÃO

WC Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,00 x x x = 1,80 M2

BWC Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 1,00 x x x = 0,55 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,02 M2

EDIFICAÇÃO

WC Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2

Sala Professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Coordenação Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Diretoria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Secretaria Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Refeitório Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Lavagem Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Utensílios Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Cozinha Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2

Serviço e Triagem Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

DML Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Frios Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Despensa Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Gás Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

FACHADA

Fachada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 47,51 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 413,86 x = 4,14 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 108,43 = 43,37 M3

1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 712,65 M3XKM
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 47,51 = 712,65 M3XKM

1.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 413,86 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 413,86 x = 413,86 M2

1.3.0.0 CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA

1.3.1.0 CASTELO D'ÁGUA

1.3.1.1 CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA 1,00 UN

Anexo B - Castelo D'água Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo -

banheiros
Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo -

Quadra
Quantidade de Furos x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 418,85 M2

Bloco 01 Área detalhada ponderada x 0,25 x x x x x x x 485,92 x = 121,48 M2

Bloco 02 Área detalhada ponderada x 0,25 x x x x x x x 449,92 x = 112,48 M2

Projeto da Quadra Coberta c/ Vestiários Área detalhada ponderada x 0,25 x x x x x x x 739,54 x = 184,89 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 475,79 M2

Bloco 02 - banheiros Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 449,92 x = 179,97 M2

Projeto da Quadra Coberta c/ Vestiários Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 739,54 x = 295,82 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS 750,99 M2

Bloco 01 Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 485,92 x = 194,37 M2

Bloco 02 Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 449,92 x = 179,97 M2

Bloco 03 Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 202,07 x = 80,83 M2

Projeto da Quadra Coberta c/ Vestiários Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 739,54 x = 295,82 M2

2.1.2.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

2.1.2.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

2.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,60 M3

Edificação Bloco 01 - demolição p/ janelas - J3 Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,50 x x x = 9,60 M3

2.2.1.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 419,39 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,60 x x x = 41,26 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,60 x x x = 43,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,60 x x x = 45,74 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,60 x x x = 42,78 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 1,60 x x x = 20,06 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,60 x x x = 43,12 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 1,60 x x x = 83,97 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 1,60 x x x = 33,70 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 1,00 x x x = 65,45 M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 17,28 M3

Edificação - Pilares Salas - Tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 17,28 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 11,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas pilares tesouras Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 11,52 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,88 M3

Edificação - sapatas pilares tesouras Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 2,88 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,95 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação - sapatas pilares tesouras Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,95 M3

2.2.3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 0,96 M2

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 76,35 x 0,14 x 0,09 x x x = 0,96 M2

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,65 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 2,65 M3

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 21,60 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

2.2.5.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 28,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 12 x x x 2,40 x x x x = 28,80 M

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 271,55 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO 01 

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,20 x = 41,20 M2

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,25 x = 44,25 M2

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,91 x = 48,91 M2

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,85 x = 43,85 M2

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,26 x = 44,26 M2

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,08 x = 49,08 M2

2.2.6.2 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,00 UN

EDIFICAÇÃO - BLOCO 01 

 Bloco 01 Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

2.2.6.3 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 485,92 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO 01 

Área de Projeção da Cobertura - Bloco 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 485,92 x = 485,92 M2

Pág. 33 de 75



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.6.4 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA 485,92 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura - Bloco 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 485,92 x = 485,92 M2

2.2.6.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 18,00 UN

 Bloco 01 Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

2.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,65 M

Cumeeira Bloco 01 Comprimento levantado em CAD x x x x 55,65 x x x x x = 55,65 M

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 10,08 M2

P4 - 80 x 210

P4 levantamento - Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

2.2.7.2 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 12,00 M2

JE - 150 x 100

J2 Levantamento - Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 12,00 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,00 M2

J3 - 150 x 50

Janelas novas - Salas de Aula Quant. x x 12 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

2.2.7.4 GRADE EM METALON 9,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,00 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 353,94 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,60 x x x = 41,26 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,60 x x x = 43,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,60 x x x = 45,74 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,60 x x x = 42,78 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 1,60 x x x = 20,06 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,60 x x x = 43,12 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 1,60 x x x = 83,97 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 1,60 x x x = 33,70 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 65,45 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO  01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 1,00 x x x = 65,45 M2

2.2.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014353,94 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01
INTERNAS

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,60 x x x = 41,26 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,60 x x x = 43,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,60 x x x = 45,74 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,60 x x x = 42,78 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 1,60 x x x = 20,06 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,60 x x x = 43,12 M2
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 1,60 x x x = 83,97 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 1,60 x x x = 33,70 M2

2.2.8.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 65,45 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 1,00 x x x = 65,45 M2

2.2.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 393,21 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01
INTERNAS

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,60 x x x = 41,26 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,60 x x x = 43,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,60 x x x = 45,74 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,60 x x x = 42,78 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 1,60 x x x = 20,06 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,60 x x x = 43,12 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 1,60 x x x = 83,97 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Pilares Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 1,60 x x x = 33,70 M2

EXTERNAS

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 0,60 x x x = 39,27 M2

Pág. 35 de 75



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.8.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 271,55 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,20 x = 41,20 M2

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,25 x = 44,25 M2

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,91 x = 48,91 M2

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,85 x = 43,85 M2

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,26 x = 44,26 M2

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,08 x = 49,08 M2

2.2.8.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 271,55 M

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,20 x = 41,20 M

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,25 x = 44,25 M

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,91 x = 48,91 M

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,85 x = 43,85 M

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,26 x = 44,26 M

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,08 x = 49,08 M

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 392,33 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,20 x = 41,20 M2

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,25 x = 44,25 M2

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,91 x = 48,91 M2

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,85 x = 43,85 M2

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 44,26 x = 44,26 M2

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,08 x = 49,08 M2

Entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,92 x = 38,92 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,56 x = 53,56 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,30 x = 28,30 M2

2.2.9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 56,95 M2

EDIFICAÇÃO  BLOCO 01

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 56,95 x = 56,95 M2

2.2.9.3 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLÁSTCA (27X3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m 56,95 M2

EDIFICAÇÃO  BLOCO 01

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 56,95 x = 56,95 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.11.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.11.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 73,35 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 61,35 x x x x x = 61,35 M

CASTELO D'ÁGUA

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.11.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

CASTELO D'ÁGUA

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.11.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.11.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.11.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.11.12 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.0 PINTURAS

2.2.12.1 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 563,41 M2

INTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,20 x x x = 30,95 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,20 x x x = 32,48 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,20 x x x = 34,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,20 x x x = 32,09 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 2,00 x x x = 25,08 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,20 x x x = 32,34 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 2,00 x x x = 104,96 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 2,00 x x x = 42,12 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

EXTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 3,50 x x x = 229,08 M2

2.2.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 563,41 M2

INTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,20 x x x = 30,95 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,20 x x x = 32,48 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,20 x x x = 34,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,20 x x x = 32,09 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 2,00 x x x = 25,08 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,20 x x x = 32,34 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 2,00 x x x = 104,96 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 2,00 x x x = 42,12 M2
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Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

EXTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 3,50 x x x = 229,08 M2

2.2.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 334,33 M2

INTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,20 x x x = 30,95 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,20 x x x = 32,48 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,20 x x x = 34,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,20 x x x = 32,09 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 2,00 x x x = 25,08 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,20 x x x = 32,34 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 2,00 x x x = 104,96 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 2,00 x x x = 42,12 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.12.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 334,33 M2

INTERNO

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,79 x x 1,20 x x x = 30,95 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,07 x x 1,20 x x x = 32,48 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,59 x x 1,20 x x x = 34,31 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,74 x x 1,20 x x x = 32,09 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,54 x x 2,00 x x x = 25,08 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Sala dos professores

c/ bancadas
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,95 x x 1,20 x x x = 32,34 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,48 x x 2,00 x x x = 104,96 M2

Edificação Bloco 01 - demolição reboco interno - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 1,62 x x 2,00 x x x = 42,12 M2

2.2.12.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 229,08 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Edificação Bloco 01 - demolição reboco externo - Circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x x 3,50 x x x = 229,08 M2

2.2.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,66 M2

PORTAS

PE - 80 x 210

PE Salas - P4 Levantamento Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 12 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2

2.2.12.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,66 M2

PORTAS

PE - 80 x 210

PE Salas - P4 Levantamento Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 20,16 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 12 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2

2.2.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.13.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.2.13.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00 UN

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Salas de Aula 1 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Salas de Aula 2 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Salas de Aula 3 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Salas de Aula 4 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Salas de Aula 5 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Salas de Aula 6 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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(%)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.2.13.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 25,44 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 536,09 x = 5,36 M3

Expurgo - Demolição de alvenaria Volume x x x x x x x x x 9,60 = 9,60 M3

Expurgo - Demolição de argamassas  Área x Esp. x Coef. x x x x x x x 0,025 x 419,39 x = 10,48 M3

2.2.13.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 381,60 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 25,44 = 381,60 M3XKM

2.2.13.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 536,09 M2

Área Total de Reforma Bloco 01 + Castelo D'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 536,09 x = 536,09 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 38,31 M

Banheiros
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 38,31 x x x x x = 38,31 M

2.3.1.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,00 UN

Banheiros Bloco 02 - vasos Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Banheiros Bloco 02 - mictório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 02 - pia banheiro pcd Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 02 - pia externa ao banheiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 02 - caixa d'água Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 02 - pia cantina Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.1.3 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,00 UN

Banheiros Bloco 02 - torneiras Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.1.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,18 M2

Bloco 02 - banheiros P2 Quant. x x 3 x x x 0,63 x 2,08 x x x = 3,93 M2

Bloco 02 - banheiros P1 Quant. x x 6 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

Bloco 02 - depósito e despensa P3 Quant. x x 2 x x x 0,73 x 2,10 x x x = 3,07 M2

Bloco 02 - sala de aula P4 Quant. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

2.3.1.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,17 M2

Bloco 02 - Cantina J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,24 x 0,98 x x x = 1,22 M2

Bloco 02 - Despensa B2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,14 x 0,48 x x x = 1,03 M2

Bloco 02 - Sala J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,46 x x x = 2,92 M2

2.3.1.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 56,04 M3

Demolição paredes banheiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 35,28 x 0,30 x 2,51 x x x = 26,57 M3

Demolição paredes que fica bebedouro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,44 x 0,30 x 2,51 x x x = 4,85 M3

Demolição paredes cantina Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,82 x 0,30 x 2,51 x x x = 6,64 M3

Demolição rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,65 x 1,58 x 0,40 x x x = 1,67 M3

Demolição calçada fundo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,71 x 0,65 x 0,60 x x x = 13,54 M3

Demolição calçada laterais Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,94 x 0,65 x 0,10 x x x = 1,17 M3

Demolição calçada laterais Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,66 x 0,65 x 0,10 x x x = 1,15 M3

J3 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,50 x 0,15 x 0,50 x x x = 0,45 M3

2.3.1.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 49,89 M2

Rampa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,65 x 1,58 x x x x = 4,19 M2

Demolição calçada fundo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,71 x 0,65 x x x x = 22,56 M2

Demolição calçada laterais Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,94 x 0,65 x x x x = 11,66 M2

Demolição calçada laterais Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,66 x 0,65 x x x x = 11,48 M2

2.3.1.8 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 49,04 M2

Edificação Bloco 02 - banheiro 1 levantamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,11 x = 13,11 M2

Edificação Bloco 02 - banheiro 2 levantamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,02 x = 13,02 M2

Edificação Bloco 02 - banheiro 3 levantamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,90 x = 5,90 M2

Edificação Bloco 02 - despensa e cantina levantamento Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,01 x = 17,01 M2

2.3.1.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 59,67 M2

Edificação Bloco 02 - despensa e cantina Comp. x Larg. x Alt. x x x x 21,16 x 2,82 x x x x = 59,67 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 9,60 M3

Edificação Bloco 02 - banheiros novos Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 9,60 M3

2.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,97 M3

Viga Baldrame - banheiros novos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,92 x 0,25 x 0,50 x x x = 5,37 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,00 M3

Viga Baldrame - banheiros novos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,76 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,60 M3

2.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 26,58 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco 02 depósito a ser incluído na cantina Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 8,50 x = 5,10 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 71,61 x = 21,48 M3

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 6,40 M2

Lastro para o fundo das sapatas - banheiros novos Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

2.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,60 M3

Edificação - banheiros novos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 1,60 M3

2.3.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,53 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação banheiros novos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,53 M3

2.3.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,51 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,92 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,70 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,19 M3

2.3.3.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 13,61 M2

Calçada ao Redor da Edificação do Bloco 02 - fundo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 21,06 x 0,65 x 0,50 x x x = 6,84 M2

Calçada ao Redor da Edificação do Bloco 02 - laterais Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,94 x 0,65 x 0,20 x x x = 2,33 M2

Calçada ao Redor da Edificação do Bloco 02 - frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,16 x 0,65 x 0,20 x x x = 4,44 M2

2.3.3.6 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,36 M3

Parede nova Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,76 x 0,25 x 0,30 x x x = 0,36 M3

2.3.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 44,64 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 42,92 x 1,04 x x x x = 44,64 M2

2.3.4.0 SUPERESTRUTURA

2.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,34 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 1,34 M3

2.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,63 M3

Viga superior banheiros (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,92 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,80 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,17 M3

2.3.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 32,46 M2

EDIFICAÇÃO - BLOVO 2 BANHEIROS

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

2.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 130,92 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Novas - Banheiros h=3m Comp. x Alt. x x x x 21,26 x x 3,00 x x x = 63,78 M2

Paredes Internas Novas - Banheiros  h=3m Comp. x Alt. x x x x 16,92 x x 3,00 x x x = 50,76 M2

Parede Interna Nova - Almoxarifado  h=2,8m Comp. x Alt. x x x x 4,76 x x 2,80 x x x = 13,33 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 0,50 x x x = 3,05 M2

Pág. 42 de 75



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.3.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 13,80 M

J4 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J2 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J3 - salas Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

2.3.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 18,60 M

J4 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J2 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

J3 - salas Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.3.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,50 M

P5 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P6 - banheiros PCD Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P2 - Depósito Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
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2.3.5.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 26,01 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias verticais WC Masculino - sanitários Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 7,18 M2

Divisórias horizontais WC Masculino - sanitários Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 1,80 x x x = 2,16 M2

Divisórias WC Masculino - pia Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 2,25 M2

Divisórias WC Masculino - mictórios Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,45 x x 1,20 x x x = 1,62 M2

Divisórias verticais BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 7,18 M2

Divisórias horizontais BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,04 x x 1,80 x x x = 5,62 M2

2.3.6.0 COBERTURA

2.3.6.1 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 124,24 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 2

Cantina Área retirada em CAD x x x x x x x x 10,68 x = 10,68 M2

Despensa Área retirada em CAD x x x x x x x x 6,33 x = 6,33 M2

Depósito Área retirada em CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M2

Sala de Aula Área retirada em CAD x x x x x x x x 49,53 x = 49,53 M2

Sala de Aula Área retirada em CAD x x x x x x x x 49,20 x = 49,20 M2

2.3.6.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 449,42 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura do Bloco 02 incluso área da circulação Área retirada em CAD x x x x x x x x 449,42 x = 449,42 M2

2.3.6.3 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,00 UN

EDIFICAÇÃO BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura do Bloco 02 incluso área da circulação Quant. retirada em CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.6.4 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 688,00 KG

EDIFICAÇÃO

Tesouras Pátio Coberto vão 9,4m (16Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x 16,00 x 9,40 x x x x x = 451,20 KG

Tesouras Salas de Aula vão 7,4m (16Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 16,00 x 7,40 x x x x x = 236,80 KG

2.3.6.5 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 449,42 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 449,42 x = 449,42 M2

2.3.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 449,42 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 449,42 x = 449,42 M2

2.3.6.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,16 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 54,16 x x x x x = 54,16 M

2.3.6.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 73,91 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 73,91 x x x x x = 73,91 M

2.3.6.9 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 54,16 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 51,58 x x x x x = 54,16 M

2.3.6.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,55 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 22,65 x x x x x = 22,65 M

Cobertura ligada a cobertura de acesso ao bloco refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 9,90 x x x x x = 9,90 M

2.3.7.0 ESQUADRIAS

2.3.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,34 M2

P5 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 - 90 x 210

Bloco 02 - Sala de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
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P2 - 90 x 210

Bloco 02 - Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.3.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,24 M2

P8 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

2.3.7.3 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 5,67 M2

P6 - 90 x 210

Amoxarifado/cantina Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

2.3.7.4 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 8,92 M2

JE - 150 x 100

JE/J2 - Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 6,00 M2

JE - 200 x 146

JE/J7 - Depósito 2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,46 x x x = 2,92 M2

2.3.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,70 M2

J4 - 150 x 150

Bloco 02 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

J2 - 120 x 50

Bloco 02 - Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 - 150 x 50

Bloco 02 - Sala de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.3.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 7,00 UN

P8 - 80 x 165 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
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2.3.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P6 - 90 x 210 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 11,92 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J4 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

JE/J7 - Depósito 2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,46 x x x = 2,92 M2

2.3.8.0 REVESTIMENTOS

2.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 508,46 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 16,14 x x 2,80 x x x = 90,38 M2

Paredes Internas - Banheiro PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 8,20 x x 2,80 x x x = 45,92 M2

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Almoxarifado Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,64 x x 2,80 x x x = 46,59 M2

Paredes Internas - Depósito Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,74 x x 2,80 x x x = 38,47 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,60 x x x = 45,09 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,60 x x x = 33,60 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,60 x x x = 35,02 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,60 x x x = 39,84 M2

2.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 132,21 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 26,13 x x 3,50 x x x = 91,46 M2

Paredes Externas (Faces Externas - assentar cerâmica) - Bloco

h=1,2m
Perímetro  x Alt. x x x x 33,96 x x 1,20 x x x = 40,75 M2

2.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 32,46 M2

EDIFICAÇÃO - BLOCO 2 BANHEIROS

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

2.3.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 139,83 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas - Almoxarifado Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 16,64 x x 2,80 x x x = 46,59 M2

Paredes Internas - Depósito Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 13,74 x x 2,80 x x x = 38,47 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

2.3.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014423,40 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 16,14 x x 2,80 x x x = 90,38 M2

Paredes Internas - Banheiro PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 8,20 x x 2,80 x x x = 45,92 M2

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,60 x x x = 45,09 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,60 x x x = 33,60 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,60 x x x = 35,02 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,60 x x x = 39,84 M2
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2.3.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 132,21 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 26,13 x x 3,50 x x x = 91,46 M2

Paredes Externas (Faces Externas - assentar cerâmica) - Bloco

h=1,2m
Perímetro  x Alt. x x x x 33,96 x x 1,20 x x x = 40,75 M2

2.3.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 32,46 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

2.3.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 404,69 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 26,13 x x 0,60 x x x = 15,68 M2

Paredes Externas (Faces Externas - assentar cerâmica) - Bloco

h=0,6m
Perímetro  x Alt. x x x x 33,96 x x 0,60 x x x = 20,38 M2

INTERNAS

Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 16,14 x x 2,80 x x x = 90,38 M2

Paredes Internas - Banheiro PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x 2,00 x x x 8,20 x x 2,80 x x x = 45,92 M2

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,60 x x x = 45,09 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,60 x x x = 44,93 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,60 x x x = 33,60 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,60 x x x = 35,02 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,60 x x x = 39,84 M2

2.3.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 146,05 M2

EDIFICAÇÃO

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,95 x = 16,95 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,04 x = 10,04 M2

Depósito 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,33 x = 20,33 M2

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,53 x = 49,53 M2

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,20 x = 49,20 M2

2.3.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 146,05 M

EDIFICAÇÃO

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,95 x = 16,95 M

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,04 x = 10,04 M

Depósito 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,33 x = 20,33 M

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,53 x = 49,53 M

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,20 x = 49,20 M

2.3.9.0 PISOS

2.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 3,39 M3

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,23 x = 0,81 M3

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,23 x = 0,81 M3

PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,20 x = 0,21 M3

PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,20 x = 0,21 M3

Almoxarifado Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,95 x = 0,85 M3

Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,04 x = 0,50 M3
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2.3.9.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 15,23 M2

Rampa 1 Área retirada de CAD x Esp. x 1,83 x x x 9,60 x x 0,60 x x x = 10,56 M2

Rampa 1 - patamar Área retirada de CAD x Esp. x x x x 1,20 x x 0,60 x x x = 0,72 M2

Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x 6,59 x x 0,60 x x x = 3,95 M2

2.3.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 54,86 M2

Rampa 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 14,36 x = 14,36 M2

Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 8,36 x = 8,36 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 32,14 x = 32,14 M2

2.3.9.4 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLÁSTCA (27X3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m 54,86 M2

Rampa 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 14,36 x = 14,36 M2

Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 8,36 x = 8,36 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 32,14 x = 32,14 M2

2.3.9.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 1,80 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

2.3.9.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 22,72 M2

Rampa 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 14,36 x = 14,36 M2

Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 8,36 x = 8,36 M2

2.3.9.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 67,85 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,95 x = 16,95 M2

Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 10,04 x = 10,04 M2

2.3.9.8 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 239,17 M2

EDIFICAÇÃO

Recreio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 115,47 x = 115,47 M2

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,53 x = 49,53 M2

Sala de Aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,20 x = 49,20 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,97 x = 24,97 M2

2.3.9.9 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2,50 M3

EDIFICAÇÃO

Rampa Área retirada de CAD x Esp. x 1,83 x x x x x x 0,06 x 22,72 x = 2,50 M2

2.3.9.10 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,40 M

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Almoxarifado Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Depósito Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.3.9.11 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 0,98 M2

EDIFICAÇÃO

Bebedouro em frente aos Banheiros Masculino e Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 0,98 M2

2.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.3.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201546,30 M
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Projeto hidráulico Comprimento x x x x 46,30 x x x x x = 46,30 M

2.3.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201517,93 M

Projeto hidráulico Comprimento x x x x 17,93 x x x x x = 17,93 M

2.3.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 16,53 M

Projeto hidráulico Comprimento x x x x 16,53 x x x x x = 16,53 M

2.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.3.12.1 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/202320,00 UN

Banheiro masculino Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

Banheiro feminino Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

PCD Banheiro feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Banheiro masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Banheiros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.12.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00 UN

Banheiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00 UN

Banheiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.5 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Banheiros Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.12.6 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Banheiros Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.3.13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,90 M

Cobertura Comp. x x x x 9,90 x x x x x = 9,90 M

2.3.13.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 7,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

2.3.13.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

2.3.13.4 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.13.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.13.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.13.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.13.8 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 6,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.3.13.9 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,80 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 6,00 x 0,30 x x x x = 1,80 M2

2.3.13.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.14.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14.7 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 60,84 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 60,84 x x x x x = 60,84 M

2.3.14.8 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3.14.9 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.14.10 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 8,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.3.14.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.14.12 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 12,57 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Depósito Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 4,76 x 0,50 x x x x = 7,14 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

WC Masculino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

WC Masculino espelho Comp. x Larg. x x x x 3,50 x 0,10 x x x x = 0,35 M2

WC Masculino ressalto Comp. x Larg. x x x x 3,00 x x 0,05 x x x = 0,15 M2

WC Feminino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

WC Feminino espelho Comp. x Larg. x x x x 3,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

WC Feminino espelho Comp. x Larg. x x x x 3,50 x x 0,05 x x x = 0,18 M2

2.3.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.15.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.3.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.3.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.16.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.16.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.16.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.16.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.3.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Masculino - mictórios Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.16.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.17.0 PINTURAS

2.3.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 395,26 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 26,13 x x 2,40 x x x = 62,71 M2

Paredes Externas (Faces Externas - assentar cerâmica) - Bloco

h=2,4m
Perímetro  x Alt. x x x x 33,96 x x 2,40 x x x = 81,50 M2

INTERNAS

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,20 x x x = 33,82 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,20 x x x = 33,70 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,40 x x x = 29,40 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,40 x x x = 30,65 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,40 x x x = 34,86 M2

2.3.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 32,46 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

2.3.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 251,05 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,20 x x x = 33,82 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,20 x x x = 33,70 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,40 x x x = 29,40 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,40 x x x = 30,65 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,40 x x x = 34,86 M2

2.3.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 32,46 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2
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2.3.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 251,05 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas - Banheiros PCD Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 12,09 x x 2,80 x x x = 33,85 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,18 x x 1,20 x x x = 33,82 M2

Paredes Internas - Sala de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 28,08 x x 1,20 x x x = 33,70 M2

Paredes Internas - Depósito 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,56 x x 2,80 x x x = 54,77 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Pátio Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,00 x x 1,40 x x x = 29,40 M2

Paredes Internas - Circulação voltada para o Bloco Novo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,89 x x 1,40 x x x = 30,65 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 15 x x 1,66 x x 1,40 x x x = 34,86 M2

2.3.17.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 32,46 M2

EDIFICAÇÃO

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,23 x = 16,23 M2

2.3.17.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 144,21 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 26,13 x x 2,40 x x x = 62,71 M2

Paredes Externas (Faces Externas - assentar cerâmica) - Bloco

h=2,4m
Perímetro  x Alt. x x x x 33,96 x x 2,40 x x x = 81,50 M2

2.3.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 62,34 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 - 90 x 210

Bloco 02 - Sala de Aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 - 90 x 210

Bloco 02 - Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PE/P6 - 90 x 210

Bloco 02 - Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 6,75 M2

JE/J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 9,00 M2

JANELAS

JE/J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 9,00 M2

JE/J7 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 2,00 x 1,46 x x x = 4,38 M2

2.3.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 62,34 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 - 90 x 210

Bloco 02 - Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 - 90 x 210

Bloco 02 - Sala de Aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 - 90 x 210

Bloco 02 - Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
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PE/P6 - 90 x 210

Bloco 02 - Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 2 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 6,75 M2

JE/J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 9,00 M2

JANELAS

JE/J2 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 4 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 9,00 M2

JE/J7 Quant. x Larg. x Alt. x 1,50 x 1 x x x 2,00 x 1,46 x x x = 4,38 M2

2.3.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 7,28 M2

EDIFICAÇÃO

WC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 3,10 x 1,00 x x x = 3,10 M2

WC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 3,10 x 1,00 x x x = 3,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.3.18.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 51,73 M

EDIFICAÇÃO

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 49,74 x x x x x = 51,73 M

2.3.18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC Masculino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

WC Feminino Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Salas de Aula Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2

Almoxarifado Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Depósito Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Depósito 2 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.3.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula 2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 72,05 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 449,92 x = 4,50 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - remoção de louças Volume x x 12 x x x x x 0,02 x x = 0,24 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - remoção de metais sanitários Volume x x 6 x x x x x 0,02 x x = 0,12 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - remoção de portas Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 13,18 x = 0,40 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - remoção de janelas Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 5,17 x = 0,16 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - demolição de alvenaria Volume x x x x x x x x x 56,04 = 56,04 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - demolição de piso cimentado Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 49,89 x = 1,50 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - demolição de piso cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 49,04 x = 1,47 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - demolição de revstimento cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 59,67 x = 1,79 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 14,57 = 5,83 M3

2.3.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.080,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 72,05 = 1.080,75 M3XKM

2.3.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 449,92 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 449,92 x = 449,92 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03

2.4.1.0 COBERTURA

2.4.1.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM ATÉ 20% NOVA 202,07 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 202,07 x = 202,07 M2

2.4.1.2 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 202,07 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 202,07 x = 202,07 M2

2.4.1.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,30 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 18,30 x x x x x = 18,30 M

2.4.1.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 36,40 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 36,40 x x x x x = 36,40 M

2.4.1.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 23,37 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 22,26 x x x x x = 23,37 M

2.4.1.6 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 65,62 M2

Sala de Estudo Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 9,09 x = 4,55 M2

Coordenação Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 9,03 x = 4,52 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 49,85 x = 24,93 M2

Lab. De Informática Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 58,95 x = 29,48 M2

Entrada Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 4,27 x = 2,14 M2

2.4.1.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 78,49 M2

Sala de Estudo Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 9,09 x = 4,55 M2

Coordenação Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 9,03 x = 4,52 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 49,85 x = 24,93 M2

Lab. De Informática Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 58,95 x = 29,48 M2

Entrada Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 4,27 x = 2,14 M2

Circulação Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 25,74 x = 12,87 M2
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2.4.1.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 59,73 M

Sala de Estudo Área retirada de CAD x 0,50 x x x 12,06 x x x x x = 6,03 M

Coordenação Área retirada de CAD x 0,50 x x x 12,02 x x x x x = 6,01 M

Biblioteca Área retirada de CAD x 0,50 x x x 29,61 x x x x x = 14,81 M

Lab. De Informática Área retirada de CAD x 0,50 x x x 30,81 x x x x x = 15,41 M

Entrada Área retirada de CAD x 0,50 x x x 9,20 x x x x x = 4,60 M

Circulação Área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 25,74 x = 12,87 M

2.4.2.0 ESQUADRIAS

2.4.2.1 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 13,52 M2

Sala de Estudo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Coordenação Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

Lab. De Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,94 x 2,10 x x x = 1,97 M2

2.4.3.0 PISOS

2.4.3.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 46,86 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Estudo Área retirada de CAD x 0,50 x x x 12,06 x x x x x = 6,03 M2

Coordenação Área retirada de CAD x 0,50 x x x 12,02 x x x x x = 6,01 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x 0,50 x x x 29,61 x x x x x = 14,81 M2

Lab. De Informática Área retirada de CAD x 0,50 x x x 30,81 x x x x x = 15,41 M2

Entrada Área retirada de CAD x 0,50 x x x 9,20 x x x x x = 4,60 M2

2.4.4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.4.5.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/20232,00 UN

Banheiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.6.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.4.6.1 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/20232,00 UN

Banheiros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.7.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.7.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.7.6 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.4.8.0 PINTURAS

2.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 250,06 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de Estudo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,06 x x 1,20 x x x = 14,47 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,02 x x 1,20 x x x = 14,42 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,61 x x 1,20 x x x = 35,53 M2

Lab. De Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,81 x x 1,20 x x x = 36,97 M2

Entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 1,20 x x x = 11,04 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,20 x x 1,20 x x x = 20,64 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,41 x x 3,40 x x x = 116,99 M2

2.4.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 250,06 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Sala de Estudo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,06 x x 1,20 x x x = 14,47 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,02 x x 1,20 x x x = 14,42 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,61 x x 1,20 x x x = 35,53 M2

Lab. De Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,81 x x 1,20 x x x = 36,97 M2

Entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,20 x x 1,20 x x x = 11,04 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,20 x x 1,20 x x x = 20,64 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,41 x x 3,40 x x x = 116,99 M2

2.4.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 27,05 M2

PORTAS

Sala de Estudo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Coordenação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2

Lab. De Informática Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Entrada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,94 x 2,10 x x x = 3,95 M2

2.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 27,05 M2

Sala de Estudo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Coordenação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 5,04 M2

Lab. De Informática Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Entrada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,94 x 2,10 x x x = 3,95 M2

2.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,42 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Estudo Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Coordenação Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Banheiros Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Lab. De Informática Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

Entrada Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de Estudo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Lab. De Informática Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.9.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,23 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - telhas Coef. x Área x 0,20 x x x x x x 0,03 x 202,07 x = 1,21 M3

Expurgo de Entulhos da Obra - madeira Coef. x Área x 0,20 x x x x x x 0,05 x 202,07 x = 2,02 M3

2.4.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 48,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,23 = 48,45 M3XKM

2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 202,07 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 202,07 x = 202,07 M2
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2.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.5.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 739,54 M2

Área de construção de quadra e vestiário Área retirada de CAD x x x x x x x x 739,54 x = 739,54 M2

2.5.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 166,42 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 113,00 x x x x x = 113,00 M

Vestiários
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 53,42 x x x x x = 53,42 M

2.5.1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 22,60 M3

Piso Quadra Existente Área retirada de CAD x Alt. x x x x x x 0,05 x x 452,06 x = 22,60 M3

2.5.1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 183,92 M3

Paredes ao redor da quadra Área retirada de CAD x Alt. x x x x 38,32 x x x x 1,08 x = 41,39 M3

Alvenaria baldrame quadra Área retirada de CAD x Alt. x x x x x x 0,20 x x 519,33 x = 103,87 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Alt. x x x x 25,77 x x x x 0,50 x = 12,89 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Alt. x x x x 25,77 x x x x 1,00 x = 25,77 M3

2.5.1.5 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 76,64 M2

Quadra existente Área retirada de CAD x Alt. x x x x 38,32 x x x x 2,00 x = 76,64 M2

2.5.1.6 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 28,68 M3

QUADRA

Sapata para Pilares (cobertura) Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 21,00 M3

Sapata para Pilaretes (vestiário + parede de cobogó) Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 7,68 M3

2.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 36,60 M3

VIGA BALDRAME

Parede do cobogó e viga de ligação pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,75 x 0,40 x 0,50 x x x = 14,95 M3

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,40 x 0,50 x x x = 12,08 M3

Arquibancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,85 x 1,20 x 0,30 x x x = 14,29 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,40 x 0,50 x x x = -2,80 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,80 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,92 M3

2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 90,97 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 494,42 x = 98,88 M3

Arquibancada - enchimento 1 Comp. x Área da Seção x x 2 x x 19,85 x 0,26 x x 0,75 x x = 7,74 M3

Arquibancada - enchimento 2 Comp. x Área da Seção x x 2 x x 19,85 x 0,46 x x 0,35 x x = 6,39 M3

DESCONTO =

Reaterro Perc. x Coef. x Volume 80% x -1,00 x x x x x x x x 27,55 = -22,04 M3

2.5.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 27,55 M3

Volume escavado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x x 65,28 = 65,28 M3

Desconto do volume das fundações Comp. x Área da Seção x -1,00 x x x x x x x x 37,73 = -37,73 M3

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA

2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 21,68 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2

Sapata para Pilaretes (vestiário + parede de cobogó) Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 7,68 M2

2.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,90 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 5,60 M3

Sapata para Pilaretes (vestiário + parede de cobogó) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 2,30 M3
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2.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 4,52 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,65 x 0,40 x 1,10 x x x = 4,00 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Sapata para Pilaretes (vestiário + parede de cobogó) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,14 x 0,30 x 0,70 x x x = 0,35 M3

Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,20 x 0,10 x 0,72 x x x = 0,17 M3

2.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,86 M3

Parede do cobogó e viga de ligação pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 4,19 M3

vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,14 x 0,40 x x x = 3,38 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,65 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,51 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,14 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,20 M3

2.5.3.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 18,45 M3

Parede do cobogó e viga de ligação pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,75 x 0,40 x 0,20 x x x = 5,98 M3

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,40 x 0,20 x x x = 4,83 M3

Arquibancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,85 x 1,20 x 0,20 x x x = 9,53 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,40 x 0,20 x x x = -1,12 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,80 x 0,40 x 0,20 x x x = -0,77 M3

2.5.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,56 M3

Parede do cobogó e viga de ligação pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,75 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,09 M3

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,42 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,69 M3

baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,85 x 0,14 x 0,32 x x x = 1,78 M3

baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x 19,85 x 0,14 x 0,72 x x x = 8,00 M3

2.5.3.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 79,40 M

CINTA INFERIOR

Arquibancada Comp. x x 4 x x 19,85 x x x x x = 79,40 M

2.5.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 127,06 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior -  quadra/parede da arquibancada Comp. X Larg. x x x x 74,75 x 0,94 x x x x = 70,27 M2

Perímetro da Cinta Inferior - vestiário Comp. X Larg. x x x x 60,42 x 0,94 x x x x = 56,79 M2

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA

2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,25 M3

PILARETES

Vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 2,90 x x x = 1,22 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,30 x 0,14 x 7,70 x x x = 0,65 M3

acima do vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,30 x 0,14 x 4,50 x x x = 0,38 M3

2.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,75 M3

VIGAS

Vestiário Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 67,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,84 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 5,72 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,96 M3

Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 7,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,88 M3

acima do vestiário  Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 7,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

acima do vestiário  Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 5,72 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,48 M3

2.5.4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 47,60 M

CINTA DE TOPO

Parede fundo da arquibancada Comp. x x 2 x x 23,80 x x x x x = 47,60 M

2.5.4.4 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.792,79 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 7,15 x x x = 1.792,79 KG

2.5.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 4,38 M3

FORMA
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Pilares Quadra (cobertura) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,50 x x x = 4,38 M3

2.5.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 52,50 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,50 x x 12,00 x = 52,50 M2

2.5.4.7 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 62,88 M2

VESTIÁRIOS

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,88 x = 62,88 M2

2.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 473,21 M2

QUADRA

Vestiários h=2,92m Comp. x Alt. x x x x 60,37 x x 2,92 x x x = 176,28 M2

Platibanda do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x x x 10,70 x x 1,80 x x x = 19,26 M2

Lateral da arquibancada h=5m Comp. x Alt. x x 2 x x 23,85 x x 5,00 x x x = 238,50 M2

Fundo da quadra h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 2,10 x x x = 39,17 M2

2.5.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 82,00 M2

QUADRA

Parede do fundo da quadra (cobogó anti-chuva) Área levantada em CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

Parede acima do vestiário Área levantada em CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

2.5.5.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 29,36 M2

QUADRA

Banheiros - cabines dos sanitários e chuveiros Comp. Da janela + 0,3m x x 11 x x x 1,50 x 1,75 x x x = 28,88 M2

Banheiro masculino - mictório Comp. Da janela + 0,3m x x 1 x x x 0,40 x 1,20 x x x = 0,48 M2

2.5.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,80 M

J1 Comp. Da janela + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J4 Comp. Da janela + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

2.5.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,40 M

J1 Comp. Da janela + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J4 Comp. Da janela + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.5.6.0 COBERTURA

2.5.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM665,31 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 665,31 x = 665,31 M2

2.5.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 665,31 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 665,31 x = 665,31 M2

2.5.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 36,36 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 36,36 x x x x x = 36,36 M

2.5.7.0 ESQUADRIAS

2.5.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021158,38 M2

Alambrado na quadra área x x x x x x x x 158,38 x = 158,38 M2

2.5.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,50 M2

J1 - 50 x 50

Wc PCD masc e fem Quant. x Larg. x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

2.5.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 M2

J4 - 150 x 50

Vestiários Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.5.7.4 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P2 - 90 x 210

Vestiários e banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

2.5.7.5 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2

PT13 - 90 x 210
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Alambrado Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
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2.5.7.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 16,64 M2

P8 - 80 x 165

box do banheiro Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 0,80 x 1,60 x x x = 16,64 M2

2.5.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN

box do banheiro Quant x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

2.5.7.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 13,00 M2

box do banheiro Quant x x 13 x x x x x x x = 13,00 M2

2.5.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,50 M2

J1 - 50 x 50

Wc PCD masc e fem Quant. x Larg. x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J4 - 150 x 50

Vestiários Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.5.8.0 REVESTIMENTOS

2.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 908,44 M2

QUADRA

Vestiário interno h=2,92m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 120,24 x x 2,92 x x x = 351,10 M2

Platibanda do vestiário para reservatório h=0,8m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 28,17 x x 0,80 x x x = 22,54 M2

Parede de fundo dos vestiários h=7,28m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 18,65 x x 7,28 x x x = 135,77 M2

Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 1,20 x x x = 113,90 M2

Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 56,95 M2

Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x x 5,00 x x x = 186,50 M2

Parede de ocultação da caixa dágua Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 14,94 M2

Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 0,90 x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.5.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 64,53 M2

VESTIÁRIOS

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x 3,46 x 18,65 x x x = 64,53 M2

2.5.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 661,81 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Vestiário paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 45,42 x x 2,30 x x x = 104,47 M2

Platibanda do vestiário para reservatório h=0,8m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 28,17 x x 0,80 x x x = 22,54 M2

Parede de fundo dos vestiários h=7,28m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 18,65 x x 7,28 x x x = 135,77 M2

Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 1,20 x x x = 113,90 M2

Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 56,95 M2

Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x x 5,00 x x x = 186,50 M2

Parede de ocultação da caixa dágua Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 14,94 M2

Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 0,90 x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
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2.5.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014233,17 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

Vestiário interno h=2,9m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 74,82 x x 2,90 x x x = 216,98 M2

Vestiário paredes externas h=0,6m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 45,42 x x 0,60 x x x = 27,25 M2

DESCONTO =

PORTAS

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.5.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 64,53 M2

QUADRA E VESTIÁRIO

laje nos vestiários Área retirada de CAD x x x x x 3,46 x 18,65 x x x = 64,53 M2

2.5.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 233,17 M2

Vestiário interno h=2,9m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 74,82 x x 2,90 x x x = 216,98 M2

Vestiário paredes externas h=0,6m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 45,42 x x 0,60 x x x = 27,25 M2

DESCONTO =

PORTAS

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

2.5.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 62,18 M2

 VESTIÁRIO

Forro de PVC Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,18 x = 62,18 M2

2.5.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 74,68 M

 VESTIÁRIO

Forro de PVC Perímetro retirada de CAD x x x x x x x x 74,68 x = 74,68 M

2.5.9.0 PISOS

2.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 44,83 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,07 x 519,33 x = 36,35 M3

Circulação vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,07 x 39,48 x = 2,76 M3

Vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x 0,05 x 62,18 x = 3,11 M3

Arquibancada (assento) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 26,10 x = 2,61 M3

2.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022558,81 M2

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x x 519,33 x = 519,33 M2

Circulação vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x x 39,48 x = 39,48 M2

2.5.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 62,18 M2

Vestiários Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x x 62,18 x = 62,18 M2

2.5.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 3,13 M3

Arquibancada (assento) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,06 x 26,10 x = 3,13 M2

2.5.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

Vestiários Área retirada de CAD x x 4 x x 0,90 x x x x x = 3,60 M

2.5.9.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 52,20 M2

Arquibancada (assento) Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 26,10 x = 52,20 M

2.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.7.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.5.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN
Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
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2.5.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 9,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 38,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 38 x x x x x x x = 38,00 UN

2.5.11.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.11.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.9 FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.11.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.11 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 79,34 M

Projeto hidráulico Comprimento x x x x 79,34 x x x x x = 79,34 M

2.5.11.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 36,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 36 x x x x x x x = 36,00 UN

2.5.11.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 11,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 11,00 x x x x x = 11,00 M
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2.5.11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.11.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 22,00 x x x x x = 22,00 M

2.5.11.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 3,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.11.18 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 26,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 26 x x x x x x x = 26,00 UN

2.5.11.19 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.11.20 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.21 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.22 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.11.23 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.11.24 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 13,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

2.5.11.25 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.26 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.5.12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 22,79 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 22,79 x x x x x = 22,79 M

2.5.12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 38,01 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 38,01 x x x x x = 38,01 M

2.5.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 24,23 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 24,23 x x x x x = 24,23 M

2.5.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 28,35 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 28,35 x x x x x = 28,35 M

2.5.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 17,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

2.5.12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 9,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.12.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.12.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.5.12.11 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.12.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 35,61 M

Projeto sanitário Comprimento x x x x 35,61 x x x x x = 35,61 M

2.5.12.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 30,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN
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2.5.12.15 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.12.16 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.17 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.12.18 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.12.19 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.12.20 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.12.21 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.12.22 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.12.23 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.24 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.13.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 74,52 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 74,52 x x x x x = 74,52 M

2.5.13.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 72,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 9 x x 8,00 x x x x x = 72,00 M

2.5.13.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.5.13.4 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.13.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.13.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.13.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.5.13.8 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 10,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.5.13.9 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 10,00 x 0,30 x x x x = 3,00 M2

2.5.13.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 67 de 75



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.5.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.5.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,22 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

BWC Masculino - espelho Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,10 x x x x = 0,24 M2

BWC Masculino - roda Comp. x Larg. x x x x 3,40 x 0,05 x x x x = 0,17 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

BWC Feminino - espelho Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,10 x x x x = 0,24 M2

BWC Feminino  - roda Comp. x Larg. x x x x 3,40 x 0,05 x x x x = 0,17 M2

2.5.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.15.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.15.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.5.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vestiário Masculio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.17.0 PINTURAS

2.5.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 677,07 M2

QUADRA

Vestiário paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 45,42 x x 2,30 x x x = 104,47 M2

Platibanda do vestiário para reservatório h=0,8m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 28,17 x x 0,80 x x x = 22,54 M2

Parede de fundo dos vestiários h=7,28m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 18,65 x x 7,28 x x x = 135,77 M2

Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 1,20 x x x = 113,90 M2

Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 56,95 M2

Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x x 5,00 x x x = 186,50 M2

Parede de ocultação da caixa dágua Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 14,94 M2

Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2

2.5.17.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 677,07 M2

QUADRA

Vestiário paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 45,42 x x 2,30 x x x = 104,47 M2

Platibanda do vestiário para reservatório h=0,8m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 28,17 x x 0,80 x x x = 22,54 M2

Parede de fundo dos vestiários h=7,28m Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 18,65 x x 7,28 x x x = 135,77 M2

Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 1,20 x x x = 113,90 M2

Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,10 x 2 x x 22,60 x x 0,60 x x x = 56,95 M2

Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x x 5,00 x x x = 186,50 M2

Parede de ocultação da caixa dágua Coef. x comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,30 x x 1,80 x x x = 14,94 M2

Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 14 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2

2.5.17.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 51,48 M2

Assento das arquibancadas Coef. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x 19,85 x 1,20 x x x x = 47,64 M2

Pictograma PCD Coef. x Comp. x Larg. x 4,00 x x x 1,20 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

2.5.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 304,77 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 1,50 x x x x x x x 158,38 x = 237,57 M2

Pilares da cobertura Coef. x Comp. x Alt. x x 14 x x 1,20 x x 4,00 x x x = 67,20 M2

2.5.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 304,77 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 1,50 x x x x x x x 158,38 x = 237,57 M2

Pilares da cobertura Coef. x Comp. x Alt. x x 14 x x 1,20 x x 4,00 x x x = 67,20 M2

2.5.17.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.5.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.18.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.5.18.4 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 42,00 M

QUADRA

Corrimão Quant. x comp. x x 4 x x 10,50 x x x x x = 42,00 M

2.5.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 255,36 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 739,54 x = 7,40 M3

Expurgo de Demolição de Piso Volume x x x x x x x x x 22,60 = 22,60 M3

Expurgo de Demolição de Alvenaria Volume x x x x x x x x x 183,92 = 183,92 M3

Expurgo de Remoção de Alambrado Volume x x x x x x x 0,20 x 76,64 x = 15,33 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 65,28 = 26,11 M3

2.5.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.830,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 255,36 = 3.830,40 M3XKM

2.5.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 739,54 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 739,54 x = 739,54 M2
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2.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.6.1.0 DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.6.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 83,81 M3

Muro frente - de frente quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 71,82 x x 2,50 x 0,15 x x = 26,93 M3

Muro frente - de frente quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,26 x x 2,90 x 0,15 x x = 1,42 M3

Muro lateral direira - quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 21,43 x x 2,50 x 0,15 x x = 8,04 M3

Muro lateral esquerda Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,68 x x 2,50 x 0,15 x x = 19,76 M3

Muro lateral fundo - frente nova Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,10 x x 2,50 x 0,15 x x = 12,79 M3

LIXEIRA

Parte do muro p/ Lixeira Perím. x Alt. x Esp. x x x x 10,55 x x 2,50 x 0,15 x x = 3,96 M3

GUARITA

Parte do muro p/ Guarita Perím. x Alt. x Esp. x x x x 30,95 x x 2,35 x 0,15 x x = 10,91 M3

2.6.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 130,99 M2

Calçada lateral esquerda Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,68 x 1,00 x x x x = 52,68 M2

Calçada fundo - frente nova Comp. x Larg. x Alt. x x x x 78,31 x 1,00 x x x x = 78,31 M2

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 28,13 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 75 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 28,13 M3

2.6.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 34,46 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 224,79 x 0,40 x 0,50 x x x = 44,96 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 75 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -10,50 M3

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA

2.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 18,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 75 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 18,75 M2

2.6.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 5,63 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 75 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 5,63 M3

2.6.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,80 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 75 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 1,80 M3

2.6.3.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 22,47 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 224,79 x 0,40 x 0,30 x x x = 26,97 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 75 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -4,50 M3

2.6.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9,44 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 224,79 x 0,14 x 0,30 x x x = 9,44 M3

2.6.3.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 224,79 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 224,79 x x x x x = 224,79 M

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA

2.6.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,75 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 75 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 3,75 M3

2.6.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 224,79 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 224,79 x x x x x = 224,79 M

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 596,24 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 224,79 x x 2,50 x x x = 561,98 M2
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MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

RAMPAS

Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,50 x x 0,50 x x x = 10,50 M2

Rampa entrada - bloco 02 - bancos Comp. x Alt. x 2,00 x x x 12,60 x x 0,50 x x x = 12,60 M2

2.6.6.0 ESQUADRIAS

2.6.6.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 21,00 M2

Portão Acesso - PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Portão Acesso - PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

2.6.7.0 REVESTIMENTOS

2.6.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.135,11 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 224,79 x x 2,50 x x x = 1.123,95 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

2.6.7.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.123,95 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 224,79 x x 2,50 x x x = 1.123,95 M2

2.6.8.0 PISOS

2.6.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,95 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 20,60 x = 1,08 M3

Rampa entrada - bloco 02 - bancos Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 16,65 x = 0,87 M3

2.6.8.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 130,99 M2

Calçada lateral esquerda Comp. x Larg. x x x x 52,68 x 1,00 x x x x = 52,68 M2

Calçada fundo - frente nova Comp. x Larg. x x x x 78,31 x 1,00 x x x x = 78,31 M2

2.6.8.3 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLÁSTCA (27X3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m 130,99 M2

Calçada lateral esquerda Comp. x Larg. x x x x 52,68 x 1,00 x x x x = 52,68 M2

Calçada fundo - frente nova Comp. x Larg. x x x x 78,31 x 1,00 x x x x = 78,31 M2

2.6.8.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 1,95 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 20,60 x = 1,08 M2

Rampa entrada - bloco 02 - bancos Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 16,65 x = 0,87 M2

2.6.8.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 62,79 M2

Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Comprimento x Larg. x x x x 2,00 x x x 0,40 x x = 0,80 M2

Calçada frente Comprimento x Larg. x x x x 77,49 x x x x 0,80 x = 61,99 M2

2.6.8.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 17,41 M3

Área próxima a lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 248,65 x = 17,41 M3

2.6.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 107,90 M2

Área entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 107,90 x = 107,90 M2
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ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.6.9.0 PINTURAS

2.6.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.125,87 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 224,79 x x 2,50 x x x = 1.123,95 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

2.6.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,92 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

2.6.9.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.123,95 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 224,79 x x 2,50 x x x = 1.123,95 M2

2.6.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 6,00 M2

PORTÕES

PT1 - 0 x 0

Portão Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

2.6.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 6,00 M2

PORTÕES

PT1 - 0 x 0

Portão Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

2.6.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.10.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,22 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 12 x x 0,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,10 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,12 M3

2.6.10.2 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 216,67 M

Muro - fundo Comp. x x x x 43,36 x x x x x = 43,36 M

Muro - lateral esquerda Comp. x x x x 52,68 x x x x x = 52,68 M

Muro - frente guarita Comp. x x x x 67,75 x x x x x = 67,75 M

Muro - lateral lixeira Comp. x x x x 52,88 x x x x x = 52,88 M

2.6.10.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 74,50 M

Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x 20,60 x x x x x = 41,20 M

Rampa entrada - bloco 02 - bancos Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x 16,65 x x x x x = 33,30 M

2.6.10.4 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.6 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 42,89 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.784,92 x = 17,85 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 62,59 = 25,04 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3712,54 m²

HUGO NAPOLEÃO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANTÔNIO FREITAS

413,86 m²

ÁREA DE REFORMA:ARBIL DE 2024

2.6.10.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 643,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 42,89 = 643,35 M3XKM

2.6.10.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.784,92 M2

Área entre os blocos - bancos Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.784,92 x = 1.784,92 M2

Teresina-PI, 22 de abril de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA:     191.410.709-8

Pág. 75 de 75


		2025-01-14T21:43:44-0300




