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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO
Este projeto trata da instalagdo de subestagdo aérea trifasica da escola
listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacdo — SEDUC -

Pl.
LOTE ESCOLA CIDADE
1 U. E. ANTONIO FREITAS HUGO NAPOLEAO - PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade, corrigir a deficiéncia do fornecimento de
energia elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e
redimensionando a rede elétrica existente, de modo a suprir a demanda das
instalacdes elétricas da parte interna da escola, como: iluminagdo, tomadas

e climatizacao.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os
mesmos adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de

modo a garantir as minimas condi¢cdes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extenséo primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas
e rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.
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5. REDE DE MEDIA TENSAO

Arede de média tenséo (MT) que atendera o prédio citado serd em 13,8kV
em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta
protegida, conforme padrées de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensdo sera trifasica em 380/220V, que saira do
secundario do transformador em cabo isolado de cobre com se¢do nominal
de acordo com a poténcia do transformador, passando pelo medidor da
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO
A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade

Escolar, em tenséo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através
de chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecéo
contra descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula,
instalados na estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-
circuito ou sobrecarga, serd garantida por disjuntor trifasico conforme
poténcia de cada transformador, instalados na caixa de medi¢cdo no préprio

poste da subestacéo.
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9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma
malha de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola
19mm e comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal
de 35mmz2, com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tenséo, através de um anico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima néo devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicdo sera feita em baixa tensdo, através de medidor de energia
(Kwh), a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressdo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido,

obedecendo aos padrées dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos 0s materiais a serem empregados na execugao dos servigcos
deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena
de impugnacéo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigcos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos,

equipamentos e ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar
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a substituicdo dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes,

cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no
prazo contratado.

A obra serd entregue com a subestacdo ligada, sem instalacdes
provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizagcdo imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar,
por escrito, a Fiscalizagdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa
proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre
ao instalador o perfeito entendimento das condi¢gfes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da
NBR 5410 e suas respectivas atualizacbes, além das normas da
concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacdes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade
operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-Pl, 04 de abril de 2024.

R@n,a;ff\, e K Do
Eng® Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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~ 7 e
weeeroevet 1 UUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1 CONSTRUCAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 16,45 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 27.00 M3
- ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundacio. 6.79 M3
- ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
123 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E :e ZOcm.. A;O final de c.z;da camada deve-se n;olhatr o afterlr.o é fim de sle.obte;r a umldjde otima 6c1 s
2. COMPACTACAO MECANIZADA 0 materia 'e em seguida compactflr a camada, sé apods eliminar o maximo de vazios deve-se ),
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 3371 M2
= SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.3.2 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag¢des de acordo com o projeto estrutural. 260,00 KG
- AF_01/2024 )
133 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 11.00 M2
" MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 utilizacoes, de acordo com o projeto estrutural. ’
134 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Produgdo de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA. 637 3
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’
1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de 6.37 M3
" CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 acordo com o projeto estrutural. ’
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,83 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,10 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera 'ser impermeabilizado com.emu.lsao asfaltica todo o pell.'lmetro da fundagac? aser
13.8 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 17,68 M2
_ dacinta
1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 163 M3
" RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.4 SUPERESTRUTURA
141 |ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 159.00 ‘@
- ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
14, |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 16,00 G
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
143 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 64,00 G
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
144 |ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 20700 ‘@
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
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145 |ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacgo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 400 ‘@
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
146 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 32,00 -
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
147 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural. 4700 ‘G
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
1.4.8 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armacdo de lajes de acordo com o projeto estrutural. 63.00 KG
o UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
149 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagdo de lajes de acordo com o projeto estrutural. 441,00 G
o UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
1410 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagdo de lajes de acordo com o projeto estrutural. 100,00 ‘G
o UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.4.11  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizagdes, de acordo com o projeto 67,31 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 estrutural.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.4.12 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. de madeira resinada, 6 utiliza¢des, de acordo com o projeto estrutural. 114,83 M2
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em chapa de madeira
1.4.13 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. compensada resinada, 4 utilizagdes, de acordo com o projeto estrutural. 32,54 M2
AF_09/2020
1414 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Produgdo de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA. 1175 3
o MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de 11.75 M3
o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 acordo com o projeto estrutural. ’
1.4.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagdo de lajes com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 dem3os. 3254 M2
o MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 !
1.4.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecanica de lajes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm. 3254 M2
o CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 !
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas tero espessura ideal de 15mm, admitindo-
151 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 124,62 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 1,30 M
para ambos os lados de 10cm.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |Fornecimento e instalacio de divisrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.5.3 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto 55,24 M2
AF_05/2020 arguitetdnico.
1.6 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS Vigas Treligadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.6.1 MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO vios de cobertura e marquises. 253,30 KG
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica.
1.6.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 267,41 KG
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, |Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para 5017 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 v3os de cobertura e marquises. ’
1.7 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E  |chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 9,87 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.8 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
1.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 164,18 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
- fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
1.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia sera_\? ||m~pas a 155,32 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
1.8.3 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderenC|aAs§rao~I|mpas a 33,62 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
1.84 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 164,18 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e
B no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.8.5 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 155,32 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.8.6 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 33,62 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
1.9 PISOS
PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
COM ESPESSURA DE’ 8 MM. INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA COLOCACAO’DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.9.1 JUNTAS, APLICACAO DO PI,SO 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ E,STUCAMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢os mecanicos e de receber acabamento 32,40 M2
SELADO'R T 06/2022' ’ " |polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.10 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
INTERRUPTOR SIMPLES. EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODU';'O equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢es e firmemente ligados as
1.10.1 T E RASGOSI NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA. ELETRODUTO. CABO. |estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e 4,00 UN
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ plAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _-://'- AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢ées e firmemente ligados as
1.10.2 RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA. ELETRODUTO. CABO, RASGO estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 3,00 UN
QUEBRA E CHUMBAMI;NTO AF_11/2022 ’ ’ ’ ’ eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢es e firmemente ligados as
1.10.3 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA;;/T\O AF 03/20;3 ’ estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e 1,00 UN
- eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e firmemente ligados as
1.10.4 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO AF 03/202'3 ’ estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 6,00 UN
- eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢es e firmemente ligados as
1.10.5 INSTALACAO. AF_03/2023 ! ’ estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e 2,00 UN
- eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
Todas as instalagbes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢Ges e firmemente ligados as
1.10.6 TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FC;RNEéIMENTO E INSTAL,A(;AO AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e 9,00 M
’ - eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
1.10.7 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIM;EN’TO E IN,STALACAO AF_03/2023 ’ estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 15,00 M
e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢es e firmemente ligados as
1.10.8 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIM;ENTO E ;NSTALA(;IT\O AF 03/202; estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e 45,00 M
- eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ plAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _-://'- AQUI TEM FUTURG
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
1.10.9 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E |estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_02/2020 eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢oes e flrmementAe ligados as
1.10.10 AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e 1,00 UN
- eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. equipamentos cuidadosamente dls?ostos nas respectivas posicdes e .flrmementAe !lgados as
1.10.11 AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 1,00 UN
- eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
L10.1 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E equamen(;cos cuidadosamente dls;_)ostos nas respefctlvas Zosmoes e flrmemen'cAe !lgados as Loo N
.10. INSTALACAO. AF_08/2023 estru.turas e supf)rte ? fa\os respectivos Pertences, ormando um conjunto mecanico e ’
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
Todas as instalagbes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
L1043 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - equipamentos cuidadosamente dlsPostos nas respictlvas posicdes e f|rmementAe !lgados as 2060 "
.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 estru.turas de sup?rte (:2‘ .aOS respectivos Pertences, ormando um conjunto mecanico e 3
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
1.10.14 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e 3,00 M
INSTALAGAO. AF_12/2021 eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
L1015 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E equipamentos cuidadosamente dlsp_)ostos nas respictlvas posicdes e f|rmementAe !lgados as 200 N
.10. INSTALACAO. AF_08/2023 estru.turas de sup?rte ? fa\os respectivos Pertences, ormando um conjunto mecanico e ]
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = PIAUI
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO - SEDUC ’%‘- AQUI TEM FUTURG
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
1.10.16 |ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e 3,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2023 eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
L1017 CAjXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, :Sttilupta;r:]aesn;zssﬁu|dadosamente dls;_)ostos nas respectivas posigoes e .flrmementAe !lgados as 200 N
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 porte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e ]
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
1.11 INSTALACOES HIDRAULICAS
1111 REGISTRO D~E ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO Instalagdo de registros de pressdo para os reservatorios. 1.00 UN
E INSTALACAO. AF 08/2021 !
1.11.2 REGISTRONDE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E[Instala¢do de registros de gaveta para os reservatorios. N UN
INSTALAGAO. AF_08/2021 !
1113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta para os reservatorios. 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.11.4 CAIXA D’AGUA EM POLIESTEI} REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - |Instalagdo de reservatorio. 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
1.11.5 TORNEIRA~DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalacdo de acessorio para o reservatorio. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
1116 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 20.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.11.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 49MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢des hidraulicas. 9.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.11.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 69MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 12.00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X  [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
s 1/2, INSTA’LADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSU:A i UN
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. i
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.11.10 1/4, INSTA’LADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSU:Q 6.00 UN
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 ,[Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.11.11 INSTALADq EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA } 200 UN
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_06/2016

Pag. 8 de 11



ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = PIAUI
GD%VI,EII;‘SP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTURGE ©
westsent {YNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.11.12 JOELHO 90 tE;RAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, I~NSTALADO EM RAMAL OU SUB- [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalag¢®es hidrdulicas. 2,00 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.11.14 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MIY|, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.11.15 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1.11.16 TE, PVC, SOLDAVEL, DN GOMIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.12 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificacdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO POR]'ATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1123 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 1,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
1124 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40|Instalac3o de bomba de incéndio para pressurizacio da tubulagio de 4gua 1,00 UN
M /20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
1.12.5 VALVULA DE RETENGAO HOR'!ZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.12.6 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conex3o a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 2,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.12.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
1.12.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 1,00 UN
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.12.9 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA 12,00 M
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM |Conex&es da tubulacdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.12.10 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. incéndio 6,00 UN
AF_10/2020
o1t LUVA, EM A(EO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADP EM REDE DE ﬁ]ocréizoizs da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 100 N
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalag3o de placas de sinalizagdo para indicagdo e informag&o dos extintores.
1.12.12 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERG@NCI’A, 1,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.13 PINTURAS
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ plAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _-://'- AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsﬁtra.to. Devera .se.r aplicada sobrc{e superfl.ue isenta de dleo,
1131 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 418,83 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtrato. Devera ser aplicada sobr? superficie isenta de dleo,
1.13.2 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 33,62 M2
- superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
133 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Devera ser.aphcadla :Ias pT.redtis, em cli.uazdeml:\os, obedecendt.)das ;speugca;l;)e; do fabrlcanted 41883 "2
3. DEMAOS. AF_04/2023 qualnto ao |n.tervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )y
projeto arquitetonico.
134 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Devera ser.aphcadla r;os fol'rros:em dulzils c:jemac;s, obedecendo a; esgeuflc;(;ois ;io fabricante ; 1362 2
.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |n.tervﬂa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
i} _ projeto arguiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO |Zarcdo aplicado em superficie metdlica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.135 OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplica¢io. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 19,74 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tf? sm:cetlzo ffosbcc_) aplicado em sup_erflae :nedtallcal,' em~duas d(lemaos,l_obefie(cjenfdo ;s
1.13.6  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacoes do fabricante q“j”toNao '”ter": ode apl{caZaO €aposa Zp,'ca‘m ,I? undo i 19,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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ANEXO B4 - MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = PIAUI
GDOOVI,EI%\J‘P SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO - SEDUC __-’%: AQUI TEm FUTURD:
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 36,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.14 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- |Execug3o de corrim3o em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da
1.14.1 CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM edificagdo. 4,20 M
CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM
1.14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfsrr;wanual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remocgdes, retiradas e restos de execugao 14,02 M3
1.14.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 210,30 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.14.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t<.)dos os ambientes e acessos‘ da edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 50,17 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Orzopple. Camn. Sessa Begoes

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 22 de abril de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ://;_ PIAUi
GDOOVI,E&EP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTURGE ©
weeeroevet 1 UUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0.0 |[CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
Mao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
1.1.1.1  |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO administracdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 6,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiar3o os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia 5.00 UN
B EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL |do solo aos esforgos solicitados. ’
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO Projeto no fqual constara I"IO minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais
1.1.2.2 adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 316,49 M2
ESCOLAR
123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, P;o;etocr;o f]uzl constara r.10dm|n|m;> detal:lame:\to clle Zstr:turas e tipo de fundagdo mais i21.82 iz
1.2 SANITARIAS E PLUVIAIS adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ,
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo
ter indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagOes e outros elementos, se
necessarios a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
. . . contemplar legenda com os simbolos e as abreviages adotados, além de isométricos e/ou vistas
1.1.2.4 E':ABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E| ., 5 representacdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes 441,46 M2
PANICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto
deverad ainda apresentar: memaria de cédlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagles técnicas necessdrias para a contratacdo e a execugao da obra.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.25 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.2.6 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetacdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 413,36 M2
1.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO COM REFEITORIO, LIXEIRA E GUARITA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 160,99 M
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdio das paredes e estruturas da construcdo. ’
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MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT = PIAUI
GD%‘G,EI%P SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO - SEDUC ’%‘- AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVACéO MANUAL PARA ~BLOCO l?\E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 7284 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2. ESCAVAC{\O MANUAL PARA \!IGA BA!.DRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundag3o. 3559 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
L2 |FTERRO MANUALOF CARODE EDFICAGRD oM S0L0 ARILOARENOSO (4207, %o dects camcadov s oo fmdeseber s i’ ||
COMPACTACAO MECANIZADA !
colocar a proxima camada. Execugao de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 5034 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 13,08 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 3,00 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 16,48 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag@es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.6 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 19,04 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
= p = < = Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagédo a ser
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
1.23.8 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 294,97 M2
_ da cinta
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 11,39 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
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MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ plAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _-://'- AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 16,31 M3
ESCORAMENTO. apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO  [moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck
1.2.4.3 [EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 7,67 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA Devendo ser previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
1.2,5.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 767,13 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedac3o.
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com segdo minima de 12x15cm e traspasse 45,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 60.40 M
T AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1254 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 4,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
1255 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 320 M
o COMPRIMENTO. AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 15,10 M
para ambos os lados de 10cm.
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MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. | UNID
1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 4,90 M
para ambos os lados de 10cm.
1.2.6.0 COBERTURA
261 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA Tesoura (estrutura treligada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. oo N
- TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’
262 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. Loo N
- TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’
L263 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA Tesoura (estrutura treligada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 400 N
- TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS|Trama de madeira, composto por pecas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.2.6.5 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 329,00 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Execucio de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificagdes. 329.00 M2
T AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 [Fileira no cume em telhas embocadas para instalacdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.6.8 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 41,93 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 73,80 M
1.2.6.10 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 16.07 M
o AF_07/2019 !
a6t CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE ercutc);ao de c;lh:dc'efr'n chNaps c.ie tdgol galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas 4guas furtadas 0410 "
=225 50 €M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 a cobertura da Edificagao Principal. ’
1.2.6.12 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE|Execugio de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 44.04 M
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificac3o. ’
12613 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM erc(t;_?ao d~e chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas 20,02 M2
a edificacdo.
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1.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 33,81 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
12.7.2 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago galvanizado, de abrir, detalhado conforme 252 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO projeto arquitetdnico, incluso requadro ’
1273 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 513 M2
e COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO batente e dobradicas. ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO |[Fornecimento e instalagdo de fechadura completa nas portas indicadas em memdria de calculo.
1.2.7.4 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00 UN
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, |Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.5 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 17.60 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, [Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.6 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 11.85 M2
o EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_12/2019
1.2.7.7 JANELA OU PORTA DE ENROLAR EM PERFIL MEIA CANA VAZADA, CHAPA N224 Fornecllmento eilnstAaItalgao de porta aco em perfil meia cana, do tipo enrolar, em abertura definida 3,13 M2
no projeto arquitetonico.
1278 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 163 M2
U RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 !
1.2.7.9 GRADE EM METALON Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 6,95 M2
1.2.7.10 |GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm .ForneC|mento e |nstailagao de guichém em aluminio e vidro temperado de 6mm de espessura 2,30 M2
instalado na secretaria.
1.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 385 M2
o CHATAS DE 19,05X3,17 MM ’
12717 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalacdo de cobogbs de concreto em alvenaria. 160 o
o 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA ’
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1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS Antes da aplicagao, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
1.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplifado chapisco nas parede que tiveram o reboco 848,20 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
- fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
1.2.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 695,27 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO Este servigo consiste na aplicagdao de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
1.2.8.3 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 7,28 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
1.2.84 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 331,37 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e
- no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO’ MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM’ 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.8.5 FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIEI;ITE COM AREA MAIOR QUE 10M2, |0 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 516,83 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
’ - servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.8.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 695,27 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.8.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 7,28 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1288 .M ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, | 390,75 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 23423 M2
T INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS projeto arquitetonico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Exelzc.ugaNO das bordas.(trlllhos) para fl%agao dos. for[o§ em reguas de PVC. nos ambientes da
1.2.8.10 Edificacdo conforme indicado no projeto arquitetdnico (Projeto executivo). 242,37 M
AF_08/2023
1.2.9.0 PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 2324 M3
e RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE |Piso cerdmico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
1.2.9.2 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 19,54 M2
AF 02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE |Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
1.2.9.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. |de-pedra, nas dimensdes 45c¢m x 45¢m, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 35,12 M2
AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE |Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
1.2.9.4 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.  |de-pedra, nas dimens&es 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 31,94 M2
AF 02/2023 PE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, Piso compost<? Por agrega?os rochosos de alta dureza, dimensionados gr.anulometrlcamente, de
205 COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS formaa perm|t|r.a o.btejngao de argamanas_compictas, sem ?sPacos vazios em sua estrutura, 276 88 iz
.2.9. JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, cap.azes de constituir .pISOS de alta resisténcia aAes orgos mecanicos e de receber acabamento ),
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 6 cm com malha de aco.
1.2.9.6 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 267,05 M2
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
12.99 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 24,20 M
regido das portas.
1.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalacdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatdrio e de
boa qualidade.
1.2.11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
1.2.11.1 PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, |arquitetdnico. Cada elemento hidraulico deverd ser adequadamente dimensionado seguindo as 138.29 M
R RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E orientacdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizacdo, pressées e velocidades ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 adequadas.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, |Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
1.2.11.2 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL |arquitetdnico. Cada elemento hidraulico devera ser adequadamente dimensionado seguindo as 2122 M
R DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES,  |orientaces da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizac3o, pressées e velocidades ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015 adequadas.
Instalagdo de reservatorio.
AIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12113 C GU (o) 0, 1000 OS - FORNEC (o) S CAO 2,00 UN
AF_06/2021
Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo.
REGISTRO DE GAVETA BR A A "
1.2.11.4 GIS O~ G UTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
; Tubos para os ramais e sub-ramais de dgua das instala¢des hidraulicas.
1.2.115 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 15.00 M
R AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 6.00 UN
=777 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
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ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.7 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA 200 UN
*="77 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.8 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 200 UN
R AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.9 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 1.00 UN
R PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
Tubos para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.10 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 6.00 M
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 200 UN
R DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagGes hidraulicas.
1.2.11.12 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE 1.00 UN
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagGes hidrdulicas.
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.2.11.13 - 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagées hidrdulicas.
1.2.11.14 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 1.00 UN
e PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 ’
Tubos para os ramais e sub-ramais de dgua das instala¢des hidraulicas.
1.2.11.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 6.00 M
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
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ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 200 UN
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
TE, PV A A -
1201117 , PVC, SOLDAVEL, DN 50MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
LUVA, PV A A -
1.2011.18 UVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Chumbamento com argamassa de cimento trago 1:3 no fechamento das tubulagdes.
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR
1.2.11.19 6,00 UN
OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.20 [20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.21 [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.22 |, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALAGAO. AF_06/2022
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagBes sanitarias.
1.2.12.1 |[INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1.2.12.2 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 9,00 M
AF_08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitarias.
1.2.12.3 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.4 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.5 |[SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 1,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.6 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 1,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1.2.12.7 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 1,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias.
1.2.12.8 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.9 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 1,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.10 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 1,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Falxal S|ff>nada {n?télada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as
1.2.12.11 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, | "St@lacoes sanitarias. 1,00 UN
AF_08/2022
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitarias.
1.2.12.12 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 UN
AF_08/2022
ConexGes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.13 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1.00 UN
T DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLOLOS (,Zalxa de In'sdpegdao |ou Cta’|x.a det sabdo |nstablada em piso t.extterlno~para dr_(zr)a.gem e/ou derivagdo das
1.2.12.14 |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE  |2813° S€rVI€as delavatorios, tanques ou boxes para as Instalacoes sanitarias. 8,00 UN
ESGOTO. AF_12/2020
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
121215 |ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, AT UN
e CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE ’
DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.16 |ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES 7,00 UN
E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE SERVICO (RAMAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.17 |DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, 2,00 UN
RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO .Fotssell.exewcutada comfjonjuntct) de ’rnz:\jmlthabs del:‘\ll,cl(:J| mlﬁ):dlametro, com fundo estanque e
1.2.12.18 |INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA5 | c''63530 com sumidouro atraves de tubos € omm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sum'dc’,u“l’ exec:‘tat“ ;Om ?O”J“”?fe ”Ta:":‘f"s perfuradas fe 1,88 ”_‘dde d'am":tro' f“t”do, .
1.2.12.19 (1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 fe;me:\‘;z GTOTO;S ro de seixo ou brita € Interligacaoc com outros sumidouros € fossa atraves de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA ubos € oomm
1.2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
1.2.13.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM  [devera ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 31.40 o
R CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 orienta¢des da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagio ’
adequadas.
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Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
e TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM  [devers ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 60.00 v
e RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 orientagGes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagbes e destinagao ’
adequadas.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, Con.e>t(oes da tubulagdo nas instalagdes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
1.2.13.3  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE projeto. 12,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Con.e>t(oes da tubulagdo nas instalagdes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
1.2.13.4 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. projeto. 10,00 UN
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Con.exoes da tubulagdo nas instalagdes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
1.2.13.5 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. projeto. 10,00 UN
AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA Con.exoes da tubulagdo nas instalagdes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
1.2.13.6 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS  |PrOet®: 10,00 UN
PLUVIAIS. AF_06/2022
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execu;;.af) fie vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
1.2.13.7 |SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superticials. 5,00 M
20X20CM
Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais.
1.2.13.8 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
; , Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, . .
1.2.13.9 - tubuladas, conduzindo-as para sarjeta. 3,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
12141 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - [Instalag3o de luminaria de emergéncia na parte interna da edificag3o. 15,00 UN
7" |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 ’
1.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificaco. 3.00 UN
e CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
1.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificago. 3.00 UN
"™ |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE ’
1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 6.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
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ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
12145 |GRAUS21/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, 200 UN
B REDUGAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
12146 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - [Hidrante a ser instalado na edificacio conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulag&o do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.2.14.7 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA 75,75 M
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM |Conexdes da tubulagio do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.2.14.8 |REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. incéndio 10,00 UN
AF_10/2020
12149 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corlezc_)es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 5 00 o
=7 | ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |""¢€"¢"° ’
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE Conexées da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.2.14.10 =z - incéndio 10,00 UN
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA Instalacdo de placas de sinalizacio para indicacdo e informacdo dos extintores.
1.2.14.11 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 3.00 UN
T FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.12 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIQ | °t€M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
1.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ([Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.2.15.1 ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.2 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 4020 M2
"““*>*“  |RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 de apoio. ’
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Pratelelrjs em grk?;l'r|1-|toc,j chumbada e suster:jtada por mao de forga em perfil cantoneira, para
1.2.153 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), [SUPOrte dos estabilizadores para computadores. 8,20 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.15.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E|incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
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LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, |Instalacio de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
12157 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM i UN
77 |PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2@ 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalacdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 700 UN
77" |INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2U 3/4ZPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 700 UN
T COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2DU 3/4gPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatorios. 7.00 UN
"7 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!:gtaAo fie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
rquitetdnico.
1.2.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. ’
1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. ’
1oes ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
e AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.17.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtrato. Devera ser aplicada sobr? superficie isenta de dleo,
1.2.171 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 936,84 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
1.2.17.2 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 7,28 M2
- superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
12173 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassaments com’ massaforgda, afim c.ie regularlllzardalguma |;nperfe|gaodque. a parede possa 305,54 iz
.2.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen:car. . evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que ,
receberdo pintura.
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12174 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassamento comDmass:,a corrld?, adflm de regltllarlzar algl_um; |mperlegao qfue o reboco/fo[)ro ) )28 iz
.2.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 p9stsa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberio )
pintura.
La17s PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deverd ser.aphcadla r;as pz;\.redeis, em ?.ua(sjdembaos, obedecend?das ;speugcagl:e; do fabrlcanto:-zoI 43188 -
.2.17. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |njcervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ”
projeto arguiteténico.
Aplicagdo de textura acrilica nas paredes, uma demao, obedecendo as especificagdes do
1.2.17.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023|fabricante quanto ao intervalo de aplicacio e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer 504,96 M2
as cores do projeto arguitetdnico
12177 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Devera ser'aphcadla I;OS fol'rros:em dulés c:jemazs, obedecendo aj es[;))eaflcda(;ois ;io fabricante ; )28 -
.2.17. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |n.tervAa 9 e aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do f
§ _ projeto arguiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO |Zarcdo aplicado em superficie metdlica, em duas dem3os, obedecendo as especificaces do
1.2.17.8 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 376,47 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t: sm}etlzo ffosbcc? aplicado em sup'erflue :nedtallcal,' em~duas dtlemaos,l_obeflezenfdo js
1.2.17.9 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacoes do fabricante q“j”t°~a° '”ter": ode apl'_ca‘;ao €aposa Zp,'ca‘?aO ,I? undo i 376,47 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 235 M2
T MOLDURA ’
1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 1.02 M2
e UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instala¢do do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 3.00 UN
""" |25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
12185 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ;Iargs manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugao 47,51 M3
a obra.
1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugao da 712.65 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.18.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos‘ da edlflcaga.o. Remocdo de manchas e salpicos de tinta e 413,86 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
Mao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
2.1.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA administracdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 11,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
21.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiar3o os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia 1.00 UN
B EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL |do solo aos esforgos solicitados. !
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO Projeto no ‘qual constara I"IO minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais
2.1.2.2 adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 418,85 M2
ESCOLAR
2123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, P;o;etocr;o ‘quzl constara r.10dm|n|m;> detal:lame:\to clle Zstr:turas e tipo de fundagdo mais 47575 iz
1.2 SANITARIAS E PLUVIAIS adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ,
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitdrias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo
ter indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se
necessarios a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
. . . contemplar legenda com os simbolos e as abreviages adotados, além de isométricos e/ou vistas
2.1.2.4 E':ABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E| ., 5 representacdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes 750,99 M2
PANICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto
deverad ainda apresentar: memaria de cédlculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagles técnicas necessdrias para a contratacdo e a execugao da obra.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funciondrios da obra.
2.1.25 DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barracio de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra.
2.1.2.6 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
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ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QUANT. [ UNID
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligacdo proviséria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
2.1.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN

50MM

1,00

UN
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A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
21.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA da obra), de maneira a facilitar a V|5|.b.|I|da~de paraa comumdawde, contendo as informagdes do 4,50 M2
contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cameras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
2.1.2.9 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
2.2.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 01
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2911 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demolicdo mecanizada da alvenaria, conforme indicado em projeto arquiteténico. 9.60 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.2.1.2 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM Demoli¢do de reboco, conforme indicado em projeto arquiteténico. 41939 M2
o MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2221 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavag¢do manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 17.28 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 11.52 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
2.3 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 288 M3
o FORMAS. !
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, | Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,95 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundago, traco de 1:4,
2.234 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE até a altura, nivelada, do piso acabado. 0,96 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.2.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,65 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2251 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 21,60 M
] _ ] para ambos os lados de 15 cm.
22,52 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e 28.80 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
2.2.6.0 COBERTURA
2.2.6.1 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,|Remog3o manual de forros de PVC existente nos ambientes da edificag3o. 41.20 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
~ - Remogdo manual de tesouras de madeira da cobertura das edificagdes.
2.2.6.2 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA 18.00 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, Revisdo manual de trama de madeira da cobertura das edificagdes, com reposi¢do de 20% da area
2.2.6.3 COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, de madeiramento novo. 485,92 M2
CAIBROS E TERGCAS)
~ Execucdo de retelhamento com telha ceramica para cobertura das edificagdes, com reposicdo de
2.2.6.4 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA , 485,92 M2
50% da area de telhas novas.
»26s FABRICACAP E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA Tesoura (estrutura treligada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 1800 on
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 :”;:ra notcumeAem_ telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de
2.2.6.6 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO eihamento ceramico. 55,65 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.7.0 ESQUADRIAS
2291 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIGAO DE 20% DE MATERIAIS E [Revis3o manual em portas de ferro com substituicio de 20% de materiais e ferragen novas, que se 10,08 M2
o FERRAGENS fizerem necessarias. '
REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM [Revisdo manual em janelas de ferro com substituicdo de 20% de materiais e ferragen novas, que
2.2.7.2 |CHAPA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE |se fizerem necessarias. 12,00 M2
20% DE MATERIAIS E FERRAGENS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, |Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2273 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 9.00 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
22.7.4 GRADE EM METALON Fornecimento e instalagao de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 9,00 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS Antes da aplicagao, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
2281 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM " |vassoura e abundantemente molhadas. Ser aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco 353.94 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se ’
- fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
2.2.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 65.45 M2
o 1:3 COM PREPARO EM BETO'NEIRA 400L. AF_10/2022 ’ vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARC; MECANICO COM BETONEIRA 400L I’-\PLICADO MANUALMENTE EM’ 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2283 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIE;\ITE COM AREA MAIOR QUE 10M2 com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 353,94 M2
ESPESSURA DE 10MM. COM E;(ECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
’ - servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.2.8.4 COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 65.45 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-IIl. As juntas
entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.2.8.5 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 393,21 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
22.8.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 271.55 M2
e INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS projeto arquitetdnico (Projeto executivo). ’
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Exc'ec-uc;af) das bordas_(trlnlhos) para fl)fagao dos- for[o? em reguas de PV(‘T nos ambientes da
2.2.8.7 Edificacdo conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo). 271,55 M
AF_08/2023
2.2.9.0 PISOS
2291 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Execucdo de polimento e fechamento das fissuras no piso de granilite existente da edificagao. 392,33 M2
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 6 cm com malha de aco.
2.2.9.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 56,95 M2
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
2.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagbes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
22101 |INSTALACGES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de
boa qualidade.
2.2.11.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.11.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
2211.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificac3o. 200 UN
e CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE !
22193 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
2211.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizacdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 4.00 UN
e "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
2.2.11.5 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, 200 UN
R REDUGCAO 2 1/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO
2.2.11.6 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -  [Hidrante a ser instalado na edificacdo conforme projeto de incéndio 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
2.2.11.7 [CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA 73,35 M
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM [Conexdes da tubulagio do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
2.2.11.8 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 16,00 UN
AF_10/2020
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22110 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 'Corje);c.)es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 200 o
257 |ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |'"€N?'° ’
LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corlexc?es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
2.2.11.10 z o incéndio 10,00 UN
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.
22.11.11 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 6.00 UN
e FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
221112 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIQ | >/5t6M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
2.2.12.0 PINTURAS
22121 |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remo;ao de pintura emﬁtente com execugdo de raspagem, lixamento ou escovacgdo a fim de 563,41 M2
aplicar novo selador e pintura.
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtrato. Devera ser aplicada sobr(’e superficie isenta de dleo,
2.2.12.2 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 563,41 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
22123 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:en'g) com’ massa;:or;lda, a f|:1 c.le regultar:.zardalgum: |(rj'nperfe|(;aodque. at parede possa 13233 iz
2.12. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresenwar. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que )y
receberdo pintura.
< . = Deverd ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificacGes do fabricante
22.12.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . o d licacs licad b ida. D do obed p 33433 M2
.2.12. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |njcervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arguiteténico.
Aplicagdo de textura acrilica nas paredes, uma demao, obedecendo as especificagdes do
2.2.12.5 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023|fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer 229,08 M2
, _ as cores do projeto arguitetdnico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO |Zarcdo aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacbes do
2.2.12.6 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 33,66 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalltfelz smfetlco fosc? aplicado em sup.erflue metallca,. emNduas dt’emaos,.obeNdecendo as
2.2.12.7 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacdes do fabricante q“;”t°~a° '”ter"Z'o de ap:'.cagao €aposa Zp_"cagao fjl_e fundo g 33,66 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
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2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.13.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 0.36 M2
T UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
2.2.13.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 12.00 UN
e 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
~ icd & tirad tos d a
22133 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargs manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remocGes, retiradas e restos de execugdo 25,44 M3
a obra.
2.2.13.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Bes, remogdes, retiradas e restos de execu¢do da 381.60 M3XKM
7" |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
22135 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edificagé.o. Remocgdo de manchas e salpicos de tinta e 536,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 02
2.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
23.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 3831 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
2.3.1.2 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo de lougas de forma manual conforme indicado em projeto arquitetdnico. 12.00 UN
T AF_09/2023 !
23.1.3 REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remocdo de metais sanitarios de forma manual conforme indicado em projeto arquiteténico. 6.00 UN
e REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
23.1.4 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo de portas de forma manual conforme indicado em projeto arquitetonico. 13.18 M2
T AF_09/2023 !
23.1.5 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual conforme indicado em projeto arquiteténico. 517 M2
T AF_09/2023 !
o DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria, conforme indicado em projeto arquitetonico. 56.04 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
2.3.1.7 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO Dem.ollgzixo.de piso cimentado sobre lastro de concreto, conforme indicado em projeto 49,89 M2
arquitetdnico.
2.3.1.8 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demoligdo de piso ceramico, conforme indicado em projeto arquitetonico. 49,04 M2
23.1.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoli¢do de revestimento ceramico, conforme indicado em projeto arquitetonico. 5967 M2
T MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 9.60 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
23.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundacio. 497 M3
e ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
2323 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E de 20cm.‘ Ao final de c.ada camada deve-se molha’r o ajterr.o ? fim de s’e‘obter a umldade 6tima < 10 s
.3.2. COMPACTACAO MECANIZADA do material fe em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se ,
colocar a préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.3.3.0 INFRAESTRUTURA
23.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 6.40 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
23.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 1.60 M3
T FORMAS. !
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.3.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,53 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
2.3.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,51 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagéo, trago de 1:4,
2.3.3.5 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE até a altura, nivelada, do piso acabado. 6,84 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa
2.3.3.6 |VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E de cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 0,36 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 ocupar 30% do volume total da fundagdo.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
= p = < = Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagédo a ser
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
2.3.3.7 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 44,64 M2
_ da cinta
2.3.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
2.3.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,34 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.3.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,63 M3

ESCORAMENTO.

apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
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Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO  |moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck
2.3.43 [EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 32,46 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.3.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
2.3.5.1 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 130,92 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedac3o.
2.3.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 13,80 M
para ambos os lados de 15 cm.
2353 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e 9.60 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
2.3.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 5,50 M
para ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagao de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.3.5.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto 26,01 M2
arquitetdnico.
2.3.6.0 COBERTURA
23.6.1 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, Remogdo manual de forros de PVC existente nos ambientes da edificagdo. 124.24 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
23.6.2 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual de telhas da cobertura das edificag0es. 449 42 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.3.6.3 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remogdo manual de tesouras de madeira da cobertura das edificagGes. 6.00 UN
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, |Vigas Trelicadas para suporte da trama da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para vios de
23.6.4 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE ONBRA E cobertura e marquises. 688,00 KG
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020 PSA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, Revisdo manual de trama de madeira da cobertura das edificagdes, com reposi¢do de 20% da area
2.3.6.5 |COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS,  |de madeiramento novo. 449,42 M2
CAIBROS E TERCAS)
2.3.6.6 1"ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Execucdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificacdes. 449.42 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 [Fileira no cume em telhas embocadas para instalacdo no encontro convexo de duas dguas de
2.3.6.7 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 54,16 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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2.3.6.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 73,91 M
2.3.6.9 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 5416 M

T AF_07/2019 ’

23610 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE ercul;;aclde c;lhsdc'efr_n chNaps c_ie tdgol galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas 1255 "
27 [50 €M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 a cobertura da Editicacdo Frincipal. ’
2.3.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em

2.3.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 11,34 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

23.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGCAO COM |Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 924 M2

T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. ’

23.7.3 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIGCAO DE 20% DE MATERIAIS E [Revis3o manual em portas de ferro com substituicdo de 20% de materiais e ferragen novas, que se 567 M2

T FERRAGENS fizerem necessdrias. ’

REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM [Revisdo manual em janelas de ferro com substituicio de 20% de materiais e ferragen novas, que
2.3.7.4 |CHAPA DE AGO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE |[se fizerem necessarias. 6,00 M2
20% DE MATERIAIS E FERRAGENS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, [Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.3.7.5 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 870 M2
- EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
23.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 7,00 UN
2.3.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN

T AF_01/2020 ’

23.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 11.92 M2

U CHATAS DE 19,05X3,17 MM !
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2.3.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS Antes da aplicagao, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a
23.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM vassoura e abundantemente molhadas. Sera aplifado chapisco nas parede que tiveram o reboco 508,46 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se
- fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
2.3.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 132,21 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO Este servigo consiste na aplicagdao de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
2.3.83 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA Antes da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 32,46 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
23.8.4 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 139,83 M2
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e
- no restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO’ MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM’ 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.3.85 FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIEI;ITE COM AREA MAIOR QUE 10M2, |0 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 423,40 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
’ - servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.3.8.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 132,21 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.3.8.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 3246 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2388 | M ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 404,69 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
2.3.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 146,05 M2
T INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS projeto arquitetonico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Exelzc.ugaNO das bordas.(trlllhos) para fl%agao dos. for[o§ em reguas de PVC. nos ambientes da
2.3.8.10 Edificacdo conforme indicado no projeto arquitetdnico (Projeto executivo). 146,05 M
AF_08/2023
2.3.9.0 PISOS
23.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber e M3
T RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundag3o, trago de 1:4,
2.3.9.2 |14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE até a altura, nivelada, do piso acabado. 15,23 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 6 cm com malha de ago.
2.3.9.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 54,86 M2
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
23.94 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS Execucdo de calgadas em piso cimentado, com junta plastica a cada 1m. 54 86 M2
o (1,00x1,00)m ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, [instalacio de placas de piso podotétil para orientacio dos deficientes visual.
2.3.9.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 1,80 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
2306 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Apllca-(;ac;dztlntabdte pt|sobresp<-:"|tando F |n;erva:)o m|n|mc;/d.e %8 dltas:jpa’rla homogenfelzar a | 2272 iz
3.9. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 porosidade OASU .s rato. ev.e.ra ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, ,
bolor, eflorescéncias e materiais soltos.
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE |Piso ceramico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
2.3.9.7 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.  |de-pedra, nas dimensées 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 67,85 M2
AF 02/2023 PE
23.9.8 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Execugdo de polimento e fechamento das fissuras no piso de granilite existente da edificagdo. 239,17 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 6 cm para acabamento cimentado.
2.3.9.9 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,50 M3
ARMADO. AF 08/2022
23.9.10 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.. AF_09/2020 De\{fra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 5,40 M
regido das portas.
2.3.9.11 |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execugdo de base em granito para bebedouros. 49,28 M2
2.3.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagSes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
23101 |INSTALACGES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN

e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de
boa qualidade.
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2.3.11.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE Corr(.etsptcinc.ie ac(>:s ;ubcl)s, confxc;‘.e; el r:ﬁgmtjros dC’)S ram:s h|ddrauI|cots d:.posto.s co:lforme Pr;)Jeto
23411 |PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, arf‘“'te ?”'CZ‘ ,\TB; Z e;“e” ° ; raufico everadser a teq“; a't‘_"l‘_e” € dimensionado sleg‘f;” d° as 26.30 "
3.11. RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E o(rjlen azoes a e forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades b
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 adequadas.
= = Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, otonico. Cada ol oo hidréulivo deverd Seauad e di o o
23117 |SOLPAVEL AGUAFRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL arf‘“'te ?”'CZ‘ ;B; Z e;"e” ° ; raufico everadsera teq“da a'tr_‘l.e” € dimensionado s‘lag‘f;” d° as 17,93 "
3.11. DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, o;|en azoes a e forma a fornecer, em cada pontos de utilizacdo, pressdes e velocidades 5
PARA PREDIOS. AF_10/2015 adequadas.
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE arquitetdnico. Cada elemento hidraulico devera ser adequadamente dimensionado seguindo as
2.3.11.3 [PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE |orientaces da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizac3o, pressées e velocidades 16,53 M
CONEXOES, CORTES E FIXAC@ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 adequadas.
2.3.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE Corr:lsponcice Zos tubc:s, cznexoels, deslcct)necto:je.: T ZlemeNntos d§.|nspef;ao c(ijas mstaflagoes
23121 |ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, Z"f‘”' arias. Z arama I’hs“ ;amt‘f'r €co edr(},pfz e e"efaf Ser ',Tetrfs',o”a 0s °,°r; orme 20.00 UN
2222 |cAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE 'S,pots coes dosljé’:re ZS eu 'd'za‘;a;’m € 'rt" osem I’f’mJeNo a(;q”'t eboln'c?’ Seg;"nt_o s ’
DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 orientagles da , € observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitarias.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
2.3.12.2 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4,00 UN
AF_08/2022
Caixa de Inspecdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacgio das
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.
2.3.12.3 |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 2,00 UN
ESGOTO. AF_12/2020
Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.
2.3.12.4 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 2,00 UN
ESGOTO. AF_12/2020
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diametro, com fundo estanque e
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO interligacdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
2.3.12.5 INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diametro, fundo
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = |permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de
2.3.12.6 [2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12 tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
2.3.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS
Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas
23137 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE da cobertura da Edificagdo Principal. 5.9 v
T |50 €m, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
23135 |TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM de,"erta ser d'dmeh:';{onadss Conf‘;rme ‘L‘,’f"“"t’e dos,d'T,pes‘)f p':"'at'ss clonfjuz"' :egt‘,“”df’ as 700 "
.3.13. CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 orientacées da , e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo ,
adequadas.
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
23133 |TUBOPVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM de,"erta ser d:jme’\:‘;o”adss confodrme (;‘,’f"“":e dos,d'T,pesof p':"'at'ss CIO”?”Z"' ;egt‘,“”d? as 200 "
3.13. RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 orientacées da , € observando os didmetros e inclinagBes das tubulagdes e destinagdo ,
adequadas.
Conexdes da tubulagdo nas instalagdes de agua pluvial a ser executada na escola, conforme
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, projeto.
2.3.13.4 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 4,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Conexdes da tubulagdo nas instalagdes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, projeto.
2.3.13.5 [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 4,00 UN
AF_06/2022

Pag. 36 de 62



MEMORIAL DESCRITIVO =
V2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GDOOVI,EI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTURGE ©
wreerseret 1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Conexées da tubulagdo nas instalagbes de agua pluvial a ser executada na escola, conforme
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, projeto.
2.3.13.6 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 4,00 UN
AF_06/2022
Conexdes da tubulagdo nas instalagdes de agua pluvial a ser executada na escola, conforme
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA projeto.
2.3.13.7 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 4,00 UN
PLUVIAIS. AF_06/2022
Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO superficiais.
2.3.13.8 [SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 6,00 M
20X20CM
Execuc¢do de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais.
2.3.13.9 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,80 M2
23.15.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (lIalxa de In.sdpecjo Iou Cal|x.a de sab3o mstz:)lada em piso t.exterInONpara dr.erja.gem e/ou derivagdo das 200 on
.3.13. DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagGes sanitarias. s
2.3.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
23141 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - |Instalac3o de luminaria de emergéncia na parte interna da edificaco. £l00 UN
77" |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 ’
2.3.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 2.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
2.3.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificago. 200 UN
77" | FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_ PE ’
2.3.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 4.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
2.3.14.5 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, 200 UN
7" |REDUCAO 21/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
2.3.14.6 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -  [Hidrante a ser instalado na edificacio conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulag&o do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
2.3.14.7 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA 60,84 M
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM |Conexdes da tubulagio do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
2.3.14.8 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. incéndio 5,00 UN
AF_10/2020
23149 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corle?es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 300 on
2277 |ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |'""%'° ’
. ~ = - - f -
23,1410 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE Forlezc?es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 500 N
27572 |ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 |'"<€"9'° ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalag3o de placas de sinalizagdo para indicacdo e informag3o dos extintores.
23.14.11 |CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 3.00 o
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
- I - I I . - —
23.14.12 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO  |°/St€M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
2.3.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO |Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
2.3.15.1 [ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 9,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.3.053 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 12.57 M2
" |FERRAGENS de apoio. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louca, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.3.15.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E{incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, |Instala¢do de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
2.3.15.5 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIiVEL 30CM EM 200 UN
DA PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
23.15.6 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 6.00 UN
7" |INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.3.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.3.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4gPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalagio de torneiras de mesa para lavatdrios. 3.00 UN
77" |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.3.16.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arguiteténico. ’
23.16.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.3.16.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. ’
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2.3.16.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
T AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.3.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
2.3.16.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
7" |NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.3.17.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtra.to. Deverd .se.r aplicada sobr(’e superfllue isenta de 6leo,
2.3.17.1 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as 395,26 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do subsAtrato. Devera ser aplicada sobr({a superficie isenta de dleo,
2.3.17.2 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 32,46 M2
- superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
23173 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassamen'g) com’ massaﬁor;lda, afim qe regularll.zardalguma |;nperfe|gaodqu§ a parede possa 25105 iz
3.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen:car. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que ,
receberdo pintura.
23174 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, EmassamentotcomDmass? corrldﬁ, a;lm de rtegl.-llanzartalgl_um; |mpetrlegao qfue o reboco/folroro ) 3246 iz
3.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 p9stsa apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberio y
pintura.
23175 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deverd ser.aphcadla r;as pz;\.redeis, em ?.ua(sjdembaos, obedecend?das ;speu;lcagse; do fabrlcanto:-zoI 25105 2
.3.17. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |njcervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arguiteténico.
< . = Deverd ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.3.17.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . o d licacs licad b da D do obed g 32.46 M2
3.17. DEMAOS. AF_04/2023 qua'nto ao |nFervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
i, _ projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO |Zarcdo aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacbes do
2.3.17.8 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 62,34 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalltfelz smfetlzlo ffosbc? aplicado em sup.erflue :nedtallcal,. emNduas dt’emaos,l.obefie(cjenfdo ;s
2.3.17.9 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacoes do fabricante q“;”t°~a° '”ter"z ode apl'.cagao €aposa Zp_'cagao ’f undo g 62,34 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.3.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
23.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 728 M2
T MOLDURA !
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.3.18.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 5233 M
™" |AF_04/2019_PSs edificacdo. ’
2.3.18.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 0.54 M2
""" |UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
23.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 200 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
23185 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargs manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 72,05 M3
a obra.
2.3.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.080.75 M3XKM
%" |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. N
i i ificagdo. R a h Ipi i
23.18.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos‘ da edi |caga.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 449,92 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 03
2.4.1.0 COBERTURA
2.41.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM ATE 20% NOVA Vlgas Trelicadas para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para 202,07 M2
vdos de cobertura e marquises.
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, Revisdo manual de trama de madeira da cobertura das edificacbes, com reposi¢do de 20% da area
2.4.1.2 |COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, |de madeiramento novo. 202,07 M2
CAIBROS E TERCAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 [Fileira no cume em telhas embocadas para instalacio no encontro convexo de duas dguas de
24.1.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 18,30 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.4.1.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas. 36,40 M
2.4.1.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 2337 M
T AF_07/2019 ’
2.4.1.6 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,|Remog3o manual de forros de PVC existente nos ambientes da edificag3o. 65.62 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2417 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 65.62 M2
T INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS projeto arquitetdnico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Exc.et?ugaf) das bordas_(trlilhos) para fl)fagao dos' forro? em reguas de PVC' nos ambientes da
24.1.8 Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 46,86 M
AF_08/2023
2.4.2.0 ESQUADRIAS
REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E Fornecimento ? instalagdo de p.orta d.e ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo folha de abrir, em
24.2.1 chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 11,63 M2
FERRAGENS
2.4.3.0 PISOS
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?

ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.4.3.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Execugdo de polimento e fechamento das fissuras no piso de granilite existente da edificagdo. 46,36 M2
2.4.4.0 INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.4.4.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de
boa qualidade.
2.4.5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO 0 piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
2.4.5.1 (RAMAL/SUB-RAMAL E D|5TFS|BU|CA0) I’EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 2,00 UN
REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM
TUBULACOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023
2.4.6.0 INSTALACOES SANITARIAS
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspeg¢do das instalagdes
ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.4.6.1 CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE disposi¢bes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as 2,00 UN
DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 orientagGes da NBR, e observando os didametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
_ _ adequadas
2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.4.7.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 3.00 ™
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
2.4.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. o UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
2.4.7.3 EXTINTOR DE INCENDIO POR'NI'I-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizacdo para indicacdo e informacédo dos extintores. 200 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores.
2.4.7.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI,A, 3,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
2.4.8.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
2438.1 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 250,06 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2482 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser'afhcadla l;as pT'red?s, em clivuazdem;os, obedecend9das ;speutfjlca(;kc))e; do fabrlcanted 250,06 iz
.4.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0ao |n.ervﬂa 9 e aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
i} _ projeto arguitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO |Zarcdo aplicado em superficie metdlica, em duas dem3os, obedecendo as especificaces do
2.4.8.3 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 27,05 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t: sm}etlzo ffosbcc_: aplicado em sup'erflue :nedtallcal,' em~duas d?maos]_obeflezenfdo js
2.4.8.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacoes do fabricante q“j”t°Na°l')”ter": ode apl'_ca‘;ao €aposa Zp,'ca‘?aO ,I? undo i 27,05 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.4.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 0.42 M2
T UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 3.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
2.4.93 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargs manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 3,23 M3
a obra.
2.4.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 48.45 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
2.4.95 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos‘ da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 202,07 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.5.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.5.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS Aplicagdo de tinta de piso, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
2.5.1.1 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, 739,54 M2
ESTEIRAS.AF _05/2018 bolor, eflorescéncias e materiais soltos.
251, LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 166,42 M
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locacdio das paredes e estruturas da construggo. '
25.1.3 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM Demolicdo mecanizada de concreto da edificagdo, sem reaproveitamento. 2260 M3
T MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
26.1.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo mecanizada da alvenaria, conforme indicado em projeto arquitetonico. 183.92 M3
T REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO | ReMO¢d0 manual de alambrado existente da quadra.
2.5.1.5 POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 76,64 M2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
25.1.6 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiar3o os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia 4.00 UN
B EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL [do solo aos esforgos solicitados. ’
2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
26.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 28 68 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
25.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundago. 36.60 M3
e ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
2523 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E :e 20cm.. A;O final de c.ilda camada deve-se n;olhafr o eiterlr'o a.1 fim de sle.obtzr a umldjde otima 0057 s
3.2 COMPACTACAO MECANIZADA 0 materia (’e ?m seguida compact:alr a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se N
colocar a proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.3.0 INFRAESTRUTURA
25.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2168 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
25130 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 7.90 M3
T FORMAS. !
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, | Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.5.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 4,52 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E ANTONIO FREITAS

DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QUANT. | UNID

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.5.3.4 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 6,86 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa

2.5.3.5 i i : isténci i 18,45 M3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 de cimento e areia, trago 1:4. As pedrai devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e
ocupar 30% do volume total da fundacao.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra

2.5.3.6 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 13,56 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

25.3.7 CIN1~'A DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 79,40 M
SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser impermeabilizado com_emu.lséo asfaltica todo o pefl'metro da fundagéc? aser

2.5.3.8 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 127,06 M2

AF_09/2023

da cinta
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LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.5.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.5.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,25 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragao da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
2.5.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 5,75 M3
ESCORAMENTO. apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgao da dgua de amassamento do concreto.
25.4.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 47.60 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de
25.4.4 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA chapa de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.792.79 KG
N DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, B
ICAMENTO E MONTAGEM
2.5.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 438 M3
T LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
2.5.4.6 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 52,50 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO  [moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck
2.5.4.7 |EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. 62,88 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
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2.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
2.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS se no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 0,00 0,00
de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |As alvenarias de vedagio em elementos vazados (cobogé), serdo executadas em local definido no
2.5.5.2  |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |projeto arquitetdnico, serdo assentadas com argamassa em fiadas niveladas, alinhadas e 82,00 M2
AF_05/2020 aprumadas.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.5.5.3 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto 29,36 M2
arguitetdnico.
2.5.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 10,80 M
traspasse para ambos os lados de 45cm.
26.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 14.40 M
T AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
2.5.6.0 COBERTURA
Forneciment Vigas Trelicadas para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
o e instalagdo vaos de cobertura e marquises.
de ferrolho
2" para
portas de
divisdrias dos
banheiros e
janelas.
2.5.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, |Execucio de telhamento com telha metalica para cobertura das edificacdes. 665.31 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
25.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pe(;ta’ I('cumeelra) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 36,36 M
metdlico.
2.5.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE Fornecimento e instalacdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
2571 ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 158,38 M2
R COM DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E !
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo MAXIM-AR, com vidros, inclusive batente
2.5.7.2 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E e ferragens. 0,50 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA (REFORMA): 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, |Fornecimento e instalagio de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.5.7.3 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 3.00 M2
B EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.5.7.4 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 7,56 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS|Fornecimento e instalagdo de portdo em tela de arame galvanizado n.12, malha 2".
2.5.7. 7, M2
5.7.3 DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 56
25.7.6 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO Fornecimento e instalagao de porta de aluminio tipo veneziana. 16.64 M2
T COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 !
Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas.
2.5.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM Fornecimento e instalacdo de gradil do muro da fachada (modelo seduc), em tubo de aco
25.7.8 COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO |galvanizado, detalhado conforme projeto arquiteténico. 13,00 M2
B DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ’
ASSENTAMENTO
25.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 350 M2
T CHATAS DE 19,05X3,17 MM ’
2.5.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este sedrV|go|Fons~|ste na aphcfzj\gjao :e ulmadargamasss de u:en.to edarelj gerss.a, no ~tralg.o 1:3.
2581 |DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |/\Ntes daap ';3930' as super 'C'elsh ZSt'”a as a;ece eroc a‘;'SCO efa herjnc': Se;"f‘f‘? Impas a 908,44 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 25mm,, devendo ser: taliscado, at'entandc.v p::.1ra o esquadro com a péredt,e édjacentfa; sarrafeado
2.5.8.2 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 64,53 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA,APARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
25.8.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 661,81 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
TALISCAS. AF_06/2014 servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPAROI MECANICO COM BETONEIRA 400L ;\PLICADO MANUALMENTE EM, 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.5.84 FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIEII\ITE COM AREA MAIOR QUE 10M2, |€©™ régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 233,17 M2
ESPESSURA DE 10MM. COM E;(ECU(;IT\O DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
- servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.5.85 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 64,53 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.5.8.6 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 233,17 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2.5.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 6218 M2
T INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS projeto arquiteténico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) Execucdo das bordas (trilhos) para fixacdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da
2.5.8.8 AF_08/2023 " |Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetdnico (Projeto executivo). 74,68 M
2.5.9.0 PISOS
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25.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 44.83 M3
T RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, Piso compostc? Por agregaflos rochosos de alta dureza, dimensionados gr.anulometrlcamente, de
2592 COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS forma a permltlr.a gbtgn;ao de argamanas_comp?ctas, sem tr:-s?agos vazios em sua estrutura, 58 81 iz
2.9, JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, cap.azes de constituir PISOS de alta resisténcia aAes orgos mecanicos e de receber acabamento )y
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE |Piso ceramico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
2.5.9.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.  |de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 62,18 M2
AF 02/2023 PE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 6 cm.
2.5.9.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 3,13 M3
ARMADO. AF_08/2022
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2.5.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagOes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.7.10.1 |INSTALACGES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte 1,00 UN
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de
boa qualidade.
2.5.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
25111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4,,’ COM ACABAMENTO E Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagées hidrdulicas. 1000 o
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.5.11.2 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagées hidrdulicas. 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
25113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 9.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.5.11.4 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagées hidraulicas. 4.00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021 !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN |Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalacdes hidraulicas.
25115 |2SMMX 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE 38.00 UN
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN |Conexdes para os ramais e sub-ramais de 4gua das instalagdes hidraulicas.
2.5.11.6 [32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN [Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalacdes hidraulicas.
2.5.11.7 [50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022
25.11.8 ENGATE FI:EXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 30CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 200 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 !
FLANGE EM ACO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE Fornecimento e instalacdo de flange e dispositivos hidraulicos.
2.5.11.9 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 [Fornecimento e instalacgo de adaptador com flange, anel de vedac3o e dispositivos hidraulicos.
L ESELSTT 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA NG .
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. !
AF_06/2016
25.11.11 CAIXA D’AGUA EM POLIESTEI} REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - |Fornecimento e instalagdo de caixa d'agua em poliéster de 1000 litros, e dispositivos hidrdulicos. 1.00 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
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2.5.11.12 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, II\'I’STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 7934 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

2.5.11.13 JOELHO 90 (’SRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, I~NSTALADO EM RAMAL OU SUB- |[Conexdes para os ramais e sub-ramais de agua das instalagdes hidraulicas. 36.00 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

25.11.14 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, II\'I’STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ConexGes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 11.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

2.5.11.15 JOELHO 90 (;-‘.RAUS,’PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALf\DO EM RAMAL DE Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 3.00 UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

2.5.11.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 59MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 22.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

2.5.11.17 J'OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ?N 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais de agua das instalagdes hidrdulicas. 3.00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagbes hidraulicas.

2.5.11.18 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 26,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022

251118 LUVA DE REDUCAO, ,PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,~INSTALADO EM RAMAL Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 500 on
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 |Conexdes para os ramais e sub-ramais de 4gua das instalagdes hidraulicas.

2.5.11.20 |, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022

AR TE D,E REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50~IVIM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA |Conexdes para os ramais e sub-ramais de agua das instalagdes hidraulicas. 2.00 N
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

25112 BUCHA DE REDIUCAO . LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN~50 X 32 MM, INSTALADO EM Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagdes hidraulicas. 00 o
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO  |Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalacdes hidraulicas.

2.5.11.23 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5,00 UN
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais de agua das instalagdes hidréulicas.

2.5.11.24 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 13,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalagées hidrdulicas.

2.5.11.25 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais de dgua das instalag8es hidraulicas.

2.5.11.26 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

2.5.12.0 [INSTALACOES SANITARIAS
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Corresponde aos tubos das instalagdes sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E dever3o ser dimensionados conforme disposicdes dos aparelhos de utilizagio definidos em
2.5.12.1 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes 22,79 M
AF_08/2022 das tubulagdes e destinagdo adequadas.
Corresponde aos tubos das instalagdes sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E deverdo ser dimensionados conforme disposi¢c&es dos aparelhos de utilizagdo definidos em
2.5.12.2 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. projeto arquiteténico, seguindo as orientagdes da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes 38,01 M
AF_08/2022 das tubulagdes e destinacdo adequadas.
Corresponde aos tubos das instalagdes sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E deverdo ser dimensionados conforme disposi¢des dos aparelhos de utilizagdo definidos em
2.5.12.3 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes 24,23 M
AF_08/2022 das tubulacdes e destina¢do adequadas.
Corresponde aos tubos das instalagdes sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E deverdo ser dimensionados conforme disposi¢des dos aparelhos de utilizagdo definidos em
2.5.12.4 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. projeto arquitetdnico, seguindo as orienta¢des da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes 28,35 M
AF_08/2022 das tubulagdes e destinagdo adequadas.
Corresponde aos tubos das instalagdes sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital
2512 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E dev'erao ser c.ilm?n.smnados' conformf.f dlspoNsu;oes dos aparelhos de ut|||zaf;Aao deflmd(.)s Igm ) 1740 "
.2.12. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 projeto arqwtetonlco,. seguindo as orienta¢des da NBR, e observando os diametros e inclinagdes ’
das tubulagdes e destinagdo adequadas.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA  |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2.5.12.6 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 9,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA  |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
2.5.12.7 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 8,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagbes sanitérias.
2.5.12.8 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2.5.12.9 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.10 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO 7,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.11 |100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 1,00 UN
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.12 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| 2,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E ConexGes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.13 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 35,61 M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.14 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 30,00 UN
VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.15 |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 6,00 UN
VENTILACAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, [Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacbes sanitarias.

2.5.12.16 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 2,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

2.5.12.17 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, [Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagBes sanitarias.

2.5.12.18 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 8,00 UN
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA|Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as

2.5.12.19 [SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL [instalagdes sanitarias. 8,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2.5.12.20 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100’X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas para as instalagdes 1.00 UN
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 pluviais. ’
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO Balo sec~o PVC, dn ?00x40mm, instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as

2.312.21 {c\) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | "st2lacdes sanitarias. LB UN
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (lIaixa de In.specéo ou Calix.a de sabdo instalada em piso t.externONpara dr.erja.gem e/ou derivagdo das

2.5.12.22 DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 5,00 UN
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TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didametro, com fundo estanque e
2.5.12.23 |INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 |interligacio com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = |Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
2.5.12.24 |1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA tubos PVC de 100mm
2.5.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
25134 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Z’;e;‘gz:’tjfaC(:;h:d‘:f?zacgaops::c?;:l galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas asa "
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ !
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.5.13.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLL’JV|A|-. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM |deverd ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 72.00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 orientacBes da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo ’
adequadas.
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.5.13.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM  [dever4 ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as 30,00 -
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 orienta¢des da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinacio ’
_ adeguadas.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes pluviais.
2.5.13.4 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 9,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, |Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes pluviais.
2.5.13.5 [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 9,00 UN
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Conexdes da tubulagdo nas instalagBes de dgua pluvial a ser executada na escola, conforme
2.5.13.6 |[FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. projeto. 9,00 UN
AF_06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes pluviais.
2.5.13.7 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 9,00 UN
PLUVIAIS. AF_06/2022
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
2.5.13.8 |[SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 10,00 M
20X20CM
2.513.9 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execuc¢do de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar adguas superficiais. 3,00 M2
< - Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
2.5.13.10 CAIXA EI!TERRADA IR R E i 0 S T O T T i dguas servidas de lavatérios, tanques ou boxes para as instalacdes sanitarias 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ' ’
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2.5.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO

2.5.14.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

2.5.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 1,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

2.5.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORII-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

SEnaa FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 2,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalacdo de placas de sinalizacdo para indicagdo e informacdo dos extintores.

2.5.14.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI,A, 1,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.5.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO |Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

2.5.15.1 [ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 7,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

26152 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 3,22 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.5.15.3 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E|incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO

2.5.15.4 MICTC’)RIONSIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictério sifonado para os banheiros, conforme projeto 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, [instalacio de lavatério de louca com coluna, para os banheiros PCD

SRR INC’LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM 2,00 ™
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.}AF 01/2029

2.5.15.6 ENGATE FI:EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 6,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

2.5.16.0 |METAIS E ACESSORIOS

2.5.16.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2DU 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatorios. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

25162 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Lnsta!jgtéAo fie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 10,00 UN

rquitetonico.

2.5.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA"SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.

2.5.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 7,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
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2.5.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
2.5.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do 7.00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.5.16.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.5.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI.NIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 14.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.5.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.5.17.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
2.5.17.1 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 677,07 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de textura acrilica nas paredes, uma demdo, obedecendo as especificagdes do
2.5.17.2 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023|fabricante quanto ao intervalo de aplicacgo e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer 677,07 M2
’ _ as cores do projeto arguiteténico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO |Zarcdo aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.5.17.4 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 304,77 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.te. sin:cético foscc_) aplicado em sup_erfl’cie metélica,- emNduas d(leméos,_obefiecendo as
2.5.17.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicaco e apés a aplicagdo de fundo 304,77 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
= p Deverd ser aplicada no piso da quadra, em duas demados, obedecendo as especificagdes do
2.5.17.6 PINTURA DE ?EMARCACAO ORI FEL ATHT R R AE LN TR0 o 2= fabricante quanto ao intervalo de aplicac3o e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer 290,36 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ’ !
as cores do projeto arquitetdnico.
2.5.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
2.5.18.1 [TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. 1,00 cl
PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGCO Kit de equipamentos para Futsal.
2.5.18.2 GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO 1,00 c
GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM
PRIMER COM ESMALTE SINTETICO
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CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Voélei.
2.5.18.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1}
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
25185 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargs manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogGes, retiradas e restos de execugdo 255,36 M3
a obra.
2.5.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢cBes, remogdes, retiradas e restos de execu¢do da 3.830.40 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
25187 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga.o. Remocgdo de manchas e salpicos de tinta e 739,54 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.6.0.0 |[SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
26.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 2813 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
2.6.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundacio. 3446 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
26.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagao manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2813 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
26.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundago. 3446 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
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2.6.3.0 INFRAESTRUTURA
26.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 18.75 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
2.6.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 5,63 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, | Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.6.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 1,80 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
rosa [SNEASAVENTO CoMPEDTAChLCARA MGRASSAORUTLZANOD [ 1 e o s o e de i s [ T
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o !
_ ocupar 30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.6.3.5 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 9,44 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
2.6.3.6 CIN1~'A DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 224,79 M
SECAO 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
2.6.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
2.6.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicdo 3,75 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorgdo da 4gua de amassamento do concreto.
2642 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 224.79 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
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2.6.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
2.6.5.1 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM se no maximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura 573,14 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 de 09cm), para o levante das paredes de vedac3o.
2.6.6.0 ESQUADRIAS
2.6.6.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalac3o de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 21.00 o
T 10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
2.6.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este sedrV|go|Fons~|ste na apllcf?gao :e u.madargamasss de a:]en_to E;I’EIZ gerss_a, no fraﬁo 1:3.
2.6.7.1 |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |\t da aplicacdo, as super 'C'elsh estinadas a receber o chapisco ia here”c'a Se“?‘]f,’ impas a 1.135,11 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mml, devendo ser: taliscado, at’entandc.) pz?\ra o esquadro com a pf‘;\redt’e ?djacent.e; sarrafeado
2.6.7.2 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com régua e desempenado e, ap0s ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 1.123,95 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
2.6.8.0 PISOS
Piso ceramico, com resisténcia a abrasado do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
5681 |HASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU deved i S 400 x 40 d  ductrialad ntad 195 M3
.6.8. RADIERS. AF_01/2024 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calgadas em concreto moldado in loco, com espessura de 6 cm com malha de ago.
2.6.8.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 130,99 M2
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
2.6.8.3 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS Execugdo de calgadas em piso cimentado, com junta pldstica a cada 1m. 130,99 M2
o (1,00x1,00)m ’
»684 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. Los -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, |[Instalagio de placas de piso podotatil para orientagio dos deficientes visual.
2.6.8.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 62,79 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Ill, REJUNTADO
2.6.8.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS |Fornecimento e execucdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 17.41 M3
T OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 conforme indicac3o do projeto arquitetdnico. ’
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2.6.9.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
2.6.9.1 AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as 1.125,87 M2
- superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2692 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deverd ser.apllcadla r;as pT.rEd?S' em T.uazdem;os, obedecend(.)das ;speu(f:;cag:tc:e(sj do fabrlcanted Loz "2
.6.9. DEMAOS. AF_04/2023 qua'nto ao |njcervna ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetonico.
Aplicagdo de textura acrilica nas paredes, uma demao, obedecendo as especificagGes do
2.6.9.3 [TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023|fabricante quanto ao intervalo de aplicagio e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer 1.123,95 M2
, _ as cores do projeto arguitetdnico
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA AROLO |Zarcdo aplicado em superficie metdlica, em duas dem3os, obedecendo as especificaces do
2.6.9.4 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 6,00 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.t: sm}etlzo ffosbcc? aplicado em sup'erflue :nedtallcal,' em~duas dtlemaos,l_obeflezenfdo js
2.6.9.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacoes do fabricante q“j”t°~a° '”ter": ode apl'_ca‘;ao €aposa Zp,'ca‘m ,I? undo y 6,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.6.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.10.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Execucdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de 022 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 banco fixo de alvenaria. ’
26102 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ Concertina instalada em todo perrimetro do muro conforme indicado em projeto. re 67 "
DA ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALACAO ’
2.6.10.3 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execucgdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 7450 M
T AF_04/2019_PS edificacdo. ’
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM For.nechento e |n-sta|ac;ao de placaem chap~a acrilica com esp.ess,ura? minima de 15m.m, coml .
26104 COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM apllcag.ao de adesivo sobreposto corT1 o b.rasao do EsEad? do Piaui. Fixado em uma callxa metalica Loo N
.6.10. ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo ’
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,50m.
26105 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 100 on
R BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Wiy

AREA (REFORMA): 3712,54 m?
AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 413,86 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Bfase em alvenaria, rébocada e pintada para ancoragem.d'e 3 [nastros enT tubo de ago inox
2610 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM pintados para bandeiras, com tamanhos segundo especificagdes em projeto. Loo N
DA ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE ’
PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
26.10.7 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargl: manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugao 42,89 M3
a obra.
2.6.10.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢Bes, remogdes, retiradas e restos de execu¢do da 643.35 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
2.6.10.9 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edlflcaga.o. Remocgdo de manchas e salpicos de tinta e 1.784,92 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

Oxzipple. Comin Sasoo Soes

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 22 de abril de 2024.
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Teresina, 13 de Dezembro de 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FREITAS — HUGO
NAPOLEAO - PI
(62 GRE)

A Unidade Escolar Antonio Freitas passara por
reforma e ampliacdo. Sera contruida novo bloco administrativo, voltado a
nova entrada principal, para a Rua Joaquim Lopes e quadra coberta com

vestiario, adaptando também a parte existente ao padrdo SEDUC.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

-
_—
-

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

Reforma e Ampliagdo do Unidade Escolar Antonio Freitas, em Hugo

napoledo, Piaui.
Teresina, 13 de Dezembro de 2023.

Consideracdes iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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1. Relacao das plantas do projeto

Planta de Localizacdo — Prancha 01/18;

Planta de Levantamento/ Locacdo — Prancha 02/18;
Planta de Levantamento/ Cobertura — Prancha 03/18;
Planta de Cobertura (nova) — Prancha 04/18;

Planta de Demoligdo — Prancha 05/18;

Planta de Constru¢éo — Prancha 06/18;

Planta Baixa Técnica — Prancha 07/18;

Planta de layout — Prancha 08/18;

© © N A~ e NPRF

Planta de Revestimento - Piso — Prancha 09/18;

10. Planta de Revestimentos - Parede — Prancha 10/18;
11. Planta de Revestimentos - Forro — Prancha 11/18;
12. Cortes — Prancha 12/18;

13. Fachadas — Prancha 13/18;

14. Detalhes Construtivos 01 — Prancha 14/18;

15. Detalhes Construtivos 02 — Prancha 15/18;

16. Detalhes Construtivos 03 — Prancha 16/18;

17. Detalhes Construtivos 04 — Prancha 17/18;

18. Detalhes Construtivos 05 — Prancha 18/18;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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2. Tipologia

A Unidade Escolar Antonio Freitas passara por uma Reforma e Ampliacéo
para se adequar as necessidades de acordo com a demanda e as especificacdes
padrdes da Secretaria de Educagcéo — SEDUC, conforme descrito abaixo:

-Toda a estrutura de sustentacdo do telhado da area a ser reformada, deveréa ser avaliada
guanto ao seu estado de conservacgéao e as pecas danificadas deverao ser substituidas por
outras novas, tanto as madeiras, quanto as telhas. Todas as madeiras deverao ser de lei,
aparelhadas e de 12 qualidade, tipo ipé. Todo o madeiramento existente devera ser lixado,
imunizado contra pragas e cupins, e receber acabamento em verniz fosco incolor;
-Devera ser realizada a revisao de todas as instalacfes elétricas, hidraulicas e sanitarias;
-O muro existente serd inteiramente demolido, construindo novo;

- O muro devera conter cerca elétrica e concertina;

- Ser& Construida nova guarita, no hovo acesso a escola;

- A calgada existente devera ser demolida, construindo nova conforme projeto;

- Seré construido novo bloco administrativo com patio, conforme projeto

- Sera Construida nova torre de caixa d’agua, conforme projeto;

- Serdo construidas novas casa de lixo e gas;

- O banheiro sera totalmente reformado, para atender a demanda.;

- A cantina existente sera transformada em almoxarifado;

- 0s revestimentos internos e de fachada dever&do adaptar-se ao padrdo SEDUC,;

- Seré construida nova quadra coberta com vestiario;

- As pracas de convivéncia existentes deverdo ser reparadas, principalmente piso e
instalacdo de rampas de acessibilidade, conforme projeto;

-Todas as salas deveréo ter placas de identificacao;

-Prever a placa de inauguracgéo.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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Para evitar maiores transtornos e viabilizar a o funcionamento da escola durante a

execucdao do projeto, é recomendada a seguinte ordem de execugao:

1 - Demolicdo e construcao do muro;

2 — Execucéao da Caixa d’agua externa

2 - Execucao do novo bloco administrativo e pétio;

3 — Execucdo da quadra com vestiarios

4 - Demoligdo das pegas sanitarias e execucao da reforma dos banheiros existentes;

5 — Reforma gradativa nos demais ambientes internos, como salas de aula, a combinar

com o gestor da escola;

Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 1.011,16 m?
AREA CONSTRUIDA AMPLIADA 1.068,27 m?
AREA CONSTRUIDA TOTAL 2.079,43 m?
AREA DO TERRENO 4.126,98 m?2
AREA DE PISO UTIL 1.929,56 m?
AREA DE COBERTURA 2.324,85
GEORREFERENCIAMENTO
LATITUDE -5.990.165
LONGITUDE -42.557997
3. Relacdo dos ambientes
-PEDAGOGICO:
o Sala de Aula (05) e Mediacéo; (1)
. Laboratorio de ciéncias;
. Biblioteca;

Av. Pedro Fleitas, &.,z&boratério de Informética (2);

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

-

_—
GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

-ADMINISTRATIVO:

. Sala dos Professores;

. Diretoria;

. Secretaria,;

o Coordenacéo;
-SERVICOS

. Refeitorio;

. Cozinha;

. Depésitos;
-ANEXOS:

. Guarita;

o Casa de Lixo;

. Casa de Gés.

- QUADRA COBERTA E VESTIARIOS

4. Esquadrias

PORTAS:

As portas devem ter estrutura de metalon com barra de acessibilidade e fechamento
em chapa dupla (ou outro material especificado em projeto arquitetdnico), pintadas de acordo
com o ambiente, assim como detalhado no quadro de esquadrias. As portas das salas de
aula possuirdo visor em vidro temperado.

As cores das portas serdo de acordo com o ambiente. As portas dos ambientes do
setor pedagodgico receberdo tinta esmalte sintético na cor verde lim&o N° 1832, ref. Verbras

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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ou equivalente. As portas dos ambientes do setor administrativo receberéo tinta esmalte

sintético na cor amarela N° 1808, ref. Verbras ou equivalente. As portas dos ambientes do
setor de servigco receberdo tinta esmalte sintético na cor laranja N° 1819, ref. Verbras ou
equivalente. As portas dos banheiros receberdo tinta esmalte sintético na cor azul mar N°
1820, ref. Verbras ou equivalente.

Demais portas seréo especificadas em projeto.

PORTOES E GRADIS:

Os portdes e gradis serdo pintados com tinta esmalte sintético na cor branco neve,
N©°2418, ref. Verbras ou equivalente.

Os gradis do muro externo serdo em metalon com se¢do quadrada 20x20mm e
montante de 20” (50mm), pintado com tinta esmalte sintético na cor branco neve, N°2418,

ref. Verbras ou equivalente.

JANELAS:

As janelas devem ser em aluminio branco de correr, em 2 folhas ou 4 folhas, com vidro
de espessura 6 mm e pelicula com efeito jateado e grade externa em metalon com perfil
de 3x2cm e espacamento de 5cm pintado em esmalte na cor branco neve, chumbada na

parede assim como detalhado no quadro de esquadrias.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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PORTAS
N2 | DIMENSOES AREA TIPO DESCRIGAO DA ESQUADRIA QUANT | AREA
( Largura x Altura x Altura (m?) | TOTAL
do Piso) (UND) (m?)
P1 | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA PORTAS AREA ADMINISTRATIVA - EM ESTRUTURA DE | 6 11.34
0 EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR AMARELO - N2 1808. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
P2 | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA | PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE 4 7.56
0 EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR LARANJA - N2 1819. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
P3 | 0.80 2.10 0.0 1.68 1 FOLHA | PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE 3 5.04
0 EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR LARANJA - N2 1819. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
P4 | 1.80 2.10 0.0 3.78 2 PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE 1 3.78
0 FOLHAS METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
EM PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
ABRIR COR LARANJA - N2 1819. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
P5 | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA | PORTAS BANHEIROS EM ESTRUTURA DE METALON, 4 7.56
0 EM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ABRIR ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR -
N2 1820. REF.: VERBRAS OU EQUIVALENTE
P6 | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA PORTAS BANHEIROS PCD EM ESTRUTURA DE 4 7.56
0 EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR AZUL MAR - N2 1820, E COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
P7 | 0.80 2.10 0.0 1.68 1 FOLHA | PORTAS BANHEIROS EM ESTRUTURA DE METALON, 4 6.72
0 EM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ABRIR ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR -
N2 1820. REF.: VERBRAS OU EQUIVALENTE
P8 | 0.80 1.65 0.1 1.32 1 FOLHA | PORTAS BOX BANHEIROS - EM ALUMINIO FRISADO 19 25.08
5 EM ANODIZADO, NA COR BRANCO
ABRIR
P9 | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA | PORTAS SALAS DE AULA - EM ESTRUTURA DE 1 1.89
0 EM METALON COM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
ABRIR PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
COR VERDE LIMAO - N2 1832. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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P1|1.00 |190 |0.0 |190 | 1FOLHA | PORTASABRIGO DE LIXO - EM ALUMINIO COM 2 3.80
0 0 EM VENEZIANA

ABRIR
P1|1.70 |1.90 |0.0 |3.23 |2 PORTAS CASA DE GAS - EM ALUMINIO COM 1 3.23
1 0 FOLHAS | VENEZIANA

EM

ABRIR
P1|1.00 |200 |5.0 |200 |1FOLHA | PORTINHOLA DA CAIXA D'AGUA - EM ALUMINIO 1 2.00
2 0 EM FRISADO ANODIZADO, NA COR BRANCO

ABRIR
P1L|0.80 |210 |0.0 |1.68 | 1FOLHA | PORTA DO DEPOSITO DA CAIXA D'AGUA - EM 1 1.68
3 0 EM ALUMINIO COM VENEZIANA

ABRIR
P1|160 |210 |0.0 |3.36 | 1FOLHA | PORTA DO DEPOSITO DA CAIXA D'AGUA - EM 1 3.36
4 0 EM ALUMINIO COM VENEZIANA

ABRIR
TOTAL 49 83.56
JANELAS
N | DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUA
2 | (Largura x Altura x (m?) NT.

Altura do Piso) (UND
)
J1 {050 |050 |1.8 |0.25 | MAXIM- | JANELA EM ALUMINIO BRANCO TIPO MAXIM-AR 3 0.75
0 AR COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE INTERNA EM

METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

J2 | 1.20 0.50 1.8 | 0.60 CORRER | JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 8 4.80
0 FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

J3 | 1.50 0.50 16 | 0.75 CORRER | JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 19 14.25
0 FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

J4 | 1.50 0.50 1.8 | 0.75 CORRER | JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 10 7.50
0 FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

J5 | 1.50 1.10 1.0 | 1.65 CORRER | JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 10 16.50
0 FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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J6 | 2.00 1.10 1.0 2.20 CORRER JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 2 4.40
0 FOLHAS COM VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE
EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE
J7 | 1.40 1.25 0.8 1.75 ENROLAR | JANELA DE ENROLAR METALICA MICRO PERFURADA. | 1 1.75
5 ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO COR
BRANCO NEVE
J8 | 1.10 1.25 0.8 1.38 ENROLAR | JANELA DE ENROLAR METALICA MICRO PERFURADA. | 1 1.38
5 ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO COR
BRANCO NEVE
J9 | 1.00 1.05 1.0 1.05 FIXO GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR, 1 1.05
5 LISO 6mm TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 15
CM ACIMA DO PEITORIL
J1 | 1.00 1.25 0.8 1.25 FIXO GUICHE EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO INCOLOR, 1 1.25
0 5 LISO 6mm TRANSPARENTE , COM PASSADOR DE 15
CM ACIMA DO PEITORIL
TOTAL 56.00 | 53.63
PORTOES
N DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUA
e (Largura x Altura x (m?) NT.
Altura do Piso) (UND
)
PT | 1.20 2.50 0.0 3.00 1 FOLHA PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON, 3 9.00
1 0 EM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
ABRIR COR BRANCO NEVE REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PT | 3.00 2.50 0.0 7.50 1 FOLHA PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON, | 2 15.00
2 0 EM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA
ABRIR COR BRANCO NEVE REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PT | 0.90 2.10 0.0 1.89 1 FOLHA PORTA EM ALAMBRADO METALICO DE ACO 4 7.56
3 0 EM GALVANIZADO, COM PINTURA NA COR AZUL
ABRIR
TOTAL 9 31.56
COBOGO
N | DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA QUA
2 | (Largurax Altura x (m?) NT.
Altura do Piso) (UND
)
Cl1l | 2.00 0.80 1.3 1.60 FIXO COBOGO EM CONCRETO COR NATURAL, 1 1.60
0 ACABAMENTO LISO. PECAS DE 40X40CM
TOTAL 1 1.60

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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5. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
equivalente. Todas as portas em madeira terdo dobradicas em latdo cromado, Ref. IMAB
ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (trés unidades por folha de porta). As portas em metalon
terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado de 6tima

qualidade.

6. Pisos

Nos ambientes internos: serd utilizado o piso em granilite na cor areia, na
modulacdo 1,00m x 1,00m com junta de dilatacdo (nas quadras o piso granilite devera
receber armacao), exceto nas areas molhadas e na quadra poliesportiva.

Nos banheiros, cozinhas, vestiarios e casa de lixo: sera usado piso ceramico
PEI-5, com dimensdes minimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor cinza platina.

Na casa de gas, calgcadas e rampas: sera utilizado cimento aspero com junta de
dilatacéo.

Seré utilizado piso tétil (em PVC, nas areas internas) e podotatil (em concreto, nas
areas externas) de alerta, tamanho 25x25cm no inicio e final de rampas e escadas.

Demais pisos serdo conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do
vao x 15 cm. Os rodapés serdo em ceramica PEI-5, dimensdo 8x40cm, rejunte na cor cinza

platina.

7. Revestimentos e Pintura

Os revestimentos seguirdo a seguinte logica:

Ambientes administrativos, pedagdgicos e as circulagdes internas: receberéo
revestimento ceramico na cor branca, dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina, na altura de 1,50m, com uma faixa em revestimento ceramico na cor verde folha,

dimensédo 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, finalizando na altura de 1,60m.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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Acima pintura em tinta acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref. Verbrds ou

equivalente.

Fachadas externas: receberdo revestimento ceramico na cor verde folha,
dimensao 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 0,60m. Acima pintura
em textura acrilica lisa externa na cor branco, ref. Verbras ou equivalente.

Banheiros, cozinhas e vestiarios: receberdo revestimento cerdmico na cor
branca, dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina até a altura do forro.

Depo6sitos, DML, despensas e similares: receberdo apenas pintura em tinta
acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref. Verbras ou equivalente.

Os pilares e trelicas metalicas da quadra poliesportiva deverdo receber acabamento
em pintura anticorrosiva tipo zarcao e esmalte sintético, semibrilho, aplicado a pistola na
cor branca. Os pilares em concreto deverao ser pintados conforme especificado em projeto.

Demais revestimentos e pinturas serdo conforme as especificagbes do Projeto de
Arquitetura.

8. Forro

Ambientes internos: deverdo receber forro de PVC (exceto sala de mediacgéao,
laboratério de informéatica, casa de gas e lixo).

A salade mediacéo: tera laje de concreto em trilho e lajota de ceramica chapiscada
e forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta vinilica
a base de latex ja aplicado em fabrica; fator de propagacéo de chama/ resisténcia ao fogo
classe A: fator de propagacgéo de chama 25 ou inferior, placas de 625x1250x13mm, modelo
de referéncia Armstrong, modelo: Encore.

O laboratério de informéatica: tera laje de concreto em trilho e lajota de ceramica

chapiscada e forro de PVC.

A casa de gas e de lixo: terdo laje de concreto pré-moldada e impermeabilizada.

9. Fachadas

O muro principal (Figura 01) possuira Guarita com banheiro, marcagéo com brises
coloridos (cores especificadas em projeto), uma placa luminosa com o braséo do Estado e
nome identificando a escola. Seré utilizado o gradil (40% do tamanho total do muro) para
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dar maior visibilidade a escola, pintado com esmalte sintético na cor branco neve e
revestimento ceramico, na cor branca, dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina na altura de 0,60m em toda sua extensdo, acima, caso seja de alvenaria sera

pintada em textura acrilica lisa externa na cor branco, ref. Verbras ou equivalente.

Imagem 01: Muro Principal

‘
‘
,,g!lllll
Ll

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023.

A Placa (Figura 02) com o braséo do Estado e 0 nome da escola ser4 composta por
uma caixa em ACM, a frente em acrilico leitoso, no tamanho de 0.90x1.25m, fixada em

parede e retroiluminada.

Imagem 02: Modelo Placa Fachada.
és»"

»
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UNIDADE ESCOLAR

SEVERIANO SOUSA

FONTE: ASCOM-SEDUC-PI, 2021.
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A fachada do novo bloco administrativo sera executada seguindo o modelo com

placas cimenticias pintadas nas cores especificadas em projeto, e um portico em ACM,

conforme a figura 03:

Imagem 03: Fachada com placas cimenticias

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023.

10. Caixa d’Agua
Seré construida uma nova caixa d’agua para a escola, do tipo Torre Elevada,
conforme detalhado no projeto arquitetbnico. A capacidade do reservatorio devera ser

prevista pelo engenheiro responsavel.
11. Metais, Loucas e Plasticos Sanitarios

Normas gerais:

» Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade, com exce¢do da caixa
sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC,;

* Os aparelhos sanitarios deverdo ser de 12 qualidade e montados rigorosamente
de acordo com as especificagdes do fabricante, assim como as demais lougas;

* Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodas as areas molhadas:
Av. Pedro Freibam:s /ﬁeglstros de baixa presséo, cod. 4916.C20.PQ, Ref. DECA ou equivalente;
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* Registro de gaveta, c6d. 4900.C50.PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;
+ Sifdo cromado para lavatorios, c6d. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente;
* Bacia para caixa acoplada céd. P.115.17JH, com caixa acoplada c6d. CDC.00F.17
na cor branca, com assento sanitario convencional ref. DECA ou equivalente;
* Chuveiro com tubo de parede cromado c6d.1977.C.CT, Ref. DECA ou equivalente;
» Acabamento para registro base 3/4”;
» Cabide Cromado cod. 2060.C01, Ref. DECA ou equivalente;
* Ralo sinfonado em plastico PVC;
* Caixa sifonada em plastico PVC;
* Dispenser para papel higiénico;
* Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

 Dispenser para papel toalha, fixado na parede.

B) Baterias sanitarias e vestiarios:

» Torneiras de mesa bica baixa para lavatdrio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

 Mictério com sifao integrado para vélvula embutida branco, c6d. M714.17, Ref.
DECA ou equivalente, bem como barras de apoio em acgo inox medidas e modelos
determinados nos detalhamentos;

» As bancadas serdo de granito na cor cinza andorinha e sera utilizada cuba de

embutir oval (40x30cm) céd. L59, Ref. DECA ou equivalente.

C) Banheiros e vestiarios P.C.R.:

* Barra de apoio em "U", em aco inox polido 30cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 40cm, fixada na porta ou parede;
+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 70cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70x70cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 80cm, fixada na parede;

» Barra de apoio reta, em aco inox polido 85cm, fixada na parede;

» Barra de apoio lateral para bacia sanitaria, em aco inox polido 85cm, fixada na
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» Banco articulado em aco inox para P.C.R., fixado na parede;

» Lavatério com coluna suspensa cod. L.51.17 ou lavatério suspenso de canto,
branco cdd. L.101.17 Ref. DECA ou equivalente;

» Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatério c6d. 1173.c Ref.

DECA ou equivalente.

D) Banheiro Diretoria e Professores:

* Torneiras de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

» Ducha higiénica com registro cromado, céd. 1984.C38.ACT.CR, Ref. DECA ou
equivalente;

* Serd utilizada bancada de granito com cuba de embutir oval céd. L59, Ref. DECA

ou equivalente.

E) BWC DE SERVICO:
* Torneiras de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

sLavatério pequeno, céd. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente.

F) Cozinha e Area de servico

» Vélvula de escoamento para pia de cozinha, céd. 1622.C, Ref. Deca ou
equivalente;

« Sifao para cozinha e tanque, céd. 1680.C.112, Ref. DECA ou equivalente;

+ Bancada em inox com cuba de aco inoxidavel para lavagem de panelas
(0,625x0,50x0,40m): misturador monocomando de mesa para cozinha gourmet cromado,
cbd. 2280.C, Ref. DECA ou equivalente;

+ Bancada em inox com cuba de ago inoxidavel para higienizagdo
(0,50x0,40x0,20m): torneira de parede com bica moével para cozinha cromado cod.
1168.C34, Ref. DECA ou equivalente;

* Tanque de louga branco, suspenso, 40L cod. TQ.03.17 Ref. DECA ou equivalente:

torneira para jardim e tanques cromada, cod. 1153.C34, Ref. DECA ou equivalente;
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* Lavatério pequeno, cod. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente:
torneira de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado c6d. 1197.C.LNK, Ref. DECA ou
equivalente;

+ Tanque de encaixe em aco inox acetinado 50x40cm, ref. Tramontina ou
equivalente;

* Devera ser instalado exaustor e coifa;

» Grelha com porta grelha e tela anti-inseto em aluminio expandido.
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12. Diversos

e Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha.

e Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de aco
inox e concretadas.

e Bancada da cozinha (bancada de distribui¢g&do): bancada em granito cinza
andorinha.

e Espelhos dos banheiros e vestiarios: em vidro tipo cristal, fixados nas paredes
sobre compensado, de 8mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m
e largura do tamanho da bancada ou pia.

e Barras de apoio: utilizadas nos banheiros e vestiarios P.C.R., deveréo ser de aco
inox com didmetro de 4mm.

e Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serdo em granito cinza andorinha
e terdo saia de 50cm de altura.

e Diviséria dos banheiros: as divisorias dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha.

e Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza andorinha com
profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros.

e A sustentacdo das prateleiras e bancadas seré feita com méos-francesas metalicas
chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso das prateleiras e
bancadas forem muito grandes, principalmente das bancadas de aco inox, podera
ser feito montante intermediario em alvenaria, o qual devera ser revestido com
ceramica.

e Prever juntas de dilatagdo onde for necessério.

13. Divergéncias
* Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevaleceréo as
primeiras;
* Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior

escala;
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*« Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no
Projeto Arquitetdnico;

* Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas Ultimas;

* Quando a omissdo for do Projeto Arquitetbnico prevalecerd o disposto
nas Especificacdes Técnicas;

+ Especificacbes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita
consideram as do desenho;

* Os niveis deverdo ser todos conferidos in loco, caso haja discrepancia,

devera ser comunicado ao arquiteto para atualizacdo dos desenhos das rampas;
» Conferir sempre medidas em obra;

* Em caso de duvidas, consultar o arquiteto (a).

14.  Verificacao final

* Os desenhos das estruturas contidos no projeto sdo representativos. O
projeto de dimensionamento de estruturas e de cobertura, devem ser desenvolvidos
por engenheiro calculista, respeitando as normas regulamentadoras especificas;

* Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

* As instalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

* As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas
e lubrificadas;

* Apés a conclusédo dos servigos, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os
elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢gbes de imediata

utilizacéo.
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Segue Projeto de Reforma e Ampliacdo da Unidade Escolar Antonio Freitas,

em Hugo Napoledo — Piaui.
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DECLARACAO

A equipe técnica de arquitetura da Unidade de Gestao de Rede Fisica desta
Secretaria de Estado da Educacado declara que foi elaborado o projeto descrito
acima a nivel executivo.

Em relacdo as exigéncias da Vigilancia Sanitaria, declara-se que o projeto
observa suas determinacdes no que se refere a estrutura fisica da cozinha e do
refeitorio necessarias para atender as boas praticas para servigos de alimentacao
conforme RESOLUCAO N° 216, de 15 de setembro de 2004.
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Thairo Rafael Sitva Borges
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI

GENERALIDADES

1. O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizacéo pelo fiscal da
obra, através de registro no Termo de Abertura do livio DIARIO DE
OBRAS;

2. No decorrer da execugdo dos servigos, a contratada devera
obedecer, com rigor, as especificacdes e aos projetos, sob pena de
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos
supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

3. Durante a execucao dos servicos, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depésito, almoxarifado, etc.,
e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em qualquer
dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas,
cimentados, etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de
triagem da Secretaria da Educacéao, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demoli¢cdes
executadas e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serao novos e de
boa qualidade;

8. A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a
aprovacao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagéo;
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10. Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com
a execucgao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigagdes
sociais e equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos;

11.A liberacéo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07
(sete) dias ap0s sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de
Arquitetura e Engenharia;

12. 0 pagamento das faturas so6 se efetivara quando a fiscalizacao fizer
a medicao dos servicos executados. A contratada deve estar ciente
de que os quantitativos da medi¢do nao sdo, necessariamente, 0s
previstos na planilha orcamentaria original;

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele
deverdo vir anexos a sua planilha de medi¢céo (quando se tratar de
um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio
dos servi¢cos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testar4 todas as
instalacdes elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na
execucao dos servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que
0 recebimento s6 se dara mediante a constatacdo do perfeito
funcionamento destas instalacoes;

15. Ao atestar que todos o0s servicos estdo executados de acordo com
0S projetos e especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento,
o engenheiro fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisério da
Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra so6 se dara 90 (noventa)
dias apdés a data do Termo de Recebimento Provisério, quando
entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucéo;

17. A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario
gue seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos
Servicos;

18.0s servicos omissos nestas especificacbes somente serao
considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
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fiscalizacao;

19.Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideracées do orgcamentista na composicao dos
precos unitarios dos servicos de modo que 0s seus precos também
os observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua estrita e
rigorosa obediéncia.

20. Apds a emissao da ordem de servico, a empresa contratada devera
providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessionaria local de energia Equatorial Piaui para assim
proceder a ligacdo da subestacédo apds a conclusdo dos servicos.
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da
subestacdao ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizard - em arquivo digital - as plantas das
instalacdes internas a empresa contratada.

22.Apo6s a conclusdo da subestacdo, a empresa contratada devera
contatar o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de
servico de vistoria e ligacdo junto a concessionaria local. Para
abertura da ordem de servico empresa deverd enviar ao fiscal do
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE ATERRAMENTO,
ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

1 -NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensdo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o
desenvolvimento das solucdes apresentadas foram observadas as normas,
codigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada
unidade particular do sistema de utilidades.
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2-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas
do Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

3-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritorio responsavel por este
projeto, bem como as disposi¢coes dos equipamentos. As instalacdes
elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os
padrdes de qualidade e seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e
em particular a NBR 5410, ultima edi¢cao, suas complementares NBR-5176,
NBR-5413, NBR-5473, NBR-6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313,
NBR-95123 e NBR-13570. Em casos omissos, devera seguir as Normas
ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331, IEC-335, IEC-479 e IEC-669-
1.

4-DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacbes elétricas, compreendendo as instalactes de forca,
luz, l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com
0S respectivos projetos. Todas as instalacbes serdo executadas com
esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢coes e firmemente ligados
as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua
instalac&o, prevendo-se meios de fixagdo ou suspenséao condizentes com
a natureza do suporte e com o0 peso e as dimensdes do equipamento
considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico
serdo protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor,
seja pela sua colocacéo fora do alcance das pessoas ndo qualificadas; as
partes do equipamento elétrico que, em operacao normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusédo, deverdo
possuir uma separacao incombustivel protetora ou ser efetivamente
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separada de todo material facilmente combustivel. S6 serdo empregados
materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista e que satisfagcam
as normas da ABNT que Ihe sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da
atmosfera ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e
onde possam 0s materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas,
serdo usados métodos de instalacdo adequados e materiais destinados
especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo
de terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato ser4 medida apds a execucao
da instalacao.

Os servicos de instalagbes elétricas deverdo acompanhar o
cronograma da obra de modo que néo atrase sua execuc¢ao, observando
os itens abaixo como condigBes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas
com lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar
na obra curvas, sendo necesséria a colocacdo de curvas pré-
moldadas;

e Para a enfiacdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao
ser limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo
(eletrodutos secos), devera ser deixado arames galvanizados como
guia para futuras instalagoes;

e Para lubrificacdo das enfiacbes, sé poderd ser utilizado talco ou
parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdao ser feitas com
conectores de pressdao, montados com ferramenta adequada.
Deverédo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para
seguranca da utilizacdo das instalacbes, deverdo ser executados
testes de isolagdo em todos os circuitos. As medidas devem estar
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conex&do dos
equipamentos de utilizac&o. Testes realizados em corrente continua.
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5-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragcédo, para
dimensionamento dos cabos de alimentagéao:

Fator de poténcia: ---------=-===mmmmmmmmmmm oo 0,92
Temperatura do condutor: ---------=-==-==-=—mmommmmemeeo 70°c
Temperatura do ambiente: --------------=--m-mm e e e 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0%
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: --------=---=-mmmmmmmmcmmmom oo 1,0

6-ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas
edicbes das normas vigentes da ABNT e concessiondria de energia
elétrica.

7-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacdes executadas na forma do presente memorial deverao
ser garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais
empregados e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor
nesta data, impostas pelas reparticdes e companhias com jurisdicéo sobre
as referidas instalacdes desde que as alteracdes que porventura venham a
acontecer ap0s a entrega da mesma, sejam por ela feitas ou

supervisionadas.
8-QUADROS DE ENERGIA E PROTEC}OES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta
os itens nao ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas
oferecidas em proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das
especificagbes e submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros
deverdo operar perfeitamente e as condicoes estdo estabelecidas em
desenhos (tenséo 220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo
deverédo atender aos seguintes requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de
fechadura tipo yale, protecéo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica,
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméaos
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de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve
ser na cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos
e fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as placas
dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligagcdes, sendo o neutro
isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrao europeu (Siemens
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

9-CONDUTORES

Os condutores obedeceréo a seguinte convencéo de uso:
e Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
e Neutro - condutor de cor azul;
e Terra - condutor de cor verde;
e Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
e Serao do tipo anti-chama;
e As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serao instalados de maneira que, quando completada a instalacéo,
0 sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que néo seja a prevista,

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do
Seu percurso, possam causar interrupcao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que
possam sofrer danificacbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metdlicas das estruturas dos
guadros de distribuicdo e de medicao;

10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serao rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de
modo a ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e
continua declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus.
Em cada trecho de tubulacdo poderédo ser empregados, no maximo, trés
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curvas de 90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacao
entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serao descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducédo de secdao.

Os condutores dos circuitos terminais deverdao ser de cobre,
tempera mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de
cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime,
devendo atender as especificacdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

11- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e protegdo” os interruptores, os disjuntores, os quadros de
distribuicdo e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores teréo suas capacidades definidas no projeto elétrico
e serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave
geral, chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir
e fabricados em chapa de ago 22, os chassis em chapa de aco da mesma
bitola e as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das
chapas seré efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostética de
base epdxi, na cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de
distribuicéo terdo barramento de neutro, terra e circuitos.

12-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por
alicate, sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados
(AMP) e os de bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel.
Junto aos terminais, em ambas as extremidades, todos os cabos deveréo
ser identificados por marcadores do tipo Ovalgrip.

13-FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverdo ser galvanizadas a fogo ou por processo de
eletrodeposicéo.
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14-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
gualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiacdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espagamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para
cada curva de 90 graus;

Em instalacbes subterrdneas, as caixas serdo de alvenaria,
revestidas com argamassa e serao confeccionadas em todos os pontos de
mudanca de dire¢do da rede. Suas dimensdes internas seréo determinadas
em funcdo do raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em
funcdo do espaco necessario para permitir o trabalho de enfiagéo.

Teresina, Pl 04 de abril de 2024.

, Yoo bimas
Eng° Renata de Oliveira Lima

Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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ESPECIFICAGOES TECNICAS - SEDUC

REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI ANTONIO FREITAS,
HUGO NAPOLEAO - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacao pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagcdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

Durante a execucgao dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou gindsio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utiliza¢do de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o
material proveniente das demoli¢Ges executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por
escrito, da fiscalizagdo;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execug¢do da obra,
tais como: materiais, mdo de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa
execucgdo dos servigos;
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A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacao fizer a medicao dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
nao sdo, necessariamente, os previstos na planilha orgcamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instala¢Oes elétricas,
hidrdulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdo dos
servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servigos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisdrio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdao considerados extraordindrios
qguando autorizados, por escrito, pela fiscalizagdo;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composicao dos pregos unitarios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagao se pautard na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um
relatdrio descritivo em que o orgamentista dird o local onde serdo realizados os servigos,
em fung¢do dos quantitativos por ele levantados.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel

pelo acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificagcdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada
a ndo presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaborag¢do dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalagGes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencao a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagOes constantes do projeto com as reais condi¢cGes encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagao do terreno. A locagdo
constituird de marcacgdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagao suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcagdo
serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes
do projeto com as reais condi¢Ges encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condigcGes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competira deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL.:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetagdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
devera ser retirado pela empresa que ird executar o servigo.
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2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes

da limpeza do terreno e de demoli¢do (caso exista), para um local adequado fora do
terreno da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes basculantes, o material retirado serd transportado para descarte em local
definido e aprovado pela fiscalizadora;

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas

definidas em projeto, a mesma serd compactada para eliminar o méximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais como p3, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocacgdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodag&es futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execugao das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.
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4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:
Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagao corrida, com

pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava,
devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir
até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no trago 1:4, na altura
definida em projeto;

4.4 CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto

ciclépico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langamento, serd
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mdo nao superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

5 SUPERESTRUTURA E VEDACAO:

5.1 CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execucgdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo (andaimes,
balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.
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A armadura n3o podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidacao
das mesmas.

O cimento serd obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacoes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacodes, as formas deverao ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagao a fim de se evitar a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificagdo das condi¢Bes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderao ser
usados, de acordo com as recomendag¢des do fabricante, que devem ser idoneos e com
comprovada qualificacdo, sendo obrigatdrias as indicacGes de marca, procedéncia e
composicgao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucgao:

O transporte do concreto deverd ser efetuado de maneira que nao haja segregagdo ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporag¢do. Ndo sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
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para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto nao deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

O transporte a longas distancias sé serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Nao serd permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em fungdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.
N3o sera permitido o uso do concreto remisturado.
N3o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragdao da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragao sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5
vezes o raio de a¢do). Sera aconselhavel a vibragao por periodos curtos em pontos
préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A
vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador
de imersao.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
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formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de
cisalhamento.
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Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais).

A concretagem das vigas deverad atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverad atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverado situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo deverd se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada
e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pegas em balanco.

A posi¢do das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
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Este servigo consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N3o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serao chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugao das vergas e contravergas sao: concreto no
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traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarrac¢do das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugao:
¢ Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

e Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

* Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

6 COBERTURA:

6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos.

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquitetdnico.
As inclinacGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:

Chapas de ac¢o ou aluminio de 17% a 40%.

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa

executora dos servigos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragdo, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera
constituida de tergas e pdrticos confeccionadas e executados em estrutura metdlica
(trelica de ferro e aco) conforme as prescricbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of
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Steel Construction — Instituto Americano de Construgdo em Aco);

6.3 RETELHAMENTO (remogcao e recolocacao):
Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacdo, a

imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecerd, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificagdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execucdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragao, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)
Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servigo consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de
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madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O
assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais serd de cerca de
5cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sao colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicao limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

\

7 PAVIMENTACAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servigo consiste, tdo somente, na execu¢do de piso composto por agregrados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizagao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregao;

Pavimentacdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execug¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacgao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m?3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentag¢do. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no traco 1:3.

O contrapiso de corregao tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de
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cimento da Sub-base e da pavimentacdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

i

A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e poderd ser executada
visando o método de aplicagdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentacao serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se poderd conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que serd a altura requerida em
toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacado e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se o0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de correc¢do. Caso ndo seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacgao ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:
Os painéis terao forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas nao sera nunca inferior a 20mm;
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Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;

\

As juntas da pavimentag¢do ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as
sobras e incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com 3agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corre¢ao acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhancgas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforgada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corre¢do sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);
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Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacdo ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipétese de
observar-se, nessa operacdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizacdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serda molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢des de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacao ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa - C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220" indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036” é
bem mais grosso que o grdao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento serad executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de
agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de demdos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas
de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
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traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servigo consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetonico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucdo poderd ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendagodes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pd de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizagao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre drea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessdria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo serd
executada em duas etapas. A segunda etapa so podera ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de dgua, implicando na redugao das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m2. O p6 ndo deverad ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a dgua existente na argamassa da camada de regularizagdo, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
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guando da colocacdo;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serao toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que serd executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacao,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no traco

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
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1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o

emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o embocgo.
Adiciona-se 4dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordGes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6
poderdo ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicagdao do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicGes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquiteténico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon
deverao ser reforgadas nos pontos onde serdao assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera
tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.
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As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagcamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador
gue lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serao dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetra¢do de dgua de chuva;

O material a empregar serad novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricagao;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execucdo do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificagdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
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Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencgas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nado
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela jungdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas nao foi levado em consideracao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquiteténico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execucdo: Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e
proceder a furagao correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo
pressdao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
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Deverado ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aco com abas iguais (qualquer
bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didametro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levarao tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a dleo na
cor a ser indicada. A vedacgado das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucdo: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensdvel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com dgua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galao de hipoclorito de
sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocado de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagdo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;
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A remocao de algas, fungos e bolor, serad efetuada por meio de escovagao, com escova de fios
duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execucao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de
vapor de dgua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensdo no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigdes climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demdaos sucessivas;

A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demado de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separac¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecao de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execuc¢do de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensd&es de 0,50m x 1,00m sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdao empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma demdo de selador em todas as paredes novas.

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
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homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servico consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas

e externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagao e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicacdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcacao

da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagdo da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALACOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatdrio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de dgua e
uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessionaria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificacdo, abastecera diretamente o reservatoério instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serao
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALACOES SANITARIAS:
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A instalacdo predial de esgoto sanitdrio serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execucdo. As caixas de inspec¢des deverado
ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinacado final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulagdes, acessérios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulacGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulacdo durante a colocagao e
compactacao.

Subsistema de Ventilacdo: Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de
ventilagdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de 4dguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

* Sinalizacdo de seguranca: as sinalizagGes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usudrios da edificagao.

¢ Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes
indicados no projeto.

¢ SPDA - Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
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concepgOes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatoério de agua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de agua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampdes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.

¢ Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde hd propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inimeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacdo de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situacdo de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALACOES ELETRICAS:

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. O atendimento a edificagao foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessiondria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao ser
redimensionados

Para a perfeita execucdo das instalacOes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalages elétricas em anexo.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e
dos lavatodrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetonico.

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das torneiras, das vdlvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetonico.
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16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcac¢des nas paredes e fixar os suportes utilizando os

parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relacdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:
Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de a¢o galvanizado a fogo, tipo

industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”. - Dimens&es: Quadros
estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixacdo da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espagamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Agquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL.:
Aquisi¢do de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de ago galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ac¢o galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para
basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.
Av. Pedro Freitas, S/N
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16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitdrios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de mdrmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVACOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

Tallyta Cdssia Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA-PI: 1914107098
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MEMORIA DE CALCULO
1- INTRODUCAO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram o0s
quantitativos do orgamento.

2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacao das instalacfes elétricas
para climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno,
elaborado com auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da
Equatorial Piaui, bem como, algumas composi¢des préprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

3- TABELAI
ITEM MATERIAL
1 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio
2 Isoladores de Ancoragem
3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeca Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm
4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm
5 Chave Fusivel Distribuicao 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2

kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosao
atmosférica utilizar a chave com isolador espacador em porcelana)

6 Para-raios Oxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV

7 Transformador de Distribuicdo 15 kV — Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme
ET.008)

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar curva em PVC)

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar eletroduto em PVC

12 Cabo de Cobre (ou A¢o Cobreado) nu 50 mm2 - Aterramento

13 Arame de Ago Galvanizado 12BWG
14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA
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15 Caixa de Medicéo para transformador de 75 a 150 kVA, ver DESENHO 22
16 Armagdo Secundaria (se necessario)

17 Isolador Roldana (se necessario)

18 Haste de a¢o cobreado

19 Conector cunha haste-cabo

20 Caixa de inspec¢éo

21 Cabo de Cobre Nu

Teresina, Pl 04 de abril de 2024.

; AV oéfhbu/
Eng° Renata de Oliveira Lima
Matricula:3536513
CREA: 191362771-3
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1 CONSTRUCAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACﬁES. AF_10/2018 16,45 M
i Perimetro da construgdo com 1,00m de
Castelo dagua X X X X 16,45 |x X X X X = 16,45 M
afastamento da obra
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 27,00 M3
Castelo dagua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X 1,50 1,50 1,50 = 13,50 M3
Castelo ddgua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,00 2,00 1,50 = 12,00 M3
Castelo ddgua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,00 1,00 1,50 = 1,50 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACI‘:\O PARA COLOCACI\O DE FORMAS). AF_01/2024 6,79 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |x 0,40 X 0,60 X X X = 9,43 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,50 0,40 0,60 X X X = -1,44 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 2,00 0,40 0,60 X X X = -0,96 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,00 0,40 0,60 X X X = -0,24 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 6,51 M3
Depdsitos | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 x| [x] 361 x| 451 [x] 0020 [x] [x] [x] = 6,51 M3
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2
Castelo ddgua S1 S2 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X X X X = 9,00 M2
Castelo ddgua S3 54 Quant. X Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X X X X 8,00 M2
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X X X X 1,00 M2
Viga Baldrame Comp. x Larg. X X X x| 39,28 |x 0,40 X X X X = 15,71 M2
1.3.2 ARMACZ\O DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG
FUNDACOES | Peso | [x] [ x] [x] 260,00 |x| [x] [x] [x] [x] [x] = 260,00]  KG
1.3.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES. AF_01/2024 11,00 M2
FUNDACOES | Area | [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [x] 11,00 ]x] = 11,00 M2
1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3
FUNDACOES | Vol. | [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [x| 637 |= 637 ™3
1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37] M3
FUNDACOES | Vol. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 6,37 = 6,37 M3
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |x 0,15 X 0,15 X X X = 0,88 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,22 0,32 0,15 = -0,01 M3
Pescogos de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,17 0,29 0,15 = -0,04 M3
1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3
Apoio da viga baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | [ x| [ x| [ x| [x[ 3928 |x] 0,14 [x] o020 Jx] [ x| [ x| = 1,10[ ™3
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 17,68 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 39,28 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| = 17,68 M2
1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3
Depdsito e casa de bomba | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. | | x| | x| 2 | x| | x| 3,61 | x| 4,51 | x| | x| 0,05 | x| | x| = 1,63 M2
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 ARMACZ\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG
PILARES Peso X X X 67,00 = 67,00 KG
VIGAS Peso X X X 92,00 = 92,00 KG
1.4.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG
VIGAS | Peso | [ x] [ x| [x] 19,00 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] = 19,00 KG
1.4.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG
VIGAS | Peso | [x] [ x] [x| 64,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] = 64,000 KG
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OBRA: |CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG
PILARES Peso X X x| 167,00 [x = 167,00 KG
VIGAS Peso X X x| 40,00 = 40,001 KG
1.4.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 74,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 74,00 KG
1.4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 32,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 32,00 KG
1.4.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG
VIGAS | Peso | [x] [ x] [x] 47,00 |x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 47,000 kG
1.4.8 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG
LAJES I Peso | |x| |x| le 63,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 63,00 KG
1.4.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG
LAJES | Peso | [x] [ x] [x]| 441,00 |x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 441,00 KG
1.4.10 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG
LAJES | Peso | |x| |x| |x| 100,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 100,00 KG
1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 67,31 M2
PILARES | Area | [x] [ x] [ x] [x] [x] [x] [x] [x] 67,31 |x] [= 67,31 M2
1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 114,83 M2
VIGAS [ Area | [ x| [ x| [x] [ x| [ x| [ x| [ x| [x| 114,83 |x] [= 114,83 ™2
1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 32,54 M2
LAJES | Area | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [x] 32,54 [x] = 32,54 ™2
1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75| M3
PILARES Vol. X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. 390 |[= 390 M3
1.4.16 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area | [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [x[ 32,54 ]x] [= 32,54 M2
1.4.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 32,54 |x| |= 32,54 M2
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2
Nivel térreo Comp. x Alt. X X X x| 29,70 |x X 2,10 X X X = 62,37 M2
Nivel 22 pavimento Comp. x Alt. X X X x| 2490 |x X 2,90 X X X 72,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas térreo Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X X 1,85 X 2,15 = -7,96 M2
Porta 22 pavim Coef. X Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 = -2,00 M2
1.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,30 M
Porta 22 pavim | Quant. x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |= 1,30 M
1.5.3 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24 M2
Nivel 12 pavimento | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 29,70 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| |= 55,24 M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 253,30| KG
Cobertura do castelo dagua | Quant. x Peso/m x Comp. | | x| | x| 3 | x| 17,59 | x| 4,80 | x| | x| | x| | x| | x| |= 253,30 KG
1.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG
Cobertura do castelo ddgua | Peso/m2 x Comp. x Larg. | | x| | x| | x| 5,33 | x| 8,65 | x| 5,80 | x| | x| | x| | x| |= 267,41 KG
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2
Cobertura do castelo dagua I Comp. x Larg. | | x| | xI I xl I x| 8,65 | x| 5,80 | x| | x| | x| | x| |= 50,17 M2
1.7 ESQUADRIAS
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GD%VI}E&mO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUITEM FUTORO.
s [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2
Portas depdsito e casa de bomba Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,85 2,10 X X X = 7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua Quant. x Larg. x Alt. X 1 X X X 1,00 2,10 X X X = 2,10 M2
1.8 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X 1,85 2,10 X X X = -7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X 1,00 2,10 X X X = -2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | x| -1,00 | xI | x| | x| 31,10 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| = -57,85 M2
1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X x| 24,90 |x X 8,30 X X X = 206,67| M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas dep0sito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X 1,85 X 2,10 X X X = -7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X 1,00 2,10 X X X = -2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | | x| -1,00 | x| | x| | x| 22,30 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| |= -41,48] M2
1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2
Laje da caixa ddgua | Comp. x Larg. | | x| | x| | xl | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| |: 33,62 M2
1.8.4 MASSA 0NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X 1,85 X 2,10 X X X = -7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X 1,00 X 2,10 X X X = -2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto Coef. x Perimetro x Alt. | x| -1,00 | xI | x| | x| 31,10 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| = -57,85 M2
1.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X x| 2490 |x X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X 1,85 X 2,10 X X X = -7,77 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X 1,00 X 2,10 X X X = -2,10 M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto I Coef. x Perimetro x Alt. | | x| -1,00 | xl I xl I x| 22,30 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| |= -41,48[ M2
1.8.6 MASSA l:lNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,62 M2
Laje da caixa ddgua | Comp. x Larg. | | x| | x| | xl | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| |= 33,62 M2
1.9 PISOS
1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADORE C 32,40 M2
Depdsito e casa de bomba | Quant. x Comp. x Larg. | [ x| [x[ 2 [x] [x[ 360 [x] 450 [x] [ x| [ x| [ x| [= 32,40 M2
1.10 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
1.10.1 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENT( 4,00 UN
Ambientes da casa do castelo dagua | Quant. | [x] [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.10.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMB 3,00/ UN
Ambientes da casa do castelo dagua | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 3,000 UN
1.10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_03/2023 6,00 UN
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OBRA: |CONSTRUGCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
- < Percent. Quant. Comp. Altura Area .
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO (%) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Castelo ddgua I Quant. | |x| |x| 6 le le |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,00 UN
1.10.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 2,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
1.10.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 9,00 M
Castelo dagua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.10.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 15,00 M
Castelo ddgua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
1.10.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 45,00 M
Castelo ddgua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 45 |x| |x| |x| |x| |x| |= 45,00 M
1.10.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 4,00 UN
Ambientes da casa do castelo dagua Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00f UN
1.10.10 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.11 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.12 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MIM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 20,60 M
SPDA do castelo dagua I Comp. | |x| |x| le |x| 20,60 |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,60 M
1.10.14 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 3,00 M
SPDA do castelo dagua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M
1.10.15 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,000 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.10.16 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.10.17 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 3,00 UN
SPDA do castelo dagua | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.11 INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.11.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
1.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.11.4 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 2,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
1.11.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 20,00 M
Castelo ddgua I Comp. | |x| |x| le |x| 20,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,00 M
1.11.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9,00 M
Castelo ddgua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 9,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.11.8  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,00 M
Castelo dagua | Comp. | |x| |x| |x| |x| 12,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
1.11.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.10 |[ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 6,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00/ UN
1.11.11 |[ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo ddgua I Quant. | |x| |x| 2 IxI |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.11.12 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
1.11.13  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,000 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.11.14 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo ddgua I Quant. [ x] [ x] 2 [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] = 2,00f UN
1.11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo dagua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
1.11.16 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo ddgua | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.12 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 1,00/ UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00/ UN
1.12.4 |BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5SHP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.12.5 VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.12.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Casa de bomba | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Casa de bomba I Quant. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00/ UN
1.12.9 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 12,00 M
Sistema de combate a incéndio Comp. | | x| | x| | X | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 12,00 M
1.12.10 [CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00/ UN
1.12.11 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.12.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGR|/ 1,00 UN
Casa de bomba I Quant. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| x| |x| |= 1,00 UN
1.13 PINTURAS
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 32,70 4,70 = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 23,70 3,30 = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. 24,90 8,30 = 206,67| M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1,85 2,10 X = -15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 1,00 2,10 X = -4,20 M2
1.13.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| = 33,62 M2
1.13.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 32,70 4,70 = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 23,70 3,30 = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. 24,90 8,30 = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1,85 2,10 = -15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 1,00 2,10 = -4,20 M2
1.13.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa dagua I Comp. x Larg. | x| | xl I xl I x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| = 33,62 M2
1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
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OBRA: CONSTRUCAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)
DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. P k Larg. Esp. Vol. (m?3 Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
Portas depdsito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,85 X 2,10 X X X = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
1.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas dep0sito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,85 X 2,10 X X X = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2

Pag.6de7



ANEXO B3 - MEMORIA DE CALCULO

—
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ SECRETARIA PlAUi
DA EDUCAGCAO - SEDUC ’%

I

i GOVERNO DO
3

%.ﬂ;

GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
DOPIAUI

~oavo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

(Il
i

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA: |CONSTRUGAO DE CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)

DATA: |ABRILDE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.14 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.14.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 4,20 M
Escada Gaiola I Comp. | |x| |xl le |x| 4,20 |x| |x| |x| |x| |x| = 4,20 M
1.14.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 50,17 |x = 0,50 M3
Expurgo de Movimento de Terra Percent. x Volume 40% X X X X X X X X X 33,79 |= 13,52 M3
1.14.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 14,02 |= 210,30] M3XKM
1.14.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17 M2
Area Total de Construcio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,17 | x| |= 50,17] M2

%@j‘a e&;ba, SQewmoe Qﬁ“:ﬁ

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 22 de abril de 2024.
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ 4 Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 ADMINISTRACI\O E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO 6,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra I |x| |x| 6 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 6,00 MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 5,00 UN
E dodef : 3 heci to d lo - bl
xec_u?a.o e furos a percussdo para reconhecimento do solo - bloco Quantidade de Furos « « 5 « < y < y « « - 2,00 UN
refeitorio
E do de f 3 3 heci to d lo -
xec'ugao e furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos « « 1 < y < y y « « - 1,00 UN
guarita
Execugdo de furos a percussao para reconhecimento do solo - lixeira Quantidade de Furos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Execucdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo - .
s Quantidade de Furos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
castelo d'dgua
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 316,49 M2
Edificagdo - bloco refeitério Area detalhada ponderada X 0,65 X X X X X X x| 377,81 |x = 245,58 M2
Edificagao - lixeira Area detalhada ponderada X X X X X X X x| 26,90 |[x = 26,90 M2
Edificagdo - guarita Area detalhada ponderada X X X X X X X X 7,26 X = 7,26 M2
Edificacdo - castelo d'agua Area detalhada ponderada X X X X X X X x| 36,75 |x = 36,75 M2
1.1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACf)ES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 421,82 M2
Edificagdo - bloco refeitério Area detalhada ponderada X X X X X X X x| 377,81 |x = 377,81 M2
Edificagdo - guarita Area detalhada ponderada X X X X X X X X 7,26 X = 7,26 M2
Edificagdo - castelo d'agua Area detalhada ponderada X 36,75 = 36,75 M2
1.1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS 441,46 M2
Edificagdo - bloco refeitério Area detalhada ponderada X X 377,81 = 377,81 M2
Edificagao - lixeira Area detalhada ponderada X X 26,90 = 26,90 M2
Edificacdo - castelo d'agua Area detalhada ponderada X X X 36,75 = 36,75 M2
1.1.2.5 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra l Quant. | x| | xl 1 l xl I x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00 UN
1.1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 413,86 M2
Area externa com vegetagdo - levantamento - terreno natural Area levantada em CAD X X X X X X X x| 413,86 |x = 413,86 M2
1.2.0.0 EDIFICACAO - BLOCO COM REFEITORIO, LIXEIRA E GUARITA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACGES. AF_10/2018 160,99 M
Peri a 1
Edificagdo - Bloco Refeitdrio Sl T IET A UC X X X x| 100,70 |x X X X X = 100,70 M
afastamento da obra
Peri a 1
Edificagdo - Gas Sl T IO UICE X X X X 7,90 X X X X X = 7,90 M
afastamento da obra
Peri a 1
Edificagdo - Lixeira Sl T IO UG X X X X 19,11 |x X X X X = 19,11 M
afastamento da obra
Perimet truca 1 d
Edificagdo - Guarita + cobertura SO I UIC X X X x| 33,28 |x X X X X = 33,28 M
afastamento da obra
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 72,84| M3
EDIFICACAO - REFEITORIO
Edificagdo - Bloco Refeitodrio - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. 44 0,90 0,90 1,50 X X = 53,46 M3
Edificagdo - Gas - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. 2 0,90 0,90 1,50 X X = 2,43 M3
LIXEIRA
Edificagdo - Lixeira - Pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. | x| | X 4 | x| | x| 0,90 | x| 0,90 | x| 1,50 | x| | x| | x| |= 4,86| M3
GUARITA
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,90 X 0,90 X 1,50 X X X = 7,29 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,92] M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X 0,29 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 8 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 2,30 M3
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 35,59 M3
EDIFICAGCAO - REFEITORIO
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x| 241,11 |x 0,25 0,50 = 30,14 M3
Viga Baldrame Gas Comp. x Larg. x Alt. X 4,00 X 0,25 0,50 = 0,50 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 46 X X 0,90 X 0,25 X 0,50 X X X = -5,18 M3
LIXEIRA
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,12 |x 0,25 X 0,50 X X X = 1,39 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,90 X 0,25 X 0,50 X X X = -0,45 M3
GUARITA
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,38 M3
V3o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,30 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 20,00 |x 0,40 X 0,60 X X X = 4,80 M3
* Desconto das fundagdes diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |x 2 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,29 M3
* Desconto das fundagdes diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |x 8 X X 0,00 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,00] M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 181,60 M3
EDIFICACAO - REFEITORIO
Sala Professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 17,16 |x = 8,58 M3
Coordenacdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 11,26 | x = 5,63 M3
WC Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,50 X 3,43 X = 3,43 M3
Circulagdo 3 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 7,74 X = 3,87 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 10,63 |x = 5,32 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 10,63 |x = 532 M3
Patio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 98,32 |x 49,16] M3
Refeitorio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 83,41 |[x 41,71 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 x| 21,60 |[x = 10,80 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 5,30 X = 2,65 M3
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 4,41 X = 2,21 M3
Servico e triagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 10,34 |x = 5,17 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 7,26 X = 3,63 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 3,13 X = 1,57 M3
WC Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 3,13 X = 1,57 M3
Frios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 5,40 X = 2,70 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 4,80 X = 2,40 M3
Gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,50 X 1,61 X = 0,81 M3
LIXEIRA
Lixeira Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,50 | x| 5,67 | x| |= 2,84| M3
GUARITA
Guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) 0,50 7,26 = 3,63 M3
Nivelamento do piso da passagem entre os blocos Area retirada de CAD x Esp. (aterro) 1 0,50 37,19 = 18,60 M3
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MEMORIA DE CALCULO =
— GOVERNO DO
<, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA EDUCA(;%%C?EES‘S@ /_ pIAUI
GD%VIJE&B'IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AN TEM FUTORG, ©
~wweees . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF il
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 50,34| M2
EDIFICAGCAO - REFEITORIO
Lastro para o fundo das sapatas - bloco refeitdrio e gés I Quant. x Comp. x Larg. | | x| | xI 46 I x| | x| 0,90 | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | :| 37,26| M2
LIXEIRA
Lastro para o fundo das sapatas - lixeira | Quant. x Comp. x Larg. | [ x| [x| 4 |x] [x[ 090 [x] 090 [x] [ x| [ x| [ x| [=] 324 M2
GUARITA
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg X X 6 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,84 M2
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X 2,40 M2
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36] M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg X X 8 X X 0,60 X 0,60 X X X X 2,88 M2
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 13,08 M3
EDIFICACAO - REFEITORIO
Edificacdo - Bloco refeitério e gas | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 46 |x] [x] o090 x| o090 [x] 025 [x| [x] [x] [=] 932 ™3
LIXEIRA
Edificagdo - Lixeira | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 0,90 | x| 0,90 | x| 0,25 | x| | x| | x| |=| 0,81| M3
GUARITA
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 1,15 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,72 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 8 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,86 M3
1.2.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,00 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Edificagdo - Bloco refeitério Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X 44 X X 0,30 0,14 X 1,25 X X = 2,31 M3
Edificagdo - Gas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X 2 X X 0,30 0,14 X 1,25 X X = 0,11 M3
LIXEIRA
Edificagdo - Lixeira | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 4 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,25 | x| | x| | x| |=| O,21| M3
GUARITA
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,07 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,07| M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,10 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,06 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 8 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,05 M3
1.2.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,40 M3
GUARITA
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) l Quant x Comp x Larg x Altura | x| | xI 1 I xl I xI 20,00 | x| 0,40 | x| 0,30 | x| | x| | x| = 2,401 M3
1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,48 M3
Edificagdo - Bloco refeitorio Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 241,11 |x 0,14 0,45 = 15,19 M3
Edificagdo - Gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,00 X 0,14 0,45 = 0,25 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 46 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,87 M3
LIXEIRA
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,12 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,47 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,04 M3
GUARITA
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,59 M3
V3o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 20,00 |x 0,14 X 0,15 X X X = 0,42 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,32 M3
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MEMORIA DE CALCULO =
— GOVERNO DO
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 19,04 M3
Edificagdo - Bloco refeitorio Comp. x Larg. x Alt. X X x| 241,11 |x 0,14 X 0,50 = 16,88 M3
Edificacdo - Gas Comp. x Larg. x Alt. x| 400 |x| o014 [x] o050 = 0,28 M3
LIXEIRA
Edificagdo - Lixeira | Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| | x| | x| 11,12 | x| 0,14 | x| 0,50 | x| | x| | x| |=| 0,78| M3
GUARITA
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,39 M3
V3o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 20,00 |x 0,14 0,20 = 0,56 M3
1.2.3.7 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 1,63 M2
Calgada ao Redor da Edificacdo [ Comp. x Larg. x Alt. | [ x] [ x| [ x] [x] 6485 [x] 014 [x] o018 Jx] [ x] [ x] E 1,63 ™3
1.2.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 294,97 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame - Bloco refeidrio e gas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 245,11 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| |=| 254,91| M2
LIXEIRA
Perimetro da Viga baldrame - Lixeira | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 11,12 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| |=| 11,56| M2
GUARITA
Guarita Quant x Comp x Larg 1 X 14,10 0,85 = 11,99 M2
V3o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg 1 X 5,40 0,65 = 3,511 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg 1 x| 20,00 0,65 = 13,00 M2
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.24.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,39 M3
PILARES - Altura do pilar sem viga
Edificagdo - Bloco refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média 18 0,14 0,30 X 3,10 = 2,34 M3
Edificagdo - Bloco refeitorio - Platibanda Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média 26 0,14 0,30 X 5,00 = 5,46 M3
Edificagdo - Bloco refeitério - Casa Gas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média 2 0,14 0,30 1,80 = 0,15 M3
LIXEIRA
Edificacdo - Bloco refeitdrio - Lixeira | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 4 | x| | x| 0,14 | x| 0,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| |=| O,42| M3
GUARITA
Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 3,70 X X X = 0,52 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 3,70 X X X = 0,83 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 3,70 X X X = 1,18 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X = 0,33] M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 8 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,09 M3
1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,31 M3
Edificacdo - Bloco Refeitdrio (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 241,11 |x 0,14 X 0,40 X X X = 13,50 M3
Edificacdo - Bloco Refeitorio - Gas (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X 4,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,17 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 46 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,77 M3
LIXEIRA
Viga Superior Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,12 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,47 M3
DESCONTO =
Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,03 M3
GUARITA
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 6,60 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,28 M3
Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X x| 10,15 |x 0,20 X 0,50 X X X = 2,03 M3
Viga de ligagdo dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,35 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,19] M3
Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 20,00 |x 0,14 X 0,15 X X X = 0,42 M3
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wwsseo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.24.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA I 7,67| M2
EDIFICACAO
Casa de Gas | Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 2,00 [x] [=] 2,000 ™2
LIXEIRA
Lixeira | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| |= 567 M2
1.2.4.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRiLICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 7,67 M2
EDIFICACAO
Casa de Gas | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| |=| 2,00| M2
LIXEIRA
Lixeira I Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| I xl | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| |: 567 M2
1.2.4.5 PROTE(;AO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 7,67 M2
EDIFICACAO
Casa de Gas | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| |=| 2,00| M2
LIXEIRA
Lixeira | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| |=| 5,67| M2
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 767,13| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas - Bloco Refeitorio h=3m Comp. x Alt. X X X x| 61,15 |x X 3,00 X X X = 183,45 M2
Paredes Platibanda - Bloco Refeitério h=2m Comp. x Alt. X X X x| 100,10 |x X 2,00 X X X = 200,20 M2
Paredes Internas - Bloco Refeitério h=3m Comp. x Alt. X X X x| 92,02 |x X 3,00 X X X = 276,06 M2
Paredes Gas - Bloco Refeitério h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Canteiro fachada Comp. x Alt. X X X x| 31,60 |x X 0,60 X X X = 18,96 M2
LIXEIRA
Paredes Lixeira h=2,5m Comp. x Alt. [x] [x] [ x| [x] 11,12 x| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 27,80 M2
GUARITA
Paredes Guarita h=3,2m Comp. x Alt. X 14,10 3,20 = 45,12 M2
Paredes Muro Guarita h=3,7m Comp. x Alt. X X X X 1,80 3,70 6,66 M2
Paredes Muro Guarita h=0,6m Comp. x Alt. X X X X 2,20 0,60 = 1,32 M2
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GD%VI}E&mO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/?\O -SEDUC ACKS TEM TRAGALHO
wwsseo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 45,70 M
J3 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 1,80 X X X X = 5,40 M
J4 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,80 X X X X 7,20 M
J5 - Bloco Refeitério Comp. da Esquadria + 0,3m X X 8 X X X 1,80 X X X X 14,40 M
J2 - Bloco Refeitério Comp. da Esquadria + 0,3m X X 6 X X X 1,50 X X X X = 9,00 M
J8 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,40 X X X X = 1,40 M
J7 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,70 X X X X 1,70 M
J9 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
GUARITA
J1 I Comp. da Esquadria + 0,3m |x| |x| 1 le |x| |x| 0,80 |x| |x| |x| |x| :I 0,80| M
LIXEIRA
JANELA | Comp. [x] [x] 2 x| [x] [x] 190 [x] [x] [x] [x] =| 3,80 M
GAS
JANELA | Comp. |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,70 |x| |x| |x| |x| = 0,70 M
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 60,40 M
J3 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,9m X X 3 X X X 2,40 X X X X = 7,20 M
J4 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 2,40 X X X X 9,60 M
J5 - Bloco Refeitério Comp. da Esquadria + 0,9m X X 8 X X X 2,40 X X X X 19,20 M
J2 - Bloco Refeitério Comp. da Esquadria + 0,9m X X 6 X X X 2,10 X X X X 12,60 M
18 - Bloco Refeitdrio Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 2,00 X X X X = 2,00 M
J7 - Bloco Refeitorio Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 2,30 X X X X = 2,30 M
J9 - Bloco Refeitdrio Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
GUARITA
J1 | Comp. da Esquadria + 0,3m |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,80 |x| |x| |x| |x| =| 0,80| M
LIXEIRA
JANELA | Comp. [x] [x] 2 x| [x] [x] 190 [x] [x] [x] [x] =| 3,80 M
GAS
JANELA | Comp. [ x| [x| 1 x| [ x| [x] 100 x| [ x| [ x| [ x| =] 1,000 M

R

» verga
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DA EDUCAGAO - SEDUC

W

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
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Pl1AUIL

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 I 4,80| M
GUARITA
16 | Comp. da Esquadria + 0,4m [ x| [x| 2 [x] [x] [x] 2,40 x| [ x| [ x| [ x| [= 480 M
1.2.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M
GUARITA
J6 | Comp. da Esquadria + 1,2m |x| |x| |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |=| 3,20| M
o 240
20
= 60 ’
';Jg _____ — ]
:’ 20 ¥
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 15,10 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 4 X X X 1,10 X X X X = 4,40 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,00 X X X X = 2,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,00 X X X X = 2,00 M
LIXEIRA
P10 - Lixeira Comp. da Esquadria + 0,2m | x| | x| 2 | x| | x| | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| |=| 2,40| M
GUARITA
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m 1 1,10 = 1,10 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,2m 1 1,00 = 1,00 M

v
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,90 M
P4 [ Comp. da Esquadria + 0,7m | [ x] [x| 1 [x] [ x] [x] 2550 [x] [ x] [ x] [ x] |= 2,50 M
GAS
P11 | Comp. da Esquadria +0,7m | [x] I 1 [x] [x] [x] 240 [x] [x] [x] [x] =] 240 ™
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 |FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 1,00 uN
EDIFICACAO
Cozinha | Quant. x Peso/m x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.6.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 1,00 UN
EDIFICACAO
Cobertura da Entrada do Patio I Quant. x Peso/m x Comp. | | xI | xI 1 I xl I x| I x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 0,00
1.2.6.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN
EDIFICACAO
Refeitdrio Quant. x Peso/m x Comp. X X 3 X X X X X X X = 3,001 0,00
Patio Quant. x Peso/m x Comp. X X 1 X X X X X X X = 1,00f UN
1.2.6.4 [TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 24,22 M2
GUARITA
Guarita | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 24,22 |x| |=| 24,22| UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- P Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 329,00| M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura - Bloco Refeitdrio | Area retirada de CAD | [x] [ x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 329,00 |x| [= 329,000 M2
1.2.6.6 |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 329,00f M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura - Bloco Refeitério e Entrada Area retirada de CAD X X X X X X X x| 329,00 |[x = 329,00 M2
1.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 34,72 M2
ENTRADA EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 10,50 | x| |= 10,50| M2
GUARITA
Area de Projegio da Cobertura I Area retirada de CAD | | x| | xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| 24,22 | x| |= 24,221 M2
1.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 41,93 M
Area de Projegdo da Cobertura - Bloco Refeitdrio e Entrada Comprimento levantado em CAD X X X x| 41,93 |[x X X X X = 41,93 M
1.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 73,80 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | x| | x| | x| | x| 73,80 | x| | x| | x| | x| | x| = 73,80 M
1.2.6.10 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 16,07 M
Embogamento da ultima fiada de telhas - Bloco Refeitério e Entrada Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 X X x| 15,30 [x X X X X = 16,07 M
1.2.6.11 |CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94,10 M
Agua furtada - Bloco Refeitdrio Comprimento levantado em CAD 73,80 = 73,80 M
Agua furtada - Entrada Bloco Refeitdrio Comprimento levantado em CAD 10,06 = 10,06 M
GUARITA
Cobertura | Comprimento levantado em CAD | | x| | xl | x| | x| 10,24 | x| | x| | x| | x| | x| = 10,24 M
1.2.6.12 |RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 44,04 M
EDIFICACAO
Bloco Refeitério Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 15,30 = 16,07 M
Entrada Bloco Refeitdrio Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 12,60 = 13,23 M
GUARITA
Cobertura | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | [x] 1,05 x| [ x| [x] 14,04 |x] [x] [x] [x] [x] [= 14,74 M
1.2.6.13 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 20,02 M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Comp. x Larg. | | x| | xl | x| | x| 100,10 | x| 0,20 | x| | x| | x| | x| |= 20,02| M2
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 33,81| M2
P1-90x210
Sala Professores, Coordenacdo, Diretoria, Secretaria e Circulagdo Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
P2-90x 210
Cozinha e Circulagdo l Quant. x Larg. x Alt. | | x| | xl 3 l xl I x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |= 5,67| M2
P3-80x210
DML, Frios e Despensa [ Quant. x Larg. x Alt. | [ x] [x| 3 [« [ x] [x] 080 [x] 210 [x] [ x] [ x] B 504 M2
P7-80x 210
Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 0,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 5,04| M2
P1-120x 210
WC, WC E BWC | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 3 x| [x] [x] o080 x| 210 [x] [x] [x] [= 504 M2
GUARITA
P1-90x210
Guarita I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 le |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 1,89| M2
P7-80x 210
WC Guarita [ Quant. x Larg. x Alt. | [ x] [x| 1 [x] [ x] [x| o080 [x] 210 [x] [ x] [ x] |= 1,68 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. P k Larg. Esp. Vol. (m? Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
1.2.7.2 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO I 2,52| M2
PT1-120x 210
Servigo e Triagem | Quant. x Larg. x Alt. | [ x| [x[ 1 [x] [ x| [x[ 120 [x] 210 [x] [ x| [ x| 252 w2
1.2.7.3  [PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 513 M2
P11-170x 190
Gas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,70 |x| 1,90 |x| |x| |x| | 3,23| M2
P10-100 x 190
Lixeira | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,90 |x| |x| |x| 1,90 M2
1.2.7.4 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,00 UN
P11 -170 x 190
Gas I Quant. | |x| |x| 2 le le |x| |x| |x| |x| |x| l 2,00/ UN
P10 - 100 x 190
Lixeira | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,00/ UN
1.2.7.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 17,60 M2
J5-150x 110
Adminsitrativo e Refeitério | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 | x| | x| | x| | 13,20| M2
J6-200x 110
Guarita | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| 4,40 M2
1.2.7.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 11,85 M2
J4-150 x 50
J4 - Cozinha, lavagem e utensilios l Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 8 l xl I x| | x| 1,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| l 6,00| M2
J2-120 x50
J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| 1,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| | 3,60| M2
J3-150 x 50
J3 - Refeitério | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| 2,25 M2
1.2.7.7 JANELA OU PORTA DE ENROLAR EM PERFIL MEIA CANA VAZADA, CHAPA N224 3,13 M2
J7 - 140 x 125
Cozinha I Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 le |x| |x| 1,40 |x| 1,25 |x| |x| |x| I 1,75| M2
J8-110x 125
Lavagem | Quant. x Larg. x Alt. | [ x] [x| 1 [x] [ x] [x| 110 [x] 125 [x] [ x] [ x] [ 1,38] M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.7.8 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 1,63 M2
J7 - Cozinha Quant. x Larg. x Alt. X X 1 1,40 0,25 = 0,35 M2
J8 - Lavagem Quant. x Larg. x Alt. X X 1 1,10 0,25 X X X X = 0,28 M2
J9 e J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. X X 2 1,00 0,50 = 1,00 M2
1.2.7.9 GRADE EM METALON 6,95 M2
J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. X X 1 1,00 1,05 = 1,05 M2
J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. X X 1 1,00 1,25 = 1,25 M2
GUARITA
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 2,00 1,10 X X X = 4,40 M2
J1-50x50 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 0,50 0,50 X X X = 0,25 M2
1.2.7.10 |GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,30 M2
J9 - Secretaria Quant. 1 1,00 X 1,05 X X X = 1,05 M2
J10 - Secretaria Quant. X X 1 X X X 1,00 X 1,25 X X X = 1,25 M2
1.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 8,85 M2
J5 - Adminsitrativo e Refeitorio Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 13,20 M2
J4 - Cozinha, lavagem e utensilios Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,60 M2
13 - Refeitoério Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
1.2.7.12 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG()) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 1,60 M2
EDIFICACAO
C1 - Servico e Triagem Bloco refeitério I Quant. x Larg. x Alt. | x| | xl 1 I xl | x| | x| 2,00 | x| 0,80 | x| | x| | x| |= 1,60 M2
1.2.7.13 |GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 42,18 M2
GUARITA
Fachada muro | Comp. x Alt. | x| | x| | x| | x| | x| 22,20 | x| 1,90 | x| | x| | x| |= 42,18] M2
1.2.7.14 |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2
LIXEIRA
Telas para ventilagdo | Comp. x Alt. | x| | xl 6 | x| | x| | x| 0,40 | x| 0,20 | x| | x| | x| |=| O,48| M2
GAS
Telas para ventilagdo I Comp. x Alt. | x| | xI 2 I xl | x| | x| 0,40 | x| 0,20 | x| | x| | x| |: 0,16] M2
1.2.7.15 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 30,75 M
EDIFICACA'O BLOCO REFEITORIO
J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,25 X X X X = 7,50 M
13 - Refeitodrio Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,55 X X X X 4,65 M
J4 - Cozinha, lavagem e utensilios Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,55 X X X X 6,20 M
J5 - Adminsitrativo e Refeitério Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,55 X X X X = 12,40 M
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 848,20| M2
EDIFICAC/TO - BLOCO REFEITORIO
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,75 |x X 2,80 X X X = 46,90 M2
Coordenacgdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,45 |x X 2,80 X X X = 37,66 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,30 |x X 2,80 X X X = 42,84 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,05 |x X 2,80 X X X = 36,54 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 2,80 X X X = 36,54 M2
WC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,58 X X 2,80 X X X = 42,45 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,75 |x X 3,10 X X X = 48,83 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 3,10 X X X 118,73 M2
Lavagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,10 X X 2,80 X X X = 25,48 M2
Utensilios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 8,40 X X 2,80 X X X = 23,52 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 18,60 |x X 2,80 X X X = 52,08 M2
Servico e Triagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,50 |x X 2,80 X X X = 37,80 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,31 |x X 2,80 X X X = 37,27 M2
DML Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Frios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X = 26,88 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Despensa Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
Circulagao Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |x X 3,10 X X X = 59,83 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 3,10 X X X = 16,37 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 3,10 X X X = 5,46 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 3,10 X X X = 5,46 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
LIXEIRA
Lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | x| | x| | x| | x| 9,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 20,79| M2
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 8,80 X 3,20 X = 28,16 M2
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X 6,60 X X 3,20 X = 21,12 M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 695,27 M2
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Paredes Externas - Bloco Refeitorio h=3m Comp. x Alt. X X X x| 61,15 |x X 3,00 X X X = 183,45 M2
Paredes Platibanda - Bloco Refeitério h=2m Comp. x Alt. X X 2 X x| 100,10 |x X 2,00 X X X = 400,40 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Canteiro fachada Comp. x Alt. X X X x| 31,60 |x X 0,60 X X X = 18,96 M2
LIXEIRA
Lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | xI | xl l xl I x| 5,25 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| |=I 11,03] M2
GUARITA
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 12,50 |x X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 20,00 |x X 0,60 X X X = 12,00 M2
1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,28 M2
EDIFICACAO
Gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
1.2.8.4 MASSA L]NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2 331,37 M2
EDIFICACA'O - BLOCO REFEITORIO
INTERNAS
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,75 |x X 1,20 X X X = 20,10 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,45 |x X 1,20 X X X = 16,14 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,30 |x X 1,20 X X X = 18,36 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,75 |x X 1,50 X X X = 23,63 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,50 X X X = 57,45 M2
DML Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Frios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X = 26,88 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |«x X 1,50 X X X = 28,95 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 7,92 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 8,80 X X 3,20 X X X = 28,16 M2
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 6,60 X X 3,20 X X = 21,12 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE ld 516,83| M2
EDIFICAC/TO - BLOCO REFEITORIO
INTERNAS
WC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,58 X X 2,80 X X X = 42,45 M2
Lavagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,10 X X 2,80 X X X = 25,48 M2
Utensilios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 8,40 X X 2,80 X X X = 23,52 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 18,60 |x X 2,80 X X X 52,08 M2
Servico e Triagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,50 |x X 2,80 X X X = 37,80 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,31 |x X 2,80 X X X = 37,27] 0,00
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Gdas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
X X X X X X X X X =
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,75 |x X 1,60 X X X = 26,80 M2
Coordenagao Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,45 |x X 1,60 X X X 21,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,30 |x X 1,60 X X X 24,48 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,60 X X X = 20,88 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,60 X X X = 20,88 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,75 |x X 1,60 X X X = 25,20 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,60 X X X = 61,28 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,30 |x X 1,60 X X X = 30,88 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,60 X X X = 8,45| M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,60 X X X 2,82 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,60 X X X = 2,82 M2
LIXEIRA
INTERNAS
Lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | x| | x| | x| | x| 9,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| = 20,79 M2
1.2.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 695,27 M2
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
EXTERNAS
Paredes Externas - Bloco Refeitério h=3m Comp. x Alt. X X X x| 61,15 |x X 3,00 X X X = 183,45 M2
Paredes Platibanda - Bloco Refeitério h=2m Comp. x Alt. X X 2 X x| 100,10 |x X 2,00 X X X = 400,40 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
Canteiro fachada Comp. x Alt. X X X x| 31,60 |x X 0,60 X X X = 18,96 M2
LIXEIRA
EXTERNAS
Lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | x| | xl | x| | x| 5,25 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 11,03| M2
GUARITA
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 20,00 |x X 0,60 X X X = 12,00 M2
1.2.8.7 MASSA ONICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,28 M2
GAS
Gas | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,61 |x| |=| 1,61| M2
LIXEIRA
Lixeira I Area retirada de CAD | | x| | xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| |: 567 M2
1.2.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 590,75 M2
EDIFICACA'O - BLOCO REFEITORIO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [ x] [ x| [x] 2855 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 17,13] M2
INTERNAS
WC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 2 7,58 2,80 = 42,45 M2
Lavagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 9,10 2,80 = 25,48 M2
Utensilios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 8,40 2,80 = 23,52 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS

DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?

LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 18,60 |x X 2,80 X X X = 52,08 M2
Servico e Triagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,50 |x X 2,80 X X X = 37,80 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,31 |x X 2,80 X X X = 37,27 M2
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
X X X X X X X X X =

Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,75 |x X 1,60 X X X = 26,80 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,45 |x X 1,60 X X X = 21,52 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,30 |x X 1,60 X X X = 24,48 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,60 X X X = 20,88 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,60 X X X = 20,88 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,75 |x X 1,60 X X X = 25,20 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,60 X X X = 61,28 M2
Circulagao Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |x X 1,60 X X X = 30,88 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,60 X X X = 8,45 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,60 X X X 2,82 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,60 X X X = 2,82 M2
LIXEIRA
INTERNAS
Lixeira Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | xI | xI l xl I x| 9,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 20,79 M2
GUARITA
Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,60 X X X = 14,08 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 6,60 X X 2,90 X X X = 19,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 11,80 X X 0,60 X X X = 7,08 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 20,00 |x X 0,60 X X X = 12,00 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | 234,23| M2
EDIFICACAO
Sala professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 17,16 |x = 17,16 M2
Coordenagao Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,26 | x 11,26 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,74 X = 7,74 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 |x = 10,63 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 |x 10,63 M2
WC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,43 X = 6,86 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 83,41 |[x = 83,41 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 21,60 |[x = 21,60 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X x| 513 |x 5 513 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X x| 441 |x = 441 M2
Servigo e Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,34 |x = 10,34 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,26 X 7,26 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X 3,13 M2
BWC Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X = 3,13 M2
Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X X 2,42 X = 2,42 M2
Area Externa Quant x Comp x Larg 1 6,40 2,20 = 14,08 M2
1.2.8.10 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 242,37 M
EDIFICACAO
Sala professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,16 |x = 17,16 M
Coordenacgdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,26 | x = 11,26 M
Circulacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,74 X = 7,74 M
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 |x = 10,63 M
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 X = 10,63 M
WC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 343 [x = 6,86] M
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 8341 |x = 83,41 M
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 21,60 |[x = 21,60 M
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,13 X = 5,13 M
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,41 X = 4,41 M
Servico e Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,34 |x = 10,34 M
Circulacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,26 X = 7,26 M
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X = 3,13 M
BWC Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X = 3,13 M
Frios Area retirada de CAD X X X X X X X x| 540 [x = 540 W™
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X X 8,80 X = 8,80 M
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X X 6,60 X = 6,60 M
Entrada Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 6,40 X 2,20 = 14,08 M
1.2.8.11 PLACA CIMENTICIA e=6mm, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALIXA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 126,34 M2
EDIFICACAO BLOCO REFEITORIO
Fachada I Comp x Altura |x| |x| le |x| 37,60 |x| |x| 3,90 |x| |x| |x| :l 146,64| M2
DESCONTO
Entrada | Area retirada de CAD [x] -1,00 |x] [ x| [x] 700 x| [x] 2,90 [x] [x] [x] = -20,30] M2
1.2.8.12 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 27,69 M2
EDIFICACAO BLOCO REFEITORIO
Fachada Comp x Altura 2 0,70 3,60 = 5,04 M2
Fachada Comp x Altura 1 7,00 0,70 = 4,90 M2
Fachada - fechamento Comp x Altura 1 14,20 1,25 = 17,75 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.8.13 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 108,15| KG
EDIFICACAO BLOCO REFEITORIO
Fachada (3,5kg/m) | Comp x Altura | [x] 350 x| 2 [x] [x] 15,45 x| [x] [x] [x] [x] = 108,15 kG
1.2.8.14 |PAINEL ESTRUTURAL PARA PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM 126,34 M2
EDIFICACAO BLOCO REFEITORIO
Fachada | Comp x Altura | | x| | x| | x| | x| 37,60 | x| | x| 3,90 | x| | x| | x| =| 146,64| M2
DESCONTO
Entrada | Area retirada de CAD | | x| -1,00 | x| | x| | x| 7,00 | x| | x| 2,90 | x| | x| | x| =| -20,30| M2
1.2.9.0 PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 23,24| M3
EDIFICACATO - BLOCO REFEITORIO
Sala professores Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 17,16 |x = 1,20 M3
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 11,26 | x = 0,79 M3
Circulagao Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 7,74 X = 0,54 M3
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 10,63 |x = 0,74 M3
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 10,63 |x = 0,74 M3
WC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X 0,05 X 3,43 X = 0,34 M3
Patio Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 98,32 |[x = 6,88 M3
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 83,41 |[x = 5,84 M3
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 30,47 |x = 2,13 M3
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 5,13 X = 0,26 M3
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 4,41 X = 0,22 M3
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 21,60 X = 1,08 M3
Servigo e Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 10,34 |x = 0,52 M3
Circulagdao Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 7,26 X = 0,51 M3
DML Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 3,13 X = 0,16 M3
BWC Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 3,13 X = 0,16 M3
Frios Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 5,40 X = 0,27 M3
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 4,80 X = 0,24 M3
Gas Area retirada de CAD X X X X X X X 0,05 X 1,61 X = 0,08 M3
LIXEIRA
Lixeira Area retirada de CAD | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [x| o006 [x] 161 [x] =| 0,10[ ™3
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) 0,06 4,84 = 0,29 M3
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 0,06 2,42 = 0,15 M3
1.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE 19,54 M2
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,41 X = 4,41 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X = 3,13 M2
BWC Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,13 X = 3,13 M2
Gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X X X X 2,42 X = 2,42 M2
1.2.9.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE 35,12 M2
EDIFICACAO
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,13 X = 5,13 M2
Circulacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,26 X = 7,26 M2
WC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,43 X = 6,86 M2
Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,80 X = 4,80 M2
LIXEIRA
Lixeira | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| = 567 M2
1.2.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 31,94 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X x| 21,60 |x = 21,60 M2
Servigo e Triagem Area retirada de CAD X X X X X X X 10,34 |x = 10,34 M2
1.2.9.5 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E C 276,88 M2
EDIFICACAO
Sala de professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,16 |x = 17,16 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,26 |x 11,26 M2
Circulacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,74 X = 7,74 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 |x = 10,63 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,63 X = 10,63 M2
Patio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 98,32 |x = 98,32 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 8341 |x = 83,41 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 30,47 |x = 30,47 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,26 X = 7,26 M2
1.2.9.6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 267,05 M2
EDIFICACAO
Calcada na entrada do bloco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X 211,34 |x = 211,34 M2
Calcada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X 55,71 |x = 55,71 M2
Rampa entrada e acesso quadra Area retirada de CAD x Esp. X 9,56 X = 9,56] M2
1.2.9.7 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m 267,05 M2
EDIFICACAO
Calgada na entrada do bloco Area retirada de CAD x Esp. X X X X X x| 211,34 |x = 211,34 M2
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X x| 55,71 = 55,71 M2
Rampa entrada e acesso quadra Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X 9,56 X = 9,56 M2
1.2.9.8 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 2,90 M2
EDIFICACAO
Calgada na entrada do bloco | Comp. X Larg. | x| | x| | x| | x| 7,25 | x| 0,40 | x| | x| | x| | x| = 2,90 M2
1.2.9.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 24,20 M
EDIFICACAO
Lavagem Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Utensilios Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Cozinha Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,90 X X X X X = 1,80 M
Servigo e triagem Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 1,20 X X X X X = 2,40 M
DML Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
BWC Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
Frios Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
Despensa Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
Circulacdo Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Sala Professores Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Coordenagdo Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Diretoria Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Circulagao Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
WC Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,80 X X X X X = 1,60 M
Entrada Patio Comprimento aferido em CAD X X X X 7,00 X X X X X = 7,00 M
GUARITA
Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
WC Guarita Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 0,80 X X = 0,80 M
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00/ UN
InstalagOes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- < Percent. Quant. Comp. Altura Area .
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO (%) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
1.2.11.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
1.2.11.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 138,29 M
Projeto hidrdulico I Comp. | | x| | xl I xl I x| 138,29 | x| | x| | x| | x| | x| |= 138,29 M
1.2.11.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI 21,22 M
Projeto hidrdulico I Comp. | | x| | xI I xl I x| 21,22 | x| | x| | x| | x| | x| |: 21,22 M
1.2.11.3 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 2,00 UN
EDIFICACAO BLOCO REFEITORIO
Banheiros | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
1.2.11.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
GUARITA
Banheiros | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.11.5 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 M
GUARITA
Banheiro da guarita [ Comp. | [ x] [x| 1 [x] [x] 1500 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] |= 15,00[ #REF!
1.2.11.6 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00/ UN
1.2.11.7 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.11.8 |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita I Quant. | |x |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.11.9 |LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.2.11.10 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 M
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
1.2.11.11 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.11.12 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.2.11.13 |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.11.14 |LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00] UN
1.2.11.15 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 6,00 M
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
1.2.11.16 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.11.17 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita I Comp. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.2.11.18 |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.11.19 |CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | 6,00| UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00/ UN
1.2.11.20 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,000 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 #REF!
1.2.11.21 |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 #REF!
1.2.11.22 |TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.2.12.1 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 I 6,00| M
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
1.2.12.2  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 M
GUARITA
Banheiro da guarita | Comp. | |x| |x| |x| |x| 9,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.2.12.3 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
GUARITA
Banheiro da guarita I Quant. | | x| | xI I xl | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| |: 12,00 M
1.2.12.4 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
1.2.12.5 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.12.6 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita l Quant. | |x| |x| 1 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.12.7 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.12.8 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.12.9 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita l Quant. | |x| |x| 1 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=I 1,00/ UN
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.12.10 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | 1,00| UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.2.12.11 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.12.12 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Banheiros Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,001 0,00
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Servigo e triagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.12.13 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
GUARITA
Banheiro da guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.2.12.14 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 8,00 UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Projeto sanitario I Quant. | |x| |x| 8 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.2.12.15 |CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOT( 6,00( UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.12.16 |CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023 7,00 UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitorio Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.12.17 |CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE SERVICO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO. AF_05/2023 2,00 UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Servico e triagem | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.12.18 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.12.19 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.13.1 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 31,40 M
GUARITA
Cobertura da guarita Comp. X X 2 X 3,70 X X X X X = 7,40 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. X X X x| 24,00 |x X X X X = 24,00 M
1.2.13.2 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 60,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 60,00 | x| | x| | x| | x| | x| = 60,00 M
1.2.13.3 |CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 UN
GUARITA
Cobertura da guarita Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
1.2.13.4 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Quant. | | x| | xI 10 I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00] UN
1.2.13.5 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 10 | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00f UN
1.2.13.6 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00f UN
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.13.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso I Comp. | |x| |x| le |x| 5,00 | x| | x| |x| |x| |x| |: 5,00 M
1.2.13.8 [GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,00 | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| |= 1,50 M2
1.2.13.9 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00/ UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | [x] [x] 3 [ x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 15,00f UN
Sistema de combate a incéndio - Circulagdo Diretoria Secretaria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Patio Quant. 4 = 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Refeitorio Quant. 4 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Circulagdo Refeitério Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Circulagdo Cozinha/Frios Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
GUARITA
Sistema de combate a incéndio - Guarita | Quant. | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.2.14.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio - Bloco Refeitdrio | Quant. | | x| | x| 2 | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 2,00 UN
GUARITA
Sistema de combate a incéndio - Guarita | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACIT\O. AF_10/2020_PE 3,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Bloco Refeitorio | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 2,00 UN
GUARITA
Sistema de combate a incéndio - Guarita | Quant. | | x| | x| 1 | xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| |:| 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio - Bloco Refeitdrio I Quant. | | x| | x| 4 I xl I x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 4,000 UN
GUARITA
Guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.5 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.14.6 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio l Quant. | |x| |x| 1 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.14.7 |TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 75,75 M
Sistema de combate a incéndio l Comp. | | x| | x| l X I x| 75,75 | x| | x| | x| | x| | x| |= 75,75 M
1.2.14.8 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 10,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00f UN
1.2.14.9 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.2.14.10 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 10,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | xl 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00f UN
1.2.14.11 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGR 3,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | | x| | xI 3 I xl I x| | x| | x| | x| x| | x| |: 3,00 UN
1.2.14.12 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00/ UN
1.2.14.13 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGCAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 20,00 M
Sistema de gds | Comp. | |x| |x| |x| |x| 20,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 20,00 M
1.2.14.14 |JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gds | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00/ UN
1.2.14.15 |REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de gas I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.16 |TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de gas | Quant. | |x| |x| 1 x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
1.2.14.17 |NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.15.0 |[LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4,00| UN
EDIFICACAO
WC - Bloco Refeitério Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC - Bloco Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.2.15.2 |BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 40,20 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Cozinha - bancada Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,55 X 0,70 X X X X = 2,49 M2
Cozinha - bancada Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,70 X X X X = 0,70 M2
Cozinha - prateleira baixa Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 7,55 X 0,55 X X X X = 4,15 M2
Cozinha - prateleira alta Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 6,45 X 0,55 X X X X = 3,55 M2
Lavagem - bancada Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,35 X 0,70 X X X X = 0,95 M2
Lavagem - prateleira Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,50 X 0,70 X X X X = 1,75 M2
Utensilios - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 3,50 X 0,70 X X X X = 7,35 M2
DML - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 3,12 X 0,70 X X X X = 6,55 M2
Despensa - prateleiras Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 4,10 X 0,70 X X X X = 8,61 M2
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LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
WC Comp. x Larg. X X 2 X X 1,00 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
WC - Espelho Comp. x Larg. X X 2 X X 1,50 X 0,10 X X X X = 0,30 M2
WC - Borda Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,05 X X X X = 0,20 M2
Refeitorio Comp. x Larg. X X X X 2,00 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Refeitdrio - Espelho Comp. x Larg. X X X X 2,50 X 0,10 X X X X = 0,25 M2
Refeitorio - Borda Comp. x Larg. X X X X 3,00 X 0,05 X X X X = 0,15 M2
Servico e triagem Comp. x Larg. X X X X 2,00 X 0,60 X X X X = 1,20 M2
1.2.15.3 |BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 8,20 M
PIAS DE COZINHA
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 1,20 X = 3,60 M
Lavagem Quant. x Comp. x Larg. X X X X 2,50 X = 2,50 M
Servigo e triagem Quant. x Comp. x Larg. X X X X 2,10 = 2,10 M
1.2.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
LAVATORIOS
WC Quant. X X 2 X X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X = 1,00 UN
Refeitorio Quant. X X 3 X = 3,00 UN
1.2.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 7,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. 3 = 3,00 UN
Lavagem Quant. 2 = 2,00 UN
Servigo e Triagem Quant. 2 = 2,00 UN
1.2.15.6 |TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
Servico e Triagem | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
1.2.15.7 |LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIiVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AR 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.15.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
WC Quant. X X 2 X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X 1 X = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. 3 = 3,00 UN
GUARITA
WC- Guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.15.9 |VALVULA EM PLASTICO 1®ARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
TANQUES
Servigo e triagem Quant. | |x| |xl 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 2,000 UN
1.2.15.10 [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2@ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
TANQUES
Servico e triagem | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00| UN
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 7,00| UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. 3 X X = 3,00 UN
Lavagem Quant. 2 X = 2,00 UN
Servico e triagem Quant. 2 = 2,00 UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.16.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@DU 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 7,00| UN
EDIFICACAO
WC Quant. 2 X = 2,00 UN
BWC Quant. 1 X = 1,00 UN
Refeitorio Quant. X 3 X X X = 3,00 UN
GUARITA
WC- Guarita | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.16.3 |TORNEIRA CROMADA 1/2@DU 3/4@PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Servigo e triagem I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=l 2,000 UN
LIXEIRA
Lixeira | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
1.2.16.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACI\O 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.16.5 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 5,00 UN
EDIFICACAO
WC Quant. 2 = 2,00 UN
BWC Quant. 1 = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. 1 = 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
EDIFICACAO
WC Quant. 2 = 2,00 UN
BWC Quant. 1 = 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 0,00
1.2.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
EDIFICACAO
WC Quant. 2 = 2,00 UN
BWC Quant. 1 = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. 1 = 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.2.16.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
WC Quant. X X 2 X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X = 1,00 UN
GUARITA
WC- Guarita Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.2.17.0 PINTURAS
1.2.17.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 936,84 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO- BLOCO REFEITRORIO
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,75 |x X 1,20 X X X = 20,10 M2
Coordenacdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,45 |x X 1,20 X X X = 16,14 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,30 |x X 1,20 X X X = 18,36 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,75 |x X 1,50 X X X = 23,63 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,50 X X X = 57,45 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
DML Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Frios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X = 26,88 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
Circulagao Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |x X 1,50 X X X = 28,95 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 7,92 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
Canteiro fachada Comp. x Alt. X X X x| 31,60 |x X 0,60 X X X = 18,96 M2
GUARITA
Guarita - faces internas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO- BLOCO REFEITRORIO
Paredes Externas - Bloco Refeitorio h=2,4m Comp. x Alt. X X X x| 28,55 |x X 2,40 X X X = 68,52 M2
Paredes Externas - Bloco Refeitorio h=3m Comp. x Alt. X X X x| 30,60 |x X 3,00 X X X = 91,80 M2
Paredes Platibanda - Bloco Refeitério h=2m Comp. x Alt. X X X x| 100,10 |x X 2,00 X X X = 200,20 M2
Gas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X = 7,56 M2
FACHADA - PLACA CIMENTICIA
Fcahada Comp x Altura | | x| | xI | xl | x| 37,60 | x| | x| 3,90 | x| | x| | x| :| 146,64| M2
DESCONTO
Entrada Area retirada de CAD | | x| -1,00 | x| | x| | x| 7,00 | x| | x| 2,90 | x| | x| | x| =| —20,30| M2
LIXEIRA
Lixeira Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 5,25 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| =| 11,03| M2
GUARITA
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e ultimo elementos Quant x Comp x Altura X X 2 X X 17,55 |x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
1.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 7,28 M2
CASA DE GAS
Gas Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,61 |x| =| 1,61| M2
LIXEIRA
Lixeira Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| = 567 M2
1.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACZ\O EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 305,54 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,75 |x X 1,20 X X X = 20,10 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,45 |x X 1,20 X X X = 16,14 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,30 |x X 1,20 X X X = 18,36 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,75 |x X 1,50 X X X = 23,63 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,50 X X X = 57,45 M2
DML Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Frios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X = 26,88 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |x X 1,50 X X X = 28,95 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 7,92 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
EDIFICACAO- GUARITA
Guarita - faces internas | Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | x| | x| | x| | x| 8,80 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| = 12,32 M2
1.2.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,28 M2
EDIFICACAO
Gas Area retirada de CAD x| 1,61 = 1,61 M2
Lixeira Area retirada de CAD X 5,67 = 5,67 M2
1.2.17.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 431,88 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala Professores Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,75 |x X 1,20 X X X = 20,10 M2
Coordenagao Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,45 |x X 1,20 X X X 16,14 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,30 |x X 1,20 X X X = 18,36 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,05 |x X 1,20 X X X = 15,66 M2
Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 15,75 |x X 1,50 X X X = 23,63 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 38,30 |x X 1,50 X X X = 57,45 M2
DML Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,25 X X 2,80 X X X = 20,30 M2
Frios Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,60 X X 2,80 X X X = 26,88 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,20 X X 2,80 X X X = 25,76 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,30 |«x X 1,50 X X X = 28,95 M2
Pilares Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 6 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 7,92 M2
Pilares Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Pilares Entrada Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 0,88 X X 1,50 X X X = 2,64 M2
Gas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 5,30 X X 2,10 X X X = 11,13 M2
EDIFICACAO— GUARITA
Guarita - faces internas | Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | | x| | x| | x| | x| 8,80 | x| | x| 1,40 | x| | x| | x| = 12,32| M2
FACHADA - PLACA CIMENTICIA
Fcahada | Comp x Altura | | x| | x| | x| | x| 37,60 | x| | x| 3,90 | x| | x| | x| = 146,64| M2
DESCONTO
Entrada | Area retirada de CAD | | x| -1,00 | x| | x| | x| 7,00 | x| | x| 2,90 | x| | x| | x| = -20,30f M2
1.2.17.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 504,96 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO - BLOCO REFEITORIO
Paredes Externas - Bloco Refeitdrio h=2,4m Comp. x Alt. X X X x| 28,55 |x X 2,40 X X X = 68,52 M2
Paredes Externas - Bloco Refeitério h=3m Comp. x Alt. X X X x| 30,60 |x X 3,00 X X X = 91,80 M2
Paredes Platibanda - Bloco Refeitério h=2m Comp. x Alt. X X X x| 100,10 |x X 2,00 X X X = 200,20 M2
Gas h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 3,60 X X 2,10 X X X 7,56 M2
Canteiro fachada Comp. x Alt. X X X x| 31,60 |x X 0,60 X X X = 18,96 M2
LIXEIRA
Lixeira Comp. x Alt. |x| |x| |x| |x| 5,25 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| = 11,03| M2
GUARITA
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e ultimo elementos Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 |x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
1.2.17.7 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 7,28 M2
EDIFICACAO
Gas | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,61 |x| = 1,61| M2
LIXEIRA
Lixeira I Area retirada de CAD | | x| | xl I xl I x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| = 5,67| M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.17.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 376,47| M2
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE
ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
P1-90x210
Sala Professores, Coordenacgao, Diretoria, Secretaria e Circulagao Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P2-90x 210
Cozinha e Circulagdo | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 11,34| M2
P3-80x210
DML, Frios e Despensa | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 10,08| M2
P7-80x 210
Banheiros | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | xl 3 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 10,08| M2
P1-120x 210
WC, WC E BWC [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [x| 2,00 [x] 3 [x] [ x] [x| o080 [x] 210 [x] [ x] [ x] [=] 10,08] M2
PORTAO
PT1-120x 210
Servico e Triagem | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 5,04| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X X 1,00 X 1,05 X X X = 1,58 M2
J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X X 1,00 X 1,25 X X X = 1,88 M2
J5 - Adminsitrativo e Refeitério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 8 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 19,80 M2
J4 - Cozinha, lavagem e utensilios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 9,00 M2
J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 6 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 5,40 M2
J3 - Refeitdrio Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,38 M2
GUARITA
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 6,60 M2
J1-50x50 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,38 M2
Gradil Fachada muro Comp. x Alt. 1,50 22,20 1,90 = 63,27 M2
FACHADA - PLACA CIMENTICIA
Estrutura Fachada | Comp x Altura | x| 1,50 | xl | x| | x| 37,60 | x| | x| 3,90 | x| | x| | x| |=| 219,96| M2
DESCONTO
Entrada [ Area retirada de CAD [x] -100 [x] [ x] [x] 700 x| [x] 290 [x] [ x] [ x] E -20,30] M2
1.2.17.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 376,47 M2
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE
ACO MSG 14 (E=2,00MM,). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
P1-90x210
Sala Professores, Coordenacao, Diretoria, Secretaria e Circulagao Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P2-90x 210
Cozinha e Circulagdo | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 11,34| M2
P3-80x210
DML, Frios e Despensa | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | xl 3 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 10,08| M2
P7-80x 210
Banheiros I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | xI 3 I xl I x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| |:l 10,08| M2
P1-120x 210
WC, WC E BWC | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [x] 200 x| 3 [x] [x] [x] o080 x| 210 [x] [x] [x] [=] 10,08 M2
PORTAO
PT1-120x 210
Servico e Triagem | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 5,04| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J9 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. 1,50 1 1,00 1,05 = 1,58 M2
J10 - Secretaria Quant. x Larg. x Alt. 1,50 1 1,00 1,25 = 1,88 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. P k Larg. Esp. Vol. (m?3 Total UNID
(o (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
J5 - Adminsitrativo e Refeitério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 8 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 19,80 M2
J4 - Cozinha, lavagem e utensilios Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 8 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 9,00 M2
J2 - Banheiros, DML, Frios e Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 6 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 5,40 M2
13 - Refeitdério Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,38 M2
GUARITA
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 6,60 M2
J1-50x50 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X X 0,50 X 0,50 X X X 0,38 M2
Gradil Fachada muro Comp. x Alt. X 1,50 22,20 1,90 X X X = 63,27 M2
FACHADA - PLACA CIMENTICIA
Estrutura Fachada Comp x Altura | | x| 1,50 | x| I xl | x| 37,60 | x| | x| 3,90 | x| | x| | x| = 219,96| M2
DESCONTO
Entrada Area retirada de CAD | [x] -1,00 [x] [ x| [x] 700 x| [x] 290 [x] [x] [x] = -20,30] M2
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GD%VPEI&DIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUITEM FUTURG.
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 2,35| M2
EDIFICACAO
WC Larg. x Alt. 2 0,90 1,00 = 1,80 M2
BWC Larg. x Alt. X 0,55 1,00 = 0,55 M2
1.2.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,02] M2
EDIFICACAO
WC Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
Sala Professores Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X 0,06 M2
Coordenagao Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Diretoria Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Secretaria Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Refeitorio Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Lavagem Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Utensilios Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Cozinha Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
Servigo e Triagem Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
DML Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
BWC Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Frios Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Despensa Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Gas Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
1.2.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
EDIFICACAO
Sala Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagao Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitorio Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
FACHADA
Fachada Quant. |x| |x| 1 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00/ UN
1.2.18.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 47,51 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X x| 413,86 |[x = 4,14 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X x| 108,43 |= 43,37 M3
1.2.18.6 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 712,65| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,51 |= 712,65 M3XKM
1.2.18.7 |[LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 413,86 M2
Area Total de Construcio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 413,86 | x| |= 413,86 M2
1.3.0.0 CONSTRUGAO CASTELO D'AGUA
1.3.1.0 |[CASTELO D'AGUA
1.3.1.1 CONSTRUCAO CASTELO D'AGUA 1,00 UN
Anexo B - Castelo D'agua Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
2.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA 11,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | xl | x| 11 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 11,00 MES
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.2.1 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 1,00/ UN
E do de f 3 a heci to d lo -
xecu?ao e furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos « y 1 y « y y « « « - 100 UN
banheiros
E do de f 2 a heci to d lo -
Qxueac;rgaao e furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos « « 1 « « « y « « « - 1,00| #REF!
2.1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO ESCOLAR 418,85 M2
Bloco 01 Area detalhada ponderada X 0,25 X X X X X X x| 485,92 |x = 121,48 M2
Bloco 02 Area detalhada ponderada X 0,25 X X X X X X x| 449,92 |x = 112,48 M2
Projeto da Quadra Coberta ¢/ Vestiarios Area detalhada ponderada X 0,25 X X X X X X x| 739,54 |x = 184,89 M2
2.1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 475,79 M2
Bloco 02 - banheiros Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 449,92 |x = 179,97 M2
Projeto da Quadra Coberta ¢/ Vestiarios Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 739,54 |x = 295,82 M2
2.1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS 750,99 M2
Bloco 01 Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 485,92 |[x = 194,37 M2
Bloco 02 Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 449,92 |x = 179,97 M2
Bloco 03 Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 202,07 |x = 80,83| HREF!
Projeto da Quadra Coberta c/ Vestiarios Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 739,54 |x = 295,82| H#REF!
2.1.2.5 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 6,00 M2
Depdsito | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| |= 6,001 M2
2.1.2.6 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| |= 3,25 M2
2.1.2.7 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligacdo Provisdria I Quant. | | x| | xI 1 I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00/ UN
2.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | [ x] [ x] [ x] [ x] [x| 300 [x] 150 [x] [ x] [ x] |= 450 ™2
2.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00/ UN
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 01
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,60 M3
Edificacio Bloco 01 - demolicio p/ janelas - J3 | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 12 x| [x] 160 x| [x] o050 x| [x] [x] = 9,60 M3
2.2.1.2 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 419,39 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,79 |x X 1,60 X X X = 41,26 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,60 X X X = 43,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2859 |[x X 1,60 X X X = 45,74 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,60 X X X = 42,78 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 1,60 X X X = 20,06 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala dos Comp. x Larg. x Al. « « « | 2695 [x « 1,60 « « « _ 4312 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |[x X 1,60 X X X = 83,97 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 1,60 X X X = 33,70( M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6545 |x X 1,00 X X X = 65,45 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 17,28| M3
Edificacdo - Pilares Salas - Tesouras | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 1,50 | x| | x| | x| |= 17,28 M3
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 11,52 M2
Lastro para o fundo das sapatas pilares tesouras | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| |= 11,52 M2
2.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,88 M3
Edificacdo - sapatas pilares tesouras | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 18 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 0,25 | x| | x| | x| |= 2,88 M3
2.2.3.3 PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,95 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificagdo - sapatas pilares tesouras I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | xI 18 I xl | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,25 | x| | x| | x| |: 0,95 M3
2.2.3.4 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 0,96 M2
Calcada ao Redor da Edificacio | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [ x] [ x| [x] 7635 |x| o014 [x] o009 x| [x] [x] [= 0,96 M2
2.24.0 |[SUPERESTRUTURA
2.24.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. l 2,65| M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | [x] [x| 18 [x] [x| 014 |x] o030 [x] 350 [x] [x] [x] [=] 2,65] M™M3
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.5.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 21,60 M
i3 | Comp. da Esquadria +0,3m I [x] x| 12 [x] [x] x| 180 [x] [x] [x] [x] E 21,60 M
2.2.5.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 28,80 M
J3 | Comp. da Esquadria + 0,9m | | x| | x| 12 | x| | x| | x| 2,40 | x| | x| | x| | x| |= 28,80 M
2.2.6.0 COBERTURA
2.2.6.1 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 41,20| M2
EDIFICACAO - BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 41,20 |x = 41,20 M2
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,25 |x = 44,25 M2
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,91 |[x = 48,91 M2
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 43,85 |[x = 43,85 M2
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,26 |x = 44,26 M2
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,08 |x = 49,08 M2
2.2.6.2 |REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,00 UN
EDIFICACAO - BLOCO 01
Bloco 01 | Quant. |x| |x| 18 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 UN
2.2.6.3 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) 485,92 M2
EDIFICAGCAO - BLOCO 01
Area de Projecdo da Cobertura - Bloco 01 | Area retirada de CAD | | x| | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| 485,92 | x| |=| 485,92| M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.6.4 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA | 485,92| M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura - Bloco 01 | Area retirada de CAD | [x] [ x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 485,92 |x| [= 485,92 ™2
2.2.6.5 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 18,00/ UN
Bloco 01 | Quant. | |x| |x| 18 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 UN
2.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,65 M
Cumeeira Bloco 01 | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 55,65 | x| | x| | x| | x| | x| |= 55,65 M
2.2.7.0 ESQUADRIAS
2.2.7.1 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS | 10,08| M2
P4 -80x210
P4 levantamento - Salas de Aula | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| |= 10,08 M2
2.2.7.2 REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 12,00 M2
JE - 150 x 100
J2 Levantamento - Salas de Aula I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | xI 8 I xl | x| | x| 1,50 | x| 1,00 | x| | x| | x| |: 12,001 M2
2.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 9,00 M2
J3 - 150 x 50
Janelas novas - Salas de Aula | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 9,00f M2
2.2.7.4 GRADE EM METALON 9,001 M2
J3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 9,001 M2
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 353,94| M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,79 |x X 1,60 X X X = 41,26 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,60 X X X = 43,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2859 |[x X 1,60 X X X = 45,74 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,60 X X X = 42,78 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 1,60 X X X = 20,06 M2
Edificagdo BI 01 - d lica b int - Sala d
fricagso  Bloco eMOlE0  reboco nterno = >ata €os Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2695 |x x| 160 |x X X - 43,12 ™2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |[x X 1,60 X X X = 83,97 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 1,60 X X X = 33,70 M2
2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 65,45 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdao Bloco 01 - demoli¢do reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6545 |[x X 1,00 X X X = 65,45 M2
2.2.8.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1( 353,94 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
INTERNAS
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,79 |x X 1,60 X X X = 41,26 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,60 X X X = 43,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2859 |[x X 1,60 X X X = 45,74 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoli¢do reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,60 X X X = 42,78 M2
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wweses . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. P k Larg. Esp. Vol. (m3 Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 1,60 X X = 20,06 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala dos Comp. x Larg. x Al. « « « | 2695 |x « 1,60 « « _ 4312 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |x X 1,60 X X = 83,97 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 1,60 X X = 33,70 M2
2.2.8.4 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 65,45 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6545 |x X 1,00 X X = 65,45 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.8.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO I 393,21| M2
EDIFICACAO BLOCO 01
INTERNAS
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,79 |x X 1,60 X X X = 41,26 #REF!
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,60 X X X = 43,31 #REF!
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2859 |[x X 1,60 X X X = 45,74 #REF!
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,60 X X X = 42,78| #REF!
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 1,60 X X X = 20,06 #REF!
Edificagdao Bloco 01 - demolicdo reboco interno - Sala dos e « « « x| 2695 |x « 160 « « « _ 4312| #REF!
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |x X 1,60 X X X = 83,97| #REF!
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Pilares Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 1,60 X X X = 33,70 #REF!
EXTERNAS
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6545 |x X 0,60 X X X = 39,27 0,00
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.8.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS | 271,55| M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 41,20 |x = 41,20 M2
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,25 |x 44,25 M2
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4891 |[x = 48,91 M2
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 43,85 |x = 43,85 M2
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,26 |x 44,26 M2
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,08 |[x = 49,08 M2
2.2.8.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 271,55 M
EDIFICACAO BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 41,20 |x = 41,20 M
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,25 |x = 44,25 M
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4891 |[x = 48,91 M
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 43,85 |x 43,85 M
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,26 |x 44,26 M
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,08 |[x = 49,08 M
2.2.9.0 PISOS
2.2.9.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE | 392,33| M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 41,20 |x = 41,20 M2
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,25 |x = 44,25 M2
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,91 |[x = 48,91 M2
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 43,85 |x = 43,85 M2
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 44,26 |x = 44,26 M2
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,08 |[x = 49,08 M2
Entrada Area retirada de CAD X X X X X X X x| 38,92 |[x = 38,92 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 53,56 |[x = 53,56 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,30 |x = 28,30 M2
2.2.9.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 56,95 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Calgada ao Redor da Edificagdo | Area retirada de CAD | | x| | x| | xl | x| | x| | x| | x| | x| 56,95 | x| |= 56,95| M2
2.2.9.3 |PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m 56,95 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Calgada ao Redor da Edificagcdo | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 56,95 | x| |=| 56,95| M2
2.2.10.0 INSTALAC@ES ELETRICAS E SPDA
2.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00 UN
InstalagOes Elétricas para Construcgado Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.11.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF_02/2020 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00] UN
2.2.11.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.2.11.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.2.11.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.2.11.5 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.2.11.6 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.11.7 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (21/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_10/2020 73,35 M
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 413,86 m?
o < Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. P ki Larg. Esp. Vol. (m? Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
Sistema de combate a incéndio I Comp. | | x| | x| I xl | x| 61,35 | x| | x| | x| | x| | x| |:| 61,35| M
CASTELO D'AGUA
Sistema de combate a incéndio | Comp. | [ x| [ x| [ x [x| 12,00 |x] [ x| [ x| [ x| [ x| [= 12,00 M
2.2.11.8 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 16,00( UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00f UN
CASTELO D'AGUA
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 6,00| UN
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
o < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.11.9 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 3 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.2.11.10 [LUVA, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 10,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00f UN
2.2.11.11 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiIMBOLOS, CORES E PICTOGR 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| x| | x| |= 6,00/ UN
2.2.11.12 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.2.12.0 |PINTURAS
2.2.12.1 |REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) | 563,41| M2
INTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2579 |x X 1,20 X X X = 30,95 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,20 X X X = 32,48 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 28,59 |x X 1,20 X X X = 34,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,20 X X X = 32,09 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 2,00 X X X = 25,08 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala dos
Comp. x Larg. x Alt. X X X X 26,95 X X 1,20 X X X = 32,34 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagao Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |(x X 2,00 X X X = 104,96 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagao Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 2,00 X X X = 42,12 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EXTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 65,45 3,50 X = 229,08 M2
2.2.12.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 563,41 M2
INTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. 25,79 1,20 X = 30,95 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. 27,07 1,20 X = 32,48 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. 28,59 1,20 X = 34,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. 26,74 1,20 X = 32,09 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. 12,54 2,00 X = 25,08 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala dos Comp. x Larg. x Al. 26,95 1,20 « _ 32,34 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 52,48 2,00 X = 104,96 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 13 1,62 2,00 X = 42,12 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) 5 Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EXTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 65,45 3,50 X = 229,08 M2
2.2.12.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/202 334,33 M2
INTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. 25,79 1,20 X = 30,95 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. 27,07 1,20 X = 32,48 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. 28,59 1,20 X = 34,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. 26,74 1,20 X = 32,09 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. 12,54 2,00 X = 25,08 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala dos Comp. x Larg. x Al. 26,95 1,20 « _ 32,34 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 52,48 2,00 X = 104,96 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. 13 1,62 2,00 X = 42,12 M2
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wweeeo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF il
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.12.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | 334,33| M2
INTERNO
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdao Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 01 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,79 |x X 1,20 X X X = 30,95 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 02 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 27,07 |x X 1,20 X X X = 32,48 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Sala 03 Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2859 |[x X 1,20 X X X = 34,31 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,74 |x X 1,20 X X X = 32,09 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Entrada Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,54 |x X 2,00 X X X = 25,08 M2
Edificagdo BI 01 - d lica b int - Sala d
ticagdo oco emoligdo reboco Interno ala dos Comp. x Larg. x Alt. X X X X 26,95 X X 1,20 X X X = 32,34 M2
professores ¢/ bancadas
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,48 |x X 2,00 X X X = 104,96 M2
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco interno - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 13 X X 1,62 X X 2,00 X X X = 42,12 M2
2.2.12.5 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 229,08 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Edificagdo Bloco 01 - demoligdo reboco externo - Circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 6545 |x X 3,50 X X X = 229,08 M2
2.2.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 33,66 M2
PORTAS
PE-80x210
PE Salas - P4 Levantamento | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 6 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 20,16| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 1,50 | x| 12 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| = 13,50 M2
2.2.12.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 33,66 M2
PORTAS
PE-80x210
PE Salas - P4 Levantamento I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | xI 6 I xl I x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| :l 20,16| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
13 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] 150 x| 12 [x] [x] [x] 150 x| o050 [x] [x] [x] =| 13,50] M2
2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.13.1 [PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 036 M2
EDIFICACAO BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
2.2.13.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12,00 UN
EDIFICAGAO BLOCO 01
Salas de Aula 1 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 2 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 3 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 4 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 5 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 6 Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.13.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 25,44 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X X 536,09 |x = 5,36 M3
Expurgo - Demoli¢do de alvenaria Volume X X X X 9,60 = 9,60 M3
Expurgo - Demoli¢do de argamassas Area x Esp. x Coef. X X x| 0,025 |x| 419,39 = 10,48 M3
2.2.13.4 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 381,60 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 25,44 |= 381,60 M3XKM
2.2.13.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 536,09 M2
Area Total de Reforma Bloco 01 + Castelo D'égua | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 536,09 | x| |= 536,09 M2
2.3.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 02
2.3.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
2.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACﬁES. AF_10/2018 38,31 M
Banheiros Perimetro da construgdo com 1,00m de « < < | 3831 [x < y « « - 38,31 M
afastamento da obra
2.3.1.2 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,00 UN
Banheiros Bloco 02 - vasos Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
Banheiros Bloco 02 - mictorio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bloco 02 - pia banheiro pcd Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bloco 02 - pia externa ao banheiro Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bloco 02 - caixa d'agua Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bloco 02 - pia cantina Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.3.1.3 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,000 UN
Banheiros Bloco 02 - torneiras | Quant. | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 6,00 UN
2.3.14 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,18 M2
Bloco 02 - banheiros P2 Quant. X X 3 X X X 0,63 X 2,08 X X X = 3,93 M2
Bloco 02 - banheiros P1 Quant. X X 6 X X X 0,50 X 1,50 X X X = 4,50 M2
Bloco 02 - depésito e despensa P3 Quant. X X 2 X X X 0,73 X 2,10 X X X = 3,07 M2
Bloco 02 - sala de aula P4 Quant. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
2.3.1.5 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,17 M2
Bloco 02 - Cantina J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,24 X 0,98 X X X = 1,22 M2
Bloco 02 - Despensa B2 Quant. x Larg. x Alt. X 1 X X X 2,14 X 0,48 X X X = 1,03 M2
Bloco 02 - Sala J7 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 1,46 X X X = 2,92 M2
2.3.1.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 56,04 M3
Demolicdo paredes banheiros Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3528 |x 0,30 X 2,51 X X X = 26,57 M3
Demolicdo paredes que fica bebedouro Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,44 X 0,30 X 2,51 X X X = 4,85 M3
Demoli¢do paredes cantina Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,82 X 0,30 X 2,51 X X X = 6,64 M3
Demoligdo rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,65 X 1,58 X 0,40 X X X = 1,67 M3
Demoligdo calgada fundo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,71 |[x 0,65 X 0,60 X X X = 13,54 M3
Demoli¢ao calgada laterais Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,94 |x 0,65 X 0,10 X X X = 1,17 M3
Demoli¢do calgada laterais Comp. x Larg. x Alt. X X X X 17,66 |x 0,65 X 0,10 X X X = 1,15 M3
J3 Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 X 0,15 X 0,50 X X X = 0,45 M3
2.3.1.7 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 49,89 M2
Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,65 X 1,58 X X X X = 4,19 M2
Demolicdo cal¢ada fundo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,71 |x 0,65 X X X X = 22,56 M2
Demoli¢do calgcada laterais Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,94 |x 0,65 X X X X = 11,66 M2
Demoli¢do calgcada laterais Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 17,66 |x 0,65 X X X X = 11,48 M2
2.3.1.8 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 49,04 M2
Edificagdo Bloco 02 - banheiro 1 levantamento Area retirada de CAD X X X X X X X x| 13,11 |x = 13,11 M2
Edificagdo Bloco 02 - banheiro 2 levantamento Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,02 |x = 13,02 M2
Edificagdo Bloco 02 - banheiro 3 levantamento Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,90 X = 5,90 M2
Edificagdo Bloco 02 - despensa e cantina levantamento Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,01 |x = 17,01 M2
2.3.1.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 59,67 M2
Edificagdo Bloco 02 - despensa e cantina | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 21,16 | x| 2,82 | x| | x| | x| | x| = 59,67 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 9,60 M3
Edificacdo Bloco 02 - banheiros novos | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 1,50 | x| | x| | x| = 9,60 M3
2.3.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACI\O PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 4,97 M3
Viga Baldrame - banheiros novos Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,92 |x 0,25 X 0,50 X X X = 5,37 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X 0,80 X 0,25 X 0,50 X X X -1,00 M3
Viga Baldrame - banheiros novos Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,76 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,60 M3
2.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 5,10 M3
EDIFICACAO
Bloco 02 depdsito a ser incluido na cantina Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,60 X 8,50 X = 5,10 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,30 x| 71,61 |x = 21,48 M3
2.3.3.0 INFRAESTRUTURA
2.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 6,40 M2
Lastro para o fundo das sapatas - banheiros novos | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 10 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| |= 6,40 M2
2.3.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,60 M3
Edificagdo - banheiros novos | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 0,25 | x| | x| | x| |= 1,60 M3
2.3.3.3 PILAR DE FUNDA(}AO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACZ\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,53 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATé NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Edificagdo banheiros novos I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | xI 10 I x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,25 | x| | x| | x| |= 0,53] M3
2.3.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,51 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,92 |[x 0,14 X 0,45 X X X = 2,70 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,19 M3
2.3.3.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 6,84 M2
Calgada ao Redor da Edificagdo do Bloco 02 - fundo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 21,06 |x 0,65 X 0,50 X X X = 6,84 M2
Calcada ao Redor da Edificagdo do Bloco 02 - laterais Comp. x Larg. x Alt. X X X X 17,94 |x 0,65 X 0,20 X X X = 2,33 M2
Calcada ao Redor da Edificagdo do Bloco 02 - frente Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,16 |x 0,65 X 0,20 X X X = 4,44 M2
2.3.3.6 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,36 M3
Parede nova | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 4,76 | x| 0,25 | x| 0,30 | x| | x| | x| |: 0,36] M3
2.3.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 44,64 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 42,92 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| |=| 44,64| M2
2.3.4.0 SUPERESTRUTURA
2.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,34| M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 10 | x| | x| 0,14 | x| 0,30 | x| 3,20 | x| | x| | x| |= 1,34] M3
2.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACIT\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,63 M3
Viga superior banheiros (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,92 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,80 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,17 M3
2.3.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 32,46 M2
EDIFICACAO - BLOVO 2 BANHEIROS
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 X = 16,23 M2
2.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 130,92| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas Novas - Banheiros h=3m Comp. x Alt. X X X x| 21,26 |x X 3,00 X X X = 63,78 M2
Paredes Internas Novas - Banheiros h=3m Comp. x Alt. X X X X 16,92 |x X 3,00 X X X = 50,76 M2
Parede Interna Nova - Almoxarifado h=2,8m Comp. x Alt. X X X X 4,76 X X 2,80 X X X = 13,33 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 3,05 X X 0,50 X X X = 3,05 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m Vol. (m?3 Total UNID
c (%) (und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
2.3.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 13,80 M
J4 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,3m 2 1,80 = 3,60 M
J2 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,3m 2 1,50 = 3,00 M
J3 - salas Comp. da Esquadria + 0,3m 4 1,80 = 7,20 M
2.3.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,60 M
J4 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,9m 2 2,40 X = 4,80 M
J2 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,9m 2 2,10 X 4,20 M
J3 - salas Comp. da Esquadria + 0,9m 4 2,40 X = 9,60 M
. 7, '
» verga
|
) [ p t
>
2.3.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 5,50 M
P5 - banheiros Comp. da Esquadria + 0,2m 2 X 1,10 = 2,20 M
P6 - banheiros PCD Comp. da Esquadria + 0,2m 2 X 1,10 = 2,20 M
P2 - Depésito Comp. da Esquadria + 0,2m 1 1,10 = 1,10 M

+
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.5.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO | 26,01| M2
EDIFICACAO
Divisdrias verticais WC Masculino - sanitarios Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,33 X X 1,80 X X X = 7,18 M2
Divisdrias horizontais WC Masculino - sanitarios Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,40 X X 1,80 X X X = 2,16] 0,00
Divisérias WC Masculino - pia Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,25 X X 1,80 X X X = 2,25 M2
Divisdrias WC Masculino - mictérios Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,45 X X 1,20 X X X = 1,62 M2
Divisdrias verticais BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,33 X X 1,80 X X X 7,18 M2
Divisdrias horizontais BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 1,04 X X 1,80 X X X = 5,62 M2
2.3.6.0 COBERTURA
2.3.6.1 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 124,24 M2
EDIFICACAO BLOCO 2
Cantina Area retirada em CAD X X X X X X X X 10,68 X = 10,68 M2
Despensa Area retirada em CAD X X X X X X X X 6,33 X = 6,33 M2
Depdsito Area retirada em CAD X X X X X X X X 8,50 X = 8,50 M2
Sala de Aula Area retirada em CAD X X X X X X X x| 49,53 |x = 49,53 M2
Sala de Aula Area retirada em CAD X X X X X X X x| 49,20 |x = 49,20 M2
2.3.6.2 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 449,42 M2
EDIFICACﬁO BLOCO 2
A'rea dcf Projecdo da Cobertura do Bloco 02 incluso area da Area retirada em CAD « « « « « « « x| 44942 |x _ 449,42 M2
circulacdo
2.3.6.3 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,00 UN
EDIFICACAO BLOCO 2
A.rea dcf Projecdo da Cobertura do Bloco 02 incluso area da Quant. retirada em CAD « « 6 « « « « « « « - 6,00 UN
circulacdo
2.3.6.4 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACGES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA 688,00 KG
EDIFICACAO
Tesouras Patio Coberto vdo 9,4m (16Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 3 X 16,00 X 9,40 X X X X X = 451,20 KG
Tesouras Salas de Aula vdo 7,4m (16Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 X 16,00 X 7,40 X X X X X = 236,80 0,00
2.3.6.5 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICI'\O DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) 449,42 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| 449,42 | x| |= 449,42 M2
2.3.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 449,42 M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura | Area retirada de CAD | [x] [ x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 449,42 |x| [= 449,42 m2
2.3.6.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,16 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 54,16 | x| | x| | x| | x| | x| |= 54,16 M
2.3.6.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 73,91 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 73,91 | x| | x| | x| | x| | x| |= 73,91 M
2.3.6.9 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 54,16 M
Embogcamento da ultima fiada de telhas | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | | x| 1,05 | xl | x| | x| 51,58 | x| | x| | x| | x| | x| |= 54,16 M
2.3.6.10 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,55 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD X X X x| 22,65 |x X X X X = 22,65 M
Cobertura ligada a cobertura de acesso ao bloco refeitério Comprimento levantado em CAD X X X X 9,90 X X X X X = 9,90 M
2.3.7.0 ESQUADRIAS
2.3.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 11,34| M2
P5-90x 210
Bloco 02 - Banheiros [ Quant. x Larg. x Alt. | [ x] [x| 2 [x] [ x] [x| o090 [x] 210 [x] [ x] [ x] [=] 3,78] ™2
P6 - 90 x 210
Bloco 02 - Banheiros PCD | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78| M2
P9-90x 210
Bloco 02 - Sala de Aula | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89| M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. P k Larg. Esp. Vol. (m? Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
P2-90x 210
Bloco 02 - Depdsito [ Quant. x Larg. x Alt. | [ x] [x| 1 [x] [ x] [x| o090 [x] 210 [x] [ x] [ x] |= 1,89] M2
2.3.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 9,24 M2
P8 -80x 165
BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X 0,80 X 1,65 = 3,96 M2
BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,80 X 1,65 = 5,28 M2
2.3.7.3 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 5,67 M2
P6 - 90 x 210
Amoxarifado/cantina | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |= 567 M2
2.3.7.4 REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 6,00 M2
JE - 150 x 100
JE/J2 - Salas de Aula | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 4 x| [x] [x] 150 x| 100 [x] [x] [x] [=] 6,000 M2
JE - 200 x 146
JE/J7 - Deposito 2 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,46 | x| | x| | x| |= 2,92 M2
2.3.7.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 8,70 M2
J4-150 x 150
Bloco 02 - Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,50 |x| |x| |x| |=| 4,50| M2
J2 - 120 x 50
Bloco 02 - Banheiros PCD l Quant. x Larg. x Alt. | | xI | xI 2 l xl I x| | x| 1,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| |=| 1,20| M2
J3-150 x 50
Bloco 02 - Sala de Aula l Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 lxl |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 3,000 M2
2.3.7.6  |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 7,000 UN
P8 - 80 x 165 | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,000 UN
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ 4 Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
P6 - 90 x 210 [ Quant. | [x| 200 [x] 2 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] |= 4,00 UN
2.3.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 11,92 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J4 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 1,50 X X X = 4,50 M2
JE/J7 - Depdsito 2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 1,46 X X X = 2,92 M2
2.3.8.0 REVESTIMENTOS
2.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 508,4G| M2
EDIFICACAO
Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 16,14 |x X 2,80 X X X = 90,38 M2
Paredes Internas - Banheiro PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 8,20 X X 2,80 X X X = 45,92 M2
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 12,09 |x X 2,80 X X X = 33,85 M2
Paredes Internas - Almoxarifado Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,64 |[x X 2,80 X X X = 46,59 M2
Paredes Internas - Depdsito Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,74 |x X 2,80 X X X = 38,47 M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |x X 1,60 X X X = 45,09] M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |x X 1,60 X X X = 44,93 M2
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,56 |[x X 2,80 X X X = 54,77 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 |x X 1,60 X X X = 33,60 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 (x X 1,60 X X X = 35,02 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,60 X X X = 39,84 M2
2.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 132,21] M2
EDIFICAGAO
Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=3,5m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 26,13 |x X 3,50 X X X = 91,46 M2
Paredes Ext Faces Ext - t amica) - B
he_urlezris xternas (Faces Externas - assentar ceramica) oco Perfmetro x Alt. « « y | 3396 |x y 1,20 y « « - 4075| M2
2.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 32,46| M2
EDIFICACAO - BLOCO 2 BANHEIROS
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 X = 16,23 M2
2.3.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2 139,83 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes Internas - Almoxarifado Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,64 |x X 2,80 X X X = 46,59| #REF!
Paredes Internas - Depdsito Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,74 |x X 2,80 X X X = 38,47| #REF!
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,56 |[x X 2,80 X X X = 54,77| HREF!
2.3.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERf\MICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1( 423,40 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 16,14 |x X 2,80 X X X = 90,38| 0,00
Paredes Internas - Banheiro PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 8,20 X X 2,80 X X X = 45,92 0,00
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 12,09 [x X 2,80 X X X = 33,85 0,00
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |x X 1,60 X X X = 45,09| #REF!
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |x X 1,60 X X X = 44 93| #REF!
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,56 |[x X 2,80 X X X = 54,77| HREF!
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 |x X 1,60 X X X = 33,60| #REF!
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 (x X 1,60 X X X = 35,02| #REF!
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,60 X X X = 39,84| HREF!
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
~ 4 Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 132,21| M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=3,5m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 26,13 |x X 3,50 X X X = 91,46 M2
Earleges Externas (Faces Externas - assentar ceramica) - Bloco Perimetro x Alt. « « « « 33,96 « « 1,20 « « « _ 40,75 M2
=1,2m
2.3.8.7 MASSA l]NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 32,46 M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 16,23 | x = 16,23 M2
2.3.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO 404,69 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 26,13 |x X 0,60 X X X = 15,68 M2
P E F E - ami - Bl
aredes Externas (Faces Externas - assentar ceramica) 0co Perfmetro x Alt. « « . | 339 [x y 0,60 « « « _ 2038 M2
h=0,6m
INTERNAS
Paredes Internas - Banheiro Masculino e Feminino Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 16,14 |x X 2,80 X X X = 90,38 M2
Paredes Internas - Banheiro PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X 2,00 X X X 8,20 X X 2,80 X X X = 45,92 M2
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 12,09 |x X 2,80 X X X = 33,85 M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |[x X 1,60 X X X = 45,09 M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |[x X 1,60 X X X = 44,93 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 |x X 1,60 X X X = 33,60| #REF!
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 (x X 1,60 X X X = 35,02| #REF!
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,60 X X X = 39,84| HREF!
2.3.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 146,05 M2
EDIFICACAO
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,95 |x = 16,95 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,04 |x = 10,04 M2
Deposito 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,33 |x = 20,33 M2
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,53 |[x = 49,53 M2
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,20 |[x = 49,20 M2
2.3.8.10 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 146,05 M
EDIFICACAO
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,95 X = 16,95 M
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,04 |x = 10,04 M
Deposito 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,33 |x = 20,33 M
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,53 |x = 49,53 M
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,20 |[x = 49,20 M
2.3.9.0 PISOS
2.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 3,39| M3
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,23 | x = 0,81 M3
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,23 X = 0,81 M3
PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,20 X = 0,21 M3
PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,20 X = 0,21 M3
Almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 16,95 X = 0,85 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,04 |x = 0,50 M3
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.9.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 15,23 M2
Rampa 1 Area retirada de CAD x Esp. X 1,83 X X X 9,60 X X 0,60 = 10,56 M2
Rampa 1 - patamar Area retirada de CAD x Esp. X X X X 1,20 X X 0,60 X X X = 0,72 M2
Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X 6,59 X 0,60 = 3,95 M2
2.3.9.3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 54,86 M2
Rampa 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X 14,36 |x = 14,36 M2
Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X 8,36 X = 8,36 M2
Calcada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X x| 32,14 |x = 32,14 M2
2.3.9.4 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m 54,86 M2
Rampa 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 14,36 X = 14,36 M2
Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 8,36 X = 8,36 M2
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 32,14 |x = 32,14 M2
2.3.9.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 1,80 M2
Calgcada ao Redor da Edificagdo | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,80 | x| = 1,80 M2
2.3.9.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRiLICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 22,72 M2
Rampa 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 14,36 |x = 14,36 M2
Rampa 2 - de acesso ao bloco refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 8,36 X = 8,36 M2
2.3.9.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 67,85 M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 X = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 4,20 X = 4,20 M2
PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 4,20 X = 4,20 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,95 |x = 16,95 M2
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 10,04 |x = 10,04 M2
2.3.9.8 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 239,17 M2
EDIFICACAO
Recreio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 115,47 |x = 115,47 M2
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,53 |x = 49,53 M2
Sala de Aula Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,20 |x = 49,20 M2
Circulagao Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,97 |x = 24,97 M2
2.3.9.9 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 2,50 M3
EDIFICACAO
Rampa | Area retirada de CAD x Esp. | | x| 1,83 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,06 | x| 22,72 | x| = 2,50 M2
2.3.9.10 |[SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,40 M
EDIFICACAO
WC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
WC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Almoxarifado Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Depdsito Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
2.3.9.11 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 49,28 M2
EDIFICACAO
Bebedouro em frente aos Banheiros Masculino e Feminino Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,30 X 0,75 X X X X = 0,98 M2
2.3.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.3.10.1 |[INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,000 UN
InstalagOes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.3.11.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
2.3.11.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 46,30 M
Projeto hidraulico | Comprimento | | x| | x| | x| | x| 46,30 | x| | x| | x| | x| | x| |= 46,30 M
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.11.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI 17,93 M
Projeto hidraulico [ Comprimento | [ x] [ x] [x] [x] 17,93 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] |= 17,93[ ™
2.3.11.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 16,53 M
Projeto hidraulico | Comprimento | [ x| [ x| [ x| [x| 16,553 |x] [ x| [ x| [ x| [ x| [= 16,53 M
2.3.12.0 |[INSTALAGOES SANITARIAS
2.3.12.1 |CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOT! 20,00 UN
Banheiro masculino Quant. X X 9 X X X X X X X = 9,00 UN
Banheiro feminino Quant. X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
PCD Banheiro feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Banheiro masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.3.12.2 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.3.12.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00 UN
Banheiros I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,000 UN
2.3.12.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.3.12.5 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.3.12.6 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M? (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.3.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
2.3.13.1 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,90 M
Cobertura | Comp. | |x| |x| |x| |x| 9,90 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,90 M
2.3.13.2 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 7,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | xl | x| | x| 7,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 7,00 M
2.3.13.3 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 2,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. | | x| | xI I xl I x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| |: 2,00 M
2.3.13.4 |CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | [x] [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.3.13.5 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,000 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 4,00] UN
2.3.13.6 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | xl 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 4,00] UN
2.3.13.7 |JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Quant. | | x| | xI 4 I x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 4,000 UN
2.3.13.8 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 6,00 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | [x] [ x] [ x| [x] 6,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
2.3.13.9 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,80 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 6,00 | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| |= 1,80 M2
2.3.13.10 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.3.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.3.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
2.3.14.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.3.14.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00] UN
2.3.14.5 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 2,000 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.3.14.6 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00/ UN
2.3.14.7 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 60,84 M
Sistema de combate a incéndio Comp. | [x] [ x] [ x [x] 60,84 x| [x] [x] [x] [x] [= 60,84 M
2.3.14.8 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 5,000 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
2.3.14.9 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.3.14.10 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 8,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00/ UN
2.3.14.11 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGR 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 3 le |x| |x| |x| |x| x| |x| |: 3,00 UN
2.3.14.12 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.3.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 9,00| UN
EDIFICACAO
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.3.15.2 |MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA BPADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,000 UN
EDIFICACAO
WC Masculino I Quant. | |x| |x| 3 le le |x| |x| |x| |x| |x| = 3,00f UN
2.3.15.3 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 12,57 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Depdsito | Quant. x Comp. x Larg. |x| |x| 3 |x| |x| 4,76 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |=| 7,14| M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
WC Masculino Comp. x Larg. X X X X 3,00 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
WC Masculino espelho Comp. x Larg. X X X X 3,50 X 0,10 X X X X = 0,35 M2
WC Masculino ressalto Comp. x Larg. X X X X 3,00 X X 0,05 X X X = 0,15 M2
WC Feminino Comp. x Larg. X X X X 3,00 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
WC Feminino espelho Comp. x Larg. X X X X 3,50 X 0,50 X X X X = 1,75 M2
WC Feminino espelho Comp. x Larg. X X X X 3,50 X X 0,05 X X X = 0,18 M2
2.3.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,000 UN
LAVATORIOS
WC Masculino Quant. X X 3 X X = 3,00 UN
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X = 3,00 UN
2.3.15.5 |LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AH 2,00/ UN
EDIFICACAO
PCD Feminino Quant. 1 = 1,00 UN
PCD Masculino Quant. 1 = 1,00 UN
2.3.15.6 |ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,000 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
WC Feminino Quant. 3 = 3,00 UN
WC Masculino Quant. 3 = 3,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS

DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?

LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

2.3.16.0 |METAIS E ACESSORIOS

2.3.16.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 8,00| UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.3.16.2 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.3.16.3 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 9,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.3.16.4 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.3.16.5 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS

DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?

LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?

~ 4 Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) . Larg. (m) Esp. (m) ) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

2.3.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 6,00| UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 2,00 UN
WC Masculino - mictérios Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

2.3.16.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAG. AO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 2 = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

2.3.17.0 |PINTURAS

2.3.17.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 395,26 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 26,13 |x X 2,40 X X X = 62,711 0,00
Paredes Externas (Faces Externas - assentar ceramica) - Bloco Perimetro x Alt. « « « « 33.96 « « 2,40 « « « _ 8150 0,00
h=2,4m
INTERNAS
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 12,09 |x X 2,80 X X X = 33,85| HREF!
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |x X 1,20 X X X = 33,82 0,00
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |x X 1,20 X X X = 33,701 0,00
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,56 |x X 2,80 X X X = 54,77] 0,00
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 (x X 1,40 X X X = 29,401 0,00
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 (x X 1,40 X X X = 30,65 0,00
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,40 X X X = 34,86 0,00

2.3.17.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 32,46 M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 X = 16,23 M2

2.3.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 251,05 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 12,09 |x X 2,80 X X X = 33,85| HREF!
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |«x X 1,20 X X X = 33,82 M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |x X 1,20 X X X = 33,70 M2
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,56 |x X 2,80 X X X = 54,77 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 (x X 1,40 X X X = 29,40 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 (x X 1,40 X X X = 30,65 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,40 X X X = 34,86 M2

2.3.17.4 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 32,46 M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 16,23 X = 16,23 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.3.17.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | 251,05| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes Internas - Banheiros PCD Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 12,09 |x X 2,80 X X X = 33,85| HREF!
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,18 |x X 1,20 X X X = 33,82 M2
Paredes Internas - Sala de Aula Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,08 |x X 1,20 X X X 33,70 M2
Paredes Internas - Depdsito 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,56 |x X 2,80 X X X = 54,77 M2
Paredes Internas - Circulagao voltada para o Patio Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,00 (x X 1,40 X X X = 29,40 M2
Paredes Internas - Circulagdo voltada para o Bloco Novo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,89 |x X 1,40 X X X = 30,65 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 15 X X 1,66 X X 1,40 X X X = 34,86 M2
2.3.17.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 32,46 M2
EDIFICACAO
WC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
WC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X 16,23 | x = 16,23 M2
2.3.17.7 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 144,21 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Novas Externas (Faces Externas) - Banheiros h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 26,13 |x X 2,40 X X X = 62,71 M2
:frze::qs Externas (Faces Externas - assentar ceramica) - Bloco Perimetro x Alt. « « « « 33,96 « « 2,40 « « « _ 81,50 M2
2.3.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 62,34 M2
PORTAS
P5-90x 210
Bloco 02 - Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 7,56| M2
P6 - 90 x 210
Bloco 02 - Banheiros PCD | Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 7,56| M2
P9-90x 210
Bloco 02 - Sala de Aula I Quant. x Larg. x Alt. |x| 2,00 |x| 1 le |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| =| 3,78| M2
P2-90x 210
Bloco 02 - Depésito | Quant. x Larg. x Alt. [x[ 200 x| 1 [x] [ x| [x[ 090 [x] 210 [x] [ x| [ x| =| 3,78 M2
PE/P6 - 90 x 210
Bloco 02 - Dep6sito | Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 3,78| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J4 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 1,50 X 1,50 X X X = 6,75 M2
JE/)2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 4 X X X 1,50 X 1,00 X X X = 9,00 M2
JANELAS
JE/)2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 4 X X X 1,50 X 1,00 X X X = 9,00 M2
JE/)7 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X X 2,00 X 1,46 X X X = 4,38 M2
2.3.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 62,34 M2
PORTAS
P5-90x 210
Bloco 02 - Banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 7,56| M2
P6-90x 210
Bloco 02 - Banheiros PCD I Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | xI 2 I xl | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| :| 7,56| M2
P9-90x 210
Bloco 02 - Sala de Aula | Quant. x Larg. x Alt. [x[ 200 [x] 1 [x] [ x| [x[ 090 [x] 210 [x] [ x| [ x| =| 3,78 M2
P2-90x 210
Bloco 02 - Dep6sito | Quant. x Larg. x Alt. | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| =| 3,78| M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
PE/P6 - 90 x 210
Bloco 02 - Depdsito Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 1 [x] [ x] [x| o090 [x] 210 [x] [ x] [ x] [=] 3,78] ™2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J4 -150x 150 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 2 X X X 1,50 X 1,50 X X X = 6,75 M2
JE/)2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 4 X X X 1,50 X 1,00 X X X = 9,00 M2
JANELAS
JE/)2 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X X X X 1,50 X 1,00 X X X = 9,00 M2
JE/)7 Quant. x Larg. x Alt. X 1,50 X 1 X X 2,00 X 1,46 X X X = 4,38 M2
2.3.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 7,28 M2
EDIFICACAO
WC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 3,10 X 1,00 X X X = 3,10 M2
WC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 3,10 X 1,00 X X X = 3,10 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
2.3.18.2 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS 52,33 M
EDIFICACAO
Rampa Acessibilidade | Comp. | x| 1,04 | x| | x| | x| 49,74 | x| | x| | x| | x| | x| = 51,73 M
2.3.18.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
WC Masculino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
WC Feminino Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Salas de Aula Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
Almoxarifado Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Deposito Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Deposito 2 Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
2.3.18.4 |FORNECIMENTO E INSTALA(;AO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
EDIFICACAO
Salas de Aula 2 | Quant. [ x| [ x| 2 [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| = 2,000 UN
2.3.18.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72,05/ M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area 0,01 x| 449,92 |x = 4,50 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - remogao de lougas Volume 12 0,02 X X = 0,24 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - remog¢do de metais sanitarios Volume X X 6 X X X X X 0,02 X X = 0,12 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - remogao de portas Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 13,18 |x = 0,40 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - remogao de janelas Esp. x Area X X X X X X X 0,03 X 5,17 X = 0,16 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - demoli¢do de alvenaria Volume X X X X X X X X x| 56,04 |= 56,04 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - demoli¢do de piso cimentado Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 49,89 |x = 1,50 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - demoli¢do de piso ceramico Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 49,04 |x = 1,47 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - demoli¢do de revstimento cerdamico Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 59,67 |x = 1,79] M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 14,57 |= 583 M3
2.3.18.6 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.080,75( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [x] 72,05 |= 1.080,75| M3XKM
2.3.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 449,92 M2
Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | [x] [ x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 449,92 |x] [= 449,92 ™2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS

DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?

LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?

ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

2.4.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 03

2.4.1.0 COBERTURA

24.1.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM ATE 20% NOVA l 202,07 M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura | Area retirada de CAD [x] [x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 202,07 |x] [= 202,07 M2

2.4.1.2 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 20% DE MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) 202,07 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 202,07 | x| |= 202,07 M2

2.4.1.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,30 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 18,30 | x| | x| | x| | x| | x| |= 18,30 M

24.1.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 36,40 M
Beira e Bica I Comprimento levantado em CAD | | xI | xI I xl I x| 36,40 | x| | x| | x| | x| | x| |: 36,40 M

2.4.15 EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 23,37 M
Embogamento da ultima fiada de telhas | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | [x] 105 [x] [ x| [x] 22,26 |x| [x] [x] [x] [x] [= 23,37 M

2.4.1.6 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 65,62 M2
Sala de Estudo Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 9,09 X = 4,55 M2
Coordenagao Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 9,03 X = 4,52 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 49,85 |x = 24,93 M2
Lab. De Informatica Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 58,95 |[x = 29,48 M2
Entrada Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 4,27 X = 2,14 M2

24.1.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 65,62 M2
Sala de Estudo Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 9,09 X = 4,55 M2
Coordenagao Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 9,03 X = 4,52 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 49,85 |x = 24,93 M2
Lab. De Informatica Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 58,95 |[x = 29,48 M2
Entrada Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X X 4,27 X = 2,14 M2
Circulacdo Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 25,74 |x = 12,87 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.4.1.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 46,86 M
Sala de Estudo Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 12,06 |x X X X X = 6,03 M
Coordenagao Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 12,02 |x X X X X = 6,01 M
Biblioteca Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 29,61 |x X X X X 14,81 M
Lab. De Informatica Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 30,81 |x X X X X = 15,41 M
Entrada Area retirada de CAD X 0,50 X X X 9,20 X X X X X = 4,60 M
Circulagdo Area retirada de CAD X 0,50 X X X X X X x| 25,74 |x = 12,87 M
24.2.0 ESQUADRIAS
24.2.1 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 11,63 M2
Sala de Estudo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Coordenacdo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,20 X 2,10 X X X = 2,52 M2
Lab. De Informatica Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
Entrada Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,94 X 2,10 X X X = 1,97 M2
2.4.3.0 PISOS
2.4.3.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 46,86 M2
EDIFICACAO
Sala de Estudo Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 12,06 |x X X X X = 6,03 M2
Coordenagao Area retirada de CAD X 0,50 X X X 12,02 |x X X X X 6,01 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 29,61 |x X X X X = 14,81 M2
Lab. De Informatica Area retirada de CAD X 0,50 X X x| 30,81 |x X X X X = 15,41 M2
Entrada Area retirada de CAD X 0,50 X X X 9,20 X X X X X = 4,60 M2
2.4.4.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
2.4.4.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00 UN
InstalagOes Elétricas para Construcgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.5.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
2.4.5.1 CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAC@ES EM PREDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAC@ES APARENTES OU Eﬂ 2,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00 UN
2.46.0 [INSTALACOES SANITARIAS
2.4.6.1 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXACGES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOT( 2,00 UN
Banheiros | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
24.7.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.4.7.1  |[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.4.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.4.7.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00/ UN
24.7.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.4.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiIMBOLOS, CORES E PICTOGR, 3,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| x| | x| |= 3,000 UN
2.4.7.6 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.4.8.0 |PINTURAS
2.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 250,0G| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Estudo Perimetro x Alt. (pintura) X X X 12,06 |x X 1,20 X X X = 14,47 M2
Coordenagao Perimetro x Alt. (pintura) X X x| 12,02 |x X 1,20 X X X = 14,42 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. P ki Larg. Esp. Vol. (m3 Total UNID
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) ol. (m?) ota
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,61 |x X 1,20 X X X = 35,53 M2
Lab. De Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,81 |[x X 1,20 X X X = 36,97 M2
Entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 1,20 X X X = 11,04 M2
Circulagao Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,20 |x X 1,20 X X X = 20,64 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,4m Perimetro x Alt. (pintura) | x| | x| | x| | x| 34,41 | x| | x| 3,40 | x| | x| | x| |= 116,99| M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.4.8.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | 250,06| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Estudo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,06 |x X 1,20 X X X = 14,47 M2
Coordenagao Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,02 |x X 1,20 X X X = 14,42 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,61 |[x X 1,20 X X X = 35,53 M2
Lab. De Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 30,81 |x X 1,20 X X X = 36,97 M2
Entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,20 X X 1,20 X X X = 11,04 M2
Circulacdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,20 |x X 1,20 X X X = 20,64 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=3,4m | Perimetro x Alt. (pintura) | [ x| [ x| [ x| [x] 3441 |x] [x] 3,40 x| [ x| [ x| = 116,99] M2
2.4.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 27,05 M2
PORTAS
Sala de Estudo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Coordenagdo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,10 X X X = 5,04 M2
Lab. De Informatica Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Entrada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,94 X 2,10 X X X = 3,95 M2
2.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 27,05 M2
Sala de Estudo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Coordenagao Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Banheiros Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,10 X X X = 5,04 M2
Lab. De Informatica Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Entrada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,94 X 2,10 X X X = 3,95 M2
2.4.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,42| M2
EDIFICACAO
Sala de Estudo Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Coordenagao Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Banheiros Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
Biblioteca Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Lab. De Informatica Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Entrada Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALACJ\O EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
EDIFICACAO
Sala de Estudo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Biblioteca Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Lab. De Informatica Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.4.9.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 3,23 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - telhas Coef. x Area X 0,20 X X X X X 0,03 x| 202,07 |x = 1,21 M3
Expurgo de Entulhos da Obra - madeira Coef. x Area X 0,20 X X X X X X 0,05 x| 202,07 |x = 2,02 M3
2.4.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 48,45| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 3,23 |= 48,45] M3XKM
2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 202,07 M2
Area Total de Construgio I Area levantada em CAD | | x| | x| I xl | x| | x| | x| | x| | x| 202,07 | x| |= 202,07 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.5.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.5.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 739,54 M2
Area de construcdo de quadra e vestiario | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 739,54 | x| = 739,54 M2
2.5.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACGES. AF_10/2018 166,42 M
Quadra Perimetro da constru¢do com 0,50m de « « « «| 11300 |x « « « « _ 113,00 M
afastamento da obra
Vestidrios Perimetro da construgdao com 0,50m de « « « x| 5342 |x « « « « _ 53,42 M
afastamento da obra
2.5.1.3 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 22,60 M3
Piso Quadra Existente Area retirada de CAD x Alt. | | x| | xI I x| | x| | x| | x| 0,05 | x| | x| 452,06 | x| = 22,60 M3
2.5.1.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 183,92 M3
Paredes ao redor da quadra Area retirada de CAD x Alt. X X X x| 3832 |[x X X X 1,08 X = 41,39 M3
Alvenaria baldrame quadra Area retirada de CAD x Alt. X X X X X X 0,20 X x| 519,33 |x = 103,87 M3
Arquibancada Area retirada de CAD x Alt. X X X x| 25,77 |x X X X 0,50 X = 12,89 M3
Arquibancada Area retirada de CAD x Alt. X X X x| 25,77 |x X X X 1,00 X = 25,77 M3
2.5.1.5 REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 76,64 M2
Quadra existente | Area retirada de CAD x Alt. | | x| | x| | x| | x| 38,32 | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| = 76,64 M2
2.5.1.6 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 4,00 UN
Execucgdo de furos a percussao para reconhecimento do solo Quantidade de Furos X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.5.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 28,68| M3
QUADRA
Sapata para Pilares (cobertura) Comp. x Larg. x Alt. X X 14 1,00 1,00 1,50 X = 21,00 M3
Sapata para Pilaretes (vestidrio + parede de cobogd) Comp. x Larg. x Alt. X X 12 0,80 0,80 1,00 X X X = 7,68 M3
2.5.2.2 ESCAVACZ\O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 36,60 M3
VIGA BALDRAME
Parede do cobogo e viga de ligagdo pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. 74,75 | x 0,40 0,50 X X X = 14,95 M3
Vestidrio Comp. x Larg. x Alt. 60,42 |x 0,40 0,50 X X X = 12,08 M3
Arquibancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 2 19,85 1,20 0,30 = 14,29 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 14 1,00 0,40 0,50 X X X -2,80 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 12 0,80 0,40 0,50 X X X = -1,92 M3
2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACZ\O COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACf\O MECANIZADA 90,97 M3
Quadra Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X 0,20 x| 494,42 |x = 98,88 M3
Arquibancada - enchimento 1 Comp. x Area da Secdo X X 2 19,85 |x 0,26 X 0,75 X X = 7,74 M3
Arquibancada - enchimento 2 Comp. x Area da Secdo X X 2 19,85 |x 0,46 X 0,35 X X = 6,39 M3
DESCONTO =
Reaterro Perc. x Coef. x Volume 80% X -1,00 X X X X X X X x| 2755 |= -22,04 M3
2.5.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 27,55 M3
Volume escavado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) x| 6528 |= 65,28 M3
Desconto do volume das fundagées Comp. x Area da Secdo -1,00 x| 37,73 |= -37,73 M3
2.5.3.0 INFRAESTRUTURA
2.5.3.1 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 21,68 M2
Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. X 14 1,00 1,00 X X X = 14,00 M2
Sapata para Pilaretes (vestidrio + parede de cobogd) Quant. x Comp. x Larg. X 12 0,80 0,80 X = 7,68 M2
2.5.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,90 M3
Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 14 1,00 1,00 X 0,40 X X X = 5,60 M3
Sapata para Pilaretes (vestidrio + parede de cobogd) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 12 0,80 0,80 X 0,30 X X X = 2,301 M3
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.5.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS | 4,52| M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Quadra | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 14 x| [x] o065 Ix| o040 [x] 110 [x| [x] [x] [=] 4,00] M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Sapata para Pilaretes (vestidrio + parede de cobogd) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 0,14 X 0,30 X 0,70 = 0,35 M3
Pilaretes arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 0,20 X 0,10 X 0,72 = 0,17 M3
2.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,86 M3
Parede do cobogo e viga de ligacdo pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X 74,75 | x 0,14 X 0,40 X X X = 4,19] M3
vestiario Comp. x Larg. x Alt. X X X 60,42 |x 0,14 X 0,40 X X X = 3,38 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 0,65 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,51 M3
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 12 X X 0,14 X 0,30 X 0,40 X X X = -0,20 M3
2.5.3.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 18,45 M3
Parede do cobogo e viga de ligagdo pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 74,75 |x 0,40 X 0,20 X X X = 5,98 M3
Vestiario Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 60,42 |x 0,40 X 0,20 X X X = 4,83 M3
Arquibancadas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 19,85 |x 1,20 X 0,20 X X X = 9,53 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 1,00 X 0,40 X 0,20 X X X = -1,12 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,80 X 0,40 X 0,20 X X X = -0,77 M3
2.5.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,56 M3
Parede do cobogo e viga de ligagdo pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 74,75 |x 0,14 X 0,20 X X X = 2,09 M3
Vestiario Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 60,42 |x 0,14 X 0,20 X X X = 1,69 M3
baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 19,85 |x 0,14 X 0,32 X X X = 1,78 M3
baldrame da arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X 19,85 |x 0,14 X 0,72 X X X = 8,00 M3
2.5.3.7 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 79,40 M
CINTA INFERIOR
Arquibancada | Comp. | x| | xl 4 | x| | x| 19,85 | x| | x| | x| | x| | x| = 79,40 M
2.5.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 127,06 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior - quadra/parede da arquibancada Comp. X Larg. X X X x| 74,75 |x 0,94 X X X X = 70,27 M2
Perimetro da Cinta Inferior - vestidrio Comp. X Larg. X X X x| 60,42 |[x 0,94 X X X X = 56,79 M2
2.5.4.0 SUPERESTRUTURA
2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,25 M3
PILARETES
Vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 X X 0,30 X 0,14 X 2,90 X X X = 1,22 M3
Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,30 X 0,14 X 7,70 X X X = 0,65 M3
acima do vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,30 X 0,14 X 4,50 X X X = 0,38 M3
2.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACI\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,75 M3
VIGAS
Vestiario Comp. x Larg. x Alt. Média X X X x| 67,60 |x 0,14 X 0,30 X X X = 2,84 M3
Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 5,72 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,96 M3
Fundo da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 3 X X 7,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,88 M3
acima do vestiario Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 7,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,59 M3
acima do vestiario Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 5,72 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,48 M3
2.5.4.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 47,60 M
CINTA DE TOPO
Parede fundo da arquibancada | Comp. | | x| | x| 2 | x| | x| 23,80 | x| | x| | x| | x| | x| |= 47,60 M
2.5.4.4 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM 1.792,79 KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m | Quant. x Peso/m x Alt. | | x| | xl 14 | x| 17,91 | x| | x| | x| 7,15 | x| | x| | x| |= 1.792,79 KG
2.5.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 4,38 M3
FORMA
Pilares Quadra (cobertura) | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 14 x| [x] o050 Ix| o025 [x] 250 [x| [x] [x] [=] 4,38] M3
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.5.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAC@ES. AF_09/2020 | 52,50| M2
PILARES
Forma p/ Pilares 12m2/m? LTS 7 (i X(:Zr/gr'n’:)A't' x Area forma X x| 14 |«x x| o050 |[x| 025 |[x| 250 [x x| 12,00 |x = 52,50 M2
2.5.4.7 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 62,88 M2
VESTIARIOS
laje nos vestiarios | Area retirada de CAD | [x] [ x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] 62,88 |x] [=] 62,88 M2
2.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 l 473,21| M2
QUADRA
Vestiarios h=2,92m Comp. x Alt. X X X x| 60,37 |x X 2,92 X X X = 176,28 M2
Platibanda do vestiario h=1,8m Comp. x Alt. X X X X 10,70 |x X 1,80 X X X = 19,26 M2
Lateral da arquibancada h=5m Comp. x Alt. X X 2 X x| 23,85 |x X 5,00 X X X = 238,50 M2
Fundo da quadra h=2,1m Comp. x Alt. X X X X 18,65 |x X 2,10 X X X = 39,17 M2
2.5.5.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGC')) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 82,00 M2
QUADRA
Parede do fundo da quadra (cobogé anti-chuva) Area levantada em CAD x| 41,00 |[x = 41,00 M2
Parede acima do vestiario Area levantada em CAD x| 41,00 |x = 41,001 M2
2.5.5.3 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(;AO 29,36 M2
QUADRA
Banheiros - cabines dos sanitarios e chuveiros Comp. Da janela + 0,3m X X 11 X X X 1,50 X 1,75 X X X = 28,88 M2
Banheiro masculino - mictério Comp. Da janela + 0,3m X X 1 X X X 0,40 X 1,20 X X X = 0,48 M2
2.5.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,80 M
J1 Comp. Da janela + 0,3m X X 2 X X X 1,80 X X X X = 3,60 M
J4 Comp. Da janela + 0,3m X X 4 X X X 1,80 X X X X = 7,20 M
2.5.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,40 M
J1 Comp. Da janela + 0,9m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
J4 Comp. Da janela + 0,9m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
2.5.6.0 COBERTURA
2.5.6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SII\‘ 665,31 M2
QUADRA
Treligas, tercas e contraventamentos p/ cobertura | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 665,31 | x| |= 665,31 M2
2.5.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 665,31 M2
QUADRA
Area de Projecdo da Cobertura | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 665,31 | x| |= 665,31 M2
2.5.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMiNIO E=0,5 MM 36,36 M
Cumeeiras l Comprimento levantado em CAD | | x| | xl l xl I x| 36,36 | x| | x| | x| | x| | x| |= 36,36 M
2.5.7.0 ESQUADRIAS
2.5.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRAD 158,38 M2
Alambrado na quadra | area | |x| |x| |x| |x| x| |x| |x| |x| 158,38 |x| |= 158,38 M2
2.5.7.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 0,50 M2
J1-50x50
Wc PCD masc e fem | Quant. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| |= 0,50 M2
2.5.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 3,000 M2
J4 - 150 x 50
Vestidrios | Quant. x Larg. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| |= 3,000 M2
2.5.7.4 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTE(}AO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2
P2-90x 210
Vestidrios e banheiros I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | xl 4 I xl I x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |= 7,56] M2
2.5.7.5 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2
PT13-90 x 210
Alambrado | Quant. x Larg. x Alt. | [ x| [x| 4 ]x] [ x| [x[ 090 [x] 210 [x] [ x| [ x| [=] 7,56 M2
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.5.7.6 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 16,64| M2
P8 - 80 x 165
box do banheiro | Quant. x Larg. x Alt. [ x| [x[ 13 [x] [ x| [x[ 08 [x] 160 [x] [ x| [ x| [= 16,64] M2
2.5.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00f UN
box do banheiro | Quant |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,00/ UN
2.5.7.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 13,00 M2
box do banheiro | Quant |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,00f M2
2.5.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,50 M2
J1-50x50
Wc PCD masc e fem I Quant. x Larg. |x| |x| 2 le |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| 0,50| M2
J4 - 150 x 50
Vestiarios | Quant. x Larg. [ x| [x| 4 ]x] [ x| [x[ 150 x| o050 [x] [ x| [ x| [=] 3,00 M2
2.5.8.0 REVESTIMENTOS
2.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 908,44| M2
QUADRA
Vestiario interno h=2,92m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 120,24 |x X 2,92 X X X = 351,10 M2
Platibanda do vestiario para reservatério h=0,8m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 28,17 |x X 0,80 X X X = 22,54 M2
Parede de fundo dos vestiarios h=7,28m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 18,65 |x X 7,28 X X X = 135,77 M2
Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 1,20 X X X = 113,90 M2
Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 0,60 X X X = 56,95 M2
Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. X 2,00 X X X 18,65 |x X 5,00 X X X = 186,50 M2
Parede de ocultagdo da caixa dagua Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,30 X X 1,80 X X X = 14,94 M2
Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 0,90 X 14 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
P6 | Coef. x Quant. x Comp. x Alt. |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| —7,56| M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -0,50 M2
14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
2.5.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 64,53 M2
VESTIARIOS
laje nos vestidrios | Area retirada de CAD | x| | x| | x| | x| | x| 3,46 | x| 18,65 | x| | x| | x| |: 64,53 M2
2.5.8.3 MASSA GNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2 661,81 M2
QUADRA E VESTIARIO
Vestidrio paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 4542 |x X 2,30 X X X = 104,47 M2
Platibanda do vestiario para reservatorio h=0,8m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 28,17 |x X 0,80 X X X = 22,54 M2
Parede de fundo dos vestiarios h=7,28m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 18,65 |x X 7,28 X X X = 135,77 M2
Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 1,20 X X X = 113,90 M2
Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 0,60 X X X = 56,95 M2
Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. X 2,00 X X X 18,65 |x X 5,00 X X X = 186,50 M2
Parede de ocultagdo da caixa dagua Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,30 X X 1,80 X X X 14,94 M2
Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 0,90 X 14 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
P6 | Coef. x Quant. x Comp. x Alt. |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| -7,56| M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. -1,00 2 X 0,50 0,50 X X X = -0,50 M2
14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. -1,00 4 X 1,50 0,50 X X X = -3,00 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.5.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE ld 233,17| M2
QUADRA E VESTIARIO
Vestiario interno h=2,9m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X x| 74,82 |x X 2,90 X X X = 216,98 M2
Vestidrio paredes externas h=0,6m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X x| 4542 |x X 0,60 X X X = 27,25 M2
DESCONTO =
PORTAS
P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| -7,56| M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -0,50 M2
14 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
2.5.8.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 64,53 M2
QUADRA E VESTIARIO
laje nos vestidrios | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| 3,46 | x| 18,65 | x| | x| | x| = 64,53 M2
2.5.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO 233,17 M2
Vestiario interno h=2,9m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 74,82 |x X 2,90 X X X = 216,98 M2
Vestidrio paredes externas h=0,6m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 4542 |x X 0,60 X X X = 27,25 M2
DESCONTO =
PORTAS
P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. [x| -100 [x] 4 [x] [ x| [x] 090 [x] 210 [x] [ x| [ x| [=] -7,56] M2
JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,50 X 0,50 X X X = -0,50 M2
J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
2.5.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 62,18 M2
VESTIARIO
Forro de PVC | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 62,18 |x| |= 62,18] M2
2.5.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 74,68 M
VESTIARIO
Forro de PVC I Perimetro retirada de CAD | | x| | xI I x| | x| | x| | x| | x| | x| 74,68 | x| |=| 74,68 M
2.5.9.0 PISOS
2.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 44,83 M3
Quadra Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,07 x| 519,33 |[x = 36,35 M3
Circulagdo vestiarios Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,07 x| 39,48 |x = 2,76 M3
Vestiarios Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X 0,05 x| 62,18 |x = 3,11 M3
Arquibancada (assento) Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 x| 26,10 |x = 2,61 M3
2.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E C 558,81 M2
Quadra Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X x| 519,33 |x = 519,33 M2
Circulagdo vestidrios Area retirada de CAD x Esp. X X 1 X X X X X x| 39,48 |[x = 39,48 M2
2.5.9.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 62,18 M2
Vestidrios | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | xl 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 62,18 | x| |= 62,18] M2
2.5.9.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 3,13 M3
Arquibancada (assento) | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 0,06 | x| 26,10 | x| |: 3,13] M2
2.5.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
Vestidrios | Area retirada de CAD | | x| | x| 4 | x| | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | x| |= 3,60 M
2.5.9.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 52,20 M2
Arquibancada (assento) | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 26,10 | x| |= 52,20 M
2.5.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
2.7.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00/ UN
InstalagOes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
2,5.11.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 10,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 10,00f UN
2.5.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00/ UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- < Percent. Quant. Comp. Altura Area .
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO (%) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Projeto hidrdulico I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.5.11.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 9,00 UN
Projeto hidrdulico | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00f UN
2.5.11.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 4,00] UN
2.5.11.5 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2( 38,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | | x| | x| 38 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 38,000 UN
2.5.11.6 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 8,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00/ UN
2.5.11.7 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,00 UN
Projeto hidrdulico [ Quant. | [ x] [ x] 4 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] |= 4,000 UN
2.5.11.8 |ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2@ 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.5.11.9 |FLANGE EM ACO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 3,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.5.11.10 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 4,00 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00] UN
2.5.11.11 |CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
Projeto hidrdulico l Quant. | |x| |x| 1 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
2.5.11.12 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 79,34 M
Projeto hidraulico [ Comprimento | [ x] [ x] [ x] [x] 7934 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] |= 79,34 M
2.5.11.13 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 36,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | | x| | x| 36 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 36,00] UN
2.5.11.14 |[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 11,00 M
Projeto hidraulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 11,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 11,00 M
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- < Percent. Quant. Comp. Altura Area .
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO (%) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
2.5.11.15 |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 8,000 UN
Projeto hidrdulico I Quant. | |x| |x| 8 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 8,00 UN
2.5.11.16 |[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 22,00 M
Projeto hidraulico | Comp. | | x| | x| | x| | x| 22,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 22,00 M
2.5.11.17 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.5.11.18 |[JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 26,00, UN
Projeto hidraulico | Quant. | | x| | x| 26 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 26,000 UN
2.5.11.19 |[LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 8,00/ UN
Projeto hidrdulico I Quant. | |x| |x| 8 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 8,00 UN
2.5.11.20 |TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00l UN
Projeto hidrdulico | Quant. | [ x| [ x| 2 [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [= 2,000 UN
2.5.11.21 [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 2,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
2.5.11.22 [BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00/ UN
2.5.11.23 |LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 5,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
2.5.11.24 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 13,00 UN
Projeto hidrdulico | Quant. | | x| | x| 13 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 13,00 UN
2.5.11.25 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 4,00, UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00] UN
2.5.11.26 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,000 UN
Projeto hidraulico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
2.5.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.5.12.1 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 22,79 M
Projeto sanitario | Comp. | |x| |x| |x| |x| 22,79 |x| |x| |x| |x| |x| |= 22,79 M
2.5.12.2 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 38,01 M
Projeto sanitario | Comp. | |x| |x| |x| |x| 38,01 |x| |x| |x| |x| |x| |= 38,01 M
2.5.12.3 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 24,23 M
Projeto sanitario I Comp. | |x| |x| le |x| 24,23 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,23 M
2.5.12.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 28,35 M
Projeto sanitario | Comp. | [x] [ x] [ x| [x] 2835 x| [x] [x] [x] [x] [= 2835 M
2.5.12.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 17,40 M
Projeto sanitario | Comp. | |x| |x| |x| |x| 17,40 |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,40 M
2.5.12.6 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00) UN
2.5.12.7 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 8,00/ UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,000 UN
2.5.12.8 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,000 UN
2.5.12.9 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.5.12.10 [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 7,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,000 UN
2.5.12.11 [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
2.5.12.12 [JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitario I Quant. | |x| |x| 2 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
2.5.12.13 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 35,61 M
Projeto sanitario [ Comprimento | [ x] [ x] [ x] [x] 3561 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] B 3561 M
2.5.12.14 |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 30,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 30 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 30,00f UN
2.5.12.15 [TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 6,000 UN
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DATA: |[ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO (%) Coef. (und) Peso (kg) (m) Larg. (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNID
Projeto sanitario I Quant. | |x| |x| 6 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,000 UN
2.5.12.16 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00f UN
2.5.12.17 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.5.12.18 |TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 8,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00) UN
2.5.12.19 |CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 8,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,001 UN
2.5.12.20 |[CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 1,00 UN
Projeto sanitdrio I Quant. | |x| |x| 1 le le |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
2.5.12.21 |[RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.5.12.22 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00] UN
2.5.12.23 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Projeto sanitario | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
2.5.12.24 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario l Quant. | |x| |x| 3 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.5.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS
2.5.13.1 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 74,52 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. | | x| | xI I x| | x| 74,52 | x| | x| | x| | x| | x| |: 74,52 M
2.5.13.2 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 72,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | [ x| [x| 9 [x] [x| 800 x| [ x| [ x| [ x| [ x| [= 72,000 ™
2.5.13.3 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 30,00 M
2.5.13.4 |CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 9,00f UN
2.5.13.5 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | xl 9 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 9,00f UN
2.5.13.6 |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 9,00 UN
2.5.13.7 |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 9,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Quant. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 9,00f UN
2.5.13.8 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 10,00 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 10,00 M
2.5.13.9 [GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| |= 3,000 M2
2.5.13.10 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) l Quant. | |x| |x| 4 lxl |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,000 UN
2.5.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.5.14.1 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 2,00/ UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | x| | xI 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |: 2,00 UN
2.5.14.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00/ UN
2.5.14.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.5.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
2.5.14.5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGR 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | xl 1 | x| | x| | x| | x| | x| x| | x| |= 1,00f UN
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2.5.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.5.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.15.2 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 3,22 M2
BWC Masculino Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,50 X X X X = 1,20 M2
BWC Masculino - espelho Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,10 X X X X = 0,24 M2
BWC Masculino - roda Comp. x Larg. X X X X 3,40 X 0,05 X X X X = 0,17 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,50 X X X X = 1,20 M2
BWC Feminino - espelho Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,10 X X X X = 0,24 M2
BWC Feminino - roda Comp. x Larg. X X X X 3,40 X 0,05 X X X X = 0,17 M2
2.5.15.3 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.5.15.4 |MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO BFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Masculino Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
2.5.15.5 |LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AR 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.15.6 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.5.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.5.16.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2EDU 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 8,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vestiario Masculio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.3 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.4 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestiario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.5 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestiario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.6 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
Vestiario Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vestiario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
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BWC PCD Feminino Quant. X 1 = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X 1 = 1,00 UN
2.5.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAG. AO. AF_01/2020 14,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
Vestiario Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.5.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.5.16.10 |BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X 1 X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.17.0 PINTURAS
2.5.17.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 677,07| M2
QUADRA
Vestidrio paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 4542 |x X 2,30 X X X = 104,47 M2
Platibanda do vestiario para reservatorio h=0,8m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 28,17 |x X 0,80 X X X = 22,54 M2
Parede de fundo dos vestiarios h=7,28m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 18,65 |x X 7,28 X X X = 135,77 M2
Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 1,20 X X X = 113,90 M2
Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 0,60 X X X = 56,95 M2
Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. X 2,00 X X x| 18,65 |[x X 5,00 X X X = 186,50 M2
Parede de ocultagdo da caixa dagua Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,30 X X 1,80 X X X = 14,94 M2
Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 14 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 42,00 M2
2.5.17.2 |TEXTURA ACRiLICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 677,07 M2
QUADRA
Vestiario paredes externas h=2,3m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 4542 |x X 2,30 X X X = 104,47 M2
Platibanda do vestiario para reservatoério h=0,8m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X x| 28,17 |x X 0,80 X X X = 22,54 M2
Parede de fundo dos vestiarios h=7,28m Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 18,65 |x X 7,28 X X X = 135,77 M2
Arquibancada - interno Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 1,20 X X X = 113,90 M2
Arquibancada - externo Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 2,10 X 2 X x| 22,60 |x X 0,60 X X X = 56,95 M2
Lateral da quadra h=5m Coef. x comp. x Alt. X 2,00 X X X 18,65 |x X 5,00 X X X = 186,50 M2
Parede de ocultagdo da caixa dagua Coef. x comp. x Alt. X 1,00 X X X 8,30 X X 1,80 X X X = 14,94 M2
Pilares da cobertura Coef. x Quant. x Comp. x Alt. X 1,00 X 14 X X 1,50 X X 2,00 X X X = 42,00 M2
2.5.17.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 51,48 M2
Assento das arquibancadas Coef. x Comp. x Larg. X 2,00 X X X 19,85 |x 1,20 X X X X = 47,64 M2
Pictograma PCD Coef. x Comp. x Larg. X 4,00 X X X 1,20 X 0,80 X X X X = 3,84 M2
2.5.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 304,77 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. X 1,50 X X X X X X x| 158,38 |[x = 237,57 M2
Pilares da cobertura Coef. x Comp. x Alt. X X 14 X X 1,20 X X 4,00 X X X = 67,20 M2
2.5.17.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 304,77 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. X 1,50 X X X X X X x| 158,38 |x = 237,57 M2
Pilares da cobertura Coef. x Comp. x Alt. X X 14 X X 1,20 X X 4,00 X X X = 67,20 M2
2.5.17.6 PINTURA DE DEMARCACZ\O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, APLICACZ\O MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 119,58 |[x = 119,58 M
Marcagdo Volei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 71,84 |x = 71,84 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 98,94 |x = 98,94 M
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2.5.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.18.1 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00| CJ
QUADRA
Kit Basquete I Quant. | |x| |x| 1 le |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 CJ
2.5.18.2 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETIC( 1,00 CJ
QUADRA
Kit Futsal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 CJ
2.5.18.3 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00 c)
QUADRA
Kit Volei | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 CJ
2.5.18.4 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 42,00 M
QUADRA
Corrimdo I Quant. x comp. | |x| |x| 4 le |x| 10,50 |x| |x| |x| |x| |x| |: 42,00 M
2.5.18.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 255,36 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 739,54 |x = 7,40 M3
Expurgo de Demoli¢do de Piso Volume X X X X X X X X x| 22,60 |= 22,60 M3
Expurgo de Demoli¢do de Alvenaria Volume X X X X X X X X x| 183,92 |= 183,92 M3
Expurgo de Remogdo de Alambrado Volume X X X X X X X 0,20 x| 76,64 |x = 15,33 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 65,28 |= 26,11 M3
2.5.18.6 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.830,40( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 |x] [ x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 25536 |= 3.830,40] M3XKM
2.5.18.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 739,54 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD | [ x] [ x| [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [x] 739,54 [x] E 739,54 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: [HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.6.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.6.1.0 DEMOLIGOES E SERVIGOS PRELIMINARES
2.6.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 83,81 M3
Muro frente - de frente quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 71,82 |x X 2,50 X 0,15 X X = 26,93 M3
Muro frente - de frente quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,26 X X 2,90 X 0,15 X X = 1,42 M3
Muro lateral direira - quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 21,43 |x X 2,50 X 0,15 X X = 8,04 M3
Muro lateral esquerda Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,68 |x X 2,50 X 0,15 X X = 19,76 M3
Muro lateral fundo - frente nova Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,10 |x X 2,50 X 0,15 X X = 12,79 M3
LIXEIRA
Parte do muro p/ Lixeira | Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| | x| 10,55 | x| | x| 2,50 | x| 0,15 | x| | x| = 3,96| M3
GUARITA
Parte do muro p/ Guarita | Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| | x| 30,95 | x| | x| 2,35 | x| 0,15 | x| | x| = 10,91 M3
2.6.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 130,99 M2
Calcada lateral esquerda Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 52,68 1,00 X X X = 52,68 M2
Calgada fundo - frente nova Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 78,31 1,00 X X X = 78,31 M2
2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.6.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 28,13 M3
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 75 |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| 1,50 |x| |x| |x| = 28,13 M3
2.6.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 34,46 M3
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 224,79 |x 0,40 X 0,50 X X X = 44,96 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 75 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -10,50 M3
2.6.3.0 INFRAESTRUTURA
2.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 18,75 M2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. | | x| | xI 75 I xl I x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| = 18,75] M2
2.6.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 5,63 M3
Pilaretes Muro | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 75 |x] [x] o050 Ix| o050 [x] 030 [x| [x] [x] = 563 M3
2.6.3.3 PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,80, M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE’ NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 75 | x| | x| 0,20 | x| 0,10 | x| 1,20 | x| | x| | x| = 1,80 M3
2.6.3.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 22,47 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 224,79 |x 0,40 X 0,30 X X X = 26,97 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 75 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -4,50 M3
2.6.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9,44 M3
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [ x| [x] 224,79 |x| o014 [x] o030 [x| [x] [x] = 9,44 ™3
2.6.3.6 [CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 224,79 M
CINTA INFERIOR
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 224,79 |x| |x| |x| |x| |x| = 224,79| M
2.6.4.0 SUPERESTRUTURA
2.6.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,75| M3
PILARETES
Muro h=2,5m | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 75 | x| | x| 0,10 | x| 0,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| = 3,75 M3
2.6.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 224,79 M
CINTA DE TOPO
Muro I Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| le |x| 224,79 |x| |x| |x| |x| |x| = 224,79| M
2.6.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.6.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 573,14| M2
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. | [ x] [x] [ x] [x] 224,79 [x] [x] 2,550 [x] [ x] [ x] = 561,98 M2

Pag. 70 de 73




MEMORIA DE CALCULO =
— GOVERNO DO
<, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA EDUCAQ%%C?EES‘S@ / pIAUI
GD%VPEI&BIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AN TEM FUTORG, ©
~wwsees . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBILDE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |[HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Comp. x Alt. X X 12 X 1,60 X X 0,45 X X X = 8,64 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. X X 3 X X 1,20 X X 0,70 X X X = 2,52 M2
RAMPAS
Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Comp. x Alt. X 2,00 X X X 10,50 |x X 0,50 = 10,50 M2
Rampa entrada - bloco 02 - bancos Comp. x Alt. X 2,00 X X X 12,60 |x X 0,50 = 12,60 0,00
2.6.6.0 ESQUADRIAS
2.6.6.1 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 21,000 M2
Portao Acesso - PT1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
Portdao Acesso - PT2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
2.6.7.0 REVESTIMENTOS
2.6.7.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 113511 m2
MURO
Paredes h=2,5m | Comp. x Alt. | [x] 2,00 [x] [ x| [x] 224,79 |x| [x] 250 x| [x] [x] [=] 1.123,95] M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Comp. x Alt. X X 12 X X 1,60 X X 0,45 X X X = 8,64 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. X X 3 X X 1,20 X X 0,70 X X X = 2,52 M2
2.6.7.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.123,95 M2
MURO
Paredes h=2,5m | Comp. x Alt. | | x| 2,00 | x| | x| | x| 224,79 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| |=| 1.123,95| M2
2.6.8.0 PISOS
2.6.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 1,95| M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X 0,05 x| 20,60 |[x = 1,08 M3
Rampa entrada - bloco 02 - bancos Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X 0,05 X 16,65 |x = 0,87 M3
2.6.8.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 130,99 M2
Calcada lateral esquerda Comp. x Larg. X X x| 52,68 |x 1,00 X X X X = 52,68 M2
Calgada fundo - frente nova Comp. x Larg. X X x| 78,31 |x 1,00 X X X X = 78,31 M2
2.6.8.3 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m 130,99 M2
Calgada lateral esquerda Comp. x Larg. X x| 52,68 |[x 1,00 X X X X = 52,68 M2
Calgada fundo - frente nova Comp. x Larg. X X X x| 78,31 |x 1,00 X X X X = 78,31 M2
2.6.8.4 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 1,95 M2
PAVIMENTAC@ES EXTERNAS
Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 x| 20,60 |[x = 1,08 M2
Rampa entrada - bloco 02 - bancos Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 X 16,65 |[x = 0,87 M2
2.6.8.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 62,79 M2
Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Comprimento x Larg. X X X X 2,00 X X X 0,40 X X = 0,80 M2
Calgada frente Comprimento x Larg. X X X X 77,49 X X X X 0,80 X = 61,99 M2
2.6.8.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 17,41 M3
Area préxima a lixeira | Area retirada de CAD x Esp. | [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [ x| [x[ 007 [x| 24865 [x] [= 17,41 M3
2.6.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 107,90 M2
Area entre blocos | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 107,90 | x| |= 107,90 M2
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Percent. | | ef. Quant. | oo tkg)| | €™ | [Larg (m)| | AT | [espim) | | A | [vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.6.9.0 PINTURAS
2.6.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 1.125,87| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. 2,00 x| 224,79 |x 2,50 = 1.123,95 M2
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. 3 X 0,80 X 0,80 = 1,92 M2
2.6.9.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1,92 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Tampo para Mesas | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 3 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| = 1,92 M2
2.6.9.3 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 1.123,95 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [x] 2,00 [x] [ x] [x] 224,79 [x] [x] 2,550 [x] [ x] [ x] = 1.123,95 M2
2.6.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 6,00 M2
PORTOES
PT1 - 120 x 250
Portdo Acesso | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| = 6,001 M2
2.6.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 6,00 M2
PORTOES
PT1 - 120 x 250
Portdo Acesso I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 I xl | x| | x| 1,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 6,000 M2
2.6.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.6.10.1 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 0,22 M3
Tampo para Bancos Paralelepipedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 12 X 0,40 X 0,40 X 0,05 X = 0,10| M3
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 3 X 0,80 X 0,80 X 0,06 X = 0,12 M3
2.6.10.2 |CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAGAO 216,67 M
Muro - fundo Comp. X X X x| 43,36 |x X X X X = 43,36 M
Muro - lateral esquerda Comp. X X X x| 52,68 |x X X X X = 52,68 M
Muro - frente guarita Comp. X X X X 67,75 X X X X X = 67,75 M
Muro - lateral lixeira Comp. X X X x| 52,88 |x X X X X = 52,88 M
2.6.10.3 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 74,50 M
Rampa entrada - bloco 01 - acesso quadra Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X x| 20,60 |x X X X X = 41,20 M
Rampa entrada - bloco 02 - bancos Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X 16,65 |x X X X X = 33,30 M
2.6.10.4 |PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECAO. 1,00 UN
FACHADA
Placa Indicativa | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.6.10.5 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,000 UN
Placa de inaugurag¢do | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00f UN
2.6.10.6 |CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
2.6.10.7 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 42,89 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 x| 1.784,92 | x = 17,85 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X x| 62,59 |= 25,04 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA U.E ANTONIO FREITAS
DATA: |ARBIL DE 2024 AREA DE REFORMA: 3712,54 m?
LOCAL: |HUGO NAPOLEAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 413,86 m?
- A Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. P ki Larg. Esp. . (m3 D
C (%) oe (und) eso (kg) (m) arg. (m) (m) sp. (m) (m?) Vol. (m?) Total UNI
2.6.10.8 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 643,35| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [x] 1500 [x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [x] 42,89 |= 643,35 M3XKM
2.6.10.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.784,92 M2
Area entre os blocos - bancos | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.784,92 | x| |= 1.784,92 M2
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