
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 24,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 24 x x x x x x x = 24,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 5,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 530,23 M2

Projeto Área detalhada ponderada x 0,75 x x x x x x x 706,97 x = 530,23 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 218,32 M2

WC Masculino Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 16,18 x = 28,32 M2

WC Feminino Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 16,18 x = 28,32 M2

WC Masculino PCD Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 3,67 x = 6,42 M2

WC Feminino PCD Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 3,67 x = 6,42 M2

Laborátorio de Ciências Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 45,65 x = 79,89 M2

Cozinha Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 31,20 x = 54,60 M2

WC Área de Serviço Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 2,40 x = 4,20 M2

Área de Serviço Área detalhada ponderada x 1,75 x x x x x x x 5,80 x = 10,15 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 404,31 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,80 x x x x x x x 505,39 x = 404,31 M2

1.1.2.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 184,20 M2

Área externa com vegetação Percent.x Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 920,98 x = 184,20 M2

1.1.3.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 12,00 UN

Unidades de louças em geral Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.1.3.3 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 21,00 UN

Unidades de acessórios em geral Quant. x x 21 x x x x x x x = 21,00 UN

1.1.3.4 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 8,00 UN

Unidades de metais em geral Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 24,70 M2

P1 Quant x Larg x Alt x x 8 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 6,00 M2

P3 Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 1,58 M2

P5 Quant x Larg x Alt x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P6 Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Portão de Acesso a Escola Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 1,55 x 2,10 x x x = 3,26 M2

Portão de Acesso a Veículos Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 3,30 x 2,10 x x x = 6,93 M2

1.1.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,30 M2

J2 Quant x Larg x Alt x x 4 x x x 0,70 x 1,50 x x x = 4,20 M2

J3 Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 1,10 x 1,00 x x x = 1,10 M2

1.1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 64,67 M2

Fachada Interna - Frente da Escola Perím x Alt x x x x 5,55 x x 3,16 x x x = 17,54 M2

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Parede Externa UAPI - Ampliação da Sala de Mediação Perím x Alt x x x x 8,30 x x 1,60 x x x = 13,28 M2

Parede Externa Sala 3 - Ampliação Cozinha e A. Serv. Perím x Alt x x x x 5,35 x x 2,70 x x x = 14,45 M2

Parede Externa Sala 3 - Ampliação Refeitótio Perím x Alt x x x x 1,40 x x 1,60 x x x = 2,24 M2

Paredes Internas Sala 07 Perím x Alt x x x x 4,80 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

Parede Externa Sala 07 Perím x Alt x x x x 2,40 x x 1,60 x x x = 3,84 M2

Parede Externa Sala 07 Perím x Alt x x x x 2,40 x x 0,60 x x x = 1,44 M2

Muro da Nova Subestação Perím x Alt x x x x 2,00 x x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.1.3.8 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 63,50 M2

Cozinha Área x x x x x x x x 9,86 x = 9,86 M2

Despensa Área x x x x x x x x 5,07 x = 5,07 M2

Sala 07 Área x x x x x x x x 48,57 x = 48,57 M2

1.1.3.9 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 177,08 M2

Demolição dos banheiros, cozinha e despensa + beiral do bloco 1  para 

construção do platibanda
Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 82,53 x = 86,16 M2

Sala 06 + beiral de parte do bloco 4 para construção do platibanda Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 76,67 x = 80,04 M2

Parte do beiral do bloco 3 Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 4,88 x = 5,09 M2

Parte do beiral do bloco 2 Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 5,55 x = 5,79 M2

1.1.3.10 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 177,08 M2

Demolição dos banheiros, cozinha e despensa + beiral do bloco 1  para 

construção do platibanda
Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 82,53 x = 86,16 M2

Sala 07 + beiral de parte do bloco 4 para construção do platibanda Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 76,67 x = 80,04 M2

Parte do beiral do bloco 3 Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 4,88 x = 5,09 M2

Parte do beiral do bloco 2 Coef x Área x 1,04 x x x x x x x 5,55 x = 5,79 M2

1.1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,50 M3

Rampa de Acesso a Escola Coef x Área x Esp. x 1,10 x x x x x x 0,50 x 9,79 x = 5,38 M3

Suporte do Mastro de Bandeiras Perím x Larg. x Alt. x x x x 2,00 x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M3

1.1.3.12 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 2,25 M2

C1 Quant x Larg x Esp. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

1.1.3.13 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 37,37 M3

Muro da fachada da escola - altura média Perím. x Alt. x Esp. x x x x 35,72 x x 2,20 x 0,15 x x = 11,79 M3

Paredes Bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 38,60 x x 3,16 x 0,15 x x = 18,30 M3

Paredes Bloco 1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,90 x x 3,16 x 0,10 x x = 0,92 M3

Paredes Bloco 1 - altura variável Área. x Esp. x x x x x x x 0,15 x 10,91 x = 1,64 M3

Suporte da Antena Perím. x Larg. x Alt. x x x x 0,30 x 0,30 x 1,00 x x x = 0,09 M3

Peitoril das Bancadas dos Banheiros Quant. x Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 0,55 x x 0,80 x 0,15 x x = 0,13 M3

Alvenaria de delimitação no final da escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,74 x x 0,14 x 0,09 x x = 0,06 M3

Parede Sala 7 - Altura Variável Área levatanda em CAD x x x x x x x 0,15 x 23,97 x = 3,60 M3

Quadro da Subestação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,50 x x 1,50 x 0,15 x x = 0,79 M3

Troca de Esquadrias Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,15 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,05 M3

1.1.3.14 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.15 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 26,27 M2

Parede Externa UAPI - Ampliação da Sala de Mediação Perím x Alt x x x x 8,30 x x 1,10 x x x = 9,13 M2
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Parede Externa Sala 3 - Ampliação Refeitótio Perím x Alt x x x x 1,40 x x 1,10 x x x = 1,54 M2

Paredes Internas Sala 07 Perím x Alt x x x x 4,80 x x 1,10 x x x = 5,28 M2

Parede Externa Sala 07 Perím x Alt x x x x 2,40 x x 2,65 x x x = 6,36 M2

Parede Externa Sala 07 Perím x Alt x x x x 2,40 x x 1,65 x x x = 3,96 M2

1.1.3.16 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 33,48 M2

Divisórias dos banheiros Perím x Alt x x x x 18,60 x x 1,80 x x x = 33,48 M2

1.1.3.17 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 8,42 M2

Bancadas dos Banheiros Quant. x Perím x Larg. x x 2 x x 1,60 x 0,55 x x x x = 1,76 M2

Bancadas da Cozinha Quant. x Perím x Larg. x x 1 x x 1,43 x 0,60 x x x x = 0,86 M2

Bancada do Lavatório Externo a Edificação Quant. x Perím x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,55 x x x x = 0,55 M2

Pratileiras Despensa Quant. x Perím x Larg. x x 6 x x 1,75 x 0,50 x x x x = 5,25 M2

1.1.3.18 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 3,75 M2

Mastro de Bandeiras Comp. x Larg. x x x x 16,00 x 0,16 x x x x = 2,51 M2

Corrimão da Rampa de Acesso a Escola Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 5,63 x 0,11 x x x x = 1,24 M2

1.1.3.19 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 42,75 M2

Cozinha Área x x x x x x x x 9,86 x = 9,86 M2

Despensa Área x x x x x x x x 5,07 x = 5,07 M2

WC Feminino Área x x x x x x x x 13,91 x = 13,91 M2

WC Masculino Área x x x x x x x x 13,91 x = 13,91 M2

1.1.3.20 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 196,21 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área x x x x x x x x 186,20 x = 186,20 M2

Rampa de Acesso a UAPI Coef x Área x 1,06 x x x x x x x 9,44 x = 10,01 M2

1.1.3.21 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T 1,00 UN

Remoção de Poste da Subestação Área x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.22 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 88,27 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 184,20 x = 1,84 M3

Retirada de Louças, Metais e Acessórios Coef. x Quant. x 0,03 x 41 x x x x x x x = 1,23 M3

Retirada de Esquadrias Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 30,00 x = 1,20 M3

Retirada de Argamassa Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 64,67 x = 1,94 M3

Retirada de Forro Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 63,50 x = 1,91 M3

Retirada de Cobertura com telhas cerâmicas + Estrutura de madeira

do telhado
Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 354,16 x = 17,71 M3

Entulho de Demolição Piso de Concreto Volume x x x x x x x x x 5,50 = 5,50 M3

Entulho de Demolição Cobogó Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 2,25 x = 0,11 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria Volume x x x x x x x x x 37,37 = 37,37 M3

Retirada de árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

Retirada de Pintura Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 26,27 x = 0,26 M3

Retirada de Bancadas e Divisórias em Granito Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 41,90 x = 1,68 M3

Entulho de Demoliçao de Estrutura Metálica Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 3,75 x = 0,15 M3

Entulho de Demoliçao de Piso Cerâmico Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 42,75 x = 2,14 M3

Entulho de Demoliçao de Piso Cimentado Coef. x Área x 0,07 x x x x x x x 196,21 x = 13,73 M3

Retirada de Poste Coef. x Quant. 50% x 1,00 x 1 x x x x x x x = 0,50 M3

1.1.3.23 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.324,05 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 88,27 = 1.324,05 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 70,64 M

Bloco 2
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra (Levantado em CAD)
x x x x 70,64 x x x x x = 70,64 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 18,24 M3

Bloco 2 Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 18,24 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 6,70 M3
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Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 68,77 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,60 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,90 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 110,07 M3

BLOCO1

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,55 x 16,18 x = 11,57 M3

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,55 x 16,18 x = 11,57 M3

WC Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,53 x 3,67 x = 2,53 M3

WC Feminino PCD Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,53 x 3,67 x = 2,53 M3

Parte Nova do Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,53 x 65,50 x = 45,13 M3

Fossa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 4,00 x 7,07 x = 36,74 M3

1.2.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 14,70 M3

BLOCO1

Volume escavado Volume x x x x x x x x x 24,94 = 24,94 M3

Desconto dos Pilares Volume x -1,00 x x x x x x x x 10,24 = -10,24 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,16 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 19 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 12,16 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,86 M3

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = 4,86 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,34 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,59 M3

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,24 x 0,24 x 1,10 x x x = 0,51 M3

Pilares do Póritco da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,46 x 0,24 x 1,10 x x x = 0,24 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,04 M3

Bloco 1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 68,77 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,33 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,17 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,24 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,12 M3

1.2.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 71,52 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 68,77 x 1,04 x x x x = 71,52 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22 M3

PILARES

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 4,80 x x x = 0,87 M3

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,80 x x x = 0,41 M3

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,19 x 0,19 x 4,80 x x x = 1,39 M3

Pilares do Póritco da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,40 x 0,14 x 4,93 x x x = 0,55 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,20 M3

Edificação (Vigas h=0,7m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 44,32 x 0,16 x 0,70 x x x = 4,96 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,70 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,27 M3

Viga do Pórtico da Fachada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,35 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,26 x 0,16 x 0,70 x x x = -0,15 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,06 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,19 x 0,16 x 0,70 x x x = -0,17 M3

1.2.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 32,36 M3

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M3

1.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 32,36 M2

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M3

1.2.4.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,36 M2

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,36 x = 32,36 M3
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 194,04 M2

BLOCO 1

Paredes Externas h=3,9m Comp. x Alt. x x x x 21,50 x x 3,90 x x x = 83,85 M2

Paredes Externas h=1,44m Comp. x Alt. x x x x 30,40 x x 1,44 x x x = 43,78 M2

Paredes Internas h=2,4m Comp. x Alt. x x x x 14,20 x x 2,40 x x x = 34,08 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,33 x = 32,33 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

J5 Quant. x Largura x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M

P4 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P5 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 25,88 M2

BLOCO 1

Divisórias WC Masculino Comp. x Alt. x x x x 6,94 x x 1,80 x x x = 12,49 M2

Divisórias Mictórios  WC Masculino Comp. x Alt. x x x x 0,60 x x 1,50 x x x = 0,90 M2

Divisórias WC Feminino Comp. x Alt. x x x x 6,94 x x 1,80 x x x = 12,49 M2

1.2.5.8 DIVISÓRIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 0,48 M2

BLOCO 1

Divisórias Mictórios  WC Masculino Comp. x Alt. x x x x 0,40 x x 1,20 x x x = 0,48 M2

1.2.5.9 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 44,32 M

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 44,32 x x x x x = 44,32 M

1.2.5.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 39,78 M2

BLOCO 1

Impermeabilização da alvenaria até a 3º fiada (45cm) Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 44,20 x x 0,45 x x x = 39,78 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN

BLOCO 1

Pátio Coberto Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 172,34 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 172,34 x = 172,34 M2

1.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 179,92 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 172,34 x = 179,92 M2

1.2.6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3,00 UN

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.6.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 172,34 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 172,34 x = 172,34 M2

1.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 21,35 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 21,35 x x x x x = 21,35 M

1.2.6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 42,70 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 42,70 x x x x x = 42,70 M

1.2.6.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 8,87 M

BLOCO 1
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,04) x Comp. x 1,04 x x x 8,50 x x x x x = 8,87 M

1.2.6.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 12,88 M2

BLOCO 1

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 51,50 x 0,25 x x x x = 12,88 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 18,12 M2

P4 - 90 x 210

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 80 x 165

Portas das divisórias dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 M2

J4 - 100 x 50

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J5 - 200 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 6,20 M

J4 - 100 x 50

Banheiros PCD Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,05 x x x x = 2,10 M

J5 - 200 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,05 x x x x = 4,10 M

1.2.7.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.2.7.6 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,00 M

J4 - 100 x 50

Banheiros PCD Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J5 - 200 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 150,28 M2

BLOCO 1

Faces Internas h=2,6m Retirada de CAD x x x x 57,80 x x 2,60 x x x = 150,28 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 225,57 M2

BLOCO 1

Paredes Externas h=4,8m Comp. x Alt. x x x x 21,50 x x 4,80 x x x = 103,20 M2

Paredes Externas h=2,34m Comp. x Alt. x x x x 30,40 x x 2,34 x x x = 71,14 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,33 x = 32,33 M2

Parte inferior da fachada Comp. x Alt. x x x x 7,44 x x 0,53 x x x = 3,94 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,76 x x 2,46 x x x = 14,96 M2

1.2.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014150,28 M2

BLOCO 1

INTERNAS

Faces Internas h=2,6m Retirada de CAD x x x x 57,80 x x 2,60 x x x = 150,28 M2

1.2.8.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 225,57 M2

BLOCO 1

EXTERNAS

Paredes Externas h=4,8m Comp. x Alt. x x x x 21,50 x x 4,80 x x x = 103,20 M2

Paredes Externas h=2,34m Comp. x Alt. x x x x 30,40 x x 2,34 x x x = 71,14 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,33 x = 32,33 M2

Parte inferior da fachada Comp. x Alt. x x x x 7,44 x x 0,53 x x x = 3,94 M2

Pág. 6 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,76 x x 2,46 x x x = 14,96 M2

1.2.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 182,34 M2

BLOCO 1

EXTERNAS

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 0,60 x x x = 9,18 M2

Parede com altura variável Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Parte inferior da fachada Comp. x Alt. x x x x 7,44 x x 0,53 x x x = 3,94 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,76 x x 1,60 x x x = 4,86 M2

INTERNAS

Faces Internas h=2,6m Retirada de CAD x x x x 57,80 x x 2,60 x x x = 150,28 M2

1.2.8.6 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 27,36 M2

BLOCO 1

Fachada Larg. x Alt. x x x x x 5,70 x 4,80 x x x = 27,36 M2

1.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 39,70 M2

WC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

WC Masculino PCD Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

WC Feminino PCD Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

1.2.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 56,90 M

BLOCO 1

WC Masculino Perímetro do ambiente x x x x 20,75 x x x x x = 20,75 M

WC Feminino Perímetro do ambiente x x x x 20,75 x x x x x = 20,75 M

WC Masculino PCD Perímetro do ambiente x x x x 7,70 x x x x x = 7,70 M

WC Feminino PCD Perímetro do ambiente x x x x 7,70 x x x x x = 7,70 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 6,57 M3

BLOCO 1

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,18 x = 0,81 M3

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 16,18 x = 0,81 M3

WC Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,67 x = 0,18 M3

WC Feminino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,67 x = 0,18 M3

Parte Nova do Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 65,50 x = 4,59 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 39,70 M2

BLOCO 1

WC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

WC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 16,18 x = 16,18 M2

WC Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

WC Feminino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,67 x = 3,67 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 65,50 M2

BLOCO 1

Parte Nova do Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 65,50 x = 65,50 M2

1.2.9.4 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 6,81 M2

Piso Podotátil Interno Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,81 x = 6,81 M2

1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

BLOCO 1

WC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Masculino PCD Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Feminino PCD Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.9.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 0,06 M3

PÁTIO

Base Bebdouro Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x 0,03 x x = 0,06 M3

1.2.9.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2

PÁTIO

Base Bebdouro Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.9.8 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA AC-I 10,90 M

PÁTIO

Suporte Bebedouro Quant. x  Comp. x x 2 x x 5,45 x x x x x = 10,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I - AMPLIAÇÃO BANHEIROS E ABRIGO DE GÁS) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.11.3 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.6 SUPORTE DE MADEIRA PARA RESERVATÓRIOS - CAIXA D'ÁGUA 43,87 M2

Ponto hidráulico Área x x x x x x x x 43,87 x = 43,87 M2

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,00 M

Tubulação Comp x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 25,00 M

Tubulação Comp x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.2.11.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 21,00 M

Tubulação Comp x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

1.2.11.10 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 56,00 M

Tubulação Comp x x x x 56,00 x x x x x = 56,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,00 M

Tubulação Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 12,00 M

Tubulação Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 10,00 M

Tubulação Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 17,00 M

Tubulação Comp. x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

1.2.12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 11,00 M

Tubulação Comp. x x x x 11,00 x x x x x = 11,00 M

1.2.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS., 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.13.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.14.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,14 M2

BANCADAS DE APOIO

LAVATÓRIOS

WC Masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,43 x 0,60 x x x x = 1,46 M2

WC Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,43 x 0,60 x x x x = 1,46 M2

FECHAMENTO DE BANCADAS

WC Masculino Comp.  x Alt. x x x x 6,06 x x 0,10 x x x = 0,61 M2

WC Feminino Comp.  x Alt. x x x x 6,06 x x 0,10 x x x = 0,61 M2

1.2.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15.4 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
Peso (kg)
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(m)
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino PCD Coef. x Quant. x 0,50 x 1 x x x x x x x = 0,50 UN
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

WC Feminino PCD Coef. x Quant. x 0,50 x 1 x x x x x x x = 0,50 UN

1.2.16.11 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 163,74 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 1

Paredes Externas h=4,2m Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 4,20 x x x = 64,26 M2

Paredes Externas h=2,34m Comp. x Alt. x x x x 30,40 x x 2,34 x x x = 71,14 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,25 x = 18,25 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,76 x x 0,86 x x x = 2,61 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,76 x x 2,46 x x x = 7,48 M2

1.2.17.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 163,74 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 1

Paredes Externas h=4,2m Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 4,20 x x x = 64,26 M2

Paredes Externas h=2,34m Comp. x Alt. x x x x 30,40 x x 2,34 x x x = 71,14 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,25 x = 18,25 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,76 x x 0,86 x x x = 2,61 M2

Pilares Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,76 x x 2,46 x x x = 7,48 M2

1.2.17.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 42,24 M2

PORTAS

P4- 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7- 80 x 165

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

1.2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 42,24 M2

PORTAS

P4- 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7- 80 x 165

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 21,12 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 10,28 M2

BLOCO 1

WC Masculino Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 2,43 x 0,90 x x x = 4,37 M2

WC Feminino Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 2,43 x 0,90 x x x = 4,37 M2

WC Masculino PCD Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,77 M2

WC Feminino PCD Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,77 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

BLOCO 1

P4- 90 x 210 Quant x Área x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

P5 - 90 x 210 Quant x Área x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 11,89 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 190,96 x = 1,91 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 24,94 = 9,98 M3

1.2.18.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 178,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 11,89 = 178,35 M3XKM

1.2.18.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 190,96 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 190,96 x = 190,96 M2

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 38,10 M

Bloco 2
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 38,10 x x x x x = 38,10 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 13,44 M3

Sapatas do Bloco 2 Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 13,44 M3

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,05 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 43,60 x 0,25 x 0,50 x x x = 5,45 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,40 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 8,26 M3

Bloco 2

Sala de Mediação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,46 x 6,00 x = 3,59 M3

Laboratório de Ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,46 x 2,40 x = 1,44 M3

Área de Circulação do Bloco 2 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,46 x 5,40 x = 3,23 M3

1.3.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 10,49 M3

Volume escavado Volume x x x x x x x x x 17,49 = 17,49 M3

Desconto do volume das fundações Volume x -1,00 x x x x x x x x 7,00 = -7,00 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 8,96 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 8,96 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,58 M3

Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = 3,58 M3

1.3.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,92 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,86 M3

Pilar Área de Circulação Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,24 x 0,24 x 1,10 x x x = 0,06 M3

1.3.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,50 M3

Bloco 2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 43,60 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,75 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,25 M3

1.3.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 45,34 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 43,60 x 1,04 x x x x = 45,34 M2

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,43 M3

PILARES

Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,26 x 0,14 x 5,33 x x x = 1,75 M3

Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 3,25 x x x = 0,47 M3

Pilar Área de Circulação Bloco 2 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,20 x 0,20 x 5,33 x x x = 0,21 M3

1.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,84 M3

Bloco 2 (Vigas h=0,6m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,60 x 0,14 x 0,60 x x x = 3,33 M3

Bloco 2 (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,30 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,86 M3

DESCONTO =
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,26 x 0,14 x 0,60 x x x = -0,20 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,60 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,13 M3

Pilar Área de Circulação Bloco 2 Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,20 x 0,14 x 0,60 x x x = -0,02 M3

1.3.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 45,65 M2

BLOCO 2

Sala de Mediação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 45,65 x = 45,65 M2

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 208,00 M2

BLOCO 2

Paredes Externas h=4,53m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 4,53 x x x = 128,20 M2

Paredes Externas h=2,08m Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,08 x x x = 11,44 M2

Paredes Internas h=2,85m Comp. x Alt. x x x x 15,30 x x 2,85 x x x = 43,61 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 2,55 x x 1,30 x x x = 19,89 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,90 x x 0,90 x x x = 4,86 M2

1.3.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,80 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

1.3.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,40 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

1.3.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P1 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.3.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 33,80 M

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 33,80 x x x x x = 33,80 M

1.3.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 39,24 M2

BLOCO 2

Impermeabilização da alvenaria até a 3º fiada (45cm) Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 43,60 x x 0,45 x x x = 39,24 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 109,51 M2

BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 109,51 x = 109,51 M2

1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 114,33 M2

BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 109,51 x = 114,33 M2

1.3.6.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 109,51 M2

BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 109,51 x = 109,51 M2

1.3.6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 4,00 UN

BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,65 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 11,65 x x x x x = 11,65 M

1.3.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,30 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 23,30 x x x x x = 23,30 M

1.3.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 10,23 M

BLOCO 2

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,04) x Comp. x 1,04 x x x 9,80 x x x x x = 10,23 M

1.3.6.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 8,45 M2

BLOCO 2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 33,80 x 0,25 x x x x = 8,45 M2

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P1 - 90 x 210

Laboratório de Ciências Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Sala de Mediação Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Pág. 13 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,90 M2

J1 - 120 x 50

Laboratório de Ciências Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 6,60 M2

Sala de Mediação Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

1.3.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 9,30 M

J1- 150 x 110

Laboratório de Ciências Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,55 x x x x = 6,20 M

Sala de Mediação Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,55 x x x x = 3,10 M

1.3.7.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 9,90 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 9,90 M2

1.3.7.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 0,28 M2

P1 - 90 x 210

Laboratório de Ciências Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

Sala de Mediação Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

1.3.7.7 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,00 M

J1- 150 x 110

Laboratório de Ciências Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

Sala de Mediação Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

1.3.8.0 REVESTIMENTOS

1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 210,96 M2

BLOCO 2

Paredes Internas h=2,7m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 2,70 x x x = 160,92 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 5,25 x x 0,38 x x x = 11,97 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 7,05 x x 0,90 x x x = 38,07 M2

1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 188,73 M2

BLOCO 2

Paredes Externas h=5,33m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 5,33 x x x = 150,84 M2

Paredes Externas h=2,28m Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,28 x x x = 12,54 M2

Paredes Externas h=3,25m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 3,25 x x x = 22,75 M2

Pilar da Área de Circulaçção Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 3,25 x x x = 2,60 M2

1.3.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 65,56 M2

BLOCO 2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,1m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,10 x x x = 65,56 M2

1.3.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014145,40 M2

BLOCO 2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,60 x x x = 95,36 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 5,25 x x 0,38 x x x = 11,97 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 7,05 x x 0,90 x x x = 38,07 M2

1.3.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 188,73 M2

BLOCO 2

EXTERNAS

Paredes Externas h=5,33m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 5,33 x x x = 150,84 M2

Paredes Externas h=2,28m Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,28 x x x = 12,54 M2

Paredes Externas h=3,25m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 3,25 x x x = 22,75 M2

Pilar da Área de Circulaçção Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 3,25 x x x = 2,60 M2

1.3.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 174,86 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 0,60 x x x = 16,98 M2

Paredes Externas h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 1,60 x x x = 11,20 M2

Pilar da Área de Circulaçção Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 1,60 x x x = 1,28 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,60 x x x = 95,36 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 5,25 x x 0,38 x x x = 11,97 M2

Bancadas do Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 7,05 x x 0,90 x x x = 38,07 M2

1.3.8.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 45,65 M2

Sala de Mediação Área x x x x x x x x 45,65 x = 45,65 M2

1.3.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 60,76 M2

Laboratório de Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,76 x = 60,76 M2

1.3.8.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 59,60 M

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Perímetro do ambiente x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

Sala de Mediação Perímetro do ambiente x x x x 27,60 x x x x x = 27,60 M

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 8,03 M3

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 60,76 x = 4,25 M3

Sala de Mediação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 45,65 x = 3,20 M3

Área de Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,25 x = 0,58 M3

1.3.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 114,66 M2

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Área x x x x x x x x 60,76 x = 60,76 M2

Sala de Mediação Área x x x x x x x x 45,65 x = 45,65 M2

Área de Circulação Área x x x x x x x x 8,25 x = 8,25 M2

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II - AMPLIAÇÃO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, SALA DE MEDIAÇÃO, ÁREA DE CIRCULAÇÃO E CASTELO D'ÁGUA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.3.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Tubulação Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.3.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 22,00 M

Tubulação Comp x x x x 22,00 x x x x x = 22,00 M

1.3.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 10,00 M

Tubulação Comp x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 16,00 M

Tubulação Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

1.3.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 12,00 M

Tubulação Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.3.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 45,00 M

Tubulação Comp. x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

1.3.12.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.12.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Fossa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN

Sumidouro Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.3.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 15,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.3.13.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.3.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.3.14.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.14.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.14.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 18,72 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 1,40 x 0,55 x x x x = 9,24 M2

Fechamento das bancadas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 2,60 x 0,05 x x x x = 1,56 M2

PIA

LAVATÓRIOS

Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 1,20 x 0,55 x x x x = 7,92 M2

1.3.15.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,90 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 2,60 x 0,25 x x x x = 3,90 M2

1.3.15.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

LAVATÓRIOS

Laboratório de Ciências Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.3.15.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

LAVATÓRIOS

Laboratório de Ciências Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.3.17.0 PINTURAS

1.3.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 232,63 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 2

Paredes Externas h=4,73m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 4,73 x x x = 133,86 M2

Paredes Externas h=2,28m Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,28 x x x = 12,54 M2

Paredes Externas h=2,65m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 2,65 x x x = 18,55 M2

Pilar da Área de Circulaçção Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,65 x x x = 2,12 M2

EMBOÇO INTERNO TOTAL

BLOCO 2

Paredes Internas h=1,1m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,10 x x x = 65,56 M2

1.3.17.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 65,56 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 2

Paredes Internas h=1,1m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,10 x x x = 65,56 M2

1.3.17.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 232,63 M2

PINTURA  EXTERNA TOTAL

BLOCO 2

Paredes Externas h=4,73m Comp. x Alt. x x x x 28,30 x x 4,73 x x x = 133,86 M2

Paredes Externas h=2,28m Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,28 x x x = 12,54 M2

Paredes Externas h=2,65m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 2,65 x x x = 18,55 M2

Pilar da Área de Circulaçção Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,65 x x x = 2,12 M2

PINTURA INTERNA TOTAL

BLOCO 2

Paredes Internas h=1,1m Comp. x Alt. x x x x 59,60 x x 1,10 x x x = 65,56 M2

1.3.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 27,36 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Laboratório de Ciências Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Sala de Mediação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 19,80 M2

1.3.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 27,36 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Laboratório de Ciências Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Sala de Mediação Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 19,80 M2

1.3.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.18.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,18 M2

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de Mediação Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.3.18.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

BLOCO 2

Laboratório de Ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Mediação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 8,21 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 121,20 x = 1,21 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 17,49 = 7,00 M3

1.3.18.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 123,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 8,21 = 123,15 M3XKM

1.3.18.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 121,20 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 121,20 x = 121,20 M2

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO V

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 57,78 M

Edificação Bloco 5
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 57,78 x x x x x = 57,78 M

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 26,88 M3

Sapatas Bloco 5 Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 26,88 M3

1.4.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 10,43 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 105,83 x 0,25 x 0,50 x x x = 13,23 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 28 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -2,80 M3

1.4.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 113,03 M3

Bloco 5

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,44 x 10,40 x = 5,95 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,44 x 31,20 x = 17,85 M3

WC Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,44 x 2,40 x = 1,37 M3

Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,44 x 5,80 x = 3,32 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,42 x 68,67 x = 37,49 M3

D.M.L. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,42 x 3,32 x = 1,81 M3

Depóstito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,40 x 3,47 x = 1,80 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,42 x 23,96 x = 13,08 M3

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,42 x 40,50 x = 22,11 M3

Área de Circulação do Bloco 5 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,40 x 15,87 x = 8,25 M3

1.4.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 22,15 M3

Volume escavado Volume x x x x x x x x x 37,31 = 37,31 M3

Desconto do volume das fundações Volume x -1,00 x x x x x x x x 15,16 = -15,16 M3

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA

1.4.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 17,92 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 28 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 17,92 M2

1.4.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,17 M3

Sapatas Bloco 5 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 28 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = 7,17 M3

1.4.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,84 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Bloco 5 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 27 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 1,78 M3

Pilar Área de Circulação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,23 x 0,23 x 1,10 x x x = 0,06 M3

1.4.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,15 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 105,83 x 0,14 x 0,45 x x x = 6,67 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 27 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,51 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,23 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,01 M3

1.4.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 110,06 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 105,83 x 1,04 x x x x = 110,06 M2

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,81 M3

PILARES

Pilares Bloco 5 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 15 x x 0,26 x 0,14 x 5,70 x x x = 3,11 M3

Pilares Bloco 5 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,26 x 0,14 x 3,65 x x x = 1,59 M3

Pilar da Área de Circulaçção Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,19 x 0,19 x 3,15 x x x = 0,11 M3

1.4.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,02 M3

Bloco 5 (Vigas h=0,6m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 56,50 x 0,14 x 0,60 x x x = 4,75 M3

Bloco 5 (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 67,64 x 0,14 x 0,40 x x x = 3,79 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,26 x 0,14 x 0,60 x x x = -0,33 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,17 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,19 x 0,14 x 0,64 x x x = -0,02 M3

1.4.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,50 M3

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M3

1.4.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 8,50 M2

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M3

1.4.4.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 8,50 M2

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M3

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 456,32 M2

BLOCO 5

Paredes Externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 46,15 x x 4,50 x x x = 207,68 M2

Paredes Externas h=2,04m Comp. x Alt. x x x x 8,67 x x 2,04 x x x = 17,69 M2

Paredes Externas h=2,35m Comp. x Alt. x x x x 6,18 x x 2,35 x x x = 14,52 M2

Paredes Internas h=3,25m Comp. x Alt. x x x x 67,14 x x 3,25 x x x = 218,21 M2

Fechamento de esquadrias Comp. x Alt. x x x x 4,00 x x 0,40 x x x = 1,60 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,30 x x x x = 7,80 M

Vão da porta de enrolar da cozinha Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

1.4.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 13,80 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 1,90 x x x x = 11,40 M

Vão da porta de enrolar da cozinha Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.4.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 21,60 M

J2 Quant. x Largura x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M

J6 Quant. x Largura x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.4.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 28,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 8 x x x 3,20 x x x x = 25,60 M

J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M

1.4.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,10 M

P1 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P3 Quant. x Largura x x 8 x x x 1,10 x x x x = 8,80 M

P4 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

1.4.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P6 #REF! x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.4.5.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 58,85 M

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 58,85 x x x x x = 58,85 M

1.4.5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 102,28 M2

BLOCO 5

Impermeabilização da alvenaria até a 3º fiada (45cm) Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 113,64 x x 0,45 x x x = 102,28 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4.6.0 COBERTURA

1.4.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 234,71 M2

BLOCO 5

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 234,71 x = 234,71 M2

1.4.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 245,04 M2

BLOCO 5

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 234,71 x = 245,04 M2

1.4.6.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 234,71 M2

BLOCO 5

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 234,71 x = 234,71 M2

1.4.6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 14,00 UN

BLOCO 5

Área de Projeção da Cobertura Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.4.6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,32 M

BLOCO 5

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 28,32 x x x x x = 28,32 M

1.4.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 56,68 M

BLOCO 5

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 56,68 x x x x x = 56,68 M

1.4.6.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 14,17 M2

BLOCO 5

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 56,68 x 0,25 x x x x = 14,17 M2

1.4.7.0 ESQUADRIAS

1.4.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 24,57 M2

P1 - 90 x 210

Portas das Salas de Aula 7 e 8 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Portas das Área de Serviços Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 - 90 x 210

Porta do Banheiro da Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P6- 180 x 210

Porta do Refeitório - 2 folhas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.4.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 M2

J4 - 100 x 50

Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2

Área de Serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

WC Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

1.4.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 18,60 M2

J2 - 200 x 110

Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

Sala de Aula 07 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

Sala de Aula 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 4,40 M2

J6 - 200 x 50

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

1.4.7.4 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,83 M2

Janelas de Distribuição/Recepção - 150 x 125

Janela de Enrolar Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 1,88 M2

Janelas de Distribuição/Recepção - 150 x 130

Janela de Enrolar Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 1,95 M2

1.4.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 24,75 M

J2 - 200 x 110

Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,05 x x x x = 8,20 M

Sala de Aula 07 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,05 x x x x = 4,10 M
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Aula 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,05 x x x x = 4,10 M

J4 - 100 x 50

Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,05 x x x x = 3,15 M

Área de Serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,05 x x x x = 1,05 M

WC Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,05 x x x x = 1,05 M

DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,05 x x x x = 1,05 M

J6 - 200 x 50

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,05 x x x x = 2,05 M

1.4.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.4.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM , 21,60 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

1.4.7.8 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS , 0,29 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,29 M2

1.4.7.9 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 , 24,00 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x x x x = 16,00 M

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,00 x x x x = 6,00 M

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

1.4.8.0 REVESTIMENTOS

1.4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 443,18 M2

BLOCO 5

Faces Internas h=2,7m Retirada de CAD x x x x 150,91 x x 2,70 x x x = 407,46 M2

Faces Internas h=2,6m Retirada de CAD x x x x 15,04 x x 2,60 x x x = 39,10 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 349,07 M2

BLOCO 5

Faces Externas h=5,3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 46,95 x x 5,30 x x x = 248,84 M2

Faces Externas h=3,25m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 20,09 x x 3,25 x x x = 65,29 M2

Faces Externas h=2,84m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 11,09 x x 2,84 x x x = 31,50 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 1,40 x x 2,46 x x x = 3,44 M2

1.4.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 136,19 M2

BLOCO 5

INTERNAS

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,10 x x x = 40,99 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,42 x x 2,60 x x x = 19,29 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,62 x x 2,60 x x x = 19,81 M2

1.4.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014312,81 M2

BLOCO 5

INTERNAS

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,60 x x x = 59,62 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,40 x x 2,70 x x x = 49,68 M2

WC Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,55 x x 2,70 x x x = 23,09 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,80 x x 2,70 x x x = 26,46 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,05 x x 2,70 x x x = 75,74 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 349,07 M2

BLOCO 5

EXTERNAS

Faces Externas h=5,3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 46,95 x x 5,30 x x x = 248,84 M2

Faces Externas h=3,25m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 20,09 x x 3,25 x x x = 65,29 M2

Faces Externas h=2,84m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 11,09 x x 2,84 x x x = 31,50 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 1,40 x x 2,46 x x x = 3,44 M2

1.4.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 371,06 M2

BLOCO 5

EXTERNAS

Faces Externas h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 21,60 x x 1,60 x x x = 34,56 M2

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 45,44 x x 0,60 x x x = 27,26 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 1,40 x x 1,60 x x x = 2,24 M2

INTERNAS

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,60 x x x = 59,62 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,40 x x 2,70 x x x = 49,68 M2

WC Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,40 x x 2,70 x x x = 17,28 M2

Área de Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,80 x x 2,70 x x x = 26,46 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,05 x x 2,70 x x x = 75,74 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 206,26 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,40 x = 10,40 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

WC Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 68,67 x = 68,67 M2

D.M.L. Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,32 x = 3,32 M2

Depóstito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,47 x = 3,47 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

1.4.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 165,80 M

Despensa Perímetro do ambiente x x x x 18,40 x x x x x = 18,40 M

Cozinha Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

WC Cozinha Perímetro do ambiente x x x x 6,40 x x x x x = 6,40 M

Área de Serviço Perímetro do ambiente x x x x 9,80 x x x x x = 9,80 M

Refeitório Perímetro do ambiente x x x x 37,26 x x x x x = 37,26 M

D.M.L. Perímetro do ambiente x x x x 7,42 x x x x x = 7,42 M

Depóstito Perímetro do ambiente x x x x 7,62 x x x x x = 7,62 M

Sala 07 Perímetro do ambiente x x x x 25,50 x x x x x = 25,50 M

Sala 08 Perímetro do ambiente x x x x 25,50 x x x x x = 25,50 M

1.4.9.0 PISOS

1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 13,40 M3

BLOCO 5

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,40 x = 0,52 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

WC Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,40 x = 0,12 M3

Área de Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,80 x = 0,29 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 68,67 x = 4,81 M3

D.M.L. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,32 x = 0,23 M3

Depóstito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,47 x = 0,24 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 23,96 x = 1,68 M3

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 40,50 x = 2,84 M3

Área de Circulação do Bloco 5 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 15,87 x = 1,11 M3

1.4.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 49,80 M2

BLOCO 5

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,40 x = 10,40 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

WC Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,80 x = 5,80 M2

1.4.9.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 155,79 M2

BLOCO 5

Refeitório Área x x x x x x x x 68,67 x = 68,67 M2

D.M.L. Área x x x x x x x x 3,32 x = 3,32 M2

Depóstito Área x x x x x x x x 3,47 x = 3,47 M2

Sala 07 Área x x x x x x x x 23,96 x = 23,96 M2

Sala 08 Área x x x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

Área de Circulação do Bloco 5 Área x x x x x x x x 15,87 x = 15,87 M2

1.4.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 20,35 M2

BLOCO 5

Sala 07 Área x x x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2

Área de Circulação da sala 07 Área x x x x x x x x 3,81 x = 3,81 M2

1.4.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M

BLOCO 5

Cozinha/Refeitório Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.4.9.6 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO V - AMPLIAÇÃO COZINHA E DEMAIS ÁREAS DE SERVIÇO, REFEITÓRIO E SALAS DE AULA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.4.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.11.3 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.11.4 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.11.5 SUPORTE DE MADEIRA PARA RESERVATÓRIOS - CAIXA D'ÁGUA 8,50 M2

Ponto hidráulico Área x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M2

1.4.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 9,50 M

Tubulação Comp x x x x 9,50 x x x x x = 9,50 M

1.4.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 13,00 M

Tubulação Comp x x x x 13,00 x x x x x = 13,00 M

1.4.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 17,00 M

Tubulação Comp x x x x 17,00 x x x x x = 17,00 M

1.4.11.9 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 29,25 M

Tubulação Comp x x x x 29,25 x x x x x = 29,25 M

1.4.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 14,00 M

Tubulação Comp. x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

1.4.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 15,80 M

Tubulação Comp. x x x x 15,80 x x x x x = 15,80 M

1.4.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 17,50 M

Tubulação Comp. x x x x 17,50 x x x x x = 17,50 M

1.4.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 10,00 M

Tubulação Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.4.12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 58,00 M

Tubulação Comp. x x x x 58,00 x x x x x = 58,00 M

1.4.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.12.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.4.12.10 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.4.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 14,40 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 14,40 x x x x x = 14,40 M

1.4.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 9,70 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 9,70 x x x x x = 9,70 M

1.4.13.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.4.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.14.6 BARRA ANTIPANICO DUPLA 1,00 UN

Portas do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.14.7 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.4.14.8 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.4.14.9 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.14.10 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.14.11 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Portas do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.4.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.4.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,61 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Bancada de distribuição Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 0,45 x x x x = 0,68 M2

Bancada de distribuição Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 1,05 x x x x = 1,58 M2

Área de Serviço Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,65 x 0,50 x x x x = 0,33 M2

LAVATÓRIOS

Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Fechamento de pia Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,25 x x x x = 0,30 M2

1.4.15.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=70CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 6,10 M

BANCADAS DE PIAS

LAVATÓRIOS

Cozinha Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

Cozinha Quant. x Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40 M

BANCADAS DE APOIO

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.4.15.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 34,66 M2

PRATELEIRAS DE SUPORTE

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 0,70 x x x x = 1,05 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,20 x 0,70 x x x x = 3,08 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x 0,70 x x x x = 3,36 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,00 x 0,70 x x x x = 3,50 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,50 x 0,70 x x x x = 2,45 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,20 x 0,60 x x x x = 3,84 M2

Despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,80 x 0,70 x x x x = 7,98 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,20 x 0,40 x x x x = 2,64 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,11 x 0,60 x x x x = 2,00 M2

Depósito Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,30 x 0,40 x x x x = 2,76 M2

Depósito Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,11 x 0,60 x x x x = 2,00 M2

1.4.15.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

LAVATÓRIOS

Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.15.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Cozinha Quant. x Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.15.7 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.15.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.15.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

LAVATÓRIOS

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.4.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BLOCO 5

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.16.2 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BLOCO 5

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 5
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.16.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.16.9 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 1,00 UN

BLOCO 5

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.17.0 PINTURAS

1.4.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 419,33 M2

BLOCO 5

EXTERNO 

Faces Externas h=4,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 46,95 x x 4,70 x x x = 220,67 M2

Faces Externas h=1,65m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 20,09 x x 1,65 x x x = 33,15 M2

Faces Externas h=2,84m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 11,09 x x 2,84 x x x = 31,50 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 1,40 x x 0,86 x x x = 1,20 M2

INTERNO

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,10 x x x = 40,99 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,42 x x 2,60 x x x = 19,29 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,62 x x 2,60 x x x = 19,81 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.17.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 132,81 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 5

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,10 x x x = 40,99 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,42 x x 2,60 x x x = 19,29 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,62 x x 2,60 x x x = 19,81 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.17.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 419,33 M2

PINTURA EXTERNA

BLOCO 5

Faces Externas h=4,7m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 46,95 x x 4,70 x x x = 220,67 M2

Pág. 26 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Faces Externas h=1,65m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 20,09 x x 1,65 x x x = 33,15 M2

Faces Externas h=2,84m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 11,09 x x 2,84 x x x = 31,50 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 1,40 x x 0,86 x x x = 1,20 M2

PINTURA INTERNA

BLOCO5

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,26 x x 1,10 x x x = 40,99 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,10 x x x = 28,05 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,42 x x 2,60 x x x = 19,29 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,62 x x 2,60 x x x = 19,81 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -1,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -1,60 M2

1.4.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 92,34 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas das Salas de Aula 7 e 8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210

Portas das Área de Serviços Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 - 90 x 210

Porta do Banheiro da Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6- 180 x 210

Porta do Refeitório - 2 folhas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 - 100 x 50

Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Área de Serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

WC Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 - 200 x 110 2

Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

Sala de Aula 07 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

Sala de Aula 08 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

J6 - 200 x 50 2

Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.4.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 92,34 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas das Salas de Aula 7 e 8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210

Portas das Área de Serviços Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 - 90 x 210

Porta do Banheiro da Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6- 180 x 210

Porta do Refeitório - 2 folhas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 - 100 x 50

Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Área de Serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

WC Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 - 200 x 110 2

Refeitório Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Aula 07 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

Sala de Aula 08 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

J6 - 200 x 50 2

Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

1.4.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,59 M2

BLOCO 5

BWC Serviço Larg. x Alt. x x x x x 0,65 x 0,90 x x x = 0,59 M2

1.4.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,08 M2

BLOCO 5

P1 Quant x Área x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

P3  Quant x Área x x 8 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,72 M2

P4  Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

P6 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.4.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

BLOCO 5

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 07 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.18.4 COIFA EM AÇO INOX COM FILTRO 120X70X25CM, MULTINOX OU SIMILAR 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.18.5 EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.18.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 17,30 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x x 0 x x x x x x 238,10 x = 2,38 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 37,31 = 14,92 M3

1.4.18.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 259,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 17,30 = 259,50 M3XKM

1.4.18.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 238,10 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 238,10 x = 238,10 M2

1.5.0.0 FACHADA SEM GUARITA PADRÃO SEDUC

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 31,76 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 31,76 x x x x x = 31,76 M

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,51 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico)  + pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,92 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,30 M3

1.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,89 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,20 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,25 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,56 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,93 M3

DESCONTO =

* Desconto das fundações diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,14 M3

* Desconto das fundações diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 8 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,15 M3

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA

1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 5,64 M2

Sapata corrida (pilares do pórtico)  + pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x x 8 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,69 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico)  + pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,86 M3

1.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,18 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,05 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,05 M3

1.5.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,47 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,56 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,47 M3

1.5.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,73 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,56 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,58 M3

1.5.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,90 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,56 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,43 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M3

1.5.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 16,74 M2

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 5,20 x 0,65 x x x x = 3,38 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x x 1 x x 20,56 x 0,65 x x x x = 13,36 M2

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA

1.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,20 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 0,59 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x14) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,14 x 3,20 x x x = 0,45 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,20 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 8 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,09 M3

1.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,12 M3

Viga frontal da fachada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 6,40 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,64 M3

Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,20 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 20,56 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,43 M3

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 15,55 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,20 x x x = 5,31 M2

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,20 x x 0,45 x x x = 0,99 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,56 x x 0,45 x x x = 9,25 M2

1.5.6.0 REVESTIMENTOS

1.5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 27,07 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,20 x x x = 12,00 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 4,55 x x 0,60 x x x = 2,73 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,56 x x 0,60 x x x = 12,34 M2

1.5.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 27,07 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,20 x x x = 12,00 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 4,55 x x 0,60 x x x = 2,73 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,56 x x 0,60 x x x = 12,34 M2

1.5.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 27,07 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,20 x x x = 12,00 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 4,55 x x 0,60 x x x = 2,73 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,56 x x 0,60 x x x = 12,34 M2

1.5.7.0 ESQUADRIAS

1.5.7.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PT1 - Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.5.7.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN

PT1 - Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.7.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 43,24 M2

Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,20 x x 1,90 x x x = 4,18 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,56 x x 1,90 x x x = 39,06 M2

1.5.8.0 PINTURAS

1.5.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 35,72 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,80 x x x = 24,84 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,20 x x 0,68 x x x = 10,88 M2

1.5.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 35,72 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,80 x x x = 24,84 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,20 x x 0,68 x x x = 10,88 M2

1.5.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 35,72 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,80 x x x = 24,84 M2

Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,20 x x 0,68 x x x = 10,88 M2

1.5.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 92,49 M2

Portão de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,20 x x 1,90 x x x = 8,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 20,56 x x 1,90 x 78,13 M2

1.5.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 92,49 M2

PT1 - Fachada Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 6,00 M2

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,20 x x 1,90 x x x = 8,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 20,56 x x 1,90 x 78,13 M2

1.5.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.9.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3

Fachada Volume x x x x x x x x x 6,00 = 6,00 M3

1.5.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM

Restos de materiais Quant x volume x x 10 x x x x x x x 6,00 = 60,00 M3XKM

1.5.9.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 5,55 M2

Fachada Quant x Comp. x Larg. x x 1 x x 27,76 x 0,20 x x x x = 5,55 M2

1.6.0.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 10,20 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 10,20 x x x x x = 10,20 M

1.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.6.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,14 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,86 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.6.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,55 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,96 x 1,61 x = 1,55 M3

1.6.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERESTRUTURA

1.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.6.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,25 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,00 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,25 M3

1.6.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.6.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.6.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.6.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.6.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.6.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.6.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.6.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.6.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.6.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.6.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.6.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.6.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,61 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 1,61 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,61 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,17 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3

1.6.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,79 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 6,20 x 0,45 x x x x = 2,79 M2

1.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.6.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,38 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,05 x x x = 7,38 M2

1.6.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,40 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 0,70 x x x x = 1,40 M

1.6.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.6.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,00 M

PORTA Quant. x Largura x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

1.6.5.0 ESQUADRIAS

1.6.5.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.6.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.6.6.0 REVESTIMENTOS

1.6.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 15,24 M2

EDIFICAÇÃO

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,60 x x 2,30 x x x = 16,56 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 3,32 x = -1,32 M2

1.6.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,61 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201415,24 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,60 x x 2,30 x x x = 16,56 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 3,32 x = -1,32 M2

1.6.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,61 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 14,71 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 5,30 x x 2,30 x x x = 12,19 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 0,60 x x x = 2,52 M2

1.6.7.0 PISOS

1.6.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,11 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,61 x = 0,11 M3

1.6.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 1,61 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.6.8.0 PINTURAS

1.6.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,14 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 1,70 x x x = 7,14 M2

1.6.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,61 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,61 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,61 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

1.6.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,14 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 1,70 x x x = 7,14 M2

1.7.0.0 ABRIGO DE LIXO PADRÃO SEDUC

1.7.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.7.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3

S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.7.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.7.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 3,46 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,58 x 5,97 x = 3,46 M3

1.7.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERESTRUTURA

1.7.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.7.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.7.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.7.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.7.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG

SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.7.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG

PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG

VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.7.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG

VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.7.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG

PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG

VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.7.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.7.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.7.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 3,89 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.7.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.7.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.7.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.7.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 5,97 M2

LAJES Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 5,97 M2

LAJES Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 5,97 M2

LAJES Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

1.7.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,48 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,96 x 0,45 x x x x = 4,48 M2

1.7.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.7.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,05 x x x = 20,42 M2

1.7.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.7.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

1.7.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M

PORTA Comp. x Alt. x x 2 x x x x 1,20 x x x = 2,40 M

1.7.5.0 ESQUADRIAS

1.7.5.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2

1.7.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.7.6.0 REVESTIMENTOS

1.7.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82

1.7.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5,97 M2

LAJES Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201445,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2

1.7.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 5,97 M2

LAJES Área x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 22,91 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 0,60 x x x = 2,99 M2

1.7.7.0 PISOS

1.7.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,30 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

1.7.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 5,97 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

1.7.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.7.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.7.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.9.0 PINTURAS

1.7.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.7.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 5,97 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 5,97 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.7.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2

1.7.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 5,97 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

1.8.0.0 CASTELO D'ÁGUA

1.8.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.8.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 19,70 M

Castelo dágua
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 19,70 x x x x x = 19,70 M

Pág. 34 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.8.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 21,60 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,80 x 1,80 x 1,50 x x x = 19,44 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,20 x 1,20 x 1,50 x x x = 2,16 M3

1.8.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,92 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,94 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,80 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,73 M3

Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,29 M3

1.8.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 2,47 M3

Depósito Área retirada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 14,60 x = 2,19 M3

Casa de Bomba Área retirada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 1,86 x = 0,28 M3

1.8.3.0 INFRAESTRUTURA

1.8.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 22,64 M2

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x x 4 x x 1,80 x 1,80 x x x x = 12,96 M2

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 1,20 x x x x = 1,44 M2

Viga Baldrame Comp. x Larg. x x x x 20,60 x 0,40 x x x x = 8,24 M2

1.8.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,20 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,80 x 1,80 x 0,50 x x x = 6,48 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,20 x 1,20 x 0,50 x x x = 0,72 M3

1.8.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,33 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,32 x 0,22 x 1,00 x x x = 0,28 M3

Castelo dágua sapatas Quant. X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,17 x 0,29 x 1,00 x x x = 0,05 M3

1.8.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,42 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,60 x 0,15 x 0,15 x x x = 0,46 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,22 x 0,32 x 0,15 x x x = -0,01 M3

Pescoços de Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,17 x 0,29 x 0,15 x x x = -0,03 M3

1.8.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,58 M3

Apoio da viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,58 M3

1.8.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 9,27 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 20,60 x 0,45 x x x x = 9,27 M2

1.8.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,82 M3

Depósito Área levantanda em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,60 x = 0,73 M3

Casa de bomba Área levantanda em CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,86 x = 0,09 M3

1.8.4.0 SUPERESTRUTURA

1.8.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,93 M3

Pilares de Canto Quant. X Comp. x Larg. x x 4 x x 0,29 x 0,19 x 8,30 x x x = 1,83 M3

Pilar de Centro Quant. X Comp. x Larg. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 2,65 x x x = 0,10 M3

1.8.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,01 M3

Vigas h=2,65m  Comp. x Larg. Alt. x x x x 20,60 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,01 M3

1.8.4.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,49 M3

Vigas h=5,00,  Comp. x Larg. Alt. x x x x 17,70 x 0,14 x 0,60 x x x = 1,49 M3

1.8.4.4 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3

Vigas h=8,30m  Comp. x Larg. Alt. x x x x 17,70 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,87 M3

1.8.4.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,54 M3

Lajes Castelo d'água Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 16,90 x 0,15 x x = 2,54 M3

1.8.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 16,90 M2

Lajes Castelo d'água Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 16,90 x x x = 16,90 M2

1.8.4.7 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 16,90 M2

Lajes Castelo d'água Área levantada em CAD x Alt. x x x x x x 16,90 x x x = 16,90 M2

1.8.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.8.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 79,06 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Nível térreo Comp. x Alt. x x x x 18,60 x x 2,15 x x x = 39,99 M2

Nível 2º pavimento Comp. x Alt. x x x x 15,70 x x 2,95 x x x = 46,32 M2

DESCONTO =

PORTAS

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -3,36 M2

Porta Casa de Bomba Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

1.8.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,20 M

Porta 2º pavim Quant. x Comp. x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

1.8.5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 29,20 M2

Nível 1º pavimento Comp. x Alt. x x x x 15,70 x x 1,86 x x x = 29,20 M2

1.8.6.0 COBERTURA

1.8.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 168,86 KG

Cobertura do castelo dágua Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 17,59 x 4,80 x x x x x = 168,86 KG

1.8.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 156,12 KG

Cobertura do castelo dágua Peso/m2 x Comp. x Larg. x x x 5,33 x 5,05 x 5,80 x x x x = 156,12 KG

1.8.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 29,29 M2

Cobertura do castelo dágua Comp. x Larg. x x x x 5,05 x 5,80 x x x x = 29,29 M2

1.8.7.0 ESQUADRIAS

1.8.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,25 M2

Porta Depósito  Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2

Porta Casa de Bomba Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Porta abrigo da caixa dágua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

1.8.8.0 REVESTIMENTOS

1.8.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 115,71 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,35 x x 4,70 x x x = 100,35 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,70 x x 3,30 x x x = 51,81 M2

DESCONTO =

PORTAS

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -3,36 M2

Porta Casa de Bomba Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 15,70 x x 1,86 x x x = -29,20 M2

1.8.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 116,35 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 17,70 x x 8,30 x x x = 146,91 M2

DESCONTO =

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -1,36 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 15,70 x x 1,86 x x x = -29,20 M2

1.8.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,90 M2

Laje da caixa dágua Área levatanda em CAD x x x x x x x x 16,90 x = 16,90 M2

1.8.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 121,60 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,35 x x 4,70 x x x = 100,35 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,70 x x 3,30 x x x = 51,81 M2

DESCONTO =

PORTAS

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -1,36 M2

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 15,70 x x 1,86 x x x = -29,20 M2

1.8.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 116,35 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 17,70 x x 8,30 x x x = 146,91 M2

DESCONTO =

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -1,36 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

COBOGÓS

Nível térreo - conforme projeto Coef. x Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 15,70 x x 1,86 x x x = -29,20 M2

1.8.8.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 16,90 M2

Laje da caixa dágua Área levatanda em CAD x x x x x x x x 16,90 x = 16,90 M2

1.8.9.0 PISOS

1.8.9.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 16,46 M2

Depósito Área levantanda em CAD x x x x x x x x 14,60 x = 14,60 M2

Casa de bomba Área levantanda em CAD x x x x x x x x 1,86 x = 1,86 M2

1.8.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.8.10.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.10.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.8.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.5 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.10.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.8.10.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.8.10.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Castelo dágua Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.8.10.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 1,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.10.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 6,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.10.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.10.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Castelo dágua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.8.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.8.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.4 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.8.11.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 12,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.8.11.10 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.11.11 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.11.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)1,00 UN

Casa de bomba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.12.0 PINTURAS

1.8.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 297,71 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,35 x x 4,70 x x x = 100,35 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,70 x x 3,30 x x x = 51,81 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 17,70 x x 8,30 x x x = 146,91 M2

DESCONTO =

PORTAS

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -1,36 M2

1.8.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 16,90 M2

Laje da caixa dágua Área levatanda em CAD x x x x x x x x 16,90 x = 16,90 M2

1.8.12.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 297,71 M2

Paredes - térreo Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 21,35 x x 4,70 x x x = 100,35 M2

paredes - nível 2 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 15,70 x x 3,30 x x x = 51,81 M2

Paredes - faces externas Perímetro  x Alt. x x x x 17,70 x x 8,30 x x x = 146,91 M2

DESCONTO =

PORTAS

Porta Depósito  Coef. X Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = -1,36 M2

1.8.12.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 16,90 M2

Laje da caixa dágua Área levatanda em CAD x x x x x x x x 16,90 x = 16,90 M2

1.8.12.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 14,50 M2

Porta Depósito  Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Porta Casa de Bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

1.8.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 14,50 M2

Porta Depósito  Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Porta Casa de Bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Porta abrigo da caixa dágua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

1.8.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.8.13.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.8.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 10,11 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 29,69 x = 0,30 M3

Expurgo de Movimento de Terra Percent. x Volume 40% x x x x x x x x x 24,52 = 9,81 M3

1.8.13.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 151,65 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 10,11 = 151,65 M3XKM

1.8.13.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 29,69 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 29,69 x = 29,69 M2

1.9.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.9.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.9.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,80 M3

Sapatas Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,44 M3

Sapata Corrida Pergolados da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,70 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,36 M3
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1.9.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 0,67 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,15 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,67 M3

1.9.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 21,64 M3

Enchimento da Escada  do Refeitório Comp.x Larg. x Alt. x x x x 1,50 x 0,30 x 0,13 x x x = 0,06 M3

Enchimento da Escada  de Acesso a Escola Comp.x Área x x x x 1,50 x x x x 0,16 x = 0,24 M3

Enchimento do Patamar de Acesso a Escola Comp.x Larg. x Alt. x x x x 1,50 x 1,50 x 0,47 x x x = 1,06 M3

Enchimento da Calçada ao Redor da Edificação Comp.x Larg. x Alt. x x x x 96,99 x 0,51 x 0,41 x x x = 20,28 M3

1.9.2.0 INFRAESTRUTURA

1.9.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 3,16 M2

Sapatas Muro Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

Sapata Corrida Pergolados da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,70 x 0,80 x x x x = 1,36 M2

1.9.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,40 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,54 M3

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 1,70 x 0,80 x 0,30 x x x = 2,86 M3

1.9.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,12 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 0,50 x x x = 0,05 M3

Pilare do pergolado na entrada (12x12) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,12 x 0,12 x 0,70 x x x = 0,07 M3

1.9.2.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,79 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 96,99 x 0,14 x 0,50 x x x = 6,79 M3

1.9.3.0 SUPERESTRUTURA

1.9.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,55 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 2,50 x x x = 0,25 M3

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,12 x 0,12 x 2,99 x x x = 0,30 M3

1.9.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,35 M3

Edificação (Vigas h=0,25m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,15 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,39 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,20 x 0,14 x 0,25 x x x = -0,04 M3

1.9.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.9.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 30,51 M2

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x x x x 11,15 x x 2,30 x x x = 25,65 M2

Paredes h=0,4m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,40 x x x = 0,80 M2

CANTEIROS DE  JARDIM

Canteiro h=0,3m Comp. x Alt. x x x x 13,54 x x 0,30 x x x = 4,06 M2

1.9.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 13,15 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 13,15 x x x x x = 13,15 M

1.9.5.0 REVESTIMENTOS

1.9.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 72,89 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 12,15 x x 2,50 x x x = 60,75 M2

PILARES DA FACHADA

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,48 x x 2,99 x x x = 10,05 M2

CANTEIROS DE  JARDIM

Canteiro h=0,3m Comp. x Alt. x x x x 6,97 x x 0,30 x x x = 2,09 M2

1.9.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 72,89 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 12,15 x x 2,50 x x x = 60,75 M2

PILARES DA FACHADA

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,48 x x 2,99 x x x = 10,05 M2

CANTEIROS DE  JARDIM

Canteiro h=0,3m Comp. x Alt. x x x x 6,97 x x 0,30 x x x = 2,09 M2

Pág. 39 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.9.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 4,98 M2

MURO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,30 x x 0,60 x x x = 4,98 M2

1.9.6.0 PISOS

1.9.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 23,16 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade UAPI Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 1,08 x x x x x x 0,07 x 13,20 x = 1,00 M3

Rampa Acessibilidade UAPI Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 1,08 x x x x x x 0,07 x 3,88 x = 0,29 M3

Rampa de Acesso a Escola Coef. x Área retirada de CAD x Esp. x 1,08 x x x x x x 0,07 x 9,56 x = 0,72 M3

 Escada  do Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,45 x = 0,03 M3

 Escada  de Acesso a Escola Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,90 x = 0,06 M3

 Patamar de Acesso a Escola Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,25 x = 0,16 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,46 x = 3,46 M3

Piso Intertravado da frente da Escola Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 114,15 x = 7,99 M3

Piso Intertravado Área de Conveniência Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 127,06 x = 8,89 M3

Piso da Subestação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,00 x = 0,56 M3

1.9.6.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 40,37 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade UAPI Coef. x Área retirada de CAD x 1,08 x x x x x x x 13,20 x = 14,26 M2

Rampa Acessibilidade UAPI Coef. x Área retirada de CAD x 1,08 x x x x x x x 3,88 x = 4,19 M2

Rampa de Acesso a Escola Coef. x Área retirada de CAD x 1,08 x x x x x x x 9,56 x = 10,32 M2

 Escada  do Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,45 x = 0,45 M2

 Escada  de Acesso a Escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,90 x = 0,90 M2

 Patamar de Acesso a Escola Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

Piso da Subestação Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

1.9.6.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 3,46 M3

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,46 x = 3,46 M3

1.9.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 241,21 M2

Pátio Externo (entrada) Área levantada em CAD x x x x x x x x 114,15 x = 114,15 M2

 Área de Conveniência Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 127,06 x = 127,06 M2

1.9.6.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 3,00 M2

Pátio Externo (entrada) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

1.9.6.6 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 6,92 X 0,4M, H=0,53M. 1,00 UN

Pátio Externo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.6.7 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 6,5 X 0,4M, H=0,53M. 1,00 UN

Pátio Externo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.6.8 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 5,34 M3

Jardins Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 76,33 x = 5,34 M3

1.9.6.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 15,27 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,20 x 76,33 x = 15,27 M3

1.9.6.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 69,89 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 69,89 x = 69,89 M2

1.9.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.9.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA 13,8KV) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8.0 PINTURAS

1.9.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 65,38 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 16,05 x x 2,50 x x x = 40,13 M2

Paredes h=1,9m Comp. x Alt. x x x x 8,00 x x 1,90 x x x = 15,20 M2

PILARES DA FACHADA

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,48 x x 2,99 x x x = 10,05 M2

1.9.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 65,38 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 16,05 x x 2,50 x x x = 40,13 M2

Paredes h=1,9m Comp. x Alt. x x x x 8,00 x x 1,90 x x x = 15,20 M2

PILARES DA FACHADA

Pergolados Fachada Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,48 x x 2,99 x x x = 10,05 M2

1.9.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.9.9.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 24,53 M

Rampas de Acessibilidade Comp. x 1,08 x x x 22,71 x x x x x = 24,53 M

1.9.9.2 BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,5 X 0,5M, H=0,45M. 9,00 UN

Banco Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.9.9.3 CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL 3,00 UN

Bancos Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.9.9.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.9.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 11,24 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 11,24 x x x x x = 11,24 M

1.9.9.6 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 11,24 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 11,24 x x x x x = 11,24 M

1.9.9.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 4,00 UN

Jasmin-Manga Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.9.8 PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS COM H=1,50M, SEM FORNECIMENTO 36,00 UN

Ixória Coccinia Quant. x x 36 x x x x x x x = 36,00 UN

1.9.9.9 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de Inauguração  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.9.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,68 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 328,91 x = 3,29 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 3,47 = 1,39 M3

1.9.9.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 70,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,68 = 70,20 M3XKM

1.9.9.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 230,24 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 328,91 x = 230,24 M2

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 17,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 17 x x x x x x x = 17,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 125,00 M2

Projeto Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 50,00 x = 125,00 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 12,64 M2

WC Adm Sala dos Professores Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 2,25 x = 2,93 M2

WC Adm Diretoria Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 2,25 x = 2,93 M2

WC Masculino PCD - Bloco 2 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 2,61 x = 3,39 M2

WC Feminino PCD - Bloco 2 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 2,61 x = 3,39 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 230,87 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 769,58 x = 230,87 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 10,00 UN

Unidades Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.1.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 27,94 M2

P2 Quant x Área x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P3 Quant x Área x x 5 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 7,88 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P4 Quant x Área x x 1 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 1,58 M2

P5 Quant x Área x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P7 Quant x Área x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P8 Quant x Área x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

2.1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 42,55 M2

J1 Quant x Área x x 2 x x x 0,60 x 1,50 x x x = 1,80 M2

J2 Quant x Área x x 28 x x x 0,70 x 1,50 x x x = 29,40 M2

B1 Quant x Área x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

B2 Quant x Área x x 6 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 9,90 M2

Janela não identificada Quant x Área x x 1 x x x 0,80 x 1,50 x x x = 1,20 M2

2.1.3.4 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 37,84 M2

Biblioteca Perím x Alt 5% x x x x 30,40 x x 1,05 x x x = 1,60 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 5% x x x x 12,20 x x 1,10 x x x = 0,67 M2

Depósito Perím x Alt 5% x x x x 12,10 x x 2,60 x x x = 1,57 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 5% x x x x 7,70 x x 1,05 x x x = 0,40 M2

Sala de Informática Perím x Alt 5% x x x x 30,60 x x 1,06 x x x = 1,62 M2

Paredes Externas Bloco 2 - Altura Variável Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 29,08 x = 1,45 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 5% x x x x 17,05 x x 2,75 x x x = 2,34 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 5% x x x x 17,05 x x 2,03 x x x = 1,73 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,80 x x 1,45 x x x = 0,35 M2

Vigas Bloco 2 Coef. x Perím x Alt 5% x 2,00 x x x 17,05 x x 0,20 x x x = 0,34 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 16,49 x x 1,20 x x x = 0,99 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 5,55 x x 2,56 x x x = 0,71 M2

Paredes Externas Bloco 1 - Altura Variável Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 28,56 x = 1,43 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perím x Alt 5% x x 3 x x 0,72 x x 2,46 x x x = 0,27 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perím x Alt 5% x x 3 x x 0,72 x x 0,86 x x x = 0,09 M2

Vigas Bloco 1 Coef. x Quant. x Perím x Alt 5% x 2,00 x 2 x x 8,25 x x 0,70 x x x = 1,16 M2

Lajes Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 7,46 x = 0,37 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 147,15 x x 1,10 x x x = 8,09 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 1,66 x x x = 1,84 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 2,38 x x x = 2,64 M2

Paredes Externas  Bloco 3 - Altura Variável Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 20,82 x = 1,04 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 0,17 M2

Vigas Bloco 3 Coef. x Quant. x Perím x Alt 5% x 2,00 x x x 22,20 x x 0,29 x x x = 0,64 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 1,66 x x x = 1,84 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 2,38 x x x = 2,64 M2

Paredes Externas  Bloco 4 - Altura Variável Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 20,82 x = 1,04 M2

Pilares Bloco 4 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 0,17 M2

Vigas Bloco 4 Coef. x Quant. x Perím x Alt 5% x 2,00 x x x 22,20 x x 0,29 x x x = 0,64 M2

2.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 29,95 M2

Biblioteca Perím x Alt 5% x x x x 30,40 x x 1,60 x x x = 2,43 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 5% x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 0,98 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 5% x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 0,62 M2

Sala de Informática Perím x Alt 5% x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 2,45 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 5% x x x x 25,65 x x 0,60 x x x = 0,77 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 5% x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 1,36 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 0,38 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 14,99 x x 1,60 x x x = 1,20 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 4,50 x x 2,60 x x x = 0,59 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 14,35 x x 0,60 x x x = 0,43 M2

Fachada Bloco 1 Perím x Alt 5% x x x x 5,55 x x 3,11 x x x = 0,86 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perím x Alt 5% x x 3 x x 0,72 x x 1,60 x x x = 0,17 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 147,15 x x 1,60 x x x = 11,77 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 1,78 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 5% x x x x 29,25 x x 0,60 x x x = 0,88 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Quant. 

(und)
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(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 0,31 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 5% x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 1,78 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 5% x x x x 29,25 x x 0,60 x x x = 0,88 M2

Pilares Bloco 4 Quant. x Perím x Alt 5% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 0,31 M2

2.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 170,59 M2

REVESTIMENTO PAREDES

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt x x x x 17,05 x x 0,90 x x x = 15,35 M2

REVESTIMENTO PISOS

Biblioteca Área x x x x x x x x 48,96 x = 48,96 M2

Sala de Estudos Área x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2

Circulação UAPI Área x x x x x x x x 4,16 x = 4,16 M2

Sala de Informática Área x x x x x x x x 58,10 x = 58,10 M2

Circulação Bloco 2 Área x x x x x x x x 25,57 x = 25,57 M2

2.1.3.7 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 334,23 M2

Diretoria Área x x x x x x x x 9,86 x = 9,86 M2

Depósito Área x x x x x x x x 5,07 x = 5,07 M2

Secretaria Área x x x x x x x x 13,91 x = 13,91 M2

Sala dos Professores Área x x x x x x x x 13,91 x = 13,91 M2

Salas de Aula Área x x x x x x x x 291,48 x = 291,48 M2

2.1.3.8 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 160,46 M2

Biblioteca Área x x x x x x x x 48,96 x = 48,96 M2

Sala de Estudos Área x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2

Circulação UAPI Área x x x x x x x x 4,16 x = 4,16 M2

Sala de Informática Área x x x x x x x x 58,10 x = 58,10 M2

Circulação Bloco 2 Área x x x x x x x x 25,57 x = 25,57 M2

WC Masculino PCD UAPI Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

WC Feminino PCD UAPI Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

2.1.3.9 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 744,81 M2

Bloco 1 Área x 1,04 x x x x x x x 147,64 x = 154,14 M2

Bloco 2 Área x 1,04 x x x x x x x 194,81 x = 203,38 M2

Bloco 3 Área x 1,04 x x x x x x x 221,44 x = 231,18 M2

Bloco 4 Área x 1,04 x x x x x x x 149,53 x = 156,11 M2

2.1.3.10 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 744,81 M2

Bloco 1 Área x 1,04 x x x x x x x 147,64 x = 154,14 M2

Bloco 2 Área x 1,04 x x x x x x x 194,81 x = 203,38 M2

Bloco 3 Área x 1,04 x x x x x x x 221,44 x = 231,18 M2

Bloco 4 Área x 1,04 x x x x x x x 149,53 x = 156,11 M2

2.1.3.11 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,00 UN

Tesouras Pátio Coberto do Bloco 1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.1.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,35 M3

Bancada de Concreto  Sala 01 Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,45 x = 0,35 M3

2.1.3.13 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 19,79 M3

Parede Sala 04/05 - Altura Variável Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x 0,15 x 23,97 x = 3,60 M3

Paredes da Área Administrativa Perím. x Alt. x Esp. x x x x 13,40 x x 3,14 x 0,15 x x = 6,31 M3

Parede da Área Administrativa Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,47 x x 4,38 x 0,15 x x = 5,56 M3

Implantação Janelas Área Levantada em Cad x Esp. x x x x x x x 0,15 x 21,87 x = 3,28 M3

Implantação Complemento de Portas Quant. x Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x 0,15 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,19 M3

Implantação Portas Quant. x Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,85 M3

2.1.3.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 123,29 M3

Entulho de Acessórios Coef. x Quant. x 0,03 x 10 x x x x x x x = 0,30 M3

Retirada de Esquadrias Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 70,49 x = 2,82 M3

Entulho de Forros Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 494,69 x = 14,84 M3

Remoção de Cobertura Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 1.492,62 x = 74,63 M3
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693,37 m²
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Entulho de argamassas + Raspagem de pintura Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 67,79 x = 2,03 M3

Entulho de Piso + Revestimento Cerâmico Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 170,59 x = 8,53 M3

Entulho de Piso demolido  Volume x x x x x x x x x 0,35 = 0,35 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 19,79 = 19,79 M3

2.1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.849,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 123,29 = 1.849,35 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 15,54 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 15,54 x x x x x = 15,54 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 8,64 M3

Sapatas Bloco 1 Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 8,64 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,16 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

Bloco 1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,31 x 0,25 x 0,50 x x x = 4,16 M3

2.2.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 7,83 M3

Volume Escavado Volume x x x x x x x x x 12,80 = 12,80 M3

Desconto das Fundações Volume x -1,00 x x x x x x x x 4,97 = -4,97 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 5,76 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,76 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,30 M3

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 0,40 x x x = 2,30 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,70 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,46 M3

Pilares do Pátio da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,46 x 0,24 x 1,10 x x x = 0,24 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,97 M3

Bloco 1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,31 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,10 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,13 M3

2.2.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 34,64 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro do Baldrame Comp. X Larg. x x x x 33,31 x 1,04 x x x x = 34,64 M2

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,85 M3

PILARES

Pilares Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,26, x 0,14 x 4,80 x x x = 1,34 M3

Pilares Bloco 1 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,26, x 0,14 x 2,80 x x x = 1,96 M3

Pilares do Pátio da Fachada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,40 x 0,14 x 4,93 x x x = 0,55 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99 M3

Bloco 1 (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,57 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,71 M3

Viga do Pórtico da Fachada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,92 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,39 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,26, x 0,14 x 0,40 x x x = -0,11 M3

2.2.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,94 M3

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M3

2.2.4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 5,94 M2

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M3

2.2.4.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 5,94 M2
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Laje Suporte Caixa d'água Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M3

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 144,60 M2

BLOCO 1

Paredes h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 34,48 x x 1,50 x x x = 51,72 M2

Paredes h=3,9m Comp. x Alt. x x x x 2,74 x x 3,90 x x x = 10,69 M2

Parede com altura variável Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,55 x = 32,55 M2

Paredes  h=2,4m Comp. x Alt. x x x x 19,67 x x 2,40 x x x = 47,21 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 0,75 x x 1,50 x x x = 1,13 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 3,25 x x 0,40 x x x = 1,30 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,20 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

2.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 3 x x x 3,20 x x x x = 9,60 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,60 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

2.2.5.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 37,22 M

CINTA DE TOPO

Cinta de Amarração do Platibanda Comp. x x x x 37,22 x x x x x = 37,22 M

2.2.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 27,82 M2

IMPERMEABILIZAÇÂO DE ALVENARIA

Impermeabilização até a 3º fiada de alvenaria Comp. x Alt. x x x x 30,91 x x 0,90 x x x = 27,82 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

BLOCO 1

Pilares do Pátio Coberto Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3,00 UN

BLOCO 1

Edificação Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 113,48 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 113,48 x = 113,48 M2

2.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 118,47 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 113,48 x = 118,47 M2

2.2.6.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 113,48 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 113,48 x = 113,48 M2

2.2.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,01 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 14,01 x x x x x = 14,01 M

2.2.6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,48 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 44,48 x x x x x = 44,48 M

2.2.6.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 8,87 M

BLOCO 1

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,04 x x x 8,50 x x x x x = 8,87 M
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913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.6.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,23 M2

BLOCO 1

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 36,92 x 0,25 x x x x = 9,23 M2

2.2.6.10 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 25,05 M2

BLOCO 1

Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,05 x = 25,05 M2

2.2.6.11 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 17,56 M2

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,56 x = 17,56 M2

2.2.6.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 18,62 M

BLOCO 1

Área de Projeção da Cobertura Comp. x x x x 18,62 x x x x x = 18,62 M

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,34 M2

P2 - 90 x 210

Administração Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 - 90 x 210

Bamheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 M2

J4- 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,60 M2

J2- 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

2.2.7.4 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,30 M2

J7- 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J8- 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

2.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 12,25 M

J2 - 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,05 x x x x = 6,15 M

J4 - 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,05 x x x x = 2,10 M

J7 - 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x x x x = 3,00 M

J8- 100 x 125

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

2.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 9,90 M2

J2- 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 6,60 M2

J4- 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J7- 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 1,05 M2

J8- 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 1,25 M2

2.2.7.7 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 12,00 M

J2 - 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J4 - 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J7 - 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x x x x = 3,00 M

J8- 100 x 125
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693,37 m²
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 47,05 M2

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 35,44 x x 2,80 x x x = 29,77 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 16,49 x x 1,60 x x x = 7,92 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 12,00 x x 2,60 x x x = 9,36 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,32 M2

BLOCO 1

Paredes h=1,7m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 34,78 x x 1,70 x x x = 17,74 M2

Paredes h=4,8m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 1,37 x x 4,80 x x x = 1,97 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 0,75 x x 1,50 x x x = 0,34 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 3,25 x x 0,40 x x x = 0,39 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 14,35 x x 0,60 x x x = 2,58 M2

Paredes Externa com altura variavel Área levantada em CAD 30% x x x x x x x x 33,84 x = 10,15 M2

Fachada Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 6,92 x x 4,80 x x x = 9,96 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x 3 x x 0,72 x x 1,60 x x x = 1,04 M2

Parte interior da fachada Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 7,22 x x 0,53 x x x = 1,15 M2

2.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 25,52 M2

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 35,44 x x 1,20 x x x = 25,52 M2

2.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201468,57 M2

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 51,93 x x 1,60 x x x = 49,85 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 12,00 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

2.2.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 60,43 M2

BLOCO 1

Paredes h=1,7m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 34,78 x x 1,70 x x x = 23,65 M2

Paredes h=4,8m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 1,37 x x 4,80 x x x = 2,63 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 0,75 x x 1,50 x x x = 0,45 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 3,25 x x 0,40 x x x = 0,52 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 14,35 x x 0,60 x x x = 3,44 M2

Paredes Externa com altura variavel Área levantada em CAD 40% x x x x x x x x 33,84 x = 13,54 M2

Fachada Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 6,92 x x 4,80 x x x = 13,29 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x 3 x x 0,72 x x 1,60 x x x = 1,38 M2

Parte interior da fachada Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 7,22 x x 0,53 x x x = 1,53 M2

2.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 145,09 M2

BLOCO 1

EXTERNAS

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 15,72 x x 0,60 x x x = 9,43 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Pilares Bloco 1 Quant.x  Perímetro  x Alt. (topo) x x 3 x x 0,72 x x 1,60 x x x = 3,46 M2

Parte interior da fachada Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,22 x x 0,53 x x x = 3,83 M2

INTERNAS

Paredes Internas Bloco 1 Perím x Alt x x x x 51,93 x x 1,60 x x x = 83,09 M2

Paredes Internas Bloco 1 Perím x Alt x x x x 12,00 x x 2,60 x x x = 31,20 M2

2.2.8.7 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 26,93 M2

BLOCO 1

EXTERNAS

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 6,12 x x 4,40 x x x = 26,93 M2

2.2.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 52,68 M2

Sala dos Professores Área x x x x x x x x 15,41 x = 15,41 M2

Diretoria Área x x x x x x x x 11,02 x = 11,02 M2

Secretaria Área x x x x x x x x 10,62 x = 10,62 M2

Coordenação Área x x x x x x x x 10,08 x = 10,08 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

WC Adm Sala dos Professores Área x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

WC Adm Diretoria Área x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

Circulação Adm Área x x x x x x x x 1,05 x = 1,05 M2

2.2.8.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 72,86 M

BLOCO 1

Sala dos Professores Perímetro do ambiente x x x x 16,94 x x x x x = 16,94 M

Diretoria Perímetro do ambiente x x x x 13,30 x x x x x = 13,30 M

Secretaria Perímetro do ambiente x x x x 13,04 x x x x x = 13,04 M

Coordenação Perímetro do ambiente x x x x 12,68 x x x x x = 12,68 M

WC Adm Sala dos Professores Perímetro do ambiente x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC Adm Diretoria Perímetro do ambiente x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Circulação Adm Perímetro do ambiente x x x x 4,90 x x x x x = 4,90 M

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,22 M3

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 2,25 x = 0,11 M3

WC Adm Diretoria Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 2,25 x = 0,11 M3

2.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,50 M2

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

WC Adm Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2

2.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 11,37 M2

BLOCO 1

Reposição de Piso Danificado Área 10% x x x x x x x x 113,65 x = 11,37 M2

2.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 113,65 M2

BLOCO 1

Piso Granilite Existente Área x x x x x x x x 113,65 x = 113,65 M2

2.2.9.5 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 4,25 M2

Piso Podotátil Interno Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,25 x = 4,25 M2

2.2.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC Adm Diretoria Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I - REFORMA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.3 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 SUPORTE DE MADEIRA PARA RESERVATÓRIOS - CAIXA D'ÁGUA 5,20 M2

Ponto hidráulico Área x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 10,50 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 10,50 x x x x x = 10,50 M

2.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 42,50 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 4,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M
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913,43 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 10,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 40,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

2.2.12.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 3,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

2.2.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,70 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

WC Adm Sala dos Professores Comp. x Larg. x x x x 0,70 x 0,50 x x x x = 0,35 M2

WC Adm Diretoria Comp. x Larg. x x x x 0,70 x 0,50 x x x x = 0,35 M2

2.2.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

LAVATÓRIOS

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO  1

LAVATÓRIOS

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BLOCO 1

WC Adm Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Adm Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.0 PINTURAS

Pág. 49 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 116,15 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 51,93 x x 1,20 x x x = 37,39 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,60 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 1

Paredes Externas Bloco 1 - Altura Variável Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 28,56 x = 17,14 M2

Paredes Externas Bloco 1 - Altura Variável Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 19,76 x = 11,86 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,72 x x 2,46 x x x = 6,38 M2

Paredes h=4,2m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 6,92 x x 4,20 x x x = 17,44 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 14,88 x x 2,34 x x x = 20,89 M2

Parte Internas das Vigas Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 14,88 x x 0,70 x x x = 6,25 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,60 M2

2.2.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 36,79 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 51,93 x x 1,20 x x x = 37,39 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,60 M2

2.2.16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 116,15 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 1

Paredes Internas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 51,93 x x 1,20 x x x = 37,39 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,60 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas Bloco 1 - Altura Variável Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 28,56 x = 17,14 M2

Paredes Externas Bloco 1 - Altura Variável Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 19,76 x = 11,86 M2

Pilares Bloco 1 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,72 x x 2,46 x x x = 6,38 M2

Paredes h=4,2m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 6,92 x x 4,20 x x x = 17,44 M2

Paredes Externas Bloco 1 Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 14,88 x x 2,34 x x x = 20,89 M2

Parte Internas das Vigas Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 14,88 x x 0,70 x x x = 6,25 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,60 M2

2.2.16.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 50,88 M2

P2 - 90 x 210

Portas Administração Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 - 90 x 210

Portas Banheiros Adm Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 - 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

J4 - 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J7 - 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 10,50 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J8 - 100 x 125

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2

2.2.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 50,88 M2

P2 - 90 x 210

Portas Administração Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 - 90 x 210

Portas Banheiros Adm Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 - 200 x 110

Janelas Administração Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

J4 - 100 x 50

Janelas Banheiros Adm Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J7 - 100 x 105

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 10,50 M2

J8 - 100 x 125

Guichê Secretaria Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2

2.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.17.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 5,60 M

Corrimão Bloco 1 Comp x x x x 5,60 x x x x x = 5,60 M

2.2.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

BLOCO 1

P2  Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,36 M2

P4  Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

2.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

BLOCO 1

Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.17.4 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 8,35 M2

BLOCO 1

Revestimento Marquise Comp. x Alt. x x x x 16,70 x x 0,50 x x x = 8,35 M2

2.2.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,39 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 126,58 x = 1,27 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,80 = 5,12 M3

2.2.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 95,85 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 6,39 = 95,85 M3XKM

2.2.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 126,58 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 126,58 x = 126,58 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

2.3.1.0 SUPERESTRUTURA

2.3.1.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 58,10 M2

Bloco 2

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 58,10 x = 58,10 M2

2.3.2.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 103,90 M2

BLOCO 2

Fechamento de Parede para Porta Comp. x Alt. x x x x 0,30 x x 2,10 x x x = 0,63 M2

Fechamento de Parede para Janela Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,10 x x 0,50 x x x = 0,10 M2

Paredes Platibandas Quant. x Comp. x Alt. x x x x 43,90 x x 2,35 x x x = 103,17 M2

2.3.2.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,10 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

2.3.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 43,90 M

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 43,90 x x x x x = 43,90 M

2.3.2.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 5,40 M2

BLOCO 2

Divisórias Sala de Estudos Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 5,40 M2

2.3.3.0 COBERTURA

2.3.3.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 7,00 UN

BLOCO 2

Área de Projeção da Cobertura Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.3.3.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 172,21 M2

BLOCO  2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x x x x x x x x 172,21 x = 172,21 M2

2.3.3.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 179,79 M2

BLCCO 2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 172,21 x = 179,79 M2

2.3.3.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 172,21 M2

BLCCO 2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x x x x x x x x 172,21 x = 172,21 M2

2.3.3.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,70 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 16,70 x x x x x = 16,70 M

2.3.3.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 33,40 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 33,40 x x x x x = 33,40 M

2.3.3.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 10,23 M

BLOCO 2

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,04) x Comp. x 1,04 x x x 9,80 x x x x x = 10,23 M

2.3.3.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 10,98 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 43,90 x 0,25 x x x x = 10,98 M2

2.3.4.0 ESQUADRIAS

2.3.4.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,34 M2

P1 - 90 x 210

Sala de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P3 - 90 x 210

Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.3.4.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,90 M2

J1 - 150 x 110

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

2.3.4.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,40 M2

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

2.3.4.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 10,20 M

J1 - 150 x 110

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,55 x x x x = 3,10 M

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,55 x x x x = 4,65 M

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,55 x x x x = 1,55 M

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,45 x x x x = 0,45 M

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,45 x x x x = 0,45 M

2.3.4.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.4.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 10,30 M2

J1 - 150 x 110

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

2.3.4.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 0,42 M2

P1 - 90 x 210

Sala de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

2.3.4.8 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,30 M

J1 - 150 x 110
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Laboratório de Informática Comp. x x x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

Biblioteca Comp. x x x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

Sala de Estudos Comp. x x x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Comp. x x x x x 0,40 x x x x = 0,40 M

WC Feminino PCD Comp. x x x x x 0,40 x x x x = 0,40 M

2.3.5.0 REVESTIMENTOS

2.3.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 38,84 M2

BLOCO 2

Biblioteca Perím x Alt 30% x x x x 30,40 x x 1,60 x x x = 14,59 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 30% x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 5,86 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 30% x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 3,70 M2

Sala de Informática Perím x Alt 30% x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 14,69 M2

2.3.5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 48,68 M2

BLOCO 2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 25,65 x x 0,60 x x x = 4,62 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 8,18 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 43,90 x x 2,55 x x x = 33,58 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 30% x x 6 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,30 M2

2.3.5.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201451,78 M2

BLOCO 2

Biblioteca Perím x Alt 40% x x x x 30,40 x x 1,60 x x x = 19,46 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 40% x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 7,81 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 40% x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 4,93 M2

Sala de Informática Perím x Alt 40% x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 19,58 M2

2.3.5.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 48,68 M2

BLOCO 2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 25,65 x x 0,60 x x x = 4,62 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 8,18 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 30% x x x x 43,90 x x 2,55 x x x = 33,58 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 30% x x 6 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,30 M2

2.3.5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 179,79 M2

BLOCO 2

EXTERNAS

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt x x x x 25,65 x x 0,60 x x x = 15,39 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt x x x x 17,05 x x 1,60 x x x = 27,28 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt x x 6 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

INTERNAS

Biblioteca Perím x Alt x x x x 30,40 x x 1,60 x x x = 48,64 M2

Sala de Estudos Perím x Alt x x x x 12,20 x x 1,60 x x x = 19,52 M2

Circulação UAPI Perím x Alt x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 12,32 M2

Sala de Informática Perím x Alt x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 48,96 M2

2.3.5.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 134,89 M2

Biblioteca Área x x x x x x x x 48,96 x = 48,96 M2

Sala de Estudos Área x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2

Circulação UAPI Área x x x x x x x x 4,16 x = 4,16 M2

Sala de Informática Área x x x x x x x x 58,10 x = 58,10 M2

WC Masculino PCD Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

WC Feminino PCD Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

2.3.5.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 106,00 M

BLOCO  2

Biblioteca Perímetro do ambiente x x x x 29,40 x x x x x = 29,40 M

Sala de Estudos Perímetro do ambiente x x x x 12,20 x x x x x = 12,20 M

Depósito Perímetro do ambiente x x x x 12,10 x x x x x = 12,10 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
Peso (kg)

Comp. 
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(m)
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Circulação UAPI Perímetro do ambiente x x x x 8,70 x x x x x = 8,70 M

Sala de Informática Perímetro do ambiente x x x x 30,60 x x x x x = 30,60 M

WC Masculino PCD Perímetro do ambiente x x x x 6,50 x x x x x = 6,50 M

WC Feminino PCD Perímetro do ambiente x x x x 6,50 x x x x x = 6,50 M

2.3.5.8 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 5,22 M2

WC Masculino PCD Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

WC Feminino PCD Área x x x x x x x x 2,61 x = 2,61 M2

2.3.5.9 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 23,40 M2

WC Masculino PCD Comp. x Alt. x x x x 6,50 x x 1,80 x x x = 11,70 M2

WC Feminino PCD Comp. x Alt. x x x x 6,50 x x 1,80 x x x = 11,70 M2

2.3.6.0 PISOS

2.3.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 10,87 M3

BLOCO 2

Biblioteca Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 48,96 x = 3,43 M3

Sala de Estudos Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 9,30 x = 0,65 M3

Depósito Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 9,15 x = 0,64 M3

Circulação UAPI Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 4,16 x = 0,29 M3

Sala de Informática Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 58,10 x = 4,07 M3

Circulação Bloco 2 Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 25,57 x = 1,79 M3

2.3.6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 155,24 M2

BLOCO  2

Biblioteca Área x x x x x x x x 48,96 x = 48,96 M2

Sala de Estudos Área x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

Depósito Área x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2

Circulação UAPI Área x x x x x x x x 4,16 x = 4,16 M2

Sala de Informática Área x x x x x x x x 58,10 x = 58,10 M2

Circulação Bloco 2 Área x x x x x x x x 25,57 x = 25,57 M2

2.3.6.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

EDIFICAÇÃO

WC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II - REFORMA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.3.8.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.8.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,00 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.3.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 14,50 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 14,50 x x x x x = 14,50 M

2.3.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.3.9.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 4,50 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 4,50 x x x x x = 4,50 M

2.3.9.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 10,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.3.9.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 22,50 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 22,50 x x x x x = 22,50 M

2.3.9.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.9.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.3.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 14,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 14,50 x x x x x = 14,50 M

2.3.10.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.11.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,00 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Sala de Estudos Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 1,00 x 0,60 x x x x = 3,00 M2

2.3.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.3.12.1 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 2

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.2 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BLOCO 2

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.3 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BLOCO 2

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BLOCO 2

WC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BLOCO 1

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 UN

BLOCO 1

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Coef. x Quant. x 0,50 x 1 x x x x x x x = 0,50 UN

WC PCD Masculino Coef. x Quant. x 0,50 x 1 x x x x x x x = 0,50 UN

2.3.13.0 PINTURAS

2.3.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 197,44 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 2

Biblioteca Perím x Alt 60% x x x x 30,40 x x 1,10 x x x = 20,06 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 60% x x x x 12,20 x x 1,10 x x x = 8,05 M2

Depósito Perím x Alt 60% x x x x 12,10 x x 2,60 x x x = 18,88 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 60% x x x x 7,70 x x 1,10 x x x = 5,08 M2

Sala de Informática Perím x Alt 60% x x x x 30,60 x x 1,10 x x x = 20,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 25,65 x x 4,73 x x x = 72,79 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 17,05 x x 2,03 x x x = 20,77 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,80 x x 1,45 x x x = 4,18 M2

Vigas Bloco 2 Coef. x Perím x Alt 60% x x x x 17,05 x x 0,20 x x x = 2,05 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 18,55 x x 2,28 x x x = 25,38 M2
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693,37 m²
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 72,27 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 2

Biblioteca Perím x Alt 60% x x x x 30,40 x x 1,10 x x x = 20,06 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 60% x x x x 12,20 x x 1,10 x x x = 8,05 M2

Depósito Perím x Alt 60% x x x x 12,10 x x 2,60 x x x = 18,88 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 60% x x x x 7,70 x x 1,10 x x x = 5,08 M2

Sala de Informática Perím x Alt 60% x x x x 30,60 x x 1,10 x x x = 20,20 M2

2.3.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 197,44 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 2

Biblioteca Perím x Alt 60% x x x x 30,40 x x 1,10 x x x = 20,06 M2

Sala de Estudos Perím x Alt 60% x x x x 12,20 x x 1,10 x x x = 8,05 M2

Depósito Perím x Alt 60% x x x x 12,10 x x 2,60 x x x = 18,88 M2

Circulação UAPI Perím x Alt 60% x x x x 7,70 x x 1,10 x x x = 5,08 M2

Sala de Informática Perím x Alt 60% x x x x 30,60 x x 1,10 x x x = 20,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 25,65 x x 4,73 x x x = 72,79 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 17,05 x x 2,03 x x x = 20,77 M2

Pilares Bloco 2 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,80 x x 1,45 x x x = 4,18 M2

Vigas Bloco 2 Coef. x Perím x Alt 60% x x x x 17,05 x x 0,20 x x x = 2,05 M2

Paredes Externas Bloco 2 Perím x Alt 60% x x x x 18,55 x x 2,28 x x x = 25,38 M2

2.3.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 22,22 M2

P1 - 90 x 210

Sala de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P3 - 90 x 210

Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

CORRIMÃOS

Rampas Comp x Larg x x x x 3,85 x 0,15 x x x x = 0,58 M2

2.3.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 22,22 M2

P1 - 90 x 210

Sala de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P3 - 90 x 210

Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

J3 - 40 x 50

WC Masculino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

WC Feminino PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,50 x x x = 0,20 M2

CORRIMÃOS

Rampas Comp x Larg x x x x 3,85 x 0,15 x x x x = 0,58 M2

2.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,78 M2

BLOCO 2

WC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,39 M2

WC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,70 x x x = 0,39 M2

2.3.14.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

BLOCO 2

Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de Estudos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Laboratório de Informática Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

WC's PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

2.3.14.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 5,00 UN

BLOCO 2

Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Estudos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,72 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 172,21 x = 1,72 M3

2.3.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 25,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,72 = 25,80 M3XKM

2.3.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 172,21 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 172,21 x = 172,21 M2

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

2.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 120,29 M2

BLOCO 3

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 5,85 x x 0,40 x x x = 2,34 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 2,55 x x 1,50 x x x = 3,83 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 0,75 x x 2,10 x x x = 1,58 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 29,72 x x 2,35 x x x = 69,84 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 23,08 x x 1,85 x x x = 42,70 M2

2.4.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 16,20 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 9 x x x 1,80 x x x x = 16,20 M

2.4.1.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 21,60 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 9 x x x 2,40 x x x x = 21,60 M

2.4.1.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,30 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

2.4.1.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 52,81 M

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 52,81 x x x x x = 52,81 M

6 2.4.2.0 COBERTURA

2.4.2.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 9,00 UN

BLOCO 3

Área de Projeção da Cobertura Quant. x Peso/m x Comp. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.4.2.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 175,02 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BLOCO 3

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 175,02 x = 175,02 M2

2.4.2.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 182,72 M2

BLOCO 3

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 175,02 x = 182,72 M2

2.4.2.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 175,02 M2

BLOCO 3

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 175,02 x = 175,02 M2

2.4.2.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 21,85 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 21,85 x x x x x = 21,85 M

2.4.2.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 43,70 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 43,70 x x x x x = 43,70 M

2.4.2.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 8,78 M

BLOCO 3

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,04) x Comp. x 1,04 x x x 8,41 x x x x x = 8,78 M

2.4.2.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 13,20 M2

BLOCO 3

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 52,81 x 0,25 x x x x = 13,20 M2

2.4.3.0 ESQUADRIAS

2.4.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

2.4.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 14,85 M2

J1 - 150 x 110

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

2.4.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 13,95 M

J1 - 150 x 110

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,55 x x x x = 13,95 M

2.4.3.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.3.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 14,85 M2

J1 - 150 x 110

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 14,85 M2

2.4.3.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 0,43 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,43 M2

2.4.3.7 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,50 M

J1 - 150 x 110

Salas de Aula 01 - 02 - 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x x x x = 13,50 M

2.4.4.0 REVESTIMENTOS

2.4.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 41,68 M2

BLOCO 3

Salas de Aula Perím x Alt 30% x x x x 83,70 x x 1,60 x x x = 40,18 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 0,75 x x 0,50 x x x = 0,11 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 5,85 x x 0,40 x x x = 0,70 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 2,55 x x 0,90 x x x = 0,69 M2

2.4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 56,20 M2

BLOCO 3

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 30% x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 10,66 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 30% x x x x 29,25 x x 0,60 x x x = 5,27 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt 30% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 1,84 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 0,75 x x 0,50 x x x = 0,11 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 5,85 x x 0,40 x x x = 0,70 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 30% x x x x 2,55 x x 0,90 x x x = 0,69 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Platibanda Perím x Alt 30% x x x x 29,72 x x 2,55 x x x = 22,74 M2

Platibanda Perím x Alt 30% x x x x 23,08 x x 2,05 x x x = 14,19 M2

2.4.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 3,01 M2

BLOCO 3

Fechamento de Paredes Perím x Alt 60% x x x x 0,75 x x 0,50 x x x = 0,23 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 60% x x x x 5,85 x x 0,40 x x x = 1,40 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 60% x x x x 2,55 x x 0,90 x x x = 1,38 M2

2.4.4.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201480,35 M2

BLOCO 3

Salas de Aula Perím x Alt 60% x x x x 83,70 x x 1,60 x x x = 80,35 M2

2.4.4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 74,94 M2

BLOCO 3

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 40% x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 14,21 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 40% x x x x 29,25 x x 0,60 x x x = 7,02 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt 40% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 2,46 M2

Platibanda Perím x Alt 40% x x x x 29,72 x x 2,55 x x x = 30,31 M2

Platibanda Perím x Alt 40% x x x x 23,08 x x 2,05 x x x = 18,93 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 40% x x x x 0,75 x x 0,50 x x x = 0,15 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 40% x x x x 5,85 x x 0,40 x x x = 0,94 M2

Fechamento de Paredes Perím x Alt 40% x x x x 2,55 x x 0,90 x x x = 0,92 M2

2.4.4.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 193,13 M2

BLOCO 3

EXTERNAS

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 35,52 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 29,25 x x 0,60 x x x = 17,55 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 6,14 M2

INTERNAS

Salas de Aula Perím x Alt x x x x 83,70 x x 1,60 x x x = 133,92 M2

2.4.4.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 145,74 M2

Sala 01 Área x x x x x x x x 48,60 x = 48,60 M2

Sala 02 Área x x x x x x x x 48,57 x = 48,57 M2

Sala 03 Área x x x x x x x x 48,57 x = 48,57 M2

2.4.4.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 83,70 M

BLOCO 3

Sala 01 Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

Sala 02 Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

Sala 03 Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

2.4.5.0 PISOS

2.4.5.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 18,78 M2

BLOCO 3

Reparo de Piso Granilite Área 10% x x x x x x x x 187,80 x = 18,78 M2

2.4.5.2 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 187,80 M2

BLOCO 3

Piso Granilite Existente Área x x x x x x x x 176,47 x = 176,47 M2

Rampa Existente Coef. x Área x 1,08 x x x x x x x 10,46 x = 11,33 M2

2.4.5.3 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 0,88 M2

Piso Podotátil Interno Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,88 x = 0,88 M2

2.4.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.6.1 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO III - REFORMA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.4.7.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 11,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 11,00 x x x x x = 11,00 M

2.4.7.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,00 M

Pág. 60 de 69



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

693,37 m²
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

2.4.7.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.8.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.8.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.8.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.8.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.8.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.8.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.9.0 PINTURAS

2.4.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 203,73 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 3

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 55,24 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 3

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 60% x x x x 22,20 x x 1,66 x x x = 22,11 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 60% x x x x 29,25 x x 4,70 x x x = 82,49 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 60% x x x x 9,00 x x 2,34 x x x = 12,64 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt 60% x x x x 14,86 x x 2,85 x x x = 25,41 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 1,98 M2

Vigas Bloco 3 Coef. x Quant. x Perím x Alt 60% x x x x 22,20 x x 0,29 x x x = 3,86 M2

2.4.9.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 92,07 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 3

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 92,07 M2

2.4.9.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 339,55 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 3

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 92,07 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 3

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 22,20 x x 1,66 x x x = 36,85 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 29,25 x x 4,70 x x x = 137,48 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 9,00 x x 2,34 x x x = 21,06 M2

Paredes Externas  Bloco 3 Perím x Alt x x x x 14,86 x x 2,85 x x x = 42,35 M2

Pilares Bloco 3 Quant. x Perím x Alt x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 3,30 M2

Vigas Bloco 3 Coef. x Quant. x Perím x Alt x x x x 22,20 x x 0,29 x x x = 6,44 M2

2.4.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 29,34 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 50

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2

2.4.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 29,34 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 200 x 50
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Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2

2.4.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.10.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 16,02 M

Rampas Comp x x x x 16,02 x x x x x = 16,02 M

2.4.10.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

BLOCO 3

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,27 M2

2.4.10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

BLOCO 3

Salas de Aula Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,93 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 193,36 x = 1,93 M3

2.4.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 28,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,93 = 28,95 M3XKM

2.4.10.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 193,36 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 193,36 x = 193,36 M2

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 0,29 M3

Sapata Sala 05/06 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

2.5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 0,84 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

Viga Baldrame  Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,75 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,84 M3

2.5.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 0,58 M3

Volume Escavado Volume x x x x x x x x x 1,13 = 1,13 M3

Desconto das Fundações Volume x -1,00 x x x x x x x x 0,55 = -0,55 M3

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA

2.5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 0,36 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

2.5.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,11 M3

Sapata Sala 05/06 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

2.5.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,03 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Sapata Sala 05/06 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,30 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,03 M3

2.5.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,41 M3

BLOCO 4 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,75 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,43 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,02 M3

2.5.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 7,02 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Parede da Sala 05/06 Comp. X Larg. x x x x 6,75 x 1,04 x x x x = 7,02 M2

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA

2.5.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,12 M3

PILARES

Pilar de Amarração da Parede Sala 05/06 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 3,23 x x x = 0,12 M3

2.5.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,37 M3

Perímetro da Parede da Sala 05/06 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,38 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,01 M3

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 130,00 M2

BLOCO 4

Parede Sala 05/06 Comp. x Alt. x x x x 6,75 x x 2,83 x x x = 19,10 M2
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Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 4,60 x x 0,40 x x x = 1,84 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 3,10 x x 1,50 x x x = 4,65 M2

Fechamento de Paredes Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 2,10 x x x = 3,15 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 24,92 x x 2,35 x x x = 58,56 M2

Platibanda Comp. x Alt. x x x x 23,08 x x 1,85 x x x = 42,70 M2

2.5.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,40 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

2.5.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,20 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

2.5.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.5.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

2.5.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,30 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

2.5.4.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 48,01 M

BLOCO 4

CINTA DE TOPO DO PLATIBANDA

Cinta de amarração do blatibanda Comp. x x x x 48,01 x x x x x = 48,01 M

2.5.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 6,08 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE 

Impermeabilização da alvenaria até a 3º fiada (45cm) Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,75 x x 0,45 x x x = 6,08 M2

2.5.5.0 COBERTURA

2.5.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 8,00 UN

BLOCO 4

Área de Projeção da Cobertura Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.5.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 157,74 M2

BLOCO 4

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 157,74 x = 157,74 M2

2.5.5.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 164,68 M2

BLOCO 4

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 157,74 x = 164,68 M2

2.5.5.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 157,74 M2

BLOCO 4

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 157,74 x = 157,74 M2

2.5.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,45 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 19,45 x x x x x = 19,45 M

2.5.5.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,90 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 38,90 x x x x x = 38,90 M

2.5.5.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 8,78 M

BLOCO 4

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,04 x x x 8,41 x x x x x = 8,78 M

2.5.5.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 12,00 M2

BLOCO 4

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 48,01 x 0,25 x x x x = 12,00 M2

2.5.6.0 ESQUADRIAS

2.5.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

2.5.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,95 M2

J1 - 150 x 110

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

2.5.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,80 M2

J2 - 200 x 110
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

2.5.6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 12,85 M

J1 - 150 x 50

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,55 x x x x = 4,65 M

J2 - 200 x 110

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,05 x x x x = 8,20 M

2.5.6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.6.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 13,75 M2

J1 - 150 x 110

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

J2 - 200 x 110

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

2.5.6.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 0,43 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,43 M2

2.5.6.8 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 12,50 M

J1 - 150 x 50

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J2 - 200 x 110

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

2.5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 48,93 M2

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 63,45 x x 1,60 x x x = 30,46 M2

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 20,25 x x 2,70 x x x = 16,40 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 4,60 x x 0,40 x x x = 0,55 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 3,10 x x 0,90 x x x = 0,84 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 1,50 x x 1,50 x x x = 0,68 M2

2.5.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 51,49 M2

BLOCO 4

Platibanda Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 24,92 x x 2,55 x x x = 19,06 M2

Platibanda Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 23,08 x x 2,05 x x x = 14,19 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 19,80 x x 1,60 x x x = 9,50 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 26,85 x x 0,60 x x x = 4,83 M2

Pilares Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 1,84 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 4,60 x x 0,40 x x x = 0,55 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 3,10 x x 0,90 x x x = 0,84 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 1,50 x x 1,50 x x x = 0,68 M2

2.5.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 17,49 M2

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 20,25 x x 1,10 x x x = 13,37 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 4,60 x x 0,40 x x x = 1,10 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 3,10 x x 0,90 x x x = 1,67 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 1,50 x x 1,50 x x x = 1,35 M2

2.5.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201480,35 M2

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 83,70 x x 1,60 x x x = 80,35 M2

2.5.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 68,68 M2

BLOCO 4

Platibanda Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 24,92 x x 2,55 x x x = 25,42 M2

Platibanda Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 23,08 x x 2,05 x x x = 18,93 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 19,80 x x 1,60 x x x = 12,67 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 26,85 x x 0,60 x x x = 6,44 M2

Pilares Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 2,46 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 4,60 x x 0,40 x x x = 0,74 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 3,10 x x 0,90 x x x = 1,12 M2

Fechamento de Paredes Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 40% x x x x 1,50 x x 1,50 x x x = 0,90 M2

2.5.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 187,85 M2

BLOCO 4

EXTERNAS

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 19,80 x x 1,60 x x x = 31,68 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 26,85 x x 0,60 x x x = 16,11 M2

Pilares Bloco 4 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x 6 x x 0,64 x x 1,60 x x x = 6,14 M2

INTERNAS

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 83,70 x x 1,60 x x x = 133,92 M2

2.5.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 129,60 M2

Sala de Aula 04 Área x x x x x x x x 48,60 x = 48,60 M2

Sala de Aula 05 Área x x x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

Sala de Aula 06 Área x x x x x x x x 40,50 x = 40,50 M2

2.5.7.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 134,70 M

BLOCO 4

Sala de Aula 04 Perímetro do ambiente x x x x 85,10 x x x x x = 85,10 M

Sala de Aula 05 Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

Sala de Aula 06 Perímetro do ambiente x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

2.5.8.0 PISOS

2.5.8.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 18,38 M2

BLOCO 4

Reposição de Piso Danificado Área 10% x x x x x x x x 183,80 x = 18,38 M2

2.5.8.2 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 183,80 M2

BLOCO 4

Piso Granilite Existente Área x x x x x x x x 172,47 x = 172,47 M2

Rampa de Acessibilidade Área x 1,08 x x x x x x x 10,46 x = 11,33 M2

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO IV - REFORMA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 11,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 11,00 x x x x x = 11,00 M

2.5.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.5.10.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.11.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.5.11.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.11.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.11.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.5.11.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.0 PINTURAS

2.5.12.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 188,46 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 55,24 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,80 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 4

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 19,80 x x 1,66 x x x = 19,72 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 26,85 x x 4,70 x x x = 75,72 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 9,00 x x 2,34 x x x = 12,64 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 12,46 x x 2,85 x x x = 21,31 M2

Pilares Bloco 4 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 1,98 M2

Vigas Bloco 4 Coef. x Quant. x Perím x Alt 60% x x x x 19,80 x x 0,29 x x x = 3,45 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,80 M2

2.5.12.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 91,27 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 92,07 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,80 M2

2.5.12.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 188,46 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 4

Salas de Aula Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 83,70 x x 1,10 x x x = 55,24 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,80 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

BLOCO 4

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 19,80 x x 1,66 x x x = 19,72 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 26,85 x x 4,70 x x x = 75,72 M2

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 9,00 x x 2,34 x x x = 12,64 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes Externas  Bloco 4 Perím x Alt 60% x x x x 12,46 x x 2,85 x x x = 21,31 M2

Pilares Bloco 4 Quant. x Perím x Alt 60% x x 6 x x 0,64 x x 0,86 x x x = 1,98 M2

Vigas Bloco 4 Coef. x Quant. x Perím x Alt 60% x x x x 19,80 x x 0,29 x x x = 3,45 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -0,80 M2

2.5.12.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,42 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

J2 - 200 x 110

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

2.5.12.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,42 M2

P1 - 90 x 210

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 - 150 x 110

Sala de Aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 4,95 M2

J2 - 200 x 110

Sala de Aula 05 e 06 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

2.5.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.13.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 15,97 M

Rampas Comp x x x x 15,97 x x x x x = 15,97 M

2.5.13.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

BLOCO 4

Salas de Aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,27 M2

2.5.13.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

BLOCO 4

Sala 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 06 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.13.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,18 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 172,85 x = 1,73 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 1,13 = 0,45 M3

2.5.13.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 32,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,18 = 32,70 M3XKM

2.5.13.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 172,85 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 172,85 x = 172,85 M2

2.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.6.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 25,69 M2

MURO

Paredes h=0,2m Comp. x Alt. x x x x 128,46 x x 0,20 x x x = 25,69 M2

2.6.1.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 128,46 M

CINTA DE TOPO

Amarração da alvenaria do muro Comp. x x x x 128,46 x x x x x = 128,46 M

2.6.2.0 REVESTIMENTOS

2.6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 321,57 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 128,46 x x 2,50 x x x = 321,15 M2

Paredes h=0,2m Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 0,20 x x x = 0,42 M2

2.6.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 321,57 M2
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693,37 m²

LAGOA DO SÍTIO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI MARIANO RABÊLO DE SEPÚLVIDA, INCLUSO SUBESTAÇÃO

913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 128,46 x x 2,50 x x x = 321,15 M2

Paredes h=0,2m Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 0,20 x x x = 0,42 M2

2.6.3.0 PISOS

2.6.3.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 21,00 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Piso Cimentado UAPI Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,00 x = 21,00 M2

2.6.3.2 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 7,46 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Piso Granilite Existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,46 x = 7,46 M2

2.6.4.0 PINTURAS

2.6.4.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 321,57 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 128,46 x x 2,50 x x x = 321,15 M2

Paredes h=0,2m Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 0,20 x x x = 0,42 M2

2.6.4.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,46 M2

BLOCO 3

Lajes da  Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,46 x = 7,46 M2

2.6.4.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 321,57 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 128,46 x x 2,50 x x x = 321,15 M2

Paredes h=0,2m Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 0,20 x x x = 0,42 M2

2.6.4.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,46 M2

BLOCO 3

Lajes da Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,46 x = 7,46 M2

2.6.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.5.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 0,28 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 28,37 x = 0,28 M3

2.6.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 4,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 0,28 = 4,20 M3XKM

2.6.5.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 19,86 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 28,37 x = 19,86 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Moisaniel Gomes da Silva Júnior

CREA:     1921621958
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913,43 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 20 de junho de 2024.
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