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Apéndice | - Orgamento Resumo Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [AV.ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
o CONSTRUGCAO| 144,53 m?
AREAS
REFORMA:|  2306,23 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028.1 | ORSE_SE - MAIO/2024 )

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO

1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA RS 35.640,92

1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,35% 33.024,30 228,49]
1.1.2.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,11% 2.616,62 18,10
1.2.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO) R$ 383.165,01

1.2.1.0 [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 8,66% 211.737,53 1.465,01
1.2.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 2,84% 69.416,24 480,29]
1.2.3.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 0,60% 14.690,67 101,64
1.2.4.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 1,05% 25.648,77 177,46
1.2.5.0 [INSTALACOES ELETRICAS AMPLIACAO 2,52% 61.671,80 426,71

TOTAIS CONSTRUGAO / AMPLIACAO] 17,13%] RS 418.805,93 RS 2.897,71 / M?

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA RS 189.427,73

2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 6,52% 159.369,84 69,10
2.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,23% 30.057,89 13,03
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO ADMINSITRATIVO R$ 521.626,97

2.2.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,25% 6.181,22 2,68]
2.2.2.0 |COBERTURA 1,21% 29.602,74 12,84
2.2.3.0 |[ESQUADRIAS 3,20% 78.227,31 33,92
2.2.4.0 |REVESTIMENTOS 6,07% 148.475,47 64,38
2.2.5.0 |PISOS 2,98% 72.971,82 31,64|
2.2.6.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS 2,34% 57.171,22 24,79
2.2.7.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,66% 16.051,39 6,96
2.2.8.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,21% 29.658,79 12,86
2.2.9.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS 0,93% 22.619,26 9,81
2.2.10.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,08% 2.034,29 0,38]
2.2.11.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,41% 9.994,12 4,33|
2.2.12.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,23% 5.570,68 2,42
2.2.13.0 [PINTURAS 1,44% 35.216,66 15,27
2.2.14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,32% 7.852,00 3,40
2.3.0.0 [EDIFICACAO - BLOCO AUDITORIO R$ 552.911,55

2.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 1.382,99 0,60
2.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 0,24% 5.886,05 2,55
2.3.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,06% 1.467,09 0,64|
2.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,45% 11.070,98 4,80
2.3.5.0 |COBERTURA 7,06% 172.705,45 74,89]
2.3.6.0 |ESQUADRIAS 1,68% 41.028,46 17,79|
2.3.7.0 |REVESTIMENTOS 4,83% 118.099,55 51,21
2.3.8.0 |PISOS 2,29% 56.097,84 24,32
2.3.9.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,93% 47.220,37 20,48|
2.3.10.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,47% 11.395,14 4,94)
2.3.11.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 1,02% 24.919,48 10,81
2.3.12.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,33% 8.003,25 3,47
2.3.13.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,32% 7.825,40 3,39|
2.3.14.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,38% 9.291,91 4,03)
2.3.15.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,25% 6.211,28 2,69|
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Apéndice | - Orgamento Resumo Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |JULHO DE 2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.: [AV.ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
o CONSTRUGAO| 144,53 m?
AREAS
REFORMA:|  2306,23 m?
OBS* - OS PREGOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028.1 | ORSE_SE - MAIO/2024 )

ITEM DISCRIMINAGCAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)
2.3.16.0 [PINTURAS 0,75% 18.361,33 7,96
2.3.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,49% 11.944,98 5,18|
2.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO DORMITORIOS RS 326.058,30
2.4.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 588,60 0,26
2.4.2.0 |SUPERESTRUTURA 0,69% 16.767,98 7,27
2.4.3.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,47% 35.968,00 15,60|
2.4.4.0 |COBERTURA 1,43% 34.938,36 15,15
2.4.5.0 |ESQUADRIAS 1,70% 41.498,69 17,99
2.4.6.0 |REVESTIMENTOS 2,94% 71.793,60 31,13|
2.4.7.0 |PISOS 0,92% 22.545,40 9,78|
2.4.8.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS 0,61% 14.877,77 6,45
2.4.9.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,24% 5.798,21 2,51
2.4.10.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 1,34% 32.783,54 14,22
2.4.11.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,19% 4.663,62 2,02
2.4.12.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,07% 1.763,72 0,76
2.4.13.0 [LOUGCAS, CUBAS E BANCADAS 0,58% 14.148,60 6,13
2.4.14.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,47% 11.530,20 5,00
2.4.15.0 [PINTURAS 0,51% 12.422,63 5,39|
2.4.16.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,16% 3.969,38 1,72
2.5.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES RS 436.288,11
2.5.1.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,03% 795,47 5,50
2.5.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,48% 11.657,67 80,66
2.5.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,45% 35.509,79 245,69|
2.5.4.0 |SUPERESTRUTURA 0,94% 23.044,37 159,44
2.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,56% 38.089,22 263,54]
2.5.6.0 |ESQUADRIAS 0,03% 814,02 5,63
2.5.7.0 |REVESTIMENTOS 3,38% 82.660,58 571,93
2.5.8.0 |PISOS 6,42% 157.018,45 1.086,41
2.5.9.0 |PINTURAS 1,04% 25.314,52 175,15
2.5.10.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,51% 61.384,02 424,71

TOTAIS REFORMA|  82,87%]

R$ 2.026.312,66]

RS 3.708,12 / M?

TOTAL GERAL| 100,00%|

RS 2.445.118,59|

R$ 997,70 / M?

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8



Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
3 m; GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINACZ\O UND QUANT. CUS,TO PRE,CO AAZEDRALETN [AZge
UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 33.024,30
1.1.1.1 CP_ADM | AD_001 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIAGAO MES 10,00| RS 2.673,17 | RS 3.302,43 | RS 33.024,30
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.616,62
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A
1.1.2.1 SEDUC/PI S1.1 PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E UN 2,00( RS 1.059,02 [R$  1.308,31 | RS 2.616,62
RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE
RELATORIO FINAL
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 28.849,70
BDI = 23,54% (B) | RS 6.791,22
PRECO NORMAL (A+B) | RS 35.640,92
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA) | R$ 35.640,92
12.00 | ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.2.1.0 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC RS 211.737,53
1.2.1.1 SEDUC/PI ANEXO B2 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC UN 1,00 RS 171.391,88 [RS 211.737,53 | RS 211.737,53
1.2.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC RS 69.416,24
1.2.21 SEDUC/PI ANEXO C2 |FACHADA PADRAO SEDUC UN 1,00| RS 56.189,28 | RS  69.416,24 | RS 69.416,24
1.2.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC RS 14.690,67
1.2.3.1 SEDUC/PI ANEXO D1 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC UN 1,00| RS 11.891,43 | RS  14.690,67 | RS 14.690,67
1.2.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC RS 25.648,77
1.24.1 SEDUC/PI ANEXO E1 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC UN 1,00| RS 20.761,51 [RS  25.648,77 | RS 25.648,77
1.2.5.0 INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIACAO RS 61.671,80
1.2.5.1 SEDUC/PI ANEXO  |INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIAGAO UN 1,00| RS 49.920,51 |RS  61.671,80 | RS 61.671,80
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 310.154,61
BDI = 23,54% (B) | RS 73.010,40
PRECO NORMAL (A +B) | RS 383.165,01
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)) [R$  383.165,01
SUBTOTAL CUSTO (A) |RS ~ 339.004,31
BDI = 23,54% (B) | RS 79.801,62
PRECO NORMAL (A+B) |RS  418.805,93
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL GERAL DA CONSTRUGAO / AMPLIAGAO | RS 418.805,93
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. " P
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2000 | REFORMA
2.1.00 | ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 159.369,84
2.1.1.1 cP_ADM | AD_002 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA MES 12,00[R$  10.750,22 [R$  13.280,82 | RS 159.369,84
2.1.2.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 30.057,89
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
2121 SEDUC/PI S1.4  [INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E[ M2 343,35| R$ 8,96 | R$ 11,07 [ R$ 3.800,88
PLUVIAIS
2122 SEDUC/PI s15  |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTVO DE| ), 515,03| R$ 3,14 | RS 3,88 | RS 1.998,32
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
2123 SEDUC/PI S1.13 DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 6,00| R$ 654,88 | RS 809,04 | R$ 4.854,24
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
2124 SEDUC/PI S1.14  [OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA| M2 3,25| RS 942,40 [R$  1.164,24 |R$ 3.783,78
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO
LIGAGCAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM
MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO
2125 SEDUC/PI SL6 |0 wATERAL  INGLUSVE  wurera | UM 1,00( R$ 811,48 [R$  1.002,50 | RS 1.002,50
HIDROMETRO. REDE DN 50MM
2.1.2.6 SEDUC/PI s17  |PHACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO,| -\, 4,50 R$ 362,18 | R$ 447,44 [ RS 2.013,48
INSTALADA
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS,
HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS
2127 EDUC/PI 1.1 N 1,00| R 230,83 [ R 991,37 | R 991,37
SEDUC/ 110 | CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS| O0[RS  3.230,83 |RS 399137 |RS 39913
NECESSARIOS AO SISTEMA
SINAPI COMP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
2128 |7 0o 98524 | oM ENXADA. AF. 03/2024 M2 1.583,33| RS 4,40 | R$ 5,44 | RS 8.613,32
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 153.333,11
BDI = 23,54% (B) | RS 36.094,62
PRECO NORMAL (A+B) | RS 189.427,73
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS s
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA) | R$  189.427,73
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|[REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
N CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT. " p
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO ADMINSITRATIVO
2.2.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 6.181,22
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
2211 UN/2024) 105024 | s DE F10% CM. AF_03/2024 M 71,50| RS 49,16 | RS 60,73 [ R$ 4.342,20
521 |SINAPICOMP| . o |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE| = 53,60 RS 27,77 | R 3431 | R 1.839,02
(JUN/2024) *20* CM. AF_03/2024
2.2.2.0 COBERTURA R$ 29.602,74
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
2221 JUN/2024) 94442  [ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,| M2 126,59| RS 25,37 | RS 31,34 [ RS 3.967,33
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
2222 (JUN/2024) 94221 AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, M 3277 RS 22,35 | RS 27,61 | RS 904,78
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2223 |SINAPICOMPY 055 |PINTURA IMUNIZANTE - PARA  MADEIRA, 1|\, 370,72| R$ 11,69 | RS 14,44 | R$ 5.353,20
(JUN/2024) DEMAO. AF_01/2021
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2224 UN/2024) 94229 [NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,| M 65,02| RS 159,35 | RS 196,86 | RS 12.799,84
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
2225 SEDUC/PI 79 | Cko20MPA L30CM E He5CM M 51,24| RS 41,36 | RS 51,10 [ R$ 2.618,36
2.2.2.6 SEDUC/PI $7.10 :t‘:;,\l,,M PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO| 18,13| R$ 176,77 | RS 218,38 | RS 3.959,23
2.23.0 ESQUADRIAS R$ 78.227,31
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
223.1 SEDUC/PI $8.5  [INCLUSIVE PINTURA ~ DE  PROTEGAO| M2 45,78| R$ 439,87 | RS 543,42 | R$ 24.877,77
ANTICORROSIVA, BATENTES E  FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
2232 UN/2024) 94570 | A GENS. EXCLUSIVE ALZAR o m2 34,00| RS 349,11 | R$ 431,29 [ R$ 14.663,86
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
2233 UN/2024) 101965 |\ iNTADO oM ARGAMASSA 16 com| M 42,20( R$ 138,76 | RS 171,42 | RS 7.233,92
ADITIVO. AF_11/2020
PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE
2234 SEDUC/PI $8.9  [20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE| M2 16,89| R$ 348,63 | RS 430,70 | RS 7.274,52
REQUADRO
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
2235 UUN/2024) 91338  [COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 3,12| RS 745,68 | R$ 921,21 | R$ 2.874,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
. EE LUMI E VID EMPERAD!
2.23.6 | CP_PROPRIA | CP_28 SEJGI;':n M ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO| ), 2,30| RS 478,28 | R$ 590,87 | R$ 1.359,00
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
2237 SEDUC/PI S84  [JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE[ M2 34,00| RS 474,82 | R$ 586,59 | RS 19.944,06
19,05X3,17 MM
2.2.4.0 REVESTIMENTOS R$ 148.475,47
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPICOMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
2241 UUN/2024) 87882 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E| M2 29,70| RS 7,13 | RS 8,81 | RS 261,66
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
. III GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT. - B
¢ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.2.4.2 JUN/202) 87775  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM[ M2 691,96 R$ 53,52 | R$ 66,12 | RS 45.752,40
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
2243 90406 ¢ M2 29,70| R 42,74 | R 52,80 | R 1.568,16
(JUN/2024) EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. ' s s s
AF_03/2024
REVESTIMENTO  CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
2.2.4.4 SEDUC/PI $9.1 OX10 g 0 M2 521,11| R$ 84,23 | R$ 104,06 | RS 54.226,71
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA ~ AC-ll  E
REJUNTADO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
SINAPI COMP INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2.2.45 87273 ~ M2 130,28 R 71,49 | R 88,32 | R 11.506,33
(JUN/2024) DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ' s s s
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE
2.2.4.6 96111 ' M M2 384,06( R 62,90 | R 77,71 | R 29.845,30
(JUN/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXAGAO. ' s s s
AF_08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
2.2.4.7 96121 . . M 355,75 R 12,09 [ R 14,94 (R 5.314,91
(JUN/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 ' s s s
2.2.5.0 PISOS R$ 72.971,82
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
2.2.5.1 UN/2024) 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 25,08| RS 861,10 |[R$  1.063,80 [ RS 26.680,10
AF_01/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SINAPI COMP PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
2.25.2 87251 z M2 29,70( R 54,16 | R 66,91 | R 1.987,23
(JUN/2024) 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA $ $ $
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
2.25.3 104162 - . M2 328,32| R 107,30 | R 132,56 | R 43.522,10
(JUN/2024) COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 $ $ $
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
2.2.5.4 98689 M 5,30[ R 119,49 | R 147,62 | R 782,39
(JUN/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 $ $ $
2.2.6.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 57.171,22
INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO
.2.6. ANEXO . . .
2.2.6.1 ADMINSITRATIVO) UN 1,00[R$  46.277,50 [R$ 57.171,22 | RS 57.171,22
2.2.7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS | RS 16.051,39
REGISTROS E ACESSORIOS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
2271 89985 - UN 4,00| R 98,71 | R 121,95 [R 487,80
(JUN/2024) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ s s d
AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.2.7.2 UN/2024) 89352 [ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 2,00| R$ 39,83 | RS 49,21 | RS 98,42
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2273 UN/2024) 89353 [ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 7,00| R$ 43,64 | RS 53,91 | R$ 377,37
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.2.7.4 JUN/2024) 94495  [ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 2,00[ RS 67,65 | RS 83,57 | R$ 167,14
AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
. AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
2.2.7.5 | CP_PROPRIA cp_8 , ( o M 51,85| R$ 41,76 | RS 51,59 | R$ 2.674,94
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

:[JULHO DE 2024

| DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

:|REGENERACAO-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

23,54%

FONTE

cODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

2.2.7.6

CP_PROPRIA

cP_9

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

51,85

RS 41,24

RS 50,95

RS

2.641,76

2.2.7.7

CP_PROPRIA

cP_10

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

51,85

RS 28,02

RS 34,62

RS

1.795,05

2.2.7.8

CP_PROPRIA

cp_11

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

24,07

RS 30,32

RS 37,46

RS

901,66

2.2.7.9

CP_PROPRIA

cp_12

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

121,95

RS 45,85

RS 56,64

RS

6.907,25

2.2.8.0

INSTALAGOES SANITARIAS

&S

29.658,79

TUBOS E CONEXOES

2.2.8.1

CP_PROPRIA

cp_13

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

11,54

RS 70,62

RS 87,24

RS

1.006,75

2.2.8.2

CP_PROPRIA

cP_14

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

39,25

RS 90,28

RS 111,53

RS

4.377,55

2.2.83

CP_PROPRIA

cpP_15

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.

8,20

RS 40,19

RS 49,65

RS

407,13

2.2.84

CP_PROPRIA

cP_16

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGCOES, P/ PREDIOS.

12,80

RS 65,47

RS 80,88

RS

1.035,26

2.2.8.5

CP_PROPRIA

cp_17

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO  EM  SUB-COLETOR  AEREO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

12,80

RS 65,38

RS 80,77

RS

1.033,86

CAIXAS E ACESSORIOS

2.2.8.6

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

RS 43,35

RS 53,55

RS

214,20

2.2.8.7

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

RS 91,12

RS 112,57

RS

225,14
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT. P A
¢ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
2.2.8.8 89709 4 UN 4,00| R$ 18,58 | R$ 22,95 | R$ 91,80
(JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
2.2.8.9 JUN/202) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 2,00| R$ 361,71 [ RS 446,86 | R$ 893,72
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
SINAPI COMP CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19
2.2.8.10 JUN/2024) 98110 |L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3  UN 1,00 R$ 333,67 | R$ 412,22 | R$ 412,22
M. AF_12/2020
FOSSA E SUMIDOURO
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,
2.2.8.11 (UN/2024) 98052 |ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:} UN 3,00|R$  2.153,09 [R$  2.659,93 [ RS 7.979,79
21382 L (PARA 5  CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
2.2.8.12 UN/2024) 98062 |ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE[ UN 3,00|R$  3.232,79 [R$  3.993,79 [ RS 11.981,37
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA
2.29.0 | INSTALAGCOES PLUVIAIS [ rs 22.619,26
TUBOS E CONEXOES
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
2.29.1 | CP_PROPRIA | CP_20 |AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM M 128,86| RS 58,10 | RS 71,78 [ RS 9.249,57
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
CAIXAS E ACESSORIOS
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM  CONCRETO  SIMPLES,
2.29.2 EDUC/PI 14.2 M 1,64| R ,63 [ R 111,96 | R 781,61
9 SEDUC/ s REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, 51,64| RS 90,63 | RS % | RS 57816
SECAO EXTERNA 20X20CM
2293 SEDUC/PI S14.1  |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 15,49| R$ 256,42 | R$ 316,78 | RS 4.906,92
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
2.29.4 JUN/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 6,00| R$ 361,71 | R$ 446,86 | RS 2.681,16
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
2.2.10.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO |R$ 2.034,29
ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
2.2.10.1 (JUN/2024) 97599 [LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -[ UN 5,00| R$ 22,97 | RS 28,38 | R$ 141,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
EXTINTORES DE INCENDIO
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.2.10.2 (JUN/2024) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -[  UN 2,00| R$ 241,09 | RS 297,84 | RS 595,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.2.10.3 JUN/2024) 101910 |DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E[  UN 2,00| R$ 320,41 | R$ 395,83 [ RS 791,66
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
2.2.10.4 SEDUC/PI S16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 2,00| RS 34,07 [ RS 42,09 | RS 84,18
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SISTEMA DE GAS CANALIZADO
SINAPI COMP TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO
2.2.10.5 UN/2024) 100792 |EM IMPLANTAGCAO DE INSTALAGOES DE GAS - M 4,85[ RS 23,71 [ RS 29,29 [ RS 142,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
SINAPI COMP CONEXAO  ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
2.2.10.6 92701 . UN 2,00| R 29,11 | R 35,96 | R 71,92
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - 5 5 g
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SINAPI COMP REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
2.2.10.7 103029 - UN 1,00[ R 49,98 | R 61,75 | R 61,75
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 $ $ s

Pag. 6 de 26



Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
N CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. " P
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
22108 |SINAPICOMP | [ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM| 2,00| R 38,49 | R 47,55 | RS 95,10
(JUN/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
2.2.10.9 92694 ; UN 2,00[ R 20,25 | R 25,02 | R 50,04
(JUN/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO /00| RS s d
E INSTALACAO. AF_10/2020
2.2.11.0 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS R$ 9.994,12
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
52114 |SNAPICOMP| . .~ |ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE| 2.00| R 47679 | RS 589,03 | RS 535612
S (JUN/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - ’ ’ ’ o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
2.2.11.2 | SEDUC/PI $17.1 o ¢ 0 1 om2 2,12| R$ 389,68 | R$ 481,41 | R$ 1.020,59
ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA
CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO
2.2.11.3 | SEDUC/PI S17.2  [LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA| M 2,03[R$  1.170,08 [R$  1.44552 | RS 2.934,41
TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO,
VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
. X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
22114 | CPPROPRIA | P21 | o o M METAL cromabo | YN 4,00| R$ 404,55 | RS 499,78 | R$ 1.999,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
22115 | CPPROPRIA | P22 | o "> L T T cRomano | YN 1,00 R$ 466,60 | RS 576,44 | RS 576,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LTAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
2.2.116 86939 o UN 2,00[ R 412,42 |R 509,50 | R 1.019,00
(JUN/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA 00| RS ’ s ’ d
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
22407 |7 0oa) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 6,00 RS 11,93 | R$ 14,74 | R$ 88,44
AF_01/2020
2.2.12.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 5.570,68
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SINAPI COMP 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
22121 86910 , M UN 1,00| R 134,69 [ R 166,40 | R 166,40
(JUN/2024) MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 00| RS ’ s ’ d
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
SINAPI COMP . > ;
22122 |70 86915 |PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 4,00| R$ 150,90 | R$ 186,42 | RS 745,68
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
22123 |70 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 4,00[ R$ 55,62 | RS 68,71 [ RS 274,84
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2.2.12.4 | SEDUC/PI $18.3  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 4,00[ R$ 60,46 | RS 74,69 | RS 298,76
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
2.2.12.5 | SEDUC/PI S184 [FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 4,00| R$ 60,46 | RS 74,69 | RS 298,76
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO ~ SANITARIO ~ CONVENCIONAL -
2.2.12.6 100849 UN 4,00/ R 44,81 |R 55,36 | R 221,44
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 /00| RS ’ 5 ’ g ’
SINAPICOMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
22427 |7\ o0pg) | 100868 [COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00| R$ 355,45 | RS 439,12 | RS 1.756,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
22128 |7\ gy | 100869 [COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00| R$ 365,94 | R$ 452,08 | R$ 1.808,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.2.13.0 PINTURAS R$ 35.216,66
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
2.2.13.1 88485 . M2 1.133,59| R 4,03 |R 4,98 | R 5.645,28
(JUN/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 s s s
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. - B
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
22132 |SINAPICOMP| o |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL ™2 29,70| RS 402 | R 608 | RS 180,58
e (JUN/2024) EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 ' ! ' ¢
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
22133 UN/2024) 88495 |EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO[ M2 441,63 R$ 10,13 | R$ 12,51 [ RS 5.524,79
MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
2.2.13.4 JUN/2024) 88494 [EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.| M2 29,70| R$ 19,05 | R$ 23,53 | R$ 698,84
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
2.2.13.5 JUN/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 441,63| R$ 11,76 | R$ 14,53 [ RS 6.416,88
AF 04/2023 _
22.13.6 |SINAPICOMP T~ [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM[ 691.96| RS 12,42 | RS 15,34 | rs 10.614.67
(JUN/2024) PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
22137 (JUN/2024) 88488 | ANUALEM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 29,70 RS 13,96 | RS 17,25 | RS 512,33
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.2.13.8 JUN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)[ M2 96,67| RS 23,35 | R$ 28,85 | R$ 2.788,93
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM  TINTA ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
22139 (JUN/2024) 100746 o peRFiCiES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) M2 96,67| RS 2373 | RS 29,32 | RS 2.834,36
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
2.2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.852,00
2.2.14.1 SEDUC/PI 21, |FSPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, cOM| ., 2,16| R$ 532,28 | R$ 657,58 | R$ 1.420,37
PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE
2.2.14.2 SEDUC/PI $21.20 | o A UTOADESIVO E FIXADO COM FITA buplal ™2 1,80 RS 400,42 | RS 494,68 | RS 890,42
FACE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM
2.2.14.3 | CP_PROPRIA | CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA[  UN 16,00| R$ 170,66 | R$ 210,83 | R$ 3.373,28
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.2.14.4 21.17 M 4,29| R 14,86 | R 18,36 R 78,7
SEDUC/PI S BASCULANTE 6 M3 3 9| RS 86 | RS 8,36 [ RS 8,76
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.2.145 JUN/2024) 97914 |6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 64,35| RS 2,87 | RS 3,55 | R$ 228,44
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.2.14.6 SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 428,74| RS 3,51 | RS 4,34 | RS 1.860,73
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 422.233,26
BDI =23,54% (B) | RS 99.393,71
PRECO NORMAL (A +B) | RS 521.626,97
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICAGAO - BLOCO ADMINSITRATIVO) | R$ 521.626,97
2.3.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO AUDITORIO
2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.382,99
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
23.1.1 UN/2024) 96522 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO| M3 0,50| R$ 135,40 | R$ 167,27 [ RS 83,64
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
23.1.2 JUN/2024) 96527  |SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 0,13| R$ 98,63 | R$ 121,85 [ RS 15,84
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
23.13 SEDUC/PI $3.3  |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO| M3 13,28| R$ 78,23 | RS 96,65 | R$ 1.283,51
MECANIZADA
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | c6pIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. ; ;
¢ . UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.3.2.0 INFRAESTRUTURA R$ 5.886,05
) EXECUGRO DE SAPATA EM  CONCRETO
2321 | CPPROPRIA | CP2 |0 oio ot AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,11| RS 850,21 |R$  1.050,35 | R$ 115,54
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
2322 | CP_PROPRIA | CP_3 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 009|R$  2.981,24 |RS  3.683,02 | RS 331,47
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
EMBASAMENTO ~ COM  PEDRA  CALCARIA
2323 | Sebuc/pl $41  |ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE| M3 0,91| RS 696,39 | RS 860,32 | RS 782,89
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO
2324 | SEDUC/PI sap |CERAMICO. DE 06 FUROS (09XIAX19CM)| 4,61| R$ 817,56 |R$  1.010,01 | R$ 4.656,15
e : ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ’ ’ o R
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
2.33.0 SUPERESTRUTURA R$ 1.467,09
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
2331 | SEDUC/PI s5.4  |ABRICACAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE| 038R$  3.12510 |RS  3.860,75 | RS 1.467,09
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
2.3.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 11.070,98
ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2341 |70y | 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 27,05 RS 114,35 [ R$ 141,27 [ R$ 3.821,35
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
23.4.2 2 - M2 12,24| R 479,43 | R 2,29 | R 7.249,
3 SEDUC/PI 56 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 3 943 | RS 592,29 | Rs 963
2.3.5.0 COBERTURA R$ 172.705,45

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

SINAPI COMP .
23.5.1 UN/2024) 92580 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,[ M2 245,11 R$ 46,69 | RS 57,68 | R$ 14.137,94
PLASTICA OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO ~ COM  TELHA  METALICA

23.5.2 (JUN/2024) 94216  |TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 245,11| RS 180,70 | RS 223,24 | RS 54.718,36
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E

SINAPI COMP . :
23.5.3 JUN/2024) 94213 |= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO[ M2 15,81| RS 63,90 | RS 78,94 | RS 1.248,04
ICAMENTO. AF_07/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI COMP PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
2.3.5.4 100775 KG 3.120,00| R 12,89 | R 15,92 | R 49.670,40
(JUN/2024) DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - $ $ $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PSA
23.5.5 SEDUC/PI 577  |CUMEEIRA PARA TELHA METALICA M 22,24| RS 78,05 | RS 96,42 | R$ 2.144,38
e ’ TERMOACUSTICA ! ! ! B
LHA E DE LVANIZAD
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA AGCO GALVANIZADO

2.3.5.6 (JUN/2024) 94229 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 61,64| RS 159,35 | RS 196,86 | RS 12.134,45
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
2.3.5. K 24,12 1, 1,1 1.232,
3.5.7 SEDUC/PI 7.9 | C2OMPA Le30CM E Ho5CM M 4,12| RS 41,36 | RS 51,10 | R$ 32,53

E-MOLDADO DE E D
2.3.5.8 SEDUC/PI $7.10 S_":;\'AM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO M2 14,24/ RS 176,77 | RS 218,38 [ RS 3.109,73

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO

SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

23.5.9 (JUN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 271,11| RS 23,35 | RS 28,85 | RS 7.821,52
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

Pag. 9 de 26



Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. " P
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
2350 |SINAPICOMPY 074 |APHICADA A ROLO  OU  PINCEL  SOBRE) ), 271,11 R$ 23,73 [ R$ 29,32 RS 7.948,95
(JUN/2024) SUPERFICIES ~ METALICAS  (EXCETO  PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
ESTRUTURA METALICA TRELIGADA EM PERFIL
"U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS
2.3.5.11 | SEDUC/PI $75 |[EM  PERFIL  127X50MM, E=3MM  PARA| M2 15,81| RS 120,82 | R$ 149,26 | R$ 2.359,80
MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO
(ZARCAO) 01 DEMAO
REVESTIMENTO ~ METALICO EM  ALUMINIO
23512 | SEDUC/PI $21.7 |COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E| M2 29,54 R$ 443,35 | RS 547,71 | R$ 16.179,35
MONTAGEM
2.3.6.0 ESQUADRIAS RS 41.028,46
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
2.3.6.1 SEDUC/PI $8.5 [INCLUSIVE ~ PINTURA ~ DE  PROTEGAO| M2 22,26 R$ 439,87 | RS 543,42 | R$ 12.096,53
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
2362 |7 n000) | 91338 |COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 7,92| R$ 745,68 | R$ 921,21 | R$ 7.295,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
SINAPI COMP COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
2363 |7\ 00a) | 94559  [ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,| M2 13,75| RS 695,90 | R$ 859,71 | R$ 11.821,01
ACABAMENTO, ALIZAR E  CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAPI COMP INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM,
2364 |7\ /2004) | 102163 |EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO| M2 13,75| RS 360,16 | R$ 444,94 | RS 6.117,93
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
) GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO
2365 | CP_PROPRIA | CP28 |°° M2 2,70| R$ 478,28 | R$ 590,87 | R$ 1.595,35
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
2.3.6.6 101965 M 3,00[ R 138,76 | R 171,42 | R 514,26
(JUN/2024) ASSENTADO COM  ARGAMASSA 1:6 COM 3 3 3
ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI COMP PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
2.3.6.7 100874 . UN 4,00( R 321,23 |R 396,85 | R 1.587,40
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3 3 3
2.3.7.0 REVESTIMENTOS RS 118.099,55
CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
2371 |7 \j200a) | 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| M2 406,63| RS 4,64 | RS 5,73 | RS 2.329,99
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2372 |7 \00a) | 87905 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| M2 210,66| R$ 8,02 | R$ 9,91 | RS 2.087,64
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
2373 |7 \j200a) | 87529 [EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM| M2 140,05 R$ 36,38 | RS 44,94 | RS 6.293,85
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1238,
SINAPI COMP PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
2374 |7\ j200a) | 87536 [EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM| M2 266,58| R$ 35,37 | RS 43,70 | RS 11.649,55
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2375 |7 \/20za) | 87775 [BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 361,14 R$ 53,52 | RS 66,12 | RS 23.878,58
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
. III GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT. P A
¢ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
23.7.6 SEDUC/PI 59.1 ¢ M2 163,57| RS 84,23 | R$ 104,06 | RS 17.021,09
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA ~ AC-ll  E
REJUNTADO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
SINAPI COMP INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
23.7.7 87273 ~ M2 106,11| R 71,49 | R 88,32 | R 9.371,64
(JUN/2024) DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ' s s s
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X
23.7.8 SEDUC/PI $9.2  |625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE| M2 221,92| R$ 132,16 | R$ 163,27 [ RS 36.232,88
ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
2.3.7.9 96111 "~ M2 56,16| R 62,90 | R 77,71 | R 4.364,19
(JUN/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXAGAO. 5 5 s
AF_08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
2.3.7.10 96121 To FORRO (RODA-FORRO M 325,98| R$ 12,09 | R$ 14,94 [ RS 4.870,14
(JUN/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023
2.3.8.0 PISOS RS 56.097,84
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
23.8.1 JUN/2024) 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 19,01/ R$ 861,10 [R$  1.063,80 | RS 20.222,84
AF_01/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SINAPI COMP PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
2.3.8.2 87250 p M2 26,89| R 62,03 | R 76,63 | R 2.060,58
(JUN/2024) 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ¢ s s s
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
2.3.8. 104162 - . 1 M2 251,19( R 107,30 [ R 132,56 | R .297,7
3.8.3 (JUN/2024) 0416 COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 51,191 RS 07,30 | RS 32,56 | RS 33.297.75
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
23.8.4 98689 M 3,50| R 119,49 [ R 147,62 [ R 516,67
(JUN/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 s S s
2.3.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 47.220,37
23.9.1 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO AUDITORIO) ‘ UN | 1,00| RS  38.222,74 |R$  47.220,37 [ RS 47.220,37
2.3.10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS | RS 11.395,14
REGISTROS E ACESSORIOS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
2.3.10.1 89985 - UN 4,00| R 98,71 | R 121,95 [R 487,80
(JUN/2024) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ! s s s
AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.3.10.2 UN/2024) 89352 |ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| R$ 39,83 | RS 49,21 | RS 98,42
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.3.10.3 (JUN/2024) 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E[ UN 7,00| R$ 43,64 | RS 53,91 | R$ 377,37
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.3.10.4 UN/2024) 94495  |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ~ UN 2,00| R$ 67,65 | RS 83,57 | R$ 167,14
AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
. AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
2.3.10.5 | CP_PROPRIA cp_8 , ( o M 17,28| R$ 41,76 | RS 51,59 | R$ 891,48
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
. AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
2.3.10.6 | CP_PROPRIA cP_9 , ( N ’ M 17,28| R$ 41,24 | RS 50,95 | R$ 880,42
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. " P
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
) AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
2307 | CPPROPRIA | CP10 (i, v ™ AMAL DE  DIsTRIBUICRO oU| ™ 12,81| R$ 28,02 | R$ 34,62 [ RS 443,48
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
2.3.10.8 | CP_PROPRIA | CP_11 [AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM| M 30,48| R$ 30,32 [ R$ 37,46 [ RS 1.141,78
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
2.3.10.9 | CP_PROPRIA | CP_12 [AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM| M 121,95 R$ 45,85 | R$ 56,64 | RS 6.907,25
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.
2.3.11.0 INSTALAGOES SANITARIAS [ rs 24.919,48

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXBES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

2.3.11.1 | CP_PROPRIA CP_13 M 8,57| RS 70,62 | RS 87,24 | RS 747,65

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

2.3.11.2 | CP_PROPRIA CP_14 M 14,01| RS 90,28 | RS 111,53 | RS 1.562,54

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.

2.3.11.3 | CP_PROPRIA CP_15 M 4,95| RS 40,19 [ RS 49,65 | RS 245,77

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

2.3.11.4 | CP_PROPRIA CP_16 M 13,41| RS 65,47 | RS 80,88 | RS 1.084,60

CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
2.3.11.5 89707 UN 2,00| R 43,35 | R 53,55 (R 107,10
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ’ s s s

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
2.3.11.6 89708 UN 2,00( RS 91,12 | RS 112,57 | RS 225,14
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
53117 |SNAPICOMP | |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
S (JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

UN 4,00| R$ 18,58 | R$ 22,95 | R$ 91,80

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
2.3.11.8 (JUN/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 2,00( RS 361,71 [ RS 446,86 | RS 893,72
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

FOSSA E SUMIDOURO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,
23119 |70 0oa) 98052 [ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:] UN 3,00[R$  2.153,09 RS  2.659,93 | RS 7.979,79

21382 L (PARA 5  CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

:[JULHO DE 2024

| DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

:|REGENERACAO-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

23,54%

FONTE

cODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

2.3.11.10

SINAPI COMP

98062
(JUN/2024)

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA

UN

3,00

RS

3.232,79

3.993,79

RS

11.981,37

2.3.12.0

INSTALAGOES PLUVIAIS

7

8.003,25

TUBOS E CONEXOES

2.3.12.1

CP_PROPRIA CP_19

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

77,08

RS

49,37

RS

60,99

4.701,11

CAIXAS E ACESSORIOS

2.3.12.2

SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM  CONCRETO  SIMPLES,
REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SEGAO EXTERNA 20X20CM

3,00

RS

90,63

RS

111,96

RS

335,88

23.12.3

SEDUC/PI S14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

M2

0,90

RS

256,42

RS

316,78

RS

285,10

2.3.124

SINAPI COMP

97896
(JUN/2024)

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

6,00

RS

361,71

RS

446,86

2.681,16

2.3.13.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

&

7.825,40

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

2.3.13.1

SINAPI COMP

97599
(JUN/2024)

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

UN

8,00

RS

22,97

RS

28,38

RS

227,04

EXTINTORES DE INCENDIO

2.3.13.2

SINAPI COMP

101
(UN/2024) | 101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

RS

241,09

RS

297,84

RS

595,68

2.3.133

SINAPI COMP

101910
(JUN/2024)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

RS

320,41

RS

395,83

RS

791,66

2.3.134

SEDUC/PI s16.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN

2,00

RS

34,07

RS

42,09

RS

84,18

SINALIZAGCAO DE INCENDIO

2.3.135

SEDUC/PI 516.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UN

4,00

RS

52,41

RS

64,75

RS

259,00

SAIDA DE EMERGENCIA

2.3.13.6

SEDUC/PI $16.9

BARRA ANTIPANICO DUPLA

UN

4,00

RS

1.187,44

RS

1.466,96

RS

5.867,84

2.3.14.0

LOUCAS, CUBAS E BANCADAS

R$

9.291,91

23.14.1

SINAPI COMP

1
(JUN/2024) 8653

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

8,00

RS

476,79

RS

589,03

RS

4.712,24

2.3.14.2

SEDUC/PI §$17.1

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS

M2

3,06

RS

389,68

RS

481,41

RS

1.473,11

2.3.14.3

CP_PROPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

RS

404,55

RS

499,78

RS

1.999,12
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
—— SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
%‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:[JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT. o ;
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
23.144 (JUN/2024) 86939 130cM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA| N 2,001 RS 41242 | RS 509,50 | RS 1.019,00
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
2.3.14.5 UN/2024) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 6,00[ RS 11,93 | R$ 14,74 | RS 88,44
AF_01/2020
2.3.15.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 6.211,28
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
SINAPI COMP i ~ .
2.3.15.1 UN/2024) 86915 |[PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 4,00( RS 150,90 | RS 186,42 | RS 745,68
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
2.3.15.2 JUN/2024) 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 6,00[ RS 55,62 | R$ 68,71 | R$ 412,26
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2.3.153 | SEDUC/PI 5183  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E|  UN 8,00[ RS 60,46 | R$ 74,69 | RS 597,52
INSTALACAO ,
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
2.3.15.4 | SEDUC/PI 5184 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 6,00[ RS 60,46 | R$ 74,69 | RS 448,14
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO ~ CONVENCIONAL -
2.3.15.5 (JUN/2024) 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00/ R 4481 | RS 5536 | RS 442,88
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.3.15.6 JUN/2024) 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00( RS 355,45 | RS 439,12 | RS 1.756,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.3.15.7 UN/2024) 100869 |COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00( RS 365,94 | RS 452,08 | RS 1.808,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.3.16.0 PINTURAS R$ 18.361,33
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
2.3.16.1 4 o M2 4,78| R 4,03 |R 4,98 |R 2.663,2
3.16 (JUN/2024) 88485 gy PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 53478| RS 03 | RS %8 | RS 663,20
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
2.3.16.2 UN/2024) 88495 [EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO| M2 152,20| R$ 10,13 | RS 12,51 | RS 1.904,02
MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2.3.16.3 UN/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 156,81| RS 11,76 | RS 14,53 | RS 2.278,45
AF_04/2023
SINAPI COMP APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
2.3.16.4 (UN/2024) 88431  [TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS| M2 315,07| RS 22,93 [R$ 28,33 | R$ 8.925,93
DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.3.16.5 UN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 44,52| RS 23,35 [ RS 28,85 | R$ 1.284,40
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM  TINTA ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.3.16. 10074 - . M2 44,52| R 23,73 | R 29,32 | R 1.305,
3.16.6 (JUN/2024) 00746 | UPERFICIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) 52| RS 373 | RS 932 | RS 305,33
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOQ).
AF_01/2020
2.3.17.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 11.944,98
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
2.3.17.1 ED S21.1 - ’ M2 4,28| R 532,28 | R 657,58 | R 2.814,44
SEDUC/PI PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA /28| RS ’ S ’ s ’
SINAPI COMP CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
2.3.17.2 JUN/2024) 99855 1/2", EM ACO GALVANIZADO, AF_04/2019_PS M 45,80| RS 104,28 | RS 128,83 [ RS 5.900,41
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
2.3.17.3 | SEDUC/PI s21.20 [ACRILICO COM APLICAGRO EM UMA FACE DE| ), 0,54| RS 400,42 | RS 494,68 | RS 267,13
VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA
FACE
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO EMBUTIDA EM
2.3.17.4 | CP_PROPRIA [ CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA|  UN 7,00| RS 170,66 | RS 210,83 | RS 1.475,81
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.3.17. 21.1 2, 14, 18, )
3.17.5 | SEDUC/PI 2117 | CCULANTE 6 M3 M3 94| RS 4,86 | RS 8,36 | RS 53,98
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINACAO UND UANT. - B
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.3.17.6 (UN/2024) 97914 |6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 44,10| RS 2,87 | RS 3,55 | R$ 156,56
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.3.17.7 SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 294,16| R$ 3,51 | RS 4,34 | RS 1.276,65
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 447.556,70
BDI =23,54% (B) | RS 105.354,85
PRECO NORMAL (A +B) | RS 552.911,55
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICAGAO - BLOCO AUDITORIO) | R$ 552.911,55
2.4.0.0 | EDIFICAGAO - BLOCO DORMITORIOS
2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 588,60
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
24.1.1 SEDUC/PI $3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO| M3 6,09| R$ 78,23 | RS 96,65 | R$ 588,60
MECANIZADA
2.4.2.0 SUPERESTRUTURA RS 16.767,98
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
24.2.1 SEDUC/PI S5.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M3 1,30[R$  3.125,10 [R$  3.860,75 | RS 5.018,98
e ’ FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ’ e o o
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
2.4.2.2 | CP_PROPRIA CP_4 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO M 97,75| R$ 67,65 | RS 83,57 | RS 8.168,97
14X20CM
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
24.23 SEDUC/PI S5.5 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 0,87|R$  3.330,89 |R$  4.114,98 RS 3.580,03
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
2.4.3.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 35.968,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
24.3.1 JUN/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 141,80 RS 114,35 [ RS 141,27 | RS 20.032,09
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
2.4.3.2 (UN/2024) 105024 | corce ira DE *10* CM. AF_03/2024 M 13,60| R$ 49,16 | RS 60,73 | R$ 825,93
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE
2433 JUN/2024) 93194 |0 CM. AF_03/2024 M 17,80| R$ 27,77 | RS 34,31 | R$ 610,72
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
24.3.4 2 - M2 24,48| R 479,43 | R 2,29 | R 14.499,2
3 SEDUC/P! s6 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 8| RS 943 | RS 592,29 | RS 99,26
2.4.4.0 COBERTURA RS 34.938,36
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI COMP PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
2.4.4.1 1 2,2 12, 15,92 447,82
4.4 (JUN/2024) 00775 |bg OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -| <C 342,20| R 89 RS 592 | RS 54478
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PSA
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
2.4.4.2 UN/2024) 92580 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,| M2 114,62| RS 46,69 | RS 57,68 | R$ 6.611,28
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E
2.4.4.3 JUN/2024) 94213 |= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO[ M2 114,62| RS 63,90 | R$ 78,94 | R$ 9.048,10
ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
2.4.4.4 JUN/2024) 94229  |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 16,53| RS 159,35 | RS 196,86 | RS 3.254,10
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
3 III GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. " P
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.4.4.5 SEDUC/PI s7.0 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO| 31,85| R$ 41,36 | RS 51,10 [ RS 1.627,54
FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
2.4.4.6 SEDUC/PI 57.10 :f';\;\'ﬂ'v' PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO| 1 10,45| R$ 176,77 | R$ 218,38 | R$ 2.282,07
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2847 |7 \20a) | 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 114,62| RS 23,35 [ R$ 28,85 [ RS 3.306,79
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
2448 |SNAPICOMP 5074 [APUCADA A ROLO OU  PINCEL  SOBRE| -, 114,62 R$ 23,73 | R$ 29,32 RS 3.360,66
(JUN/2024) SUPERFICIES ~ METALICAS ~ (EXCETO  PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
2.4.5.0 ESQUADRIAS R$ 41.498,69
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM).
2.4.5.1 SEDUC/PI $85  [INCLUSIVE ~ PINTURA ~ DE  PROTEGAO| M2 13,86 R$ 439,87 | R$ 543,42 | R$ 7.531,80
ANTICORROSIVA, BATENTES E  FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
2452 |7 nj000) | 91338 |COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 10,56| R$ 745,68 | RS 921,21 | R$ 9.727,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
2453 SEDUC/PI $8.9  [20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE| M2 6,30 R$ 348,63 | R$ 430,70 | R$ 2.713,41
REQUADRO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
2454 |7 00000 | 970 |rerracens. EXCLUSIVE ALIZAR d w2 3,30| R$ 349,11 | R$ 431,29 | R$ 1.423,26
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
SINAPI COMP COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
2455 |7 \j200a) | 94559  [ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,| M2 6,95| RS 695,90 | R$ 859,71 | R$ 5.974,98
ACABAMENTO, ALIZAR E  CONTRAMARCO.
EORNECIMENTO E INSTAIACAQ AF 12/2019
SINAPI COMP INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM,
2456 | \/202a) | 102163 [EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO| M2 6,95| RS 360,16 | R$ 444,94 | RS 3.092,33
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
2457 |7 inj2000) | 101965 |assentADo com  Arcamassa 16 com| M 3,30| R$ 138,76 | RS 171,42 | RS 565,69
ADITIVO. AF_11/2020 _
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
2.4.5.8 SEDUC/PI S84  [JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE| M2 10,25| R$ 474,82 | R$ 586,59 | R$ 6.012,55
19,05X3,17 MM
FERROLHO ~ DE  SOBREPOR EM  AGO
2.4.5.9 EDUC/PI s8.11 UN 8,00| R 10,74 | R 1327 |R 106,16
SEDuc/ GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO /00| RS S s
SINAPI COMP PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
2.4.5.10 100874 A UN 4,00( R 321,23 |R 396,85 | R 1.587,40
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 /00| RS ’ > ’ s ’
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
) VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
2.4.5.11 2 10, 211, 261, 2.763,1
4.3 CP_PROPRIA | CP_6  |7¥40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO| " 0,56 RS 80 | RS 61,66 | RS 763,13
COM PREPARO EM BETONEIRA
2.4.6.0 REVESTIMENTOS [ rs 71.793,60
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71 62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
" CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | c6pIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. ; ;
¢ . UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
2461 |”(nj2004) | 7879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13| M2 379,32| RS 4,64 [R$ 5,73 | RS 2.173,50
COM PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI COMP
2462 | (N o) | 87905 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| M2 206,43| RS 8,02 | RS 9,91 | RS 2.045,72
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
2463 | (Unjo004) | 752 |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM| M2 97,36 RS 36,38 [ R$ 44,94 | RS 4.375,36
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1238,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
2464 |”nja024) | 7553 |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM| M2 308,04/ RS 22,45 [ R$ 27,73 [R$ 8.541,95
AREA MAIOR QUE 10MZ, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2465 | \/2024) | ©7775 [BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 206,43| RS 53,52 [ R$ 66,12 | R$ 13.649,15
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO ~ CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
2466 | SEDUC/PI 9L | CCAMASSA  INDUSTRIALZADA  aca | M2 131,72| R$ 84,23 [ R$ 104,06 | R$ 13.706,78
REJUNTADO
REVESTIMENTO ~CERAMICO PARA PAREDES
SINAPI COMP INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2.4.6.7 87273 ~ M2 179,68 R 71,49 [R 88,32 [R 15.869,34
(JUN/2024) DE DIMENSGES 33X45 CM APLICADAS NA 3 3 3
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%

DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%

END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%

CUsTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE DI DISCRIMINACA ND ANT. “ A
0 B sC Ao v o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
2468 SINAPI COMP 96111 AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSlVE
(JUN/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXACAO.

AF_08/2023_PS

M2 121,71 R$ 62,90 | RS 77,71 | RS 9.458,08

2.4.6.9 SINAPI COMP 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

. . M 132,11 R$ 12,09 | R$ 14,94 | R$ 1.973,72
(JUN/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

2.4.7.0 PISOS RS 22.545,40

SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

2471 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 7,39| RS 861,10 [ RS 1.063,80 | RS 7.861,48
WUN/2024) AF_01/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
2472 SINAPI COMP 87251 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
T (JUN/2024) 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 39,85| RS 54,16 | RS 66,91 | RS 2.666,36

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
2473 SINAPI COMP 104162 8 MM, ENCLUSO MISTURA EM~ BETONEIRA,
(JUN/2024) COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 81,86| RS 107,30 | RS 132,56 | RS 10.851,36

SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
2474 98689 M 7,90| R 119,49 | R 147,62 | R! 1.166,20
(JUN/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 ! s ! s ! d

2.4.8.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 14.877,77

2.4.8.1 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO DORMITORIOS) ‘ UN | 1,00| RS  12.042,83 RS 14.877,77 | RS 14.877,77

2.4.9.0 INSTALACOES HIDRAULICAS [rs 5.798,21

REGISTROS E ACESSORIOS

REGISTRO DE  PRESSAO  BRUTO, LATAO,
sa01 |SINAPICOMP | . |ROSCAVEL 3/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA
e (JUN/2024) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021

UN 6,00( RS 98,71 | RS 121,95 | RS 731,70

SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.4.9.2 (JUN/2024) 89353 ROSCAVEL, ~ 3/4" - FORNECIMENTO E UN 7,00( RS 43,64 [ RS 53,91 | RS 377,37
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

2493 CP_PROPRIA CP_9 M 68,80| RS 41,24 [ RS 50,95 | RS 3.505,36

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
2.49.4 | CP_PROPRIA | CP_12 |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM| M 20,90( R$ 45,85 | RS 56,64 | RS 1.183,78
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.4.10.0 INSTALAGOES SANITARIAS [ rs 32.783,54

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO

DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE

i NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

2.4.10.1 | CP_PROPRIA | CP_13 M 17,40| R 70,62 | R 87,24 | R 1.517,98
- - (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU $ $ s

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE

CONEXBES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

2.4.10.2 | CP_PROPRIA CP_15 M 18,00( RS 40,19 [ RS 49,65 | RS 893,70
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
3 III GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
= UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%

DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%

END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%

CUsTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE DI DISCRIMINACA ND ANT. “ A
0 B sC Ao v o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

2.4.10.3 | CP_PROPRIA CP_16 M 23,50| RS 65,47 | RS 80,88 | RS 1.900,68

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO  EM  SUB-COLETOR  AEREO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

2.4.10.4 | CP_PROPRIA CP_17 M 24,35| RS 65,38 | RS 80,77 | RS 1.966,75

CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
2.4.10.5 89707 UN 10,00 R 43,35 | R 53,55 (R 535,50
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ’ s s s

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
2.4.10.6 SINAPI COMP 89709 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
e (JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

UN 2,00( RS 18,58 | RS 22,95 | RS 45,90

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
24207 |7 0o 0a) 97898 |[EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES|  UN 5,00| R$ 898,44 [R$  1.109,93 | R$ 5.549,65
INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

SINAPI COMP CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19
2.4.10.8 98110 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 UN 1,00| RS 333,67 [ RS 412,22 [ RS 412,22
(UN/2024) M. AF_12/2020

FOSSA E SUMIDOURO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 110 M,
24209 |° 1o 0s) 98052 |ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:| UN 3,00[R$  2.153,09 [R$  2.659,93 | RS 7.979,79

21382 L (PARA 5  CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA

SUMIDOURG CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 188 M,
242010 |7 0o 98062 |ALTURA INTERNA = 200 M, AREA DE[ UN 3,00[R$ 323279 [R$  3.993,79 |R$ 11.981,37

INFILTRAGAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA

2.411.0 | INSTALAGOES PLUVIAIS [rs 4.663,62

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.4.11.1 | CP_PROPRIA CP_19 M 35,00 RS 49,37 [ RS 60,99 | RS 2.134,65

CAIXAS E ACESSORIOS

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
2.4.11.2 EDUC/PI 14.2 M 7,90| R ,63 | R 111,96 | R 4,4

SEDUC/ s REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, 9| RS 90,63 | RS % | RS 884,48

SECAO EXTERNA 20X20CM

24.11.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 2,37 RS 256,42 [ RS 316,78 | RS 750,77

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
24114 (JUN/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 2,00( RS 361,71 [ RS 446,86 | RS 893,72
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

2.4.12.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO | RS 1.763,72

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
2.4.12.1 JUN/2024) 97599 [LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -[ UN 3,00| R$ 22,97 | RS 28,38 | RS 85,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

EXTINTORES DE INCENDIO

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.4.12.2 (JUN/2024) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00| RS 241,09 [ RS 297,84 | RS 297,84
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT. o ;
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.4.123 (UN/2024) 101910 |DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E[  UN 1,00[ RS 320,41 | R$ 395,83 [ R$ 395,83
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
2.4.12.4 | SEDUC/PI S16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 2,00| RS 34,07 | RS 42,09 | RS 84,18
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SINALIZACAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO  DE  SEGURANGA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
2.4.12.5 SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| UN 2,00| RS 52,41 | RS 64,75 | RS 129,50
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16820\
SISTEMA DE GAS CANALIZADO
SINAPI COMP TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO
2.4.12.6 JUN/2024) 100792 |EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS -| M 14,73| R$ 23,71 | RS 29,29 | R$ 431,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
24127 |SINAPICOMP o) 00, |CONEXAO - ROSQUEADA, DN 20 By 3,00| R$ 29,11 | R$ 35,96 | R$ 107,88
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SINAPI COMP REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
2.4.12.8 103029 - UN 1,00 R 49,98 | R 61,75 | R 61,75
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ s s d
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
2.4.12.9 92705 i UN 2,00| R 38,49 | R 47,55 | R 95,10
(JUN/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO 5 5 s
E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
2.4.12.10 92694 i UN 3,00| R 20,25 | R 25,02 | R 75,06
(JUN/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO ' s s s
E INSTALACAO. AF_10/2020
2.4.13.0 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS R$ 14.148,60
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
2.4.13.1 1 . i N ,00[ R 476,79 | R ,03 | R .534,1
3 (JUN/2024) 8693 FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - v 6,00 RS 679 | RS 589,03 | RS 3.534,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.4.13.2 17.1 - M2 ,08[ R ,68 | R 481,41 | R .889,7
3 SEDUC/PI s ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 8,08| RS 389,68 | RS 8 $ 3.889,79
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.4.13. 17. - M2 ,60[ R ,01 | R 411,40 | R 1.481,04
3.3 SEDUC/PI $17.3 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 360| RS 333,01 | RS 0|Rs 810
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
. X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
24134 | CPPROPRIA | CP 21 |55 ol " o0 EM METAL cRomano | UM 4,00| RS 404,55 | RS 499,78 | R$ 1.999,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA
CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO
2.4.13.5 SEDUC/PI S17.2  |LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA| M 1,10[R$  1.170,08 [R$  1.44552 |R$ 1.590,07
TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO,
VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
2.4.13.6 | CP_PROPRIA | CP_22 INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO] 1,00[ RS 466,60 | RS 576,44 | R$ 576,44
TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
AVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
2.4.13.7 86939 P UN 2,00| R 412,42 | R 509,50 | R 1.019,00
(JUN/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA ! s ! s ! g !
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
2.4.13.8 JUN/2024) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[ UN 4,00| RS 11,93 [ RS 14,74 | RS 58,96
AF_01/2020
2.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS RS 11.530,20
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
2.4.14.1 JUN/2024) 86915 |PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -[ UN 6,00| R$ 150,90 | R$ 186,42 [ RS 1.118,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINACAO UND UANT. P A
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
2.4.14.2 SEDUC/PI 518.2 FORNECIMENTO E INSTALACKO UN 6,00| R$ 89,24 | RS 110,25 [ RS 661,50
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
2.4.14.3 (UN/2024) 95547  |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 8,00| R$ 55,62 [ RS 68,71 | R$ 549,68
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2.4.14.4 SEDUC/PI $18.3  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E|  UN 6,00| RS 60,46 | RS 74,69 | RS 448,14
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
2.4.14.5 SEDUC/PI S18.4 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 4,00( RS 60,46 | RS 74,69 [ RS 298,76
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO ~ CONVENCIONAL -
2.4.146 (JUN/2024) 100849 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00] RS 4481 | RS 55,36 | RS 332,16
SINAPI COMP BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
2.4.14.7 (JUN/202) 100875 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 1.133,30 RS 1.400,08 | RS 2.800,16
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.4.14.8 (JUN/202) 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -[  UN 8,00| R$ 355,45 [ RS 439,12 | R$ 3.512,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.4.14.9 JUN/202) 100869 |COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00| RS 365,94 | R$ 452,08 | R$ 1.808,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|[REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT. " p
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.4.15.0 PINTURAS RS 12.422,63
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
24351 |7 0o oa) 88485 |\ PAREDE, UMA DEMAO, AF04/2023 M2 291,42| R$ 4,03 | R$ 4,98 | RS 1.451,27
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
24152 |70 00a) 88495 [EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO| M2 114,85| RS 10,13 | R$ 12,51 | R$ 1.436,77
MANUAL. AF 04/2023 _
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
24153 |7\ 000a) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 114,85| RS 11,76 | R$ 14,53 | R$ 1.668,77
AF_04/2023
SINAPI COMP APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
e 88431  [TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS| M2 194,06| RS 22,93 [ RS 28,33 [ RS 5.497,72
DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
24155 |\ \a0oa) | 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 40,71| R$ 23,35 | RS 28,85 [ RS 1.174,48
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM _ TINTA _ ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.4.15, 100746 - . M2 40,71| R 23,73 |R 29,32 | R 1.193,62
56 | Jun/2024) 0 SUPERFICIES METALICAS  (EXCETO  PERFIL) 71| RS ’ g ’ s ’
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
2.4.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.969,38
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
2.4.16.1 | SEDUC/PI S2L1 | e AFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,88| RS 532,28 | R$ 657,58 | RS 2.551,41
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
2.416.2 | SEDUC/PI s21.20 |ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE| ), 0,63| RS 400,42 | RS 494,68 | RS 311,65
VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA
FACE
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM
2.4.16.3 | CP_PROPRIA | CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA|  UN 2,00 R$ 170,66 | RS 210,83 | RS 421,66
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.4.16.4 | SEDUC/PI S2LA7 | CULANTE 6 M3 M3 1,35 R$ 14,86 | R$ 18,36 | RS 24,79
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
24365 |° )\ 2004) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 20,25| RS 2,87 | RS 3,55 | RS 71,89
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.416.6 | SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 135,48| RS 3,51 | RS 4,34 | R$ 587,98
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 263.929,33
BDI = 23,54% (B) | RS 62.128,97
PRECO NORMAL (A +B) | RS 326.058,30
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS 5
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS 5
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS s
TOTAL (EDIFICACAO - BLOCO DORMITORIOS) | R$  326.058,30
2.5.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
2.5.1.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES R$ 795,47
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
2511 |7 2000) 97622 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M3 4,27| R$ 54,51 | RS 67,34 | R$ 287,54
AF_09/2023
2.5.1.2 | CP_PROPRIA | CP_32 |RETIRADA DE GRADIL DE FERRO M2 11,25| R$ 9,31 | R$ 11,50 | R$ 129,38
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO
SINAPI COMP OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA
2.5.1. 2 18,2 16, 20,72 ,
5131 Un/2024) 97635 I\ ANUAL, com REAPROVEITAMENTO,| ™ 8.27| RS 677 | RS 072 | RS 378,55
AF_09/2023
2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.657,67
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
2521 |7 n2020) 96522 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO| M3 17,38| R$ 135,40 | R$ 167,27 | RS 2.907,15
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
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III GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

== SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
% UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%

DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%

END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:[REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%

CUsTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE DI DISCRIMINACA ND ANT. “ A
0 B sC Ao v o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
2.5.2.2 (UN/2024) 96527  |SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 38,96/ R$ 98,63 | R$ 121,85 [ RS 4.747,28
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
2.5.2.3 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO M3 41,42| RS 78,23 | RS 96,65 | RS 4.003,24
MECANIZADA

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA RS 35.509,79

SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
2531 (JUN/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 20,50| RS 45,89 [ RS 56,69 | RS 1.162,15
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE SAPATA EM  CONCRETO

. M3 6,17| RS 850,21 [R$  1.050,35 | RS 6.480,66
CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

2.5.3.2 | CP_PROPRIA CP_2

PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E
2533 CP_PROPRIA CP_3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 1,97| RS 2.981,24 | RS 3.683,02 | RS 7.255,55
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

2534 SEDUC/PI 54.2 M3 1,01| RS 817,56 [ RS 1.010,01 | RS 1.020,11

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA
2,535 CP_PROPRIA CP_4 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO M 234,43| RS 67,65 | RS 83,57 | RS 19.591,32
14X20CM

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA RS 23.044,37

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

2.54.1 SEDUC/PI S5.4 M3 2,17 RS 3.125,10 | RS 3.860,75 | RS 8.377,83

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
2.54.2 CP_PROPRIA CP_4 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO M 175,50( RS 67,65 | RS 83,57 | RS 14.666,54
14X20CM

2.5.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 38.089,22

ALVENARIA DE  VEDAGAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2.5.5.1 (JUN/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 269,62| RS 114,35 | RS 141,27 | RS 38.089,22

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

2.5.6.0 ESQUADRIAS RS 814,02

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE
2.5.6.1 SEDUC/PI $8.9 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE M2 1,89| RS 348,63 [ RS 430,70 | RS 814,02
REQUADRO

2.5.7.0 REVESTIMENTOS RS 82.660,58

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.5.7.1 (JUN/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 1.087,21| RS 8,02 | RS 9,91 | RS 10.774,25
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.5.7.2 (JUN/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE~EM M2 1.087,21| RS 53,52 | RS 66,12 | RS 71.886,33

PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

2.5.8.0 PISOS RS 157.018,45

SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

2.5.8.1 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 52,73| RS 861,10 [ RS 1.063,80 | RS 56.094,17
UUN/2024) AF_01/2024

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
2582 |SINAPICOMP| oo |AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0
(JUN/2024) CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 920,60| RS 38,25 | RS 47,25 | RS 43.498,35

SINAPI COMP EXECUCAO DE  PAVIMENTO EM  PISO
2.5.8.3 (JUN/2024) 92392 INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 M2 192,43( RS 119,19 | RS 147,25 | RS 28.335,32
X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71.62%
,62%
DATA: [JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
N CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. - P
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
2.5.8.4 SEDUC/PI 510.4  |VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM| M2 32,81[ RS 123,35 | RS 152,39 [ RS 4.999,92
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHI,
REJUNTADO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
SINAPI COMP BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
2.5.8. 96624 M3 39,63| R 313,85 | R 387,73 | R 15.365,74
585 (JUN/2024) SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. /63| RS ’ g ’ s ’
AF 01/2024
PREPARO E  SUBSTITUICRO DE  TERRA
2.5.8. 20.2 - M3 13,71| R 297,90 | R 368,03 | R 5.045,69
5.8.6 SEDUC/PI S P/PLANTACAO , $ ,90 | RS | S )
SINAPI COMP PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
2.5.8.7 UN/2024) 98504 AF 05/2018 M2 192,43| RS 15,48 | R$ 19,12 | R$ 3.679,26
2.5.9.0 PINTURAS R$ 25.314,52
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
25.9.1 UN/2024) 88485 |\ 1 pAREDE, UMA DEMEO. AF_04/2023 M2 1.087,21| RS 4,03 | R$ 4,98 | R$ 5.414,31
250 |SINAPICOMP| . |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM "2 877.50| RS 12,42 | R 15,34 | RS 13.460.85
o (JUN/2024) PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’ ’ ’ i
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2.5.9.3 UUN/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 209,71 R$ 11,76 | RS 14,53 | R$ 3.047,09
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
2.5.9.4 UUN/2024) 102491 |(APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO| M2 108,33( RS 19,42 | R$ 23,99 | R$ 2.598,84
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.5.9.5 UUN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 13,64| R$ 23,35 [ RS 28,85 | R$ 393,51
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.5.9. 10074 - . M2 13,64| R 23,73 [R 29,32 [R ,92
5.9.6 (JUN/2024) 00746 | SUPERFICIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) 364| RS 373 | RS 932 | RS 3998
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AFE_01/2020
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|[REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%

" CusTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT. p p;
¢ . UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.5.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 61.384,02
SINAPI COMP PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE
25101 |7\ oagy | 97735 |CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO| M3 1,75|R$  2.500,85 |RS  3.089,55 | R$ 5.406,71
APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
SINAPI COMP CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
25.10.2 99855 ' M 178,75| R 104,28 | R 128,83 | R 23.028,36
(JUN/2024) 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 75| RS 28| RS /83| RS g
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO,
60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEV
25103 | SEDUC/PI s21.21  |20X40CM, COM ACAO 0 ol un 1,00| R$ 855,78 [R$  1.057,23 | R$ 1.057,23
POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM
PARAFUSO FRANCES
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E
PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02
MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE
25104 | SEDUC/PI $21.11 [6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E| UN 1,00|R$  3.816,14 |RS  4.714,46 | R$ 4.714,46
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE
PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS
TUBOS METALICOS
2.5.10.5 | CP_PROPRIA | CP_23  |RETIRADA DE MEIO FIO M 17,40| RS 11,61 | R$ 14,34 | R$ 249,52
MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM
25106 | SEDUC/PI $20.1  [7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA| M 143,68 RS 28,63 | RS 35,37 | RS 5.081,96
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
SINAPI COMP TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
25107 |\ /s00a) | 94273 |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM| - M 51,07| RS 41,51 | RS 51,28 | RS 2.618,87
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE _GUIA _(MEIO-FIO) EM
TRECHO ~ CURVO,  CONFECCIONADA  EM
SINAPI COMP CONCRETO  PRE-FABRICADO,  DIMENSOES
25108 94274 M 19,26| R 44,15 | R 54,54 R 1.050,44
(JUN/2024) 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 3 3 3
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF 01/2024
SINAPI COMP EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
25109 |° i\ 00q) | 94287 |MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO, 30 CM| M 51,07| RS 33,04 [R$ 40,82 | R$ 2.084,68
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
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Apéndice | - Orgamento Sintetico Civil

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 7162%
,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE céDpIGO DISCRIMINACAO UND UANT. P A
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL
DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE
2.5.10.10 | SEDUC/PI SL9 130MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE M 175,50 R$ 37,28 | RS 46,06 | RS 8.083,53
INSTALACAO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.5.10.11 | SEDUC/PI 2117 | CCULANTE 6 M3 M3 44,66 RS 14,86 | R$ 18,36 [ RS 819,96
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.5.10.12 (JUN/202) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 669,90 R$ 2,87 | RS 3,55 | R$ 2.378,15
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.5.10.13 | SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.108,33| RS 3,51 | RS 4,34 | RS 4.810,15
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 353.155,34
BDI =23,54% (B) | RS 83.132,77
PRECO NORMAL (A +B) | RS 436.288,11
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)) | R$ 436.288,11
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 1.640.207,75
BDI =23,54% (B) | RS  386.104,91
PRECO NORMAL (A+B) | RS 2.026.312,66
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -

TOTAL GERAL DA REFORMA

R$

2.026.312,66

TOTAL GERAL DA OBRA

R$

2.445.118,59

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE

CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREGCOS UNITARIOS)

|:| PRECOS COM BDI NORMAL

|:| PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI-JUN/2024 | SEINFRA_CE-028.1 | ORSE_SE - MAIO/2024 )

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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Apéndice Il - Composigao BDI

Illl{[’:’
d ].. ;,
‘Inl

é § GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGCAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGCAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |JULHO DE 2024

LOCAL: [REGENERACAO-PI

COMPOSIGAO DE B.D.I. - NAO DESONERADA

COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
GARANTIAS E SEGUROS 0,80
RISCOS 1,27
SUB-TOTAL 6,07
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT
ISS * 5,00% (REGENERACAO-PI) 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 6,65
CALCULO
onde:

B = Lucro ou remuneragdo sobre os servigos . [(1+ (%))X(1+ (%))X(1+(% )]x100 100

CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem
consideradas quando da elaboragdo dos orgamentos (licengas, alva
ras, registros, caugdes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados

(-Gow)

BDI = 23,54%

* Aliquota do municipio sobre 60% do preco de venda, relativo a mdo de obra e equipamentos.

Municipio de REGENERAGAO-PI - (ISS: 5%)

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACZ\O - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO—PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO
SEDUC/PI S1.1 SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.| SER.CG UN 1,0000 RS 1.059,02
INCLUSIVE RELATORIO FINAL
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 695,60
g SEINFRA/CE N ~
INS (028) 11860 SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SER.CG M 10,0000| RS 69,56 | RS 695,60
MAO-DE-OBRA RS 363,42
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O H 3,0000| RS 121,14 | RS 363,42
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2290
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2937
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES
SEDUC/PI S1.4 A ¢ g ¢ SER.CG M2 1,0000 RS 8,96
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 8,96
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
(JUN/2024) 90779 COMPLEMENTARES M.O. H 0,0629( RS 142,52 | RS 8,96
* Segundo Tabela de Honorarios Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edigdo 2018.
Tabela 10 - Instalagdes Hidraulicas e Mecanicas: escolas e colégios, dgua, para um CUB/BA do padrdo R8-N (nov/2017) de RS 1.369,12
CUB/PI de mai/2022 PIS Padrdo Baixo de RS 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrdo Médio (referéncia)
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E
SEDUC/PI S1.5 ¢ A A ¢ SER.CG M2 1,0000 RS 3,14
COMBATE A INCENDIO E PANICO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 3,14
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
(JUN/2024) 90779 COMPLEMENTARES M.O. H 0,0221( RS 142,52 | RS 3,14
* Segundo Tabela de Honorarios Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edigdo 2018.
Tabela 10 - Instalagdes Hidraulicas e Mecanicas: escolas e colégios, incéndio, para um CUB/BA do padrdo R8-N (nov/2017) de RS 1.369,12
CUB/PI de (mai/2022) PIS Padrio Baixo de RS 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrdo Médio (referéncia)
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE
SEDUC/PI S1.6 CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE| SER.CG UN 1,0000 RS 811,48
MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM
MATERIAL R$ 273,43
SINAPI INS
1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 2,0000( RS 4,14 | RS 8,28
(JUN/2024)
SINAPI INS TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA
d 11831 . 1,0000| R 17,60 | R 17,60
(JUN/2024) &£ MANGUEIRA WL I 3 3
SINAPI INS
1 9892 UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 2,0000( RS 5,82 | RS 11,64
(JUN/2024)
a SINAPI INS 60 ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA MAT. UN 2,0000| RS 5,41 | RS 10,82
(JUN/2024) LIGACAO PREDIAL DE AGUA
q SINAPI INS 1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM MAT. UN 1,0000| RS 8,15 | RS 8,15
(JUN/2024) X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE F{SICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

L O(T)SSE//ZSOEZZ\)‘S 4895/0- ELETRODUTO CONDULETE PVC RfGIDO, D=1" MAT. M 1,0000| RS 59,89 | RS 59,89

q SINAPI INS 6036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, MAT. UN 1,0000| RS 17,04 | RS 17,04
(JUN/2024) DE 1/2"

SINAPI INS
d 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,0000| RS 3,31 | RS 3,31
(JUN/2024)
SINAPI INS TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20
L (JUN/2024) 9813 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR MAT. M 6,0000( RS 5,11 | RS 30,66
15561)

L SN 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT. M 1,0000| RS 6,86 | RS 6,86
(JUN/2024) ! 4 4 . g , ),
SINAPI INS HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO

L (JUN/2024) 12773 MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA MAT. UN 1,0000| RS 98,28 | RS 98,28

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 492,18
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

SINAPI COMP BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

1 4 ,0210| R bl R ,1
(JUN/2024) CO0o5S (CACAMBA DE 0,80 M2 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SERCC e CLAI R 503 |5 Bk

AF_07/2020

q SINAPI COMP 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. SER.CG M3 1,3260| RS 20,78 | RS 27,55

(JUN/2024) AF_08/2023
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

U d 1,3470]| R 1, R 109,
(JUN/2024) EEEEE IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Jage B )| i 3 EekE

q SINAPI COMP 98655 EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGAO COM SER.CG M 0,5000| RS 708,93 | RS 354,46
(JUN/2024) 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018

MAO-DE-OBRA RS 45,87

q SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O H 1,0000| RS 25,23 | RS 25,23
(JUN/2024) COMPLEMENTARES

d S::\‘LJA;:/IZC(gT)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 20,64 | RS 20,64

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 06096

LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM

SEDUC/PI S1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA | SER.CG M2 1,0000 RS 362,18
MATERIAL RS 295,26
SINAPI INS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
! (JUN/2024) 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES| MAT. M2 1,0000| RS 250,00 | RS 250,00
PARA FIXACAOQ)
SINAPI INS
! (JUN/2024) 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,1500( RS 20,34 | RS 3,05
* *
Z SINAPI INS 4512 SARRAFO *2,5 X 5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA MAT. M 1,0000| RS 241 | RS 2,41
(JUN/2024) REGIAO - BRUTA
* *
: SINAPI INS 2491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA MAT. M 4,0000| RS 9,05 | RS 39,80
(JUN/2024) REGIAO - BRUTA
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 66,92
1 | SINAPI COMP
(JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000[ RS 25,64 | RS 25,64
1 | SINAPICOMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000( RS 20,64 | RS 41,28
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00051
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA
CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ =
SEDUC/PI S1.9 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO| SER.CG M 1,0000 RS 37,28
INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALACAO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO | RS 30,57
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ORSE/SE INS CONCERTINA DUPLA RIPPER 450MM OU SIMILAR (BARREIRA FISICA
! =l . 1,0000] R 30,57 | R 30,57
(05/2024) 4306/0-1 EFETIVA) MAT M > 4
MAO-DE-OBRA RS 6,71
SIhalAlEe il 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500| R$ 20,64 | RS 3,09
(JUN/2024)
SINAPI COMP 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS H 0,1500| RS 24,15 | RS 3,62
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 13106
CONCERTINA DUPLA, EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALA(;AO
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB,
SEDUC/PI $1.10 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS| SER.CG UN 1,0000 R$  3.230,83
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA
MATERIAL RS  2.959,23
ORSE/SE INS 12992/0-1 CAMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP MAT. UN 4,0000| RS 369,83 | RS 1.479,32
(05/2024) INTELBRAS OU SIMILAR
ORSE/SE INS ~
(05/2024) 9217/0- FONTE PARA CAMERA DE SEGURANGA CHAVEADA 110/220V MAT. UN 1,0000| RS 211,00 | RS 211,00
O(ZSE,E//ZS()EZZ\;S 10098/0-I CABO ELETRICO TRANGCADO PARA CFTV MAT. M 200,0000| RS 1,83 | RS 366,00
ORSE/SE INS 3670/0-1 KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES, FIO MAT. UN 1,0000| RS 676,91 | RS 676,91
(05/2024) JUMPER E OUTROS)
RSz N 9113/0-I ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR MAT. UN 1,0000| RS 226,00 | RS 226,00
(05/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 271,60
SINAPI COMP .
(JUN/2024) 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,0000( RS 33,95 | RS 271,60
COMPOSICAO  PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
SEDUC/PI $1.13 - SER.CG M2 1,0000 RS 654,88
PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 654,88
SINAPI COMP FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
L (JUN/2024) 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECU(;AO DE FURO -| MAT. UN 0,0200( RS 102,65 | RS 2,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAPI COMP PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
! 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M2 0,0462| RS 593,29 | RS 27,40
(JUN/2024)
AF_12/2019
SINAPI COMP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1 (JUN/2024) 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -| MAT. M 0,1860( RS 7,92 | RS 1,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI COMP ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1 (JUN/2024) 91851 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E MAT. M 0,0748| RS 11,22 | RS 0,83
INSTALACAOQ. AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
! 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M 0,4030( RS 3,53 [ RS 1,42
(JUN/2024)
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
! 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M 1,3154| RS 4,77 | RS 6,27
(UN/2024) AF_03/2023
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID.| COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
e — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
L UN/2024) 91933 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,5040( RS 15,97 | RS 8,04
AF_03/2023
SINAPI COMP CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
c 91937 _ ! MAT. UN 0,0200| R 14,93 | R 0,29
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 > >
. | SINAPI COMP o INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A~/250V, INCLUINDO = T 0,0200| RS 30,00 | R 0,60
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | SINAPI COMP SHE TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO| - T 0,0200| RS 3760 | R 075
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | SINAPI COMP S TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P4T 10 A, INCLUINDO| - T 0,0200| RS 3155 | R 0,63
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
SINAPI COMP ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
c 92543 . . - ‘| MAT. M2 1,3888| R 16,05 | R 22,29
(JUN/2024) METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE ¢ ¢
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
SINAPI COMP APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
c 92557 ! p - . MAT. UN 0,1000| R 1.021,47 | R 102,14
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, ¢ ¢
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
. | SINAPI COMP — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -| - 0,0400| RS 12,72 | RS 0,50
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
c 93672 Y MAT. UN 0,0050| R 90,38 | R 0,45
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > >
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
SINAPI COMP COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
c 94210 ~ p P MAT. M2 1,3888| R 59,71 | R 82,92
(JUN/2024) COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 5 5
ICAMENTO. AF_07/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
. | SINAPI COMP VBT COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU| . - 0,0800| RS 349,11 | R 27.92
(JUN/2024) BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAPI COMP EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
c (UN/2024) 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| MAT. M2 1,0000| RS 83,11 | RS 83,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
. | SINAPI COMP S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE| - 1,0000] R 2211 | R 211
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
. | SINAPI COMP S ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4% APARENTE -| — o 0,4900| RS 1939 | RS 9,50
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA
SINAPI COMP LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
c (UN/2024) 97584 FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| MAT. UN 0,2000| R$ 120,36 | RS 24,07
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
. | SINAPI COMP TR LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM| T 0,0200| RS 2297 | R 045
(JUN/2024) REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
. | SINAPI COMP PN CABO ELETRONICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICACAO( . - 0,1408| RS 8.48 | RS 119
(JUN/2024) RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
SINAPI COMP TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
! 98307 MAT. UN 0,0200| R 50,16 | R 1,00
(JUN/2024) AF_11/2019 > >
EDE DE DE ENSAD A
. | SINAPI COMP s PARI ) MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUCAO[ - 1,0500] RS 10357 | rs 108,74
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
EDE DE DE ENSAD A
. | SINAPI COMP e PARI ) MADEIRA  COMPENSADA  PARA  CONSTRUCAO[ - 0,1470| RS 84,00 | RS 1234
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
e — PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
! (JUN/2024) 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,3738| RS 120,24 | RS 44,94
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_03/2024
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. | SINAPI COMP 101879 |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA( . o 0,0050| RS 546,17 | R 273
(JUN/2024) 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
. | SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
(JUN/2024) 101908 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE MAT. UN 0,0400 RS 23387 | RS 933
. | SINAPI COMP PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
(JUN/2024) HrPEge SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 MAT. 2 e e || B EEE

MAO-DE-OBRA

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104895
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E
SEDUC/PI i VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PFEOJECAO DA s M2 1,0000 RS 942,40
LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO
MATERIAL -
I I I I :
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 942,40
. | SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO
(JUN/2024) SEEE POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 MAT. UN LR 052| B Lotk
SAGI @OV VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
! (JUN/2024) 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -| MAT. UN 0,0401| RS 476,79 | RS 19,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
SIACI GBIV EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO 5|F7§o FLEXIVEL EM PVC,
! (JUN/2024) 86943 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA| MAT. UN 0,0401| RS 252,02 | RS 10,11
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SIACI BTN REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
! (JUN/2024) 87267 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A[ MAT. M2 0,3005| RS 69,70 | RS 20,94
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
. | SINAPI COMP e APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES _— Y 0,3005| R 39,26 | RS 1179
(JUN/2024) COM AREA MENOR QUE 5M? E =17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
S @I CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
U (JUN/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3| MAT. M2 0,3005| R$ 4,64 | RS 1,39
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
. | SINAPI COMP — FUND~O SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA - - 0,3255| RS 4,03 | RS 131
(JUN/2024) DEMAO. AF_04/2023
. | SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
(JUN/2024) EERE RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 MAT. M 7| 5 A | £33
. | SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
(JUN/2024) SRR RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 MAT. M ez 2 | B2 02
e — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
! (JUN/2024) 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,3712| RS 8,66 [ RS 3,21
AF_06/2022
e — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SF)LD/—'\VEL, DN 25MM, INSTALADO EM
g (JUN/2024) 89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0100| R$ 9,33 [ RS 0,09
AF_06/2022
e — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SF)LD/—'\VEL, DN 32MM, INSTALADO EM
! (JUN/2024) 89367 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0602| RS 11,83 | RS 0,71
AF_06/2022
e — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SF)LD/—'\VEL, DN 32MM, INSTALADO EM
! (JUN/2024) 89368 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0100| R$ 13,32 | RS 0,13
AF_06/2022
. | SINAPI COMP FEEE TE, PVC, S(?LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO F:M RAMAL OU SUB- —_— Y 0,0903| R 1194 | rs 1,07
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
e — TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
! (JUN/2024) 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0702| R$ 17,86 | RS 1,25
INSTALACAO. AF_06/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - Pl, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
A —— ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
L UN/2024) 89453 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.| MAT. M2 0,3092( RS 73,32 [ RS 22,67
AF_10/2022
SINAPI COMP CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
T 89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL| MAT. UN 0,0502( RS 43,35 [ RS 2,17
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
(UN/2024) 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO| MAT. UN 0,0502 R$ 16,41 | RS 0,82
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
(JUN/2024) 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1527( R$ 18,59 | RS 2,83
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
(UN/2024) 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,0550( R$ 23,06 [ RS 1,26
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
(UN/2024) 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1955( R$ 32,14 [ RS 6,28
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
UN/2024) 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,1505( R$ 9,04 | R$ 1,36
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
UN/2024) 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,1304( RS 9,21 | R$ 1,20
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
UN/2024) 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0201( RS 14,14 | RS 0,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
UN/2024) 89732 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100( RS 14,68 | RS 0,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
UN/2024) 89739 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100( RS 21,66 | RS 0,21
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
UN/2024) 89742 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0702( RS 33,60 [ RS 2,35
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
UN/2024) 89783 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100( RS 13,07 | RS 0,13
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
UN/2024) 89786 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| MAT. UN 0,0201( R$ 34,75 [ RS 0,69
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(UN/2024) 89799 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU| MAT. M 0,1683( RS 18,07 | RS 3,04
VENTILACAO. AF_08/2022
EAME DE E DE VE EM ALVE
SINAPI COMP — GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA[ vE 0,0026| RS 118544 | RS 3,07
(JUN/2024) ESTRUTURAL. AF_09/2021
SINAPI COMP ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
89998 MAT. KG 0,0763| R 9,16 | R 0,69
(JUN/2024) 10,0 MM. AF_09/2021 > >
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(UN/2024) 90443 DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,3609( R$ 7,28 | RS 2,62
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
UN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,3609| RS 14,74 | RS 5,32
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
SINAPI COMP 90467 RAAMAIS/DISTRIBUI(;AO DE INSTALACGES HIDRAULICAS COM| o M 0,0205| RS 2220 | RS 05
(JUN/2024) DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) i
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRIGAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
! (JUN/2024) 90821 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| MAT. UN 0,0602( RS 329,91 | RS 19,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI COMP PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
(JUN/2024) 90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -[ MAT. UN 0,0201( RS 353,37 | RS 7,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(JUN/2024) 91222 DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES| MAT. M 0,0295( RS 8,09 | RS 0,23
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
(JUN/2024) 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -| MAT. UN 0,0201( RS 102,65 | RS 2,05
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
SINAPI COMP FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
(JUN/2024) 91307 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -| MAT. UN 0,0602( RS 87,16 | RS 5,24
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
SINAPI COMP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(JUN/2024) 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -| MAT. M 0,5319( RS 7,92 | RS 4,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
(JUN/2024) 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| MAT. M 0,3564( RS 3,53 | RS 1,25
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
(JUN/2024) 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| MAT. M 4,0758| RS 4,77 | RS 19,44
AF_03/2023
SINAPI COMP CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
91937 - MAT. UN 0,0803| R 14,93 (R 1,19
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 s s
SINAPI COMP 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M PO PISO), PVC, INSTALADA MAT. UN 0,0702| RS 29,47 | RS 2,06
(JUN/2024) EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI COMP 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A{250V, INCLUINDO MAT. UN 0,0100| RS 30,00 | RS 0,30
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SINAPI COMP 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A~/250V, INCLUINDO MAT. UN 0,0401| RS 36,41 | RS 146
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SINAPI COMP 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), ZPtT 10 A, INCLUINDO MAT. UN 0,0401| RS 35,14 | RS 1,40
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SINAPI COMP 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), ZPtT 20 A, INCLUINDO MAT. UN 0,0201| RS 37,60 | RS 0,75
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SINAPI COMP 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+~T 10 A, INCLUINDO MAT. UN 0,0201| RS 31,55 | RS 0,63
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
INAPI COMP ATE 2 AGUAS PARA TELHA NDULADA DE FIBROCIMENT
g @ 92543 A = .S 2 = Y e o MAT. M2 1,3023| RS 16,05 | RS 20,90
(JUN/2024) METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
ELHAD A DE ELI DULAD. DE
SINAPI COMP 92557 APARELHADA, VAO 1 5 M, VPARA TELHA ONDU A,A MAT. UN 0,0421| RS 1.021,47 | RS 43,03
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
ELHAD A DE ELI DULAD. DE
SINAPI COMP 92558 APARELHADA, VAO 1 6 M, VPARA TELHA ONDULA ,A MAT. UN 0,0281( RS 1.143,10 | RS 32,09
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI COMP REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
(JUN/2024) 93389 ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA| MAT. M2 1,0000| RS 60,85 | RS 60,85
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI COMP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
93654 = ! MAT. UN 0,0201| R 12,72 | R 0,25
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3 3
D BIPOL, D ENTE L DE 32A -
SINAPI COMP 93664 ISJUNTOR BIPOLAR TIPO | IN, CORRENTE NOMINAI 32A MAT. UN 0,0702| RS 65,36 | RS 4,58
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACT\O - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID.| COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
. | SINAPI COMP B COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO| - 1,3023| s 5971 | R 77.76
(JUN/2024) COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
ST @I JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
: UN/2024) 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.| MAT. M2 0,0337| R$ 674,94 | RS 22,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
INAPI COMP COM VIDR BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATI
i |® 2 94570 S & ! o O OUf . M2 0,0241| RS 349,11 | RS 8,40
(JUN/2024) BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
c (UN/2024) 94792 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| MAT. UN 0,0502| RS 126,85 | RS 6,36
INSTALACAO. AF_08/2021
" REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
c (UN/2024) 94793 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| MAT. UN 0,0201( RS 174,14 [ RS 3,49
INSTALACAO. AF_08/2021
ST @I EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
: UN/2024) 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO[ MAT. M2 1,0000| R$ 83,11 | RS 83,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
L 95240 ! ’ MAT. M2 1,0000| R 22,11 (R 22,11
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ¢ ¢
SINAPI COMP ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4F APARENTE -
L 95727 - MAT. M 0,7310( R 19,39 | R 14,17
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA 5 5
S @I LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
: UN/2024) 97584 FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| MAT. UN 0,1404| RS 120,36 | RS 16,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
c 97599 ! - ! MAT. UN 0,0201| R 22,97 [ R 0,46
(JUN/2024) REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 5 5
SINAPI COMP PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c 98441 . ~ MAT. M2 0,3001| R 103,57 | R 31,08
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 5 5
SINAPI COMP PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c 98443 . - MAT. M2 0,5959| R 84,00 | R 50,05
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 5 5
e —— PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c (UN/2024) 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,8344| RS 120,24 [ RS 100,33
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_03/2024
e —— PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c (UN/2024) 98448 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,0781( RS 122,12 [ RS 9,54
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024
SINAPI COMP MICTORIO SIFONADO LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO -
L 100858 - MAT. UN 0,0301| R 755,52 | R 22,73
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5 5
. | SINAPI COMP I — CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - - - 0,0702| RS 104,15 | R 731
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. | SINAPI COMP 101879 |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA( o o 0,0050| RS 546,17 | R 273
(JUN/2024) 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. | SINAPI COMP GREEE GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA| o 0,0050| RS 520,68 | R 2,60
(JUN/2024) 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
E DE INCEND! ATIL DE DE
. | SINAPI COMP ETEEE XTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,| |\ Y 0,0100| RS 233,87 | RS 234
(JUN/2024) CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
DE BAME ENTADA) ESMALTE
. | SINAPI COMP B—— PINTURA  TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA)  ESMALT — Y 32873 RS 1572 | rs 5167
(JUN/2024) SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021
. | SINAPI COMP 102989 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =20 CM) - - o 0,0835| RS 37.99 | R 317
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Pag. 8 de 24



Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000
d (JUN/2024) 103002 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - MAT. UN 0,0835| RS 300,47 | RS 25,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25
L 103049 ! ! ~ ’ ! MAT. UN 0,0602| R 21,07 | R 1,26
(JUN/2024) MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3 »
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1 (JUN/2024) 103978 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M 0,0466| RS 23,09 | RS 1,07
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
1 (JUN/2024) 104012 EM RAMAL DE DISTRIBUICZ\O DE AGUA - FORNECIMENTO E MAT. UN 0,0201| RS 20,74 | RS 0,41
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
L (JUN/2024) 104344 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0401| RS 36,58 | RS 1,46
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
L (JUN/2024) 104346 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0201| RS 40,34 | RS 0,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
L 104347 ! ’ ’ MAT. UN 0,0201| R 42,33 | R 0,84
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 3 3
SANITARIO. AF_08/2022
JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
L 104350 ! ’ . ’ ~ MAT. UN 0,0201| R 26,93 | R 0,54
(JUN/2024) INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. 3 3
AF_08/2022
SINAPI COMP TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
L (JUN/2024) 104356 DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 0,0100| RS 23,90 | RS 0,23
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
g SINAPI COMP 104641 PINTURA LATEX ACRJLICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM MAT. M2 0,3255| RS 8,61 | RS 2,80
(JUN/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MAO-DE-OBRA -

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104897
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO
SEDUC/PI $3.3 ~ SER.CG [ M3 1,0000 R 78,23
/ ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 3
MATERIAL RS 46,68
[ sinapiins 077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NAJAZIDA[ V3 ozl e .
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 17,95
. | sinapi comp 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR| o - cHp 5| oon | e o
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | siNapicomp 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR| (. - CHI 5| e | o -
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA R$ 13,60
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6590| RS 20,64 | RS 13,60
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA
SEDUC/PI S4.1 UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO| SER.CG M3 1,0000 RS 696,39
TRACO 1:4
MATERIAL RS 244,59
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 2%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
q SINAPI INS PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(JUN/2024) 4730 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT. M3 1,2000] RS 20383 | RS 244,59
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 172,02
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
! (JUN/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,3000( RS 573,43 | RS 172,02
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 279,78
D || Sl EeItL: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000| RS 25,99 | RS 155,94
(JUN/2024)
1 | SINAPI COMP
(JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000( RS 20,64 | RS 123,84

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091
ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAGO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECGAO MECANICA

E TRANSPORTE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI $4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG | M3 1,0000 RS 817,56
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 231,00
SINAPI INS 7267 BLOCO CERAMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,| UN < e a6 | o 231,00
(JUN/2024) 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (LX A X C) ’ ’ ’ ’
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 172,02
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
1 TR 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,3000( R$ 573,43 | RS 172,02
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
C Sém\")/'zccgmp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
INAPI COMP
0| S £ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,5000( R$ 20,64 | RS 175,44
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG | M3 1,0000 RS  3.125,10
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 2.915,50
. | sinapicomp 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR| . - cHP | aen | b .
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | sinapicomp 90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR| o - cHI i a7l | s 00 || ms 05
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
T o — 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 [ RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
o — 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000| R$ 12,91 | RS 258,20
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
A 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000| RS 10,03 | RS 551,65
MONTAGEM. AF_06/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP FUE RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM| . o 20,0000| R 71,93 | RS 1.438,60
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 209,60
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460( RS 25,99 | RS 47,97
(JUN/2024)
! S::\‘Lf":/lzcé)zmp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460( RS 25,64 | RS 47,33
! Sg\tf:/'zcgnp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 R$  3.330,89
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  3.295,26
.+ | SINAPI COMP 90586 VIB’RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 134 | RS 0,10
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
.+ | SINAPI COMP 90587 VIB’RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,49 | RS 0,07
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1 (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 | RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( RS 12,91 | RS 387,30
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 45,0000| RS 11,29 | RS 508,05
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(JUN/2024) 92460 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG M2 14,2800]| RS 121,44 | RS 1.734,16
6 UTILIZACOES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 35,63
INAPI MP
L S(JUN/2C(§)24) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
SINAPI COMP
1 (JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1120| RS 25,64 | RS 2,87
INAPI MP
L S(JUN/ZC(?24) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI S6.2 ~ SER.CG M2 1,0000 RS 479,43
INCLUSIVE FIXAGCAO
MATERIAL RS 317,99
L SlE,'\l’:F(';’;‘g ?E 17895 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| R$ 316,05 [ R$ 316,05
.| sINAPIINS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA,[ V3 — o || -
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
L 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 1,6000| R$ 0,99 | RS 1,58
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA RS 161,44
! S::\‘UA'\T}ZCOOZZP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,4000( RS 25,99 | RS 62,37
g || SDLAIGRIYI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,8000| RS 20,64 | RS 99,07
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM,
E=2,65MM. INCLUSIVE TERGCAS EM PERFIL 127X50MM,
SEDUC/PI §7.5 ¢ SER.CG M2 1,0000 RS 120,82
E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE
PROTECAO (ZARCAQ) 01 DEMAO
MATERIAL RS 68,08
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
SINAPI INS TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
1 (JUN/2024) 10527 *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU MAT. MXMES 0,1250( RS 20,00 | RS 2,50
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAQ)
an SINAPI INS 40535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = MAT. KG 2,6370| RS 8,66 | RS 22,83
(JUN/2024) 2,65 MM, H =75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)
g SINAPI INS 40598 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MAT. KG 5,0600| RS 8,45 | RS 42,75
(JUN/2024) MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 10,32
SINAPI COMP INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
12 UN/2024) 98763 TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E| SER.CG H 0,6060| RS 4,81 | RS 2,91
PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2018
SINAPI COMP PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCTAO)
1 (JUN/2024) 100720 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO| SER.CG M2 0,7100( RS 10,45 | RS 7,41
EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
MAO-DE-OBRA RS 42,42
g2 S:?‘Lf:};(gmp 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5260( RS 26,74 | RS 14,06
12 S:?f;};&mp 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3160| RS 25,78 | RS 8,14
g2 S:?‘Lf:};(gmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,9800( RS 20,64 | RS 20,22

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12508
ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIGA PRATT UDC75 E TERGAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN, VAOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D
ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12384

TRELICA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIN, VAOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01
DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12414
TERGA METALICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PORTICOS DIVERSOS VAOS, PINTURA 01 DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE

EPOXI BRANCO

SEDUC/PI $7.7 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA | SER.CG | M | 1,0000| RS 78,05

MATERIAL RS 72,54

! STL‘ZF(EQSE 10929 CUMEEIRA TERMOACUSTICA M.O. UN 0,8250| R$ 87,93 | RS 72,54
EQUIPAMENTO / SERVICO .

MAO-DE-OBRA RS 5,51

! Sg\‘ﬁ[\'j)/lzcooz'z\gp 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1200( RS 25,40 | RS 3,04

1 Sé?f;};&f 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1200| R$ 20,64 | RS 2,47

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1002
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

CUMEEIRA TERMOACUSTICA

RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
SEDUC/PI $7.9 L=30C M/ £ He5CM SER.CG M 1,0000 RS 41,36
MATERIAL RS 10,14
.| siNAPIINS 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,| - ‘G —r —— -
(JUN/2024) D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
INAPI IN PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR
i 2 E 4721 (9,5 A 19 MM) POSTO /FO OR| \iar. M3 0,0130( R$ 216,86 | RS 2,81
(JUN/2024) SEM FRETE
* *
.| sINAPIINS 10567  |TABUA *25 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAl . " — w0 || -
(JUN/2024) REGIAO - BRUTA
INAPI IN
i 2 E 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 5,0000( R$ 0,99 | R$ 4,95
(JUN/2024)
.| sINAPIINS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA| M3 —r w5 || -
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
INAPI IN
L (?UN I 2:) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0100( R$ 22,79 | R$ 0,22
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 11,59
SINAP| COMP ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
L 92769  [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,0000| R$ 11,59 [ RS 11,59
(JUN/2024) AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 19,63
L Sg\f;/'zcgf 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2000| R$ 25,64 | RS 5,12
INAPI COMP
L S(JUN/Z?M) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000( R$ 25,99 | R$ 10,39
1 | SINAPICOMP 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2000| R$ 20,64 | RS 4,12
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00304
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
SEDUC/PI $7.10  [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | SER.CG | M2 1,0000 RS 176,77
MATERIAL RS 91,95
1| SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 17,3600| RS 0,99 | RS 17,18
(JUN/2024)
INAPI IN AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA
i 2 £ 367 SR /FORNECEDOR ( IR [ maT. M3 0,0400( R$ 91,17 | R$ 3,64
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
.| sINAPIINS 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,| ‘G — — e
(JUN/2024) D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
INAPI IN PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR
i 2 £ 4721 (9,5 A 19 MM) POSTO /FORNECEDOR, |\ \r M3 0,0900( R$ 216,36 | RS 19,51
(JUN/2024) SEM FRETE
L (TLN@F;'JZN; 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0200| R$ 22,79 | RS 0,45
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
q 1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM,| MAT. M2 1,0000| R$ 50,74 | R$ 50,74
(JUN/2024) E =14 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 15,77
SINAP| COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
1 o — 89225 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,| SER.CG CHP 0,0200( R$ 6,53 | RS 0,13
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAP| COMP ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
g 92769  [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,3500| R$ 11,59 | RS 15,64
(UN/2024) AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 69,05
L smf:/lzc(;mp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,7000( R$ 25,64 | RS 17,94
SINAPI COMP
1 VBT 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3000| R$ 25,99 | RS 7,79
L sm:/lzcgzl; 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,8000( R$ 25,78 | RS 20,62
1 Sg\‘lj.\:/lz(:(gT)P 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) i
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRIGAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
SEDUC/PI S8.4 SER.CG M2 1,0000 RS 474,82
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL R$ 102,02

q SINAPI INS 566 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), MAT. M 9,1700| RS 417 | RS 38,23
(JUN/2024) 0,47 KG/M

2 SINAPI INS 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA MAT. KG 7,5440| RS 8,02 | RS 60,50
(JUN/2024) ENTRE 1/8" E 1/4"

Z (?LN’\"A/F:(JZN; 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150( RS 28,61 | RS 3,29

EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 6,01

, | SINAPI COMP 88629 A,RGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG M3 0,0080| RS 751,31 | RS 6,01

(JUN/2024) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 366,79
SINAPI COMP

Z (JUN/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650( RS 21,28 | RS 148,21

g || ELAAIECIN 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790( RS 25,78 | RS 218,58
(JUN/2024)

" REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI $8.5 o ( ) SER.CG | M2 1,0000 RS 439,87
PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL R$ 349,29

q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0072| RS 91,17 | RS 0,65
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)

U SEINFRA/CE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000( RS 25,17 | RS 62,92

INS (028)
SINAPI INS

! 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,4900( RS 1,14 | RS 0,55
(JUN/2024)

U SRR 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 2,0300( RS 0,99 | RS 2,00
(JUN/2024) ) ! ! !
SINAPI INS DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

1 X 1,7 R 13,76 | R 24,4
(JUN/2024) 2220 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS MAT UN 5 e s £

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
SINAPI INS (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

1 A , R 7, R ,82

(JUN/2024) 3080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE MAT d G 5 CZeD s B
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,

q SINAPI INS 39021 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, MAT. UN 0,5291 RS 413,66 | RS 218,86

(JUN/2024) INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 90,58

g || SLAIGEIY> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,99 | RS 38,98
(JUN/2024)

o || SIRNAAIGRINE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000( RS 20,64 | RS 51,60
(JUN/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM

SEDUC/PI S8.9 ¢ SER.CG M2 1,0000 RS 348,63
E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
MATERIAL RS 314,98
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM
! ¢ ’ . 9,3500( R 32,35 | R 302,47
(JUN/2024) 21010 (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) MAT M > 4
L (?LN'\"A/F:(;ZNE) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,4200( RS 29,80 | RS 12,51
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 0,54
, | SINAPI COMP 88628 A,RGAMASSA TRACO 1:3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG M3 0,0008| RS 678,62 | RS 0,54
(JUN/2024) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 33,11
o || BRSERI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| R$ 25,99 | R$ 8,83
(JUN/2024)
L Sg\lJ\'\I"/IZ(ZOOZIL\:I)P 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,78 | RS 17,27
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( RS 20,64 | RS 7,01
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1", PADRAO ESCOLAS
FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO
SEDUC/PI $8.11 ¢ SER.CG [ UN 1,0000 RS 10,74
REDONDO
MATERIAL RS 3,33
SINAPI INS FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO
d (JUN/2024) 3119 / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA| MAT. UN 1,0000| RS 2,73 | RS 2,73
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS
q SINAPI INS 11960 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E MAT. UN 4,0000| RS 0,15 | RS 0,60
(JUN/2024) FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 7,41
SINAPI COMP
! (JUN/2024) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500( RS 21,19 | RS 7,41
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1366
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG | M2 1,0000 RS 84,23
1l E REJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
d SN 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(JUN/2024) J ¢ , ) y
q ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 1,0500| RS 55,90 | RS 58,69
(05/2024) OU SIMILAR
SINAPI INS
L 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
1 Sm:/';(gw 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000( R$ 25,99 | RS 10,39
L S:TIL?'\T/IZCOOZI:T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( RS 20,64 | RS 7,01

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 2%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E =
SEDUC/PI $9.2 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E| SER.CG M2 1,0000 RS 132,16
PINTURA ANTIMOFO
MATERIAL -
I I I I -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 132,16
S NS FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
(JUN/2024) 39511 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL| SER.CG M2 1,0000( R$ 132,16 | RS 132,16
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
MAO-DE-OBRA o
I I I -

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 9083
Forro acustico em placas de fibra mineral c¢/perfil "T" em ago, marca "SONEX" ou similar, instalado

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
SEDUC/PI $10.4 / SER.CG M2 1,0000 RS 123,35
40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-ll, REJUNTADO
MATERIAL RS 85,60
d SIS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,3300( RS 4,22 | RS 1,39
(JUN/2024) ¢ 0 , ) .
SINAPI INS
L 4. ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. K 4,0000| R 1,34 | R 5,36
L 34353 GAMASSA CO c G Y $ , $ b
SINAPI INS PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X
d 36178 40* CM, E= 2,5% CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR| MAT. UN 6,5600( RS 12,02 | RS 78,85
(JUN/2024)
NATURAL
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 37,75
g Sgﬁ:/'zccg':gp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
d S:TL?:/'ZCOC;T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12039
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS | SER.CG | M2 | 1,0000| RS 256,42
MATERIAL RS 179,87
1| SEINFRA/CE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,1000( RS 25,17 | RS 52,85
INS (028)
1 SINAPI INS
(JUN/2024) 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 1,2000( RS 27,49 | RS 32,98
! SINAPIINS 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT KG 13,0250| RS 7,22 | RS 94,04
(JUN/2024) T ! ) i i !
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 5,96
SINAPI COMP INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
(JUN/2024) 98764 TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E| SER.CG CHP 1,2000( RS 4,97 | RS 5,96
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
MAO-DE-OBRA RS 70,59
! S::\IL;&’\I:/IZCOOZT)P 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000( RS 25,78 | RS 38,67
. | SINAPI COMP
(JUN/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000( RS 21,28 [ RS 31,92

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM
SEDUC/PI $14.2 FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM| SER.CG M 1,0000 RS 90,63
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 89,71
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
(UN/2024) 93358 IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 SER.CG M3 0,0625( RS 81,65 [ RS 5,10
I —— CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
(UN/2024) 94969 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0125| R$ 555,08 [ RS 6,93
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
(UN/2024) 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 0,5000( R$ 114,35 [ RS 57,17
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
(UN/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| SER.CG M2 0,5000( R$ 4,64 | RS 2,32
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
SINAPI COMP APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
(JUN/2024) 23 COM AREA ENTRE 5M? E 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. SERCC L2 G B S B EHE
AF_03/2024
MAO-DE-OBRA RS 0,92
2 S;?‘Lﬁ:/lzcc?zmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450( RS 20,64 [ RS 0,92

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11701
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEGAO
EXTERNA 50 X 50CM

2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
SEDUC/PI $16.1 . ,,c €A% Serca | uN 1,0000 RS 34,07
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
MATERIAL R$ 29,95
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * *9%
q SINAPI INS 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM SER.CG UN 1,0000| RS 29,95 | RS 29,95
(JUN/2024) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 4,12
o || SDLAIGeIY> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO
DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
SEDUC/PI S16.2  [PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| SER.CG | UN 1,0000 RS 52,41
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL RS 48,29
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * *) %
a SINAPI INS 37558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM MAT. UN 1,0000| RS 48,29 | RS 48,29
(JUN/2024) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)
EQUIPAMENTO / SERVICO | -
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

I I I I I I I I -
MAO-DE-OBRA RS 4,12

, | SINAPI COMP

(JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2

SEDUC/PI $16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA | SER.CG | UN | 1,0000| RS 1.187,44
MATERIAL R$ 1.172,58

SINAPI INS
(JUN/2024) 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA MAT. PAR 1,0000( RS 1.172,58 | RS 1.172,58

EQUIPAMENTO / SERVICO o

MAO-DE-OBRA RS 14,86

SINAPI COMP

(JUN/2024) 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 24,77 | RS 14,86

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09736
Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.1 - SER.CG | M2 1,0000 RS 389,68
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL RS 349,27
L Sf"\::i';’;g ?E 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000| R$ 342,58 | RS 342,58
INAPI IN ANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17
i 2 £ 567 G (ABAS IGUAIS) (%9) (E:IeIIe) 2k S MAT. M 0,6000( R$ 11,16 | RS 6,69
(JUN/2024) MM (L X E), 1,27KG/M
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 40,41
L Sé?f;};{g’gp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500( RS 25,99 | R$ 16,89
INAPI COMP
iR co 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400| R$ 20,64 | RS 23,52
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS
SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,
SEDUC/PI $17.2 SER.CG M 1,0000 RS 1.170,08
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE
CUBA, SIFAOQ, VALVULA E TORNEIRA
MATERIAL RS  1.037,39
B D. L
.| siNAPIINS 11687 ANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, com[ ¥ 1,0000| RS 1.037,39 | RS 1.037,39
(JUN/2024) RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 39,43
. | sinapPi comp ga975  |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4:3,5 (EM MASSA SECA DE[ (.. M3 | s 5068 || 50
(JUN/2024) CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
L E DE BALDE DE E E
. | sinapi comp 103670 ANCAMENTO COM  USO ALDES, ADENSAMENTO SER.CG V3 S | e 208
(JUN/2024) ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
! o 92915 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-| SER.CG KG 1,2600| R$ 15,44 | RS 19,45
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAP| COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
‘ Pop— 100491  [UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO| SER.CG M3 0,0045 RS 898,96 | R$ 4,04
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA [ RS 93,26
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 t’:"((HMOE;:;AAL;: 11:22:
FONTE CODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
? Smﬁ:/lz?zmp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| RS 25,99 | RS 51,98
2 Sg“f;};&gp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0. H 2,0000| R$ 20,64 | RS 41,28

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE - 08365
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA,

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.3 - SER.CG M2 1,0000 RS 333,01
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL RS 304,54
d Si'\]’:igyg? 11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 271,69 | RS 271,69
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0020| RS 91,17 | RS 0,18
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
d 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 2,3000( RS 0,99 | RS 2,27
(JUN/2024)
SINAPI INS 37501 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, MAT. UN 1,5000| RS 20,27 | RS 30,40
(JUN/2024) CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 28,47
g S::“Lf,:’/' zcé)z':"')P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
g || SIAIGRIYI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500| RS 20,64 | RS 15,48
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
SEDUC/PI $18.2 - SER.CG UN 1,0000 RS 89,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 84,20
SllE'I\ll\;F(F;AZ«gE 16167 CHUVEIRO COM ARTICULA(;AO CROMADO 1/2" MAT. UN 1,0000| RS 84,10 | RS 84,10
SINAPI INS
d 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT. UN 0,0070| RS 15,26 | RS 0,10
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 5,04
, | SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 0,2000| RS 25,23 | RS 5,04
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797
CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEDUC/PI $18.3 ~ SER.CG UN 1,0000 R 60,46
/ FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO s
MATERIAL RS 47,47
SINAPI INS
9 L 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO |  MAT. UN 1,0000( R$ 47,47 | RS 47,47
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 12,99
L S::\IL;&’\I:/IZCOOZT)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACZ\O - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI S PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE _PLASTICO, FIXADO s r 1,0000 RS 60,46
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 47,47
. | sINAPIINS — TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA| - 1,000 R 47.47 | RS 47.47
(JUN/2024) INTERFOLHADO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 12,99
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM,
SEDUC/PI $20.1 REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E| SER.CG M 1,0000 RS 28,63
AREIA)
MATERIAL R$ 15,86
g SlE"\l’:F(r:)/;gE 10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m MAT. M 1,0000| RS 15,86 | RS 15,86
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 0,67
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1
(JUN/2024) B3628 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SERCC e s (TR R el
MAO-DE-OBRA R$ 12,10
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800| R$ 25,99 | RS 4,67
(JUN/2024)
o || BREEI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3600( R$ 20,64 | RS 7,43
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3449
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
SEDUC/PI $20.2 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO | SER.CG | M3 | 1,oooo| RS 297,90
MATERIAL R$ 262,90
o || SBRALE 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MAT. M3 0,9000( R$ 267,85 | RS 241,06
(JUN/2024) ) ! ! !
g Sf"\gi':)’;g ?E 10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) MAT. M3 0,1000| R$ 170,73 | RS 17,07
g SlE"\l’:F(r;/;gE 10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) MAT. KG 1,0000| RS 4,44 | RS 4,44
.| SINAPIINS - CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM - - 1,0000] R 033 | R 033
(JUN/2024) FRETE)
EQUIPAMENTO / SERVICO R
MAO-DE-OBRA R$ 35,00
o || BRGAEEIT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6960| RS 20,64 | RS 35,00
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2035
PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO
ESPEL| L, ESPE DE
SEDUC/PI S21.1 SP t‘o CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS SER.CG M2 1,0000 RS 532,28
FIXAGAO, SEM MOLDURA
MATERIAL R$ 472,05
1| SINAPIINS 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM MAT. M2 1,0000| RS 458,66 | RS 458,66
(JUN/2024) ) 3 !
A —— PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
U (JUN/2024) 4344 COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE[ MAT. UN 0,6200| R$ 21,61 [ RS 13,39
PRESSAO MEDIA
EQUIPAMENTO / SERVICO | -
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA R$ 60,23
L S:?S:};()OZ'Z;P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,0000( RS 25,99 | RS 51,98
o || BRSERI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000| R$ 20,64 | RS 8,25
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACRO, SEM MOLDURA
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
SEDUC/PI $21.7 SER.CG M2 1,0000 R 443,35
/ (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 3
MATERIAL RS 355,98
ORSE/SE INS REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND
d (05/2024) 11961/0-I OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, MAT. M2 1,1500| RS 260,11 | RS 299,12
EXCLUSIVE ESTRUTURA METALICA - FORNECIME NTO E MONTAGEM
SINAPI INS
L (JUN/2024) 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO MAT. KG 1,2500| RS 45,49 | RS 56,86
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 87,37
d S::\‘UAI\T/lZC(?ZT)P 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,7500| RS 25,78 | RS 45,11
, | SINAPI COMP 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS M.O H 1,7500| RS 2415 | RS 42,26
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222
REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS
MAO-DE-OBRA R$ 362,77
d S:TL?:/'ZCOC;T)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| RS 25,99 | RS 12,99
d S::\‘Lf‘:/lzccgzgp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000( RS 20,64 | RS 10,32
2 S:;\‘Lj-\l\'l)/lZCOc;Zfl)P 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,5000| RS 25,78 | RS 90,23
2 S::\‘Lf‘:/lzccgzgp 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,5000( RS 25,78 | RS 90,23
, | SINAPI COMP 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS M.O H 3,5000| RS 2415 | RS 84,52
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
2 (JUN/2024) 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,5000( RS 21,28 | RS 74,48
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07771
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICACZ\O DE ADESIVO SOBREPOSTO
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222
REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL,
BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E
SEDUC/PI $21.11 |01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E| SER.CG UN 1,0000 R$  3.816,14
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE
PROTEGCAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
MATERIAL R$  3.154,10
SINAPI INS SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
g UUN/2024) 4460 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| MAT. M 2,2500| R$ 5,64 | RS 12,69
REGIAO - BRUTA
SINAPI INS
L (JUN/2024) 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 0,8500( RS 39,82 | RS 33,84
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM
d 21014 ’ ’ MAT. M 11,0000| R 95,14 | R 1.046,54
(JUN/2024) (2.1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) > >
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGCAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS

L (JUN/2024) 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,4500| RS 20,00 | RS 9,00
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICADA

L (JUN/2024) 1347 (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X| MAT. M2 3,3000( RS 76,04 | RS 250,93

1100 MM, E =12 MM
SINAPI INS

L (JUN/2024) 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT. L 1,1000| RS 36,92 | RS 40,61
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM

g 21015 ’ ’ MAT. M 10,5000| R 109,30 | R 1.147,65
(JUN/2024) (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) s s

q SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE MAT. L 1,8000| RS 10,66 | RS 19,18
(JUN/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

INAPI IN PEDRA BRITADA N. 2 (19 A MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR

i 2 E 4718 (19 A 38 MM) POSTO /FO OR| \iar. M3 0,1600| R$ 218,00 [ R$ 34,88
(JUN/2024) SEM FRETE

q SINAPI INS 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO MAT. M3 0,3800| RS 250,37 | RS 95,14
(JUN/2024) PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INAPI IN

d 3 g 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 2,1000( RS 2,30 | RS 4,83
(JUN/2024)

q SINAPI INS 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, MAT. KG 0,5900| RS 21,59 | RS 12,73
(JUN/2024) D =1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI INS

g 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 112,0000| R$ 0,99 | RS 110,88
(JUN/2024)

L SN 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 7,2800( RS 1,14 | RS 8,29
(JUN/2024) - ) ) 3
SINAPI INS

d (JUN/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,8500( RS 28,61 | RS 24,31

L SRAIIRE 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 33,5000( RS 7,67 | RS 256,94
(JUN/2024) ' ! i ! ! !

INAPI IN AREIA GR A - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

i 2 £ 367 SR /FORNECEDOR ( IR [ mAT. M3 0,5000| R$ 91,17 | RS 45,58
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)

L ST’L':F(EI;Q):E 10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) MAT. H 0,8500| RS 0,10 | RS 0,08

EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 662,04
INAPI MP

g SUUN /zcc?m) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,5000| R$ 20,64 | RS 258,00

d S:TL?:/'ZCOC;T)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9100| RS 25,99 | RS 49,64
INAPI MP

d S(JUN/2C(§)24) 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400( RS 25,78 | RS 60,32

SINAPI COMP
d (JUN/2024) 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400| RS 21,28 | RS 49,79
SINAPI COMP

d (JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 25,64 | RS 89,74

, | SINAPI COMP
(JUN/2024) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| RS 21,19 | RS 74,16

SINAPI COMP
d (JUN/2024) 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 22,97 | RS 80,39
REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0864
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.17 e SER.CG M3 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,86
SINAPI COMP
1 VBT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200| R$ 20,64 | RS 14,86

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) i
LS. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | cODIGO | DESCRIGAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI | $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 3,51
MATERIAL RS 1,45
q SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA MAT. L 0,0050| RS 2424 | RS 0,12
(JUN/2024) USO EM LIMPEZA
SINAPI INS
! 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 26,63 | RS 1,33
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAQ-DE-OBRA RS 2,06
o || SDEAIEET 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000( RS 20,64 | RS 2,06
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450
LIMPEZA GERAL
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM
SEDUC/PI $21.20 |APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO| SER.CG | M2 1,0000 RS 400,42
COM FITA DUPLA FACE
MATERIAL RS 314,35
ORSE/SE INS
1 -|
(05/2024) 9496/0-I CHAPA DE ACRILICO MAT. M2 1,0500| RS 194,76 | RS 204,49
SEINFRA/CE -
! INS (028) 18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACAO MAT. M2 1,0500| RS 100,66 | RS 105,69
SEINFRA/CE 18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA MAT. M 1,8000| RS 2,32 | RS 4,17
INS (028)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 86,07
o || SLAIEEIY> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,0000( RS 20,64 | RS 61,92
(JUN/2024)
, | SINAPI COMP 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS M.O H 1,0000| RS 2415 | RS 2415
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4629
PLACA EM ACO GALVANIZADO C/ APLICACAO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM,
SEDUC/PI $21.21 |COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO| SER.CG [ UN 1,0000 RS 855,78
QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
MATERIAL RS 840,19
SINAPI INS
U (JUN/2024) 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM MAT. UN 1,0000| RS 753,75 | RS 753,75
SINAPI INS PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
(JUN/2024) 4344 COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE| MAT. UN 4,0000| RS 21,61 | RS 86,44
PRESSAO MEDIA
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAOQ-DE-OBRA RS 15,59
1 S::\lj«’\ll’/lzcoozll\:l)l’ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6000( RS 25,99 | RS 15,59

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11986
PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA

Eng_2 Civil Resnonsavel
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Apéndice Ill - Composi¢ao Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= )
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
LS. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
CP_PROPRIA CP.1 |OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO| SER.CG | UN 1,0000 RS 193,88
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO
MATERIAL / SERVICO RS 193,38
SINAPI COMP CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
. 1, R b R B
(JUN/2024) SH MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 L U e b 223 s 223
SINAPI COMP REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
98526 COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. MAT. UN 1,0000| RS 124,35 | RS 124,35
(JUN/2024)
AF_03/2024
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
- EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM
CP_PROPRIA P2 SERCG | M3 1,0000 R 850,21
= 2 |AGREGADO ADQUIRIDO 3
MATERIAL / SERVICO RS 461,29
] SINAPI INS 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SER.CG M3 0,5852| RS 218,00 | RS 127,57
(JUN/2024) SEM FRETE
SINAPI INS 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SER.CG M3 0,6462| RS 90,00 | RS 58,15
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SER.CG KG 196,0000( RS 0,99 | RS 194,04
(JUN/2024)
SINAPI INS PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
d , 4 R 203, R 1,
(JUN/2024) R0 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SEREC B GHED i 0383 3 ELES
EQUIPAMENTO RS 6,70
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
i (JUN/2024) 89278 MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM| SER.CG CHP 0,4998| RS 13,41 | RS 6,70
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
MAO-DE-OBRA RS 382,22
L S::\‘UAI\T/lZCf?Z'Z;P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,0000| RS 25,99 | RS 51,98
i SR EE? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 16,0000| RS 20,64 | RS 330,24
(JUN/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0830
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
) MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
CP_PROPRIA cp_3 ¢ SER.CG | M3 1,0000 RS  2.981,24
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
ESCORAMENTO DE FORMAS
MATERIAL / SERVICO RS 277017
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
L (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 | RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 12,91 | RS 258,20
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 10,03 | RS 551,65
MONTAGEM. AF_06/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:  |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP 92423 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO S|MPLES,~EM SER.CG M2 18,0000| RS 71,93 | RS 1.204,74
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
EQUIPAMENTO RS 1,47
g SINAPI COMP 90586 V|B’RADOR DE ’|MERSA0,AD|AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,6720| RS 134 | RS 0,90
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
g SINAPI COMP 90587 V|B’RADOR DE ’|MERSA0,AD|AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 1,1740| RS 0,49 | RS 0,57
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MAO-DE-OBRA RS 209,60
o || SDLIACORE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460]| RS 25,99 | RS 47,97
(JUN/2024)
i S:I\‘UAI\T/lZCOOZ'Z;P 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
U S::\IUAI\T}ZC(?ZZ/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

. CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
CP_PROPRIA cP_4 ¢ SER.CG M 1,0000 R$ 67,65
EM CONCRETO, SEGAO 14X20CM
MATERIAL / SERVICO R$ 54,59
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
(JUN/2024) 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACGES. SER.CG M2 0,4000( RS 68,60 | RS 27,44
AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
! (JUN/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 0,7900( RS 11,29 | RS 8,91
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI INS ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
! (JUN/2024) 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20| SER.CG UN 6,0000( RS 0,22 | RS 1,32
MM
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
(JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0280( RS 603,43 | RS 16,89
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
] SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SER.CG L 0,0035| RS 10,66 | RS 0,03
(JUN/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
EQUIPAMENTO N
MAO-DE-OBRA RS 13,06
INAPI MP
U S(JUN/2C(§)24) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3600( RS 25,99 | RS 9,35
SINAPI COMP
‘ 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1800| R$ 20,64 | RS 3,71
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 93204
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
CP_PROPRIA CP_5  |CUMEEIRA PARA TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM | SER.CG | M 1,oooo| R$ 36,05
MATERIAL / SERVICO R$ 26,85
SINAPIINS TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
! (JUN/2024) 7243 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA| SER.CG M2 0,4500( RS 44,41 | RS 19,98
UTIL DE 980 MM
SEINFRA/CE
s (022 ) 11215  [GANCHO COM PORCA E ARRUELA SER.CG UN 3,0000| R$ 2,29 | RS 6,87
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA [ RS 9,20
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA:  |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
U S::\‘UA':/lZCOC;Z;P 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2000| RS 25,40 | RS 5,08
i SR @y 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(JUN/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0993
CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CP_PRéPR|A CP_6 CONCRETO (COBOG()) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 1,0000 RS 211,80
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
MATERIAL / SERVICO RS 137,19
.
SINAPI INS 666 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 MAT. UN 6,2500| RS 20,88 | RS 130,50
(JUN/2024) X 40 X 7* CM
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1 ’ o A ,01 R ,7 R ¥
(JUN/2024) CO08ES UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 L B CiOLEG it Ceo.Z8 s L8
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 74,61
g || SRR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,0550| RS 25,99 | RS 53,40
(JUN/2024)
L S::\‘UA;/lZCOOZ'Z;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0280]| RS 20,64 | RS 21,21

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
CP_PROPRIA cP_7 ~ SER.CG | M2 1,0000 RS 60,13
ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM
MATERIAL / SERVICO RS 43,14
.| SINAPIINS 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU| M2 a7l | s a5 | sgw
(JUN/2024) IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
.| sINAPIINS
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400( RS 0,72 | R$ 4,42
(JUN/2024)
1| SINAPIINS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT KG 0,1900( R$ 4,22 | RS 0,30
(JUN/2024) b - ) b b
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 16,99
. | siNaPI comp
AL ET 88256  [AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4900( R$ 25,85 | R$ 12,66
L s::ux}zcg‘\gp 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2100| R$ 20,64 | RS 4,33

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

CP_PROPRIA

cp_8

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS.

SER.CG

1,0000

RS

41,76

MATERIAL / SERVICO

RS

41,76

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

MAT.

0,8245

RS

18,56

RS

15,30
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
e —. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
g 89358 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,5774( RS 7,28 [ RS 4,20
(JUN/2024) AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
g 89371 P ! ! ~ MAT. UN 0,0697| R 542 (R 0,37
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
. LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
g (UN/2024) 89373 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,1451| RS 6,45 [ RS 0,93
INSTALACAO. AF_06/2022
. LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2",
g (UN/2024) 89374 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO| MAT. UN 0,2984| RS 8,91 [ RS 2,65
E INSTALACAO. AF_06/2022
ST @I ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g UN/2024) 89376 SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| MAT. UN 0,8896| R$ 5,15 [ RS 4,58
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
g 89393 ’ P ! ! - MAT. UN 0,0776| R 10,09 | R 0,78
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
. TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
g (UN/2024) 89397 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,3302| RS 13,35 | RS 4,40
INSTALACAO. AF_06/2022
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g 89401 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,1755| RS 9,66 [ RS 1,69
(JUN/2024) AF_06/2022
e — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
g 89404 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0169| RS 6,63 [ RS 0,11
(JUN/2024) AF_06/2022
e — JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
g 89405 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0083| RS 7,10 [ RS 0,05
(JUN/2024) AF_06/2022
e —— LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g 89417 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0247| RS 4,99 | RS 0,12
(JUN/2024) AF_06/2022
e — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g 89438 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0025| RS 9,23 [ RS 0,02
(JUN/2024) AF_06/2022
e — TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
g (UN/2024) 89442 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0023| RS 12,42 | RS 0,02
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
g 90436 N MAT. UN 0,0056| R 13,56 | R 0,07
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 5 s
e —— RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
g (UN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2924| RS 7,28 [ RS 2,12
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
S @I CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
g UN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,2924| RS 14,74 | RS 4,30
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
BAME L E EM DE B
. | SINAPI COMP AT CHUMBAMENTO  PONTUAL EM  PASSAGEM TUBO COM| |\ Y 0,0056| RS 1049 | R 0,05
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91784
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CcP_9 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 41,24

DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
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Apéndice Il - Composi¢do Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MATERIAL / SERVICO R$ 41,24
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89356 . ~ MAT. M 0,7940( R 21,41 (R 16,99
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
(UN/2024) 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,6543| RS 8,66 [ RS 5,66
AF_06/2022
. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
(UN/2024) 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,1694| RS 14,39 | RS 2,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89378 ; ~ MAT. UN 0,0773| R 6,41 | R 0,49
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
ST @I ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
UN/2024) 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| MAT. UN 0,6522| RS 6,01 [ RS 3,91
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89395 - - MAT. UN 0,3037| R 11,94 | R 3,62
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
ST @I TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
UN/2024) 89396 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,0168| R$ 18,05 | RS 0,30
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
. TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
(UN/2024) 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0115 R$ 17,86 | RS 0,20
INSTALACAO. AF_06/2022
e — TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
(UN/2024) 89402 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,0780| R$ 11,13 | RS 0,86
AF_06/2022
e — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
(UN/2024) 89408 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0076| RS 7,91 [ RS 0,06
AF_06/2022
e — LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
(UN/2024) 89424 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0135| RS 591 [ RS 0,07
AF_06/2022
e — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
(UN/2024) 89440 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0017| R$ 10,95 | RS 0,01
AF_06/2022
e — TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
(UN/2024) 89445 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0034| RS 16,77 | RS 0,05
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
89446 p ~ MAT. M 0,1280| R 4,66 | R 0,59
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5 s
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89481 . . MAT. UN 0,0670| R 4,87 | R 0,32
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5 s
INAPI COMP LUVA, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
£ £ 89528 WL, [R5 E8 ! =LY, T 2 Y MAT. UN 0,0135| RS 3,86 [ RS 0,05
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
e — LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
(JUN/2024) 89532 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0461| RS 6,26 [ RS 0,28
AF_06/2022
e — TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
(UN/2024) 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[ MAT. UN 0,0385| RS 12,37 | RS 0,47
AF_06/2022
e — TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
(UN/2024) 89627 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[ MAT. UN 0,0031| R$ 17,54 | RS 0,05
AF_06/2022
L EM ALVE LACOES HIDRAUL
SINAPI COMP L FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,| Y 0,0083| RS 13,56 | RS 011
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
e — RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
(JUN/2024) 90443 DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2006| R$ 7,28 [ RS 1,46
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
e — PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
(JUN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE[ MAT. UN 0,0071| RS 3,56 [ RS 0,02
DIAMETRO. AF_09/2023
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAP| COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
L (JUN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICRO DE INSTALACC)ES HIDRAULICAS COM MAT. M 0,2006| RS 14,74 | RS 2,95
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXACZ\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC /:\GUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES
d 91185 , e MAT. M 0,0092| R 22,95 | R 0,21
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 3 3
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
L 91190 - MAT. UN 0,0083( R 10,49 [ R 0,08
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 » »
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91785
(COMPOSICEO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAC@ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
CP_PROPRIA CP_10 |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 28,02
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 28,02
, | SINAPI COMP 89357 TUBO, PVC,’SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. M 0,0765| RS 2917 | RS 2,23
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39386 LUVA, PVC,’SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,0970| RS 8,69 | RS 0,84
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 89308 TE, PVC, SQLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO F:M RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,2847| RS 16,50 | RS 4,69
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
U (JUN/2024) 89403 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M 0,3670[ RS 16,91 | RS 6,20
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
U 89413 RAMAL DE DISTRIBUIC/?\O DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0599( RS 10,93 | RS 0,65
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
U 89414 RAMAL DE DISTRIBUIC/?\O DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0242| RS 12,42 | RS 0,30
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89431 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0555| RS 8,09 | RS 0,44
AF_06/2022
SINAP| COMP UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
L (JUN/2024) 89435 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0178| RS 17,99 | RS 0,32
AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (JUN/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO MAT. UN 0,0584| RS 7,34 | RS 0,42
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAP| COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
L (JUN/2024) 89443 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0406| RS 15,32 | RS 0,62
AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
L 89447 % ! ! ! - MAT. M 0,5565| R 9,21 | R 5,12
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 s s
, | SINAPI COMP 89492 JOELHO 90 GI’RAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MML INSTALADO EM MAT. UN 0,1564| RS 738 | RS 115
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39541 I_IUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,~INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2108| RS 5,73 | RS 1,20
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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Apéndice Il - Composi¢do Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. [ COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
! (JUN/2024) 89553 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0985| RS 5,13 | RS 0,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
d (JUN/2024) 89562 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACEO. MAT. UN 0,0258| RS 9,04 | RS 0,23
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
L 89620 P ’ L MAT. UN 0,1312[ R 10,59 [ R 1,38
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 » »
SINAPI COMP TE DE REDUCRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
U (JUN/2024) 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0641( RS 12,37 | RS 0,79
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
U (JUN/2024) 89624 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0152( RS 15,68 | RS 0,23
AF_06/2022
, | SINAPI COMP 90436 FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, MAT. UN 0,0106| RS 13,56 | RS 0,14
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR,
U (JUN/2024) 90439 PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS| MAT. UN 0,0030( RS 9,77 | RS 0,02
A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
U (JUN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALACGES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,0150( RS 7,28 | RS 0,10
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
U (JUN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULA(}GES COM NO MAXIMO 32 MM DE MAT. UN 0,0412( RS 3,56 | RS 0,14
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
! (JUN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM MAT. M 0,0150( RS 14,74 | RS 0,22
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
, | SINAPI COMP 91190 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,0001| RS 10,49 | RS 0,09
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO _
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91786
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_11 CA ’ ! ' SER.CG M 1,0000 RS 30,32
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO R$ 30,32
ST @O ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g (UN/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO| MAT. UN 0,0027| RS 7,34 | RS 0,01
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
B LDAVEL, D! LADO E DA DE
. | SINAPI COmP o T,U 0, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,~INSTA ADO EM PRUMADA —_— - 1,0000] R 14,05 | RS 14,05
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ELI LDAVEL, D DO E
. | SINAPI COmP T JOELHO 90 GBAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 4OMML INSTALADO EM —_— Y 0,1743| RS 11,62 | RS 202
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ELI LDAVEL, D DO E
. | SINAPI COmP R JOELHO 45 GBAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 4OMML INSTALADO EM —_— Y 0,0451| RS 11,67 | R 052
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
L LDAVEL, D LADO E DA DE
. | SINAPI COmP e VUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,~INSTAA 0 EM PRUMADA —_— Y 0,1240| R 858 | RS 106
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
A LDAVEL, D! LADO E DA DE
. | SINAPI COmP R gNle, PVC, SOLDAVEL, DN 4OMM,~ INSTALADO EM PRUMADA —_— Y 0,1156| R 27,27 | RS 315
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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Apéndice Il - Composi¢do Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
LS. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (JUN/2024) 89570 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0567| RS 9,95 | RS 0,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (JUN/2024) 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0289( RS 7,66 | RS 0,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
q SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
(JUN/2024) P FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 MAT. UN 0,3853| RS 16,98 | RS 6,54
SINAPI COMP TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
L 89626 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0393| RS 25,97 | RS 1,02
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
L (JUN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULACGES COM NO MAXIMO 32 MM DE MAT. UN 0,0365| RS 3,56 | RS 0,12
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
q SINAPI COMP 91185 AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MI?NORES MAT. M 0,0448| RS 22,95 | RS 1,02
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
q SINAPI COMP 91190 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,0030| RS 10,49 | RS 0,03
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91787
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_12 CA ’ ! e SER.CG M 1,0000 RS 45,85
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO R$ 45,85
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
g 89449 P ! ! ¢ MAT. M 1,0000| R 15,56 | R 15,56
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5 s
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
U 89501 P ! ’ . MAT. UN 0,2851| R 12,73 [ R 3,62
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5 s
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
U 89502 P ! ’ . MAT. UN 0,1948| R 14,88 | R 2,89
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 5 s
L LDAVEL, D LADO E DA DE
. | SINAPI COmP RS VUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,~INSTAA 0 EM PRUMADA —_— Y 0,2146| RS 1023 | R 219
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
A LDAVEL, D! LADO E DA DE
. | SINAPI COmP e gNle, PVC, SOLDAVEL, DN SOMML INSTALADO EM PRUMADA —_— Y 0,2270| RS 30,35 | R 688
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ST @O ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g (UN/2024) 89596 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0751| RS 9,20 | RS 0,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
E LDAVEL, D LADO E DA DE A
. | SINAPI COMP — TE, PVC, SOLDAVEL, N50Ml~\/l, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA — - 0,0046| RS 19,99 | R 0,09
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SAC GBI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
L 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.[ MAT. UN 0,0418| RS 36,15 | RS 1,51
(JUN/2024)
AF_09/2023
e PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
L (JUN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE[ MAT. UN 0,1023| RS 5,54 | RS 0,56
DIAMETRO. AF_09/2023
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
F|XACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
d (JUN/2024) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA MAT. M 0,4457| RS 25,24 | RS 11,24
METALICA FLEX{VEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023
q SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
(JUN/2024) SR DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 MAT. UN oS R WD || B R

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91788
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA CP_13  |PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 70,62
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 70,62
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
d (JUN/2024) 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE MAT. M 1,0000| RS 18,59 | RS 18,59
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
d (JUN/2024) 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,8584| RS 9,04 | RS 7,75
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
d (JUN/2024) 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,7691| RS 9,21 | RS 7,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
d (JUN/2024) 89752 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,2924| RS 6,72 | RS 1,96
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCEO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
d (JUN/2024) 89783 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,3116| RS 13,07 | RS 4,07
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
, | SINAPI COMP 90436 FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, MAT. UN 0,2596| RS 13,56 | RS 3,52
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
d (JUN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALACGES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2609| RS 7,28 | RS 1,89
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
d (JUN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULA(;()ES COM NO MAXIMO 32 MM DE MAT. UN 0,2222| RS 3,56 | RS 0,79
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
L (JUN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALA(;f)ES HIDRAULICAS COM MAT. M 0,2609( RS 14,74 | RS 3,84
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
, | SINAPI COMP 91185 AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MI?NORES MAT. M 0,8022| RS 22,95 | RS 18,41
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
, | SINAPI COMP 91190 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,2596| RS 10,49 | RS 2,72
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%

L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91792
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA cP_14 PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 90,28
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 90,28
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
9 (JUN/2024) 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 1,0000( RS 23,06 | RS 23,06
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
1 T 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,4223| RS 14,14 | RS 20,11
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
1 T 89732 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,4991| RS 14,68 | RS 22,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1 T 89753 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,2919| RS 7,96 | RS 10,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
9 UN/2024) 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| MAT. UN 0,0700| R$ 22,33 | RS 1,56
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1 T 89813 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| MAT. UN 0,0278( RS 4,71 | RS 0,13
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
g UN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAISA 75 MM.|  MAT. UN 0,1718| R$ 36,15 [ RS 6,21
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
9 UN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE| MAT. UN 0,0421( RS 5,54 [ RS 0,23
DIAMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
1 | sinapicomp 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAO  DE  INSTALACOES ~ HIDRAULICAS  COM| o 0,1074| RS 2220 | RS 2,38
(JUN/2024) DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
9 UN/2024) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA| MAT. M 0,0353| R$ 25,24 | RS 0,89
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
BAME L E EM DE B
1 | sinapicomp —— CHUMBAMENTO  PONTUAL EM PASSAGEM TUBO COMf o - 0.1718| R 1498 | RS 2,57
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
? UN/2024) 91222 DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES| MAT. M 0,1074( RS 8,09 | R$ 0,86
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91793
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
CP_PROPRIA CP_15 |RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,| SER.CG M 1,0000 RS 40,19
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 40,19
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(JUN/2024) 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE MAT. M 0,1099( RS 28,62 | RS 3,14
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
(JUN/2024) 89737 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0635| RS 20,94 | RS 1,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
(JUN/2024) 89739 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0721| RS 21,66 | RS 1,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(JUN/2024) 89774 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0422| RS 12,99 | RS 0,54
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
(JUN/2024) 89786 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0204( RS 34,75 | RS 0,70
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
(JUN/2024) 89795 MM, JUNTA EL/:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0278| RS 36,29 | RS 1,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(JUN/2024) 89799 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU MAT. M 0,8901| RS 18,07 | RS 16,08
VENTILAGCAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
(JUN/2024) 89806 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0242| RS 19,86 | RS 0,48
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
(JUN/2024) 89807 75 MM, JUNTA EL/:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA| MAT. UN 0,0065| RS 31,80 | RS 0,20
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
(JUN/2024) 89817 JUNTA EL/:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2329( RS 11,73 | RS 2,73
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
(JUN/2024) 89829 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO MAT. UN 0,0399( RS 32,32 | RS 1,28
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
(JUN/2024) 89830 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,1260( RS 33,86 | RS 4,26
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. MAT. UN 0,0984| RS 36,15 | RS 3,55
(JUN/2024)
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
(JUN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULA(;()ES COM NO MAXIMO 50 MM DE MAT. UN 0,1661| RS 5,54 | RS 0,92
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
(JUN/2024) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA| MAT. M 0,0382| RS 25,24 | RS 0,96
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023
SINAPI COMP 91191 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,0984| RS 14,98 | RS 1,47
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%

L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91794
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA
DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
CP_PROPRIA CP_16 |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,| SER.CG M 1,0000 RS 65,47
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 65,47
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
L (JUN/2024) 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE MAT. M 0,1846| RS 32,14 | RS 5,93
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
d (JUN/2024) 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0653| RS 26,13 | RS 1,70
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
d (JUN/2024) 89748 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,2122| RS 36,66 | RS 7,77
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89778 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0982| RS 15,04 | RS 1,47
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
d (JUN/2024) 89796 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0478| RS 39,42 | RS 1,88
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCEO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
d (JUN/2024) 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,1086| RS 45,39 | RS 4,92
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89800 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU MAT. M 0,5610| RS 23,79 | RS 13,34
VENTILAGCAOQ. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
d (JUN/2024) 89810 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0085| RS 27,26 | RS 0,23
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89821 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2392| RS 15,80 | RS 3,77
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
d (JUN/2024) 89833 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0598| RS 40,93 | RS 2,44
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
L (JUN/2024) 89834 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA| MAT. UN 0,0311| RS 46,90 | RS 1,45
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89848 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO MAT. M 0,2544| RS 22,70 | RS 5,77
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
L (JUN/2024) 89851 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| MAT. UN 0,0178| RS 30,03 | RS 0,53
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89856 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO MAT. UN 0,1267| RS 17,64 | RS 2,23
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
L (JUN/2024) 89861 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM MAT. UN 0,0008| RS 50,59 | RS 0,04
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA |NSTALAC6ES H|DRAUL|CAS,
L (JUN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MAT. UN 0,1000| RS 52,80 | RS 5,27
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM D|AME1—RO DE 100 Ml\{|, FIXADO EM
d (JUN/2024) 90455 LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 75 MM MAT. UN 0,2323| RS 7,12 | RS 1,65
DE DIAMETRO. AF 09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
d (JUN/2024) 91187 QUE 75 MM E MIENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA MAT. M 0,1239] RS 22,64 | RS 2,80
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023
SINAPI COMP CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
d (JUN/2024) 91192 DlAME/TRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. MAT. UN 0,0995| RS 23,00 | RS 2,28
AF _09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91795
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA CP_17 |PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR| SER.CG M 1,0000 RS 65,38
AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 65,38
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
d (JUN/2024) 89849 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO MAT. M 1,0000| RS 44,87 | RS 44,87
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
d (JUN/2024) 89855 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| MAT. UN 0,0111| RS 96,12 | RS 1,06
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACGES HIDRAULICAS,
d (JUN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100| MAT. UN 0,0896| RS 52,80 | RS 4,73
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM
d ~ . ,1715| R 73, R 12,
(JUN/2024) S DE 5 TUBOS COM DIAMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 L S 0 |1 282 3 Ce
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
d (JUN/2024) 91192 DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. MAT. UN 0,0896| RS 23,00 | RS 2,06
AF_09/2023
EQUIPAMENTO _
MAO-DE-OBRA -
" REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91796
(COMPOSIC/XO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACZ\O DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA CP_18 |75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU| SER.CG M 1,0000 RS 41,23
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 41,23
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | SINAPI cOMP 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E| M | s | e a5
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89522 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0222| R$ 25,56 | RS 0,56
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89524 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0893| RS 25,90 | RS 2,31
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89547 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0745| RS 18,92 [ RS 1,40
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUGAO EXCEI\ITRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
9 (JUN/2024) 89557 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0752| RS 27,38 | RS 2,05
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
9 (JUN/2024) 89576 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| MAT. M 0,8600| RS 20,14 | RS 17,32
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89581 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| - MAT. UN 0,0961| RS 29,22 | RS 2,80
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89582 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| - MAT. UN 0,0189| RS 29,56 | RS 0,55
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
9 JUN/2024) 89599 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| - MAT. UN 0,2609| R$ 21,37 | RS 5,57
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
7 UN/2024) 89685 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0029| R$ 51,20 | RS 0,14
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
e — TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL/-'\,STICA,
7 UN/2024) 89687 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| MAT. UN 0,0407| R$ 45,06 | RS 1,83
PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
7 UN/2024) 89692 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0015| RS 82,39 | RS 0,12
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
g UN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAISA 75 MM.|  MAT. UN 0,0333| RS 36,15 | RS 1,20
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DI/:\IYIETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAIE,
7 UN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE| MAT. UN 0,0917| R$ 5,54 [ RS 0,50
DIAMETRO. AF_09/2023
1 | siNapi comp CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
(JUN/2024) SR DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 MAT. UN GERR) D || 6 Bk
| EQUIPAMENTO | | -
MAO-DE-OBRA -
I I I =

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91789
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO ~ REPRESENTATIVA) DO  SERVICO  DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA CP_19  [100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,| SER.CG [ M 1,0000 RS 49,37
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 49,37
, | SINAPI COMP 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E MAT. M 0,3684| RS 40,11 | RS 1477
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
i (JUN/2024) 89529 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0196| RS 32,15 | RS 0,63
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - Pl, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
A —— LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
@ (UN/2024) 89554 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0348( RS 24,29 [ RS 0,84
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89559 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0043( RS 53,34 [ RS 0,22
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9 (JUN/2024) 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| MAT. M 0,6316( RS 25,16 [ RS 15,89
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89584 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0831( RS 38,77 [ RS 3,22
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89585 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0043( RS 39,53 [ RS 0,16
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89669 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0863( RS 28,74 | RS 2,48
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
1 T 89673 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0074( RS 30,81 [ RS 0,22
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89675 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0184( RS 57,75 | RS 1,06
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
g UN/2024) 89681 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0367| RS 75,96 | RS 2,78
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
9 UN/2024) 89690 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0021( RS 74,70 | RS 0,15
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
9 UN/2024) 89699 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0043( RS 165,31 [ RS 0,71
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
9 UN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100| MAT. UN 0,0566( RS 52,80 [ RS 2,98
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM
9 UN/2024) 90455 LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 75 MM| MAT. UN 0,2192( RS 7,12 | R$ 1,56
DE DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
9 UN/2024) 91187 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA|  MAT. M 0,0178( RS 22,64 [ RS 0,40
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
9 UN/2024) 91192 DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.| MAT. UN 0,0566( RS 23,00 [ RS 1,30
AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91790
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO  DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN

CP_PROPRIA 2 ER. M 1,0000 R 58,10
- P20 1o mm (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), SER.CG 3
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 58,10
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
e —. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
L (JUN/2024) 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. MAT. M 1,0000| RS 51,79 | RS 51,79
AF_06/2022
SINAPI COMP JOFLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
d (JUN/2024) 89590 EILAST|CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0041| RS 114,14 | RS 0,46
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOFLHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
d (JUN/2024) 89591 EILAST|CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0051| RS 111,80 | RS 0,57
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUYA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
d (JUN/2024) 89677 EILAST|CA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0626| RS 66,69 | RS 4,17
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA |NSTALAC6ES H|DRAUL|CAS,
U (JUN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MAT. UN 0,0021| RS 52,80 | RS 0,11
MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
d (JUN/2024) 91187 QUE 75 MM E MlENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA MAT. M 0,0443| RS 22,64 | RS 1,00
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91791
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
CP_PROPRIA CP_21 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM| SER.CG UN 1,0000 RS 404,55
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO R$ 404,55
SINAPI COMP CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
A . 1, R 147,12 | R 147,12
(JUN/2024) 86501 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 MAT UN 0000] RS s
e —— VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
(JUN/2024) 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E| MAT. UN 1,0000| RS 63,84 | RS 63,84
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
- . 1, R 193, R 193,
(JUN/2024) 86881 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 MAT N 0000] RS 93,59 | RS 93,59
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
CP_PROPRIA CP_22 VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL| SER.CG UN 1,0000 RS 466,60
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO R$ 466,60
SINAPI COMP T CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR~DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 NI, UN 1,0000| RS 204,19 | RS 204,19
(JUN/2024) CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
- . 1,0000| R 68,82 | R 68,82
(JUN/2024) 86878 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 MAT UN y >
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
1 - . 1,0000| R 193,59 | R 193,59
(JUN/2024) 8688 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 MAT UN iy iy
EQUIPAMENTO -
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA -
CP_PROPR|A | CP_23 |RET|RADA DE MEIO FIO | SER.CG | M | 1,0000| RS 11,61
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 11,61
o || SDLIACORE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500| RS 25,99 | RS 1,29
(JUN/2024)
i SR @y 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 20,64 | RS 10,32
(JUN/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3373
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA
FORNECIMENTO E |NSTA|.ACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE
CP_PRéPRlA CP_24 TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO| SER.CG UN 1,0000 RS 170,66
SPLIT HIGH WALL
MATERIAL / SERVICO RS 170,66
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(JUN/2024) 90443 D|5TR|BU|CAO DE |N5TALAC6ES H|DRAUL|CAS, DIAMETROS MAT. M 3,5000| RS 7,28 | RS 25,48
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP 89356 TUBO, PVC,’SOLDAVEL, DN 25MM, |NSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. M 3,5000| RS 21,41 | RS 74,93
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. MAT. UN 2,0000| RS 9,33 | RS 18,66
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
(JUN/2024) 90466 RAMA|S/D|STR|BU|CAO DE |NSTALACOES HIDRAULICAS COM MAT. M 3,5000| RS 14,74 | RS 51,59
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
BRISE EM METALON COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
CP_PR()PR|A CP_25 50X50 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 7CM -| SER.CG M2 1,0000 RS 403,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO RS 150,66
g ORSE/SE INS
(05/2024) 14311/0-I TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH- 18 SER.CG M 9,0000| RS 16,74 | RS 150,66
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 252,86
0 S::\IUAI\TJZCOOZ'ZI)P 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400| RS 25,78 | RS 202,11
1 S::\:JA':/lzcth)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 25,99 | RS 25,99
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP
! 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000( RS 20,64 | RS 24,76
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871
GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAGAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AGO GALV. @ 2 "ESPAGAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO
P ABRIGO DE LIXO PADRAO SEDUC (EXCLUSIVE INSTALAGOES
CP_PROPRIA CP_26 a ( ¢ SER.CG UN 1,0000 RS 20.607,16
ELETRICAS)
MATERIAL / SERVICO R$ 19.959,23
. LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
(JUN/2024) 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.| SER.CG M 11,9600| R$ 55,97 | RS 669,40
AF_03/2024
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
96522 - - . SER.CG M3 0,9000| R 135,40 | R 121,86
(JUN/2024) (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 g g
. ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(JUN/2024) 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).| SER.CG M3 2,0900| R$ 98,63 | RS 206,13
AF_01/2024
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 SER.CG M2 2,5200| R 45,89 | R 115,64
(JUN/2024) COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 g g
ST @I PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
(UN/2024) 103800 ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -| SER.CG M3 2,1900| RS 638,26 | RS 1.397,78
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
96543 SER.CG KG 5,5900| R 18,33 | R 102,46
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 5 5
SINAPI COMP I ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - —— - 10,7600| RS 1639 | RS 17635
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
96546 SER.CG KG 43,1000] R 12,80 | R 551,68
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 5 5
SIACI GBIV ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 23,4100( RS 12,91 | RS 302,22
MONTAGEM. AF_06/2022
SIACI GBIV ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -| SER.CG KG 2,2400| RS 12,08 | RS 27,05
MONTAGEM. AF_06/2022
SIACI GBIV ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 46,9000( RS 10,03 | RS 470,40
MONTAGEM. AF_06/2022
SIACI GBIV FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
(JUN/2024) 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| SER.CG M2 3,2000| RS 129,77 | RS 415,26
AF_01/2024
SIACI GBIV FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
(JUN/2024) 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| SER.CG M2 3,2300| RS 68,60 | RS 221,57
AF_01/2024
SIACI GBIV MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(JUN/2024) 92458 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6| SER.CG M2 3,8900| RS 230,55 | RS 896,83
UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
E LARES E E! LARES, PE-DIRE LES, E
SINAPI COMP P RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMP s,~ M SREE - 9,5200| RS 71.93 | R 684,77
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
SAC GBI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
(JUN/2024) 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,8700( RS 645,48 | RS 1.207,04
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI COMP — LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E —— YE 18700 RS 28128 | R 525,99
(JUN/2024) ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ST @O LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
(JUN/2024) 101964 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| SER.CG M2 4,9800| RS 193,46 | RS 963,43
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
ERMEABILIZACAO DE ERFICIE LIME
SINAPI COMP FEEE IMPERMEABILI AC[AO SUP R~FICI COM ARGAMASSA POLIMERICA SREE - 4,9800| RS 36,19 | RS 180,22
(JUN/2024) / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
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Apéndice Il - Composi¢do Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - P1, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
98565 SER.CG M2 4,9800( R 56,67 | R 282,21
(JUN/2024) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 g g
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 - SER.CG M2 4,4800( R 46,56 | R 208,58
(JUN/2024) DEMAOS. AF_09/2023 > >
SINAPI COMP ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
(UN/2024) 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 20,4200( RS 114,35 [ RS 2.335,02
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
93182 SER.CG 3,8000 -
= *90*
SINAPI COMP — CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. - o 3,.8000| RS 27.77 | R 105,52
(JUN/2024) AF_03/2024
. PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
(UN/2024) 91338 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SER.CG M2 3,5100| R$ 745,68 | RS 2.617,33
AF_12/2019
ST @I CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
UN/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| SER.CG M2 45,8200 RS 4,64 | RS 212,60
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
SINAPI COMP e COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E SEEE - 4,9800| RS 713 | R 35,50
(JUN/2024) EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
SINAPI COMP . APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES SEEE - 45,8200| RS 2245 | R 102865
(JUN/2024) COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
e — MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
(UN/2024) 90406 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.| SER.CG M2 4,9800| RS 42,74 | RS 212,84
AF_03/2024
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
96620 SER.CG M3 0,2500( R 861,10 | R 215,27
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 5 5
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
S @I INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
(UN/2024) 104162 BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4| SER.CG M2 4,9800( RS 107,30 | RS 534,35
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
98689 ’ ’ ! SER.CG M 1,8000| R 119,49 | R 215,08
(JUN/2024) AF_09/2020 > >
e — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
(UN/2024) 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| SER.CG M 2,0000| R$ 18,59 | RS 37,18
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
S @I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
UN/2024) 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| SER.CG UN 1,0000| R$ 9,04 [ RS 9,04
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
e — RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
(UN/2024) 89709 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL| SER.CG UN 1,0000| RS 18,58 | RS 18,58
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENTERRADA HIDRAUL E LAR, E E E-
SINAPI COMP S CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-( - Y 1,0000] R 361,71 | RS 361,71
(JUN/2024) MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
DO SELAD iL L A LE EDE
SINAPI COMP N FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA| (o - - 8,4700| RS 4,03 | rs 3413
(JUN/2024) DEMAO. AF_04/2023
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
83484 - SER.CG M2 4,9800( R 4,92 | R 24,50
(JUN/2024) DEMAO. AF_04/2023 > >
E E LATE L AO E E
SINAPI COMP e MASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA| (o - 4,9800| RS 19,05 | R 94,86
(JUN/2024) DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 - SER.CG M2 8,4700| R 11,76 | R 99,60
(JUN/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 > >
LATE iL E L A LEM TE
SINAPI COMP e PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, | (. - - 4,9800| RS 13,96 | RS 69,52
(JUN/2024) DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SINAPI INS ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
6077 MAT. M3 2,2125| R 37,35 | R 82,63
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE) > >
BLI E LO VAZADI LVE DE VED
SINAPI INS T 0CO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, —_— Y 92,4000 RS 070 | rs 64,68
(JUN/2024) 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (LX A X C)
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
(JUN/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,0840( RS 573,43 | RS 48,16
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SEAIE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 17,0940| RS 4,22 | RS 72,13
(JUN/2024) ’ 0 ) ) D
ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 27,1950| RS 55,90 | RS 1.520,20
(05/2024) OU SIMILAR
SINAPI INS
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 103,6000| R$ 1,34 [ RS 138,82
(JUN/2024)
SINAPI INS 7158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, MAT. M2 1,0080| RS 36,58 | RS 36,87
(JUN/2024) FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5X5CM,H=2 M
SINAPI INS 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), MAT. M 0,3840| RS 16,80 | RS 6,45
(JUN/2024) 1,89 KG/M
SINAPI INS
(JUN/2024) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0384| RS 29,80 | RS 1,14
EQUIPAMENTO RS 31,78
SINAPI COMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91533 . SER.CG CHP 0,4850| R 37,32 | R 18,09
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 3 3
SINAPI COMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91534 . SER.CG CHI 0,4496| R 30,46 | R 13,69
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 3 3
MAO-DE-OBRA RS 616,15
S:?L?:}ZCOOZ'Z;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 13,2644| RS 20,64 | RS 273,77
INAPI MP
SUUN /2?24) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 12,9360| RS 25,99 | RS 336,20
SN EeriI> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2400| RS 25,78 | RS 6,18
(JUN/2024)
CASA DE GAS PADRAO SEDUC (EXCLUSIVE INSTALACOES
CP_PROPRIA cP_27 P ~ . SER.CG UN 1,0000 R$ 13.897,21
- = ELETRICAS E INSTALACOES DE GAS) ! > !
MATERIAL / SERVICO R$ 13.536,15
SINAPI COMP LOCA(;/?\O CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. SER.CG M 7,7600( RS 55,97 | RS 434,32
(JUN/2024)
AF_03/2024
SINAPI COMP ESCAVACKO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
96522 - - - SER.CG M3 1,6200( R 135,40 | R 219,34
(JUN/2024) (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 s s
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(JUN/2024) 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).| SER.CG M3 1,0100( RS 98,63 | RS 99,61
AF_01/2024
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 SER.CG M2 1,8000( R 45,89 | R 82,60
(JUN/2024) COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 3 3
SINAPI COMP PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
o —, 103800  [ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -[ SER.CG M3 1,1400| R$ 638,26 | RS 727,61
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
A DE BL LIZAND - DE -
SINAPI COMP 96543 ARMAGAO 0CO UTILIZANDO ACO CA-60 5 MM | s ‘G p—r 52 || e .
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMA(;T\O DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
96544 SER.CG KG 6,7000( R 16,39 | R 109,81
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 > >
A DE BL LIZAND! - DE 1 -
SINAPI COMP 96546 ARMAGAO 0CO UTILIZANDO ACO CA-50 oMM [ oo ‘G p— e | s .
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 19,5000| RS 12,91 | RS 251,74
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -| SER.CG KG 2,3000( RS 12,08 | RS 27,78
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 44,7600( RS 10,03 | RS 448,94
MONTAGEM. AF_06/2022
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGCAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGCAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
e —. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
(UN/2024) 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| SER.CG M2 2,1600( RS 129,77 [ RS 280,30
AF_01/2024
. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
(UN/2024) 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| SER.CG M2 1,9900| RS 68,60 [ RS 136,51
AF_01/2024
. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(UN/2024) 92458 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6| SER.CG M2 2,5600( RS 230,55 | RS 590,20
UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP e RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM| . - - 9,5700| RS 7193 | R 688,37
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
(UN/2024) 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,3200| RS 645,48 | RS 852,03
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI COMP LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SER.CG M3 1,3200| R 281,28 | R 371,28
(JUN/2024) ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 > >
SINAPI COMP LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
(UN/2024) 101964 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| SER.CG M2 8,9500( RS 193,46 [ RS 1.731,46
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
SINAPI COMP - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA| . - - 3,5800| RS 36,19 | R 129,56
(JUN/2024) / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP - PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM| ... - 1,7900] s 56,67 | R 101,43
(JUN/2024) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
SINAPI COMP — IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2| oo - 2,5900| RS 26,56 | RS 120,59
(JUN/2024) DEMAOS. AF_09/2023
S @I ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
UN/2024) 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 7,7900( RS 114,35 | RS 890,78
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
93182 SER.CG 0,7000 -
SINAPI COMP CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.
93194 SER.CG M 1,0000]| R 27,77 | R 27,77
(JUN/2024) AF_03/2024 5 5
I —— PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
91338 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SER.CG M2 3,3200( RS 745,68 | RS 2.475,65
(JUN/2024)
AF_12/2019
SINAPI COMP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
(UN/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| SER.CG M2 16,1600( R$ 4,64 | RS 74,98
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
SINAPI COMP COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
87882 - . SER.CG M2 1,7900| R 7,13 | R 12,76
(JUN/2024) EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 5 s
400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
INAPI COMP APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE
£ £ 87553 L U = = S| serca M2 16,1600| R$ 22,45 [ RS 362,79
(JUN/2024) COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
SAC GBI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
(UN/2024) 90406 APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.| SER.CG M2 1,7900| RS 42,74 [ RS 76,50
AF_03/2024
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
96620 ’ ’ SER.CG M3 0,0900( R 861,10 | R 77,49
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 > >
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
T INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
(UN/2024) 104162 BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4| SER.CG M2 1,7900| R$ 107,30 [ RS 192,06
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
LE E L 1 ESPE 2 .
SINAPI COMP — SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.[ (.. - - 1,7000| RS 119,49 | rs 203,13
(JUN/2024) AF_09/2020
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 ~ SER.CG M2 6,9700( R 4,03 | R 28,08
(JUN/2024) DEMAO. AF_04/2023 > >
DO SELAD iL LICACA L EM TE
SINAPI COMP N FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA| (o Y 1,7900| RS 492 | rs 8,80
(JUN/2024) DEMAOQ. AF_04/2023
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 ( ) 2%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. [ COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
88494 = SER.CG M2 1,7900] R 19,05 | R 34,09
(JUN/2024) DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 3 3
SINAPI COMP 88489 PINTURA LATEX AC~RILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM SER.CG M2 6,9700| RS 11,76 | RS 81,96
(JUN/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
88488 o~ SER.CG M2 1,7900] R 13,96 | R 24,98
(JUN/2024) DUAS DEMAOS. AF_04/2023 s s
SINAPI INS 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 1,0875| RS 37,35 | RS 40,61
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
7267 MAT. UN 52,8000 R 0,70 | R 36,96
(JUN/2024) 6 FUROS NA HORIZONTALDE9 X 14 X 19CM (LXA X C) s s
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
(JUN/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,0480( RS 573,43 | RS 27,52
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SIS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 9,9726( RS 4,22 [ RS 42,08
(JUN/2024) b . ) b 4
ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 15,8655 RS 55,90 | RS 886,88
(05/2024) OU SIMILAR
SINAPI INS
34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 60,4400| RS 1,34 | RS 80,98
(JUN/2024)
SINAPI INS 7158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, MAT. M2 0,1680| RS 36,58 | RS 6,14
(JUN/2024) FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5X5CM,H=2 M
SINAPI INS 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), MAT. M 0,0640| RS 16,80 | RS 1,07
(JUN/2024) 1,89 KG/M
SINAPI INS
(JUN/2024) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0064( RS 29,80 | RS 0,19
EQUIPAMENTO R$ 15,62
SINAPI COMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91533 A SER.CG CHP 0,2384| R 37,32 | R 8,89
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 s s
SINAPI COMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91534 A SER.CG CHI 0,2210| R 30,46 | R 6,73
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 s s
MAO-DE-OBRA R$ 345,44
S:?f;};&mp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 7,2227| RS 20,64 | RS 149,07
INAPI COMP
S(JUN/2C(§)24) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 7,5160( RS 25,99 | RS 195,34
S:?f;};&mp 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0400( RS 25,78 | RS 1,03
CP_PRéPRIA CP_28 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm | SER.CG | M2 | 1,0000 RS 478,28
MATERIAL / SERVICO R$ 387,78
EINFRA/CE
U SINS (02/8§ 11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO SER.CG KG 1,5000| RS 9,34 | RS 14,01
SEINFRA/CE
! INS (022) 11893 SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) SER.CG UN 2,5000( RS 60,35 | RS 150,87
. SINAPI INS
(JUN/2024) 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =6 MM, SEM COLOCACAO SER.CG M2 1,0000| RS 207,31 | RS 207,31
SEINFRA/CE
! INS (022) 12157 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO SER.CG M 2,7500( RS 9,01 | RS 24,77
E E
U Slll\l’\;’:(’:)/;ég 10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA SER.CG KG 3,1000( RS 1,56 | RS 4,83
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 90,50
;| SINAPI COMP 38278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS M.O H 2,5000| RS 2415 | RS 60,37
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
DANTE DE E ETAL E
1 | SINAPI COMP 88240 AJUDANT! STRUTURA  METALICA COM NCARGOS M.O H 1,5000| RS 20,09 | RS 30,13
(JUN/2024) COMPLEMENTARES

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/SE - C1451
GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
. IMUNIZACA DE MADEIRA NTRA PIM M
CP_PROPRIA cp_29 UNIZACAO A co CUPIM,  COM! cerca | m2 1,0000 RS 18,21
APLICACAO DE 01 DEMAO DE PENTOX O SIMILAR
MATERIAL / SERVICO -
q SINAPI INS
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SER.CG L 0,1250| RS 33,58 | RS 4,19
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 18,21
i SR @y 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000( RS 27,49 | RS 10,99
(JUN/2024)
o || SDLIACORE? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3500| RS 20,64 | RS 7,22
(JUN/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/CE - 02324
|MUN|ZACAO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APL|CACAO DE 01 DEMAO DE PENTOX OU SIMILAR
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO
CP_PROPR|A CP_30 CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSchO SER.CG M2 1,0000 RS 43,20
DE 10% DO MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS)
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO RS 9,74
SINAPI COMP REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
' ,
(JUN/2024) 2t FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SEREC 22 Loz i 2l b A
SINAPI COMP REMOC»&O DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
1
(JUN/2024) D MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SHREE L1 DU | & 73 | 072
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS
SINAPI COMP PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
1
(JUN/2024) R CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SEREC 22 GUEEG) it S el
AF_07/2019
MAO-DE-OBRA RS 33,46
] SINAPI COMP
(JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000| RS 25,64 | RS 12,82
o || SDLIACORI? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000| RS 20,64 | RS 20,64
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSlCAO DE 10% DO MATERIAL
- RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
CP_PROPRIA P 31 SER.CG | M2 1,0000 RS 12,41
TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR
MATERIAL / SERVICO RS 1,71
SINAPI INS TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
(JUN/2024) 7173 CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, MAT. MIL 0,0021| RS 815,00 | RS 1,71
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 10,70
SINAPI COMP
L (JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1600( RS 25,64 | RS 4,10
1 S::\IUA'\T/lZC(gT)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3200| RS 20,64 | RS 6,60

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12625
IMUNIZAGAI DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE PENTOX OU SIMILAR
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Apéndice Ill - Composi¢ao Prépria
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: _ |REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:  |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
CP_PR()PR|A | CP_32 |RET|RADA DE GRADIL DE FERRO | SER.CG | M2 | 1,0000| RS 9,31
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
[ [ [ [ [ [
MAO-DE-OBRA RS 9,31
o || SDLIACORE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000| RS 25,99 | RS 5,19
(JUN/2024)
g SINAPI COMP
(JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3040
RETIRADA DE GRADE DE FERRO
CP_PROPR|A P 33 PISO CJMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm SER.CG M2 1,0000 RS 63,98
EM MODULOS (1,00x1,00)m
MATERIAL / SERVICO RS 11,16
ST[{]':F('E)Q/S():E 11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS MAT. M 2,5000( RS 1,64 | RS 4,10
SINAPI INS
(JUN/2024) 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 5,4800( RS 0,99 | RS 5,42
SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0180| RS 91,17 | RS 1,64
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO -
[ [ [
MAO-DE-OBRA RS 52,82
i SR EE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0800]| RS 25,99 | RS 28,06
(JUN/2024)
L S::\‘LJA"\‘P}ZCOC;'Z;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3450
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/JUNTA PLASTCA (27X3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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Apéndice IV - Encargos Sociais

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: REGENERAGAO-PI

COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS NAO DESONERADA

A. |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA % MENSALISTA %
A1 [PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2 [SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI) 1,50% 1,50%
A3 |SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI) 1,00% 1,00%
A4 [INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA(INCRA) 0,20% 0,20%
A5 |SERVICO DE APOIO A PESQUISA E MEDIA EMPRESA(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A6 [SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 |[SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS) 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%

TOTALA 36,80% 36,80%
B. |[ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A
B1 [REPOUSO SEMANAL 17,82% 0,00%
B2 [FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 [AUXILIO-ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 [130. SALARIO 11,09% 8,33%
B5 [LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 [DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%
B8 [AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 [FERIAS GOZADAS 13,76% 10,34%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

TOTALB 49,59% 20,02%

C. |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A

C1 [AVISO PREVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

Cc2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 |FERIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 [INDENIZAGAO ADICIONAL 0,45% 0,34%

TOTALC 9,42% 7,07%

D. |TAXAS DAS REINCIDENCIAS

D1 [REINCIDENCIA DE A SOBRE B 18,25% 7,37%

02 REI!\ICIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0.48% 0.36%

PREVIO INDENIZADO ’ ’
TOTAL D 18,73% 7,73%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS| 114,54% 71,62%

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Céssia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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Apéndice V - Cronograma Fisico Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
7
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|REGENERACAO-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
0, 0,
1.0.0.0 |CONSTRUCAO / AMPLIACAO 17.13% | ¢ 418.805,93 2,32% 7,47% 28,80% 27,92% 6,04% 5,49% 5,49% 5,49% 5,49% 5,49% 0,00% 0,00%
RS 9.736,50 | RS 31.305,61 | RS 120.634,72 | RS 116.912,64 | RS 25.284,93 | RS 22.986,30 | RS 22.986,30 | RS 22.986,30 | RS 22.986,30 | RS 22.986,30 | RS - RS -
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
N 2,32% 7,47% 28,80% 27,92% 6,04% 5,49% 5,49% 5,49% 5,49% 5,49%
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,35% |R 33.024,30 J : ' u 2 2 2 2 2 2
¢ ° > RS 767,76 | RS 2.468,56 | RS 9.512,47 | RS 9.218,97 | RS 1.993,80 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS - RS -
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1121 EXECUCAO DE FURO DE 011% | RS 5 61662 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jd.2. N ~ , (] . )
SONDAGEM A PERCUSSAO - RS 2.616,62 | RS - [rs - [rs - [rs - [rs - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL | 1,46% [RS 35.640,92 | RS 3.384,38 | R$ 2.468,56 | R$ 9.512,47 | RS 9.218,97 | RS 1.993,80 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS 1.812,55 | RS - | RS -
1.2.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
. . 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1210 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 866% | RS 211.737,53 3,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
RS 6.352,13 [ RS 25.408,50 | RS 25.408,50 | RS 25.408,50 | RS 23.291,13 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75
0, 0, 10, 10/ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 284% | RS 69.416,24 0,00% 2,00% 50,00% 48,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS BRES 1.388,32 [ RS 34.708,12 | RS 33.319,80 | RS -
. - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.3.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 060% | R 14.690,67 - 0,00% - z,om293 — 50,0(;/;45 — 48,0(;/551 = 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.2.4.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 105% | Rs 25.648,77 0,00% 2,00% 50,00% 48,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 512,98 | RS 12.824,39 | RS 12.311,40
1250 |'NSTALACGES ELETRICAS 252% | Re 6167180 0,00% 2,00% 50,00% 48,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LD ~ y o . y
AMPLIAGAO RS 1.233,44 [ RS 30.835,90 | RS 29.602,45
SUBTOTAL | 15,67% [R$ 383.165,01 | R$ 6.352,13 | RS 28.837,05 | R$  111.122,25 | RS  107.693,67 | RS 23.291,13 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS 21.173,75 | RS - | RS .
0,
2.0.0.0 |REFORMA Ee R T 2,05% 15,45% 10,34% 12,11% 12,32% 13,18% 5,95% 11,48% 14,89% 15,70% 7,44% 6,51%
RS 32.623,75| RS 245.721,89| RS  164.466,81 | RS  192.501,00 | R$  195.814,70 | RS  209.605,50 | RS 9457821 | RS 182.583,93 | RS 236.801,11 | RS  249.711,94 | R$ 11833462 | R$  103.569,23
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
N 1,61% 12,13% 8,12% 9,50% 9,66% 10,34% 4,67% 9,01% 11,69% 12,32% 5,84% 5,11%
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 6,52% | R 159.369,84 J 2 J : : u 2 . ' ' 2 2
¢ ’ > RS 2.565,86 | RS 19.326,07 | RS 12.935,34 | R$ 15.140,24 | RS 15.400,86 | RS 16.485,51 | RS 7.438,59 | RS 14.360,26 | RS 18.624,45 | RS 19.639,89 | RS 9.307,04 | RS 8.145,74
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 123% | RS 30.057,89 = 100,308?57 . 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% - 0,00% - 0,00%
SUBTOTAL [ 7,75% [R$ 189.427,73 | RS 32.623,75 | RS 19.326,07 | R$ 12.935,34 | R$ 15.140,24 | R$ 15.400,86 | R$ 16.485,51 | RS 7.438,59 | RS 14.360,26 | R$ 18.624,45 | R$ 19.639,89 | RS 9.307,04 | R$ 8.145,74 |
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO ADMINSITRATIVO
. . 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,25% | R 6.181,22 : J : : : : . . . . . .
3 > RS BRES 6.181,22 | RS - [rs - [rs - [rs - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.2.0 [COBERTURA 1,21% | R 29.602,74 : J : : : : . . . . . .
3 3 RS - RS 29.602,74 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ - R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,77% 27,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.3.0 [ESQUADRIAS 320% |R 78.227,31 : : : : : ' u . . . . .
a 3 > RS - [rs - [rs - |rs - [rs BRES 56.924,25 | RS 21.303,06 | RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 10, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0,
22.4.0 |REVESTIMENTOS 607% | RS 148.475,47 0,00% 0,00% 0,00% 34,90% 41,42% 0,00% 0,00% 23,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - [rs - [rs BRES 51.819,37 | RS 61.495,88 | RS - RS - Irs 35.160,21 | RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 36,56% 63,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.5.0 [pIsos 2,98% |R 72.971,82 : : s d : : . . . . . .
3 3 RS - [rs HRES 26.680,10 | RS 46.291,72 | RS - |rs - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
- . 50,00% 50,00%
2.2.6.0 |INSTALACOES ELETRICAS 2,34% | RS 57.171,22 d u
RS - [rs - [rs BRES BRES BRES 28.585,61 | RS 28.585,61 | RS - RS - RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2270 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0.66% | R 16.051.39 = 0,00% = 0,00% - 100,;??51 - 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00%
- . 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.8.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 1,21% | R 29.658,79 : J : : : : 2 2 2 2 2 2
¢ 3 > RS BRES 29.658,79 | RS BRES BRES BRES - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
- 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.9.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,93% [R 22.619,26 : J : : : : 2 2 2 2 2 2
¢ 3 > RS BRES 22.619,26 | RS BRES BRES BRES - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.10.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,08% | R 2.034,29 : : : : : : u 2 2 2 2 2
3 > RS - [rs - [rs BRES BRES BRES S 2.034,29 | RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.11.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 0,41% | R 9.994,12 : : : : : : 2 u 2 2 2 2
¢ 3 > RS - [rs - [rs BRES BRES BRES - RS BES 9.994,12 | R$ - RS - RS - RS -
] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.12.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,23% | R 5.570,68 : : : : : : 2 u 2 2 2 2
3 > RS - [rs - [rs BRES BRES BRES - RS BES 5.570,68 | RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.13.0 |PINTURAS 1,44% | R 35.216,66 : : : : : : u 2 2 2 2 2
3 > RS - [rs - [rs BRES BRES BRES - [rs 35.216,66 | RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 032% | R 7.852,00 : : : : : : 2 u 2 2 2 2
¢ 3 > RS - [rs - [rs - |rs - |rs - |rs - RS BES 7.852,00 | RS - RS - RS - RS -
SUBTOTAL | 21,33% |R$ 521.626,97 | R$ - | Rs 88.062,01 | R$ 42.731,49 | RS 98.111,09 | R$ 61.495,88 | R$ 85.509,86 | R$ 87.139,62 | R$ 58.577,01 | R$ - | RS - | RS - | RS -
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Apéndice V - Cronograma Fisico Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAQO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{REGENERAGAO-PI BDI= 23,54%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a 360 DIAS
2.3.0.0 |EDIFICACAO - BLOCO AUDITORIO :
% % % % % % % % % % %
2.3..0 |MOVIMENTO DE TERRA 006% | RS 138209 [ 0,00% = 100,03;682,99 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% _
% % % % % % % % % % %
2320 |INFRAESTRUTURA 0.24% | RS 5.886,05 [ 0,00% = 100,0;98{,86105 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.33.0 |SUPERESTRUTURA 0,06% | RS 146709 | 0,00% = 100,0191{,67109 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
z ” % % % % % % % % % % %
23.4.0 |PAREDES, DIVISGRIAS E PAINEIS 045% | RS 1107098 0,00% —— 100,;)32{,70198 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2350 |COBERTURA 706% | RS 172.705,05 [ 0,00% — 681?:226,70 - 31,:7;78,75 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2360 |ESQuADRIAS 168% | RS 4102846 [ 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 1002)3?28,% = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.3.7.0 |REVESTIMENTOS 483% | RS 118.009,55 [ 0,00% —— 0,00% —— 32,22224198 — 28':?/;07,35 — 7,829/.0234,33 — 30'22?/;32,88 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —= 0,00% — 0,00% — 0,00% _
23.80 |PIsos 229% | RS 56.097,84 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 36,23?’;22,84 — 63,3?’;75,00 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.3.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 1,93% | RS 47.220,37 RS - RS - RS - RS - RS 50'22?210’19 RS 50'22?210’19 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.3.10.0 |INSTALACGES HIDRAULICAS 047% | RS 1139510 0,00% —— 0,00% —— 100,1019?95,14 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
23.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS 102% | RS 24919,8 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 100,2022{,19148 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.3.12.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 033% | RS 800325 [ 0,00% —— 0,00% = 58,7?:/;01,11 = 0,00% — 41,22202,14 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —= 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.3.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 032% | RS 782540 [— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 74,9?;67184 - 25'0%57,56 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% _
2.3.14.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 038% | RS 929191 [ 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 100,0:*}2691,91 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% _
2.3.15.0 | METAIS E ACESSORIOS 025% | RS 621128 [ 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 100,0‘:‘}2611,28 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% _
2.3.16.0 | PINTURAS 075% | RS 18.361,33 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 100,;)89?61133 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% _
2.3.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 049% | RS 11904,98 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 100,;)19:644,98 = 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% _
SUBTOTAL [ 22,61% [R$ 552.911,55 | RS - | RS 138.333,81 | R$  108.799,98 | R$ 79.249,67 | R$  118.917,96 | RS  107.610,13 | RS c RS c RS - RS - RS s RS s
2.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO DORMITORIOS
2410 |MOVIMENTO DE TERRA 002% | RS 585,60 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 100’00?88,60 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% _
24.2.0 |SUPERESTRUTURA 069% | R 16.767,98 | 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 100’360.?67,98 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% _
243.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 147% | Rs 35.968,00 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 100’3050.?68,00 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.4.4.0 |COBERTURA 143% | RS 399,36 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 100,302?3&36 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% _
245.0 |ESQUADRIAS 170% | Rs 4140869 0,00% —— 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 6,652‘%763‘13 = 22’9;?,20,75 = 70,4212?/; — 0,00% — 0,00% _
2460 |REVESTIMENTOS 2,04% | RS 7179360 | 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 0,00% - 53,3;:7;49’17 = 45,33?344’44 = 0,00% — 0,00% _
24.7.0 |pisos 092% | RS 22505,40 | 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 0,00% - 100,5);?45‘40 = 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.4.8.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0,61% RS 14.877,77 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 50,0(7)172 38.89 | RS so,ogﬁs 889 | RS - RS -
2.4.9.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 024% | Rs 579821 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 1oo,050?98‘21 = 0,00% —— 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.4.10.0 |INSTALAGGES SANITARIAS 134% | RS 3278350 | 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% - 39,3222’38 = 60'?%61,16 = 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.4.11.0 |INSTALAGBES PLUVIAIS 019% | Rs 166362 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 1oo,o:?63‘62 = 0,00% — 0,00% — 0,00% _
2.4.12.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO 007% | R$ 176372 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 100’010.?63,72 = 0,00% — 0,00% _
2.4.13.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 058% | RS 1414860 [ 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% —— 0,00% —— 0,00% —— 0,00% - 100,32?48‘60 = 0,00% — 0,00% _
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Apéndice V - Cronograma Fisico Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU[
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{REGENERACAO-PI BDI= 23,54%
. DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a 360 DIAS
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0,
2.4.14.0 | METAIS E ACESSORIOS 047% | RS 1153020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.530,20 | RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.4.15.0 |PINTURA 0,51% | R 12.422,63 : : : : : : : : : L : :
URAS 3 > RS EES EES EES EES EES - | Rs - | Rs S - |RS 12.422,63 | RS S -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.4.16.0 |SERVI MPLEMENTARE 0,16% | R 3.969,38 : : : : : : : : : L : :
SERVICOS CO S ¢ R RS S S S S S S S S ~[®s 3.969,38 | RS S ;
l SUBTOTAL | 13,34% [R$ 326.058,30 | RS - | RS = RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS  109.646,66 | RS  102.878,99 | R$  113.532,67 | RS . RS -
2.5.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5.1.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 0,03% | R 795,47 : : : : : : : : L : : :
S OLICOES 6 $ RS - RS " RS N RS _ RS _ RS - RS - RS - RS 795,47 | RS - R$ - RS _
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2520 |MOVIMENTO DE TERRA 048% | RS 11.657.67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS EES EES EES EES EES S S - | RS 11.657,67 | RS S S -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,45% | R 35.509,79 : : : : : : : : L : : :
STRUTU ¢ R RS s s ~ [®s ~ [®s ~ [®s ~ [ ®s ~ [ ®s ~ [ RS 35509,79 | RS ~ [ ®s ~ [ ®s ;
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5.4.0 |SUPERESTRUTURA 0,94% | R 23.044,37 : : : : : : : : L : : :
SUPERESTRUTU g $ RS S T RS T | RS S -~ [ RS - | RS - | RS - |RS 23.044,37 | RS - | RS - | RS -
. . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEI 1,56% | R 38.089,22 : : : : : : : : L : : :
S, DIVISORIAS S 6 $ RS - RS " RS N RS _ RS B RS - RS - RS - |RS 38.089,22 | RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5.6.0 |ESQUADRIA 0,03% | R 814,02 : : : : : : : : L : : :
sQu S ] $ RS S T RS T | RS ~ | RS BEES S S - | RS 814,02 | RS - | RS - | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,52% 93,48% 0,00% 0,00%
2.5.7.0 |REVESTIMENT 3,38% |R 82.660,58 : : : : : : : : . L : :
s 0s ¢ R RS S S LS RS RS S S ~ RS 5.387,13 | RS 77.273,46 | RS LS ;
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,01% 69,44% 5,56%
2.5.8.0 |PI 6,42% | R 157.018,45 : : : : : : : : : L . _
S0s 3 > RS EES EES - I'rs - Irs - Irs - |'Rs - |'Rs S - |Rs 39.265,92 | RS 109.027,58 | RS 8.724,95
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.9.0 |PINTURA 1,04% | R 25.314,52 : : : : : : : : : : : L
URAS 3 > RS EES EES - I'ms - I'rs EEES S S S S S - |Rs 25.314,52
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.10.0 |SERVI MPLEMENTARE 2,51% | R 61.384,02 : : : : : : : : : : : L
SERVICOS CO S 6 $ RS - RS " RS " RS N RS - RS _ RS _ RS - RS - RS - RS - RS 61.384,02
l SUBTOTAL | 17,84% | RS 436.288,11 | R$ - | RS - | R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | R$ 11529767 | R$  116.539,38 | R$  109.027,58 | R$ 95.423,49 |
| TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| R$ 2.445.118,59 | | |
PERCENTAGEM DO PERIODO RS 42.360,26 | R$  277.027,49 | R$  285.101,53 | R$  309.413,64 [ R$  221.099,63 [ RS  232.591,80 [ RS  117.564,52 | RS  205.570,23 | R$  259.787,41 | R$  272.698,24 | R$  118.334,62 | R$  103.569,23
TOTAL DO PERIODO 1,73% 11,33% 11,66% 12,65% 9,04% 9,51% 4,81% 8,41% 10,62% 11,15% 4,84% 4,24%
PERCENTAGEM ACUMULADA R$ 42.360,26 [ RS 319.387,75 [ RS 604.489,28 | R$  913.902,92 [ R$  1.135.002,55 | R$  1.367.594,35 | R$  1.485.158,87 [ RS  1.690.729,10 [ RS  1.950.516,51 | RS  2.223.214,75 | RS  2.341.549,37 | RS _ 2.445.118,59
TOTAL ACUMULADO 1,73% 13,06% 24,72% 37,38% 46,42% 55,93% 60,74% 69,15% 79,77% 90,92% 95,76% 100,00%

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl,20d

e junho de 2024.
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Apéndice VI - Memaria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
~ < Percent. uant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO I | Coef. | Q Peso (kg) | P I Larg. (m) | I Esp. (m) | Area (m’)l Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m)

1.0.0.0 CONSTRUGAO / AMPLIAGAO

1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1.1 _ |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO [ 10,00] MES
Quantidade de meses de duracéo da obra | | I x| | ><| 10 | x| | ><| | x| | ><| I x| | x[ I x| | =| 10,00[ MES

1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo lde furos a percussdo para reconhecimento do solo - Quantidade de Furos . X 1 . X . X . X . - 1,00 UN
Castelo d'dgua
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo - Lixeira Quantidade de Furos X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.2.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.2.1.0 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC

1.2.1.1 _ [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo B2 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN

1.2.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC

1.2.2.1 _ |[FACHADA PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo C2 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

1.2.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC

1.2.3.1 _ |CASA DE GAS PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo D1 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

1.2.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC

1.2.4.1 _ [ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC [ 1,00] UN
Conforme anexo E1 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

1.2.5.0  [INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIACAO

1.2.5.1 INSTALACOES ELETRICAS AMPLIACAO [ 1,00] UN
Conforme anexo | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ Um

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

2111 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 12,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra [ [x] Ix[ 12 T« [x] [x] [x] [x] Tx] [x] [=] 12,00]  MES

2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 343,35 M2
Bloco Adminsitrativo Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 428,74 |x = 171,50 M2
Bloco Auditério Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X x| 294,16 |x = 117,66 M2
Bloco Dormitdrios Area detalhada ponderada X 0,40 X X X X X X x| 135,48 |x = 54,19 M2

2.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 515,03 M2
Bloco Adminsitrativo Area detalhada ponderada X 0,60 X X X X X X x| 428,74 |x = 257,24 M2
Bloco Auditério Area detalhada ponderada X 0,60 X X X X X X x| 294,16 |x = 176,50 M2
Bloco Dormitdrios Area detalhada ponderada X 0,60 X X X x| 135,48 |x = 81,29 M2

2.1.2.3 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 6,00) M2
Depdsito Comp. x Larg. | | x| |x| | x| |x| 3,00 | x| 2,00 |x| | x| | x[ |x| | = 6,00 M2

2.1.24 _ |COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO 325 M2
Banheiro Comp. x Larg. | | x| |x| | x| |x| 1,30 | x| 2,50 |x| | x| | x[ |x| | = 3,25| M2

2.1.2.5 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligagdo Provisdria Quant. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| |x| | x| | x[ |x| | = 1,000 UN

2.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50| M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50m Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2

2.1.2.7 KIT DE CFTV. COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00/ UN
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
= 2 Percent. Quant. Comp. Altura < a g | |
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ | Coef. | {und) ‘ Peso (kg)| ‘ (m) ‘ Larg. (m)| ‘ (m) Esp. (m) | Area (m?)[ |Vol. (m3) Total UNID
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| | = 1,00 UN
2.1.2.8 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1.583,33 M2
Area externa com vegetagio Area levantada em CAD | | x| |x| | x| |x| | x| |x| |x| | x[ 1.583,33 |x| | = 1.583,33 M2
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO ADMINSITRATIVO
22.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
22.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 I 71,50[ M
VERGA PARA JANELAS ATE 1,5 M DE VAO
J I Comp. da Esquadria + 0,3m I lx| |><| 9 |x| |><| |x| 1,80 |><| |x| |><| |x| |=| 16,20| M
B1 I Comp. da Esquadria + 0,3m ] ]x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |:| 5,40[ M
VERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
12 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
B3 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,00 X X X X = 4,00 M
VERGA PARA PORTAS ATE 1,5 M DE VAO
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 21 X X X 1,00 X X X X = 21,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
VERGA PARA PORTAS COM MAOS DE 1,5 M DE VAO
P5 - entrada bloco | Comp. da Esquadria +0,4m | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,40 | x| I x| | x[ I x| | = 2,40 M
P5 - circ. Comp. da Esquadria +0,4m | [x] [x 2 x| [x] [x] 240 x| [x] Ix] [x] [= 48] ™
2.2.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 53,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m I lx| |x| 9 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |><| |x| |= 21,60 M
B1 | Comp. da Esquadria +0,9m | [x] [x] 3 [x] [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 720 ™M
CONTRAVERGA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
12 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 4 X X X 3,20 X X X X = 12,80 M
B2 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 3,20 X X X X = 6,40 M
B3 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 2,80 X X X X = 5,60 M
2.2.2.0 COBERTURA
22.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 126,59[ M2
EDIFICACAO
Area de Projeg&o da Cobertura 1 Area retirada de CAD 50% | x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 253,18 [x] [= 126,59 M2
2.2.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,77 M
Cumeeira - cobertura 1 Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 1832 [x] [x] [x] [x] [x] [= 1832 ™
Cumeeira Comprimento levantado em CAD I ] x| | xl I x| | x[ 14,45 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 14,45 M
22.23 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 370,72 M2
Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| |x| | x[ 253,18 |x| | = 253,18 M2
Cobertura 1 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 117,54 [x] [= 117,54 M2
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Apéndice VI - Memaria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.24 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,02 M
Beiral Cobertura 1 Comprimento levantado em CAD I x| | x[ 2 I x| | x[ 18,01 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 36,02 M
Beiral Cobertura 2 Comprimento levantado em CAD I x| | x[ 2 I x| | x[ 14,50 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 29,00 M
2.2.2.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 51,24 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura 1 I Coef. (inc - 1,05) x Comp. I l x| 1,05 | x[ 2 I x| | x[ 15,32 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 32,17 M
Perimetro da platibanda da cobertura 2 I Coef. (inc - 1,05) x Comp. I ] x| 1,05 | x[ 2 I x| | x[ 9,08 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 19,07 M
2.2.2.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 18,13 M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura 1 e 2 I Comp. x Larg. I l x| | x[ I x| | x[ 86,31 I x| 0,21 | x[ I x| | x[ I x| | =| 18,13[ M2
2.23.0 ESQUADRIAS
2.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 45,78[ M2
P1-80x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 21 | x| |x| | x| 0,80 |x| 2,50 |x| | x[ |x| | :I 42,00[ M2
P2-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 3,78[ M2
2.2.3.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 34,00[ M2
J1-150x50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |><| 9 |x| |><| |x| 1,50 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 14,85[ M2
J2-200x 110
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 x| [x] [x] 200 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 8,380 M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 9 I x| | x[ I x| 1,50 | x[ 0,50 I x| | x[ I x| | =| 6,75[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 2,00 | x[ 0,50 I x| | x[ I x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 1,60 | x[ 0,50 I x| | x[ I x| | =| 1,60[ M2
2.2.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 42,20[ M
J1-150x110
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |x| |=| 13,50[ M
J2-200x 110
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 8,00[ M
B1-150x 50
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 9 | x| | x| | x| 1,50 | x| |x| | x[ |x| | =| 13,50[ M
B2 -200x 50
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ M
B3-160x 110
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| |x| |x| |x| |=| 3,20[ M
2234 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO I 16,89[ M2
P5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 250 [x] [x] [x] T=] 5,00] M2
Portdo circ. Principal ] Quant. x Larg. x Alt. ] ] x| | x] 2 ] x| | x] ] x| 2,00 | x] 2,50 ] x| | xl I x| | =| 10,00[ M2
P6-90x 210
Porta acesso saida do bloco I Quant. x Larg. x Alt. I ] x| | xl 1 I x| | xl I x| 0,90 | xl 2,10 I x| | xl I x| | =| 1,89[ M2
2.2.3.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 3,12[ M2
CASA DE GAS
P9 -160x 195 | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,95 |x| |x| |x| |:| 3,12[ M2
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Apéndice VI - Memaria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ . Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | = | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
G %) ‘ | | (und) (ke) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)

2.2.3.6 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm 2,30 M2
J5-100 x 105 | Larg. X Alt. Tx] Tx] [x] Tx] [x] 100 [x[ 105 x| Tx] [x] [= 1,05] M2
16 - 100 x 125 Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] [x] 100 x| 125 x| [x] [x] |= 1,25 M2

2.2.3.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,00 M2
J1-150x50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. lx| |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |><| |x| |=| l4,85| M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. lx| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |><| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. lx| |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 6,75[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. lx| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. lx| |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 1,60[ M2

2.2.4.0 REVESTIMENTOS

2.24.1  |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [ 29,70] M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.2.4.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 I 691,96| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 [x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 |x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 3320 (x X 1,75 X X X = 58,10| M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 [x X 3,20 X X X = 88,83 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2

2.2.4.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2244 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 521,11 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) | x| | x| | x| | x| 79,22 | x| | x| 0,60 I x| | x[ I x| | =| 47,53[ M2
INTERNAS
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X 1,60 X X X = 24,02 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X 1,60 X X X = 28,16 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X 1,60 X X X = 24,24 M2
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X 1,60 X X X = 32,59 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X 1,60 X X X = 26,90 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X 1,60 X X X = 27,30 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 1,60 X X X = 31,84 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X 1,60 X X X = 34,94 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X 1,60 X X X = 39,36 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X 1,60 X X X = 110,93 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 |x X 1,60 X X X = 26,59 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X 1,60 X X X = 53,18 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 |x X 1,60 X X X = 26,43 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS
J1 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 9 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,60 |x| |x| |x| |: -8,10( M2
J2 ] Quant. x Larg. x Alt. ] ]x| -1,00 | x] 4 ]x| | x] ]x| 2,00 | x] 0,60 ]x| | xl |x| | = -4,80 M2

2.2.4.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 130,28 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
BWC Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,38 X X 2,80 X X X = 20,66 M2
BWC Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,74 X X 2,80 X X X = 21,67 M2
Cantina Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 13,90 X X 2,80 X X X = 38,92 M2
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,44 X X 2,80 X X X = 41,66 M2
CASA DE GAS
Casa de Gas Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 351 [x] [x] 210 x| [x] [x] [=] 737] M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?

ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.2.4.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023_PS 384,06 M2
Sala de Reunido Area X X X X X X X X 13,94 X = 13,94 M2
Recepcdo Area X X X X X X X X 18,90 X = 18,90 M2
Geréncia Area X X X X X X X X 14,17 X = 14,17 M2
Coordenacdo de finangas Area X X X X X X X x| 20,86 |x = 20,86 M2
Prestacdo de contas Area X X X X X X X X 16,25 X = 16,25 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 51,56 |x = 51,56 M2
Circulacdo Area X X X X X X X X 1,83 X = 1,83 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 27,74 |x = 27,74 M2
Protocolo Area X X X X X X X X 16,86 X = 16,86 M2
Sala de gestdo Area X X X X X X X x| 24,56 |x = 24,56 M2
Ensino e aprendizagem Area X X X X X X X X 29,66 X = 29,66 M2
Pronatec Area X X X X X X X X 35,13 X = 35,13 M2
Almoxarifado Area X X X X X X X X 15,74 X = 15,74 M2
Surve Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Gestdo e inspecdo Area X X 2 X X X X X X 16,85 X = 33,70 M2
Supervisdo municipal Area X X X X X X X X 16,61 [x = 16,61 M2
BWC Geréncia Area X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Almoxarifado Area X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area X X X X X X X x| 12,07 |x = 12,07 M2
BWC Area X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.4.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 355,75 M
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X X X X = 15,01 M
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X X X X = 17,60 M
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X X X X = 15,15 M
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X X X X = 20,37 M
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X X X X = 16,81 M
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X X X X = 17,06 M
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X X X X = 19,90 M
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X X X X = 21,84 M
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X X X X = 24,60 M
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X X X X = 69,33 M
BWC Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,38 X X X X X = 7,38 M
BW(C Coordenagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,74 X X X X X = 7,74 M
Cantina Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 13,90 |x X X X X = 13,90 M
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 7,44 X X X X X = 14,88 M
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 |x X X X X = 16,62 M
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X X X X = 33,24 M
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,52 [x X X X X = 16,52 M
Almoxarifado Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X X X X = 7,80 M
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.2.5.0 PISOS

2.2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 I 25,08[ M3
EDIFICACAO
Sala de Reunido Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 13,94 [x = 0,98 M3
Recepcdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 18,90 X = 1,32 M3
Geréncia Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 14,17 X = 0,99 M3
Coordenacdo de finangas Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 20,86 X = 1,46 M3
Prestacdo de contas Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,25 X = 1,14 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 51,56 X = 3,61 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 1,83 X = 0,13 M3
Circulacdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 27,74 X = 1,94 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 6,55 X = 0,46 M3
Protocolo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,86 X = 1,18 M3
Sala de gestdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 24,56 |x = 1,72 M3
Ensino e aprendizagem Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 29,66 X = 2,08 M3
Pronatec Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 35,13 X = 2,46 M3
Almoxarifado Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 15,74 X = 0,79 M3
Surve Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,85 X = 1,18 M3
Gestdo e inspecdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,85 X = 1,18 M3
Supervisdo municipal Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 16,61 [x = 1,16 M3
BWC Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,40 X = 0,17 M3
BWC Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,62 X = 0,18 M3
Cantina Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 12,07 X = 0,60 M3
BWC Area x Esp X X 2 X X X X X 0,05 X 3,46 X = 0,35 M3

2.2.5.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.5.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 328,32 M2
EDIFICACAO
Sala de Reunido Area X X X X X X X X 13,94 [x = 13,94 M2
Recepgdo Area X X X X X X X x| 1890 |[x = 18,90 M2
Geréncia Area X X X X X X X x| 14,17 |x = 14,17] M2
Coordenagdo de finangas Area X X X X X X X x| 20,86 |x = 20,86 M2
Prestacdo de contas Area X X X X X X X X 16,25 [x = 16,25 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 51,56 X = 51,56 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 1,83 X = 1,83 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 27,74 |x = 27,74 M2
Circulagdo Area X X X X X X X X 6,55 X = 6,55 M2
Protocolo Area X X X X X X X X 16,86 X = 16,86 M2
Sala de gestdo Area X X X X X X X x| 24,56 |x = 24,56 M2
Ensino e aprendizagem Area X X X X X X X x| 29,66 |x = 29,66 M2
Pronatec Area X X X X X X X X 35,13 X = 35,13 M2
Surve Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Gestdo e inspecdo Area X X X X X X X X 16,85 X = 16,85 M2
Supervisdo municipal Area X X X X X X X X 16,61 [x = 16,61 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | 1 e (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 I 5,30[ M
EDIFICACAO
BWC Geréncia Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
BWC Coordenagdo Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
Almoxarifado Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
Cantina Comprimento aferido em CAD X X X X 0,85 X X X X X = 0,85 M
BWC Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,95 X X X X X = 1,90 M
2.2.6.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.6.1 INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO ADMINSITRATIVO) I 1,00[ UN
Conforme projeto elétrico | | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00[ UN
22.7.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
22.7.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidraulico | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.2.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2273 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidraulico | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,000 UN
22.74 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.2.7.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 51,85 M
Tubo hidraulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 51,85 M
2.2.7.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 51,85 M
Tubo hidraulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 51,85 M
2.2.7.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 51,85 M
Tubo hidraulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 51,85 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 51,85 M
22.7.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 24,07 M
Tubo hidraulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 24,07 | x| | x| |x| | x[ |x| | = 24,07 M
2.2.7.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 121,95 M
Projeto hidrdulico | Quant. x Comp. | | x| | x| | x| | x| 121,95 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 121,95 M
2.2.8.0 INSTALAGOES SANITARIAS
2.2.8.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE’[I 11,54 M
Projeto sanitario Comp. [ [x] [x] [x] [x] 11,54 [x] [x] [x] [x] [x] = 11,54] ™
2.2.8.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREI] 39,25 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 39,25 | x| | x| |x| | x[ |x| = 39,25 M
2.2.83 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P| 8,20 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 8,20 | x| x| X X I x| = 8,20 M
2.2.84 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P| 12,80 M
Projeto sanitario Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,80 | x| | x| X | x[ X = 12,80 M
2.2.8.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 12,80 M
Projeto sanitario Comp. I ]x| | xl |x| | xl 12,80 |x| | xl X | xl |x| | = 12,80 M
2.2.8.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.8.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.9 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.8.10 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.8.11 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario Quant. I ]x| |x| 3 |x| X x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.8.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitario Quant. ]x| |x| 3 |x| X X |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.9.0 INSTALAGOES PLUVIAIS

Pag. 8 de 45



Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
~ . Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | = | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
G %) ‘ | | (und) (ke) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
2.2.9.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 128,86
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 1 Comp. X X X X 72,90 X X X X X = 72,90 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 - Cobertura 2 Comp. X X X x| 5596 [x X X X X = 55,96 M
2.2.9.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 51,64 M
Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 | Comp. | | x| | x| x| | x| 36,64 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 36,64 M
Canaleta pluvial para piso - Cobertura 1 I Comp. I l x| | x[ I x| | x[ 15,00 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 15,00 M
2.2.9.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 15,49 M2
Grelha para canaletas - Cobertura 1 I Comp. x Larg. I l x| | x[ I x| | x[ 36,64 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 10,99 M2
Grelha para canaletas - Cobertura 2 I Comp. x Larg. I ] x| | x[ I x| | x[ 15,00 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 4,50 M2
2.2.94 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x] [= 6,00 UN
2.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| |x| 5 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 5,00 UN
2.2.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| |x| 2 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.2.10.5 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 4,85 M
Sistema de gas | Quant. | |x| |x| |x| |x| 4,85 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,85 M
2.2.10.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.10.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de gas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.10.8 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | o (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.10.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 I 2,00[ UN
Sistema de gds I Quant. I lx| |><| 2 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
2.2.11.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.11.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 2,12 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Protocolo | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 1 | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| I x| | x[ I x| | :I 1,00 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Geréncia Comp. x Larg. X X X X 0,80 X 0,50 X X X X = 0,40 M2
Espelho BWC Geréncia Comp. x Larg. X X 2 X X 0,80 X X 0,10 X X X = 0,16 M2
BWC Coordenagdo Comp. x Larg. X X X X 0,80 X 0,50 X X X X = 0,40 M2
Espelho BWC Coordenagdo Comp. x Larg. X X 2 X X 0,80 X X 0,10 X X X = 0,16 M2
2.2.11.3 BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 2,03 M
Cozinha [ Comp. x Larg. [ [x] [x [x] [x] 290 [x[ o060 [x] [x] [x] [x] [= 1,74] M2
Espelho bancada cozinha | Comp. x Larg. | [x] [x [x] [x] 290 x| x| 010 [x] Ix] [x] [= 029] M2
2.2.11.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
LAVATORIOS
BWC Geréncia | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
BWC Coordenagio | Quant. | [x] x| 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[ UN
2.2.11.5 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| le |x| le |= 1,00[ UN
2.2.11.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202| 2,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN
2.2.11.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 6,00[ UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Geréncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Coordenagdo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.0 METAIS E ACESSORIOS
2.2.12.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha I Quant. I ]x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.2.12.2 |[TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 4,00 UN
EDIFICACAO
BW(C Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 4,000 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.12.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.12.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC's I Quant. I lxl |><| 4 le |><| le |><| le |><| le |=| 4,00[ UN
2.2.12.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC's [ Quant. [ [x] x4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 4,00 _UN
2.2.13.0 PINTURAS
2.2.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 1.133,59[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EXTERNAS
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 |x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 [x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,20 |x X 1,75 X X X = 58,10 M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 |x X 3,20 X X X = 88,83 M2
INTERNAS
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 |x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepgdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 [x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 |x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenagdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 2037 [x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 |x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,06 [x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 [x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 |x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,62 [x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,52 [x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,62 [x X 2,80 X X X = 54,94 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?

ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.2.13.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 29,70[ M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 X = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.133 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 441,63 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,01 [x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,60 [x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,15 [x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenacdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,37 |x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 [x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,06 |[x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 |x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 [x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6933 [x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 |x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 |x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,62 |x X 2,80 X X X = 54,94 M2

2.2.13.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2

2.2.13.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 441,63 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Sala de Reunido Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1501 (x X 1,20 X X X = 18,01 M2
Recepcdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,60 |x X 1,20 X X X = 21,12 M2
Geréncia Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1515 [x X 1,20 X X X = 18,18 M2
Coordenacdo de finangas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,37 |x X 1,20 X X X = 24,44 M2
Prestacdo de contas Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,81 [x X 1,20 X X X = 20,17 M2
Protocolo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 17,06 [x X 1,20 X X X = 20,47 M2
Sala de gestdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 [x X 1,20 X X X = 23,88 M2
Ensino e aprendizagem Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 21,84 |x X 1,20 X X X = 26,21 M2
Pronatec Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 24,60 [x X 1,20 X X X = 29,52 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 69,33 |x X 1,20 X X X = 83,20 M2
Surve Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,62 [x X 1,20 X X X = 19,94 M2
Gestdo e inspe¢do Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X 2 X X 16,62 [x X 1,20 X X X = 39,89 M2
Supervisdo municipal Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,52 [x X 1,20 X X X = 19,82 M2
Almoxarifado 1 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 2,80 X X X = 21,84 M2
Almoxarifado 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,62 [x X 2,80 X X X = 54,94 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.13.6 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 691,96] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas - Cobertura 1 (Faces Externas) h=3,25m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 67,85 |x X 3,25 X X X = 220,51 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 2 (Faces Externas) h=2,6m Perimetro x Alt. (topo) X 2,00 X X x| 67,85 [x X 2,60 X X X = 352,82 M2
Paredes Externas - Platibanda Cobertura 1 (Faces Externas) h=1,75m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,20 |x X 1,75 X X X = 58,10 M2
Paredes Externas - Cobertura 2 (Faces Externas) h=3,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 27,76 |x X 3,20 X X X = 88,83 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -16,50 M2
B1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -8,80 M2
2.2.13.7 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 29,70 M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,40 X = 3,40 M2
BWC Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,62 X = 3,62 M2
Amoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,69 X = 3,69 M2
Cantina Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,07 [x = 12,07 M2
BWC Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,46 X = 6,92 M2
2.2.13.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 96,67 M2
PORTAS
P1-80x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 21 x| [x] [x] o080 [x] 250 [x] Tx] [x] [=] 42,00] M2
P2-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 3,78] M2
PORTAO
PT5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,00 | x| 2,50 |x| | x[ |x| | =| 5,00[ M2
Portéo circ. Principal I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 2,50 |x| | x[ |x| | =| l0,00I M2
PT6-90x 210
Porta acesso saida do bloco [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 Ix] [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 1,89 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x50
Janelas [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] Ix] 9 I« [x] [x] 150 [x][ 1,10 x| Tx] [x] [=] 14,85] M2
J2-200x 110
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| | xl 9 |x| | xl |x| 1,50 | xl 0,50 |x| | xl |x| | =| 6,75[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| | xl 2 |x| | xl |x| 2,00 | xl 0,50 |x| | xl |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| | xl 2 |x| | xl |x| 1,60 | xl 0,50 |x| | xl |x| | =| 1,60[ M2
2.2.13.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 96,67[ M2
PORTAS
P1-80x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| |x| 21 |x| |x| |x| 0,80 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 42,00[ M2
P2-90x210
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
PORTAO
PT5 - 200 x 250
Portdo entrada bloco adm. [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 250 [x] [x] [x] T=] 5,00] M2
Portdo circ. Principal ] Quant. x Larg. x Alt. ] ]x| | x] 2 ]x| | x] ]x| 2,00 | x] 2,50 ]x| | xl |x| | =| 10,00[ M2
PT6-90x 210
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Porta acesso saida do bloco | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I 1,89[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x50
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |><| 9 |x| |><| |x| 1,50 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| l4,85| M2
J2-200x 110
Janelas I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |><| 4 |x| |><| |x| 2,00 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 8,80[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 9 |x| | x[ |x| 1,50 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 6,75[ M2
B2 -200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| 2,00 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
B3-160x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| 1,60 | x[ 0,50 |x| | x[ |x| | =| 1,60[ M2
2.2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 2,16[ M2
EDIFICACAO
BWC Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC Coordenagdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC's Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
2.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,80 M2
EDIFICACAO
Sala de Reunido Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Recepcdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Coordenacdo de finangas Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Prestacdo de contas Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Cantina Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Protocolo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de gestdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Pronatec Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Surve Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Gestdo e inspe¢do Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
Supervisdo municipal Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Almoxarifado 1 Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Almoxarifado 2 Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Geréncia Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Coordenagdo Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC's Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
2.2.14.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN
EDIFICACAO
Sala de Reunido Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Recepcdo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Geréncia Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenacdo de finangas Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Prestacdo de contas Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cantina Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Protocolo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de gestdo Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Ensino e aprendizagem Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Pronatec Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Surve Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Gestdo e inspe¢do Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Supervisdo municipal Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado 1 Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Almoxarifado 2 Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 4,29| ™3
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO Pe“e"t ‘ | Coef. | ‘ C:L'::; ‘ Peso (kg) | ‘ c‘(’;‘)p - ‘ Larg. (m) | ‘ A""'a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 428,74 I x| | = 4,29 M3
2.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 64,35| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| 4,29 | = 64,35| M3XKM
2.2.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 428,74 M2
Area Total de Reforma da Edificagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 428,74 I x| | = 428,74 M2
2.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO AUDITORIO
2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 0,50 M3
Edificagdo - fundacdes rampa | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,00 |x| | x[ |x| 0,50 = 0,50| M3
23.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 01/2024 0,13 M3
Viga Baldrame - rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X 8,50 X 0,15 X 0,15 X X X = 0,19 M3
DESCONTO
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 1,00 X 0,15 X 0,15 X X X = -0,06 M3
23.13 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 13,28 M3
Palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X 0,20 X x| 44,63 |x = 8,93 M3
Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X 0,40 X X 10,20 X = 4,08 M3
Patamares escada Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X 0,17 X X 0,39 X = 0,27 M3
2.3.2.0 INFRAESTRUTURA
23.2.1 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,11 M3
Sapata para Pilaretes | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| 0,30 |x| | x[ |x| | = 0,11 M3
23.2.2 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,09 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Rampa I Comp. x Larg. x Alt. I lx| |x| 3 |x| |x| 0,15 |x| 0,20 |x| 1,00 |x| | x[ |x| | = 0,09] M3
2.3.23 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 0,91 M3
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,00 X 0,40 X 0,30 X X X = 1,08 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 3 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -0,17 M3
23.24 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,61 M3
Paredes Rampa [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 461 [x] [= 461] M3
23.3.0 SUPERESTRUTURA
2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. I 0,38[ M3
PILARES
Pilares restantes do auditdrio a finalizar (lateral) | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 6 | x| | x| 0,30 | x| 0,14 | x| 1,20 I x| | x[ I x| | =| 0,30[ M3
PILARETES RAMPA
Pilares rampa | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 3 | x| | x| 0,15 | x| 0,20 | x| 0,85 I x| | xl I x| | =| 0,08[ M3
2.3.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
23.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I Z7,05I M2
EDIFICACAO
Parede do auditério a completar (lateral) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 22,54 [x] [x] 120 x| [x] [x] [=] 27,05 M2
2.3.4.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO [ 12,24 M2
EDIFICACAO
Divisérias BWC Masculino I Quant. x Comp. x Alt. I ] x| | xl 2 I x| | xl 1,70 I x| | xl 1,80 I x| | xl I x| | =| 6,12[ M2
Divisérias BWC Feminino | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,70 | x| | x| 1,80 I x| | x[ I x| | :I 6,12[ M2
23.5.0 COBERTURA
2.3.5.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 24511 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdio da Cobertura I Area retirada de CAD I ] x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 245,11 I x| | =| 245,11[ M2
2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 I 245,11[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 24511 Jx] [=] 24511 M2
2.3.5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 [ 1581 M2
EDIFICACAO
Area de Projecio da Marquise I Area retirada de CAD I ] x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 15,81 I x| | =| 15,81[ M2
23.5.4 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA I 3.120,00[ KG
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. Comp. Altura ;
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO ‘ | Coef. | ‘ Peso | ‘ ‘ Larg. (m | ‘ Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
¢ o und) k)| | g(m| [ p- (m) (m?)| | Vol. (m?)
EDIFICACAO
Tesouras Auditério vdo 13m (30Kg/m) I Quant. x Peso/m x Comp. I l x| | x[ 8 I x| 30,00 | x[ 13,00 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 3.120,00 KG
2.3.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 22,24 M
Cumeeira p/telha termoacustica Comprimento levantado em CAD l x| | x[ I x| | x[ 22,24 I x| | x[ I x| | x[ I X| | = 22,24 M
2.3.5.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,64 M
Calha lado direito Comprimento levantado em CAD X X X X 22,24 X X X X X = 22,24 M
Calha lado esquerdo Comprimento levantado em CAD X X X x| 22,24 |[x X X X X = 22,24 M
Marquise em ACM (Fachada) Comprimento levantado em CAD X X X X 17,16 [x X X X X = 17,16 M
2.3.5.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 24,12 M
EDIFICACAO
Rufos [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] 12,06 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2412 M
23.5.8 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | 14,Z4| M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. I l x| | x[ I x| | xl 71,18 I x| 0,20 | x[ I x| | x[ I x| | =| l4,24| M2
2.3.5.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | Z71,11| M2
EDIFICACAO
Pintura da trama de aco | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| X | x| | x| I x| | x[ 245,11 I x| | :I 245,11[ M2
Pintura das trelicas I Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) I l x| 0,50 | I 8 I x| | x[ 13,00 I | | I 0,50 I x| | x[ I x| | =| 26,00[ M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.5.10 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 271,11[ M2
EDIFICACAO
Pintura da trama de aco | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| x| | x| I x| | x[ 245,11 I x| | = 245,11 M2
Pintura das trelicas I Quant. x Comp. x Alt. X Coef. (vazios) I l X 0,50 | I 8 I X | x[ 13,00 | | I 0,50 I x| | x[ I x| | = 26,000 M2
2.3.5.11 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO 15,81 M2
EDIFICACAO
Marquise em ACM (Fachada) | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 15,81 I x| | :I 15,81[ M2
2.3.5.12 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM I 29,54[ M2
EDIFICACAO
Marquise em ACM (Fachada) I Area retirada de CAD I l x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ 29,54 I x| | =| 29,54[ M2
2.3.6.0 ESQUADRIAS
2.3.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 22,26[ M2
P1-80x210
Portas dos banheiros | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I 5,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 3,78[ M2
P3-160x 210
Portas de acesso ao auditdrio | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 1,60 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | :I 13,44[ M2
2.3.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 7,92[ M2
P14 - 80 x 165
Portas dos banheiros [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] o080 [x] 165 [x] Tx] [x] [=] 7,92] M2
2.3.6.3 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 13,75[ M2
B1-150x 50
Basculantes B1 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| 1,50 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 3,75[ M2
B2 -200x 50
Basculantes B1 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 10,00[ M2
2.3.6.4 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS I 13,75[ M2
B1-150x50
Basculantes B1 I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |x| 5 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 3,75[ M2
B2-200x50
Basculantes B1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] Tx] [x] [=] 10,00 ™2
2.3.6.5 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm I 2,70[ M2
J3 - 300 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] Ix] 1 I« [x] [x] 300 [x][ 090 x| Tx] [x] [=] 2,70] M2
2.3.6.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 3,00[ M
J3-300x 90
JanelaJ3 I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |x| 1 |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |><| |x| |= 3,00 M
2.3.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Portas BWC - P2 [ Quant. [ [x[ 200 [x] 2 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
23.7.0 REVESTIMENTOS
23.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 406,63[ M2
EDIFICACAO
Paredes do aditério (Faces Internas) h=3,5m Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 [x X 3,50 X X X = 217,07 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 X X 2,84 X X X = 39,28 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 [x X 2,70 X X X = 34,91 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X X 12,82 X X 2,70 X X X = 34,61 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 [x X 2,84 X X X = 62,20 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78[ M2
P3-160x 210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
J3 - 300 X 90 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X 3,00 X 0,90 X X X X = -0,70 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
2.3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 210,66 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. (topo) X X X X x| 71,18 |x 5,31 X X X = 377,97 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -8,08 M2
eAE:iilj:schaplscadas conforme levantamento, até a altura das portas Quant. x Larg. x Alt. X M 1 X M « 7118 |x 210 X X X - 149,48 M2
23.7.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 140,05 M2
EDIFICACAO
Paredes do aditério (Faces Internas) h=1,9m Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 |x X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 |x X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 2,10 X X X =| -3,04[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X =| -1,78[ M2
P3-160x210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
J3-300X 90 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X 3,00 X 0,90 X X X X = -0,70 M2
B1- 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -10 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -8,00 M2
2.3.7.4 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 266,58| M2
EDIFICACAO
Paredes do aditdrio (Faces Internas) h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 62,02 X X 1,60 X X X = 99,23 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X x| 13,83 [x X 1,60 X X X = 22,13 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 X X 2,70 X X X = 34,91 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X x| 12,82 [x X 2,70 X X X = 3461 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,70 X X X = 20,33| M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,60 X X X = 35,04 M2
2.3.7.5 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 361,14 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. (topo) X X X X X 71,18 |[x 5,31 X X X = 377,97 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -8,08 M2
2.3.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 163,57 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Parede externa, revestimento cerdmico na cor verde folha h=0,60 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) | X X X x| 71,18 |x X 0,60 X X X | =| 42,71| M2
INTERNAS
Eirleg:]s internas do auditério, revestimento cerdmico na cor branca Perimetro x Alt. . X . «| 6049 |x X 1,60 . X . - 96,78 M2
:ﬁrleg;s internas da circulagdo, revestimento ceramico na cor branca Perimetro x Alt. « M « x| 2100 |[x M 1,60 M « M _ 35,04 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
P1-80x210 X X X =
Portas dos banheiros (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 0,80 X 1,60 X X X = -1,84 M2
P2-90x210 X X X =
Portas BWC (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -0,88 M2
P3-160x210 X X X =
Portas de acesso ao auditério (até a altura de 1,60m) Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 1,60 X X X = -8,24 M2
23.7.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 106,11 M2
Banheiro masc. Perimetro x Alt. X X X X 12,93 X X 2,60 X X X = 33,62 M2
Banheiro Fem. Perimetro x Alt. X X X X 12,82 [x X 2,60 X X X = 33,33 M2
BWC masc. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,60 X X X = 19,58 M2
BWC fem. Perimetro x Alt. X X X X 7,53 X X 2,60 X X X = 19,58 M2
2.3.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 221,92 M2
Auditério Area [ [x X [x] [x] [x] [x] [x] [x] 221,92 [x] = 221,92 M2
2.3.7.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS 56,16 M2
EDIFICACAO
Sala de video Area X X X X X X X X 10,34 |[x = 10,34 M2
Banheiros Area X X X X X X X x| 10,12 [x = 10,12 M2
Banheiros Area X X X X X X X X 9,93 X = 9,93 M2
Circulagdo interna Area X X X X X X X X 18,93 [x = 18,93 M2
BWC masc. Area X X X X X X X X 3,35 X = 3,35 M2
BWC fem. Area X X X X X X X x| 349 [x = 349 M2
2.3.7.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 325,98 M
EDIFICACAO
Sala de video Perimetro do ambiente X X X x| 8510 [x X X X X = 85,10 M
Banheiros Perimetro do ambiente X X X X 27,90 X X X X X = 27,90 M
Banheiros Perimetro do ambiente X X X x| 21,70 [x X X X X = 21,70 M
Circulacdo interna Perimetro do ambiente X X X X 63,76 X X X X X = 63,76 M
BWC masc. Perimetro do ambiente X X X x| 6376 [x X X X X = 63,76 M
BWC fem. Perimetro do ambiente X X X X 63,76 X X X X X = 63,76 M
2.3.8.0 PISOS
2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 19,01[ M3
EDIFICACAO
Auditério Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 177,29 |x = 12,41 M3
Palco Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 44,63 X = 3,12 M3
Circulagdo interna Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 18,93 [x = 1,33 M3
Sala de video Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 10,34 X = 0,72 M3
Banheiros Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 10,12 X = 0,51 M3
Banheiros Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 9,93 X = 0,50 M3
BWC masc. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 3,35 X = 0,17 M3
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Apéndice VI - Memaria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. Comp. Altura ;
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO ‘ | Coef. | ‘ Peso (kg) | ‘ ‘ Larg. (m) | ‘ Esp. (m) | |Area(m?)| |Vol.(m?) Total UNID
o (%) (und) i & (m) P
BWC fem. | Area x Esp | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 0,05 |x| 3,49 |x| |: 0,17 M3
Degraus escada I Area x Esp l x| | x[ 4 I x| | x[ I x| | x[ I x| 0,05 | x[ 0,39 I x| | = 0,08 M3
2.3.8.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE 26,89 M2
EDIFICACAO
Banheiros Area X X X X X X X X 10,12 X = 10,12 M2
Banheiros Area X X X X X X X X 9,93 X = 9,93 M2
BWC masc. Area X X X X X X X X 3,35 X = 3,35 M2
BWC fem. Area X X X X X X X X 3,49 X = 3,49 M2
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ MR || g | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.8.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AFJ 251,19[ M2
EDIFICACAO
Auditdrio Area X X X X X X X x| 177,29 |x = 177,29 M2
Palco Area X X X X X X X X 44,63 X = 44,63 M2
Circulagdo interna Area X X X X X X X X 18,93 [x = 18,93 M2
Sala de video Area X X X X X X X X 10,34 X = 10,34 M2
2.3.84 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,50 M
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,95 X X X X X = 0,95 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,80 X X X X X = 0,80 M
2.3.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.3.9.1 INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO AUDITORIO) I 1,00[ UN
Conforme projeto elétrico I I lx| |><| 1 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 1,00[ UN
2.3.10.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.3.10.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I lx| |><| 4 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 4,00] UN
2.3.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.3.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,00/ UN
2.3.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.3.10.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 17,28 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,28 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,28 M
2.3.10.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 17,28 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,28 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,28 M
2.3.10.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 12,81 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,81 [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,81 M
2.3.10.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 30,48 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3048 [x] [x] [x] [x] [x] [= 30,48 M
2.3.10.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 121,95 M
Projeto hidraulico [ Quant. x Comp. | Tx] Tx] [x] [x[ 121,95 [x] Tx] [x] Tx] [x] [= 121,95 M
2.3.11.0  [INSTALAGOES SANITARIAS
2.3.11.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI| 8,57 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 857 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 857 M
2.3.11.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREI| 14,01 M
Projeto sanitério | Comp. | | x| |x| | x| |x| 14,01 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 14,01 M
2.3.11.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P 4,95 M
Projeto sanitario | Comp. | |x| |x| |x| |x| 4,95 |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,95 M
2.3.11.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P| 13,41 M
Projeto sanitdrio | Comp. | | x| |x| | x| |x| 13,41 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 13,41 M
2.3.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.3.11.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.3.11.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.3.11.10 _ |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,000 UN
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ MR || g | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.12.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
2.3.12.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOY 77,08 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. l x| | x[ I x| | x[ 77,08 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 77,08 M
2.3.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 3,00 M
Canaleta pluvial para piso I Comp. I lx| | x[ |x| | x[ 3,00 |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 3,00 M
23.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,90 M2
Grelha para canaletas I Comp. x Larg. I l x| | x[ I x| | x[ 3,00 I x| 0,30 | x[ I x| | x[ I x| | = 0,90| M2
23.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) I Quant. I lx| |><| 6 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 6,00 UN
2.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.3.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 8,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I lx| | x[ 8 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 8,00 UN
2.3.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.134 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio I Quant. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.3.13.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS C( 4,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
2.3.13.6 BARRA ANTIPANICO DUPLA 4,00 UN
Portas do auditério e refeitrio [ Quant. [ [x] [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
23.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.3.14.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 8,00[ UN
EDIFICACAO
Banheiros | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
BWC's I Quant. I lx| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |= 2,00 UN
2.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO E FERRAGENS 3,06 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Banheiros Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 1,60 X 0,60 X X X X = 1,92 M2
Banheiros - espelho Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 3,81 X 0,10 X X X X = 0,76 M2
Banheiros - borda Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 3,81 X 0,05 X X X X = 0,38 M2
2.3.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
LAVATORIOS
Banheiros | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
23.14.4 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202| Z,OOI UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00] UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] ]x| |x] 1 ]x| |x] ]x| |x] ]x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.14.5 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiros Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
2.3.15.0 METAIS E ACESSORIOS
2.3.15.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 4,00 UN
EDIFICACAO
Banheiros | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 4,00[ UN
2.3.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 [ 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Banheiro Masculino Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00[ UN
2.3.15.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO I 8,00[ UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.3.15.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.3.15.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Banheiro Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Banheiro Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.3.15.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino I Quant. I lx| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |= 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. | 1x] Ix 2 1« [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 uN
2.3.15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino I Quant. I lx| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
BWC PCD Masculino | Quant. | 1x] Ix 2 1« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN
2.3.16.0 PINTURAS
2.3.16.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 534,78[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditdrio Perimetro x Alt. X X X x| 62,02 |x X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulagdo interna Perimetro x Alt. X X X x| 21,90 |x X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2-150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. ] | | I I | | I 71,18 I | | I 531 I x| | xl I x| | =| 377,97[ M2
2.3.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 I 152,20[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditério Perimetro x Alt. X X X X 62,02 X X 1,90 X X X = 117,84 M2
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X x| 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,24 X X X = 27,16 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1- 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
2.3.16.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 156,81 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas do aditério Perimetro x Alt. ] x| | xl I x| | xl 62,02 I x| | xl 1,90 I x| | xl I x| | =| 117,84[ M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
~ , Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | < | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
| ¢ o ‘ | | und) k)| | g(m| [ p- (m) (m?)| | Vol. (m?)
Paredes internas sala de video Perimetro x Alt. X X X X 13,83 [x X 1,24 X X X = 17,15 M2
Circulacdo interna Perimetro x Alt. X X X X 21,90 X X 1,24 X X X = 27,16 M2
Paredes Rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X X 4,61 X = 4,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 0,50 X X X = -1,20 M2
2.3.16.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 315,07 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=5,31m Perimetro x Alt. 71,18 4,71 X X X = 335,26 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -5 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,75 M2
B2 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -9 X X 2,00 X 0,50 X X X X = -7,00 M2
P3-160x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -4 X X X 1,60 X 2,10 X X X = -11,44 M2
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
= 2 Percent. Quant. ‘ | ‘ Comp. ‘ | ‘ Altura | " | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso Larg. (m Esp. (m Area (m? Vol. (m? Total UNID
| S (%) ‘ | | (und) (ke) (m) 8 (m) (m) p- (m ) s
2.3.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 44,52| M2
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X | :I 10,08[ M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. X Alt. x| 2,00 [x 2 X X x| 090 [x] 210 [x X X [=] 7,56] M2
P3-160x 210
Portas de acesso ao auditério Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,60 X 2,10 X X X | :I 26,88[ M2
2.3.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 44,52| M2
P1-80x210
Portas dos banheiros Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 x| | x[ I x| | =| 10,08| M2
P2-90x210
Portas BWC Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 x| | x[ I X| | =| 7,56[ M2
P3-160x210
Portas de acesso ao auditdrio Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,60 X 2,10 x| | x[ I x| | =| 26,88[ M2
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. Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | o (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.3.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 4,28[ M2
EDIFICACAO
Banheiro Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 1,00 X X X = 1,60 M2
Banheiro Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 1,00 X X X = 1,60 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
2.3.17.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 45,80 M
EDIFICACAO
Rampa | Quant. |x| |x| 45,80 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 45,80[ M
2.3.17.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE I 0,54[ M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC Masculino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
Sala de video Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
Auditdrio Quant. X X 1 X X 0,60 X 0,15 X X X X = 0,09 M2
2.3.17.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7,00 UN
EDIFICACAO
Auditério | Quant. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
Sala de video I Quant. ] ]x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.17.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,94 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 294,16 I x| | = 2,94 M3
2.3.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 44,10 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| 2,94 | = 44,10| M3XKM
2.3.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 294,16 M2
Area Total de Reforma da Edificagso | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 294,16 I x| | = 294,16 M2
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO DORMITORIOS
24.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
24.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA I 6,09[ M3
NIVELAMENTO E COMPACTACAO DO SOLO
EDIFICACAO
BWC Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,65 X = 0,73 M3
BWC Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,46 X = 0,72 M3
BWC PCD Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,40 X = 0,27 M3
BWC PCD Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,34 X = 0,27 M3
Dormitdrio masc. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 19,98 [x = 1,00 M3
Cozinha/estar Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 16,65 X = 0,83 M3
Dormitdrio fem. Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 22,70 X = 1,14 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,05 x| 2253 |x = 1,13 M3
24.2.0 SUPERESTRUTURA
24.2.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,30[ M3
PILARES
Pilares da parte frontal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,30 X 0,14 X 4,50 X X X = 0,38 M3
;’E;I?;'ie;sl"estantes a concluir (até a platibanda), descontadas as alturas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,30 X 0,14 X 2,00 X X X = 0,92 M3
2.4.2.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO 14X20CM 97,75 M
CINTA DE TOPO
Cinta I Comp. ]x| |x| |x| |x| 97,75 |x| |x| |x| |x| |x| = 97,75 M
24.23 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3
Parte frontal Comp. x Larg. x Alt. X X X X 16,83 X 0,14 X 0,40 X X X = 0,94 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,07 M3
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.43.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
24.3.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I 141,80[ M2
EDIFICACAO
Paredes externas até a platibanda h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 49,76 [x X 4,50 X X X = 223,92 M2
Parede interna circulagdo h=3,54m Comp. x Alt. X X X X 23,85 X X 3,54 X X X = 84,43 M2
Parede interna banheiro/dormitdrio h=3,54m Comp. x Alt. X X 2 X X 7,75 X X 3,54 X X X = 54,87 M2
Paredes sala de estar h=3,32m Comp. x Alt. X X X X 5,53 X X 3,32 X X X = 18,36 M2
DESCONTOS
ALVENARIA JA EXECUTADA (LEVANTAMENTO)
Paredes até a altura da cintas (aproximadamente h=2,5m) Comp. x Alt. ‘ X -1,00 X X x| 86,89 [x X 2,50 X X X = -217,23 M2
DESCONTOS JANELAS +2,00M?
B1-150 x 50 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 3 [ [x] 150 [x[ o050 [x] X X X = 0,25 M2
B2 - 200 x 50 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] x| 2 x| [x] 200 x| o050 [x] X X X = 0,00] M2
DESCONTOS PORTAS +2,00M?
P11-300x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -1,36 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal -2,00 3,30 1,60 X X X = -8,56 M2
2.4.3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 13,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,80 X X X = 3,60 M
B1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 1,80 X X X X = 5,40 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 2,30 X X X X = 4,60 M
2433 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 17,80 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
B1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 2,40 X X X X = 7,20 M
B2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 2,90 X X X X = 5,80 M
2434 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 24,48 M2
EDIFICACAO
Divisérias BWC Masculino I Quant. x Comp. x Alt. I l x| | x[ 4 I x| | x[ 1,70 I x| | x[ 1,80 I x| | x[ I x| | =| 12,24| M2
Divisérias BWC Feminino | Quant. x Comp. X Alt. | [x] [x]| 4 Ix [x] 170 x| [x] 180 [x] [x] [x] [=] 12,24] M2
2.4.4.0 COBERTURA
2441 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA I 342,20[ KG
EDIFICACAO
Vigas Metalicas Dormitdrios vdo 8m (8,555Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 5 x[ 856 [x] 800 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 342,20]  KG
2.4.4.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 I 114,62[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecio da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 114,62 I x| | =| 114,62| M2
2.4.4.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 [ 114,62] M2
EDIFICACAO
Area de Projecso da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11462 [x] [= 114,62 M2
2.4.4.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,53 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 1653 [x] [x] [x] [x] [x] [= 16,53 M
2.4.4.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 31,85 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura I Coef. (inc - 1,05) x Comp. I ] x| 1,05 | xl I x| | xl 30,33 I x| | xl I x| | xl I x| | =| 31,85[ M
2.4.4.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM I 10,45[ M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 49,76 | x| 0,21 | x| I x| | x[ I x| | :I 10,4S| M2
2.4.4.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 114,62 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdio da Cobertura I Area retirada de CAD I ] x| | xl I x| | xl I x| | xl I x| | xl 114,62 I x| | =| 114,62[ M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura 1 g (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.4.4.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 114,62[ M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 114,62 I x| | :I 114,62[ M2
24.5.0 ESQUADRIAS
24.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 13,86[ M2
P1-80x210
Portas dos dormitérios Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Porta cozinha/estar Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
Portas banheiros Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P2-90x210
Portas BWC PCD I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| 0,90 | x[ 2,10 |x| | x[ |x| | =| 3,78[ M2
2.4.5.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 10,55[ M2
P4 -80x 165
BWC Masculino | Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 4 | x| |x| | x| 0,80 |x| 1,65 |x| | x[ |x| | = 528 M2
BWC Masculino I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 4 |x| | x[ |x| 0,80 | x[ 1,65 |x| | x[ |x| | = 528 M2
2.4.53 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 6,30 M2
P11-300x 210
Port&o P11 Entrada | Quant. x Larg. x Alt. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| 3,00 |x| 2,10 |x| | x[ |x| | :I 6,30[ M2
24.54 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 I 3,30[ M2
J1-150x110
Janelas dormitdrios [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 330] M2
2.4.5.5 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 6,95[ M2
B1-150x 50
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 |x| | x[ |x| | =| 4,95[ M2
B2 -200x 50
Basculantes | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 |x| | x[ |x| | =| 2,00[ M2
2.4.5.6 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS I 6,95[ M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 3 I x| | x[ I x| 1,50 | x[ 1,10 I x| | x[ I x| | =| 4,95[ M2
B2-200x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 2,00 | x[ 0,50 I x| | x[ I x| | =| 2,00[ M2
2.4.5.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 I 3,30[ M
J1-150x110
Janelas dormitérios | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,10 I x| | x[ I x| | =| 3,30[ M
24.5.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM I 10,25[ M2
J1-150x110
Janelas dormitdrios [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 330] M2
B1-150x50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 3 I x| | x[ I x| 1,50 | x[ 1,10 I x| | x[ I x| | =| 4,95[ M2
B2-200x50
Basculantes [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 200 [x] 050 [x] [x] [x] [=] 2,00] M2
2.4.5.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO | 8,00 UN
P4 -80x 165
BWC Masculino I Quant. x Larg. x Alt. I ]x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
BWC Masculino [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,000  UN
2.4.5.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,000 UN
Portas BWC PCD Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
2.4.5.11 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 10,56 M2
EDIFICACAO
Cobogé fachada frontal I Quant. x Larg. x Alt. I ] x| | I 2 I | | I I | 3,30 | I 1,60 I x| | xl I x| | =| 10,56[ M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.4.6.0 REVESTIMENTOS
2.4.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 379,32[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 3,00 X X X = 49,11 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=3m Perimetro x Alt. 9,53 3,00 X X X = 28,59 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 3,00 X X X = 54,90 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 3,00 X X X = 51,30 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 3,00 X X X = 57,84 M2
Paredes internas BWC fem. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 3,00 X X X = 48,93 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=3m Perimetro x Alt. 9,30 3,00 X X X = 27,90 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=3m Perimetro x Alt. X X X X 26,08 X 3,00 X X X = 78,24 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2-220x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogé em concreto fachada frontal | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| -1,78[ M2
2.4.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 206,43[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,5m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 450 [x] [x] [x] [=] 22392] M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ 1 [ 1 [1 [ 1 [1 [ 1 [ [ ] [ [=]
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogé em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| -1,78[ M2
2.4.6.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 I 97,36[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 X X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 1830 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 19,28 [x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1-150x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ Am"a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m)
Desconto cobogé em concreto fachada frontal I Quant. x Larg. x Alt. I l x| | x[ 2 I x| | x[ I x| 0,90 | x[ 2,10 I x| | x[ I x| | =| —1,78[ M2
2.4.6.4 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 I 308,04[ M2
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 2,60 X X X = 42,56 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 2,60 X X X = 24,78 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,60 X X X = 29,28 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=2,7m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 2,70 X X X = 46,17 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,6m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 1,60 X X X = 30,85 M2
Paredes internas BWC fem. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 2,60 X X X = 42,41 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=2,6m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X X 2,60 X X X = 24,18 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=2,6m Perimetro x Alt. X X 26,08 X 2,60 X X = 67,81 M2
2.4.6.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 206,43 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas | Perimetro x Alt. (topo) | | x| | x| | x| | x| 49,76 | x| | x| 4,50 I x| | x[ I x| | :I 223,92[ M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [<]
JANELAS
J1-150x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 1,78 ™2
2.4.6.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO I 131,72[ M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 060 x| [x] [x] [=] 29,86] M2
INTERNAS
Paredes Internas dormitério masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1830 [x X 1,60 X X X = 29,28 M2
Paredes Internas dormitério fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,28 [x X 1,60 X X X = 30,85 M2
Paredes Internas Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 26,08 [x X 1,60 X X X = 41,73 M2
2.4.6.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 179,68 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Paredes internas BWC masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,37 [x X 2,60 X X X = 42,56 M2
Paredes internas BWC fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,31 |x X 2,60 X X X = 42,41 M2
Paredes internas PCD fem. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,30 X X 2,60 X X X = 24,18 M2
Paredes internas PCD masc. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 9,37 X X 2,60 X X X = 24,36 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 17,10 [x X 2,70 X X X = 46,17 M2
2.4.6.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 121,71) M2
BWC Masculino Area X X X X X X X X 14,65 [x = 14,65 M2
BWC Feminino Area X X X X X X X X 14,46  [x = 14,46 M2
BWC PCD Masculino Area X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
BWC PCD Feminino Area X X X X X X X X 5,34 X = 5,34 M2
Dormitdrio masc. Area X X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Cozinha/estar Area X X X X X X X X 16,65 X = 16,65 M2
Dormitdrio fem. Area X X X X X X X x| 22,70 |x = 22,70 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 22,53 |x = 22,53 M2
2.4.6.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 132,11 M
EDIFICACAO
BWC Masculino Perimetro do ambiente X X X x| 1637 [x X X X X = 16,37 M
BWC Feminino Perimetro do ambiente X X X X 16,31 X X X X = 16,31 M
BWC PCD Masculino Perimetro do ambiente X X X X 9,30 X X X X X = 9,30 M
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
= 2 Percent. uant. Comp. Altura A
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO ‘ | Coef. | ‘ Q ‘ Peso (kg) | ‘ B ‘ Larg. (m) | ‘ Esp. (m) | Area (m?)| [Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

BWC PCD Feminino Perimetro do ambiente X X X X 9,37 X X X X X = 9,37 M
Dormitdrio masc. Perimetro do ambiente X X X X 18,30 X X X X X = 18,30 M
Cozinha/estar Perimetro do ambiente X X X X 17,10 [x X X X X = 17,10 M
Dormitdrio fem. Perimetro do ambiente X X X X 19,28 X X X X X = 19,28 M
Circulagdo Perimetro do ambiente X X X X 26,08 X X X X X = 26,08 M

2.4.7.0 PISOS

2.4.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 7,39 M3
EDIFICACAO
BWC Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,65 X = 0,73 M3
BWC Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 14,46 X = 0,72 M3
BWC PCD Masculino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,40 X = 0,27 M3
BWC PCD Feminino Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 5,34 X = 0,27 M3
Dormitdrio masc. Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 19,98 X = 1,40 M3
Cozinha/estar Area x Esp X X X X X X X 0,05 X 16,65 [x = 0,83 M3
Dormitdrio fem. Area x Esp X X X X X X X 0,07 X 22,70 X = 1,59 M3
Circulagdo Area x Esp X X X X X X X 0,07 x| 22,53 |x = 1,58 M3

2.4.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 39,85 M2
EDIFICACAO
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,65 X = 14,65 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,46  [x = 14,46 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,34 X = 5,34 M2

2.4.7.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF| 81,86 M2
EDIFICACAO
Dormitério masc. Area X X X X X X X X 19,98 X = 19,98 M2
Cozinha/estar Area X X X X X X X X 16,65 X = 16,65 M2
Dormitério fem. Area X X X X X X X X 22,70 X = 22,70 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 22,53 |x = 22,53 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ MR || g | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
24.7.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 I 7,90[ M
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Cozinha - porta externa Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Entrada - P11 Comprimento aferido em CAD X X X X 3,20 X X X X X = 3,20 M
2.4.8.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.4.8.1 INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO DORMITORIOS) I 1,00[ UN
Conforme projeto elétrico I I lx| |><| 1 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 1,00[ UN
2.4.9.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
2.4.9.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
Ponto hidraulico - Chuveiros I Quant. I lx| |><| 6 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 6,00 UN
2.4.9.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 7,00 UN
Ponto hidrdulico I Quant. I lx| |><| 7 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 7,00 UN
2.4.93 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS | 68,80 M
Tubo hidraulico I Quant. x Comp. I l x| | x[ I x| | x[ 68,80 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 68,80 M
2.4.9.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 20,90 M
Projeto hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2090 [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,90 M
2.4.10.0  [INSTALAGOES SANITARIAS
2.4.10.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI| 17,40 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,40 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 1740 ™
2.4.10.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P 18,00 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1800 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 1800 ™
2.4.10.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P| 23,50 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2350 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 2350 M
2.4.10.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 24,35 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2435 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 2435 ™M
2.4.10.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 10,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x][ 10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
2.4.10.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN
2.4.10.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 5,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 5 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00] UN
2.4.10.8 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[ UN
2.4.10.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.4.10.10 _ |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
24.11.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
2.4.11.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO 35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3500 [x] [x] [x] x| X = 35,00 M
2.4.11.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 7,90 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x [x] [x] [x] 790 x| [x] [x] Tx] [x] [= 7,90 M
2.4.11.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,37| M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 7,90 | x| 0,30 | x| I x| | x[ I x| | = 2,37 M2
2.4.11.4  |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
24.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.4.12.1 _ |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00/ UN
2.4.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 1,00/ UN

Pag. 32 de 45



Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ Quant. ‘ Peso (kg) | ‘ Come. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura 1 g (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 1,000 UN
24.123 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | | x| |x| 1 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 1,000 UN
24.12.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | | x| |x| 2 | x| |x| | x| |x| |x| | x[ |x| | = 2,00 UN
2.4.12.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS C( 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| I x| X I x| = 2,00 UN
2.4.12.6 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 14,73 M
Sistema de gas Quant. | | X |x| | x| |x| 14,73 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 14,73 M
2.4.12.7 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.4.12.8 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de gas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
2.4.12.9 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.4.12.10 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gds Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 3,00 UN
2.4.13.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.4.13.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 I G,OOI UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 8,08 M2
BANCADAS DE APOIO
COZINHA
Balcdo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,40 X 0,40 X X X X = 0,56 M2
Bancada Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,43 X 0,60 X X X X = 0,86 M2
Bancada - espelho Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,03 X 0,10 X X X X = 0,20 M2
Bancada - roda Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,03 X 0,03 X X X X = 0,06| M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. X X 2 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
BWC Masculino - espelho Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,10 X X X X = 0,40| M2
BWC Masculino - rodabancada Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,03 X X X X = 0,12 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. X X 2 X X 1,40 X 0,60 X X X X = 1,68 M2
BWC Feminino - espelho Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
BWC Feminino - rodabancada Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 0,03 X X X X = 0,12 M2
2.4.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 3,60| M2
PRATELEIRAS ARMARIOS
Cozinha I Quant. x Comp. x Larg. I ]x| |x| 4 |x| |x| 1,20 |x| 0,75 |x| |x| |x| |x| |=| 3,60[ M2
2.4.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I 4,00[ UN
LAVATORIOS
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
BWC Feminino ] Quant. ] ]x| |x] 2 ]x| |x] ]x| |x] ]x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.4.13.5 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA 1,10 M
COZINHA
Pia | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,10[ M
2.4.13.6 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha I Quant. I ]x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.4.13.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202| 2,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
BWC PCD Masculino I Quant. I lx| |><| 1 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |= 1,000 UN
2.4.13.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Feminino | Quant. | [x] =[ 2,00 UN
BWC Masculino | Quant. | [x] =| 2,000 UN
2.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS
2.4.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 G,OOI UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.143 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.144 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.14.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
2.4.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00] UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] ]x| |x] 1 ]x| |x] ]x| |x ]x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.4.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 4,00[ UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] ]x| |x] 4 ]x| |x] ]x| |x ]x| |x| |x| |=| 4,00[ UN
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO Pe“e"t ‘ | Coef. | ‘ c::::; ‘ Peso (kg) | ‘ c‘(":')p - ‘ Larg. (m) | ‘ Am"a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
2.4.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_Ol/ZOZO I 4,00[ UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00[ UN
BWC PCD Masculino I Quant. I lx| |><| 2 |x| |><| |x| |><| |x| |><| |x| |=| 2,00[ UN
2.4.15.0 PINTURAS
2.4.15.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 I 291,42[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 X X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 X X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 [x X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 X X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 [x X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas I Perimetro x Alt. (topo) I l x| | x[ I x| | x[ 49,76 I x| | x[ 3,90 I x| | x[ I x| | =| 194,06[ M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ 1 [ 1 [1 [ 1 [1 [ 1 [ [ ] [ [=]
JANELAS
J1-150x110 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = -1,30 M2
B1-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -0,25 M2
B2 -220x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 0,00 M2
PORTAS
P11-300x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -1 X X X 3,00 X 2,10 X X X = -4,30 M2
P1-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X -6 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -8,08 M2
P2-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X -2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,78 M2
Desconto cobogd em concreto fachada frontal Quant. x Larg. x Alt. | x| | x| -2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 I x| | x[ I x| | =| -1,78[ M2
2.4.15.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 I 114,85[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,37 [x X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 |[x X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 [x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X x| 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
2.4.15.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 114,85 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas BWC masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X x| 16,37 [x X 0,40 X X X = 6,55 M2
Paredes internas BWC PCD masc. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,53 X 0,40 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas dormitério masc. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 18,30 [x X 1,40 X X X = 25,62 M2
Paredes Internas cozinha/estar. h=0,3m Perimetro x Alt. X X X X 17,10 X X 0,30 X X X = 5,13 M2
Paredes Internas dormitério fem. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X X 19,28 |[x X 1,40 X X X = 26,99 M2
Paredes internas BWC fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 16,31 X X 0,40 X X X = 6,52 M2
Paredes internas BWC PCD fem. h=0,4m Perimetro x Alt. X X X X 9,30 X 0,40 X X X = 3,72 M2
Paredes Internas Circulagdo. h=1,4m Perimetro x Alt. X X X 26,08 X 1,40 X X X = 36,51 M2
2.4.15.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 03/2024 194,06 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 49,76 [x] [x] 390 x| [x] [x] [=] 194,06] M2
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Apéndice VI - Memaria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO Perce"t ‘ | Coef. | c::::; ‘ Peso (kg)| ‘ c«(:x;) - ‘ Larg. (m) | ‘ A't"'a Esp. (m) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
2.4.15.5 _ [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 40,71] M2
PORTAS
P1-80x210 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 6 [x] Tx] [x] 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,08] M2
P2-90x210 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 5,78] M2
PORTAO
P11- 300 x 210
Portio [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 Tx [x] [x] 300 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,60] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x 110
Janelas dormitérios I Quant. x Larg. x Alt. I lx| | x[ 2 |x| | x[ |x| 1,50 | x[ 1,10 |x| | x[ |x| | =| 3,30[ M2
B1-150 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |><| 3 |x| |><| |x| 1,50 |><| 1,10 |x| |><| |x| |=| 4,95[ M2
B2-200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |><| 2 |x| | I I | 2,00 | I 0,50 |x| |><| |x| |=| 2,00[ M2
2.4.15.6__|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 40,71 M2
PORTAS
P1-80x210 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 6 [x] Tx] [x] 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 12,08] M2
P2-90x210 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 5,78] M2
PORTAO
P11- 300 x 210
Portdo [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] 200 [x[ 1 x| [x] [x] 300 [x][ 210 x| Tx] [x] [=] 12,60 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1-150x 110
Janelas dormitdrios [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x] 110 [x] Tx] [x] [=] 330] M2
B1-150 x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |><| |x| |=| 4,95[ M2
B2-200x 50
Basculantes I Quant. x Larg. x Alt. I lx| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |><| |x| |=| 2,00[ M2
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Apéndice VI - Memoria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.4.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA I 3,88[ M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,40 X 1,00 X X X = 1,40 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 1,40 X 1,00 X X X = 1,40 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2

2.4.16.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,63 M2
EDIFICACAO
Dormitdrios Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
BWC PCD Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
BWCs Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
Cozinha Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2

2.4.16.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
EDIFICACAO
Dormitdrios | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN

2.4.16.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,35 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 135,48 I x| | = 1,35 M3

2.4.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 20,25| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ I x| 1,35 | = 20,25| M3XKM

2.4.16.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 135,48 M2
Area Total de Reforma da Edificagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| I x| | x[ 135,48 I x| | = 135,48 M2

2.5.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)

25.1.0 RETIRADAS E DEMOLICOES

2.5.1.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,27 M3
Mureta frente | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 35,56 | x| 0,15 | x| 0,80 |x| | x[ |x| | = 4,27 M3

2.5.1.2 RETIRADA DE GRADIL DE FERRO 11,25 M2
Gradil mureta frente | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 28,12 | x| 0,40 | x| |x| | x[ |x| | = 11,25 M2

2.5.1.3 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 18,27 M2
Passarela entrada | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 8,70 | x| 2,10 | x| I x| | x[ I x| | = 18,27 M2

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 17,38 M3
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 1,50 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 0,75 M3
Muro divisério interno Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 0,75 M3
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 3,75 M3
Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 4,13 M3
Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,40 X 1,50 X X X = 1,80 M3
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Apéndice VI - Memdria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,70 M3
Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,10 M3
Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,20 M3
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,40 M3
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,10 M3
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X 26 X X 0,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 2,60 M3

2.5.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 38,96 M3
CINTA INFERIOR
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,70 X 0,40 X 0,50 X X X = 2,34 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,31 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,46 M3
Muro divisdrio interno Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,00 M3
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 29,68 [x 0,40 X 0,50 X X X = 5,94 M3
Alvenaria banco de concreto Comp. x Larg. x Alt. X X X X 32,26 X 0,40 X 0,50 X X X = 6,45 M2
Jardim central da rampa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 17,35 [x 0,40 X 0,50 X X X = 3,47 M2
Rampa entrada bloco principal Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 20,35 |x 0,40 X 0,50 X X X = 4,07 M2
Escada entrada bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,60 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,62 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,85| M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,70 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,14 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 3,23 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,29 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,26 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 13,16 [x 0,40 X 0,50 X X X = 2,63 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,30 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 7682 [x 0,40 X 0,50 X X X = 15,36 M2

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 4 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,56 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 10 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -1,40 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 11 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -1,54 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 6 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,84 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,98 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 1 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,14 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00  [x 2 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,28 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,56 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,14 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 26 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -3,64 M3

2.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 41,42 M3
Bancos de concreto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 0,45 X X 15,71 X = 7,07 M3
Escada entrada bloco.adm - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 2,56 X = 6,53 M3
Escada entrada bloco audit. - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 4,24 X = 10,81 M3
Escada lateral bloco adm. - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X 2,55 X X 0,36 X = 1,84 M3
Escada lateral bloco adm. - patamar Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 1,02 X X 1,44 X = 1,47 M3
Escada entrada circ. Principal - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 0,59 X = 1,50 M3
Escada entrada circ. Principal - patamar Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 1,02 X X 3,18 X = 3,24 M3
Rampa saida bloco sala surve Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x| 1436 [x 1,36 X 0,40 X X X = 7,81 M3
Escada saida bloco sala surve - degraus Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 2,55 X X 0,45 X = 1,15 M3
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Apéndice VI - Memaria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA

2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 20,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro frente Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - muro divisério interno Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Lastro para o fundo das sapatas - alvenaria fundo banco Quant. x Comp. x Larg. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,50 M2
Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 2,75 M2
Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,50 M2
Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. X X 7 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,75 M2
Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,25 M2
Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 0,25 M2
Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. X X 26 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 6,50 M2

2.5.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 6,17 M3
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes Muro divisério interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,75 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,83 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,45 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,53 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,08 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,08 M3
Pilaretes - Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 26 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 1,95 M3

2.5.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,97 M3
PESCOGOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes Muro divisdrio interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,24 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 11 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,26 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,14 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 7 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,17 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | | ecp (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Delimitacgdo circulacdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 26 X X 0,20 X 0,10 X 1,20 X X X = 0,62 M3

2.5.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,01 M3
Muro frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,70 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,49 M3
Muro lateral direita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,31 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,31 M3
Muro divisdrio interno Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,21 M3

2.5.3.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 234,43 M
CINTA INFERIOR
Muro frente Comp. X X X X 11,70 X X X X X = 11,70 M
Muro frente Comp. X X X X 7,31 X X X X X = 7,31 M
Muro divisdrio interno Comp. X X X X 5,00 X X X X X = 5,00 M
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. X X X X 29,68 X X X X X = 29,68 M
Alvenaria banco de concreto Comp. X X X x| 32,26 [x X X X X = 32,26 M
Jardim central da rampa Comp. X X X X 17,35 X X X X X = 17,35 M
Rampa entrada bloco principal Comp. X X X x| 2035 [x X X X X = 20,35 M
Escada entrada bloco adm. Comp. X X 2 X X 4,00 X X X X X = 8,00 M
Escada entrada bloco audit. Comp. X X 2 X X 4,62 X X X X X = 9,24 M
Escada lateral bloco adm. Comp. X X X X 5,70 X X X X X = 5,70 M
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. X X 2 X X 3,23 X X X X X = 6,46 M
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. X X X X 6,30 X X X X X = 6,30 M
Rampa saida bloco sala surve Comp. X X X X 13,16 [x X X X X = 13,16 M
Escada saida bloco sala surve Comp. X X X X 1,50 X X X X X = 1,50 M
Delimitagdo circulagdo externa Comp. X X X x| 76,82 |x X X X X = 76,82 M

DESCONTO =

Pilaretes Comp. X -1,00 X 4 X X 0,20 X X X X X = -0,80 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 10 X X 0,20 X X X X X = -2,00 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 11 X X 0,20 X X X X X = -2,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 6 X X 0,20 X X X X X = -1,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 7 X X 0,20 X X X X X = -1,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 1 X X 0,20 X X X X X = -0,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 2 X X 0,20 X X X X X = -0,40 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 4 X X 0,20 X X X X X = -0,80 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 1 X X 0,20 X X X X X = -0,20 M
Pilaretes Comp. X -1,00 X 26 X X 0,20 X X X X X = -5,20 M

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA

2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,17[ M3
PILARETES
Pilaretes Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,20 M3
Pilaretes Muro lateral direita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,10 M3
Pilaretes Muro divisdrio interno Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,10 M3
Pilaretes fundo banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,24 M3
Pilarestes - Alvenaria banco de concreto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,26 M3
Pilaretes - Jardim central da rampa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,14 M3
Pilaretes - Rampa entrada bloco principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 7 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,17 M3
Pilaretes - Escada entrada bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,02 M3

Pag. 40 de 45



Apéndice VI - Memoria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ MR || g | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

Pilaretes - Escada entrada bloco audit. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada lateral bloco adm. Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,05 M3
Pilaretes - Rampa saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,10 M3
Pilaretes - Escada saida bloco sala surve Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,02 M3
Pilaretes - Delimitagdo circulagdo externa Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 26 X X 0,10 X 0,20 X 1,20 X X X = 0,62 M3

2.5.4.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 175,50 M
CINTA DE TOPO
Muro - todo o perimetro I Comp. I l x| | x[ I x| | x[ 175,50 I x| | x[ I x| | x[ I x| | =| 175,50[ M

2.55.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I 269,62[ M2
MURO
Muro frente Comp. x Alt. X X X X 11,70 [x X 2,50 X X X = 29,25 M2
Muro lateral direita Comp. x Alt. X X X X 7,31 X X 3,00 X X X = 21,93 M2
Muro divisério interno Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 2,50 X X X = 12,50 M2
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Alvenaria banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 32,26 |x X 0,45 X X X = 14,52 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 9,54 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X X X X X X X 2,23 X = 2,23 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X X X X X X X 6,51 X = 6,51 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X x| 400 [x X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 7682 [x X 1,02 X X X = 78,36 M2

2.5.6.0 ESQUADRIAS

2.5.6.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO [ 1,89 M2
P6-90x210
Porta muro lateral entrada I Quant. x Larg. x Alt. ] x| | xl 1 I x| | xl I x| 0,90 | xl 2,10 I x| | xl I x| | =| 1,89[ M2

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

2.5.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 1.087,21[ M2
MURO
Muro - todo o perimetro [ Comp. x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] 17550 [x] [x] 250 x| Tx] [x] [=] 877,50] M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 29,68 [x X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 X X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ RRIE || | g, ) | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 [x X 1,02 X X X = 78,36 M2

2.5.7.2 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 1.087,21 M2
MURO
Muro - todo o perimetro Comp. x Alt. l x| | x[ 2 I x| | x[ 175,50 I x| | x[ 2,50 I x| | x[ I x| =| 877,50 M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 |x X 1,02 X X X = 78,36 M2

2.5.8.0 PISOS

2.5.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 52,73[ M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 133,02 |x = 6,65 M3
Entre blocos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 330,42 |x = 16,52 M3
Escada Acesso Bloco. Adm Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 12,80 |[x = 0,64 M3
Escada Acesso Bloco. Audit. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 21,20 |x = 1,06 M3
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 x| 22,60 |x = 1,19 M3
Escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,60 X = 0,18 M3
Patamar escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,44 X = 0,07 M3
Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,95 X = 0,15 M3
Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,95 X = 0,15 M3
Patamar rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,24 X = 0,16 M3
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 x| 16,14 |x = 0,85 M3
Degraus escada acesso saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,25 X = 0,11 M3
Calcada externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 335,05 |x = 23,45 M3
Vaga PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 31,00 X = 1,55 M3
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Apéndice VI - Memoria de Calculo

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?

LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCULO ECEILE ‘ | Coef. | ‘ QT ‘ Peso (kg) | ‘ Come; ‘ Larg. (m) | ‘ MR || g | Area(m?)| [vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)

2.5.8.2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 I 920,60[ M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 133,02 |x = 133,02 M2
Entre blocos Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 330,42 |x = 330,42 M2
Escada Acesso Bloco. Adm Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 12,80 [x = 12,80 M2
Escada Acesso Bloco. Audit. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 21,20 X = 21,20 M2
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X x| 22,60 |x = 23,73 M2
Escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
Patamar escada lateral bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,44 X = 1,44 M2
Degraus escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,95 X = 2,95 M2
Patamar escada entrada circ. Principal bloco adm. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,95 X = 2,95 M2
Patamar rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,24 X = 3,24 M2
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X X 16,14 [x = 16,95 M2
Degraus escada acesso saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,25 X = 2,25 M2
Calcada externa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 33505 |x = 335,05 M2
Vaga PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 31,00 X = 31,00 M2

2.5.8.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 192,43 M2
Vagas estacionamento externo I Area levantada em CAD I l x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ I x| | x[ 192,43 I x| | = 192,43 M2

2.5.8.4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO 32,81 M2
Calcada externa [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,81 [x] [= 32,81 M2

2.5.8.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 39,63 M3
Estacionamento [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 56618 [x] [= 39,63 M3

2.5.8.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 13,71 M3
Terra Vegetal - Canteiros [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 010 [x] 137,13 ] [= 13,71 ™3

2.5.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 192,43 M2
Pisograma I Area levantada em CAD I lx| |x| |x| |x| |x| |x| |x| | x[ 192,43 |x| | = 192,43 M2

2.5.9.0 PINTURAS

2.5.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 1.087,21] M2
EMBOGO EXTERNO TOTAL
MURO
Muro - todo o perimetro [ Comp. x Alt. [x] [x[ 2 x| [x] 17550 [x] [x] 250 x| Tx] [x] [=] 877,50] M2
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X x| 29,68 [x X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X X 76,82 X X 1,02 X X X = 78,36 M2

2.5.9.2 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 877,50 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Muro - todo o perimetro I Comp. x Alt. ] x| | xl 2 I x| | xl 175,50 I x| | xl 2,50 I x| | xl I x| | =| 877,50[ M2

2.5.9.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 209,71 ™2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
ITEM | DISCRIMINAGAQ cALcuLo Percent. ‘ | Coef. | ‘ T ‘ Peso (kg) | ‘ Comp. ‘ Larg. (m) | ‘ Altura | o (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
AFINS
Alvenaria fundo banco de concreto Comp. x Alt. X X X X 29,68 X X 0,85 X X X = 25,23 M2
Jardim central da rampa Comp. x Alt. X X 2 X X 17,35 [x X 0,55 X X X = 19,09 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 2,23 X = 4,46 M2
Patamar - rampa entrada bloco principal Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 0,51 X X X = 1,73 M2
Rampa entrada bloco principal Area X X 2 X X X X X X 6,51 X = 13,02 M2
Escada entrada bloco adm. Area X X 2 X X 4,00 X X 1,02 X X X = 8,16 M2
Degraus escada entrada bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,55 X X X = 7,65 M2
Escada entrada bloco audit. Comp. x Alt. X X 2 X X 4,62 X X 1,02 X X X = 9,42 M2
Degraus escada entrada bloco audit. - degraus Comp. x Alt. X X X X 5,19 X X 2,55 X X X = 13,23 M2
Escada lateral bloco adm. Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,85 X X X = 1,28 M2
Escada lateral bloco adm. - patamar Comp. x Alt. X X X X 1,20 X X 1,02 X X X = 1,22 M2
Escada lateral bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X 2 X X 1,20 X X 2,55 X X X = 6,12 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - lateral Comp. x Alt. X X 2 X X 2,70 X X 1,02 X X X = 5,51 M2
Escada entrada circ. principal bloco adm. - degraus Comp. x Alt. X X X X 1,96 X X 2,55 X X X = 5,00 M2
Jardim ao lado da escada de entrada circ. principal Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 0,30 X X X = 1,89 M2
Rampa saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X X X X X 6,94 X = 6,94 M2
Escada saida bloco sala surve Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 0,93 X X X = 1,40 M2
Delimitagdo circulagdo externa Comp. x Alt. X X X x| 76,82 [x X 1,02 X X X = 78,36 M2
2.5.9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 108,33 M2
RAMPAS
Rampa Acessibilidade Entrada Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X x| 22,60 |x = 23,73 M2
Rampa saida bloco surve Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X X 16,14 [x = 16,95 M2
Vags PCD - estacionamento externo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 3665 |x = 36,65 M2
Vags PCD - estacionamento interno Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 31,00 X = 31,00 M2
2.5.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 13,64 M2
PORTOES
Porto Existente [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 [x] 1 T« [x] [x] 310 [x] 220 [x] Tx] [x] [=] 13,64 M2
2.5.9.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 13,64[ M2
PORTOES
Portdo Existente [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x[ 1 x| [x] [x] 310 [x[ 220 [x] Tx] [x] [=] 13,64 M2
2.5.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.10.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 1,75 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 5,25 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,32 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 3,35 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,20 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 10,96 [x 0,60 X X 0,10 X X = 0,66 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 4,49 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,27 M3
Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X X X 5,04 X 0,60 X X 0,10 X X = 0,30 M3
2.5.10.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 178,75 M
Rampa Acessibilidade entrada bloco adm. Comp. X 1,04 X X X 44,44 X X X X X = 46,22 M
Rampa Acessibilidade saida bloco adm. Comp. X 1,04 X X x| 42,72 |x X X X X = 44,43 M
Escada entrada bloco adm. Comp. X 1,04 X X X 25,00 X X X X X = 26,00 M
Escada entrada bloco auditério Comp. X 1,04 X X x| 2448 [x X X X X = 25,46 M
Escada entrada circ. Principal Comp. X 1,04 X X X 25,12 X X X X X = 26,12 M
Escada saida bloco adm. Comp. X 1,04 X X x| 10,12 (x X X X X = 10,52 M
#REF! 1,00
FACHADA
Placa Indicativa I Quant. I ]x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[
2.5.10.3 PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES I 1,00[ UN
FACHADA
Placa de Inauguragdo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000  UN
2.5.10.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE A( 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 1,000  UN
2.5.10.5 RETIRADA DE MEIO FIO 17,40 M
Meio Fio Entrada | Comp. | | x| |x| | x| |x| 17,40 | x| |x| |x| | x[ |x| | = 17,40 M
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Apéndice VI - Memdria de Calculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: 2306,23 m?
LOCAL: REGENERAGAO-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 144,53 m?
= A Percent. uant. Comp. Altura A
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ‘ | Coef. | Q ‘ Peso (kg)| ‘ p ‘ Larg. (m) | ‘ Esp. (m) | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.5.10.6 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 143,68 M
Canteiros jardim - calcada externa I Area levantada em CAD l x| | x[ I x| | x[ 40,47 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 40,47 M
Canteiros jardim - interno I Area levantada em CAD X X I X | x[ 103,21 I x| | X I X | x[ I x| | = 103,21 M
2.5.10.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 51,07 M
Meio Fio do Passeio Publico externo Comp. | | X X X | x| 51,07 | x| x| X | x[ I x| | = 51,07 M
2.5.10.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 19,26 M
Canteiros - calcada externa Area levantada em CAD | | X X X x| 11,67 | x| | x| I x| | x[ I x| | = 11,67 M
Canteiros internos I Area levantada em CAD I lx| | x[ |x| | x[ 7,59 |x| | x[ |x| | x[ |x| | = 7,59 M
2.5.10.9 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 51,07 M
Sarjeta do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 51,07 [x] [x] [x] Tx] [x] [= 51,07 M
2.5.10.10 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALACAO 175,50 M
Muro - todo o perimetro I Comprimento I l x| | x[ I x| | x[ 175,50 I x| | x[ I x| | x[ I x| | = 175,50 M
2.5.10.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 44,66 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.583,33 | x = 15,83 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% X X X X X X X X x| 5634 |= 22,54 M3
Alvenaria Mureta frente Comp. x Larg. x Alt. X X X X 35,56 X 0,15 X 0,80 X X X = 4,27 M3
Gradil mureta frente Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 28,12 [x 0,40 X X 0,05 X X = 0,56 M3
Passarela entrada - piso intertravado Comp. x Larg. X X X X 8,70 X 2,10 X X 0,08 X X = 1,46 M3
2.5.10.12 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 669,90 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4466 [= 669,90] M3XKM
2.5.10.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.108,33 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x] 070 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.583,33 [x] [= 1.108,33[ M2

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.0.0 |CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 10,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 200 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
1.2.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.2.1.0 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC
1.2.1.1 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC |Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS B2 1,00 | UN
1.2.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.2.2.1 FACHADA PADRAO SEDUC |Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C2 1,00 | UN
1.2.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1231 CASA DE GAS PADRAO SEDUC Constru~|da conforme pr01<'eto e memorial descritivo do projeto arquiteténico. Este elemento segue 1,00 UN
os padrdes desta Secretaria de Estado.
1.2.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.2.4.1 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC Construlda conforme pl‘Oj.etO e memorial descritivo do projeto arquitetonico. Este elemento segue 1,00 UN
os padrdes desta Secretaria de Estado.
1.2.5.0 [INSTALAGOES ELETRICAS AMPLIACAO
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.5.1  [INSTALACOES ELETRICAS AMPLIACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
aualidade.
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRAGCAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACI':\O LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
sll SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser P .
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
2122 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaboracdo de projeto executivo de prevengdo e combate a incéndio e panico, com os devidos 515.03 M2
B PANICO detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. !
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE [Execucio de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra.
2.1.23 OBRAS, FORA DA PROJECZ\O DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra.
2.1.24 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECI\O DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisoria de agua para abastecer o canteiro de obra.
2.1.25 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRﬁMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
21.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r.a V|s~|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
2.1.2.7 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
2.2.0.0 EDIFICACAO - BLOCO ADMINSITRATIVO
2.2.1.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2211 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 71,50 M
para ambos os lados de 15 cm.
2212 CONTRAVERGA PRE-MIOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 53,60 M
traspasse para ambos os lados de 45cm.
2.2.2.0 COBERTURA
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2221 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificagdes. 126,59 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.2.2.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 32,77 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2223 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Aplicar o imunizante sobre a' madeira seca (sem qualquer aplicagdo prévia de fundo ou 370,72 M2
acabamento), com uso de trincha.
2224 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Exzcutgao dde c;(ljhf? em~ ch;pa (.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 502 "
== 1100 €M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. z
2225 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo o.u.alge~roz em concreto armado nos encontros do telhamento com as platibandas 51,24 M
da cobertura da Edificagdo.
2226 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E)(;e.zfc'uga? de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 18,13 M2
edificagdo.
2.2.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.23.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 45,78 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneamento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2232 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ c6¢™" 34,00 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2233 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 4220 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
- Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago galvanizado, fixagdo com massa de cimento e
2234 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA ia. instalad d i discriminad ot itetoni 16.89 M2
.2.3. 10CM. INCLUSIVE REQUADRO areia, instalado onde estiver discriminado no projeto arquitetdnico. 3
2.2.3.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 312 M2
e PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradigas. ’
2.23.6 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm Forneumento e msta‘lagao de guichém em aluminio e vidro temperado de 6mm de espessura 2,30 M2
instalado na secretaria.
2237 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 34.00 M2
T DE 19,05X3,17 MM !
2.2.4.0 REVESTIMENTOS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste sFrV|g~o consiste nf? épllsag:.o d;. uma argsmasse:]de'amzntode arela? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
2.2.4.1 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'stcot e; e:ﬁ:ua Seraofimpas avassoura e 1 - 59,70 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
2242 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA coM |42 & desempenado e, apds ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 691,96 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2243 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, ap0s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 29,70 M2
o MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2244 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedesldas, c.om argama.ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 2111 2
.2.4. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 33cm x 45cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2.2.4.5 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 130,28 M2
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE Devendo ser aplicadas nos ambientes internos dos banheiros seguindo as cores e padrdo
discriminadas no projeto arquitetonico e memorial descritivo.
2246 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execuc3o de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificacio conforme indicado no projeto 384.06 M2
T ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITEM | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo c'ias.bordas (trllh.os) para flxaga? dos f0|.'ros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.2.4.7 conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 355,75 M
AF_08/2023
2.2.5.0 PISOS
2251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 25,08 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  |Piso ceramico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
2.2.5.2 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 29,70 M2
AF_02/2023_PE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM EISO compostt? Por agregafiozrochosos de alta dureza, dimensionados gr.anulometncamente, de
2253 ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS orma a Zermltlré 9 'ce.nt;atzj elarganTanas.comp?ctas, sem ?spagos \;azms egn sua ebstrutura, 1283 2
o JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, ca?é;zes € conStItUIrfAPIS:JlSJ NTFZZ)tRaMr:SI;z:ﬂcéaGaE;zgrgstTgcanICOS ° deraceberacabamente ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina ’ € BELD.
2254 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 :)eeg\;ggadsair;;icztitada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 5,30 M
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.2.6.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.6.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrﬁemente Ilgados as estr‘utur’as. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.7.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
22.7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS argultetcﬂnlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadan.”u.snteidlmens?nado segu.lndo as ) )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades
adequadas.
2.2.8.0 [INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.2.8.0 INSTALAGCOES SANITARIAS disposicBes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes = =
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
2.2.9.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
2290 INSTALACOES PLUVIAIS de.vera S?r dimensionados conforme o Yf)lume dos.dls.peso~s pluviais a confluzw, segl.und:) as : )
orientagdes da NBR, e observando os didametros e inclinagGes das tubulagdes e destinagdo
adeqguadas.
2.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 5.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
2.2.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 2.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
2.2.10.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE !
2.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 200 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
22105 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instalaiao~de ’;ubo pex erx!veI parz;\ encan;mentg q:e:ga o ?br|gct> dj gas{ az pontfj :e alimentagdo ags "
.2.10. INSTALACGES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 para o fogdo, forno ou equipamento que demande de fornecimento de gds de cozinha. )
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 Conexdo em joelho 90 para tubulagdo de gas
2.2.10.6 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_10/2020
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACZ\O DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITEM SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.2.10.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |Instalacdo de dispositivo regulador ou registro nos ponto de inicio e fim da tubulagdo de gas. 1.00 UN
T AF_08/2021 ’
22108 |TE» EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO Conexdo em "T" para tubulacdo de gds. 200 N
B EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 ’
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), Conexdo rosqueada Niple para tubulagdo de gas.
2.2.10.9 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 UN
AF_10/2020
2.2.11.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de bacias sanitarias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.2.11.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
2.2.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 212 M2
7" |FERRAGENS de apoio. ’
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Bancada em ago inox, chumbada na parede e assentada com concreto para pia da cozinha.
2.2.11.3 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), 2,03 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.2.11.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.2.11.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |[Instalacdo de lavatério de louca com coluna, para os banheiros PCD
2.2.11.6 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM 2.00 UN
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
22117 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 6.00 UN
e INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.12.0 METAIS E ACESSORIOS
22121 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 100 ON
B COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
22.12.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {Instalagio de torneiras de mesa para lavatérios. 4.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
22123 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERAGAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
22124 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
22125 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
22.12.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 4.00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
2.2.12.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
22.12.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.2.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. peyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
2.2.13.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.133,59 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. peyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
2.2.13.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 29,70 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
- . . - - - I - foich
22133 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar’:ent; com’ massa IFor;lda, a ﬁ;n d.e regultarll.zarda gumi |;nper elgaodque. atparede possa saLes -
.2.13. . r intern 5
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que
receberdo pintura.
p ~ . i i lari | i feica f
22134 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar’:entDo com’ massa |‘~:0r;|da’ a fl;n c'1e regutarll'zarda gum: |;nper efu;ao que o rebclmoco/N orrFJ tpossa 2970 -
.2.13. . m rr r r intura. b
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura
p p . 3 i 3 ificacd fabri
2213 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla Zas pall.redcis, em T'uazdem:os, obedecend?das ;speudlcacsej do abrlcanted saLes 2
.2.13. - rrida. Deven r r ,
DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao m‘ervﬂaé e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
- - - p - - Ficacs 2br
22137 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Deve;a ser‘afllcadla 205 fol.rrosiem dul:'as iemac;s, obedecendo aj esgeu IC;‘;OT)S jo abrlcan:e ; 2970 2
.2.13. - ream rrida. Deven r b
DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao m‘ervﬂaé e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.13.8 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 96,67 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
. a intético fi li fici ali 3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalff‘? s'"fet'? f‘)sb“" apt'cad° e:” 5””?2 cle :“e;a |ca|,. em duas d‘?ma°s'|‘°befieze"fd° ZS
2.2.13.9 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?“ 'Ca?oe? ofa )”can € q“da” °~a°l'3” ervg ode apl{cazw €aposa Zp"cagai,l‘? undo i 96,67 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 216 M2
T MOLDURA ’
2.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 1.80 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
22143 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 16.00 UN

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ses, remogdes, retiradas e restos de execugdo

2.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da ob 4,29 M3
a obra.
2.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 64.35 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’

22146 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 428,74 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.3.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO AUDITORIO
2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo.

23.1.1 o - A 0,50 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
23.12 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 013 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm.. Ao final de c.ada camada deve-se molhaﬁr o a'terr.o e.x fim de s’e.obter a umldade 6tima” do
23.1.3 material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a 13,28 M3

COMPACTAGAO MECANIZADA o .
préoxima camada. Execugdo de forma manual.

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

~ a A 3 iclopi 3 a 9
2321 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO s sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 0,11 M3
volume do concreto da sapata.

PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.3.2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,09 M3

E ESCORAMENTO DE FORMAS

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m&o" e argamassa de

23.23 i i 1:4. A isténci il 0,91 m3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago s pcidras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar b
30% do volume total da fundacgdo.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2324 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 4,61 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
4 ’
2.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE corjcreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,38 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.3.4.1  |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 27,05 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.

Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.3.4.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagbes do projeto arquitetonico. 12,24 M2

2.3.5.0 COBERTURA

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pegas de acordo com o
projeto; Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,
pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro
e paralelismo entre as tergas; Fixar as tergas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d =
12,7 mm.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
2.3.5.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

245,11 M2
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

JULHO DE 2024

AREA (REFORMA): 2306,23 m?

REGENERACAO-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QuanT. | UNID

2.3.5.2

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que
os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou
ganchos vinculados a estrutura; Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tergas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; Antes do inicio
dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras,
meiatesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocagdo deve ser
feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A
montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas
a sotavento); Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (terga em perfil metalico); Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca
ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

245,11

M2

2.3.5.3

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que
os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou
ganchos vinculados a estrutura; Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tergas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegcam seu escorregamento; Antes do inicio
dos servigos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras,
meiatesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre tergas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocagdo deve ser
feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A
montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas
a sotavento); Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (terga em perfil metalico); Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca

15,81

M2

2.3.54

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_PSA

Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
vaos de cobertura e marquises.

3.120,00

KG

2.3.5.5

CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA

Peca (cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
metdlico termoacustico.

22,24
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACZ\O DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
rase CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Exzcutgao dde c;(;hf? errl ch;pa (.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 1 ea "
*>>® 1100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. z
2357 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo o.u.alge:roz em concreto armado nos encontros do telhamento com as platibandas 24,12 M
da cobertura da Edificagdo.
2358 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E)c(je.zfc'ugaf) de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 14,24 M2
edificacdo.
2.3.6.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.3.6.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 22,26 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
23.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 7.92 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. !
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
2.3.6.3 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 13,75 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
23.6.4 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU [Instalag3o de vidro liso fume, fixado nas janelas de aluminio com a utilizag3o de perfil de borracha 13,75 M2
T PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS epdm macico para vedacdo hermética e evitar infiltracdes. !
2.3.6.5 GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm forneamento e msta'lagao de guichém em aluminio e vidro temperado de 6mm de espessura 2,70 M2
instalado na secretaria.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
rake PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 200 "
B 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
2.3.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
T AF_01/2020 i
2.3.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ apcljlcagao, as supelr:c:jes d:stllnadﬁs adreche.r o chapisco dde adere.nua serdo Ilg‘npasda vaslshzura e
2.3.7.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ””b,a”temznte moihadas. >era aplicado ¢ ap'sj’ nas parede que t"’era"IjO re f?°° emolidoparal 406,63 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE (Ejste slt?rV|<;~o consiste nf:? fapll;acio dj uma argsmasside.umzntode aArela' grosia,lho trago 1:3. Antes
23.7.2 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'caf”' astSUpelrh'c:jes ;5 ina das arece e;°d° ap'sfw heda e(;eniff_seraf iMpasavassourae | 210,66 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
2.3.7.3 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E  |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 140,05 M2
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2.3.7.4 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE  |régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 266,58 M2

10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
2.3.7.5 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA coM | €842 & desempenado e, apds ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 361,14 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2376 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 16357 2
.3.7. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 33cm x 45cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2.3.7.7 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 106,11 M2
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE Devendo ser aplicadas nos ambientes internos dos banheiros seguindo as cores e padrdo
discriminadas no projeto arquitetonico e memorial descritivo.
23.7.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 221.92 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquitetonico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo ?ias.bordas (trl|hFJS) para flxa({aé dos fo.rros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.3.7.10 conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo). 325,98 M
AF_08/2023
2.3.8.0 PISOS
23.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 19.01 M3
T RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  [Piso ceramico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po6-
2.3.8.2 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.  |de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45¢m, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 26,89 M2
AF_02/2023_PE
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM . it btencio d t : trut
5383 |ESPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS ormaa zerm' 'rt.ato_ e,”ga‘; elirganTats?as.comp?:c 35, SeM espagos ‘;az'os EL“ sua es i “rta’ 25115 Va2
*%2 | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, CaFI’_ZZES € cons 't”"f,p'slozNTF;;,\;‘zs':' g:ﬂcéaeaézzgrggsggca”'°°5 € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina ' € e
2.3.8.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 3,50 M
regido das portas.
2.3.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.3.9.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrﬁemente Ilgados as estr‘utur’as. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
2.3.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS argultet(znlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadan.ﬂ(.ente~d|men5|?nado segu.lndo as : )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressoes e velocidades
adeqguadas.
2.3.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.3.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS disposicBes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes = =
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
2.3.12.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
23120 |INSTALACGES PLUVIAIS de.vera sier dimensionados conforme o Yf)lume dos.dls.peso~s pluviais a confiuzw, segl.und? as : )
orientagdes da NBR, e observando os didametros e inclinages das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
2.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
23.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. .00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 !
2.3.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificac3o. 200 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
23.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE !
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
23.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 2.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores.

CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.3.13.6 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 4,00 UN
2.3.14.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de bacias sanitarias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.3.14.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas

2.3.13.5 4,00 UN

2.3.14.2 ) 3,06 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.3.14.3 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALAGCAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
e IN(ELUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E NENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 ™

PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos.

2.3.14.5 ~ 6,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

2.3.15.0 |METAIS E ACESSORIOS

2.3.15.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {Instalacio de torneiras de mesa para lavatdrios. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.3.15.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.

2.3.15.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:ﬂo (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.3.15.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.3.15.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

2.3.15.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.3.15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.3.16.0 |PINTURAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (fo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad? sobre .superflue isenta de oleo,lg'raxa,
2.3.16.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 534,78 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
23162 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassantwents com’ massa I?or(rjlda, a f|2n qe regultarll.zardalgum: |(rjnperfe|gaodqu§ atparede possa 1220 -
.3.16. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que ,
receberdo pintura.
23163 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.redejs, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;spea;lcagkc:e; do fabrlcanted ise81 2
.3.16. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0ao m.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do "
projeto arquitetdnico.
23164 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM Apllcigao d.ettextl,:radacrlllﬁa na~s paretlzi.es,dua dt:)mao, obe:e?.endo aDs espe;aflcsgzes do fabrlcan(:e 21507 2
.3.16. PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 qua.n 0ao m.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
2.3.16.5 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 44,52 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo f]f’sb“_’ aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T"e;al'cal’_ em duas d‘?maos’l _Obefjezenfdo ZS
2.3.16.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘t’_ec' icagoes do tabricante q”;n °~a°E')” er": ode apl{cazao €aposa Zp_'cagaot '|('e undo i 44,52 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.3.17.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 428 M2
T MOLDURA !
2.3.17.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 45.80 M
T AF_04/2019_PS edificacdo. !
2.3.17.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.54 M2
""" |FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
2.3.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 7.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
23175 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAOG BASCULANTE 6 M3 g:rfsr?anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 2,94 M3
23.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 44.10 M3XKM
""" |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
T - ficaco. = - -
23.17.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflca(;a.o Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 204,16 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO DORMITORIOS
2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
241l ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c.z;da camadi deve-se rzolha/r o e'\terlr.o e.l fim de sle.obtzr a u'mldjde otlma| do 05 s
4.1, COMPACTACAO MECANIZADA mé e'rrla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apods eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 3
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.4.2.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2421 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1.30 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
2422 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarrag3o superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 97.75 M
o 14X20CM desforma. Medindo 10x20cm. ’
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APENDICE VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2423 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0.87 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
2.4.3.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2431 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 141,80 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.43.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 13,60 M
para ambos os lados de 15 cm.
2433 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 17,80 M
traspasse para ambos os lados de 45cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2434 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 24,48 M2
2.4.4.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTreIul;oadis para supor'te da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
2.4.41  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |"20° O¢ COPErtura e marquises. 342,20 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pegas de acordo com o

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA projeto; Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras,

2.4.4.2 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, pontalletl?s ou outros apoios, d:d""dade da cobertura, exzensao,do pano, d'Sta;‘c'am:;‘;:/’l quol;a‘:jro 114,62 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 izp;ra elismo entre as tergas; Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ,d=
, 7 mm.

Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento; Antes do inicio dos servigos de colocagdo das
telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meiatesouras, tergas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrério ao vento 114,62 M2
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); Fixar as telhas em quatro pontos
alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terga em perfil
metalico); Na fixagcdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que
venha a amassar a telha metalica.

2443

Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE o e
cobertura da Edificagdo Principal. 16,53 M

2444
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execugdo de rufo ou algeroz em concreto armado nos encontros do telhamento com as platibandas

2.4.4.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM o 31,85 M
da cobertura da Edificagdo.
2.4.4.6 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Ezgfc.:;;;oode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 10,45 M2
ifi .

2.4.5.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em

2.4.5.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 13,86 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

2452 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 10.56 M2

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
erragens.

2454 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 3,30 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
2455 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 6,95 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_12/2019
24.5.6 INSTALACAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU |Instalacdo de vidro liso fume, fixado nas janelas de aluminio com a utilizagdo de perfil de borracha 6.95 M2
T PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS epdm macico para vedacdo hermética e evitar infiltracSes. ’
2457 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 230 "
B 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
2458 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 10.25 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
2.45.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN
2.4.5.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
T AF_01/2020 !
24511 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalacdo de cobogds de concreto em alvenaria. 10.56 M2
e 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA !
2.4.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ apélcacao, as supelr:c:jes dgstllnadla's adrecher o chapisco ctije adere'naa serdo Ilg‘npasda vasls.zura e
2.4.6.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a”temzme molhadas. >erd aplicado ¢ ap'SZO nas parede que t"’era”:j° re f_°c° emolidopara 379 35 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slt?rV|<;~o consiste nf:? fapll;ag:.o d;e uma argsmasside.umzntode aArela' grosia,lho trago 1:3. Antes
2.4.6.2 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafaq astSUpeIrh'c'des ES ina das arece e;°d° ap'sfw heda e(;enz'f’f,seraf IMpas avassourae | 506,43 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
2.4.6.3 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M>E  |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 97,36 M2
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2.4.6.4 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 308,04 M2
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
2465 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA coM | €842 & desempenado e, apds ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 206,43 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2466 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedesldas, c.om argama.ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 13172 2
4.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 33cm x 45cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2.4.6.7 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 179,68 M2
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE Devendo ser aplicadas nos ambientes internos dos banheiros seguindo as cores e padrio
discriminadas no projeto arquitetonico e memorial descritivo.
2.4.6.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 12171 M2
T ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
- - £ = - — . - Edificaca
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Xecugdo <.1as.bordas (tr|Ihfas) para fllxagﬂac.) dos fo.rros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.4.6.9 conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo). 132,11 M
AF_08/2023
2.4.7.0 PISOS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2471 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 739 M3
T RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  |Piso cerdmico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pd-
2.4.7.2 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 39,85 M2

AF_02/2023_PE

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,

capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 81,86 M2
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

2.4.7.3

24.7.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 7,90 M

regido das portas.

2.4.8.0 |INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.4.8.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosam'ente dispostos nas respectivas pc?sn;oes e flrmemente Ilgados as estr'uturfas' de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa

qualidade.

2.4.9.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
2.4.9.0 INSTALACOES HIDRAULICAS argultet(znlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadan.ﬂ(.ente~d|men5|?nado segu.lndo as : )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressoes e velocidades

adeqguadas.

2.4.10.0 |[INSTALACOES SANITARIAS

Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme

2.4.10.0 |INSTALACOES SANITARIAS disposi¢Ges dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagbes o S
da NBR, e observando os diametros e inclinagGes das tubulagGes e destinagdo adequadas.

2.4.11.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS

Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
= deverd ser dimensionados conforme o volume dos dispesos pluviais a conduzir, seguindo as

2.4.11.0 |INSTALACOES PLUVIAIS ) N i ; p ~ P L g. . - -

orientagdes da NBR, e observando os didametros e inclinages das tubulagdes e destinagdo

adeqguadas.

2.4.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

24121 3,00 UN
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.4.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
2.4.12.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
24.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 2.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores.
2.4.12.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 200 UN
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
2aize TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instala:;(ao~de :ubo pex erx!vel par:: encanjment(cj) q(l;efllga o e.\brlgtz dz gas{ aZ pont.o r(je alimentagdo 173 "
.4.12. < A o ozinha. 3
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 para o10gdo, forno ou equipamento que demande de fornecimento de gas de ¢
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 Conexdo em joelho 90 para tubulagdo de gas
2.4.12.7 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALAGAO. AF_10/2020
2.4.12.8 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |Instalacdo de dispositivo regulador ou registro nos ponto de inicio e fim da tubulagdo de gés. 1.00 UN
T AF_08/2021 !
24129 |TE» EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO Conexdo em "T" para tubulacdo de gds. 200 ON
B EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 ’
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), Conexdo rosqueada Niple para tubulagdo de gas.
2.4.12.10 [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,00 UN
AF_10/2020
2.4.13.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagcdo de bacias sanitarias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.4.13.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 6,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.4.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 808 M2
""" |FERRAGENS de apoio. ’
2.4.13.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 360 M2
T FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.4.134 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.4.13.6 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
AR IN(ELUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ~ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 m

PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos.

2.4.13.8 ~ 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

2.4.14.0 |METAIS E ACESSORIOS

2.4.14.1 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {Instalacio de torneiras de mesa para lavatdrios. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

24142 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnrsc;cLaJ::;::n?;chuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN

2.4.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.

2.4.14.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:Z\0 (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.4.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

2.0.14.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 6,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

2.4.14.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.4.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 8,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2.4.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.4.15.0 |PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,

2.4.15.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 291,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
. ~ - i fimd lari | i feicd d
24152 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:ent; com’ massa IFor;lda, a |;n .e regutarll.zarda gum: |(rjnper elgaodque. atpare e possa L1085 -
.4.15. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que b
receberdo pintura.
. , - i licad d duas dema bed d ificagdes do fabricant
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Devera ser.ap icada nas pa.re ejs, em .uas emados, obedecen t.)as especificagdes do fabricante
2.4.15.3 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 114,85 M2

DEMAOS. AF_04/2023

projeto arquitetonico.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
24154 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM Apllcigao d.ettextl,:radacrlllﬁa na~s paretlzi.es,dua dt:)mao, obe:e?.endo aDs espe;aflcsgzes do fabrlcan(:e 10108 2
.4.15. PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 qua.n 0 ao m.ervﬁa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer as cores do 5
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.4.15.5 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 40,71 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;al'cal’_ em duas d?maos'l _°befjezenfd° ZS
2.4.15.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' 'Cag_oes( ota )r'ca” € q”:n °~a°E')" eer ode apl{caiao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 40,71 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.4.16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 388 M2
T MOLDURA ’
2.4.16.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 063 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
2.4.16.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 2.00 UN
e 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
o | Ih ligd s} i 3
24164 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,35 M3
2.4.16.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 20,25 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
i i ificacdo. R 3 h Ipi i
2.4.16.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos'da edi |caqa.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 135,48 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.5.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2521 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 17.38 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
2522 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 38.96 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2523 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.‘ /-I\o final de c.adda camadi deve-se ndﬂolha’r o a}ter;o ? fim de sle.obtedr a u!'md;de otlmaI do i142 s
5.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejrla e em seguida co~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.3.0 INFRAESTRUTURA
2531 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2050 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACZ\O DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
~ i 3 to ciclépico d dra de m3 d : 30%d
2532 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO  |/'° $3P3tas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de méo, que deverd ocupar 30% do 6,17 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, COM FABRICACAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.5.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,97 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.5.3.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,01 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
2.5.3.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 234.43 M
o 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
2.5.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
25.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 217 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
25.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarrag3o superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 175.50 M
T 14X20CM desforma. Medindo 10x20cm. ’
2.5.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.5.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 269,62 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.5.6.0 ESQUADRIAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

DATA: |[JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
25.6.1 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 1,89 M2
10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura.

2.5.7.0 REVESTIMENTOS

Este servigo consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE o L. R . L o
da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e

2,5.7.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 bundant R Ihadas. D d tad fachadas da edificacs 1.087,21 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscac!o, atent.an.do para o esquadro con.n;a plar-ede adJ?cente; sarrafeado com
2.57.2  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com |/¢812 & desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 1.087,21 M2

desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

2.5.8.0 PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Piso ceramico, c.om reflstenua a abrasdo do nivel PEI-4 ou superlor., tipo A : com bas§ dita em po-
2.5.8.1 RADIERS. AF_01/2024 de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 52,73 M3

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.

2.5.8.2 A 920,60 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

25.8.3 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE |Execugio de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 192.43 M2
35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 de areia ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.

2.5.84 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 32,81 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO

25.8.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 3963 M3
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. ’

2.5.8.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 13,71 M3

2.5.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 192,43 M2

2.5.9.0 PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.087,21 M2
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

2.5.9.1
AF_04/2023
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?
LOCAL: REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 144,53 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2503 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.redejs, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;spea;lcagkc:e; do fabrlcanted 20971 2
.5.9. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.5.9.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 13,64 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbcc_’ aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;al'cal’_ em duas d?maos'l _°befjeze"fd° ZS
2.5.9.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do tabricante q”:n °~a°E')" er"z ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 13,64 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.5.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.10.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execucio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 175 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 fixo de alvenaria. ’
2.5.10.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 178.75 M
T AF_04/2019_PS edificacdo. ’
Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
4REF! aplicacdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metdlica
) embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
1,20x0,90m.
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base zm ZI\{enarla, rebocads e plntadz para an.?orag~em de3 méstros em tubo de ago inox pintados
25104 |400XE0X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamanhos segundo especificagoes em projeto. 100 UN
B ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE !
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
2.5.10.5 |RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indica¢do no projeto arquiteténico. 17,40 M
2.5.10.6 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 143,68 M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execug:flo. de milo fio ;.)a;? del~|m|ta(;ao.dat1 calgad.: (tpAas.sem) e sarjeta em todo o perimetro
2.5.10.7 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X |1 €¢€8°ar10, conforme Indicagdo no projeto arquitetonico. 51,07 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
2.5.10.9 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execug3o de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagio do projeto arquitetdnico. 51.07 M
T RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 !
25,1010 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/ Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetonico. 175 50 "
DA ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAGAO ’
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
2.5.10.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 44,66 M3
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%m% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO

DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): 2306,23 m?

LOCAL: |REGENERACAO-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 144,53 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da

2.5.10.12 7 669,90 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra.

2.5.10.13 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

1.108,33 M2

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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APENDICE VIII - ADMlNlSTRACAO LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - PI, INCLUSO SUBESTACAO
DATA:  |JULHO DE 2024
LOCAL:  |REGENERACAO-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028.1 | ORSE_SE MAIO/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
CP_ADM | AD_001 |ADM|N|STRACAO LOCAL PARA AMPUACAO | M.O. | MES | 1,0000| RS 2.673,17
MATERIAL / SERVICO -
[ [ [ [ [ [ -
EQUIPAMENTO 5
[ [ [ [ [ [ -
MAO-DE-OBRA RS 2.673,17
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O. H 8,0000| RS 121,14 | RS 969,12
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000( RS 50,54 | RS 1.010,80
Sg\‘UAI\T/lZCOOZ'Z;P 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,0000| RS 21,43 | RS 257,16
SINAPI COMP TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
(JUN/2024) 100309 COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000| RS 25,98 | RS 207,84
SINAPI COMP
(JUN/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 11,2000] RS 20,38 | RS 228,25

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagSes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administracdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_002 |ADM|N|STRA<;Z\0 LOCAL PARA REFORMA | M.O. | MES | 1,oooo| R$ 10.750,22
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R$ 10.750,22
INAPI MP ENGENHEIR IVIL DE BRA NIOR M ENCAR!
S co 90777 G S~ o JUNIO o CARGOS M.O. H 16,0000| RS 121,14 | RS 1.938,24
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000| RS 50,54 | RS 2.021,60
INAPI MP
S(JUN/ZCOOZ4) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000( RS 21,43 | RS 1.285,80
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 12,0000 RS 25,98 | RS 311,76
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 254,8000| RS 20,38 | RS 5.192,82

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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APENDICE IX - CURVA ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGCAO DA SEDE DA 62 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - PI, INCLUSO SUBESTAGCAO

L.S. (MENSAL)=

71,62%

JULHO DE 2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

REGENERAGAO-PI TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

23,54%

GRAFICO DA CURVA DOS SERVICOS
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Classe @ Proporgdo de Proporgdo de
Itens valor
A 80% 27,74% 79,63%
95% 29,03% 15,28%
© 100% 43,23% 5,09%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1 87775 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS| 2.346,74 | RS 66,12 | RS 155.166,45 8,908% 8,908% A
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
5 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 104,21 | RS 1.063,80 | RS 110.858,60 6,364% 15,272% A
RADIERS. AF_01/2024
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
3 104162 COM ESPESSURA DE 8 MIVI, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO 661,37 | RS 132,56 | RS 87.671,21 5,033% 20,305% A
DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
4 s9.1 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO 816,40 | RS 104,06 | RS 84.954,58 4,877% 25,183% A
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
5 103332 |DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 438,47 | RS 141,27 | RS 61.942,66 3,556% 28,739% A
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
6 100775 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO ~DE 3.462,20 | RS 15,92 | RS 55.118,22 3,164% 31,903% A
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA
7 94216 TE!_HAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 245,11 | RS 223,24 | RS 54.718,36 3,141% 35,044% A
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14
8 S8.5 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES! 81,90 | RS 543,42 | RS 44.506,10 2,555% 37,600% A
E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
9 06111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA ~AMBIENTES RESIDENCIAIS, 561,93 | RS 7771 | RS 43.667,58 2,507% 40,106% A
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
10 98681 ~ 920,60 | R 47,25 | R 43.498,35 2,497% 42,604% A
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 $ $ B ’
11 P4 CIN'[A DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 507,68 | RS 83,57 | RS 42.426,82 2,436% 45,039% A
SECAO 14X20CM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
12 87273 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 416,07 | RS 88,32 | RS 36.747,30 2,110% 47,149% A
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
13 59.2 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 5325 X 625 MM, E = 15 MM, 221,92 | RS 163,27 | RS 36.232,88 2,080% 49,229% A
BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14 98062 |INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 9,00 [ RS 3.993,79 | RS 35.944,11 2,064% 51,293% A
M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
15 99855 E\SR;“I/'\;)E?QS!\:PLES' DRRERD B = i 12 B AED GARANZER, 224,55 [ RS 128,83 [ RS 28.928,78 1,661% 52,953% A
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16

92392

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

192,43

RS

147,25

R$

28.335,32

1,627%

54,580%

17

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

143,19

RS

196,86

RS

28.188,38

1,618%

56,198%

18

58.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 19,05X3,17 MM

44,25

RS

586,59

RS

25.956,61

1,490%

57,689%

19

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

1.569,46

RS

15,34

RS

24.075,52

1,382%

59,071%

20

98052

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

9,00

RS

2.659,93

RS

23.939,37

1,374%

60,445%

21

$6.2

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO

36,72

RS

592,29

RS

21.748,89

1,249%

61,694%

22

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

359,73

RS

57,68

RS

20.749,23

1,191%

62,885%

23

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

21,60

RS

921,21

RS

19.898,14

1,142%

64,027%

24

94559

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

20,70

RS

859,71

RS

17.796,00

1,022%

65,049%

25

100746

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

581,27

RS

29,32

RS

17.042,84

0,978%

66,027%

26

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

581,27

RS

28,85

RS

16.769,64

0,963%

66,990%

27

S21.7

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM.
FORNECIMENTO E MONTAGEM

29,54

RS

547,71

RS

16.179,35

0,929%

67,919%

28

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

37,30

RS

431,29

RS

16.087,12

0,924%

68,842%

29

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

39,63

RS

387,73

RS

15.365,74

0,882%

69,725%

30

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

3.047,00

RS

4,98

RS

15.174,06

0,871%

70,596%

31

cP_12

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

264,80

RS

56,64

RS

14.998,27

0,861%

71,457%

32

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1.504,30

RS

9,91

RS

14.907,61

0,856%

72,313%

B8

$5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

3,85

RS

3.860,75

RS

14.863,89

0,853%

73,166%

34

88431

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

509,13

RS

28,33

RS

14.423,65

0,828%

73,994%

35

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

923,00

RS

14,53

RS

13.411,19

0,770%

74,764%

36

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

813,84

RS

14,94

RS

12.158,77

0,698%

75,462%

37

87536

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

266,58

RS

43,70

RS

11.649,55

0,669%

76,131%

38

$8.9

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA
10CM. INCLUSIVE REQUADRO

25,08

RS

430,70

RS

10.801,96

0,620%

76,751%

39

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

237,41

RS

44,94

RS

10.669,21

0,613%

77,363%

40

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

18,00

RS

589,03

RS

10.602,54

0,609%

77,972%

41

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

130,43

RS

78,94

RS

10.296,14

0,591%

78,563%

2

§7.10

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM

42,82

RS

218,38

9.351,03

0,537%

79,100%

43

CP_20

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS.

128,86

RS

71,78

RS

9.249,57

0,531%

79,631%

44

102163

INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

20,70

RS

444,94

RS

9.210,26

0,529%

80,160%

45

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

708,68

RS

12,51

RS

8.865,59

0,509%

80,669%

46

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

1.583,33

RS

5,44

RS

8.613,32

0,494%

81,163%

47

87553

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

308,04

RS

27,73

RS

8.541,95

0,490%

81,654%

48

$21.18

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

1.966,71

RS

4,34

RS

8.535,52

0,490%

82,144%
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49

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

48,50

RS

171,42

8.313,87

0,477%

82,621%

50

S1.9

CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 5 CLIPES P/
ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE
INSTALACAO

175,50

RS

46,06

8.083,53

0,464%

83,085%

51

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

18,00

RS

446,86

8.043,48

0,462%

83,547%

52

cP_3

PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

2,06

RS

3.683,02

RS

7.587,02

0,436%

83,982%

53

cP_9

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

137,93

RS

50,95

RS

7.027,53

0,403%

84,386%

54

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

16,00

RS

439,12

RS

7.025,92

0,403%

84,789%

55

$14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SECAO EXTERNA 20X20CM

62,54

RS

111,96

RS

7.001,98

0,402%

85,191%

56

cpP_19

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

112,08

RS

60,99

RS

6.835,76

0,392%

85,584%

57

S21.1

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA

10,32

RS

657,58

RS

6.786,23

0,390%

85,973%

58

cP2

EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO
ADQUIRIDO

6,28

RS

1.050,35

RS

6.596,20

0,379%

86,352%

59

§17.1

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO
E FERRAGENS

13,26

RS

481,41

RS

6.383,50

0,366%

86,718%

60

cP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,00

RS

499,78

5.997,36

0,344%

87,063%

61

S14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

18,76

RS

316,78

RS

5.942,79

0,341%

87,404%

62

cp_14

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

53,26

RS

111,53

RS

5.940,09

0,341%

87,745%

63

S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTAGAO MECANIZADA

60,79

RS

96,65

RS

5.875,35

0,337%

88,082%

64

516.9

BARRA ANTIPANICO DUPLA

4,00

RS

1.466,96

5.867,84

0,337%

88,419%

65

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERAMICO DE 06 FUROS
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA)

5,62

RS

1.010,01

RS

5.676,26

0,326%

88,745%

66

97898

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

5,00

RS

1.109,93

RS

5.549,65

0,319%

89,063%

67

S7E)

RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM

107,21

RS

51,10

RS

5.478,43

0,315%

89,378%

68

100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

12,00

RS

452,08

5.424,96

0,311%

89,689%

69

97735

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

1,75

RS

3.089,55

5.406,71

0,310%

90,000%

70

102233

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021

370,72

RS

14,44

5.353,20

0,307%

90,307%

71

cP_24

FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE
DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

25,00

RS

210,83

5.270,75

0,303%

90,610%

72

105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

85,10

RS

60,73

5.168,12

0,297%

90,906%

73

$20.1

MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

143,68

RS

35,37

5.081,96

0,292%

91,198%

74

520.2

PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO

13,71

RS

368,03

5.045,69

0,290%

91,488%

75

510.4

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO

32,81

RS

152,39

4.999,92

0,287%

91,775%

78

$1.13

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

6,00

RS

809,04

4.854,24

0,279%

92,054%

76

96527

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

39,09

RS

121,85

RS

4.763,12

0,273%

92,327%

77

S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE
400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM
ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M.
INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS
METALICOS

RS

4.714,46

4.714,46

0,271%

92,598%

79

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023 PE

69,55

RS

66,91

RS

4.653,59

0,267%

92,865%

80

§17.2

BANCADA EM AGCO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES,
CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA
TRAGO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA

3,13

RS

1.445,52

RS

4.524,48

0,260%

93,125%

81

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

785,95

RS

573

RS

4.503,49

0,259%

93,383%
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cP_16

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

49,71

RS

80,88

RS

4.020,54

0,231%

93,614%

83

§1.10

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD.
INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO
SISTEMA

1,00

RS

3.991,37

RS

3.991,37

0,229%

93,843%

84

94442

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

126,59

RS

31,34

R$

3.967,33

0,228%

94,071%

85

S1.14

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

3,25

RS

1.164,24

RS

3.783,78

0,217%

94,288%

86

98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

192,43

RS

19,12

RS

3.679,26

0,211%

94,499%

87

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

0,87

RS

4.114,98

RS

3.580,03

0,206%

94,705%

88

cpP_8

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

69,13

RS

51,59

RS

3.566,42

0,205%

94,910%

89

cp_13

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

37,51

RS

87,24

RS

3.272,37

0,188%

95,097%

90

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

8,00

RS

396,85

RS

3.174,80

0,182%

95,280%

91

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

6,00

RS

509,50

RS

3.057,00

0,176%

95,455%

92

cp_17

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-
COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

37,15

RS

80,77

RS

3.000,61

0,172%

95,627%

93

96522

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

17,88

RS

167,27

RS

2.990,79

0,172%

95,799%

94

cP_28

GUICHE EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E=6mm

5,00

RS

590,87

RS

2.954,35

0,170%

95,969%

95

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

798,60

RS

3,55

RS

2.835,03

0,163%

96,131%

96

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,00

RS

1.400,08

RS

2.800,16

0,161%

96,292%

97

cP_6

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

10,56

RS

261,66

RS

2.763,13

0,159%

96,451%

98

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

51,07

RS

51,28

RS

2.618,87

0,150%

96,601%

99

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14,00

RS

186,42

RS

2.609,88

0,150%

96,751%

100

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

108,33

RS

23,99

RS

2.598,84

0,149%

96,900%

101

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

16,70

RS

147,62

RS

2.465,25

0,142%

97,042%

102

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

71,40

RS

34,31

RS

2.449,73

0,141%

97,182%

103

S785]

ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM.
INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE.
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO

15,81

RS

149,26

RS

2.359,80

0,135%

97,318%

104

cP_10

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

64,66

RS

34,62

RS

2.238,53

0,129%

97,446%

105

Syy

CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA

22,24

RS

96,42

RS

2.144,38

0,123%

97,569%

106

94287

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

51,07

RS

40,82

RS

2.084,68

0,120%

97,689%

107

87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_02/2023_PE

26,89

RS

76,63

RS

2.060,58

0,118%

97,807%

108

cP_11

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

54,55

RS

37,46

RS

2.043,44

0,117%

97,925%

109

Siky

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA

4,50

RS

447,44

RS

2.013,48

0,116%

98,040%

110

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

5,00

RS

395,83

RS

1.979,15

0,114%

98,154%

111

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

14,00

RS

121,95

RS

1.707,30

0,098%

98,252%

112

90406

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

29,70

RS

52,80

RS

1.568,16

0,090%

98,342%

113

cpP_15

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

31,15

RS

49,65

RS

1.546,60

0,089%

98,431%

114

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE
10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

5,00

RS

297,84

RS

1.489,20

0,085%

98,516%
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5 173 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE 360 | RS 41140 | RS 1481,04 0,085% 98,601%
FIXACAO E FERRAGENS

116 2120 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM 297 | RS 494,68 | RS 1.468,20 0,084% 98,686%
UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

i~ 183 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX 1800 | RS 7469 | RS 1344,82 0,077% 98,763%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

118 95547 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 18,00 | RS 6871 | RS 123678 0,071% 98,834%
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

- 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 20550 | RS 56,69 | RS 116215 0,067% 98,901%
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

120 CP_22 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 2,00 | RS 576,44 | RS 1.152,88 0,066% 98,967%
INSTALAGAO

- 89353 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIVIENTO E 21,00 | RS 5301 | RS 113211 0,065% 99,032%
INSTALACAO. AF_08/2021
PLACA DE INAUGURAGAO EM AGCO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO

122 $21.21 |EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO 1,00 [ R$  1.057,23 [ R$ 1.057,23 0,061% 99,092%
FRANCES
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA

123 94274 |EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES ~100X15X13X30 CM 19,26 | RS 54,54 | RS 1.050,44 0,060% 99,153%
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

124 154 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - 14,00 | RS 7469 | RS 1.045,66 0,060% 99,213%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM

125 S1.6 |FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE 1,00 [ R$  1.002,50 | R$ 1.002,50 0,058% 99,270%
DN 50MM

126 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 18,00 | R 55.36 | RS 996,48 0,057% 99,328%
AF_01/2020

127 521.17 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 53,24 | R$ 18,36 | R$ 977,49 0,056% 99,384%
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO

128 94221 |1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 32,77 | R$ 27,61 | R$ 904,78 0,052% 99,436%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA!

129 89707 |E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 16,00 | RS 53,55 | RS 856,80 0,049% 99,485%
SANITARIO. AF_08/2022

130 98110 |CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 2,00 | RS 41222 | RS 82444 0,047% 99,532%
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

- a1 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 091 | RS 860,32 | RS 782,89 0,045% 99,577%
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4

132 gsa94 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, 2970 | RS 23,53 | R 698,84 0,040% 99,617%
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

- 15 |CHUVERO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIVENTO E 6,00 | RS 11025 | RS 661,50 0,038% 99,655%
INSTALAGAQ
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE

134 100792 A . _ 19,58 | R 29,29 | R 573,50 0,033% 99,688%
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 s s ;

5 ssagg |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS 2970 | R 1725 | RS 512,33 0,029% 99,718%
DEMAOS. AF_04/2023

136 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 16,00 | R 2838 | R 454,08 0,026% 99,744%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA

137 89708 |E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 4,00 | RS 112,57 | R$ 450,28 0,026% 99,769%
SANITARIO. AF_08/2022
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA

138 162 |CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 6,00 | RS 6475 | RS 288,50 0,022% 99,792%
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

D S REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 18,27 | rs 2072 | rs 37855 0,022% 99,813%
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

140 94295 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E 400 | RS 8357 | RS 334,28 0,019% 99,833%
INSTALAGAO. AF_08/2021

s R DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 427 | RS 6734 | RS 287,54 0,017% 99,849%
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO

142 87882 |PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA 29,70 | R$ 8,81 | RS 261,66 0,015% 99,864%
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Ve 161 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE 6,00 | RS 42,09 | RS 252,54 0,014% 99,879%
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

144 CP_23 |RETIRADA DE MEIO FIO 17,40 | R$ 14,34 [ RS 249,52 0,014% 99,893%

WS g6sgs |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 16,00 | RS 1474 | RS 23584 0,014% 99,907%
INSTALACAO. AF_01/2020
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

146 89709 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 10,00 | R$ 22,95 | R$ 229,50 0,013% 99,920%
SANITARIO. AF_08/2022

147 89352 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIVIENTO E 400 | RS 4921 | RS 196,84 0,011% 99,931%
INSTALAGAO. AF_08/2021
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

148 92705 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 4,00 | RS 47,55 | RS 190,20 0,011% 99,942%
INSTALAGAO. AF_10/2020

¥ gsaga |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. 2970 | RS 6,08 | RS 180,58 0,010% 99,952%
AF_04/2023
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20

150 92701 |{(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 5,00 | RS 35,96 | RS 179,80 0,010% 99,963%
INSTALAGAO. AF_10/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

151 86910 . 1,00 | R 166,40 | R 166,40 0,010% 99,972%
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 s s : :
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152 CP_32 |RETIRADA DE GRADIL DE FERRO 11,25 11,50 | RS 129,38 0,007% 99,980%
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
153 92694 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 5,00 25,02 | RS 125,10 0,007% 99,987%
INSTALAGAO. AF_10/2020
154 103029 REGISTRO~ OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 2,00 61,75 | RS 123,50 0,007% 99,994%
INSTALAGAO. AF_08/2021
155 S8.11 [FERROLHO DE SOBREPOR EM AGO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 13,27 | RS 106,16 0,006% 100,000%
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS| RS 1.741.874,26 |
1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA 12,00 13.280,82 | RS 159.369,84
2 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO 10,00 3.302,43 | R$ 33.024,30
3 INSTALACOES ELETRICASAMPLIACAO 1,00 61.671,80 | RS 61.671,80
4 |INSTALACGES ELETRICAS (BLOCO DORMITORIOS) 1,00 14.887,77 | RS 14.877,77
5 INSTALACOES ELETRICAS(BLOCO AUDITORIO) 1,00 47.220,37 | RS 47.220,37
6 |INSTALACGES ELETRICAS (BLOCO ADMINSITRATIVO) 1,00 57.171,22 | RS 57.171,22
7 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 1,00 23.770,77 | RS 25.648,77
8 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 1,00 14.142,50 | RS 14.690,67
9 FACHADA PADRAO SEDUC 1,00 65.430,24 | RS 69.416,24
10 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 1,00 211.737,53 | R$ 211.737,53
1 ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, 343,35 11,07 | RS 3.800,88
SANITARIAS E PLUVIAIS
12 ELAABORACAOA DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A 515,03 3,88 | RS 1.998,32
INCENDIO E PANICO
EXECU(;AO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA
13 [EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATGRIO 2,00 | R 130831 | RS 2.616,62
FINAL
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS| R$ 703.244,33 |

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOSI R$

2.445.118,59 |

Eng.2 Civil Responsavel
Tallyta Cassia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8

Teresina-Pl, 20 de junho de 2024.
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