PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)

i ; GOVERNO DO
. GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ nnerd52 _— PIAUI
SOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = A
VIR RAVEY UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
AREAS REFORIYIA: -
CONSTRUCAO: 36,75 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M? (R$/M?)
1 ] CONSTRUCAO - CASTELO D'AGUA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,67% 1.321,24 35,95
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 2,98% 5.897,66 160,48'
1.3 INFRAESTRUTURA 11,22% 22.167,90 603,21I
1.4 SUPERESTRUTURA 29,20% 57.698,46 1.570,03'
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 15,32% 30.272,79 823,75
1.6 COBERTURA 5,70% 11.257,00 306,31,
1.7 |ESQUADRIAS 2,69% 5.318,75 144,73
1.8 REVESTIMENTOS 11,57% 22.856,26 621,94'
19 [pisos 2,17% 4.292,35 116,80
1.10 [INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA 2,86% 5.648,04 153,69I
1.11 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 8,45% 16.706,67 454,60|
112 |PINTURAS 4,97% 9.821,93 267,26
1.13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,21% 4.369,71 118,90
TOTAIS CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA|  100,00%] RS 197.628,76] RS 5.377,65 / WP

TOTAL GERAL| 100,00%|

RS 197.628,76]

R$ 5.377,65 / M?

.;’f%m )

Nome:

he @Lf-rmh VL 2 [1@"“\!{'3 .
Eng.? Civil Responsavel

Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.



PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o o seoue :% pIA!:L"
DOPIAUI _ ~ =
“wwwosisovsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1 CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.321,24
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
111 (FEV/2024) 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;OES. M 21,40/ RS 50,62 | RS 61,74 | RS 1.321,24
AF_10/2018
1.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 5.897,66
SINAPI COMP ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE
1.21 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACTAO M3 27,00| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 4.459,05
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVACEO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 6,79| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 816,84
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.2.3 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACTAO M3 6,51| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 621,77
MECANIZADA
1.3 INFRAESTRUTURA RS 22.167,90
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 33,71| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 1.939,00
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
132 SINAPI COMP 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 260,00| RS 14,06 | RS 17,15 | RS 4.459,00
(FEV/2024) 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
133 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 11,00| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 1.705,55
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
134 SINAPI COMP 94971 MASSA SECA DE CI!\/IENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 6,37| RS 663,65 | RS 809,45 | R 5.156,20
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO CcCOM uso DE BALDES,
1.3.5 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 6,37| RS 281,29 | RS 343,09 | RS 2.185,48
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =:
20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.3.6 SEDUC/PI S4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 0,83| RS 2.679,17 | RS 3.267,78 | RS 2.712,26
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIOLO:!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.7 SEDUC/PI S4.2 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 1,10| RS 803,21 [ RS 979,68 | RS 1.077,65
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.3. 7 o ° ~ M2 17,68| R 4,27 | R ,19 | R 1.170,24
3.8 (FEV/2024) 9855 EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 68| R 5 $ 66,19 3 0
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.9 (FEV/2024) 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 1,63| RS 886,53 [ RS 1.081,30 | RS 1.762,52
AF_01/2024
14 SUPERESTRUTURA RS 57.698,46
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.1 27 K 159,00| R 14,07 | R 17,16 | R 2.728,44
(FEV/2024) 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - G 59,00/ R$ 0 $ 6 3 8
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.2 92760 KG 19,00( R 13,36 | R 16,30 | R 309,70
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - ¢ $ ’ $ . $ '
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4. 2761 X 12,62 15, 5
43 (FEV/2024) 9276 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - KG 64,001 RS 6 RS 539 | R 984,96
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
144 92762 KG 207,00| R! 11,29 [ R 13,77 | R 2.850,39
(FEV/2024) UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - ¢ $ ¢ $ ’ $ ’
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
14. 2 , ,52 11,61 1
4.5 (FEV/2024) 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 74,00/ RS 95 RS 6 RS 859,14
MONTAGEM. AF_06/2022
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PLANILHA OR(;AMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
GOVERNO A _ DA - SEDUC
DO PIAUL SECRETARIA DE ES'~I'ADO DA EDUFACAO SEDUC
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=| 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
i ~ CUSTO PRECO PREGO PARCIAL PREGCO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO  ARMADO
1.4.6 92764 KG 32,00 R 9,23 |R 11,26 | R 360,32
(FEV/2024) UTILIZANDO AGO CA-50 DE 160 MM - s s $
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.7 92765 KG 47,00| RS 10,53 | R$ 12,84 | R$ 603,48
(FEV/2024) UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.8 92769 KG 63,00 R 12,87 | R 15,70 [ R 989,10
(FEV/2024) UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM - s s $
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE  CONCRETO  ARMADO
1.4.9 92771 KG 441,00( R 10,85 | R 13,23 [R 5.834,43
(FEV/2024) UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - $ $ ?
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE  ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO  ARMADO
1.4.10 92772 KG 100,00| R 9,13 |R 11,14 (R 1.114,00
(FEV/2024) UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - $ $ $
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP PILARES ~ RETANGULARES E  ESTRUTURAS
1.4.11 (FEV/2024) 92423  |SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE[ M2 67,31 R$ 70,32 | RS 85,77 | R$ 5.773,18
MADEIRA ~ COMPENSADA  RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
1.4.12 92460 ¢ ’ M2 114,83| R 118,68 | R 144,75 [ R 16.621,64
(FEV/2024) SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 $ $ $
UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
1.4.13 92514 A 0 S, M2 32,54 R$ 52,44 | RS 63,96 | RS 2.081,26
(FEV/2024) DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.4.14 94971 o M3 11,75 R 663,65 | R 809,45 | R 9.511,04
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ! s s $
AF_05/2021
SINAPI COMP LANGAMENTO COM USO DE  BALDES,
1.4.15 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO| M3 11,75/ RS 281,29 [ RS 343,09 | RS 4.031,31
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
SINAPI COMP .
1.4.16 (FEV/2024) 98555 |ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA[ M2 32,54/ R$ 36,09 | RS 44,02 | RS 1.432,41
ACRILICA, 3 DEMAOQS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA  DE  SUPERFICIE
1.4.17 (FEV/2024) 98563 |HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E[ M2 32,54| RS 40,66 | RS 49,59 | RS 1.613,66
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 30.272,79
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.5.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 124,62| RS 113,91 [ RS 138,94 | R$ 17.314,70
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1.5.2 93184 - M 1,30| R 31,98 | R 39,01 | R 50,71
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s $
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
SINAPI COMP VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
153 101161 M2 55,24| R 191,57 | R 233,66 | R 12.907,38
(FEV/2024) 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ¢ $ ’ $ ’ $ ¢
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.6 COBERTURA RS 11.257,00
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI COMP (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES OU
1.6.1 100377 KG 253,30 R 11,23 | R 13,70 [ R 3.470,21
(FEV/2024) IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, s s $
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.6.2 (FEV/2024) 104314 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,| KG 267,41| RS 10,58 | R$ 12,90 | R$ 3.449,59
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,  INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E
1.6.3 (FEV/2024) 94213 |= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO[ M2 50,17| R$ 70,88 | RS 86,45 | RS 4.337,20
ICAMENTO. AF_07/2019
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GOVERNO
DOPIAUI

PLANILHA ORGAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
Ao - SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

WwWw.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Wi

GOVERNO DO

PIAUI

QUI TEM FUTURO.

OBRA:

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

LS. (MENSAL)=|

71,62%

DATA:

JULHO DE 2024

| DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

END.:

RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300

BDI (DIF)=

15,28%

LOCAL:

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

ITEM

FONTE coépiGo

DISCRIMINAGCAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.7

ESQUADRIAS

R$

5.318,75

1.7.1

SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.

M2

9,87

RS$ 441,81

RS$ 538,88

RS

5.318,75

1.8

REVESTIMENTOS

R$

22.856,26

1.8.1

SINAPI COMP

87879
(FEV/2024)

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022

M2

164,18

RS 4,60

RS 5,61

RS

921,05

1.8.2

SINAPI COMP

(FEV/2024) 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

155,32

RS 7,98

RS 9,73

R$

1.511,26

183

SINAPI COMP

87882
(FEV/2024)

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

33,62

RS 8,29

RS 10,11

RS

339,90

1.84

SINAPI COMP

7529
(FEV/2024) 8

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

164,18

RS 38,66

RS 47,15

R$

7.741,09

1.85

SINAPI COMP

(FEV/2024) 87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

155,32

RS 54,46

RS 66,42

R$

10.316,35

1.8.6

SINAPI COMP

(FEV/2024) 90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015

M2

33,62

RS 49,42

RS 60,28

RS

2.026,61

1.9

PISOS

R$

4.292,35

1.9.1

SINAPI COMP

104162
(FEV/2024)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2

32,40

RS 108,62

RS 132,48

RS

4.292,35

1.10

INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA

R$

5.648,04

1.10.1

SINAPI COMP

104473
(FEV/2024)

COMPOSICAO  PARAMETRICA DE  PONTO
ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

UN

4,00

RS 160,89

RS 196,24

RS

784,96

1.10.2

SINAPI COMP

104475
(FEV/2024)

COMPOSICAO  PARAMETRICA DE  PONTO
ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T|
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022

UN

3,00

RS 138,45

RS 168,87

RS

506,61

1.10.3

SINAPI COMP

91941
(FEV/2024)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
PISO), PVC, |INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

RS 10,53

RS 12,84

RS

12,84

1.10.4

SINAPI COMP

1!
(FEv/2024) | 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

6,00

RS 16,64

RS 20,30

RS

121,80

1.10.5

SINAPI COMP

91937
(FEV/2024)

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

UN

2,00

RS 14,21

RS 17,33

RS

34,66
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
GOVERNO A _ DA - SEDUC
DOPIAUL SECRETARIA DE ES'I:ADO DA EDUFACAO SEDUC
“wwwopisovsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=, 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25,
SINAPI COMP MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.10.6 (FEV/2024) 91844 ||NSTALADO EM LAJE - FORNECIVENTO E M 9,00| RS 643 | R 784 RS 70,56
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
1107 |SINAPICOMP| o IANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 15,00| RS 4,04 | RS 493 | RS 73,95
(FEV/2024) TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI
1.10.8 (FEV/2024) 91928  [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 45,00| R$ 6,25 | R$ 7,62 | RS 342,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
SINAPI COMP LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
1.10. 97586 . UN 4,00| R 167,97 | R 204,87 | R 19,4
0.9 (FEV/2024) W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - /001 RS ! s 0487 | RS 815,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
SINAPI COMP CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -
1.10.10 (FEV/2024) 96989 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN L,00| R 120,21 | RS 146,62 | RS 146,62
11011 | SINAPICOMP o oogg  |MASTRO 1 J4% COM 3 METROS, PARA SPDA UN 1,00| RS 143,63 | R$ 175,19 | RS 175,19
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
11012 | SINAPICOMP | o |BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA UN 1.00| RS 112,55 | s 137,28 | R 13728
o (FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO
1.10.13 (FEV/2024) 96973  |ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E| M 20,60 R$ 64,60 | RS 78,79 | RS 1.623,07
INSTALACAO. AF_08/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
SINAPI COMP (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
11034 1 kpv/2024) 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA  ELETRICA - M 3,00/ RS 1834 | RS 22,37 | RS 67,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
SINAPI COMP HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM
1.10.15 (FEV/2024) 96986 |3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 3,00/ R$ 131,46 | R$ 160,34 | RS 481,02
AF_08/2023
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL,
SINAPI COMP PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
11036 | tev/a02a) | 194749 |3/4" £ cABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO| N 3,00/ R 2061 | RS 2514 | RS 75,42
E INSTALACAO. AF_08/2023
SINAPI COMP CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
1.10.17 (FEV/2024) 98111 [CIRCULAR, EM  POLIETILENO, DIAMETRO| UN 3,00/ R$ 47,71 [ RS 58,19 [ R$ 174,57
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
111 | INSTALACOES HIDRAULICAS [ rs 16.706,67
REGISTROS E ACESSORIOS
SINAPI COMP REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
1.11.1 (FEV/2024) 103041 |BORBOLETA, 1/2" FORNECIMENTO E| UN 1,00[ RS 21,76 | R$ 26,54 | R$ 26,54
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
SINAPI COMP
1.11.2 (FEv/2024) | 103039 |VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 3,00[ R$ 74,82 | RS 91,26 | R$ 273,78
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
1.11.3 (FEV/2024) 94499 [ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 2,00/ R$ 306,64 | R$ 374,01 | R$ 748,02
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAP| COMP CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM
1114 (FEv/2024) | 102619 [FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO|  UN 2,00[ R$ 5.704,74|R$  6.958,07 |R$ 13.916,14
E INSTALACAO. AF_06/2021
SINAPI COMP TORNEIRA DE EiOIA PARA CAIXA D'AGUA,
1115 FEV/2024) 94795 [ROSCAVEL,  1/2 FORNECIMENTO  E| UN 1,00| R$ 35,44 | R$ 43,23 | RS 43,23
INSTALACAO. AF_08/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) P
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC . o _‘% PIA!:.OJI
DOPIAUI _ ~ =
“wwwopisovsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TUBOS E CONEXOES
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
1.11.6 (FEV/2024) 89355 [EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| M 20,00 R$ 18,66 | R$ 22,76 | R$ 455,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
1.11.7 (FEV/2024) 89448 [EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| M 9,00 R$ 14,45 | R$ 17,62 | R$ 158,58
INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO!
1.11.8 (FEV/2024) 89450 [EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| M 12,00 R$ 25,58 | R$ 31,20 [ RS 374,40
INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO
SINAPI COMP EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.11.9 94783 - UN 1,00[ R 18,10 | R 22,08 | R 22,08
(FEV/2024) POSSUA RESERVATORIO DE $ $ $
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO
SINAPI COMP EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.11.10 94705 - UN 6,00| R 32,73 [R 39,92 | R 239,52
(FEV/2024) POSSUA RESERVATORIO DE $ $ $
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM
SINAPI COMP RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.11.11 94707 ) UN 2,00| R 56,90 | R 69,40 | R 138,80
(FEV/2024) POSSUA RESERVATORIO DE $ $ $
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALACAO. AF_06/2016
SINAP| COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
1.11.12 (FEV/2024) 89358  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA|  UN 2,00/ R$ 7,32 | RS 8,93 [R$ 17,86
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
SINAPI COMP INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
1.11.13 (FEV/2024) 94676  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE|  UN 2,00/ R$ 15,89 | R$ 19,38 | R$ 38,76
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALAGCAO. AF_06/2016
SINAP| COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
1.11.14 (FEV/2024) 89623 |[PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 2,00/ R$ 17,31 | R$ 21,11 | R$ 42,22
INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM
SINAPI COMP INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
1.11.15 (FEV/2024) 94680  [EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE|  UN 2,00| R$ 44,65 | RS 54,46 | RS 108,92
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO  E
INSTALAGAO. AF_06/2016
SINAP| COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
1.11.16 (FEV/2024) 89628 |[PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 2,00/ R$ 42,07 [ RS 51,31 [R$ 102,62
INSTALAGAO. AF_06/2022
1.12 PINTURAS R$ 9.821,93
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.12.1 4 - M2 418,83| R ,77 | R 4,60 [R 1.926,62
(FEV/2024) 88485 lem PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 8:83| RS 3 s 60 RS 926,6
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL|
1.12.2 88484 - M2 33,62( R 4,66 |R 568 R 190,96
(FEV/2024) EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 /62| RS s $
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.12.3 (FEV/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 418,83| RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 6.006,02
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.12.4 88488 - M2 33,62( R 13,96 | R 17,03 | R 572,55
(FEV/2024) MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 /62| RS ’ $ ’ $ ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL]
1.12.5 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 19,74| RS 23,19 | R$ 28,28 | R$ 558,25
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.12.6 100746 - p M2 19,74| R 23,57 | R 28,75 | R 567,53
(FEV/2024) SUPERFICIES  METALICAS ~ (EXCETO  PERFIL) s $ $
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020

Pag. 6 de 28



PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ” o :% PIAgI
DOPIAUI _ ~ =
werwipliaovihe UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4.369,71
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM
BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM
1.16.1 SEDUC/PI S214 | RRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" £ PATAMAR DE| ™ 4,20 R$ 618,52 | RS 754,41 | R$ 3.168,52
1,05X 0,95M EM CHAPA DE AGO INOX DE E=4MM
1.16.2 SEDUC/PI sa1.17 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| . 14,02| RS 14,86 | RS 18,12 | RS 254,04
i : BASCULANTE 6 M3 ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1163 |7 g | 9791 |6 MZ, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 210,30 R$ 2,90 | R$ 3,54 | RS 744,46
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.16.4 SEDUC/PI $21.18  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 50,17| R$ 3,31 | RS 4,04 | RS 202,69
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 162.030,63
BDI = 21,97% (B) | RS 35.598,13
PRECO NORMAL (A+B) |RS 197.628,76
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS =
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
R$  197.628,76
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 197.628,76
LEGENDA (COLUNA DE PRECOS UNITARIOS)
I:I PREGOS COM BDI NORMAL
I:I PREGOS COM BDI DIFERENCIADO
LK‘,QL Ao h EL"@\A MW GV'& LS -
v Eng.2 Civil Respon's‘a'vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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o MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GO%NO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC oAEpucacho - sERue % PI&H!
DOPIAUL _ _ / o 2
vplaen b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1 CONSTRUCAO - CASTELO D'AGUA
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 21,40 M
Castelo dagua Perimetro da construggo com 1,00m de X X X X 21,40 X X X X X | = 21,40 M
afastamento da obra
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 27,00 M3
Castelo dagua S1 52 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X 1,50 X X X = 13,50 M3
Castelo dégua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X 1,50 X X X = 12,00 M3
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X 1,50 X X X = 1,50 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 6,79 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |[x 0,40 X 0,60 X X X = 9,43 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,50 X 0,40 X 0,60 X X X = -1,44 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 2,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,96 M3
Sapatas para Pilares Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 1,00 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,24 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 6,51 M3
Depdsitos [ Quant. x Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 2 T« [x] 361 [x] 451 [x] o020 [x] [x] [x] = 6,51 M3
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 33,71 M2
Castelo dégua S1 52 S6 S7 Quant. X Comp. x Larg. X X 4 X X 1,50 X 1,50 X X X X = 9,00 M2
Castelo dagua S3 S4 Quant. X Comp. x Larg. X X 2 X X 2,00 X 2,00 X X X X = 8,00 M2
Castelo dagua S5 Quant. X Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 1,00 M2
Viga Baldrame Comp. x Larg. X X X x| 3928 |x 0,40 X X X X = 15,71 M2
1.3.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 260,00 KG
FUNDACOES ] Peso | |x| |x| |x| 260,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 260,00 KG
1.3.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 11,00 M2
FUNDACOES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11,00 Jx] [= 11,000 M2
1.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 6,37 M3
FUNDACOES ] Vol. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 6,37 |= 6,37 M3
1.3.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,37 M3
FUNDACOES ] Vol. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 6,37 |= 6,37 M3
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,83 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 39,28 |[x 0,15 X 0,15 X X X = 0,88 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares P6 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,22 X 0,32 X 0,15 X X X = -0,01 M3
Pescogos de Pilares P1 P2 P3 P4 P5 P7 Coef. x Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,17 X 0,29 X 0,15 X X X = -0,04 M3
1.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,10 M3
Apoio da viga baldrame [ Comp. x Larg. x Al. [ [x] [x] [x] [x] 3928 x| 014 [x[ o020 x| [x] [x] [= 1,10 ™3
1.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 17,68 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame ] Comp. X Larg. I I xI | x| | x| | x| 39,28 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 17,68| M2
1.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,63 M3
Depésito e casa de bomba ] Quant. x Comp. x Larg. x Esp. I I xI | x| 2 | x| | x| 3,61 | x| 4,51 | x| | x| 0,05 | x| | x| | = 1,63 M2
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 159,00 KG
PILARES | Peso | [x] X [x] 67,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 67,00] kG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 92,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 92,00] kG
1.4.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,00 KG
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
n GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC . EDUCA&%CFEEB‘S@ % PI&H!
ettt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 19,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 19,00]  KG
1.4.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,00 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 64,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 64,00] kG
1.4.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 207,00 KG
PILARES [ Peso [x] [x] [x] 167,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 167,00]  KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 40,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 40,00 KG
1.4.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 74,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 74,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 74,00 KG
1.4.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 32,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 32,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 32,00 KG
1.4.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 47,00 KG
VIGAS ] Peso | |x| |x| |x| 47,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 47,00 KG
1.4.8 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 63,00 KG
LAJES I Peso | |x| |x| |x| 63,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 63,00 KG
1.4.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 441,00 KG
LAJES ] Peso | |x| |x| |x| 441,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 441,00 KG
1.4.10 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 100,00 KG
LAJES ] Peso | |x| |x| |x| 100,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 100,00 KG
1.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 67,31 M2
PILARES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 67,31 |x| |= 67,31 M2
1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 114,83 M2
VIGAS ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 114,83 |x| |= 114,83 M2
1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 32,54 M2
LAJES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 11,75 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 3,07 = 3,07 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 4,78 = 4,78 M3
LAJES Vol. X X X X X X X X X 3,90 = 3,90 M3
1.4.16 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
1.4.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 32,54 M2
LAJES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,54 Jx] [= 32,54] M2
15 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 124,62 M2
Nivel térreo Comp. x Alt. X X X x| 29,70 [x X 2,10 X X X = 62,37 M2
Nivel 22 pavimento Comp. x Alt. X X X X 24,90 X X 2,90 X X X = 72,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas térreo | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 Tx] 2 ¥ [x] [x] 185 [x][ 215 [x] [x] [x] [= 7,96] ™2
Porta 22 pavim | Coef. X Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | = -2,00] M2
1.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,30 M
Porta 22 pavim | Quant. x Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |= 1,30 M
1.53 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 55,24| M2
Nivel 12 pavimento [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 29,70 Tx] [x] 186 [« [x] [x] [= 55,24 M2
1.6 COBERTURA
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GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC . EDUCA&%CFE;BFS@ % PI&H!
ALt I ¢ =
veweeroover 1UUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
1.6.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG
Cobertura do castelo dédgua I Quant. x Peso/m x Comp. I I xI I xI 3 I xI 17,59 I xI 4,80 I xI I xI | x| | x| | x| | = 253,30 KG
1.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG
Cobertura do castelo dédgua I Peso/m2 x Comp. x Larg. I I xI I xI I xI 5,33 I xI 8,65 I xI 5,80 I xI | x| | x| | x| | = 267,41 KG
1.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2
Cobertura do castelo dédgua ] Comp. x Larg. I I xI | x| | x| | x| 8,65 | x| 5,80 | x| | x| | x| | x| | = 50,17 M2
1.7 ESQUADRIAS
1.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,87 M2
Portas depdsito e casa de bomba ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 7,77 M2
Porta abrigo da caixa ddgua | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 2,10 M2
1.8 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 [x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 |x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 x| 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,77] M2
Porta abrigo da caixa dédgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. ] ] x] -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -2,10[ M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | [x] 1,00 Tx] [x] [x] 3110 Jx] [x] 186 Jx] [x] [x] [= -57,85 M2
1.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. I I x] | x| | x| | x| 24,90 | x| | x| 8,30 | x| | x| | x| | = 206,67| M2
DESCONTO I I [ [ [ [ [ [ [ [ [=
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 Tx] 2 [x] [x] [x] 185 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,77 ™2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. ] ] x] -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| »2,10[ M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | [x] 1,00 Tx] [x] [x] 22,30 Jx] [x] 186 Jx] [x] [x] [= -41,48( M2
1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,62 M2
Laje da caixa ddgua ] Comp. x Larg. I I x] | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
1.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 164,18 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
DESCONTO =
PORTAS
Portas depésito e casa de bomba ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| —7,77[ M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | xl | xl | xl | =| -Z,lOl M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | | xl -1,00 | x| | x| | x| 31,10 | x| | x| 1,86 | xl | xl | xl | = -57,85| M2
1.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022 155,32 M2
Paredes - faces externas | Perimetro x Alt. | | xl | x| | x| | x| 24,90 | X | x| 8,30 | X | xl | xl | = 206,67 M2
DESCONTO I I [ [ [ [ I [ I [ [ [=
PORTAS
Portas dep6sito e casa de bomba ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| —7,77[ M2
Porta abrigo da caixa dagua | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -2,10| M2
COBOGOS
Nivel térreo - conforme projeto | Coef. x Perimetro x Alt. | | xl -1,00 | x| | x| | x| 22,30 | x| | x| 1,86 | x| | x| | x| | = -41,48| M2
1.8.6 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,62 M2
Laje da caixa dagua | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
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GD%/IFLE{\IHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO - SEDUC "f AG0 Tem FuTuRo.
ettt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
1.9 PISOS
1.9.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERIl 32,40| M2
Depdsito e casa de bomba I Quant. x Comp. x Larg. I I xI I xI 2 I xI I xI 3,60 I xI 4,50 I xI | x| | x| | x| | =| 32,40[ M2
1.10 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA
1.10.1 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (S 4,00 UN
Ambientes da casa do castelo dédgua ] Quant. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00 UN
1.10.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAM 3,00 UN
Ambientes da casa do castelo dédgua ] Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | X | x| | = 3,00 UN
1.10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.10.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 6,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.10.5 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 9,00 M
Castelo dagua ] Comp. | |x| |x| |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.10.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 15,00 M
Castelo dagua ] Comp. | |x| |x| |x| |x| 15 |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
1.10.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 45,00 M
Castelo ddgua ] Comp. | |x| |x| |x| |x| 45 |x| |x| |x| |x| |x| |= 45,00 M
1.10.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 4,00 UN
Ambientes da casa do castelo dédgua ] Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.10.10 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.11 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.12 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 1,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.10.13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 20,60 M
SPDA do castelo dagua | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2060 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 2060 M
1.10.14 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 3,00 M
SPDA do castelo ddgua ] Comp. | |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M
1.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.10.16  [CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 3,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. I le |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.10.17__ [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 3,00 UN
SPDA do castelo ddgua ] Quant. I le |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.11  |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.11.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.11.2 _ [REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.11.3  [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.11.4 _ [CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.11.5  [TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
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GD%/IP[E{\IHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO -SEDUC ’%— AG0 Tem FuTuRo.
veweeroover 1UUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 36,75 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
1.11.6  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 20,000 ™
Castelo dagua | Comp. | [x] [x] [x] [x[ 2000 [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,00] ™
1.11.7  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9,000 ™
Castelo dagua I Comp. I Ix] Ix] Ix] Ix] 9,00 Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 9,00 M
1.11.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 12,00 M
Castelo dagua ] Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
1.11.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.11.10 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 6,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.11.11 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.14 _ [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 2,00 UN
Castelo dagua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.11.16 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2,00 UN
Castelo ddgua ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.12 PINTURAS
1.12.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 23,70 [x X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X X 24,90 X X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -15,54| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -4,20 M2
1.12.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 33,62 M2
Laje da caixa ddgua ] Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x| 7,39 |x| 4,55 |x| |x| |x| |x| |= 33,62 M2
1.12.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 418,83 M2
Paredes - térreo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 32,70 |x X 4,70 X X X = 153,69 M2
paredes - nivel 2 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 23,70 X X 3,30 X X X = 78,21 M2
Paredes - faces externas Perimetro x Alt. X X X x| 2490 |[x X 8,30 X X X = 206,67 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl -2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = -15,54| M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI -2,00 I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | = -4,20 M2
1.124 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 33,62) M2
Laje da caixa ddgua ] Comp. x Larg. I I xI | x| | x| | x| 7,39 | x| 4,55 | x| | x| | x| | x| | = 33,62 M2
1.12.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74 M2
Portas dep6sito e casa de bomba Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa dagua Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 4,20 M2
1.12.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 19,74| M2
Portas depdsito e casa de bomba | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | xl 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 1,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 15,54 M2
Porta abrigo da caixa ddgua ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 I xI 1 I xI I xI I xI 1,00 I xI 2,10 | x| | x| | x| | = 4,200 M2
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
n GOVERNO DO
o= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N EDU“&%CEEK)‘S@ :—%___ Plﬁg!
Boriaur. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO - SEDUC _//‘ p FuTuRo
wweiens | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 36,75 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGCAO CALcuLo Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m) | |Area (m?)| |Vol.(m? Total UNID
¢ - o )| | " g (m| | p. (m) (m?)] | Vol. (m?)
1.16.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 4,20 M
Escada Gaiola I Comp. I Ix] Ix] Ix] Ix] 4,20 Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 4,20 M
1.16.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 14,02 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I x] 0,01 I x] I x] I x] I x] I x] | x| | x| 50,17 | x| | = 0,50 M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Percent. x Volume [ 40% [x] [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3379 |= 13,52) M3
1.16.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 210,30| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1402 = 210,30| M3XKM
1.16.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 50,17| M2
Area Total de Construcdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 50,17 Tx] [= 50,17 M2

(:K‘A‘L oy i’u.d‘"ré*h %L" Gb'k‘\‘,{f) .
J v Eng.2 Civil Respon&gvel ’
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.

Pag. 13 de 28



MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
jov.br ~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1 CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 21.40 M
B CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. !
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 27.00 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 6.79 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do o o
- COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3 INFRAESTRUTURA
131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 33.71 M2
- SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
13.2 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de acordo com o projeto estrutural. 260.00 KG
~ AF_01/2024 !
13.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de f6rma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 11.00 M2
- MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 utilizagdes, de acordo com o projeto estrutural. ’
Produgdo d t FCK i i la 25MPA.
L34 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA rodugdo de concreto com FLE malor oufguata 637 M3
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
135 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 6.37 M3
~ CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 com o projeto estrutural. !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
ot = - —
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
- Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, . A . . A
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA = e . - 0,83 M3
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. . . ~ .
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,10 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
~ . - . ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. . . . . .
1.3.8 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 17,68 M2
AF_09/2023
13.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 163 M3
~ RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.4 SUPERESTRUTURA
- Armacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
141 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 159.00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
- Armacado de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
142 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 19.00 kG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
- Armagao de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
14.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ¢ P & prol ! 64.00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
jov.br ~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
- Armagao de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
144 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 207,00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
o Al do de pil i d d jet trutural.
145 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO rmagao de plares e vigas de acordo com o projeto estrutura 74.00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
~ Armacado de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutural.
146 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 32.00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
- A 3 il i j I
147 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO rmacdo de pilares e vigas de acordo com o projeto estrutura 47.00 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
14.8 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armacado de lajes de acordo com o projeto estrutural. 63.00 KG
o UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
1.4.9 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao de lajes de acordo com o projeto estrutural. 441.00 KG
o UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1.4.10 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Armagao de lajes de acordo com o projeto estrutural. 100,00 KG
o UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.4.11 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizagdes, de acordo com o projeto 67,31 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACf)ES. AF_09/2020 estrutural.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metélico, pé-direito simples, em chapa
1.4.12 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. de madeira resinada, 6 utilizagdes, de acordo com o projeto estrutural. 114,83 M2
AF_09/2020
A A Montagem e desmontagem de forma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de madeira
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, ; S .
1.4.13 - compensada resinada, 4 utilizag8es, de acordo com o projeto estrutural. 32,54 M2
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
Produgdo de concreto com FCK maior ou igual a 25MPA.
1.4.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 11.75 M3
o MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
1.4.15 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, de acordo 11.75 M3
o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 com o projeto estrutural. !
1.4.16 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagdo de lajes com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 dem3os. 3254 M2
o MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ’
1.4.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecanica de lajes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm. 3254 M2
o CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
~ o As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . .. A 124,62 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria en~1 tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
15.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 1,30 M
ambos os lados de 10cm.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |Fornecimento e instalacio de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.5.3 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 55,24 M2
AF_05/2020
1.6 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.6.1 MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. |vdos de cobertura e marquises. 253,30 KG
AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Tesoura (estrutura trelicada) em aco para estrutura de cobertura de telha ceramica.
1.6.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 267,41 KG
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019
16.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para 50,17 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 vdos de cobertura e marquises. !
1.7 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 9,87 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.8 REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 164,18 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 155,32 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.8.3 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) [da aplicacio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 33,62 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com
184 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco et m2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.8.5 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 155,32 M2
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.8.6 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 33,62 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
1.9 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM |Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1.9.1 ESPESSURA DE 8 IYIM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 32.40 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento !
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.10 INSTALACGES ELETRICAS E SPDA
- , . - Todas as instalagBes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM . . . . . . . N
. equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as
1.10.1 INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e 4,00 UN
EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E . . L. .
A o eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ‘f AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL Todas as instalagSes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.2 2P+T (10A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as 3.00 e
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA |estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE {equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as A e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,%0 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 00 e
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.5 CAIXA OC'[OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 200 e
INSTALAGCAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PANRA CIRCUITOS equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 9.00 M
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagbes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-C[-IAMA 450/750 V, PARA equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 15.00 M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatoério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHeMA 450/750 V, PARA equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 45.00 M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
. ~ Todas as instalagBes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES ) . ) - . ’ . R
p equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
1.10.9 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E . : as 4,00 UN
INSTALACAO. AF_02/2020 estru.turas de sup.orte fe .aos respectivos Pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagBes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
11010 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 |S0UIPamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posicGes e firmemente ligados as 1,00 UN
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
= = —]
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | uniD
Todas as instalagBes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.11 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as 1.00 e
e AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.12 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 1.00 UN
o AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MIM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 20,60 M
A FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e ’
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
. . Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA . i . . . . . .
~ 5 - equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as
1.10.14 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. . . A 3,00 M
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
AF_12/2021 ) . - -
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.15 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E  |equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 3.00 UN
o INSTALAGAO. AF_08/2023 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
. Todas as instalagbes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE . . . . . . . R
equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as
1.10.16 ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E . . n 3,00 UN
~ estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
INSTALACAO. AF_08/2023 . el )
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e
1.10.17 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as 3.00 UN
e DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e !
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
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4 - GOVERNO DO
como GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ % E!ﬁg!
poriAUT  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQUI TEMm FUTURO
" JUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
1.11 INSTALA(,‘GES HIDRAULICAS
1111 REGISTRO~DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E |Instalagdo de registros de pressdo para os reservatorios. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.11.2 REGISTRO~DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E |Instala¢do de registros de gaveta para os reservatorios. 3.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta para os reservatorios. 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.11.4 CAIXA D'AGUA EM POLIE'STEFE REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - |Instalagdo de reservatorio. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !
1115 TORNEIRA~DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de acessorio para o reservatorio. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.11.6 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, II\£STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 20.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.11.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 4(3MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 9.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.11.8 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 6(3MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 12.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2|Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
T INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA i 1,00 ™
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X1 |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
T 1/4, INSTAILADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSU!-\ 6,00 ™
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
11111 INSTALADC? EM RESERVACI':\O DE AGUA DE EDIFICACI':\O QUE POSSUA . 200 UN
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. !
AF_06/2016
1.11.12 JOELHO 90 (’iRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, I~NSTALADO EM RAMAL OU SUB-  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 200 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.11.14 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40Mll/|, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | Quant. | uniD
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE  [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.
1.11.15 |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.11.16 TE, PVC, SOLDAVEL, DN GOMIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.12 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.12.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, 418.83 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.12.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, 33.62 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
, . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS ) L . !
1.12.3 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 418,83 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ) A
projeto arquitetonico.
. . - Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . L . .
1.12.4 - guanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 33,62 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarcdo aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do
1.12.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 19,74 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as
1.12.6 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagGes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 19,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

Wi

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 36,75 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.13 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da
1.16.1 CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA |edificagdo. 4,20 M
DE ACO INOX DE E=4MM
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugao
1.16.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 14,02 M3
1.16.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 210.30 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.16.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA ) . . 50,17 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

L\‘,l Wy 3“.,L¢{'-rglm\ %x’ "GV'A S -

1]
[l

‘ Eng.2 Civil Respon%éivel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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émi COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
gt - =
=—§§ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DI Al 1
p DA SEDUC %
GDOOVI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC /
e a0 s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
$1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO
SEDUC/PI § o d J )
/ 533 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA SER.CG M3 1,0000 e 7831
MATERIAL RS 49,15
.| SINAPIINS ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
(FEV/2024) 6077 SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,2500| R$ 39,32 | RS 49,15
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
. | SINAPICOMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
(FEV/2024) SEEEE A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 SERCC il AT R <R3 B 28
. | SINAPICOMP COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
(FEV/2024) SRR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 SERCC il A R A G L2
MAO-DE-OBRA RS 13,60
g || BlkAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590| R$ 20,64 | RS 13,60
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI $4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG | M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS 7267 BLOCO CERAMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,| UN S — - -
(FEV/2024) 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX A X C)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
L g 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 [ RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
L S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000| RS 20,64 | RS 175,44

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI S4.5 SER.CG M3 1,0000 R 2.679,17
/ MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE s
ESCORAMENTO.
MATERIAL o
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.643,54
1 | SINAPI COMP 90586 VIE?RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 136 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
1 | SINAPI COMP 90587 VIE?RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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iﬂ-é COMPOSIGAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
% { = GOVERNO DO
S= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . sEcRETARIA % ,,
GD%]IFI%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / A RPN
www s aor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -| SER.CG KG 30,0000( RS 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000 RS 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UT|L|ZACOES. SER.CG M2 14,2800| RS 67,42 | RS 962,75
(FEV/2024) AF_01/2024
MAO-DE-OBRA R$ 35,63
g || BlkAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
! Sl’l\:‘:\f/lz(;)(;lé\l/;') 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
g || BlkAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI $8.5 ~ SER.CG | M2 1,0000 R 441,81
/ PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. ! 3 !
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL RS 351,23
.| sINAPIINS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA| V3 —r —_— -
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
1| SEINFRA/CE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000| RS 25,17 | RS 62,92
INS (028)
a | SPRALRE 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT KG 0,4900| R$ 1,12 [ R$ 0,54
(FEV/2024) . ] , !
g || SPRALRE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 MAT KG 2,0300| RS 1,02 [ RS 2,07
(FEV/2024) ' ’ ’ ’
.| SINAPIINS 2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=19A2 MM, SEM ANEL| UN - e || g -
(FEV/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
.| SINAPIINS 3080 (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA| o 55ea| 5 060 | 5 25w
(FEV/2024) LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
.| SINAPIINS 39021 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO,| - UN o] | s || R
(FEV/2024) INCLUI  FECHADURA, MACANETA E  PARAFUOSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 90,58
SINAPI COMP
1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,99 | RS 38,98
(FEV/2024)
SINAPI COMP
1 . 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000| RS 20,64 | RS 51,60

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) =
i = GOVERNO DO
s GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SECRETARIA % 1
D%/IFIKLNIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA
DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4"
SEDUC/PI S21.4 /8", / / SER.CG M 1,0000 RS 618,52
E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE
E=4MM
MATERIAL RS 525,68
L S 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 2,8000| RS 7,22 | RS 20,21
(FEV/2024)
: SINAPI INS 1565 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 o— @ 31368/ RS 1017 | R %
(FEV/2024) KG/M2 . ) b J
: SINAPI INS T CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO o— - 0,1040| RS 91643 | Rs oD
(FEV/2024) NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) ) ! ’ '
: SINAPI INS LTS CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", o— U 2.5000| RS 24.87 | RS Fil
(FEV/2024) COM PORCA ’ ! ! !
: SINAPI INS 6 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 o— ¥ 0,7001| RS 68,71 | RS G
(FEV/2024) MM (L X E), 6,99 KG/M ’ ! ! !
: SINAPI INS 55 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), o— ¥ 9.9200| RS 18,67 | R R
(FEV/2024) 1,89 KG/M ’ ! ! !
L (SF"E\'Q;U'Z“; 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,8640| RS 32,00 | RS 27,64
: SINAPI INS S TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( o— ¥ 1,0000| RS 55,16 | RS G
(FEV/2024) 11/2"), E=3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) ) ! ! !
EQUIPAMENTO / SERVICO B
MAO-DE-OBRA RS 92,84
. | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000( RS 25,78 | RS 51,56
. | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000( RS 20,64 | RS 41,28

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE

1/4"
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.17 - SER.CG M3 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO =
MAO-DE-OBRA RS 14,86
! SI(’;‘:\;'ZCOOZZ/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200( RS 20,64 | RS 14,86

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) A
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ , secheTamA % o
GDOS/IFIR%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 1,0000 RS 3,31
MATERIAL RS 1,25
g SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA MAT. L 0,0050| RS 2337 | RS 0,11
(FEV/2024) USO EM LIMPEZA
U SRS 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 22,91 | RS 1,14
(FEV/2024) . ] I ,
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 2,06
g || BRERI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| R$ 20,64 | RS 2,06
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

:{‘,{,L oD hudnon MW m"t‘&;».

J v Eng.2 Civil Respon"s‘ével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO B2 (CASTELO D'AGUA) -
— -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI R 1 AL 12
— Ao - - PIAUI
GOVERNO ) DA EDUCAGAO - SEDUC / s TN ks
FOVERN( SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO SEDUC _.’%'
W BE. A UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTALDO| 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO . ¢ 9bo obo 3 9bo obo > 9bo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
0, 0, (V) 0, 0,
1 |CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA | 100,00% | R$ 197.628,76 2,91% 23,64% 38,89% 27,38% 7,18%
RS 5.756,28 | RS 46.709,90 | RS 76.858,39 | RS 54.112,55 | RS 14.191,64
1 |CONSTRUGAO - CASTELO D'AGUA
100,00%
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 067% | R 1.321,24 .
¢ ” RS 1.321,24 | RS [ ®s ~ [ ®s [ ws :
0, 0,
1.2 [MOVIMENTO DE TERRA 2,98% | RS 5.897,66 75,20% 24,80%
RS 4.435,04 | RS 1.462,62 | RS - | Rrs - | RS -
0,
1.3 [INFRAESTRUTURA 11,22% | RS 22.167,90 100,90%
RS - | RS 22.167,90 | RS - | Rrs - | RS -
0, 0,
1.4  [SUPERESTRUTURA 29,20% | RS 57.698,46 40,00% 60,00%
RS - | RS 23.079,38 | RS 34.619,08 | RS - | RS -
()
1.5  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 15,32% | RS 30.272,79 100,00%
RS - | RS - | RS 30.272,79 | RS - | RS -
0,
1.6  [COBERTURA 570% | RS 11.257,00 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 11.257,00 | RS -
100,00%
1.7 [ESQUADRIAS 2,69% |R 5.318,75 :
Q > RS BRES S SRS 5.318,75 | RS }
() 0,
1.8 [REVESTIMENTOS 11,57% | RS 22.856,26 40,00% 60,00%
RS - | RS - | RS 9.142,50 [ RS 13.713,76 | RS -
100,00%
1.9 [PIsos 2,17% | R 4.292,35 :
> RS - | RS - | RS - | Rrs 4.292,35 | RS -
() 0,
1.10 |INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA 2,86% | RS 5.648,04 50,00% 50,00%
RS - | RS - | RS 2.824,02 | RS 2.824,02 | RS -
0,
1.11  |INSTALAGCOES HIDRAULICAS 8,45% | RS 16.706,67 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 16.706,67 | RS -
100,00%
1.12  |PINTURAS 497% | R 9.821,93 :
> RS - | RS - | RS - | Rrs - | RS 9.821,93
0,
1.13  |SERVIGOS COMPLEMENTARES 2,21% | RS 4.369,71 100,00%
RS - | RS - | RS - | Rrs - | RS 4.369,71
SUBTOTAL | 100,00% | RS 197.628,76 | RS 5.756,28 | RS 46.709,90 | R$ 76.858,39 | RS 54.112,55 | RS 14.191,64
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| R$  197.628,76 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 2,91% 23,64% 38,89% 27,38% 7,18%
TOTAL DO PERIODO R$ 5.756,28 | RS 46.709,90 | R$ 76.858,39 | R$ 54.112,55 | RS 14.191,64
PERCENTAGEM ACUMULADA 2,91% 26,55% 65,44% 92,82% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ 5.756,28 | RS 52.466,18 | RS  129.324,57 | RS  183.437,12 | R$  197.628,76
Documente assinado digitalmente
b JOARGES LUDSON VAZ BORGES
g »l Data: 19/07/2024 13:24:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
udron. Yoy Boroys .
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

i ; VERN
o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ e = PIA Ul
SOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = munw
e oiaev o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
AREAS REFORIYIA: -
CONSTRUCAO: 26,93 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1| CONSTRUGCAO
1.0 [CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1,25% 2.111,51 78,41
1.2 MOVIMENTO DE TERRA 1,96% 3.304,20 122,70
1.3 INFRAESTRUTURA 14,31% 24.192,40 898,34'
1.4 SUPERESTRUTURA 15,45% 26.116,12 969,78I
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO 5,11% 8.628,17 320,39'
1.6 COBERTURA 3,70% 6.244,99 231,90|
1.7 REVESTIMENTOS 8,43% 14.244,81 528,96'
1.8 PAVIMENTACAO 0,77% 1.309,06 48,61
1.9 FORROS 1,21% 2.037,90 75,67
1.10 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,64% 2.764,17 102,64]
1.11 [LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 0,85% 1.432,64 53,20
1.12 |ESQUARIAS 33,77% 57.077,16 2.119,46|
1.13 |PINTURA 8,70% 14.708,29 546,17,
1.14 |SERVICOS DIVERSOS 2,86% 4.837,56 179,63
TOTAL CONSTRUGCAO|]  100,00%| R$ 169.008,98] RS 6.275,86 / M
TOTAL GERAL| 100,00%| R$ 169.008,98] R$ 6.275,86 / M?

Nome:

;}ﬁ;{il 2, %% ;"\.L.[L”ré'\,x l/ﬂ [i»v-‘u'}cﬁ.
| J 1

Eng.2 Civil Responfﬁyeivel

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO)

g
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
SECRETARIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ” e % R
DO PIAUL _ b =
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 Ls. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
X - CuSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.111,51
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.11 99059 ~ M 34,20| R 50,62 | R 61,74 | R 2.111,51
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. $ $ $
AF_10/2018
1.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.304,20
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1.21 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 10,66| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 1.760,50
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC»&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 10,49| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 1.261,95
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.2.3 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAC/’SO M3 2,95| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 281,75
MECANIZADA
1.3 INFRAESTRUTURA RS 24.192,40
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 12,36 RS 47,16 | RS 57,52 | RS 710,95
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
1.3.2 SEDUC/PI S4.4 FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. M3 3,71| RS 1.477,78 | RS 1.802,45 [ RS 6.687,09
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO
FCK =20 MPA, COM FABRICAC»&O, MONTAGEM E
133 CPﬁPRC’)PRIA CP_3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 0,41| RS 3.069,81 | RS 3.744,25 | RS 1.535,14
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
134 10380 ~ M3 4,56( R 674,58 | R 822,79 | R 3.751,92
3 (FEV/2024) 03800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ’ $ ’ $ ! $ !
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.5 SEDUC/PI S4.2 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 1,60| RS 803,21 [ RS 979,68 | RS 1.567,49
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =:
20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.3.6 SEDUC/PI S4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 1,86| RS 2.679,17 | RS 3.267,78 | RS 6.078,07
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.3.7 98557 - . ~ M2 40,21| R! 54,27 | R 66,19 | R 2.661,50
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 ! $ ! $ ! s !
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.8 (FEV/2024) 96620 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 1,11| RS 886,53 | RS 1.081,30 | RS 1.200,24
AF_01/2024
14 SUPERESTRUTURA R$ 26.116,12
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
141 SEDUC/PI S5.4 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 3,11 RS 3.210,45 | RS 3.915,79 | RS 12.178,11
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.4.2 ED . ¥ 4111 160, 13.938,01
4 SEDUC/PI $5:5 FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 3,35/ R 34 7|Rs 4.160,60 | RS 3.938,0
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
15 ALVENARIA E VEDACAO R$ 8.628,17
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.5.1 (FEV/2024) 103332 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 62,10| RS 113,91 | RS 138,94 | RS 8.628,17
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
1.6 COBERTURA RS 6.244,99
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
SINAPI COMP TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.6.1 (FEV/2024) 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 22,05| RS 45,91 | RS 56,00 | RS 1.234,80
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI’NIO E
1.6.2 (FEV/2024) 94213 [= 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO| M2 22,05| RS 70,88 | RS 86,45 | RS 1.906,22
ICAMENTO. AF_07/2019
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
S_ECRETARIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC - e % T
DO PIAUL _ b =
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 Ls. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. N CuSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.6.3 (FEV/2024) 94228 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 10,21| RS 89,72 | RS 109,43 | RS 1.117,28
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
1.6.4 (FEV/2024) 94231 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 14,50| RS 56,39 | RS 68,78 | RS 997,31
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO
1.6.5 SEDUC/PI §7.10 E=3CM M2 3,02| RS 181,19 | RS 221,00 | RS 667,42
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
1.6.6 (FEV/2024) 89576 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 12,00| RS 22,00 | RS 26,83 | RS 321,96
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.7 REVESTIMENTOS RS 14.244,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI COMP
1.71 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 78,14| RS 7,98 [ RS 9,73 | RS 760,30
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.7.2 (FEV/2024) 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 35,88| RS 4,60 [ RS 5,61 | RS 201,29
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.73 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 114,02| RS 54,46 | RS 66,42 | RS 7.573,21
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICAD: CcoM
1.7.4 SEDUC/PI S$9.1 0X10 ! o 0 M2 71,02| RS 65,92 | RS 80,40 | RS 5.710,01
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E
REJUNTADO
18 PAVIMENTACAO R$ 1.309,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.8.1 CP_PROPRIA CP_7 PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 M2 7,62| RS 65,86 | RS 80,33 | RS 612,11
oM
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
SINAPI COMP AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0
1.8.2 98681 . M2 15,04/ R 37,99 | R 46,34 | R 696,95
(FEV/2024) CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. $ $ 3
AF_09/2020
1.9 FORROS R$ 2.037,90
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
1.9.1 96111 ~ M2 21,02| R 61,89 | R 75,49 | R 1.586,80
(FEV/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXACAO. ! $ ! $ ! s ’
AF 08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1.9.2 121 . kK M 2,50| R 11,38 [R 13,88 | R 451,1
9 (FEV/2024) 96 PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 32,50| R> 38 $ 3,88 $ 51,10
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.764,17
SINAPI COMP REGIS:I'RO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
1.10.1 (FEV/2024) 89353 ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 41,58 | RS 50,72 | RS 50,72
INSTALACAO. AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
SINAPI COMP REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 ,
1.10.2 89376 h UN 1,00 R 5,19 | R 633 | R 6,33
(FEV/2024) INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA $ $ s
- FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
SINAPI COMP .
1.10.3 (FEV/2024) 89356 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 15,00| RS 21,52 | RS 26,25 | RS 393,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.104 (FEV/2024) 89362 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 6,00[ RS 8,71 | RS 10,62 [ RS 63,72
- FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
SINAPI COMP ’
1.10.5 (FEV/2024) 89395 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00| RS 12,01 | RS 14,65 | RS 29,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
1.10.6 (FEV/2024) 89378 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00| RS 6,46 | RS 7,88 | RS 15,76
FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
SINAPI COMP o
1.10.7 (FEV/2024) 89357 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 6,00| RS 29,40 | RS 35,86 | RS 215,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARlA (FACHADA PADRAO) =
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ seoreman — DI AL
GD%VP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o ’% et
e i, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPL_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:| RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI- 21,97%
- _ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QuanT. | | “o ONITARIO o 8D GLOBAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
SINAPI COMP INSTALADO EM RAMAL DE D|5TR|BU|CAO DE
1108 | cevnoaa) | 9% ligua - FORNECIMENTO E  INsTAlacko| UV 2,00/ R 11,05 | RS 13,48 | RS 26,96
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 321V|M, |N5TAl:ADO EM
1.10.9 (FEV/2024) 89443 RAMAL DE D|STR|BU|(;AP DE AGUA - UN 1,00| RS 15,47 | RS 18,87 | RS 18,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
SINAPI COMP B
1.10.10 (FEV/2024) 89541 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 5,83 | RS 7,11 | RS 7,11
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVFL, DN 50MM, INSTALADO!
1.10.11 (FEV/2024) 89449 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 6,00| RS 15,99 | RS 19,50 | RS 117,00
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
SINAPI COMP .
1.10.12 (FEV/2024) 89501 INSTALADO EM PRUMAI?A DE AGUA - UN 2,00[ RS 12,94 | RS 15,78 | RS 31,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDA’VEIL, DN 50MM, INSTALADO EM
1.10.13 (FEV/2024) 89625 PRUMAD/{ DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 20,35 | RS 24,82 [ RS 24,82
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO
1.10.14 (FEV/2024) 89575 EM PRUM~ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 10,42 | RS 12,71 | RS 12,71
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X
1.10.15 (FEV/2024) 89579 25MM, INSTALADO EM P%UMADA DE AGUA UN 2,00| RS 10,40 | RS 12,68 | RS 25,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1.10.16 (FEV/2024) 89532 25MM, INSTALADO EM PRl:'MADA DE AGUA - UN 1,00| RS 6,39 | RS 7,79 | RS 7,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTP PONTUAL EM PASSAGEM DE
1.10.17 (FEV/2024) 91190 TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 UN 6,00| RS 10,55 | RS 12,87 [ RS 77,22
MM. AF_09/2023
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SINAPI COMP SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
1.10.18 (FEV/2024) 90373 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00[ RS 11,73 | RS 14,31 | RS 28,62
FORNECIMENTO E |NSTALACAO4 AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
SINAPI COMP PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO!
1.10.19 (FEV/2024) 89396 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00| RS 18,34 [ RS 22,37 [ RS 22,37
FORNECIMENTO E |NSTALACAO4 AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.10.20 (FEV/2024) 89711 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,00| RS 19,11 | RS 23,31 | RS 139,86
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
11021 | ey ooy | 89712 [pEscARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO| M 9,00| R 23,94 | RS 29,20 | RS 262,80
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.10.22 (FEV/2024) 89714 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 12,00| RS 33,35 | RS 40,68 | RS 488,16
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.10.23 (FEV/2024) 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 2,00[ RS 9,25 | RS 11,28 [ RS 22,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI COMP
1.10.24 (FEV/2024) 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL’ DE UN 1,00| RS 9,44 [ RS 11,51 | RS 11,51
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.25 (FEV/2024) 89732 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 1,00| RS 15,02 [ RS 18,32 [ RS 18,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
SINAPI COMP X 50 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E
11026 | crvnooa) | 89784 |insTalaDO EM RAMAL DE Dpescarea ou| UM 1,00/ RS 22,97 | R 28,02 | RS 28,02
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO!
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA,
1.10.27 (FEV/2024) 89746 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL{ DE UN 1,00| RS 26,92 [ RS 32,83 | RS 32,83
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT & ccomace
S_ECRETARIA /
GOVERNO A" B ZZ e
Bl SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = =
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
- N CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
SINAPI COMP ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.28 (FEV/2024) 89748 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00| RS 38,55 | RS 47,02 | RS 47,02
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAPI COMP PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.10.29 (FEV/2024) 89778 FORNECIDO E |INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00| RS 15,69 | RS 19,14 | RS 19,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.10.30 89707 . UN 1,00| R 44,72 | R 54,54 | R 54,54
(FEV/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE $ $ $
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.10.31 89709 UN 1,00| R 19,21 [ R 23,43 | R 23,43
(FEV/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ $ 3
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.10.32 (FEV/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00| RS 361,44 | RS 440,85 | RS 440,85
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS RS 1.432,64
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.11.1 86931 . M UN 1,00| R 476,43 | R 581,10 | R 581,10
(FEV/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - $ s s
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
1.11.2 86939 . ! UN 1,00| R 406,74 | R 496,10 | R 496,10
(FEV/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA $ $ s
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1.11.3 (FEV/2024) 95547 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 1,00| RS 57,91 | RS 70,63 | RS 70,63
1500 ML, INCLUSO FIXAC»&O. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.11.4 SEDUC/PI S18.3 PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 62,85 | RS 76,66 | RS 76,66
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.11.5 SEDUC/PI S18.4 FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 62,85 | RS 76,66 | RS 76,66
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
1116 100849 UN 1,00| R 41,81 |R 51,00 | R 51,00
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ $ 3
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
1.11.7 (FEV/2024) 89576 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 3,00| RS 22,00 | RS 26,83 | RS 80,49
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.12 ESQUARIAS RS 57.077,16
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E:
1.12.1 94573 M2 4,40( R 394,16 | R 480,76 | R 2.115,34
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E $ $ 3
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(;/SOA
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E:
1.12.2 94570 M2 0,25( R 341,67 | R 416,73 | R 104,18
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E $ $ s
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E |N$TALACAO.
AF 12/2019
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
1.12.3 SEDUC/PI S8.4 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 4,65 RS 479,44 | RS 584,77 | RS 2.719,18
19,05X3,17 MM
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ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO) s
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ & ccomace
S_ECRETARIA /
GOVERNO 0T o S e
Bl SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = =
s so,or—  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
- N cusTo PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
1124 (FEV/2024) 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 4,50| RS 13493 | RS 164,57 | R3 740,57
ADITIVO. AF_11/2020
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM).
1.12.5 SEDUC/PI S8.5 INCLUSIVE PINTURA DE PROTE(;/SO M2 3,78| RS 441,81 | RS 538,88 | RS 2.036,97
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
1.12.6 SEDUC/PI S8.9 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE M2 3,00[ RS 367,31 [ RS 448,01 [ RS 1.344,03
REQUADRO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SINAPI COMP EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.12.7 91304 ~ UN 1,00| R 105,15 | R 128,25 (R 128,25
(FEV/2024) POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 00| RS 05, s 8 s '
FORNECIMENTO E INSTALAC»&O4 AF_12/2019
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
1.12.8 SEDUC/PI S8.15 TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM M2 76,80| RS 511,23 [ RS 623,55 | RS 47.888,64
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.13 PINTURA RS 14.708,29
1131 SINAPI COMP 88485 FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICA(;/SO MANUAL| M2 110,31/ RS 3,77 | RS 4,60 | RS 507 43
it (FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
1.13.2 (FEV/2024) 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 110,31| RS 18,83 | RS 22,97 [ RS 2.533,82
AF_05/2017
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;/SO
1.13.3 (FEV/2024) 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 110,31| RS 11,76 | RS 14,34 | RS 1.581,85
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL|
1.13.4 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 176,84| RS 23,19 [ RS 28,28 [ RS 5.001,04
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
L35 | revi2024) | 1097%8 lsupgrricies  METALCAS  (ExcETO  PERrIy| M2 176,84 R 23,57 | RS 2875 | RS 5.084,15
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
114 SERVICOS DIVERSOS R$ 4.837,56
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAUf E O NOME DA ESCOLAR.
1.14.1 SEDUC/PI S21.10 FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA UN 1,00| RS 3.039,50 | RS 3.707,28 | RS 3.707,28
EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE
PROTEC/&OA FORNECIMENTO, MONTAGEM E
FIXACAQ
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM
1.14.2 CP_PROPRIA CP_11 PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA UN 3,00[ RS 169,95 | RS 207,29 | RS 621,87
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.14. ED 21.1 i 14, 18,12 108,72
43 | seoucl | saaz |S 2t R M3 6,00| RS 4,86 | RS 8,12 | R 08,7
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imé ANEXO C2 - PLANILHA ORCAMENTARIA (FACHADA PADRAO)
=~ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
GOVERNO X B e
DOPIAUL SECRETARIA DE ES'I:ADO DA EDUFA(;AO -SEDUC
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:{CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
e = CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ . UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI COMP .
1.144 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 60,00( RS 2,90 [ RS 3,54 | RS 212,40
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.14.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36 RS 3,31 | RS 4,04 | RS 187,29
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 138.566,02
BDI=21,97% (B) | RS 30.442,96
PRECO NORMAL (A +B) | RS 169.008,98
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 169.008,98
LEGENDA (COLUNA DE PRECOS UNITARIOS)
I:I PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
{,\L o hudAon Vo Bon WS
) Eng.2 Civil Responsyével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SU BESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
1.0.0.0 [CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 | 34,20| M
Locagdo da guarita com pergolados | Comp | | x| | x| | x| | x| 34,20 | x| | x| | xI I x| | xI I =| 34,20| M
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 10,66 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 3,84 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,80 X X X = 1,92 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 0,29 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 4,32 M3
1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 10,49 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,40 X 0,60 X X X = 3,38 M3
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,30 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 |x 0,40 X 0,60 X X X = 9,12 M3
* Desconto das fundagGes diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 [x 8 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X -1,15 M3
* Desconto das fundages diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 [x 15 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -2,16 M3
1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 2,95 M3
Caixdo da guarita | Quant x Comp x Larg x Altura | | x| | x| | x| | x| 3,30 | x| 2,20 | x| 0,20 | xI I x| | xI I = 1,45] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Altura | | x| | x| | x| | x| 2,35 | x| 6,40 | x| 0,10 | xI I x| | xI I = 1,50] M3
13 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,36 M2
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg X X 6 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,84 M2
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X 2,40 M2
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36 M2
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,36] M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg X X 15 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 5,40 M2
1.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,71 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 6 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 1,15 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X 0,72 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,11 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 1,62 M3
1.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,41 M3
Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 0,50 X X X = 0,07 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 0,30 X X X 0,07 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,10 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,20 X 0,30 X X X = 0,06 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,09 M3
1.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 4,56 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) | Quant x Comp x Larg x Altura I x| | x| 1 | xI I x| 38,02 I xI 0,40 I x| 0,30 | xI I x| | xI = 4,56] M3
1.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,60 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,39 M3
V&o de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 X 0,14 X 0,20 X X X = 1,06 M3
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SU BESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | unID
(%) (und) (m) (m)
1.3.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,86 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 14,10 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,59 M3
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 5,40 X 0,14 X 0,20 X X X 0,15 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 |x 0,14 X 0,15 X X X = 0,80 M3
Sapata corrida (pilares do pértico) - em L Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,32 M3
1.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 40,21 M2
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 14,10 X 0,85 X X X X = 11,99 M2
Vdo de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 5,40 X 0,65 X X X X = 3,51 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Larg X X 1 X x| 38,02 |x 0,65 X X X X = 24,71 M2
1.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 1,11 M3
Guarita com banheiro | Quant x Comp x Larg x Espess | | x| | x| 1 | x| | x| 3,30 | x| 2,20 | x| | xI 0,05 I x| | xI I = 0,36] M3
Nivelamento do piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Espess | | x| | x| 1 | x| | x| 2,35 | x| 6,40 | x| | xI 0,05 I x| | xI I = 0,75 M3
1.4 SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,11 M3
Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,14 X 0,25 X 3,70 X X X = 0,52 M3
Pilares do pergolado na entrada (40x14) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,14 X 3,70 X X X = 0,83 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 4 X X 0,40 X 0,20 X 3,70 X X X 1,18 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 15 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,18 M3
1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,35 M3
Guarita Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 6,60 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,28 M3
Viga frontal e posterior do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X x| 10,15 |x 0,20 X 0,50 X X X = 2,03 M3
Viga de ligagdo dos pergolados Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,35 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,19] M3
Mureta da fachada - parte fixa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 38,02 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,80 M3
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO
1.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 62,10 M2
Guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 14,10 |[x X 3,40 X X X = 47,94 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 1,66 X X 3,30 X X X 5,48 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |[x X 0,45 X X X = 17,11 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT ALVENARIA VECACAO 03 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -3,78 M2
1.6 COBERTURA
1.6.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 22,05 M2
Quant x Comp x Larg [ [x] [x] 1 ¥ [x] 1021 [x] 2,16 [x] [x] [x] [x] [= 22,05] ™2
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 22,05 M2
| Quant x Comp x Larg | |x| |x| 1 |x| |x| 10,21 |x| 2,16 |x| |x| le |x| |= 22,05 M2
1.6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 10,21 M
Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 10,21 |x| |x| |x| le |x| |= 10,21 M
1.6.4 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,50 M
Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 14,50 |x| |x| |x| le |x| |= 14,50 M
1.6.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,02 M2
| Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 15,10 |x| 0,20 |x| |x| le |x| |= 3,02 M2
1.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,00 M
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SU BESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
| Quant x Comp | |x| |x| 1 |x| |x| 12,00 |x| |x| |x| le |x| I=| 12,00| M
1.7 REVESTIMENTOS
1.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 78,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |x X 3,70 X X X = 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vios https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT _CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
1.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 35,88 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 15,40 | xI I x| 3,00 | xI I x| | xI = 46,20 M2
Desconto dos vaos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI CT CHAPISCO 04 2023.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 3 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -5,67 M2
1.7.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 114,02 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 15,40 |[x X 3,00 X X X = 46,20 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 12,50 |[x X 3,70 X X X 46,25 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24] M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vdos https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_ CT_MASSA UNICA EXTERNA 08 2022.pdf
Janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -8,80 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,50 M2
Portas Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 4 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -7,56 M2
1.7.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 71,02 M2
Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,60 X X X = 14,08 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura X X 1 X X 6,60 X X 2,90 X X X = 19,14 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 11,80 |x X 0,60 X X X 7,08 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 3,75 X X 3,30 X X X = 12,38 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 38,02 |x X 0,60 X X X = 22,81 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,60 X X X = -2,40 M2
Porta - face interna do banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = -1,89 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 1,60 X X X -2,88 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 0,60 X X X = -0,54 M2
1.8 PAVIMENTACAO
1.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 7,62 M2
Guarita | Coef x Comp x Larg I I x| 1,05 | x| | xI I x| 2,20 | xI 2,20 I x| | xI I x| | xI I = 5,08] M2
Banheiro da guarita I Coef x Comp x Larg I I xI 1,05 I xI I xI I xI 2,20 I xI 1,10 I xI | xI I x| | xI I = 2,54 M2
1.8.2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,04 M2
Piso na entrada | Coef x Comp x Larg I I x| 1,00 | x| | xI I x| 2,35 | xI 6,40 I x| | xI I x| | xI I = 15,04 M2
1.9 FORROS
1.9.1  |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS [ 21,02 M2
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsors . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
Guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 2,20 X X X X = 4,84 M2
Banheiro da guarita Quant x Comp x Larg X X 1 X X 2,20 X 1,10 X X X X = 2,42 M2
Area externa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 6,40 X 2,15 X X X X = 13,76 M2
1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 32,50 M
Guarita Quant x Comp X X 1 X X 8,80 X X X X X = 8,80 M
Banheiro da guarita Quant x Comp X X 1 X X 6,60 X X X X X = 6,60 M
Area externa Quant x Comp X X 1 X X 17,10 X X X X X = 17,10 M
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 15,00 M
Banheiro da guarita | Comp | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | xI I x| | xI I = 15,00 M
1.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 6,00 UN
1.10.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 2,00 UN
1.10.6 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| le |x| |= 6,00 M
1.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Comp | |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.11 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| le |x| |= 6,00 M
1.10.12  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 2,00 UN
1.10.13  [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.10.15 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.16 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.17 [CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 6,00 UN
Banheiro da guarita | Comp [ [x] [x] [x] [x[ 600 [« [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.10.18  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.19  [TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.10.20  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 M
Banheiro da guarita | Comp [ [x] I 6 I« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 600 ™
1.10.21  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 M
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsors . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)“t' Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(’r'n“)"' Larg. (m) A:::; 3 | | esp.(m) | [Area(m?)| [vor (m?) Total | unID
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 9,00 M
1.10.22  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
Banheiro da guarita | Comp | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
1.10.23  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.10.24  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.25  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.26 _ [TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.27  [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.28  [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.30 _ [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,000 UN
1.10.31 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.10.32  [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,00] UN
1.11 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
1.11.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| |= 1,000 UN
1.11.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.11.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Banheiro da guarita | Quant I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.11.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 3,00 M
Banheiro da guarita | Comp I |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M
1.12 ESQUARIAS
1.12.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,40 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 2 | xI I x| 2,00 | xI I x| 1,10 | xI I x| | xI I = 4,401 M2
1.12.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 0,25 M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 0,50 | xI I x| 0,50 | xI I x| | xI I = 0,25] M2
1.12.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,65 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 2 | xI I x| 2,00 | xI I x| 1,10 | xI I x| | xI I = 4,401 M2
Banheiro da guarita I Quant x Comp x Altura I I xI I xI 1 I xI I xI 0,50 I xI I xI 0,50 | xI I x| | xI I = 0,25] M2
1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M
Guarita | Quant x Comp |x| |x| 2 |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 M
Banheiro da guarita I Quant x Comp I le le 1 le le 0,50 le le |x| |x| |x| |= 0,50 M
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf

* Verificar necessidade de demoli¢bes

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

* Verificar administragdo local

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 26,93 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CcALCULO TG | || o Quant. | o otkg)| | ™ | |Larg.m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m3)| | vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.12.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2
Guarita | Quant x Comp x Altura | | X | x| 1 | x| | x| 0,90 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 1,89] M2
Banheiro da guarita | Quant x Comp x Altura | | X | x| 1 | x| | x| 0,90 | x| | x| 2,10 | xI I x| | xI I = 1,89] M2
1.12.6 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada Quant x Comp x Altura | x| | x| 1 | x| | x| 1,20 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 3,00 M2
1.12.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada Quant |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,00] UN
1.12.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 76,80 M2
Fachada - comprimento fixo | Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 2,40 | x| | x| 1,90 | xI I x| | xI I = 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) | Quant x Comp x Altura I I x| | x| 1 | xI I x| 38,02 I xI I x| 1,90 | xI I x| | xI I = 72,24 M2
1.13 PINTURA
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro e ultimo elementos Quant x Comp x Altura X X 2 X X 17,55 X X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vios https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT PINTURA INTERNA 04 2023.pdf
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 |x X 3,10 X X X = 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X x| 17,55 |[x X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 [x 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X = -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
1.13.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 110,31 M2
Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 8,80 X X 1,40 X X X = 12,32 M2
Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura X X 1 X X 12,50 X X 3,10 X X X 38,75 M2
Pergolado da facahada - Primeiro elemento Quant x Comp x Altura X X 2 X X 17,55 X X 1,20 X X X = 42,12 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura X X 4 X X 3,70 X X 1,00 X X X = 14,80 M2
Pergolado da facahada - Pilares ao lado da placa Quant x Comp x Altura X X 5 X X 3,30 X X 0,68 X X X = 11,22 M2
Desconto dos vdos
Janelas maiores - interno Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 0,50 X X X = -2,00 M2
Janelas maiores - exterior Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -4,40 M2
Janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = -0,25 M2
Porta - faces internas da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 2 X X 0,90 X X 0,50 X X X -0,90 M2
Porta - face externa da guarita Coef x Quant x Comp x Altura X -1,00 X 1 X X 0,90 X X 1,50 X X X = -1,35 M2
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im; MEMORIA DE CALCULO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 38,02|m
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf * Verificar necessidade de demoli¢bes
G[%;,E&ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
woorsoo . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SU BESTACAO

DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: [TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 26,93 m?

- A Percent. Quant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Peso (kg) Larg. (m) Esp.(m) | [Area (m?)| | Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

1.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 176,84 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X 2,10 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 1,20 X X 2,50 X X X 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X x| 38,02 X X 1,90 X 144,48 M2

1.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 176,84 M2
Portas da guarita e banheiro Coef x Quant x Comp x Altura X 2,10 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 7,94 M2
Porta de entrada da fachada Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 1,20 X X 2,50 X X X = 6,00 M2
Gradis das janelas maiores Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 2 X X 2,00 X X 1,10 X X X = 8,80 M2
Gradil da janela menor Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 0,50 X X 0,50 X X X 0,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X X 2,40 X X 1,90 X X X = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura X 2,00 X 1 X x| 38,02 X X 1,90 X 144,48 M2

1.14 SERVICOS DIVERSOS

1.14.1  [PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECA( 1,00 UN
Fachada | Quant | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| le |x| I= 1,00] UN

1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN
Guarita | Comp | |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| le |x| I= 3,00 UN

1.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
Restos de materiais | Volume | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xI I x| | xI 6,00 I = 6,00 M3

1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00| M3XKM
Restos de materiais | Quant x volume | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | xI I x| | xI 6,00 I = 60,00 M3XKM

1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2
Fachada | Quant [ [x] Ix 1 TH [x[ 1220 [x] 380 Jx] [x] [x] [x] [= 46,36 M2

.’_{p{,t Wy e d"n;'m MW &P"x'}cr-'s .
[ " Eng.e Civil ResponSavel |
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
5 br = = —
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.0.0.0 REFORMA
1.0 CONSTRUCIRO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
o Ma i E heiro Civil, M Vigi ini a
s |locacho comenconaioF ovn uruasoosasamorasuns |12 O S e st e v v e [ T
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ﬁnafceim‘; » €4 P ¢ & ’
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 10.66 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundaco. 10.49 M3
- ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
123 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 2.95 M3
- COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3 INFRAESTRUTURA
131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 12.36 M2
" SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
13.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 371 M3
" FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,41 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,60 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOBRNY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = unimae
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
- Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, . A . . A
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA = e . - 1,86 M3
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. . . ~ .
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
~ n - , ~ Devera ser impermeabilizado com emuls&o asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. e " ! .
1.3.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 40,21 M2
AF_09/2023
13.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 111 M3
~ RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

Wi

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

AREA (REFORMA):

TERESINA-PI

AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QuANT.

| uniD

SUPERESTRUTURA

14.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢cdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,11

M3

14.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,35

M3
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.5 ALVENARIA E VEDAGAO
~ A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . o . .. A 62,10 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria en~1 tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.6 COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA [Trama de ago, composto por tergas metélicas para suporte da cobertura em telhamento também
1.6.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACl:ISTICA, metilico. 22,05 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagGes. 22.05 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
16.3 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 |Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 10.21 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. ’
16.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execucdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 14.50 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo. !
1.6.6 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLl'JVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Execugdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 12.00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 edificagdo. !
1.7 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.7.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 78,14 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.7.2 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 35,88 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.7.3 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 114,02 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
17.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. o B
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetnico, na cor branca.
1.8 PAVIMENTAGAO
N Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
1.8.1 REVEST"YIENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 7,62 M2
DIMENSOES 40X40 CM
1.8.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 15.04 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.9 FORROS
1.9.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, fARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 21.02 M2
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.9.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo dos rodapés (acabamento) dos forros nos contornos dos ambientes 32,50 M
AF_08/2023 !
1.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1101 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.2 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO 1,00 UN
E INSTALACAO. AF_06/2022
1.10.3 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 15.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.4 JOELHO 90 (ISRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, I~NSTALADO EM RAMAL OU SUB-  |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 6.00 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.5 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MIYI, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.6 I:UVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 200 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.10.7 1:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 6.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF e
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.10.8 JOELHO 90 EiRAUS,IPVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALf\DO EM RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2.00 UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.10.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM~, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias. 1.00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
11011 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SQMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 6.00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.12 JIOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, I?N 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2.00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MIYI, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.10.15 LUVA DE REDUICIT\O, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 2§MM, INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2,00 UN
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.10.16 LUVA DE REDUICIT\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 2§MM, INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 1,00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
11017 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 6,00 UN
IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.18 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.19 [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.10.20 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.10.21 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 9,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.10.22 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

Wi

GOVERNO DO

PIAVi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -

TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?

SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2,00

UN

1.10.24

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalag@es sanitarias.
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.25

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.27

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.28

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.29

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1,00

UN

1.10.30

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagGes
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias.
AF_08/2022

1,00

UN

1.10.31

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1,00

UN

1.10.32

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3do instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagao das
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias.

1,00

UN

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

1.11.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

1,00

UN
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
1.11.2 IN(;LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EENGATE FLEXIVEL 30CM EM 1,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
1113 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA_SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. !
1.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO R0L~IT\0 (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. !
1115 PORTA PAPEL TOALHA (DISPF:NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1116 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 1.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. !
1.11.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLLIJVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tudo de drenagem de recolhimento das aguas pluviais do telhado. 3,00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 !
1.12 ESQUARIAS
. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
1.12.1 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 4,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens.
1.12.2 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 0,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1123 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 4,65 M2
DE 19,05X3,17 MM
1.12.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 4.50 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.12.5 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 3,78 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.12.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradigas e 3,00 M2
10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura instalada em porta externa
1.12.7 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALAGCAO. AF_12/2019
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
1.12.8 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 76,80 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.13 PINTURA
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.13.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 110,31 M2
T AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA Emassamento coml massa ?orrida, afim §e regulari?ar alguma imperfeicao que. a parede possa
1.13.2 - apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 110,31 M2
DEMAO. AF_05/2017 .
receberdo pintura.
, a ~ Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L R X
1.13.3 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 110,31 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc&o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.13.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 176,84 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demdos, obedecendo as
1.13.5 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 176,84 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.14 SERVICOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM|Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
1.14.1 0 BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA |aplicagdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metdlica 1.00 UN
- METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo !
PROTEGAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,90m.
1.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 3.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ / pIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / AU Tem FuTURG.
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 26,93 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
1.14.3 R TR [ T R R R T DR T AT szrfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 6,00 M3
1.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 60.00 MBXKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 46,36 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

.z)C;\',L o hudnon Vg E‘*’q"'»ﬁ’ﬁ :
[ ¥

/

Eng.2 Civil Responi::]a'vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

_ =
GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - oA o Stoue __//"
G[%V[’Elllill\j? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI $3.3 ~ ¢ SER.CG M3 1,0000 R$ 78,31
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA
MATERIAL R$ 49,15
.| sINaPIINS 077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NAJAZIDA| V3 | — i
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 15,56
1+ | SINAPI COMP 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHP 0,2740| RS 32,66 | RS 8,04
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
1+ | SINAPI COMP 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHI 0,2540| RS 26,09 | RS 6,62
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
o || SR Gl 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590( RS 20,64 | RS 13,60
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI $4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
. N H R ,67 | R 221,11
(FEV/2024) 23y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX A X C) AL u SEHELRY) % uE 3 g
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
U (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000( RS 558,58 | RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
g || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000( RS 20,64 | RS 175,44
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
SEDUC/PI S4.4 ¢ SER.CG M3 1,0000 RS 1.477,78
MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 1.282,26
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
0 (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1500| RS 626,14 | RS 720,06
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - .. o ‘G S — - —
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
. | siNapi comp 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR( . cHP | coe | s o
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPI cOMP 90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR( . - cHI oo G| e
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MAO-DE-OBRA RS 195,52
L S:'::VP/';OOZ'A\:I)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,9060| RS 25,99 | RS 127,50
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

iﬂé’f GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI z BIAL I
= _ oneoveasho seove = ENAAUN
G[Q)VI’EI/I&\JIP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
g || SRR ETTE 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960( RS 20,64 | RS 68,02
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI s4.5 N SER.CG [ ™3 1,0000 RS 2.679,17
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL =
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 2.643,54
. | sinapi comp 90sgs |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR (. - cHP o a8 | o
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | sinapi comp 90sg7 |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR (. - cHi o a5 | o 568
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1 T 94970  [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG (VE] 1,1030| R$ 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
T 92759  |[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( R$ 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
e 92761  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 45,0000| R$ 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
96536 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.| SER.CG M2 14,2800| R$ 67,42 | RS 962,75
(FEV/2024)
AF_01/2024
MAO-DE-OBRA RS 35,63
1 | SINAPICOMP 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
1 S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
1 S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 RS 3.210,45
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 3.000,85
. | SINAPICOMP 90586 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,6720| RS 1,36 | RS 0,01
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPICOMP 90587 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 1,1740| RS 0,48 | RS 0,56
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPICOMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

i ; WERNO D!
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N p— ://4 co 0 0o
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ AT e
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ST G ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
ST G ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 11,29 | RS 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
(FEV/2024) 22823 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. SERCC L2 ST |6 o LD
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 209,60
g || BlkAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
L Sl':x/'zco(xp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
g || BlkAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,

SEDUC/PI 5.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG | M3 1,0000 R$ 3.411,17
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL =
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 3.375,54
. | SINAPICOMP 90586 VIB,RADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 1,36 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
. | SINAPICOMP 90587 VIB,RADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( RS 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000| RS 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(Ee\ Jo0R) 92460  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG | M2 14,2800| R$ 118,68 [ RS 1.694,75
6 UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA R$ 35,63
SINAPI COMP
! 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| R$ 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
1 | SINAPI COMP
(ee\ Jooz) 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,120 R$ 25,64 | RS 2,87
SINAPI COMP
D G0 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440| R$ 20,64 | RS 15,35

1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

§7.10

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM

|SER.CG| M2 |

1,0000|

RS 181,19

MATERIAL

RS 94,65
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

% e
iéf GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI Z covmo ®
it - oneoveasho seove = ENAAUN
G[%/[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ A TE iR
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1| SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 17,3600| RS 1,02 [ RS 17,70
(FEV/2024) ) ! ! !
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1 . 0,0400( R 86,11 [ R 3,44
(FEV/2024) 367 SEM TRANSPORTE) MAT M3 > >
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
1 . 0,0200( R 22,74 [ R 0,45
(FEV/2024) 43132 D = 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT KG > >
. | SINAPIINS 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. V3 | s | e
(FEV/2024) SEM FRETE
SINAPI INS
g (FEV/2024) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0200( R$ 23,65 [ RS 0,47
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
g (FEV/2024) 1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,|  MAT. M2 1,0000| RS 49,68 [ RS 49,68
E=14 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 17,49
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
g (FEV/2024) 89225 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,| SER.CG CHP 0,0200| R$ 6,49 | RS 0,12
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAPI COMP ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
g (FEV/2024) 92769 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,3500| RS 12,87 | RS 17,37
AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 69,05
SINAPI COMP
g (FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000( R$ 25,64 [ RS 17,94
D || BlAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000( R$ 25,99 [ RS 7,79
(FEV/2024)
g || BREI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000( R$ 25,78 | RS 20,62
(FEV/2024)
g || BLEEI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
RADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMAD:!
SEDUC/PI S8.4 G 0 o 0S DEJ S, FO o SER.CG M2 1,0000 RS 479,44
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL RS 106,57
.| SINAPIINS —_— BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), - v 9.1700| RS 464 | RS 4254
(FEV/2024) 0,47 KG/M
, | SINAPIINS . CANTONEIIII?A AC? ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA| - - 7.5440| RS 802 | RS 60,50
(FEV/2024) ENTRE 1/8" E 1/4
SINAPI INS
2 (FEV/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150( R$ 30,73 [ RS 3,53
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 6,08
, | SINAPI COMP — ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA| (. VE 0,0080| RS 760,44 | R 6,08
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 366,79
SINAPI COMP
2 (FEV/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,9650( RS 21,28 [ RS 148,21
7 || BRI EEINT 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,4790( RS 25,78 [ RS 218,58
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE AGCO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI $8.5 ¢ ~ ( ) SER.CG M2 1,0000 RS 441,81
PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL RS 351,23
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1 4 . 0,0072 R 86,11 [ R 0,61
(FEV/2024) 367 SEM TRANSPORTE) MAT M3 > >
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

— =
GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - oA o Stoue __//"
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _/ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
U SERTRAEE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000| RS 25,17 | RS 62,92
INS (028)
1| SINAPIINS 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT KG 0,4900| R$ 1,12 | R$ 0,54
(FEV/2024) . ) , !
U SRS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 2,0300( RS 1,02 | RS 2,07
(FEV/2024) ’ ! ! i
g SINAPI INS 2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, MAT. UN 1,7800| RS 14,01 | RS 24,93
(FEV/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
SINAPI INS (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
1 . ] R 70,00 | R 41,
(FEV/2024) =080 LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE L C L) Q.00 3 EL
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
q SINAPI INS 39021 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, MAT. UN 0,5291 RS 413,66 | RS 218,86
(FEV/2024) INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 90,58
D || BlAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000( RS 25,99 | RS 38,98
(FEV/2024)
D || BlAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000| R$ 20,64 | RS 51,60
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM
SEDUC/PI $8.9 SER.CG M2 1,0000 R 367,31
/ E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO s
MATERIAL RS 333,67
q SINAPI INS 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( MAT. M 9,3500| RS 34,25 | RS 320,23
(FEV/2024) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
U (SFII'E\I\/A/F:OHZ\IAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,4200| RS 32,00 | RS 13,44
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 0,53
+ | SINAPI COMP 88628 /-’\RGAMASSA TRACO 1:3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG M3 0,0008| RS 673,04 | RS 0,53
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA R$ 33,11
a || SIAAIGRIYI> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 25,99 | RS 8,83
(FEV/2024)
a || SIAAIGRIYI> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| RS 25,78 | RS 17,27
(FEV/2024)
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| R$ 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)
" REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1", PADRAO ESCOLAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20
MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E
SEDUC/PI $8.15 MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM| SER.CG M2 1,0000 RS 511,23
E=3,00MM COM ESPAGAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO
MATERIAL RS 258,37
.| SINAPIINS 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (| M B — — _—
(FEV/2024) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
.| SINAPIINS 21013 TIlIJBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DNSOMM (| M B - -
(FEV/2024) 2"), E=3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

EQUIPAMENTO / SERVICO
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
ra = GOVERNO DO
‘=2  |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI e T, = i
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —f et
— > oo~ |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICI\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA RS 252,86
SINAPI COMP
(FEV/2024) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400| RS 25,78 | RS 202,11
1 | SINAPICOMP
(FEV/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 25,99 | RS 25,99
o || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871
GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE ACO GALV. @ 2 "ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG | M2 1,0000 RS 65,92
1l EREJUNTADO
MATERIAL RS 48,52
1| SINAPIINS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT KG 0,3800| RS 4,22 | RS 1,60
(FEV/2024) ’ ' ’ ’ ’
.| SINAPIINS 36 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU[ - "2 3| 5 — 53
(FEV/2024) IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI INS
1
——— 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 4,0000| RS 1,34 [ RS 5,36

EQUIPAMENTO / SERVICO 5

MAO-DE-OBRA RS 17,40

1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| R$ 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)

1 S'('::VP/'ZCOC;Z/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 20,64 | RS 7,01

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEDUC/PI $18.3 ( )- SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL RS 49,86
SINAPI INS
U (FEV/2024) 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN 1,0000| RS 49,86 | RS 49,86
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 12,99
p || SRR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA
SEDUC/PI $18.4 ( ) ~ SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 49,86
q SINAPI INS TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1 . UN 1,0000] R 49,86 | R 49,86
(FEV/2024) 3740 INTERFOLHADO MAT > >
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAOQ-DE-OBRA [ RS 12,99
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO)

— =
GOVERNO DO
Sz  |COVERNODOESTADODOPIAUL oremveachs Sio¢ = PIAUN
G[%V[%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ T R
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
o || SRR EeTTE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O
SEDUC/PI $21.10 NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA| SER.CG UN 1,0000 RS 3.039,50
REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE
PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO
MATERIAL RS 2.446,04
O(Zle//z SOEZ':;S 11128/0-1 |TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 10,9888| R$ 18,01 | RS 197,90
ORSE/SE INS REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND
2 (01/2024) 11961/0-1 |OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,| MAT. M2 0,4945| RS 260,11 [ RS 128,62
EXCLUSIVE ESTRUTURA METALICA - FORNECIME NTO E MONTAGEM
. | ORSE/SEINS 7407/0-1 PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE,| - 1,2037| s 161599 | RS 2.090,60
(01/2024) COM APLICAGAO DE ADES IVO SOBREPOSTO
SR BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM
7583 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| MAT. UN 12,0000| R$ 0,62 | RS 7,44
(FEV/2024) PHILLIPS
SINAPI INS aEE ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,[ o 12,0000| RS 1,79 | RS 2148
(FEV/2024) ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 242,55
S @I PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
(FEV/2024) 100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA| SER.CG M2 0,9890| R$ 10,86 | RS 10,74
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
S @I COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
(FEV/2024) 104473 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO| SER.CG UN 1,0000| RS 160,89 | RS 160,89
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
SINAPI COMP A LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E e . 3,0000| RS 2364 | R 70,92
(FEV/2024) INSTALAGCAO. AF_02/2020_PS
MAO-DE-OBRA RS 350,91
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
q || SRRAEI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 20,64 | RS 10,32
(FEV/2024)
p || SDAAIGSR> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 25,78 | RS 90,23
(FEV/2024)
2 | SINAPI COMP 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 25,78 | RS 90,23
(FEV/2024)
, | SINAPI COMP R MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS| . x 3,5000| RS 2076 | R 72,66
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
2 Sl’:x/'gmp 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 21,28 | RS 74,48

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07771
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAGAO DE ADESIVO SOBREPOSTO
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222
REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
i = WERNO D!
S= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N secneram % “"wi"
G[%][%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ./ AQUITEM FUTURO.
oo sov s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRI(;Z\O CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI STLEE ;:I-'\:;iA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE S o 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,86
g || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200( RS 20,64 | RS 14,86
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 3,31
MATERIAL R$ 1,25
q SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA| MAT. L 0,0050| RS 23,37 | RS 0,11
(FEV/2024) USO EM LIMPEZA
U SAANRE 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 22,91 | RS 1,14
(FEV/2024) . ] ] ,
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 2,06
+ | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| RS 20,64 | RS 2,06

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

;&)\‘,l Wy hudnonn l=/"k‘7 jﬁ:’i""i"x\éﬁ.

1]
[l

Nome:
CREA:
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COMPOSICAO DE PREGOS - PROPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneencls S _—= PIAUI
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = wem
w5 5o o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:  [CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA:  [JULHO DE 2024
LOCAL:  |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
LS. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRIGAO CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
. COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
CP_PROPRIA cP_3 ¢ SER.CG | M3 1,0000 R$  3.069,81
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
ESCORAMENTO DE FORMAS
MATERIAL / SERVICO R$  2.858,74
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 11,29 | RS 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
- J 18, R 70,32 | R 1.265,7
(FEV/2024) 92423 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. SER.CG M2 8,0000( RS 0.3 s 65,76
AF_09/2020
EQUIPAMENTO RS 1,47
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
(FEV/2024) SRt ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Elide Slale e |3 8 || 2 2L
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
1 ’ ’
(FEV/2024) 9087 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SER.CG CHI 1,1740| R | GE 0.56
MAO-DE-OBRA RS 209,60
g || LA e 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
! Sl(l::\l;’/l;(;l;/;l’ 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
g || LA e 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380( RS 20,64 | RS 114,30
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
CP_PROPRIA cP_7 ~ SER.CG | M2 1,0000 R 65,86
- - ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM ?
MATERIAL / SERVICO RS 48,87
q SINAPI INS 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU MAT. M2 1,0700| RS 40,80 | RS 43,65
(FEV/2024) IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
! SINAPI INS 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400( RS 0,72 | RS 4,42
(FEV/2024)
! SINAPI INS 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,1900| RS 4,22 | RS 0,80
(FEV/2024) ! ’ ! ! !
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R$ 16,99
SINAPI COMP
! (FEV/2024) 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900( RS 25,85 | RS 12,66
! Sl(’::\lp/lzi)(;,:‘/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100( RS 20,64 | RS 4,33

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) _
i = GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneencls S _—= PIAUI
GI%JPE&II\JIP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = wunw
won o sov o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. [ CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALA(;I’-\O EMBUTIDA EM PAREDE DE
CP_PROPRIA CP_11 TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO| SER.CG UN 1,0000 RS 169,95
SPLIT HIGH WALL
MATERIAL / SERVICO R$ 169,95
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(FEV/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALACC)ES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 3,5000( RS 7,28 | RS 25,48
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
(FEV/2024) 2308 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 HE3E 4 LY A D 252
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. MAT. UN 2,0000| RS 8,71 | RS 17,42
(FEV/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
(FEV/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 3,5000( RS 14,78 | RS 51,73
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

Lu{y{» hudronn Mﬂ ﬁb'k‘}c's.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO C2 (FACHADA PADRAO) o
— P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi —— s‘f’*&‘ﬁ‘l’
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PARENATEIRE %‘ A Tox B
www pigovbr . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[TERESINA-PI BDI= 21,97%
T~ DISCRIMINACAO % DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
A A o, o, 0, 0,
10 |CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO| - aar | 169100898 20,61% 22,99% 27,10% 29,30%
SEDUC RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | RS 45.802,38 | RS 49.525,47
1.0 |CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
0,
1.1  [SERVICOS PRELIMINARES 1,25% | RS 2.111,51 100,00%
RS 2.111,51 | RS - | RS - | RS -
0,
1.2 |MOVIMENTO DE TERRA 1,96% | RS 3.304,20 100,00%
RS 3.304,20 | RS - | RS - | RS -
0,
1.3 [INFRAESTRUTURA 14,31% | RS 24.192,40 100,00%
RS 24.192,40 | RS - RS - RS -
0, 0,
1.4  [SUPERESTRUTURA 15,45% | RS 26.116,12 20,00% 80,00%
RS 5.223,22 | RS 20.892,90 | RS - | RS -
0,
1.5 |ALVENARIA E VEDACAO 511% | RS 8.628,17 100,00%
RS - | RS 8.628,17 | RS - | RS -
0, 0,
1.6 |COBERTURA 3,70% | RS 6.244,99 80,00% 20,00%
RS - | RS 4.995,99 | RS 1.249,00 | RS -
0, 0, [v)
1.7 |REVESTIMENTOS 8,43% | RS 14.244,81 20,00% 60,00% 20,00%
RS - | RS 2.848,96 | RS 8.546,89 | RS 2.848,96
0, 0,
1.8 |[PAVIMENTACAO 0,77% | RS 1.309,06 20,00% 30,00%
RS - | RS 654,53 | R$ 654,53 | RS -
0,
1.9 |FORROS 1,21% | RS 2.037,90 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 2.037,90
0, 0, [v)
1.10 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,64% | RS 2.764,17 30,00% 40,00% 30,00%
RS - | RS 829,25 | RS 1.105,67 | RS 829,25
0,
1.11  |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 0,85% | RS 1.432,64 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 1.432,64
0, [v)
1.12 |ESQUARIAS 33,77% | RS 57.077,16 60,00% 40,00%
RS - | RS - | RS 34.246,30 | RS 22.830,86
0,
1.13 |PINTURA 8,70% | RS 14.708,29 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 14.708,29
0,
1.14 |SERVICOS DIVERSOS 2,86% | RS 4.837,56 100,00%
RS - | RS - | RS - | RS 4.837,56
SUBTOTAL | 100,00% [ RS 169.008,98 | R$ 34.831,33 | RS 38.849,80 | R$ 45.802,38 | RS 49.525,47
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | R$ 169.008,98
PERCENTAGEM DO PERIODO 20,61% 22,99% 27,10% 29,30%
TOTAL DO PERIODO RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | R$ 45.802,38 | R$ 49.525,47
PERCENTAGEM ACUMULADA 20,61% 43,60% 70,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 34.831,33 | RS 73.681,14 | RS 119.483,51 | RS 169.008,98
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO D1 (CASA DE GAS)

=
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ nemend575 = PIAUI
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = Wi
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
< REFORMA: -
AREAS —
CONSTRUCAO: 1,92 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 [EDIFICAGAO - CASA DE GAS RS 15.525,40
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 3,09% 479,10 249,53]
1.1.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 4,19% 650,50 338,80,
1.1.3.0 [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 46,65% 7.243,10 3.772,45
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 7,54% 1.170,49 609,63
1.1.5.0 [ESQUADRIAS 19,32% 2.998,76 1.561,85
1.1.6.0 [REVESTIMENTOS 13,90% 2.157,38 1.123,64|
1.1.7.0 |PISOS 3,94% 611,38 318,43|
1.1.8.0 [PINTURAS 1,38% 214,69 111,82
TOTAIS EDIFICAGAO - CASA DE GAS|  100,00%| RS 15.525,40] RS 8.086,15 / M7

TOTAL GERAL| 100,00%|

R$ 15.525,40|

RS 8.086,15 / M?

;jﬁ,{jl 2, %% o .A;n"m l/. 2 cv"“'}(-’ﬁ .
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI <
_ a5 _—= PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|CUNS1KUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 479,10
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1111 (FEV/2024) 99059 | b ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 7.76| RS 50,62 | RS 61,74 | RS 479,10
AF_10/2018
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 650,50
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1.1.2.1 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 2,70| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 445,91
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAQ&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 1,01| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 121,50
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.1.23 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTA(;/SO M3 0,87| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 83,09
MECANIZADA
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA RS 7.243,10
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 1,80| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 103,54
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
1132 (FEV/2024) 103800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E M3 1,14/ RS 674,58 | RS 822,79 | RS 937,98
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
1.1.33 (FEV/2024) 96543 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,50| RS 19,49 | RS 23,77 | RS 83,20
1134 SINAPI COMP 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 6,70| RS 17,67 | RS 21,55 | RS 144,39
(FEV/2024) 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
1.1.3.5 (FEV/2024) 96546 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 29,24| RS 14,06 | RS 17,15 | RS 501,47
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 27 K 19,50( R 14,07 | R 17,16 | R 4,62
3.6 (FEV/2024) 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - G 9,501 R$ 0 $ 6 3 3346
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.7 (FEV/2024) 92760 UTILZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - KG 2,30| RS 13,36 | RS 16,30 | RS 37,49
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 2762 K 44,76 R 11,29 | R 13,77 | R 16,
3.8 (FEV/2024) 9276 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - G 6| R S $ 3 3 616,35
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.9 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 2,16| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 334,91
E=25 MM, 4 UTILIZA(;GESA AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICACEO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.10 (FEV/2024) 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 1,99| RS 67,42 | RS 82,23 | RS 163,64
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_01/2024
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA
— DA AO - SEDUC
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|CUNS1KUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
1.1.3.11 92458 M2 2,56/ R 223,04 | R 272,04 | R 696,42
(FEV/2024) DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 s s $
UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP PILARES ~ RETANGULARES E  ESTRUTURAS
11322 |7 0oy | 92423 [SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| M2 9,57| R$ 70,32 | RS 85,77 | RS 820,82
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.1.3.13 94965 - M3 1,32| R 668,88 | R 815,83 | R 1.076,90
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. s s $
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO COM USO DE  BALDES,
1134 | c ooy | 103670 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO| M3 1,32| RS 281,29 | R$ 343,09 | RS 452,88
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
11315 |7 oo | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| M2 1,79| RS 186,31 | R$ 227,24 | RS 406,76
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
11336 | ooy | 99555 [ARGAWASSA POLIMERICA / MEMBRANA| M2 1,79| RS 36,09 | RS 44,02 | RS 78,80
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA  DE _ SUPERFICIE
11347 |7 0o noog | 98565 |HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO Ef M2 1,79| RS 57,14 | RS 69,69 | RS 124,75
AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO
1.1.3.18 | SEDUC/PI sap |CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X1SCM),| )\ 0,16 R$ 803,21 | RS 979,68 | RS 156,75
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
1.1.3.19 98557 - p ~ M2 2,59 R 54,27 | R 66,19 | R 171,43
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 s s s
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 1.170,49
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1141 |7 npgy | 103332 [9X14X10 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 7,79| RS 113,91 | R$ 138,94 | RS 1.082,34
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.1.4.2 93182 - M 0,70| R 42,92 [ R 52,35 [R 36,65
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s iy
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1.1.4.3 93194 ; M 1,00| R 42,22 | R 51,50 | R 51,50
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 s s $
1.1.5.0 ESQUADRIAS RS 2.998,76
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
1151 | 0ne | 91338 [COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -| M2 3,32| RS 736,95 | RS 898,86 | RS 2.984,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
1.15.2 EDUC/PI 1 p M2 ,16| R 74,50 | R 87 | R 14,54
5 SEbuc/ S8.16 | \IOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 0.18| RS 50 RS 90,87 | RS 5
1/2 X 1/4"
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI <
_ eends?2s2 = BIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|CUNS1KUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.1.6.0 REVESTIMENTOS RS 2.157,38
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1161 | cooos | 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13| M2 16,16| RS 4,60 | RS 5,61 | RS 90,66
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1162 |7 e ng | 87882 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E[ M2 1,79| RS 8,29 | RS 10,11 | RS 18,10
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1163 |7 e npg | 87553 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2 16,16| RS 19,70 | RS 24,03 | RS 388,32
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
L1641 irev2024) | 9%%%®  [vaNUALMENTE Em TETO, EsPessura DE| M2 L79| RS 49,42 | RS 60,28 | RS 107,90
20MM, COM EXECUGAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO  CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
1165 SEDUC/PI 91 | ReAMASSA  INDUSTRIALZADA  Aca | M2 15,11| RS 84,23 [ RS 102,74 | RS 1.552,40
REJUNTADO
1.1.7.0 PISOS RS 611,38
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
117 |7 e npgy | 96620 |PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS| M3 0,12| R$ 886,53 |[R$  1.081,30 | RS 129,76
AF_01/2024
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
L7201 eev02a) | 194182 |coLocacko pas JUNTAS, APLICACAO DO Piso, 4| M2 L79| RS 108,62 | RS 13248 | RS 237,14
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1173 |7 ce s | 9855 |RspessURA 2,0 CM. AF 09/2020 M 1,70| RS 117,91 | R$ 143,81 | RS 244,48
1.1.8.0 PINTURAS RS 214,69
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
L1811 ieev024) | 3885 |Em pAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 6,97| RS 3,77 | R$ 4,60 | RS 32,06
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
1182 1 revi02a) | %% [emTETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 L79| R 466 | RS 568 | RS 10,17
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
1.1.83 88494 |EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL| M2 1,79| RS 19,25 | RS 23,48 RS 42,03
(FEV/2024) AF_04/2023
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ANEXO D1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (CASA DE GAS) e
=
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ i sscgg%ﬂé / p'AUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC __//' A T
__DOPIAUL _ [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA:|CUNS1KUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
SINAPI COMP >
1184 |7 0 0o 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 6,97| RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 99,95
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
L1851 irev/2024) 88488 | \JANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 | 2 1,79\ RS 13,9 | RS 17,03 | RS 30,48
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 12.728,87
BDI = 21,97% (B) | RS 2.796,53
PRECO NORMAL (A+B) | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS 3
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL () | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 12.728,87
BDI =21,97% (B) | RS 2.796,53
PRECO NORMAL (A +B) | RS 15.525,40
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS 5
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) |RS -
TOTAL GERALDA | RS 15.525,40
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 15.525,40
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE QUINZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
LEGENDA (COLUNA DE PREGOS UNITARIOS)
I:I PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
‘;{,‘\‘,L Wy " u:"(,"aé‘l,x MW ){iﬁ"k"\,ér's .
v Eng.2 Civil Respon&ével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
0BS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
3 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oAEpucagho sEpUC ‘%__ plﬁ"L“’"!
DOPIAUL _ _ = aadlii sl
weeraeret IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,92 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 |EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACGES. AF_10/2018 7,76 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « « 7,76 « « « « « | _ 7,76 M
afastamento da obra
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70 M3
SLES3 Comp. x Larg. X Alt. [x] [x] 2 T« [x] o060 [x] o060 [x] 150 [x] [x] [x] [= 1,08] ™3
S2ES4 Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 0,60 |x| 0,90 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 1,62] M3
1.1.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 1,01 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,76 X 0,50 X 0,60 X X X = 1,73 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 0,87 M3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x] 290 x| [= 0,87] M3
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 2 | x| | x| 0,60 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | = 0,72| M2
Lastro para o fundo das sapatas ] Quant. x Comp. x Larg. |x| |x| 2 |x| |x| 0,60 |x| 0,90 |x| |x| |x| |x| |= 1,08 M2
1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 456 [x] o050 [x] [x] o050 Tx] [x] [x] [= 1,14] ™3
1.1.3.3 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 350 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50]  KG
1.1.3.4 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 670 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,70] KG
1.1.3.5 ARMA(,‘AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG
SAPATAS ] Peso | |x| |x| |x| 29,24 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 29,24 KG
1.1.3.6 ARMA(,‘AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG
PILARES ] Peso | |x| |x| |x| 12,36 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,36 KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 7,14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,14 KG
1.1.3.7 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 230 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,30] kG
1.1.3.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 4476 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,76] kG
1.1.3.9 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 2,16 M2
SAPATAS [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 216 x| [= 2,16  ™m2
1.1.3.10 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,99 M2
CINTAS BALDRAME [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 199 x| [= 1,99 ™2
1.1.3.11 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 2,56 M2
VIGAS | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,56 |x| |= 2,56 M2
1.1.3.12 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 9,57 M2
PILARES [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 957 x| [= 957 ™2
1.1.3.13 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) -
2 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA q
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oA Foueacho sEee % o
DO PIAUL _ ~ / el
wewetectt I JNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,92 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.1.3.14 |[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32] ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.16 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.17 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79] M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 ™3
Perimetro da cinta baldrame [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 576 Ix] o014 [x] o020 [x] [x] [x] [= 0,16 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 2,59 ™2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,76 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 2,59 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79] ™2
Paredes Internas h=2,05m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 380 [« [x] 205 Tx] [x] [x] [= 7,79 M2
1.1.4.2  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 070 ™
JANELA [ Comp. [ [x] [x] 1 T« [x] [x] 070 T« [x] [x] [x] [= 070 ™
1.1.43 |[CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,000 ™
JANELA [ Comp. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] 100 Tx| [x] [x] [x] [= 1,000 ™
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 332] m2
PORTA [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] 170 [x] 195 x| [x] [x] [= 332 wm2
1.1.5.2  |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 ™2
JANELA [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] o040 [x] o040 x| [x] [x] [= 0,16 M2
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
1.1.6.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16] M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X x| 1,32 |x = 21,32 M2
1.1.6.2  |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 ™2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |: 1,79] M2
1.1.6.3 |EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 16,16] M2
PAREDES Comp. x Alt. x[ 200 x X x| 380 [x x| 230 [x X X = 17,48] M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X x| 1,32 |x = -1,32] M2
1.1.6.4 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 ™2
LAJES [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79] M2
1.1.6.5 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1511 ™2
PAREDES INTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 550 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 12,65 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 410 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [= 2,46] M2
1.1.7.0 |PIsos
1.1.7.1  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 012 ™3
CASA DE GAS | Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 Tx 179 [x] [= 012 M3
1.1.7.2 [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 Tx] [= 1,79 M2
1.1.7.3  [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 ™
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
2 GOVERNO DO
o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ oA E QSA%C-REE;?JI@ —:%__ EIA!:!!
DOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUFACAO - SEDUC / AGUI TEM FUTURD.
weeieevee | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1,92 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo Coef. Peso (ki Larg. (m Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m? Total UNID
C %) (und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m3)
PORTA | Comprimento aferido em CAD | |x| |x| |x| |x| 1,70 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,70| M
1.1.8.0 [PINTURAS
1.1.8.1 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 6,97 ™2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. X Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 6,97 M2
1.1.8.2  |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2
1.1.8.3 |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2
1.1.8.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 6,97 ™2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 6,97 M2
1.1.8.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 T« [= 1,79] ™2

:K,LLII‘,({\ a‘ixtft’“ré'h %L'“ GP'M‘}(/'S,

[ 7 Eng.e Civil Responkavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOPADY_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = e
T www.pigov.br = = —
! UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 276 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. ’
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 270 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 101 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do iy o
R COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1134 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 1.80 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundagbes em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 1,14 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1133 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag@es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 3,50 KG
o AF_01/2024 ’
1.13.4 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 6.70 KG
o AF_01/2024 ’
1.1.3.5 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 29,24 KG
o AF_01/2024 !
1.1.3.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 19.50 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf = PIAUI
GOPADY_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ trime
"t lJUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF .
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1137 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 230 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.13.8 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 44.76 KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 216 M2
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024 !
1.1.3.10 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA VIGA BALDRAME, |Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto 199 M2
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 estrutural. !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 2,56 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,57 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
Fabricagdo de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.
1.1.3.13 CO,NCRETO FCK = 25MPA, TRACO }:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 132 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
1.1.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 132 M3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. !
. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM . . .
11315 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ou EPS. Sobre os trilhos e enchlmen'tos sera c?ncretado uma camada de corTcreto fck 20Mpa com 1,79 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA ) . N
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.1.3.16 IMPERMEABILIZAI(;AO DE SUPENRFI'CIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. 179 M2
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 !
1.1.3.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Prote¢do mecanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 179 M2
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,16 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOBRNY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = unimae
T www.pigov.br = 7 —
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA):
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
~ p - o ~ Devera ser impermeabilizado com emuls3o asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. . X " . .
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 2,59 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . ~ . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . . A 7,79 M2
no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 -
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
a a - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse
1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 0,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com segdo minima de 12x15cm e 1.00 M
T AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.15.4 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 332 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
F i i laga | Ivani j itetdnico.
152 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, ornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquiteténico o1 -
o FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" ’
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 16,16 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicacio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 1,79 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf = PIAUI
GOMANY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —f e e
“re - TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF .
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA):
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
1.1.6.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APILICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 16.16 e
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com !
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 1,79 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1.1.65 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 15.11 e
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
1.1.7.0 PISOS
1171 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 012 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM |Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1.1.7.2 ESPESSURA DE 8 IYIM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 179 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento !
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{ieré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,70 M
regido das portas.
1.1.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa, 6.97 M2
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOmAbP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC % S e
" www.oplgovbr = n —
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 1,92 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa, Ao o
e AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
» ~ ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, , . R . .
1.1.83 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 1,79 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
; . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . - . .
1.1.84 - qguanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 6,97 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
, a ~ Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . L . .
1.1.8.5 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1,79 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . oAl
projeto arquitetonico.

/|
[l

ﬁf\tuﬁ({\ S‘I\.L.L{"r‘y.,‘lw\a ML'? {"L’kk\ .
" Eng.2 Civil Responsavel
Nome:

Joarges Ludson Vaz Borges

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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COMPOSIGAO DE PREGOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GAS)

— =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . — % Govmipo
Gl%’PEI%ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / i TEM P
wwe oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | cODIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI 5 - J M 1 R 78,31
/ $3.3 ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA SER.CG 3 /0000 3 83
MATERIAL RS 49,15
.| SINAPIINS o ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, — VE 1,2500] RS 3932 | R 29,15
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
. | SINAPICOMP G COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE Qe 0,2740| RS 3266 | RS 894
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | SINAPICOMP — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE & 0,2540| RS 26,09 | R 662
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590| R$ 20,64 | RS 13,60
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI S4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
(FEV/2024) w3y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9X 14 X 19 CM (LX AX C) MAT. - SRR B e 1Y
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
0 (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 [ RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
0 S'(':x/' ZCOC;'X;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000| R$ 20,64 | RS 175,44

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO D1 (CASA DE GAS) B
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . - % oi
Gl)o(}llﬁlﬁﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / AN TEM TV
wwesasv s |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TELA DE AGCO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",
SEDUC/PI $8.16 ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA| SER.CG M2 1,0000 RS 74,50
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4"
MATERIAL RS 48,46
g SINAPI INS TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
(FEV/2024) 28 FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5X5CM,H=2M AL 512 Ll S | 2 e
.| SINAPIINS 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (LX E)( v 0,4000| RS 18,67 | RS 746
(FEV/2024) 1,89 KG/M
U (SFII'E\I\/A/F:(J”Z\IAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0400( RS 32,00 | RS 1,28
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 26,04
a || SIAIGRIY> 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500( RS 25,78 | RS 6,44
(FEV/2024)
| SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500( RS 20,64 | RS 19,60
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI $9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
Il E REJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
U SNEAIE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(FEV/2024) b - b b A
q ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 1,0500| RS 55,90 | RS 58,69
(01/2024) OU SIMILAR
U SNEAIE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g || BLEEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| R$ 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( RS 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

.1&1‘\1 VN2 V) u;{"ri'h V‘ ! I‘{;“’"“‘\K'S .
J! ] [/

Eng.2 Civil Responi:é’vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO D1 (CASA DE GAS) o
-~ -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI p——. EVIWANijCI)
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RARDIRAEG SRR /-% s Te s
e e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO PRECO TOTAL DO o i o PER] - -
e DISCRIMINACAO A (o 12 PERIODO 22 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -
0, 0, 0, ()
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO 100,00% | R$ 15.525,40 63,00% 37,00% 0,00% 0,00%
RS 9.781,71 | RS 5.743,69 | RS - RS -
1.1.0.0 |EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,09% | RS 479,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 479,10 | RS - RS - RS -
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,19% | RS 650,50 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 650,50 | RS - RS - RS -
INFRAESTRUTURA + 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 46,65% | R 7.243,10 : . - :
SUPERSTRUTURA > RS 7.243,10 | RS - RS - RS -
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 7,54% RS 1.170,49 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 1.170,49 | RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.5.0 |ESQUADRIAS 19,32% | RS 2.998,76 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 2.998,76 | RS - RS -
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 13,90% | RS 2.157,38 2,04% 34,96% 0,00% 0,00%
RS 108,76 | RS 2.048,62 | RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.7.0 |PISOS 3,94% | RS 611,38 21,22% 78,78% 0,00% 0,00%
RS 129,76 | RS 481,62 | RS - RS -
[v) 0, () 0,
1.1.8.0 |PINTURAS 1,38% RS 214,69 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS 214,69 | RS - RS -
SUBTOTAL 100,00% | RS 15.525,40 | RS 9.781,71 | RS 5.743,69 | RS - | RS -
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| R$ 15.525,40
PERCENTAGEM DO PERIODO RS 9.781,71 | R$ 5.743,69 - -
TOTAL DO PERIODO 63,00% 37,00% - -
PERCENTAGEM ACUMULADA RS 9.781,71 | RS 15.525,40 - -
TOTAL ACUMULADO 63,00% 100,00% - -

Documente assinado digitalmente

govb

JOARGES LUDSON VAZ BORGES
Data: 19/07/2024 13:24:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

=
I GOVERNO DO
S= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o gecReTAmIA _%__ P AUI
G]%/I}EIKJI\JI? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —// .
T wwwoplgovbr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. REFORMA: -
AREAS —
CONSTRUCGAO: 7,25 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO RS 25.675,96
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,88% 738,41 101,85
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,07% 1.044,75 144,10
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 43,65% 11.207,31 1.545,84])
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 12,59% 3.231,78 445,76
1.1.5.0 [ESQUADRIAS 12,63% 3.242,24 447,21
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 17,02% 4.369,61 602,70
1.1.7.0 [PISOS 3,62% 929,23 128,17
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS 2,03% 522,18 72,02
1.1.9.0 [PINTURAS 1,52% 390,45| 53,86]
TOTAIS EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO|  100,00%] RS 25.675,96] RS 3.541,51 / M?
TOTAL GERAL| 100,00%| RS 25.675,96) RS 3.541,51 / M?

:’{w oy hudror M\’ 'K*’V"'\,c N

I " Eng.2 Civil Responkavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832



ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO)

-
— 7~ Gcoverno ole]
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - e - gy
Gl%/l%lo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ’/ AT
o T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:{CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES 738,41
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1111 (FEV/2024) 99059 | b ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 11,96| R 50,62 | RS 61,74 | RS 738,41
AF_10/2018
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.044,75
SINAPI COMP ESCAVACZ\O MANUAL PARA BLOCO DE
1.1.2.1 (FEV/2024) 96522 COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(;/RO M3 3,78| RS 135,40 | RS 165,15 | RS 624,27
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAC,&O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.1.2.2 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 2,09| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 251,43
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.1.23 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACTAO M3 1,77| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 169,05
MECANIZADA
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA 11.207,31
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 2,52| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 144,95
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
SINAPI COMP 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
1132 (FEV/2024) 103800 PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E M3 2,19| RS 674,58 | RS 822,79 | RS 1.801,91
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
1.1.33 (FEV/2024) 96543 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5,59| RS 19,49 | RS 23,77 | RS 132,87
1134 SINAPI COMP 96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 10,76| RS 17,67 | RS 21,55 | RS 231,88
(FEV/2024) 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
1.1.3.5 (FEV/2024) 96546 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 43,10| RS 14,06 | RS 17,15 | RS 739,17
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 27 K 23,41| R 14,07 | R 17,16 | R 401,72
3.6 (FEV/2024) 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - G 3 $ 0 $ &R 0
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3.7 (FEV/2024) 92760 UTILZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - KG 2,24| RS 13,36 | RS 16,30 | RS 36,51
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
SINAPI COMP CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.1.3. 2762 K 46,90 R 11,29 | R 13,77 |R 45,81
3.8 (FEV/2024) 9276 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - G 6,90 R S $ 3 3 6458
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.9 (FEV/2024) 96535 FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 3,20| RS 127,12 | RS 155,05 | RS 496,16
E=25 MM, 4 UTILIZACGESA AF_01/2024
SINAPI COMP FABRICACﬂO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.1.3.10 (FEV/2024) 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 3,23[ RS 67,42 | RS 82,23 | RS 265,60
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC@ES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
1.1.3.11 92458 ’ ! M2 3,89| R! 223,04 | R 272,04 | R 1.058,24
(FEV/2024) DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 ! $ ’ $ ’ $ !
UTILIZACOES. AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
SINAPI COMP PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.1.3.12 (FEV/2024) 92423 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 9,52| RS 70,32 | RS 85,77 | RS 816,53
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGCOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM
SINAPI COMP MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1.1.3.13 94965 ~ M3 1,87| R 668,88 | R 815,83 | R 1.525,60
(FEV/2024) 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ’ $ ’ $ ’ $ '
AF_05/2021
SINAPI COMP LANCAMENTO COM uso DE BALDES,
1.1.3.14 (FEV/2024) 103670 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 1,87| RS 281,29 | RS 343,09 | RS 641,58
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEcRETARIA — f
DA -SEDUC _/—N ¥M TRABALHO.
Gl%/l%lo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ’/ RS
eI ooitr UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
11335 |7 crogg) | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA[ M2 4,98| RS 186,31 | R$ 227,24 | RS 1.131,66
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA
SINAPI COMP IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
1.1.3.16 (FEV/202) 98555 [ARGAMASSA  POLIMERICA / MEMBRANA| M2 4,98| RS 36,09 | RS 44,02 | RS 219,22
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
SINAPI COMP PROTECAO  MECANICA DE  SUPERFICIE
11337 |7 o 02a) 98565 [HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 4,98| RS 57,14 | R$ 69,69 | R$ 347,06
AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM
1.1.3.18 | SEDUC/PI s4.2 0 os (@ Wooms 0,28 R$ 803,21 [ RS 979,68 | RS 274,31
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
1.1.3.19 98557 - p - M2 4,48| R 54,27 | R 66,19 | R 296,53
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 s s s
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 3.231,78
ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.1.4.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 20,42| R$ 113,91 | R$ 138,94 | RS 2.837,15
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.1.4.2 93182 ~ M 3,80[ R 42,92 |R 52,35 | R 198,93
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s s
INAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1143 |° 0 93194 |0 o 0 M 3,80[ RS 42,22 | R$ 51,50 | RS 195,70
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
1.1.5.0 ESQUADRIAS R$ 3.242,24
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
1153 | ey a00) 91338  [COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 3,51 R$ 736,95 | R$ 898,86 | R$ 3.155,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
1.1.5.2 EDUC/PI 1 ; M2 ,96| R 74,50 | R ,87 | R 7,24
5 SEbuc/ S8.16 | \I0LDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 0.96| RS 50 RS 90,87 | RS 8
1/2 X 1/4"
1.1.6.0 REVESTIMENTOS R$ 4.369,61
CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1161 | ey a00) 87879 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| M2 45,82| R$ 4,60 | RS 5,61 | RS 257,05
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1.1.6.2 (FEV/2024) 87882 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E| M2 4,98| RS 8,29 | R$ 10,11 | R$ 50,35
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.1.63 (FEV/2024) 87553 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2 45,82| R$ 19,70 [ R$ 24,03 | R$ 1.101,05
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.1.6.4 90406 ’ M2 4,98| RS 49,42 | R$ 60,28 | R$ 300,19
(FEV/2024) MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE  TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO ~ CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
1.1.65 SEDUC/PI 59.1 ’ M2 25,90| R$ 84,23 | RS 102,74 | RS 2.660,97
ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA ~ ACll  E
REJUNTADO
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEcRETARIA — f
DA - SEDUC
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC T gt
DO PIAUL =
www.pT:g0v b1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.1.7.0 PISOS R$ 929,23
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.1.7.1 96620 [PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0,25/ R$ 886,53 [R$  1.081,30 | RS 270,33
(FEV/2024)
AF_01/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.1.7.2 | CP_PROPRIA CP_7  |PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40[ M2 4,98| RS 65,86 | RS 80,33 | RS 400,04
™
1173 |SNAPICOMP[ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM| 180| RS 117,91 | RS 143,81 | RS 258,86
(FEV/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
1.1.8.0 | INSTALAGOES SANITARIAS | RS 522,18
TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI COMP 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1.1.8.1 9711 . M 2,00[ R 19,11 [ R 23,31 [R 46,62
8 (FEV/2024) 8 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 001 RS ’ s ’ $ '
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI COMP
1182 | ey oo 89724 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| UN 1,00| R$ 9,25 | R$ 11,28 | R$ 11,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
CAIXAS E ACESSORIOS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1183 1 (rev/2024) 89705 |ne DescarcA OU EM RAMAL DE Esgoto| N L,00| RS 1921 | RS 2343 | RS 3,43
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.1.8.4 (FEV/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 1,00| R$ 361,44 [ RS 440,85 | R$ 440,85
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.1.9.0 PINTURAS R$ 390,45
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL|
L1911 rev/2024) 88485 |\ PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 847| RS 377 | R 460 RS 38,96
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL|
1.1.9.2 484 - M2 4,98| R 4,66 | R ,68 | R 28,2
° (FEV/2024) 88484 lem TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 98| R 66 | R 568 | RS 829
SINAP| COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
1.1.9.3 88494 [EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL| M2 4,98| RS 19,25 [ R$ 23,48 | R$ 116,93
(FEV/2024) AF_04/2023
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ANEXO E1 - PLANILHA ORCAMENTARIA (ABRIGO DO LIXO) =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SEcRETARA = F
DA - SEDUC / e
Gl%’l%f) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / ek
www.p1.90v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
SINAPI COMP =
1194 | e a00) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 8,47| RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 121,46
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.1.9.5 (FEV/2024) 88488 | IANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4.98| RS 13,9 | RS 17,03 | RS 84,81
SUBTOTAL cUSTO (A) | RS 21.051,05
BDI =21,97% (B) | RS 4.624,91
PRECO NORMAL (A +B) | RS 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS .
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS =
PRECO DIFERENCIADO (C+D) |R$ -
TOTAL () | R$ 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 21.051,05
BDI = 21,97% (B) | RS 4.624,91
PRECO NORMAL (A+B) |RS 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL GERALDA | RS 25.675,96
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 25.675,96
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
LEGENDA (COLUNA DE PREGOS UNITARIOS)
I:I PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
4{1‘1 s dwh Mﬂ ){iﬁ"k‘yfs .
v Eng.2 Civil Respon&ével
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832
0BS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.

Pag. 5de 18



MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
3 GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA oamoveacls™sEbe = PIAU
DOPIAUI CAO - SEDUC _/ T
weeereec |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF £
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| |Vol.(m3) Total UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 11,96 ™
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de « « « « 11,96 « « « « « | _ 11,96 M
afastamento da obra
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _ [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78 ™3
S1S2ES4 Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 3 T« [x] o8 [x] o080 [x] 150 [x] [x] [x] [= 2,88] ™3
S3 Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 0,60 |x| 1,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 0,90 M3
1.1.2.2  [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,09] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77 ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 030 [x] 591 [x] [= 1,77] ™3
1.1.3.0 [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52| M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 3 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| | x| | x| | x| | = 1,92) M2
Lastro para o fundo das sapatas ] Quant. x Comp. x Larg. |x| |x| 1 |x| |x| 0,60 |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 0,60 M2
1.1.3.2  [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 ™3
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 876 [x] [x] 050 [x] o050 [x] [x] [x] [= 2,19] ™3
1.1.3.3  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559| KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 559 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 559  KG
1.1.3.4 [ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76] KG
CINTAS BALDRAME | Peso [ [x] [x] [x] 1076 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,76] _ KG
1.1.3.5 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10] KG
SAPATAS ] Peso | |x| |x| |x| 43,10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 43,10 KG
1.1.3.6 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341 KG
PILARES ] Peso | |x| |x| |x| 12,48 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,48 KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 1093 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,93 kG
1.1.3.7 _ [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24| KG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 224 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,24] ke
1.1.3.8  [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 3820 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [= 38,20] kG
VIGAS | Peso X [x] [x] 870 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,70] kG
1.1.3.9  [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 3200 ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 320 Jx] [= 320 M2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 323 ™2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 323 Jx] [= 323 M2
1.1.3.11 _|[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 3,80 ™2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 389 [x] [= 3,89 M2
1.1.3.12 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,52| M2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 952 Tx] [= 9,52 M2
1.1.3.13 _[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x X X X X X X X x| 024 |= 024 ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
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%m% MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) T
L h GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 1
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGA S B . Lo
T OPIAUT CAO - SEDUC == &
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF 5
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
VIGAS [ Vol. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 026 [= 026] M3
1.1.3.14 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 _[LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.16 _|IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 028 ™3
Perimetro da cinta baldrame ] Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,28 M3
1.1.3.19 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,48 M2
Perimetro da cinta baldrame ] Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,48 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 _ [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 ™2
Paredes Internas h=2,05m ] Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| | x| 2,05 | x| | x| | x| | = 20,42) M2
1.1.4.2 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 38| ™
JANELA ] Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.4.3 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38| ™
JANELA ] Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 3,80 M
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 3,51 M2
PORTA ] Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 1,95 |x| |x| |x| |= 3,51 M2
1.1.5.2 _ [TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA ] Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,96] M2
1.1.6.0 [REVESTIMENTOS
1.1.6.1 _ [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2
PAREDES | Comp. X Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 996 Tx] [x] 230 Jx] [x] [x] [= 45,82] M2
1.1.6.2  [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 498 ™2
LAJES ] Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.3 [EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 4582 ™2
PAREDES | Comp. X Alt. | [x] 200 Tx] [x] [x] 996 Tx] [x] 230 Jx] [x] [x] [= 45,82] M2
1.1.6.4 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2
LAJES ] Area I IXI |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 4,98 |x| |= 4,98 M2
1.1.6.5 [REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2
PAREDES INTERNAS | Comp. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 996 [x] [x] 230 [x] [x] [x] [= 22,91]  ™m2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 x| [x] o060 x| [x] [x] [= 2,99 ™2
1.1.7.0 [PISOS
1.1.7.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 025 w3
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 498 x| [= 0,25] ™3
1.1.7.2 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 x| [= 4,98  ™m2
1.1.7.3 _ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 ™
PORTA [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] 2 x| [x] 090 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 1,80 W™
1.1.8.0 [INSTALACOES SANITARIAS
1.1.8.1  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 [ 2000 ™
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MEMORIA DE CALCULO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
d 2 GOVERNO DO
GO%]{NO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o qusa'if'?ﬂ’éﬁ'c‘ —:%__ EIA!:!!
Soriaur. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AGUI TEM FUTURG.
wersei |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF £
OBRA: |CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 7,25 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. (:’:::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
Projeto sanitdrio | Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 M
1.1.82  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.1.83 _ [RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.1.8.4 _[CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00) UN
1.1.9.0 |PINTURAS
1.1.9.1  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 847 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 T« [x] 170 Tx] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.2 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2
1.1.9.3 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2
1.1.9.4 _ [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 847 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 498 Tx] [x] 170 Tx] [x] [x] [= 847 M2
1.1.9.5  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 498 Tx [= 4,98 M2

:K,LLII‘,({\ a‘ixtft’“ré'h %L'“ GP'M‘}(/'S,

[ 7 Eng.e Civil Responkavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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. MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
4 3 GOVERNO DO
gﬁg GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOBRNY  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = unimae
www.pi.gov.br ~ 7 ol
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEmMm | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 11.96 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locag3o das paredes e estruturas da construgdo. !
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 3,78 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.1.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 209 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do N o
R COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1134 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 252 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundagbes em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 2,19 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1133 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag@es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 559 KG
T AF_01/2024 !
1.13.4 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 10.76 KG
T AF_01/2024 ’
1.1.3.5 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armagdo de fundag8es de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 43.10 KG
o AF_01/2024 !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
T = - —
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.3.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 23.41 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. ’
1137 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 224 KG
T ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. !
1.13.8 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 46,90 KG
o ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. ’
1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 3,20 M2
T MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ’
1.1.3.10 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, |Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto 323 M2
e EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 estrutural. !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 |PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 3,89 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,52 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Fabricagdo de concreto com FCK igual ou superior a 25mpa.
1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 187 M3
e MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
1.1.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 187 M3
o CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. !
. Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM . . ;
N ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.1.3.15 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE . . . 4,98 M2
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA ) . N
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
T = - —
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTA(;AO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA (REFORMA):
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
L IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. e -
o MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ’
1.1.3.17 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecdanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 498 M2
T CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,28 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
~ . - " ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. . . .. . .
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 4,48 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . o . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . o . . A 20,42 M2
no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 N
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
p p - Vi é-moldada colocada acima do vdo da janel do minima de 12x15 t
1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 €rga pre-moldada colocada acima do vao da Janela com se¢ao minima de 22x2ocm € traspasse 3,80 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 3.80 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1151 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 351 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
" Fornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquitetonico.
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 0.96 M2
e FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Serd aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 45,82 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) [da aplicacio, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 4,98 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
1.1.6.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com oles o
. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 4,98 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. SR e
T ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
~ 7 ol
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA):
LOCAL TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 7,25 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | uniD
1.1.7.0 PISOS
1171 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 0.25 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
~ Pi ami isténci a ivel PEI-4 i ipo “A” i 5-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE iso ceramico, c-om reflstenua a abrasdo do nive ou supenor., tipo A", com bas.e dita em po6
1.1.7.2 ~ de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 4,98 M2
DIMENSOES 40X40 CM
Devera ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e 1,80 M
regido das portas.
1.1.8.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS disposi¢Ges dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagbes 0,00 0,00
da NBR, e observando os didmetros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
1.1.9.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.91 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 8.47 M2
o AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 4.98 M2
o AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassamento coml massa ?orrida, afim ée regulari?ar alguma imperfeigdo que o reboco/~forr'o possa
1.1.9.3 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 4,98 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ / pIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / AQ0I Tem muTURG:
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .
OBRA CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 7,25 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uniD
o . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . L . X
1.1.9.4 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 8,47 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
; . - Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . - . .
1.1.9.5 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 4,98 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . oA
projeto arquitetdnico.

{i/\uﬂ({s hudnon L(L'"’ [‘E“‘"""}C’”'
1] ¥

I Eng.2 Civil Responfhla'vel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i = GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . sEcRETARIA f I
GD(%)VI%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / n
e sor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI 5 o J M 1 R 78,31
/ $3.3 ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA SER.CG 3 /0000 3 83
MATERIAL RS 49,15
.| SINAPIINS o ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, — VE 1,2500] RS 3932 | R 29,15
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
. | SINAPICOMP G COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE Qe 0,2740| RS 3266 | R 894
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | SINAPICOMP — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SEEE & 0,2540| RS 26,09 | R 662
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
. | SINAPICOMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590| R$ 20,64 | RS 13,60
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI S4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
(FEV/2024) w3y 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9X 14 X 19 CM (LX A X C) MAT. - SRR B e 1Y
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
0 (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 [ RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || Bkl 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
0 S'(':x/' zCoC:z\u/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000| R$ 20,64 | RS 175,44

1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) =
i = GOVERNO DO
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ on SECRETARIA :%__ I
GD%]IFIE%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / n
WWW.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",
SEDUC/PI $8.16 ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA| SER.CG M2 1,0000 RS 74,50
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4"
MATERIAL RS 48,46
.| SINAPIINS TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
(FEV/2024) hx: FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2 M MAT. M2 1,0500| RS 3783 | RS 39,72
.| siNaprinNs _— BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), — " 0,4000| RS 1867 | RS 7,46
(FEV/2024) 1,89 KG/M
g (SF"E\'QZU'Z“; 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,0400| R$ 32,00 | RS 1,28
EQUIPAMENTO / SERVICO R
MAO-DE-OBRA RS 26,04
g || SRRAEEI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500| R$ 25,78 | RS 6,44
(FEV/2024)
. | siNapIcomp
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500| R$ 20,64 | RS 19,60
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI S9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
Il EREJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
g || SEALE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(FEV/2024) b . } b )
. | ORSE/SEINS 12223/01 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH . 1,0500] R 55.90 | RS 58,69
(01/2024) OU SIMILAR
g || SEALE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 [ RS 5,36
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g || BLEEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000( R$ 25,99 [ RS 10,39
(FEV/2024)
g || ELEEI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( R$ 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

[1'&'1{”\!{'5 .

fﬁi\'l w0l Ju{"ré'h V‘ 2
7 ]
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COMPOSIGAO DE PREGOS - PROPRIAS - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA SEDUC

Wi

GOVERNO DO

Ui

GD%Vlgilgll\JIIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o
www s oovsr |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. [ COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CP_PRéPRIA .7 REVESTIMENTO CERAMISO PARA PISO COM PLACAS TIPO SER.CG M2 1,0000 RS 65,86
ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM
MATERIAL / SERVICO RS 48,87
a SINAPI INS PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
(FEV/2024) T IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 MLk b2 LY (R D RS CEHE
a SINAPI INS
(FEV/2024) 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400( RS 0,72 | RS 4,42
q SINAPI INS
(FEV/2024) 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,1900( RS 4,22 | RS 0,80
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 16,99
U 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900( R 25,85 | R 12,66
e s s
g || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100( RS 20,64 | RS 4,33
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

ifj’&-"k'&(.‘) .

N U

Nome:

CREA: 1909530832
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;ﬂ“é CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO E1 (ABRIGO DO LIXO) i
-3 -
— GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SRS 50
= _ SECRETARIA plAU‘
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC S % ST
S o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA:{CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO PRECO TOTAL DO 0 ii o i - =
e DISCRIMINACAO A C 12 PERIODO 22 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS - -
0, 0, () 0,
1.0.0.0 [CONSTRUCAO / AMPLIACAO 100,00% | RS 25.675,96 G4,06% B 0,00% 0,00%
RS 17.322,16 | RS 8.353,80 | RS = RS =
1.1.0.0 |EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO
0, 0, [v) 0,
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,88% RS 738,41 10000% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 738,41 | RS - RS - RS -
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 4,07% RS 1.044,75 LU 0,00% 0,00% 0,00%
RS 1.044,75 | RS - RS - RS -
INFRAESTRUTURA + 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 43,65% | R 11.207,31 L . : :
SUPERSTRUTURA 2 RS 11.207,31 | RS - RS - RS -
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 12,59% | RS 3.231,78 100007 0,00% 0,00% 0,00%
RS 3.231,78 | RS - RS - RS -
1.1.5.0 |ESQUADRIAS 12,63% | RS 3.242,24 0,00% 100:00:% 0,00% 0,00%
RS - RS 3.242,24 | RS - RS -
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS 17,02% | RS 4.369,61 005 2 0,00% 0,00%
RS 307,40 | RS 4.062,21 | RS - RS -
0, 0, [v) 0,
1.1.7.0 |PISOS 3,62% RS 929,23 23,03 7031k 0,00% 0,00%
RS 270,33 | RS 658,90 | RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.8.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,03% RS 522,18 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 522,18 | RS - RS - RS -
0, 0, 0, 0,
1.1.9.0 |PINTURAS 1,52% RS 390,45 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 390,45 | RS - RS -
SUBTOTAL 100,00% | RS 25.675,96 | RS 17.322,16 | R$ 8.353,80 | R$ = R$ =
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%] R$ 25.675,96
PERCENTAGEM DO PERIODO R$ 17.322,16 | RS 8.353,80 = -
TOTAL DO PERIODO 67,46% 32,54% = -
PERCENTAGEM ACUMULADA R$ 17.322,16 | RS 25.675,96 = -
TOTAL ACUMULADO 67,46% 100,00% = -
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\\\\\ o

DA EDUCAGAD

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DA EDUCAGCAO - SEDUC

GOVERNO DO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ORCAMENTO INSTALACOES ELETRICAS

OBRA: INSTALAGOES ELETRICAS E CLIMATIZAGAO DA U.E GERVASIO COSTA - TERESINA - P

DATA BASE: SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NAO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 114,54 MENSALISTA 71,62

NAO DESONERADO [ [ [BDI [21,97% [
Instalag6es Elétricas
Sist. - _— . N Precgo Unit. "
Item Referencial Cadigo Descrigao Unid.| Custo Unit. BDI = 21,97% Quant. Preco final
1 CONSTRUQAO R$ 143.141,13
1.1 |INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO 01 R$ 65.114,74
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1141 SINAPI 91941 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,53 R$ 1284 56 R$ 719,04
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
112 |  SINAPI 91937 | AL AGAO. AF. 0312023 UN 14,21 RS 17,33 70 RS 1.213,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1131 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2.78 R$ 3,39 539 R$ 182,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1141 SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 404 R$ 493 13511 | RS 6.660,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
115 | SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6.25 R$ 762\ 5053 R$ 3.850.39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1161 SINAPI 92981 | DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1477 | RS 1801 52 RS 93,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
1147 |  SINAPI 92984 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 25,91 RS 3160 20,8 RS 657,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
118 |  SINAPI 92986 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 358 | RS 4370 72 RS 3.146,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
119 |  SINAPI 92988  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 52,01 RS 6344 72 RS 4.567,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.10|  SINAPI 92092  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 9312 | RS 11358 104 RS 11.812,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
11.11|  SINAPI 91953 | EGIVENTO £ INSTALAGRO. AF 0312028 UN 3054 | RS 37,25 18 RS 670,50
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1142\ SINAPI 91959 || ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4677 | R$ 57,05 4 R$ 228,20
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1113 SINAPI 92004 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 5718 | RS 6974 4 R$ 278,98
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1114\ SINAPI 92000 || ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3214 | RS 3920 25 R$ 980,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
1115 SINAPI 92001 1| ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 34 RS 4234 10 R$ 42340
1116| SOMP | SEDUC E 92 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. UN | RS 14494| R$ 17678 3 RS 530,34
1147| SOMP | SEDUC E 93 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. UN | RS 499,04| R$ 608,68 1 RS 608,68
1118| COMP | SEDUC E 96 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 250 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 1.326,81| R$ 1.618,31 1 RS 1.618,31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
11.19|  SINAPI 93653 | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 1280 |R$ 1561 9 RS 140,49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
11.20|  SINAPI 93654 | ORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 1340 | RS 1634 2 RS 32,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
11.21|  SINAPI 9365 | CORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 1468 |R$ 17,91 10 RS 179,10
1122| COMP. | SEDUCE |INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE Il, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO | UN | RS~ 83.06| RS 101,31 4 RS 405,24
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
11.23|  SINAPI 9985 | AL AGAG AF 0512003 UN 8818 | RS 107,55 1 RS 107,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS
11.24|  SINAPI 91836 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2053 | RS 2504 6 RS 150,24
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.25|  SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1774 | R$ 2164 421 RS 9.110,44
AF_03/2023




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

1.1.26|  SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 18,34 R$ 2237 213 RS 4.764,81
INSTALAGAO. AF_12/2021
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

1127|  SINAPI 97583  |FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 91,12 R$ 111,14 6 R$ 666,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

1.1.28|  SINAPI 97584  |FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 12831 | R$ 156,50 25 R$ 3.912,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

1.129|  SINAPI 97586  |FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 167,97 | R$ 204,87 13 R$ 2.663,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

COMP. SEDUCE |LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED

1130 pROPRIA 222 |30W BOCAL E-27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M| RS 5745/ RS 70,07 % RS 182182

1.1.31 ng’g;ixx SE%J;: E |INSTALAGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES UN | R$ 1.686,90 | R$ 2.057,51 1 R$ 2.057,51
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

1.1.32|  SINAPI 101880 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A| UN 70535 | R$ 860,32 1 R$ 860,32
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.2 |INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO-3 R$ 34.370,46

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

121 SINAPI 91941 | bAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10,53 RS 1284 60 RS 77040
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

122 |  SINAPI 91937 | NSTALAGAO. AF 0312023 UN 14,21 R$ 17,33 43 R$ 745,19
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

123 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 278 RS 339 4938 RS 167398
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

1241 SINAPI 91926 | GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4.04 RS 493| 5333 RS 262917
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

125 SINAPI 91928 | GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6.25 RS 762 5291 RS 4.031,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

126 SINAPI 92981 | DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 417 RS 18,01 18,8 RS 34039
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

127 |  SINAPI 92984  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 25,91 R$ 31,60 78,3 RS 2.474,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

128 |  SINAPI 91953 | L ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 UN 30,54 R$ 37,25 9 R$ 335,25
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1291 SINAPI 91959 || ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 6,77 R$ 57,05 2 RS 114,10
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

1210 SINAPI 91967 || ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 63,01 R$ 7685 ! RS 76,85
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

1.241|  SINAPI 92004 | ) FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 UN 57,18 R$ 69,74 6 R$ 418,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

1.242|  SINAPI 92000 | N FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 32,14 R$ 39,20 33 R$ 1.293,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

1.243|  SINAPI 92001 | N FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0372025 UN 34,71 R$ 4234 9 R$ 381,06
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1.2.14|  SINAPI 93653 | CORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 12,80 R$ 15,61 6 R$ 93,66
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1.2.45|  SINAPI 93654 | CORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 13,40 R$ 16,34 3 RS 49,02
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

1.2.16|  SINAPI 93655 | CORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 14,68 R$ 17,91 10 R$ 179,10

1.2.47 ng’g;ixx SEDUC E 92 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 14494| R$ 176,78 1 R$ 176,78

1.2.18 ng’g;ixx SE?&? E |INSTALAGAO DE DPS 20KA GLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$  8306| RS 101,31 4 R$ 405,24
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

1.219|  SINAPI 96985 | C\NSTALAGAD. AF 08/2023 UN 88,18 R$ 107,55 1 R$ 107,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

1.220|  SINAPI 91835  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 19,30 R$  2354| 3892 RS 9.161,77
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

1.221|  SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 18,34 R$  2237| 3665 R$ 819,86
INSTALAGAO. AF_12/2021
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

1.222|  SINAPI 97583  |FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 91,12 R$ 111,14 2 R$ 222,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

1.223|  SINAPI 97586  |FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 167,97 | R$ 204,87 23 R$ 4.712,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

1.224|  SINAPI 97584  |FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 12831 | R$ 156,50 12 R$ 1.878,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020




COMP. SEDUCE |LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
1225 pROPRIA 222 30W BOCAL E-27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | RS 5745) RS 7007 6 R$ 420,42
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
1226  SINAPI 101880  |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A| UN 705,35 R$ 860,32 1 R$ 860,32
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
2 LOGICA R$ 43.655,93
2.2 |INSTALAGOES LOGICA - CD1 R$ 31.269,30
221 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 51,91 R$ 63,31 29 R$ 1.835,99
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
222 SINAPI 91941 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,53 R$ 12,84 2 R$ 372,36
COMP. SEDUC E 5
223 | LRoPRIA 154 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 25 A 48 PONTOS | UN | R$ 10.285,11| R$ 12.544,75 1 R$ 12.544,75
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
224 SINAPI 95802  |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 46,45 R$ 56,66 13 R$ 736,58
AF_10/2022
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
225 SINAPI 98297 ||NSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 10,64 R$ 12,98 952 RS 12.356,96
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
216 SINAPI 91864  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 14,85 R$ 18,11 68 R$ 1.231,48
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
21.7 SINAPI 91867 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,77 R$ 11,92 125,1 RS 1.491,19
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
1.2.22|  SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 18,34 R$ 22,37 21,52 RS 481,40
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
1.2.22|  SINAPI 91865  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,67 RS 22,77 9,6 RS 218,59
AF_03/2023
2.1 [INSTALAGOES LOGICA - CD2 R$ 12.386,63
2.1.1 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 51,91 R$ 63,31 10 R$ 633,10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
212 SINAPI 91941 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,53 R$ 12,84 10 R$ 128,40
COMP. SEDUC E 5
213 | LRoPRIA 153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UN | R$ 5537,96| R$ 6.754,65 1 R$ 6.754,65
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
215 SINAPI 98297 ||NSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 10,64 R$ 12,98 1743 RS 226241
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
216 SINAPI 91864  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 14,85 RS 18,11 25,8 R$ 467,24
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
21.7 SINAPI 91867 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,77 R$ 11,92 179,6 RS 2.140,83

AF_03/2023




3 CONSTRUGAO R$  65.295,65
3.1 INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO 01 R$ 6.929,10

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

314 SINAPI 91941 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10,53 R$ 12,84 6 R$ 77,04
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

3.1.2 SINAPI 91937 || \STALAGAO, AF 0312023 UN 14,21 R$ 17,33 6 R$ 103,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

313 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6.25 R$ 7.62 1242 R$ 946,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

314 SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 404 R$ 493 264 R$ 1.301,52
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

315 SINAPI 91959 || ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 8,17 R$ 57,05 ! R$ 57,05
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

3.1.6 SINAPI 93655 | L GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 14,68 R$ 17,91 2 R$ 35,82
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

3.1.7 SINAPI 91835  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 19,30 R$ 23,54 426 R$ 1.002,80
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

3.1.8 SINAPI 91836  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,53 R$ 25,04 29,6 R$ 741,18
AF_03/2023
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES

3.1.9 SINAPI 97586  |FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 167,97 R$ 204,87 13 R$ 2.663,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

3.2 |INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO 02 R$ 42.817,81

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

3.21 SINAPI 91941 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10,53 R$ 12,84 43 R$ 552,12
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

322 SINAPI 91937 || \STALAGAO. AF 0312023 UN 14,21 R$ 17,33 42 R$ 727,86
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

323 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 278 R$ 3,39 569 R$ 1.996.71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

324 SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 404 R$ 493 761 R$ 3.751,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

325 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6.25 R$ 7.62 5581 RS 425272
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

326 SINAPI 92981 | DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 14,77 R$ 18,01 51 R$ 918,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

827 SINAPI 92984 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 25,91 R$ 31,60 51 R$ 1611.60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

328 SINAPI 92986 | REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 3583 R$ 4370 146 R$ 638020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

329 SINAPI 91953 | LORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 30,54 R$ 37,25 3 R$ 111,75
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

3210  SINAPI 91967 |5 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 63,01 R$ 76,85 5 R$ 384,25
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

3.2.11 SINAPI 92004 |5 A FORNEGIMENTO E INSTALAGRO. AF 03/2023 UN 57,18 R$ 69,74 6 R$ 418,44
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

3.2.12|  SINAPI 92000 |5 ca - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 32,14 R$ 39,20 19 R$ 744,80
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

3.2.13|  SINAPI 92001 |5 A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF 03/2023 UN 34,71 R$ 42,34 6 R$ 254,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

3.2.14|  SINAPI 93653 | LGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 12,80 R$ 15,61 7 R$ 109,27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

3.2.15|  SINAPI 93654 | LORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 13,40 R$ 16,34 2 R$ 32,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

3.2.16|  SINAPI 93655 | LGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 UN 14,68 R$ 17,91 10 R$ 179,10

3.2.17 ngg";iA SEDUC E 93 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 499,04 R$ 608,68 1 R$ 608,68

3.2.18 ngg";iA SE?&? E |INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$  8306| R$ 101,31 4 R$ 405,24
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

3.219|  SINAPI 96985 | £ |NSTALAGAO. AF 0812023 UN 88,18 R$ 107,55 1 R$ 107,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

3220  SINAPI 91836 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,53 R$ 25,04 9,2 R$ 230,37
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

3.2.21 SINAPI 91835  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 19,30 R$ 23,54 369 RS 8.686,26
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

3222  SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 18,34 R$ 22,37 63,9 R$ 1.429,44

INSTALAGAO. AF_12/2021




LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

32.23|  SINAPI 97583  |FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 91,12 R$ 111,14 1 R$ 111,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
32.24|  SINAPI 97586  |FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 167,97 | R$ 204,87 35 R$ 7.170,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
COMP. SEDUCE |LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
3225\ pROPRIA 222 |30W BOCAL E-27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M| RS 5745/ RS 70,07 6 RS 42042
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE
3226\ SINAPI 97693 |15\, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 14846 | RS 181,08 2 RS 362,18
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
3227|  SINAPI 101880 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A| UN 70535 | R$ 860,32 1 R$ 860,32
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
3.3 |INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO-4 R$ 15.548,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
83.1|  SINAPI 91926 | GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 404 RS 493 4182 RS 2.066,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
332 | SINAPI 93653 | CORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 10/2020 UN 12,80 R$ 15,61 3 R$ 46,83
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
333 | SINAPI 91835  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 19,30 R$ 2354 118,6 RS 2.791,84
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
334 | SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 18,34 R$ 2237 13,8 R$ 308,71
INSTALAGAO. AF_12/2021
COMP. SEDUCE |REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT,
3351 prROPRIA 121 MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 UN | R§ 26244\ RS 34449 % RS 10.334,70
4 AMPLIAGAO R$ 83.339,07
441 SUBESTAGAO AREA 150 KVA 13.8 KV R$ 83.339,07
COMP. POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE
4111 propria | SEPUCE2 |g EgCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | RS 3708.56| RS 4.523,33 ! RS 4.523,33
COMP. MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/
412 | paepria | SEDUCE 19 |1t ™ UN | R$ 4.647,01| R$ 5.667,96 1 RS 5.667,96
413 | COMP. | onic g 36 |NSTALAGAO DE MEDIGAO COM PROTEGAO PARA TRANSFORMADOR DE 150 | ) | ke 10,600 14| RS 12.939,67 ] RS 12.930,67
PROPRIA KVA.
COMP. SEDUC E . 5
414 | HRepRIA 54  |CUBICULO DE MEDIGAO E RECUO DE MURO UN | R$ 4.85249| R$ 5.918,58 1 RS 5.918,58
COMP. LANCAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE
4151 propria | SEPUCET |4 5omme, INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAGADOR LOSANGULAR. M| R$ 4696 RS 57.28 ! RS 57,28
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
416 | SINAPI 96985 | C\NSTALAGAG. AF 08/2023 UN 88,18 R$ 107,55 5 R$ 537,75
417 ng";gl'A SE?éJf E ' |CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AGO BITOLA 1/0 AWG UN | R$ 6990 R} 8526 5 RS 426,30
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
418 | SINAPI 98111 | IAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 UN 47,71 R$ 5819 1 R$ 58,19
419 | COMP. SEDUCE | 50LICITAGAO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN | R$ 222764 R§ 2.717,05 1 R$ 2.717,05
PROPRIA 78.1
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
41101 SINAPI 97882 | FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 28311 | RS 284,32 ! RS 284,32
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
41.11|  SINAPI 92988  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 52,01 R$ 6344 25 RS 1.586,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15
4112  SINAPI 102106  |KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN | 39.864,18 | R$ 48.622,34 1 R$ 48.622,34

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

Y Jairo Silva Moreis Janior
Engenhelro Eletricista
CREA-PI: 1921364025

Total instalagdes elétricas:

R$ 291.775,85




PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO

sPe -
i;’; GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ _ " Secnees :%/__ Glsvllﬁji
G&Yﬁ&ﬁ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = S
“wewsisevor . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
p CONSTRUGAO|  1721,54 m?
AREAS
REFORMA: -
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO

1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA RS 245.910,69

1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 6,31% 206.242,20 119,80
1.1.2.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,18% 5.740,14 3,33
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 1,04% 33.928,35 19,71
1.2.0.0 |EDIFICAGCAO - PREDIO ESCOLAR R$ 2.050.948,52

1.2.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,06% 1.857,14 1,08
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,17% 70.988,80 41,z4|
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 1,57% 51.138,90 29,71)
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,70% 55.665,76) 32,33|
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,23% 105.407,78 61,23
1.2.6.0 |COBERTURA 8,33% 271.932,55 157,96|
1.2.7.0 [ESQUADRIAS 6,89% 224.920,37 130,65]
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 11,58% 378.099,88 219,63|
1.2.9.0 |PISOS 9,18% 299.933,42 174,22
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 5,91% 192.888,04 112,04)
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,62% 20.253,14 11,76)
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,03% 66.454,92 38,60
1.2.13.0 [INSTALAGCOES PLUVIAIS 0,42% 13.777,95 8,00
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 1,80% 58.661,04 34,07
1.2.15.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 1,44% 46.896,60 27,24
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,51% 16.663,16 9,68|
1.2.17.0 |PINTURAS 3,38% 110.492,85 64,18
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,99% 64.916,22 37,71
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA RS 225.762,82

1.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,13% 4.108,63 2,39
1.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,93% 30.414,04 17,67,
1.3.3.0 |INFRAESTRUTURA 0,24% 7.851,68 4,56
1.3.4.0 |ESQUADRIAS 1,44% 47.191,04 27,41
1.3.5.0 |REVESTIMENTOS 0,07% 2.398,73 1,39
1.3.6.0 |PISOS 2,15% 70.379,95 40,88|
1.3.7.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 0,48% 15.548,74 9,03
1.3.8.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0,02% 748,61 0,43
1.3.9.0 |PINTURAS 0,90% 29.504,03 17,14)
1.3.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,54% 17.617,37 10,23
1.4.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES RS 335.795,03

1.4.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,06% 1.977,62 1,15
1.4.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,32% 43.170,57 25,08]
1.4.3.0 |INFRAESTRUTURA 0,11% 3.487,20 2,03
1.4.4.0 [SUPERESTRUTURA 1,59% 51.797,11 30,09|
1.4.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,11% 3.508,24 2,04
1.4.6.0 |ESQUADRIAS 0,74% 24.325,48 14,13|
1.4.7.0 |REVESTIMENTOS 1,11% 36.398,41 21,14
1.4.8.0 |PISOS 1,34% 43.918,06 25,51
1.4.9.0 |INSTALACOES ELETRICAS 2,55% 83.339,07 48,41
1.4.10.0 |PINTURAS 0,75% 24.502,41 14,23




g,\,_ 4 PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO £
g | i = GOVERNO DO
i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ i, ScreTama f my'
GD(()}’&KIL\J!P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
“wwwreisevor  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: [JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
p CONSTRUGAO|  1721,54 m?
AREAS
REFORMA: -

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M2 (R$/M?)
1.4.11.0 |SERVI(;OS COMPLEMENTARES | 0,59%| 19.370,86 11,25
1.5.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO) R$ 407.839,10
1.5.1.0 [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 6,05% 197.628,76 114,80
1.5.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 5,17% 169.008,98 98,17,
1.5.3.0 [CASA DE GAS PADRAO SEDUC 0,48% 15.525,40 9,02
1.5.4.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 0,79% 25.675,96, 14,91

TOTAIS CONSTRUGAO / AMPLIACAO|  100,00%| R$ 3.266.256,16 R$ 1.897,29 / M?
TOTAL GERAL| 100,00%| RS 3.266.256,16] RS 1.897,29 / M?
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Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
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gﬂii PLANILHA ORCAMENTARIA P>
&+ - GOVERNO D?
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ORI, Vg i f PIAUI
GOVERNO A0 - A
DOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/
W, Aa5v bT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=| 21,97%
) - CUSTO PRECO PREGO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ . UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.0.0.0 | CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.00 | ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 206.242,20
1111 | CcP.ADM | AD_001 [ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO | MEs 10,00[ RS 16.909,26 [RS  20.624,22 [RS  206.242,20
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.740,14
1.1.2.1 SEDUC/PI s1p |FLABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ), 242,66| RS 13,61 | RS 16,60 | R$ 4.028,16
R ’ CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO ESCOLAR ’ ’ ’ e
SINAPI COMP FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1122 |7 o oo | 103689 |OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA| M2 4,50| RS 311,91 | R$ 380,44 | R$ 1.711,98
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES R$ 33.928,35
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
SINAPI COMP - -
1133 |7y oooay | 97647 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL( M2 928,07| R$ 3,40 RS 4,15 | R$ 3.851,49
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
1132 |7 r ooy | 97650 |COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 928,07| R$ 7,36 | RS 8,98 | R$ 8.334,07
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM
1133 |7 ey onay | 9765 VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM|  UN 5,00| RS 80,17 | RS 97,78 | RS 488,90
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
1134 |70 oooa | 104790 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 20,92| RS 105,33 | R$ 128,47 | R$ 2.687,59
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
1135 | i oooa | 97625 |TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| M3 105,57| R$ 51,76 | RS 63,13 | R$ 6.664,63
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
SINAPI COMP ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1.1.3. 97627 M3 9,20| R 172,07 | R 209,87 R 1.930,80
36 | (Fev/2024) MARTELETE, ~ SEM  REAPROVEITAMENTO. /20| RS ’ s ’ > ’
AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO,
1137 |7 v oooay | 97629 |PE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 15,45| RS 80,13 | RS 97,73 | R$ 1.509,93
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.13.8 SEDUC/PI S2117 |0 CULANTE 6 M3 M3 118,80 R$ 14,86 | RS 18,12 | R$ 2.152,66
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1139 | cevoonny | 97914 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM | 1.782,00 R$ 2,90 | RS 3,54 RS 6.308,28
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 201.615,72
BDI =21,97% (B) | RS 44.294,97
PRECO NORMAL (A +B) |R$ 245.910,69
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS .
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA) |R$  245.910,69
1.2.0.0 EDIFICAGCAO - PREDIO ESCOLAR
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.857,14
LOCACAO  CONVENCIONAL ~ DE  OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.2.1.1 ~ , ,62 1, 1.857,1
(FEv/2024) | %% |pONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.| ' 30,08 RS 5062 | RS 61,74 | RS 857.14
AF_10/2018
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 70.988,80
SINAP| COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1221 |7y noos | 96522 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO[ M3 15,00| R$ 135,40 | R$ 165,15 | R$ 2.477,25
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1222 |7 o noog | 96527 |SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 7,68| RS 98,63 | RS 120,30 | R$ 923,90
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
1.2.2.3 SEDUC/PI $3.3  [COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO| M3 707,65 RS 78,31 | RS 95,51 | RS 67.587,65
MECANIZADA
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = am
] 7 -
W1 g6 b7 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA R$ 51.138,90
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.2.3.1 (FEV/202) 96619 [BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| M2 10,00{ R$ 47,16 | R$ 57,52 | RS 575,20
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1.2.3.2 SEDUC/PI s4.4 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO M3 4,00/ RS 1.477,78| RS 1.802,45 |R$ 7.209,80
e ’ FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. ’ e e e
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.2.3.3 | CP_PROPRIA CP_3 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 1,06| R$ 3.069,81| RS  3.744,25 |R$ 3.968,91
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
EMBASAMENTO  COM  PEDRA  CALCARIA
1.2.34 SEDUC/PI s4.1  |ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE| M3 3,46| R$ 734,58 [ R$ 895,97 | R$ 3.100,06
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.2.35 SEDUC/PI s4.5 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 4,20/ R$ 2.679,17 |R$  3.267,78 | R$ 13.724,68
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TLOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.2.3.6 SEDUC/PI S42  |coessURA DE 140M,  ASSENTADO com| M3 5,65| RS 803,21 [ R$ 979,68 | R$ 5.535,19
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
1.2.3.7 | CP_PROPRIA CP_4 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO| M 28,80| R$ 68,86 | RS 83,99 | RS 2.418,91
14X20CM
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
1.2.3.8 98557 - p - M2 220,67| R 54,27 | R 66,19 | R 14.606,15
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 s s s
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA R$ 55.665,76
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.2.4.1 SEDUC/PI 5.4 GAO, MO SMO VE] 1,86| R$ 3.210,45|R$  3.915,79 |R$ 7.283,37
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1245 |SNAPICOMP| . |CINTA DE AMARRACAO DE  ALVENARIA M 21,43 rs 55,53 | RS 67.73 | rs 145145
o (FEV/2024) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’ ’ ’ e
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.2.4. EDUC/PI . M 2,25 R 411,17 [R 4.160,60 | R 361,
3 SEbuc/ 555 |EORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 3 5| Re 3 s 60,60 | R 9.361,35
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
1244 | coonsy | 101964 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA[ M2 165,33[ R$ 186,31 | R$ 227,24 | RS 37.569,59
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 105.407,78
ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.2.5.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 387,10 R$ 113,91 | R$ 138,94 | RS 53.783,67
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.2.5.2 93182 ~ M 22,60| R 42,92 |R 52,35 |R 1.183,11
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 /60| RS ’ s ’ 5 ’
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1.2.53 93194 . M 32,20/ R 42,22 |R 51,50 | R 1.658,30
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 s s $
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
1.2.5.4 93183 - M 131,95| R 54,66 | R 66,67 | R 8.797,11
(FEV/2024) DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s 5
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1.2.55 93195 M 175,95| R 51,13 | R 62,36 | R 10.972,24
(FEV/2024) MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 s s $
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1.2.5.6 93184 ~ M 61,10| R 31,98 |R 39,01 |R 2.383,51
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s 5
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS
1.2.5.7 93185 - M 7,00[ R 53,88 | R 65,72 | R 460,04
(FEV/2024) DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 s s $
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
1.2.5.8 SEDUC/PI S6.2 | Eep - 2cM, INCLUSIVE FIXACKO M2 44,75| R$ 479,46 | R$ 584,80 | R$ 26.169,80
1.2.6.0 COBERTURA [Rs 27193255
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
GOVERNO D?
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU oneoveacho e 2 PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = wumme
————— = r o
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT.
5 Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
SINAPI COMP PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
1.2.6.1 100775 KG 1.340,25( R 13,31 (R 16,23 (R 21.752,26
(FEV/2024) OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - s s $
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PSA
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA
SINAPI COMP INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA TELHA
1.2.6.2 92590 ~ UN 5,00 R 1.258,49 | R 1.534,98 [ R 7.674,90
(FEV/2024) CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO! s s $
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI COMP INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA TELHA|
1.2.6.3 92592 ~ ¢O, ! UN 6,00| RS 1.412,33 [ RS 1.722,62 [ RS 10.335,72
(FEV/2024) CERAMICA  OU DE CONCRETO, INCLUSO!
ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI COMP INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA
1.2.6.4 92594 ~ UN 4,00] R 1.639,19 | R 1.999,32 (R 7.997,28
(FEV/2024) CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO! d d 5
ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
1265 SINAPI COMP 92541 CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 1.082,89| RS 5747 | RS 70,10 | RS 75.910.59
e (FEV/2024) AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, i ’ ’ E
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI COMP PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
1.2.6.6 102234 ~ M2 1.217,90( R 25,91 (R 31,60 |R 38.485,64
(FEV/2024) DEMAOS. AF_01/2021 s s s
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS
1.2.6.7 SEDUC/PI S7.14  TIPO PO €O ’ M2 1.082,89| RS 67,14 | RS 81,89 | RS 88.677,86
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA
MANUAL.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
1268 SINAPI COMP 04221 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CALE M 166,97| RS 22,03 | RS 26,87 | RS 4.486.48
e (FEV/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, ’ ’ ' e
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU
1.2.6.9 SEDUC/PI S7.8 CANAL M 214,07| RS 15,29 | RS 18,65 | RS 3.992,41
SINAPI COMP EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
1.2.6.10 94224 M 50,14| R 25,45 (R 31,04 |R 1.556,35
(FEV/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 141 R ’ s ’ s '
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO!
1.2.6.11 (FEV/2024) 94228 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 66,27| RS 89,72 | RS 109,43 | RS 7.251,93
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
1.2.6.12 SEDUC/PI S7.9 FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 31,61| RS 43,36 | RS 52,89 | RS 1.671,85
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO!
1.2.6.13 SEDUC/PI §7.10 E=3CM M2 9,68| RS 181,19 | RS 221,00 | RS 2.139,28
1.2.7.0 ESQUADRIAS RS 224.92037
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
1.27.1 SEDUC/PI S8.5 INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO M2 102,97| RS 441,81 [ RS 538,88 [ RS 55.488,47
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
1.2.7.2 (FEV/2024) 91338 COM GUARNIGCAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 26,19| RS 736,95 | RS 898,86 [ RS 23.541,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1273 94570 M2 92,26| RS 341,67 | RS 416,73 [ RS 38.447,51
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
SINAPI COMP VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
1274 100674 ! M2 2,30[ R 699,44 | R 853,11 (R 1.962,15
(FEV/2024) ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. s s 5
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
SINAPI COMP VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
1275 94569 M2 0,25 R 661,23 | R 806,50 | R 201,63
(FEV/2024) ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. s s $
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L|
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M
1.2.7.6 101965 ! ! M 122,20 R 134,93 | R 164,57 | R 20.110,45
(FEV/2024) ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM s s 5
ADITIVO. AF_11/2020
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OBRA:[CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CcusTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | cODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.2.7.7 SEDUC/PI S$8.11 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO UN 13,00| RS 10,79 | RS 13,16 | RS 171,08
e : DE 2" E FIO REDONDO ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
1.2.7.8 100874 ! - UN 52,00| RS 321,71 [ RS 392,39 | RS 20.404,28
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
1.2.7.9 SEDUC/PI S8.4 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 92,26| RS 479,44 | RS 584,77 | RS 53.950,88
19,05X3,17 MM
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
" VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1.2.7.10 CP_PROPRIA CP_6 7XA0X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 41,20| RS 211,79 | RS 258,32 | RS 10.642,78
COM PREPARO EM BETONEIRA
1.2.8.0 REVESTIMENTOS RS 378.099,88
CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.2.8.1 (FEV/2024) 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 M2 813,83( RS 4,60 [ RS 5,61 | RS 4.565,59
coM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.2.8.2 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 801,03( RS 7,98 [ RS 9,73 | RS 7.794,02
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
1.2.83 (FEV/2024) 87882 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 102,33 RS 8,29 [ RS 10,11 | RS 1.034,56
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
INAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.2.8.4 S 0 87529 0 Co ° ooL, M2 717,80| RS 38,66 | RS 47,15 | RS 33.844,27
(FEV/2024) MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERﬁMICA,
EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO!
1.2.8.5 (FEV/2024) 87553 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 496,35[ RS 19,70 [ RS 24,03 [ RS 11.927,29
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.2.8.6 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 1.000,26( RS 54,46 | RS 66,42 | RS 66.437,27
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.2.8.7 90406 ! M2 102,33| R 49,42 | R 60,28 | R 6.168,45
(FEV/2024) MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE $ $ s
20MM, COM EXECUCT\O DE  TALISCAS.
AF_03/2015
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
1.2.8.8 SEDUC/PI S9.1 ! M2 1.471,45| RS 84,23 | RS 102,74 | RS 151.176,77
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E
REJUNTADO
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA
1.2.8. ED . 2 , 141,21 172,2 10. ,12
89 | SEDuC/PI $93 | e CIMIENTO £ AREIA 13 M 58,08| RS 4 R$ 72,23 [ RS 0.003
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X
1.2.8.10 SEDUC/PI $9.2 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE M2 63,00| RS 126,32 | RS 154,07 | RS 9.706,41
ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIALIS, INCLUSIVE
1.2.8.11 96111 ~ M2 891,31 R 61,89 | R 75,49 | R 67.284,99
(FEV/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXACAO. $ $ s
AF_08/2023_PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1.2.8.12 96121 . ; M 587,69| R! 11,38 [ R 13,88 | R 8.157,14
(FEV/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 ! $ ! $ ! s !
1.2.9.0 PISOS RS 299.933,42
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.29.1 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS| M3 98,15| RS 886,53 [R$  1.081,30 | RS 106.129,60
(FEV/2024) AF_01/2024
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OBRA:CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - cusTo PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT.
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.2.9.2 CP_PROPRIA CP_7 PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 M2 49,64| RS 65,86 | RS 80,33 | RS 3.987,58
cM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
1.29.3 SINAPI COMP 104162 8 MM, .I.NCLUSO MISTURA EM,. BETONEIRA, M2 1.311,22| RS 108,62 | RS 132,48 | RS 173.710,43
(FEV/2024) COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA,
1.29.4 SEDUC/PI $10.3 ASSENTAMENTO comMm COLA VINIL M2 11,06( RS 428,05 [ RS 522,09 [ RS 5.774,32
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.2.9.5 94990 M3 7,09| R 956,94 | R 1.167,18 | R 8.275,31
(FEV/2024) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, $ $ $
NAO ARMADO. AF_08/2022
INAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1296 |° 0 98689 0 o, ’ M 2,90| RS 117,91 [ RS 143,81 | RS 417,05
(FEV/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
SINAPI COMP PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES
1.2.9.7 98671 M2 2,93 R 458,66 | R 559,43 [ R 1.639,13
(FEV/2024) INTERNOS. AF_09/2020 s s s
1.2.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 192.888,04
1.2.10.1 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO ) UN 1,00| R$  59.066,85 | RS  72.043,84 | RS 72.043,84
1.2.10.2 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO II) UN 1,00/ R$  35.105,20 | RS 42.817,81 | RS 42.817,81
1.2.10.3 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO I11) UN 1,00[ RS  28.179,44 | RS  34.370,46 | RS 34.370,46
1.2.10.4 ANEXO INSTALAGOES LOGICA - CD1 UN 1,00/ R$  25.636,88 | R$  31.269,30 | R$ 31.269,30
1.2.10.5 ANEXO INSTALAGOES LOGICA - CD2 UN 1,00| R$  10.155,47 | R$  12.386,63 | RS 12.386,63
1.2.11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS | RS 20.253,14
REGISTROS E ACESSORIOS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA|
1.2.11.1 89985 0 » 3/4", €O op UN 6,00 RS 93,99 | RS 114,64 | RS 687,84
(FEV/2024) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP P !
1.2.11.2 (FEV/2024) 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E[ UN 14,00( R$ 41,58 | RS 50,72 | RS 710,08
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
1.2.11.3 (FEV/2024) 94495 |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[  UN 3,00| R$ 64,41 | RS 78,56 | RS 235,68
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP .
1.2.11.4 (FEV/2024) 94496 |ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 87,76 | RS 107,04 | R$ 214,08
INSTALACAO. AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
. AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
1.2.11.5 | CP_PROPRIA cP_9 M M 148,74| R 41,54 | R 50,67 | R 7.536,66
- - SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU s s $
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
. AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
1.2.11.6 | CP_PROPRIA | CP_10 ( M M 30,20| R$ 28,45 | RS 34,70 | RS 1.047,94
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGCOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO!
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.7 | CP_PROPRIA | CP_11 |AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM M 23,74/ R$ 31,04 | RS 37,86 | RS 898,80
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO!
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.8 | CP_PROPRIA | CP_12 |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM M 156,83| RS 46,64 | RS 56,89 | RS 8.922,06
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
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SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

gl - TU

:[CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=|

71,62%

:|JULHO DE 2024

| DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

END.:

RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300

BDI (DIF)=

15,28%

LOCAL:

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

ITEM

FONTE

coépiGo

DISCRIMINAGCAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.2.12.0

INSTALAGOES SANITARIAS

[ rs 66.454,92

TUBOS E CONEXOES

1.2.12.1

CP_PROPRIA

cp_13

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXBES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

45,70

RS

71,66

RS

87,40

3.994,18

1.2.12.2

CP_PROPRIA

cp_14

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXBES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.

115,62

RS

92,50

RS

112,82

RS

13.044,25

1.2.123

CP_PROPRIA

cP_15

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

19,24

RS

41,96

RS

51,18

984,70

1.2.12.4

CP_PROPRIA

cP_16

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

195,44

RS

67,96

RS

82,89

16.200,02

CAIXAS E ACESSORIOS

1.2.12.5

SINAPI COMP
(FEV/2024)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

RS

44,72

RS

54,54

763,56

1.2.12.6

SINAPI COMP
(FEV/2024)

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

RS

94,92

RS

115,77

RS

347,31

1.2.12.7

SINAPI COMP
(FEV/2024)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

10,00

R$

361,44

R$

440,85

4.408,50

FOSSA E SUMIDOURO

1.2.12.8

SINAPI COMP
(FEV/2024)

98052

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:
21382 L (PARA 5  CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

R$

2.183,58

R$

2.663,31

10.653,24

1.2.12.9

SINAPI COMP
(FEV/2024)

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

4,00

RS

3.291,62

RS

4.014,79

16.059,16

1.2.13.0

INSTALACOES PLUVIAIS

[ rs 13.777,95

TUBOS E CONEXOES

1.2.13.1

CP_PROPRIA

cp_19

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

56,60

RS

52,28

63,77

3.609,38

CAIXAS E ACESSORIOS

1.2.13.2

SEDUC/PI

514.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SECAQ EXTERNA 20X20CM

23,00

RS

91,79

111,96

2.575,08

1.2.133

SEDUC/PI

S$14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

M2

6,90

RS

273,68

333,81

2.303,29
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
GOVERNO D?
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI oneoveacho e 2 PIAUI
GD%VPER%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC .// armra
“wwmrsovsr |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | copiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.2.13.4 (FEV/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 12,00| RS 361,44 | RS 440,85 | RS 5.290,20
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.2.14.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO | RS 58.661,04
ILUMINAC/TO DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
SINAPI COMP ~
1.2.14.1 (FEV/2024) 97599 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 12,00| RS 24,98 | RS 30,47 | RS 365,64
FORNECIMENTO E INSTALAC»&Q AF_02/2020
EXTINTORES DE INCENDIO
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

1.2.14.2 (FEV/2024) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 6,00| RS 241,09 | RS 294,06 | RS 1.764,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
1.2.14.3 101910 ([DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E! UN 6,00| RS 320,41 [ RS 390,80 [ RS 2.344,30

(FEV/2024) INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
1.2.14.4 SEDUC/PI S16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 12,00( R$ 24,82 | RS 30,27 | RS 363,24
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SISTEMA DE HIDRANTES
BOMBA  CENTRIFUGA,  TRIFASICA,  5HP,
1.2.14.5 SEDUC/PI $16.10 |DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /| UN 2,00| RS 4.601,02|R$  5.611,86 | RS 11.223,72

20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE

SINAPI COMP )
12246 |7 e n0a) 99624  |BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E|  UN 2,00| RS 535,77 | RS 653,48 | RS 1.306,96
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP . p
12247 |7 o oa) 94499 |ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 2,00| R$ 306,64 | RS 374,01 | R$ 748,02
INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE
1.2.148 | Ssebuc/pl S166 |51/ ¢ UN 1,00 RS 456,47 | RS 556,76 | RS 556,76
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -
1.2.149 | Ssebuc/pi 167 | oMPLETO UN 1,00 R$ 431,03 | R$ 525,73 | R$ 525,73
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE
1.2.14.10 | SEDUC/PI 516.8 . : UN 2,00| R 1.625,00 | R 1.982,01 | R 3.964,02
/ INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1 1/2" E s s $
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
SINAPI COMP HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA
122801 | ey | 101916 LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E| ~ UN 1,00/R$  3.528,89|R$  4.304,19 |R$ 4.304,19
INSTALACAOQ. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
SINAPI COMP CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO

1.2.14.12 (FEV/2024) 92367 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M 88,33| RS 113,92 | RS 138,95 | RS 12.273,45
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA,

SINAPI COMP DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
1.2.14.13 97488 - UN 16,00 R 318,42 | R 388,38 | R 6.214,08
(FEV/2024) ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - 3 3 ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
SINAPI COMP INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
1.2.14.14 97495 - UN 1,00 R 484,23 | R 590,62 | R 590,62
(FEV/2024) HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s s 5
AF_10/2020
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2
SINAPI COMP 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
1.2.14.15 97474 UN 25,00] R 177,57 | R 216,58 | R 5.414,50
(FEV/2024) PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E s s $
INSTALACAO. AF_10/2020
SINALIZACAO DE INCENDIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO  DE  SEGURANGA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
1.2.14.16 | SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| UN 24,00| RS 37,49 | RS 45,73 | RS 1.097,52
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
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PLANILHA OR(;AMENTARIA =
GOVERNO D9
Rl GOVERNO DO ESTADO DO PIAU oneoveacho e 2 PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 5 cun
DO PIAUI i - =
AT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:{RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SISTEMA DE ALARME
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,
1.2.14.17 SEDUC/PI $16.3 PARA INCENDIO UN 2,00| RS 266,53 | RS 325,09 | RS 650,18
1.2.14.18 SEDUC/PI S16.4 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA UN 2,00| RS 153,64 | RS 187,39 | RS 374,78
e : VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO ’ ’ ! !
CENTRAL DE ALARME E DETECC/T\O DE INCENDIO,
1.2.14.19 SEDUC/PI S16.5 CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR- UN 1,00| RS 471,79 | RS 575,44 | RS 575,44
8L, VERIN OU SIMILAR
SAIDA DE EMERGENCIA
1.2.14.20 SEDUC/PI $16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2,00| RS 1.230,87 | RS 1.501,29 [ RS 3.002,58
SISTEMA DE GAS CANALIZADO
SINAPI COMP TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO!
1.2.14.21 (FEV/2024) 100792 |EM IMPLANTA(;TAO DE INSTALACOES DE GAS - M 16,21| RS 24,51 | RS 29,89 [ RS 484,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
SINAPI COMP CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.2.14.22 92701 ‘ UN 5,00| R! 28,80 [ R 35,13 | R 175,65
(FEV/2024) INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - $ $ s
FORNECIMENTO E INSTALACEO‘ AF_10/2020
SINAPI COMP REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
1.2.14.2. 103029 ~ UN 3,00| R! 47,59 | R 58,05 | R 174,15
3 (FEV/2024) 030 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 00| RS ! $ 8,0 $ !
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
1.2.14.24 92705 P UN 2,00| R! 38,08 | R 46,45 | R 92,90
(FEV/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO! $ $ s
E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
1.2.14.25 92694 . UN 3,00| R! 20,01 | R 24,41 | R 73,23
(FEV/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO! $ $ 3
E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS RS 46.896,60
VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.2.15.1 86931 B i UN 12,00( R 476,43 | R 581,10 | R 6.973,20
(FEV/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - ’ $ $ $
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
1.2.15.2 SEDUC/PI S17.1 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS M2 37,56| RS 390,43 | RS 476,21 | RS 17.886,45
1.2.15.3 SEDUC/PI S17.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, M2 26,26| RS 333,07 | RS 406,25 | RS 10.668,13
e : ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS ¢ ’ ’ R
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35
. X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
1.2.15.4 P_PROPRIA P 21 " N 16,00| R ,63 | R 467,91 [ R 7.486,
5 CP_PRO P SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - v 6,00| R 383,63 | RS 67,9 3 86,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MéDIA,
. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
1.2.15.5 CP_PROPRIA CP_22 TPO COPO EM METAL CROMADO - UN 4,00( RS 443,58 | RS 541,03 | RS 2.164,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO,
SINAPI COMP 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO
1.2.15.6 (FEV/2024) 86927 GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E UN 1,00| RS 404,31 | RS 493,14 | RS 493,14
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X
35,5%* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
1.2.15. . 2, 2 1 2,2
5.7 (FEV/2024) 86939 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA UN 00| R$ 406,74 | R 496,10 | RS 992,20
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2BX
1.2.15.8 (FEV/2024) 86885 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. UN 16,00| RS 11,93 | RS 14,55 | RS 232,80
AF_01/2020
1.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 16.663,16
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SINAPI COMP 1/2B0U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAC
1.2.16.1 86910 . ~ UN 4,00( R 124,81 | R 152,23 | R 608,92
(FEV/2024) MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ! s ! s ! $ '
AF_01/2020
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneoveacho stove = PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = am
] 7 -
W1 g6 b7 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA 1/2EDU 3/42PARA TANQUE|
1.2.16.2 (FEV/2024) 86913 |[PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E| UN 1,00[ RS 53,53 [ RS 65,29 | R$ 65,29
INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2B0U 3/4|
1.2.16.3 (FEV/2024) 86915 |[PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 16,00 R$ 139,75 | R$ 170,45 | RS 2.727,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1.2.16.4 | SEDUC/PI 182 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - ) 6,00| R$ 89,24 [ RS 108,85 | RS 653,10
B ) FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1.2.16.5 (FEV/2024) 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 13,00 R$ 57,91 [ RS 70,63 [ RS 918,19
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.2.16.6 | SEDUC/PI 5183  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 12,00 R$ 62,85 | RS 76,66 | RS 919,92
INSTALAGAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.2.16.7 | SEDUC/PI 518.4 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 8,00| R$ 62,85 [ RS 76,66 | RS 613,28
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
1.2.16.8 100849 UN 12,00| R 41,81 R 51,00 | R 612,00
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 s s s
SINAPI COMP BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
1.2.16.9 (FEV/2024) 100875 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 2,00/ R$ 1.133,94 (RS 1.383,07 | RS 2.766,14
INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAP| COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1.2.16.10 (FEV/2024) 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 12,00| R$ 355,93 | R$ 434,13 | R$ 5.209,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
1.2.16.11 (FEV/2024) 100866 |COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00| R$ 321,71 | R$ 392,39 | R$ 1.569,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
1.2.17.0 PINTURAS R$ 110.492,85
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL|
1.2.17.1 88485 . M2 2.269,35| R 3,77 |R 4,60 [R 10.439,01
(FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 s s $
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.2.17.2 484 - M2 102,33| R 4,66 |R ,68 | R 1,2
(FEV/2024) 88484 lem TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 0233 RS 86 | R 568 RS 581,23
SINAP| COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
1.2.17.3 (FEV/2024) 88495 [EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO| M2 2.269,35| R$ 10,33 | R$ 12,60 | R$ 28.593,81
MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
1.2.17.4 (FEV/2024) 88494 |EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.| M2 102,33| R$ 19,25 [ R$ 23,48 | R$ 2.402,71
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO
1.2.17.5 88488 - M2 102,33| R 13,96 | R 17,03 | R 1.742,68
(FEV/2024) MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 s s $
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.2.17.6 (FEV/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 2.269,35| R$ 11,76 [ RS 14,34 | R$ 32.542,48
AF_04/2023
SINAPI COMP TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
1.2.17.7 95305 . M2 740,92| R 12,42 | R 15,15 | R 11.224,94
(FEV/2024) PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 s s iy
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL]
1.2.17.8 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 402,70 RS 23,19 | R$ 28,28 | R$ 11.388,36
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.2.17.9 100746 - p M2 402,70 R 23,57 | R 28,75 | R 11.577,63
(FEV/2024) SUPERFICIES ~ METALICAS ~ (EXCETO  PERFIL) s $ $
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
1.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 64.916,22
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
1.2.18.1 | SEDUC/PI S| o c0 DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 10,40| R$ 525,18 | R$ 640,56 | RS 6.661,82
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE
1.2.18.2 ED 21.2 2 ,1 . ,2 1.525,42
8 SEDUC/PI 52120 |\NIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA| M 315/ R 397,03 | RS 484,26 | RS 5254
FACE
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g i PLANILHA OR(;AMENTARIA =
GOVERNO DO
— A 2 M
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneoveacho stove = PIAUI
GOVERNO 30 T
POPIAUL SECRETARIA DE ES'I:ADO DA EDUFA(;AO SEDUC _/
AT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
FORNECIMENTO E INSTALACEO EMBUTIDA EM
1.2.18.3 CPﬁPRO'PRIA CP_24 PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA UN 32,00| RS 171,33 | RS 208,97 | RS 6.687,04
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
1.2.18.4 SINAPI COMP 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 M 12,27| rs 109,42 | RS 133,46 | RS 1.637,55
(FEV/2024) 1/2PEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
1.2.18.5 SEDUC/PI S$21.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 611,32| RS 14,86 | RS 18,12 | RS 11.077,12
e ’ BASCULANTE 6 M3 . ! ! ’ !
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.2.18.6 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 9.169,80| RS 2,90 | RS 3,54 | RS 32.461,09
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.2.18.7 SEDUC/PI S$21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.204,50| RS 3,31 (RS 4,04 | RS 4.866,18
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 1.681.518,83
BDI =21,97% (B) | RS 369.429,69
PRECO NORMAL (A+B) | RS 2.050.948,52
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICACAO - PREDIO ESCOLAR) [ R$  2.050.948,52
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.108,63
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
SINAPI COMP DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
1.3.1.1 101124 ~ M3 233,18| R! 14,45 [ R 17,62 | R 4.108,63
3 (FEV/2024) 0 TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). ’ s ! s ! s '
AF_07/2020
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30.414,04
SINAPI COMP ESCAVACEO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.3.2.1 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACT\O PARA M3 2,96| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 356,09
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACT\O
1.3.2.2 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACTAO M3 314,71| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 30.057,95
MECANIZADA
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA R$ 7.851,68
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICACKO, MONTAGEM E
1.3.3.1 SEDUC/PI S4.5 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 1,48| RS 2.679,17 | RS 3.267,78 | RS 4.836,31
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA
1.3.3.2 SEDUC/PI S4.1 ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE M3 1,78| RS 734,58 | RS 895,97 | RS 1.594,83
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.3.33 SEDUC/PI S4.2 ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 1,45| RS 803,21 [ RS 979,68 | RS 1.420,54
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
1.3.4.0 ESQUADRIAS R$ 47.191,04
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
SINAPI COMP GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO!
1.3.4.1 (FEV/2024) 102363 [2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 Yalp) M2 217,20| RS 178,13 | RS 217,27 | RS 47.191,04
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
1.3.5.0 REVESTIMENTOS RS 2.398,73
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.3.5.1 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 31,50| RS 7,98 [ RS 9,73 | RS 306,50
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU oneoveacho e 2 PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC / G T R
- = 7 -
W1 g6 b7 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1352 |7 oy in00a) 87775 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 31,50/ R$ 54,46 | RS 66,42 | RS 2.092,23
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
1.3.6.0 PISOS R$ 70.379,95
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.3.6.1 (FEV/2024) 96620 [PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| M3 21,18| R$ 886,53 |R$  1.081,30 |R$ 22.901,93
AF_01/2024
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
1.3.6.2 (FEV/2024) 104162 COLOCACAD DAS JUNTAS, APLICACEO DO PISO, 4 M2 302,61| RS 108,62 | R$ 132,48 | RS 40.089,77
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1363 1 (rev/2024) 94990 | Lt 170 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL| 6,33| k3 956,94 RS 116718 | RS 7.388,25
NAO ARMADO. AF_08/2022
1.3.7.0 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 15.548,74
1.3.7.1 ANEXO INSTALACOES ELETRICAS (QUADRA| -\ 1,00{ R$  12.748,00 |R$  15.548,74 | RS 15.548,74
POLIESPORTIVA)
1.3.8.0 INSTALAGOES PLUVIAIS [ rs 748,61
TUBOS E CONEXOES
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
1.3.8.1 (FEV/2024) 89578 [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| M 22,40| R$ 27,40 | R$ 33,42 [RS$ 748,61
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.3.9.0 PINTURAS R$ 29.504,03
1391 |SNAPICOMP| o oo |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL| "2 82.18| R 377 | s 460 | RS 378.03
e (FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’ ’ ’ ’
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.3.9.2 (FEV/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 82,18| R$ 11,76 [ RS 14,34 | R$ 1.178,46
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1393 | "\ ro00a) | 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 434,40 R$ 23,19 | R$ 28,28 | R$ 12.284,83
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.3.9.4 10074 - . M2 434,40 R 23,57 | R 28,75 | R 12.489,
3.9 (FEV/2024) 00746 | UpERFiCIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) 3440] RS 357 | RS 875 | RS 85,00
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
SINAPI COMP PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
1.3.9.5 (FEV/2024) 102506 |POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,| M 250,49| R$ 10,39 [ RS 12,67 | R$ 3.173,71
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.3.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 17.617,37

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA
METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM
1.3.10.1 SEDUC/PI $21.14 |COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO c 1,00( RS 5.387,70 | RS 6.571,38 [ RS 6.571,38
METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA.
MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS,
EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3" MEDINDO
3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE
POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM
ESMALTE SINTETICO

1.3.10.2 SEDUC/PI $21.15 c 1,00( RS 4.539,57 | RS 5.536,91 | RS 5.536,91

CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE
1.3.10.3 SEDUC/PI $21.16 |NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS c 1,00( RS 2.755,92 [ RS 3.361,40 [ RS 3.361,40
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.10. ED 21.1 ,04 14, 18,12 127,
3.10.4 | SEDUC/PI S2LAT | LANTE 6 M3 M3 7,04| RS 4,86 | RS 8,12 | RS 7,56
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g i PLANILHA OR(;AMENTARIA =
GOVERNO DO
— A 2 M
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneoveacho stove = PIAUI
GOVERNO A0. T
POPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/
AT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.3.10.5 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 105,60| RS 2,90 | RS 3,54 | RS 373,82
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.3.10.6 SEDUC/PI $21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 407,50( RS 3,31 [RS 4,04 | RS 1.646,30
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 185.097,01
BDI =21,97% (B) | RS 40.665,81
PRECO NORMAL (A +B) | RS 225.762,82
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA) |R$  225.762,82
1.4.0.0 | SERVIGOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.4.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.977,62
SINAPI COMP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO
1.4.1.1 (FEV/2024) 98524 COM ENXADAAE_05/2018 M2 346,12| RS 3,02 [RS 3,68 | RS 1.273,72
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
1.4.1.2 (FEV/2024) 97625 TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 11,15| RS 51,76 | RS 63,13 [ RS 703,90
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 43.170,57
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.4.2.1 (FEV/2024) 96527 SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 1,62| RS 98,63 | RS 120,30 | RS 194,89
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1.4.2.2 SEDUC/PI S3.3 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO M3 449,96( RS 78,31 | RS 95,51 | RS 42.975,68
MECANIZADA
1.4.3.0 INFRAESTRUTURA R$ 3.487,20
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.4.3.1 (FEV/2024) 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 1,50| RS 47,16 | RS 57,52 | RS 86,28
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
. EXECUGAO DE SAPATA EM  CONCRETO
1432 | CPPROPRIA | CP2 |0 sofe o A GREGADO ADQUIRIDO M3 0,45| R$ 889,16 |R$  1.084,51 | R$ 488,03
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.433 CP_PRC)PRIA CP_3 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 0,14| RS 3.069,81 | RS 3.744,25 | RS 524,20
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
EMBASAMENTO CoOM PEDRA CALCARIA
1.4.3.4 SEDUC/PI S4.1 ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE M3 1,26| RS 734,58 | RS 895,97 | RS 1.128,92
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
1.43.5 CP_PRC)PRIA CP_4 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGAO M 10,10| RS 68,86 | RS 83,99 | RS 848,30
14X20CM
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO!
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1.4.3. EDUC/PI 4.2 M ,42| R 21 | R 79,68 | R 411,47
3.6 SEDUC/ S ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM 3 0 $ 803 $ 979,68 | RS
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
1.4.4.0 SUPERESTRUTURA R$ 51.797,11
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
1.44.1 SEDUC/PI S5.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M3 0,30| RS 3.210,45 | RS 3.915,79 | RS 1.174,74
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
SINAPI COMP CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
1.4.4.2 2 10,1 , f ,
4.4 (FEV/2024) 93204 MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 0,101 R$ 55,53 | RS 67,73 | RS 684,07
SINAPI COMP PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE
1.443 (FEV/2024) 97735 CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 5,85| RS 2.577,80 | RS 3.144,14 | RS 18.393,22
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.4.4.4 SEDUC/PI S5.6 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 11,59| RS 2.231,49 | RS 2.721,75 | RS 31.545,08
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GOVERNO RO -
DOPIAUI SECRETARIA DE ES'~I'ADO DA EDUFACAO SEDUC
wWw.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

Wi

GOVERNO DO

Pl

OBRA:

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

LS. (MENSAL)=|

71,62%

DATA:

JULHO DE 2024

| DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

END.:

RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300

BDI (DIF)=

15,28%

LOCAL:

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

ITEM

FONTE

coépiGo

DISCRIMINAGCAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL
COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.4.5.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

o

S

3.508,24

1.45.1

SINAPI COMP
(FEV/2024)

103332

ALVENARIA DE VEDACAO DE  BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

25,25

RS$ 113,91

RS$ 138,94

RS 3.508,24

1.4.6.0

ESQUADRIAS

R$

24.325,48

1.4.6.1

SEDUC/PI

$8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.

M2

3,00

RS 441,81

RS 538,88

RS 1.616,64

1.4.6.2

SEDUC/PI

$8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 40x40 MM
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO

M2

31,03

RS 511,23

RS 623,55

RS 19.348,76

1.4.6.3

SEDUC/PI

S8.9

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE
20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE!
REQUADRO

M2

RS 367,31

RS 448,01

RS 3.360,08

1.4.7.0

REVESTIMENTOS

R$

36.398,41

14.7.1

SINAPI COMP
(FEV/2024)

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

247,76

RS 7,98

RS 9,73

RS 2.410,70

1.4.7.2

SINAPI COMP
(FEV/2024)

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

435,76

RS 54,46

RS 66,42

RS 28.943,18

1473

SEDUC/PI

$9.1

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

M2

49,10

RS 84,23

RS 102,74

RS 5.044,53

1.4.8.0

PISOS

R$

43.918,06

1.4.8.1

SINAPI COMP
(FEV/2024)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3

1,32

RS 886,53

RS 1.081,30

RS 1.427,32

1.4.8.2

SINAPI COMP
(FEV/2024)

98681

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

129,98

RS 37,99

RS 46,34

RS 6.023,27

1.4.83

SINAPI COMP
(FEV/2024)

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

12,80

RS 956,94

RS 1.167,18

RS 14.939,90

1484

SINAPI COMP
(FEV/2024)

92396

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

21,77

RS 67,21

RS 81,98

RS 1.784,70

1.4.8.5

SEDUC/PI

510.4

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO

M2

32,13

RS 115,28

RS 140,61

RS 4.517,80

1.4.8.6

SEDUC/PI

$20.2

PREPARO E  SUBSTITUIGKO DE  TERRA
P/PLANTACAO

M3

44,18

RS 201,53

RS 245,81

RS 10.859,89
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU oneoveacho e 2 Pl
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC & ==
DO PIAUI i - =
TR UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)=, 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=, 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
1.4.8.7 (FEV/2024) 98504 AF 05/2018 M2 220,91| RS 16,20 | R$ 19,76 | R$ 4.365,18
1.4.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 83.339,07
1.4.9.1 ANEXO :(":/S:)ALACOES ELETRICAS (SUBESTACAO DE 150' UN 1,oo| R$  68.327,51 IRS 83.339,07 | RS$ 83.339,07
1.4.10.0 PINTURAS R$ 24.502,41
14104 | SNAPICOMP oo oo |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL| "2 962,56| RS 377 | s 460 | RS 442778
o (FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 g ’ ’ e
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.4.10.2 {FEV/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 962,56| R$ 11,76 | R$ 14,34 | R$ 13.803,11
AF_04/2023
SINAPI COMP TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM
1.4.10.3 {FEV/2024) 95305 PAREDE, UMA DEMAO. AF. 04/2023 M2 61,71| R$ 12,42 | R$ 15,15 | R$ 934,91
SINAPI COMP PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
1.4.10.4 (FEV/2024) 102492 |APLICACRO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO| M2 11,86| R$ 24,34 | RS 29,69 | R$ 352,12
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
SINAP| COMP PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
1.4.10.5 (FEV/2024) 102513 |ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E[ M2 4,57| RS 44,52 [ RS 54,30 [ R$ 248,15
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL]
1.4.10.6 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 83,05| R$ 23,19 | R$ 28,28 | R$ 2.348,65
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.4.107 (FEV/2024) 100746 |< pERFiciEs  METALICAS (EXCETO  PERFIL) M2 83,05/ RS 23,57 | RS 2875 | RS 2.387,69
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
1.4.11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 19.370,86
1.4.11.1 | SEDUC/PI 52011 ['ARDINERA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, UN 1,00| RS 2.269,77 |R$  2.768,44 | RS 2.768,44
T ' TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. ’ o R e
BANCO EM CONCRETO ARMADO, FORMATO DE
L, MEDINDO 3,0M X 3,0M, LARGURA DE 0,5M
1.4.112 | SEDUC/PI $20.8 |COM DUAS PAREDES DE 0,15M E ENCHIMENTO|  UN 1,00| R$ 2.23858 | RS 2.730,40 |R$ 2.730,40
DE 0,2M EM AREIA, ALTURA DE 0,45M, ASSENTO
EM LAJE CONCRETO CONCRETO.
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA
1.4.113 | SEDUC/PI $20.12 PADRAO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H0,4M. UN 4,00/ RS 533,81 [ R$ 651,09 | RS 2.604,36
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E
PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02
MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE
1.4.11.4 | SEDUC/PI $21.11 |6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E| UN 1,00| RS 4.002,42 |R$  4.881,75 | R$ 4.881,75
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE
PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS
TUBOS METALICOS
1.4.11.5 | CP_PROPRIA | CP_23 [RETIRADA DE MEIO FIO M 29,40 R$ 11,61 | R$ 14,16 | R$ 416,30
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g i PLANILHA OR(;AMENTARIA =
GOVERNO DO
— A 2 M
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT oneoveacho stove = PIAUI
GOVERNO A0. T
POPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/
AT UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
SINAPI COMP TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO!
1.4.11.6 (FEV/2024) 94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 29,40| RS 40,41 | RS 49,29 | RS 1.449,13
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPI COMP EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1.4.11.7 (FEV/2024) 94287 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 29,40| RS 32,28 | RS 39,37 | RS 1.157,48
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
SINAPI COMP PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
1.4.11.8 (FEV/2024) 98510 ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 2,00| RS 103,95 | RS 126,79 | RS 253,58
AF_05/2018
1.4.11.9 SEDUC/PI S21.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 9,30| RS 14,86 | RS 18,12 | RS 168,52
e : BASCULANTE 6 M3 ! ! ! ’
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.4.11.10 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 139,50| RS 2,90 | RS 3,54 | RS 493,83
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.4.11.11 SEDUC/PI S$21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 605,71| RS 3,31 (RS 4,04 | RS 2.447,07
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 275.309,53
BDI=21,97% (B) | RS 60.485,50
PRECO NORMAL (A+B) | RS 335.795,03
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (SERVIGOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)) | R$  335.795,03
1.5.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.5.1.0 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC RS 197.628,76
1.5.1.1 SEDUC/PI ANEXO B2 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC UN 1,00[ R$ 162.030,63 | RS 197.628,76 | RS 197.628,76
1.5.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC R$ 169.008,98
1.5.2.1 SEDUC/PI ANEXO C2 [FACHADA PADRAO SEDUC UN 1,00[ R$ 138.566,02 | RS 169.008,98 | RS 169.008,98
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§ PLANILHA OR(;AMENTARIA =
3 - GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI AR s
GOVERNO RO -
DOPIAUL SECRETARIA DE ES'~I'ADO DA EDUFA(;AO SEDUC
Wew.R1.06v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO L.S. (MENSAL)=| 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PIGARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI=| 21,97%
) - CUSTO PREGCO PREGO PARCIAL PREGCO
ITEM FONTE coépiGo DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.5.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC RS 15.525,40
1.53.1 SEDUC/PI | ANEXO D1 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC UN 1,00{ RS  12.728,87 [R$  15.525,40 | RS 15.525,40
1.5.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC RS 25.675,96
1.5.4.1 SEDUC/PI | ANEXO E1 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC UN 1,00{ RS  21.051,05 [R$  25.675,96 | RS 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 334.376,57
BDI=21,97% (B) | RS 73.462,53
PRECO NORMAL (A +B) | RS 407.839,10
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)) | R$ 407.839,10
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 2.677.917,65
BDI=21,97% (B) | RS  588.338,51
PRECO NORMAL (A+B) |RS 3.266.256,16
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS =
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) |RS -

TOTAL GERAL DA CONSTRUGCAO / AMPLIACAO

R$

3.266.256,16

TOTAL GERAL DA OBRA

R$

3.266.256,16

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE TRES MILHOES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS

CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREGCOS UNITARIOS)

I:I PRECOS COM BDI NORMAL

I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

Documento assinado digitalmente

govb

JOARGES LUDSONVAZ BORGES
Data: 12/08/2024 21:20:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

)@L Wy i‘llw.{“ré‘bn M” f“‘”‘k\

7 0

I Eng.2 Civil Respons'a'vel

Nome:

Joarges Ludson Vaz Borges
CREA:

1909530832

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU[ = PIAUI
GDOOVIFLKBIIO SECRETARIA DE ES'I:ADO DA EDUICACAO - SEDUC ’% g
“wwwopigovor  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |JULHO DE 2024
LOCAL: |[TERESINA-PI
COMPOSICAO DE B.D.l. - NAO DESONERADA
COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
GARANTIAS E SEGUROS 0,80
RISCOS 1,27
SUB-TOTAL 6,07
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT
ISS * 3,00% (TERESINA-PI) 1,80
PIS 0,65
COFINS 3,00
CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 5,45
CALCULO
onde:
B = Lucro ou remuneragdo sobre os servigos [(1+ (%))XO ¥ (%))X(1+ (%))]xmo
CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem BDI= (1_ (%)) -1
consideradas quando da elaboragdo dos orgamentos (licengas, alva
ras, registros, caugdes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados
BDI = 21,97%
* Aliquota do municipio sobre 60% do prego de venda, relativo a mdo de obra e equipamentos.
Municipio de TERESINA-PI - (1SS: 3%)

Documento assinado digitalmente

b JOARGES LUDSON VAZ BORGES
g L Data: 19/07/2024 13:28:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

{ML Wl SII\-k »C{"'ré"bx ML'“' }&M"‘w},(*) .
[V Eng.e Civil Responsivel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges

CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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FOLHA NE

UGERF/SEDUC
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (DIFERENCIADO) =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUJ _ = S‘fﬂcﬁ"i
GD%VI;EL%LNHO SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDU,CACAO - SEDUC ’__/ rivtisbovag
www pioovbr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024
LOCAL: |TERESINA-PI
COMPOSICAO DE B.D.I DIFERENCIADO (AQUISICI'T\O) - NAO DESONERADA
COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 5,11
SUB-TOTAL 5,11
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 3,45
GARANTIAS E SEGUROS 0,48
RISCOS 0,85
SUB-TOTAL 4,78
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 0,85
SUB-TOTAL 0,85
IMPOSTOS: IT
ISS * 3,00% (TERESINA-PI) -
PIS 0,65
COFINS 3,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 3,65
CALCULO
onde:

B = Lucro ou remuneragdo sobre os servigos

[ 6 (- G-

BDI =
CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem

consideradas quando da elaboragdo dos orgamentos (licengas, alva

ras, registros, caugoes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados

=100

BDI = 15,28%

* NAO INCIDE ISS.
Municipio de TERESINA-PI - (1SS: 3%)

/i,u oLy f'xtiﬁ{fréh h/"t"' Q"“")ﬁf's.

f Y Eng.2 Civil Respongével )

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS =
{ = GOVERNO DO
== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA :_%; PIAUI
GDO(}/P%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —/ RS
v sor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
a EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM
CP_PROPRIA CP_2 ¢ ! SER.CG M3 1,0000 RS 889,16
AGREGADO ADQUIRIDO
MATERIAL / SERVICO RS 500,39
a SINAPI INS 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SER.CG M3 0,5852| RS 256,00 | RS 149,81
(FEV/2024) SEM FRETE
SINAPI INS 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SER.CG M3 0,6462| RS 85,00 | RS 54,92
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP II-32 SER.CG KG 196,0000| RS 1,02 [ RS 199,92
(FEV/2024) ' ’ ’ ’
SINAPI INS 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SER.CG M3 0,4000| RS 239,36 | RS 95,74
(FEV/2024) (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
EQUIPAMENTO RS 6,55
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
! (FEV/2024) 89278 MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM| SER.CG CHP 0,4998| RS 13,12 [ RS 6,55
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
MAO-DE-OBRA RS 382,22
1 | SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| RS 25,99 | RS 51,98
(FEV/2024)
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000| RS 20,64 | RS 330,24
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - CO830
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
CP_PROPRIA CP_3 ¢ SER.CG M3 1,0000 RS 3.069,81
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
ESCORAMENTO DE FORMAS
MATERIAL / SERVICO RS 2.858,74
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000( RS 11,29 | RS 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP 92423 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,~EM SER.CG M2 18,0000| RS 70,32 | RS 1.265,76
(FEV/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
EQUIPAMENTO R$ 1,47
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! p « - 4 ER. 0,6720] R 1,36 | R 0,91
(FEV/2024) 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SER.CG cHP > >
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! p « - ! ER. 1,1740| R 0,48 | R 0,56
(FEV/2024) 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SER.CG cHl > >
MAO-DE-OBRA RS 209,60
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
! SI(I’\:IEA\;’/IZCO(;:/;P 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
! S:’:s\f/lz(i)(;mp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380( RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS =
{ = GOVERNO DO
S GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA :_%__
GDO(}/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —/
v sor o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
a CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
CP_PROPRIA CP_4 ? SER.CG M 1,0000 RS 68,86
EM CONCRETO, SECAO 14X20CM
MATERIAL / SERVICO RS 55,80
SINAPI COMP FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.| SER.CG M2 0,4000( RS 67,42 | RS 26,96
(FEV/2024)
AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
! (FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 0,7900| RS 12,62 | RS 9,96
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI INS ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
! (FEV/2024) 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20[ SER.CG UN 6,0000| RS 0,22 | RS 1,32
MM
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
(FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0280| RS 626,14 | RS 17,53
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
q SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SER.CG L 0,0035| RS 10,58 | RS 0,03
(FEV/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
EQUIPAMENTO 5
MAO-DE-OBRA RS 13,06
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3600| RS 25,99 | RS 9,35
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800( RS 20,64 | RS 37
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 93204
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CP_PROPRIA CP_6 CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 1,0000 RS 211,79
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
MATERIAL / SERVICO RS 137,18
*
SINAPI INS 666 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 MAT. UN 6,2500| RS 20,88 | RS 130,50
(FEV/2024) X 40 X 7* CM
SINAPI COMP ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA|
1 . o . ,01 R ,24 | R y
(FEV/2024) 100489 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 MAT M3 0,0100] R5 324 > 6,68
EQUIPAMENTO o
MAO-DE-OBRA RS 74,61
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 2,0550| RS 25,99 | RS 53,40
(FEV/2024)
! SI('::VP/';OOZ'L\:;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0280[ RS 20,64 | RS 21,21

1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

~ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
CP_PROPRIA CP_7 o SER.CG M2 1,0000 RS 65,86
ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM
MATERIAL / SERVICO R$ 48,87
4 SINAPI INS 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU MAT. M2 1,0700| RS 40,80 | RS 43,65
(FEV/2024) IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
SINAPI INS
! 1381 LANTE E E 6,1400| R 0,72 | R 4,42
(FEV/2024) 38 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG S S
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Y

GOVERNO DO

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | cusTO TOTAL
9 SRR RE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,1900 RS 4,22 RS 0,80
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 16,99
SINAPI COMP
9 (FEV/2024) 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4900 RS 25,85 RS 12,66
q SINAPI COMP
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 RS 20,64 RS 4,33

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_9 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 R$ 41,54
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO R$ 41,54
| SINAPI COMP 89356 TUBO, PVC,,SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. M 0,7940| RS 21,52 | RS 17,08
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SPLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
U (FEV/2024) 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,6543| RS 8,71 | RS 5,69
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVFL, DN
U (FEV/2024) 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO E~M RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,1694| RS 14,62 | RS 2,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
| SINAPI COMP 89378 LUVA, PVC,ISOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,0773| RS 6,46 | RS 0,49
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
U (FEV/2024) 89383 SOLPAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALAD? EM RAMAL OU SUB-RAMAL| MAT. UN 0,6522| RS 6,06 | RS 3,95
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
| SINAPI COMP 89395 TE, PVC, SQLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,3037| RS 12,01 | RS 3,64
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDA\{EL, DN
U (FEV/2024) 89396 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,0168| RS 18,34 | RS 0,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN '32MM X 25MM, INSTALADO
U (FEV/2024) 89400 EM RAM~AL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| MAT. UN 0,0115| RS 18,07 | RS 0,20
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC~, SOLD/—’\VI,EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE
L I — 89402 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,0780| R$ 11,24 [ RS 0,87
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, P~VC, SQLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1 T 89408 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0076| RS 7,96 | RS 0,06
AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC,~ SOLD/—'\VFjL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE
1 T 89424 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0135| RS 5,96 [ RS 0,08
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, §OLDAVEL,, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL ~DE
L I — 89440 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0017| R$ 11,02 [ RS 0,01
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDA~VEL, DN §2MM X 25MM, INSTALADO
1 T 89445 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIVENTO E| MAT. UN 0,0034| RS 16,98 [ RS 0,05
INSTALAGAO. AF_06/2022
., | SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
(FEV/2024) 89446 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 MAT. M 0,1280| RS 478 | RS e
., | SINAPI COMP 39481 JOELHO 90 GF’{AUS, PVC, SOLDAVEL, DN ZSMML INSTALADO EM MAT. UN 0,0670| RS 4,03 | RS 0,33
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS =
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA -_—%’: “’V‘““"u“"
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
JULHO DE 2024
TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) -~
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
. | sINapPI comp — LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ . . - 0,0135| RS 3,92 | RS 0,05
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
0 Evco4) 89532 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. MAT. UN 0,0461( RS 6,39 | R$ 0,29
AF_06/2022
ST @O TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
0 Evco4) 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. MAT. UN 0,0385( RS 12,59 | RS 0,48
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
1 i — 89627 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. MAT. UN 0,0031( RS 17,88 | RS 0,05
AF_06/2022
. | siNapi comp 90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, UN 0,0083| RS 13,56 | RS 011
(FEV/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
1 Y — 90443 DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2006( RS 7,28 | R$ 1,46
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
1 i — 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 32 MM DE| MAT. UN 0,0071( RS 3,68 | RS 0,02
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|
1 Y — 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,2006( RS 14,78 | RS 2,96
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC|
. | siNapi comp 91185 AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES( v 0,0002| RS 2289 | RS 021
(FEV/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
. | siNapI comp 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COMf . UN 0,0083| RS 10,55 | s 0,08
(FEV/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91785
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
CP_PROPRIA CP_10 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 28,45
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 28,45
. | SINAPI COMP 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| v olo7es|lns 2940l RS 24
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | SINAPI COMP 89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 0,0070| RS 279 rs 05
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | SINAPI COMP 89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| UN ozear|lns 1665 | rs 474
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g (FEV/2024) 89403 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,3670( RS 17,15 | RS 6,29
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
g 89413 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0599( RS 11,05 | RS 0,66
(FEV/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
g (FEV/2024) 89414 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0242( RS 12,58 | RS 0,30
AF_06/2022
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COMPOSIGAO DE PREGOS - PROPRIAS .
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA % “’V“’""u”“
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
JULHO DE 2024
TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
0 Evco4) 89431 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| MAT. UN 0,0555( RS 8,19 | RS 0,45
AF_06/2022
SINAPI COMP UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
0 Evco4) 89435 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0178( RS 18,40 | RS 0,32
AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g (FEV/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO| MAT. UN 0,0584| RS 7,42 | R$ 0,43
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g (FEV/2024) 89443 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.[ MAT. UN 0,0406| RS 15,47 | RS 0,62
AF_06/2022
. | siNapi comp 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE v 0,5565| RS 045 | RS 5,25
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | siNapi comp 8949 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM( UN 0,1564| RS 7,50 | RS 117
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
. | siNapi comp 89541 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ . . UN 0,2108| RS 5,83 | RS 122
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g (FEV/2024) 89553 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0985| RS 5,22 | R$ 0,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
g (FEV/2024) 89562 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.[ MAT. UN 0,0258| R$ 9,22 | RS 0,23
AF_06/2022
. | siNapPI comp 89620 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-{ UN 0,1312| s 1075 | s 141
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
g (FEV/2024) 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ MAT. UN 0,0641| RS 12,59 | RS 0,80
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
g (FEV/2024) 89624 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.[ MAT. UN 0,0152| R$ 15,98 | RS 0,24
AF_06/2022
. | siNapi comp 90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, UN 0,0106| RS 13,56 | S 014
(FEV/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR,
g (FEV/2024) 90439 PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS|  MAT. UN 0,0030| R$ 8,66 | RS 0,02
A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
g (FEV/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,0150| R$ 7,28 | RS 0,10
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAIJE,
g (FEV/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 32 MM DE| MAT. UN 0,0412| RS 3,68 | RS 0,15
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|
g (FEV/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO  DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,0150| R$ 14,78 | RS 0,22
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
. | SINAPI cOMP 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM| . UN 0,0001| RS 1055 | s 0,09
(FEV/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91786
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS =
i = GOVERNO DO
S= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ o secreTamn %
GDO(}/P%? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —f
~wwo oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) -~
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
. INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_11 ¢ " SER.CG M 1,0000 R$ 31,04
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 31,04
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (FEV/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO| MAT. UN 0,0027| R$ 7,42 | RS 0,02
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
L 89448 A ! ! ! - MAT. M 1,0000]| R 14,45 | R 14,45
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
L 89497 PR § . MAT. UN 0,1743| R 11,83 | R 2,06
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
L 89498 PR § . MAT. UN 0,0451| R 11,88 [ R 0,53
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
L 89558 , ! ’ ! - MAT. UN 0,1240| R 8,74 | R 1,08
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
L 89568 . T ¢ . MAT. UN 0,1156( R 28,01 | R 3,23
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (FEV/2024) 89570 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-| MAT. UN 0,0567| RS 10,15 | RS 0,57
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (FEV/2024) 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-| MAT. UN 0,0289( RS 7,80 | RS 0,22
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -|
g 89623 P ’ gl MAT. UN 0,3853| R 17,31 | R 6,66
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 s s
SINAPI COMP TE DE REDUCT\O, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
U (FEV/2024) 89626 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC/?\O. MAT. UN 0,0393| RS 26,55 | RS 1,04
AF_06/2022
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
U (FEV/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULACC)ES COM NO MAXIMO 32 MM DE[ MAT. UN 0,0365| RS 3,68 | RS 0,13
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
INAPI MP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR BRE A DIAMETR MENORE!
1| S @ 91185 o v » GG b @ A ) A oS - ORES MAT. M 0,0448| RS 22,89 | RS 1,02
(FEV/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g 91190 " MAT. UN 0,0030( R 10,55 | R 0,03
(FEV/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 3 3
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91787
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
. INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_12 ; SER.CG M 1,0000 R 46,64
- = 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, s
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 46,64
. | siNaPIcomp 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ M e - -
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
. | sINAPI cOmP 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EMf UN aoe| s caea || o e
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | sINAPI cOmP 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EMf UN fe | e T
(FEV/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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COMPOSIGAO DE PREGOS - PROPRIAS .
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA % “’V“’""u”“
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
JULHO DE 2024
TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
. | sINapPI comp — LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ - 0,2146| RS 1042 | s 223
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
. | sINapI comp — UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ - 0,2270| RS 31,16 | RS 7,07
(FEV/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
0 Evco4) 89596 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-| MAT. UN 0,0751( RS 9,36 | RS 0,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | siNapI comp 89625 TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-{ UN 0,0046| RS 2035 | RS 0,09
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
g (FEV/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.|  MAT. UN 0,0418| RS 36,15 [ RS 1,51
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
g (FEV/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE| MAT. UN 0,1023| R$ 5,73 [ RS 0,58
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
g (FEV/2024) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA| MAT. M 0,4457| RS 25,16 | RS 11,21
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
. | siNapI comp 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COMf . UN 0,0418| RS 15,08 | RS 0,63
(FEV/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91788
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA CP_13 PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 71,66
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 71,66
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
! (FEV/2024) 89711 FORNECIDO E IINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE[ MAT. M 1,0000( RS 19,11 | RS 19,11
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS,} PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
! (FEV/2024) 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E [NSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,8584| RS 9,25 | RS 7,94
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS,} PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
! (FEV/2024) 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E I!\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,7691| RS 9,44 | RS 7,26
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES}, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
! (FEV/2024) 89752 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INS:I'ALADO EM RAMAL DE[ MAT. UN 0,2924| RS 6,89 | RS 2,01
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, ,PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
! (FEV/2024) 89783 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E I!\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,3116| RS 13,43 [ RS 4,18
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
. | SINAPI COMP 90436 FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, MAT. UN 0,2596| RS 13,56 | RS 3,52
(FEV/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LI[\IEAR MANUAL El\!l ALVENABIA, PARA ARAMAIS/
! (FEV/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2609| RS 7,28 | RS 1,89
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAIYIETRO DE 40 MI\/!, FIXADO EM LAJE,
! (FEV/2024) 90453 PAf{A PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 32 MM DE| MAT. UN 0,2222| RS 3,68 | RS 0,81
DIAMETRO. AF_09/2023
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Y

GOVERNO DO

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAGEOIVE CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
! (FEV/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,2609| RS 14,78 [ RS 3,85
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
. | sINAPICOMmP S AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES| ¥ 0,8022| R 22,89 | RS 1836
(FEV/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
. | sINAPICOmP SHIE CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM| . . m 0,2596| R 1055 | RS 273
(FEV/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91792

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA CP_14  [PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 92,50
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 92,50
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
U (FEV/2024) 89712 FORNECIDO E IINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 1,0000| RS 23,94 | RS 23,94
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAEJS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
U (FEV/2024) 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,4223| RS 14,42 | RS 20,50
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAEJS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
U (FEV/2024) 89732 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,4991| RS 15,02 | RS 22,51
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPI:ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
U (FEV/2024) 89753 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 1,2919| RS 8,25 | RS 10,65
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE', PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
U (FEV/2024) 89784 ELASTICA, FORNECIDO E I!\ISTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0700( RS 22,97 | RS 1,60
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPILES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
U (FEV/2024) 89813 JUNTA ELASTI(}A, FORNECIDO E~ INSTALADO EM PRUMADA DE| MAT. UN 0,0278| RS 5,01 | RS 0,13
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAP| COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
L (FEV/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. MAT. UN 0,1718| RS 36,15 | RS 6,21
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAIE,
L (FEV/2024) 90454 PAf{A PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE[ MAT. UN 0,0421| RS 5,73 | RS 0,24
DIAMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
. | sINAPI cOmP 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAO  DE  INSTALACOES  HIDRAULICAS  COM| o M sl | | 2
(FEV/2024) DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
L (FEV/2024) 91186 QUE 140 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA| MAT. M 0,0353| RS 25,16 | RS 0,88
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
. | siNapI comp 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM| . UN — . -
(FEV/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Y

GOVERNO DO

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | cusTO TOTAL
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
9 (FEV/2024) 91222 D|STR|BU|CAO DE |NSTALAC6ES H|DRAUL|CAS, DIAMETROS MAIORES MAT. M 0,1074 RS 8,09 RS 0,86
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91793

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
CP_PROPRIA CP_15 [RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,| SER.CG M 1,0000 RS 41,96
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 41,96
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
g (FEV/2024) 89713 FORNECIDO E I’NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1099( RS 29,76 | RS 3,27
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAIUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75,
U (FEV/2024) 89737 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E II’\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0635| RS 21,54 | RS 1,36
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAIUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75,
U (FEV/2024) 89739 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E II’\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0721| RS 22,33 | RS 1,60
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPII_ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
U (FEV/2024) 89774 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0422| RS 13,57 | RS 0,57
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE,’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
U (FEV/2024) 89786 ELASTICA, FORNECIDO E I!\lSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0204| RS 36,12 | RS 0,73
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUN(;/KO SIMPLESI, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
U (FEV/2024) 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E II’\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0278| RS 37,82 | RS 1,05
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7’5 MM,
U (FEV/2024) 89799 FORNECIDP E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU MAT. M 0,8901| RS 19,21 | RS 17,09
VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAIUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
U (FEV/2024) 89806 MM, JUNTA EL’ASTICA, FORNECID? E INSTALADO EM PRUMADA DE[ MAT. UN 0,0242| RS 20,53 | RS 0,49
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 G,RAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
L I — 89807 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA| ~ MAT. UN 0,0065| RS 33,72 | RS 0,21
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMP’LES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
L I — 89817 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE( MAT. UN 0,2329| R$ 12,32 [ RS 2,36
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE,’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
1 T 89829 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO| MAT. UN 0,0399| RS 33,69 | RS 1,34
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCAO SIMPLE'S, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
L I — 89830 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| ~ MAT. UN 0,1260| R$ 35,39 | RS 4,45
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP FUFO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALA(;f)ES HIDRAULICAS,
g 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.|  MAT. UN 0,0984| RS 36,15 | RS 3,55
B 2o2) AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MN!, FIXADO EM LAIJE,
g i — 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE| MAT. UN 0,1661| RS 5,73 [ RS 0,95
DIAMETRO. AF_09/2023
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

Y

GOVERNO DO

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >

L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC|
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES

0 Evco4) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA| MAT. M 0,0382( RS 25,16 | RS 0,96
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023
. | sINapi comp — CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COMf . - 0,0084| RS 15,08 | RS 148
(FEV/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91794

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA
DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
CP_PROPRIA CP_16 |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,| SER.CG M 1,0000 RS 67,96
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 67,96
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
g (FEV/2024) 89714 FORNECIDO E I’NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1846| RS 33,35 | RS 6,15
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAEJS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
U (FEV/2024) 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E II’\ISTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0653| RS 26,92 | RS 1,75
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GFI{AUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
U (FEV/2024) 89748 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E’INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,2122| RS 38,55 | RS 8,18
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMP%ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
U (FEV/2024) 89778 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0982| RS 15,69 | RS 1,54
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SIIERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
U (FEV/2024) 89796 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0478| RS 40,78 | RS 1,94
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUN(;/KO SIMPLES, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
U (FEV/2024) 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E’INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,1086| RS 47,37 | RS 5,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10,0 MM,
L T — 89800 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU| ~ MAT. M 0,5610| RS 25,01 | RS 14,03
VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRA'US, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
L I — 89810 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| ~ MAT. UN 0,0085| RS 28,05 | RS 0,23
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMP’LES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1 T 89821 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE( MAT. UN 0,2392| R$ 16,45 | RS 3,93
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SFRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
L I — 89833 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE( MAT. UN 0,0598| RS 42,29 | RS 2,52
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCAO SIMPLES, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
L I — 89834 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA|  MAT. UN 0,0311| R$ 48,88 | RS 1,52
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA!_, DN 100 MM,
g i — 89848 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO| MAT. M 0,2544| RS 23,92 | RS 6,08
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRA,US, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
g i — 89851 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| MAT. UN 0,0178| RS 30,82 | RS 0,54
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

DA

SECRETARIA
SEDUC

Y

GOVERNO DO

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

JULHO DE 2024

TERESINA-PI

TIPO: NAO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | cusTO TOTAL
SINAPI COMP LUVA S|N|!)LES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9 (FEV/2024) 89856 JUNTA ELASTICA, F‘ORNEGDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO! MAT. UN 0,1267 RS 18,29 RS 2,31
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCAO SIMPLES, PVC, SIERlE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
9 (FEV/2024) 89861 100 MM, JU[\ITA ELASTICA, FORNIEchO E INSTALADO EM MAT. UN 0,0008 RS 52,57 RS 0,04
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA |NSTALACOES H|DRAUL|CAS,
g (FEV/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MAT. UN 0,1000 RS 52,80 RS 5,27
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM D|AMETRO DE 100 Ml\{l, FIXADO EM
g (FEV/2024) 90455 LAJE, FARA PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 75 MM MAT. UN 0,2323 RS 7,32 RS 1,70
DE DIAMETRO. AF_09/2023
FlXAC»&O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
g (FEV/2024) 91187 QUE 75 MM E M’ENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA MAT. M 0,1239 RS 22,56 RS 2,79
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g (FEV/2024) 91192 D|AME/TRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. MAT. UN 0,0995 RS 23,19 RS 2,30
AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91795
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA CP_19 (100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,| SER.CG M 1,0000 RS 52,28
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 52,28
., | SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
(FEV/2024) EB INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Lk 4 Gait| i 42,36 [ R3 150
SINAPI COMP JOF[ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
! (FEV/2024) 89529 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0196| RS 33,73 | RS 0,66
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUYA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
! (FEV/2024) 89554 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0348| RS 25,52 | RS 0,88
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TI:Z’DE INSPEGCAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA|
! (FEV/2024) 89559 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0043| RS 57,33 | RS 0,24
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
! (FEV/2024) 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| MAT. M 0,6316[ RS 27,40 | RS 17,30
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
! (FEV/2024) 89584 E’LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0831| RS 40,35 | RS 3,35
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
! (FEV/2024) 89585 E’LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0043| RS 41,19 | RS 0,17
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
! (FEV/2024) 89669 E’LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0863| RS 29,96 | RS 2,58
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUCAO EXCE!\ITRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
! (FEV/2024) 89673 MM, JUNTA EII_ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0074| RS 32,30 | RS 0,23
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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COMPOSIGAO DE PREGOS - PROPRIAS .
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . SecRETARIA :_%_ “’V“’""u”“
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
JULHO DE 2024
TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
0 Evco4) 89675 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0184( RS 61,74 | RS 1,13
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
0 Evco4) 89681 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0367| RS 80,34 [ RS 2,94
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
g (FEV/2024) 89690 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0021| R$ 79,02 [ RS 0,16
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
g (FEV/2024) 89699 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0043| RS 175,81 [ RS 0,75
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
g (FEV/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100| MAT. UN 0,0566| RS 52,80 | RS 2,98
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM
g (FEV/2024) 90455 LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM| MAT. UN 0,2192| R$ 7,32 | R$ 1,60
DE DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
g (FEV/2024) 91187 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA|  MAT. M 0,0178| R$ 22,56 [ RS 0,40
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g (FEV/2024) 91192 DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.| MAT. UN 0,0566| RS 23,19 | RS 1,31
AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91790
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
CP_PROPRIA CP_21 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM| SER.CG UN 1,0000 RS 383,63
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL / SERVICO RS 383,63
SINAPI COMP 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50cM ou| UN T e I
(FEV/2024) EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAP| COMP VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2X 1.1/2BPARA TANQUE OU
g 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E| MAT. UN 1,0000| RS 59,13 | RS 59,13
INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2@-
1 - . 1,0000( R 178,59 | R 178,59
(FEV/2024) 8688 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 MAT UN > >

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS .
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI s 2 BIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = =
—————— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: _ |CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | cusTO TOTAL
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL ME’DlA, INCLUSO
CP_PRéPRIA CP_22 VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL| SER.CG UN 1,0000 RS 443,58
CROMADO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO
MATERIAL / SERVICO RS 443,58
SINAPI COMP 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULARNDE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 MAT. UN 1,0000| RS 201,28 | RS 201,28
(FEV/2024) CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP 36878 VALVULA EM METAL CROMADO T|PO~ AMERICANA 3.1/2BX 1.1/2 MAT. UN 1,0000| RS 6371 | RS 63,71
(FEV/2024) PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA~EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2@- MAT. UN 1,0000| RS 178,59 | RS 178,59
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
CP_PROPRlA | CP_23 |RET|RADA DE MEIO FIO | SER.CG | M | 1,0000| RS 11,61
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 11,61
|| SMAA €A 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500| RS 25,99 | RS 1,29
(FEV/2024)
|| SNAA EeRA? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| RS 20,64 | RS 10,32
(FEV/2024)

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3373
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA
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COMPOSICAO DE PRECOS - PROPRIAS

= =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI socmene
M o DA SEDUC .%: %
GOVERNO [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = =
—————— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: _ |CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: _ |JULHO DE 2024
LOCAL:  |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | cusTO TOTAL
FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0 EMBUTIDA EM PAREDE DE
CP_PROPRlA CP_24 TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO| SER.CG UN 1,0000 RS 171,33
SPLIT HIGH WALL
MATERIAL / SERVICO RS 171,33
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
(FEV/2024) 90443 D|STR|BU|CAO DE |NSTALAC6ES H|DRAUL|CAS, DIAMETROS MAT. M 3,5000 RS 7,28 RS 25,48
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP 89356 TUBO, PVC,,SOLDAVEL, DN 25MM, |NSTALADO~E|V| RAMAL OU SUB- MAT. M 3,5000 RS 21,52 RS 75,32
(FEV/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. MAT. UN 2,0000 RS 9,40 RS 18,80
(FEV/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|
(FEV/2024) 90466 RAMA|S/D|STR|BU|CAO DE |NSTALAC6ES HIDRAULICAS COM MAT. M 3,5000 RS 14,78 RS 51,73
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

Documento assinado digitalmente

JOARGES LUDSONVAZ BORGES
Data: 19/07/2024 13:26:40-0300
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 L
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N — _f j:anNo Do
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —/
pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) -
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | cODIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ELABORACGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
SEDUC/PI S1.2 ¢ = SER.CG M2 1,0000 RS 13,61
ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR
MATERIAL o
EQUIPAMENTO / SERVICO o
MAO-DE-OBRA R$ 13,61
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
(FEV/2024) 90779 COMPLEMENTARES H 0,0955( RS 142,52 | RS 13,61
* Segundo Tabela de Honorarios de Referéncia de Projetos de Estruturas - ABECE
Valor do CUB de Referéncia: Média entre CUB's (mai/2022) Padrdo Comercial Normal CSL-8N (RS 1.908,56) e Padrdo Galp3o Industrial GI (RS 1.115,85)
Preco do projeto por area detalhada (R$/m?) - Menor coeficiente da Tabela (Edificio Residencial de 8 pavtos): 0,9% x CUB / m?
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO
SEDUC/PI S3.3 = SER.CG M3 1,0000 R 78,31
/ ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 3
MATERIAL RS 49,15
q SINAPI INS 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 1,2500| RS 39,32 | RS 49,15
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 15,56
1+ | SINAPI COMP 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHP 0,2740| RS 32,66 | RS 8,04
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
. | SINAPICOMP 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHI 0,2540| RS 26,09 | RS 6,62
(FEV/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
g || SRAAGIU 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590( RS 20,64 | RS 13,60
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA
SEDUC/PI S4.1 UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO| SER.CG M3 1,0000 RS 734,58
TRACO 1:4
MATERIAL R$ 287,23
q SINAPI INS PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
. 1,2 R 239, R 287,2.
(FEV/2024) CPEL (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MAT e ey 5 ERELE s e
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
i (FEV/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000( RS 558,58 | RS 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 279,78
o || ShEAEE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000( RS 25,99 | RS 155,94
(FEV/2024)
i S:l::\/P/lZCOOZIA\lA)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 6,0000( RS 20,64 | RS 123,84

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091
ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAGO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECGAO MECANICA

E TRANSPORTE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06

SEDUC/PI 54.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG M3 1,0000 RS 803,21
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 221,10
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama % °V°u “"
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
e s aav o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS 7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, MAT. UN 330,0000| RS 0,67 | RS 221,10
(FEV/2024) 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX AX C)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 167,57
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA|
@ i — 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,3000| R$ 558,58 | R$ 167,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
g || BlkAEeIL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000| R$ 25,99 | RS 239,10
(FEV/2024)
g || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000( RS 20,64 | RS 175,44
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
SEDUC/PI S4.4 ¢ SER.CG M3 1,0000 RS  1.477,78
MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  1.282,26
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
U (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1500| RS 626,14 | RS 720,06
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM
X K g R 16, R il
i — 96545 IO TG A% G SER.CG G 35,0000/ R$ 6,03 | RS 561,05
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
g . . ' ! d HP ,42 R 1, R ,57
(FEV/2024) SO ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SERCS € Gapkl)) 2 B 3 02
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
g . . ' ! d HI 1,22 R ,4. R b
(FEV/2024) 20eRY ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SERCS C = Q.22 3 Q.2
MAO-DE-OBRA RS 195,52
g || SR Ceml> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,9060| RS 25,99 | RS 127,50
(FEV/2024)
g || Bkl 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960| RS 20,64 | RS 68,02
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA AANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI S4.5 N SER.CG M3 1,0000 RS  2.679,17
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.643,54
1 | SINAPI COMP 90586 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 1,36 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
1 | SINAPI COMP 90587 VIBIRADOR DE IIMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
g R — 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( RS 626,14 | R$ 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
i — 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000| R$ 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI e _—= SOVERNO DO
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ,—/ AR
e s aav o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000| RS 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SER.CG M2 14,2800| RS 67,42 | RS 962,75
B 2020) AF_01/2024
MAO-DE-OBRA RS 35,63
g || SR Eeml> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
U Sl’::\f/lz(;)gmp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
g || SR Ceml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 -

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI 5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG | M3 1,0000 R$  3.210,45
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$  3.000,85
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! 90586 g ) a ’ SERCG | CHP 0,6720| R 1,36 | R 0,91
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 s s
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! 90587 g ) a ’ SERCG | CHI 1,1740( R 0,48 | R 0,56
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 s s
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
i (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 14,07 | RS 281,40
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000| RS 11,29 | RS 620,95
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
INAPI MP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
SINAPI CO 92423 GULARES E ESTRUTURAS S >, O SIMPLES, EM e e | w2 20,0000( RS 70,32 | RS 1.406,40
(FEV/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA R$ 209,60
o || ShEAEE? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
(FEV/2024)
. | siNaPI comP
(FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 25,64 | RS 47,33
i sl'::vp/lzcoozmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380( RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG

M3

1,0000

RS

3.411,17

MATERIAL
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama %‘ OVZ “"
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  3.375,54
1 | SINAPI COMP 90586 VIE%RADOR DE ‘IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 136 | RS 0,10
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
1 | SINAPI COMP 90587 VIE%RADOR DE ‘IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,48 | RS 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
U (FEV/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 626,14 | RS 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000( RS 14,07 | RS 422,10
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 45,0000 R$ 12,62 | RS 567,90
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO!
(FEV/2024) 92460 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG M2 14,2800| RS 118,68 | RS 1.694,75
6 UTILIZACC)ES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 35,63
g || SR Ceml> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700( RS 25,99 | RS 17,41
(FEV/2024)
U Sl’:s\f);ﬁmp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120( RS 25,64 | RS 2,87
U Sl’:s\f);ﬁmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440( RS 20,64 | RS 15,35

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI S5.6 SER.CG | M3 1,0000 R 2.231,49
/ MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ! 3 !
ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.201,24
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
L 90586 . ) " ’ SER.CG CHP 0,0560( R 1,36 | R 0,07
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 5 5
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
L 90587 . ) " ’ SER.CG CHI 0,1330( R 0,48 | R 0,06
(FEV/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 5 5
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
i 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| R$ 626,14 | R$ 690,63
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP -
e 92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG KG 30,0000| R$ 10,29 | R$ 308,70
SINAPI COMP -
e 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG KG 70,0000| R$ 10,27 | RS 718,90
SINAP| COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
i 92522 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,| SER.CG M2 12,0000| R$ 40,24 | RS 482,88
8 UTILIZACOES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 30,25
o | SR 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5650| RS 25,99 | RS 14,68
(FEV/2024)
. | siNaPIcomp
e 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0940| R$ 25,64 | RS 2,41
1 S:'::VP/'ZCOOZ'A\:')P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6380| RS 20,64 | RS 13,16

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92725
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - _/’ goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = miuma
~ww s eov o | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A
20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM
SEDUC/PI $6.2 ~ ’ ’| SER.CG M2 1,0000 R$ 479,46
INCLUSIVE FIXACAO
MATERIAL R$ 318,02
g Sm:i’;églz 17895 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 316,05 | RS 316,05
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0040| RS 86,11 | RS 0,34
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
U SAANRE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,6000| RS 1,02 | RS 1,63
(FEV/2024) . ) J J
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA R$ 161,44
a || SIAIGRIY> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000( RS 25,99 | RS 62,37
(FEV/2024)
a || SIAIGRIY> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8000| RS 20,64 | RS 99,07
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm
SEDUC/PI $7.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL | SER.CG | M | 1,oooo| RS 15,29
MATERIAL RS 0,90
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0025| RS 86,11 | RS 0,21
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
q SINAPI INS
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,3240( RS 1,12 | RS 0,36
(FEV/2024)
q SINAPI INS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 0,3240( RS 1,02 | RS 0,33
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,39
INAPI MP
1| S @ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000( RS 25,99 | RS 7,79
(FEV/2024)
INAPI MP
1| S @ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3200( RS 20,64 | RS 6,60
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0387
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
SEDUC/PI $7.9 / SER.CG M 1,0000 RS 43,36
L=30CM E H=5CM
MATERIAL RS 10,86
E RECOZIDO 16 B D=1 1 18 B
.| siNaPrINS 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, /65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,[ ‘G - — 77
(FEV/2024) D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
EDRA B D .1 il EDRE! ECED:!
.| siNAPIINS 471 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,| .- V3 S| e -
(FEV/2024) SEM FRETE
* *
.| siNAPIINS 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAf M (- - -
(FEV/2024) REGIAO - BRUTA
.| siNAPIINS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 5,0000( RS 1,02 | RS 5,10
(FEV/2024)
.| SINAPIINS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA, V3 —— — .
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
U (FEV/2024) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0100( RS 23,65 | RS 0,23
EQUIPAMENTO / SERVICO [ RS 12,87
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama %‘ OVZ “"
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
e s aav o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
! 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,0000| RS 12,87 | RS 12,87
(FEV/2024)
AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 19,63
SINAPI COMP
U (FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 25,64 | RS 5,12
o || SR Eeml> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| RS 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)
o || SR Cel> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00304
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
SEDUC/PI $7.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | SER.CG | M2 1,oooo| R$ 181,19
MATERIAL RS 94,65
SINAPI INS
L 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 17,3600| RS 1,02 | RS 17,70
(FEV/2024)
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0400| RS 86,11 | RS 3,44
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
1 A ,02 R 22,74 | R ,4!
(FEV/2024) CERER: D = 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT e G s B
q SINAPI INS 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. M3 0,0900| RS 25466 | RS 22,91
(FEV/2024) SEM FRETE
SINAPI INS
L (FEV/2024) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0200( RS 23,65 | RS 0,47
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
U (FEV/2024) 1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, MAT. M2 1,0000| RS 49,68 | RS 49,68
E=14 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 17,49
SINAPI COMP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
U (FEV/2024) 89225 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,| SER.CG CHP 0,0200( RS 6,49 | RS 0,12
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
SINAPI COMP ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
U (FEV/2024) 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,3500| RS 12,87 | RS 17,37
AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 69,05
SINAPI COMP
U (FEV/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000( RS 25,64 | RS 17,94
g || SR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000( RS 25,99 | RS 7,79
(FEV/2024)
g || SR G 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000( RS 25,78 | RS 20,62
(FEV/2024)
p || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
SEDUC/PI $7.14 PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| SER.CG M2 1,0000 RS 67,14
VERTICAL, DE FORMA MANUAL.
MATERIAL RS 16,50
SINAPI INS TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
U (FEV/2024) 7175 AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* MAT. UN 17,7490| RS 0,93 | RS 16,50
CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 50,64
2 S:'::VP/';OOZ'A\:I)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT e, _// covenno oo
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = manwe
— > 5., .7 |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP
2 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000| R$ 25,40 | RS 27,94
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4462
TELHA CERAMICA
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
SEDUC/PI s8.4 ! SER.CG M2 1,0000 RS 479,44
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL RS 106,57
.| SINAPIINS s66 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (LXE),[ v 9,1700| RS a64 | RS 42,54
(FEV/2024) 0,47 KG/M
, | SINAPIINS j— CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA| KG 7,5440| RS 8,02 | RS 60,50
(FEV/2024) ENTRE 1/8" E 1/4"
SINAPI INS
2 (FEV/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150| R$ 30,73 | RS 3,53
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 6,08
, | SINAPICOmP 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG V3 0,0080| RS 760,44 | RS 6,08
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 366,79
SINAPI COMP
2 (FEV/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650| RS 21,28 | RS 148,21
2 Sl’::\lp/'zcoi'np 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790| RS 25,78 [ RS 218,58
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE AGO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI S8.5 - SER.CG M2 1,0000 R 441,81
/ PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. ’ 3 ’
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL R$ 351,23
INAPI IN AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
s £ 367 SRR /FORNECEDOR ( IR [ mAT. M3 0,0072 R$ 86,11 [ RS 0,61
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
EINFRA/CE
i ® /C 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000( R$ 25,17 [ RS 62,92
INS (028)
SINAPI INS
g 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,4900( R$ 1,12 [ RS 0,54
(FEV/2024)
SINAPI INS
g 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 2,0300( R$ 1,02 [ RS 2,07
(FEV/2024)
INAPI IN DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL
s £ 2420 @ < CO/FERRO, 3 /2", E= 1,9 bE ‘[ MAT. UN 1,7800| RS 14,01 | RS 24,93
(FEV/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
.| SINAPIINS — (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA( a 0,5000| RS 70,00 | RS 41,30
(FEV/2024) LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
21 D ER DE E
.| SINAPIINS — 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, — T 05291 RS 413,66 | RS 218,86
(FEV/2024) INCLUI  FECHADURA, MACANETA E  PARAFUOSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 90,58
g || SRAAEEIT 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,99 [ RS 38,98
(FEV/2024)
g Sl'::vp/lzcoozlz\u/l)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000( R$ 20,64 [ RS 51,60

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
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GOVERNO
DOPIAUI

COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

OBRA:

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) -
LS. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM
SEDUC/PI $8.9 & X SER.CG | M2 1,0000 RS 367,31
E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
MATERIAL RS 333,67
| SINAPIINS 51010 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ([ v - e B——
(FEV/2024) 1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
! (SFII'E\IVA/F;U'ZVAIS) 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,4200( RS 32,00 | RS 13,44
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 0,53
| SINAPI COMP 88628 /-,\RGAMASSA TRACO 1:3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SER.CG M3 0,0008| RS 673,04 | RS 0,53
(FEV/2024) UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 33,11
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 25,99 | RS 8,83
(FEV/2024)
1 | SINAPICOMP 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| RS 25,78 | RS 17,27
(FEV/2024)
1 | SINAPICOMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400| RS 20,64 | RS 7,01
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1", PADRAO ESCOLAS
FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO
SEDUC/PI $8.11 . SER.CG | UN 1,0000 RS 10,79
REDONDO
MATERIAL RS 3,38
SINAPI INS FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO!
! (FEV/2024) 3119 / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA[  MAT. UN 1,0000( RS 2,78 [ RS 2,78
MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS
q SINAPI INS 11960 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E MAT. UN 4,0000| RS 0,15 | RS 0,60
(FEV/2024) FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 7,41
SINAPI COMP
! (FEV/2024) 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500( RS 21,19 | RS 7,41
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1366
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20
MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E
SEDUC/PI $8.15 [MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM| SER.CG | M2 1,0000 RS 511,23
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO
MATERIAL RS 258,37
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (
! 2101 ! ’ o 2,5000] R 34,25 | R 85,62
(REY/2072) %19 |1, £=2,65 MM, %211 KG/M (NBR 5580) MAT M $ $
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (
! 2101 ! ’ o 2,4000] R 71,98 | R 172,75
(FEV/2024) O 127), €=3,00Mm, 440" k6/M (NBR 5580) MAT i $ s
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 252,86
Sl’:gf/'zcozmp 88315  [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400| R$ 25,78 | RS 202,11
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GOVERNO
DOPIAUI

COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

OBRA:

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL:  [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) -
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 25,99 | RS 25,99
U SR @I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871
GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAGAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE ACO GALV. @ 2 "ESPAGAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI S9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
Il EREJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
U SAANRE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600( RS 4,22 | RS 2,78
(FEV/2024) ’ . g , ,
q ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 1,0500| RS 55,90 | RS 58,69
(01/2024) OU SIMILAR
SINAPI INS
1
(FEV/2024) 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g SRR ey 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000( RS 25,99 | RS 10,39
(FEV/2024)
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400( RS 20,64 | RS 7,01

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E =
SEDUC/PI S9.2 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E| SER.CG M2 1,0000 RS 126,32
PINTURA ANTIMOFO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 126,32
SINAPI INS FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
(FEV/2024) 39511 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL| SER.CG M2 1,0000| RS 126,32 | RS 126,32
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
MAO-DE-OBRA -
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 9083
Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em ago, marca "SONEX" ou similar, instalado
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18 C/ ARGAMASSA DE
SEDUC/PI $9.3 x18em ¢/ SERCG | M2 1,0000 R$ 141,21
CIMENTO E AREIA 1:3
MATERIAL RS 29,20
ST[I\::F(I;;\Q()ZE 17950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm MAT. M2 1,0500| RS 27,81 | RS 29,20
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 42,07
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
2 a ER. 0,0100( R 760,44 | R 7,60
(FEV/2024) S UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Siee E 3 3
SINAPI COMP PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2
102 o ER. 2 1,0000]| R 34,47 | R 34,47
(FEV/2024) LS DEMAOS. AF_05/2021 Siee o s s
MAO-DE-OBRA RS 69,94
Sl’:?\f);ﬁmp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,99 | RS 38,98
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GOVERNO

DOPIAUI

COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

OBRA:

CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRI(;Z\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SR @I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 20,64 | RS 30,96
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4128
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO
SEDUC/PI $10.3 ’ SER.CG M2 1,0000 R 428,05
/ COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) s
MATERIAL R$ 402,54
q SINAPI INS 38181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X MAT. M2 1,1000| RS 351,01 | RS 387,10
(FEV/2024) 25CM, E=5 MM, PARA COLA
U (SFII'E\I\/A/TOHZVAIS) 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO MAT. KG 0,4000( RS 38,60 | RS 15,44
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA R$ 25,51
SINAPI COMP
U (FEV/2024) 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,85 | RS 12,92
a || SIAIGRIY> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6100( RS 20,64 | RS 12,59
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4623
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
SEDUC/PI $10.4 SER.CG M2 1,0000 R 115,28
/ 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 3
AC-ll, REJUNTADO
MATERIAL RS 77,53
U SNEAIE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,3300( RS 4,22 | RS 1,39
(FEV/2024) ! ’ ! ! !
U SNEAIE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(FEV/2024)
- *
q SINAPI INS 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X MAT. UN 6,5600| RS 10,79 | RS 70,78
(FEV/2024) 2,5*% CM
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 37,75
g || ELEEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
U S:’::\f/lzctgmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12039
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

SEDUC/PI $14.1  |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS | serca| m2 [ 1,0000] RS 27368
MATERIAL RS 196,76
o | SEINFRA/CE | 5008 |BATENTE DE FERRO maT. | M 2,1000| R$ 25,17 | RS 52,85
INS (028)
q SINAPI INS
(tv/aooe) | 10999 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUALA4QOMM | MAT. | KG 1,2000| R 2952 | RS 35,42
q SINAPI INS
-50, 1 E L . KG 13,0250( R 833 R 108,49
(FEv/2004) 34 |ACOCA50,10,0 MM, VERGALHAO MAT s s
EQUIPAMENTO / SERVICO [RrS 6,33
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - } goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = miuma
~ww s eov o | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
(FEV/2024) 98764 TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E| SER.CG CHP 1,2000| RS 5,28 | RS 6,33
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
MAO-DE-OBRA RS 70,59
1 | SINAPI COMP
(FEV/2024) 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,78 | RS 38,67
U Sll::\;’/lz(é)czll/;P 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 21,28 | RS 31,92

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM
SEDUC/PI $14.2 FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM)| SER.CG M 1,0000 RS 91,79
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 90,87
SINAPI COMP ESCAVACEO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SER.CG M3 0,0625| R 81,65 | R 5,10
(FEV/2024) IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 s s
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
(FEV/2024) 94969 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0125| RS 575,64 | RS 7,19
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA|
(FEV/2024) 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 0,5000( RS 113,91 | RS 56,95
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
(FEV/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| SER.CG M2 0,5000( RS 4,60 | RS 2,30
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA|
INAPI MP TRA 1:2:8, PREPARO MECANI M BETONEIRA 400L, APLICADA
£ £ 87529 s ECANICOCS S e SER.CG M2 0,5000| R$ 38,66 | RS 19,33
(FEV/2024) MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCEO DE TALISCAS. AF_06/2014
MAO-DE-OBRA RS 0,92
INAPI MP
3 S(FEV/2C0024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450( RS 20,64 | RS 0,92

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11701
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEGAO
EXTERNA 50 X 50CM

2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
SEDUC/PI $16.1 . ACA A0 serca | uN 1,0000 RS 24,82
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
MATERIAL RS 20,70
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * *) %
a SINAPI INS 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM SER.CG UN 1,0000| RS 20,70 | RS 20,70
(FEV/2024) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 4,12
U Sl’:é\\f/lz(i)(;mp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - -/’ goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = =
e 5o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
SEDUC/PI §16.2 PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| SER.CG UN 1,0000 RS 37,49
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL R$ 33,37
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
SINAPI INS FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
! 37558 ! ! ! MAT. UN 1,0000| R 33,37 | R 33,37
(FEV/2024) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR > >
16820)

EQUIPAMENTO / SERVICO o

MAO-DE-OBRA RS 4,12

SINAPI COMP
(FEV/2024)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA
SEDUC/PI $16.3 A ( ) SER.CG UN 1,0000 RS 266,53
INCENDIO
MATERIAL RS 238,35
ORSE/SE INS 7743/0-1 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, P/INCENDIO, REF.GEVI MAT. UN 1,0000| RS 238,35 | RS 238,35
(01/2024) GAMMA OU SIMILAR
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 28,18
SR G 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 26,34 | RS 15,80
(FEV/2024)
SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 20,64 | RS 12,38
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7883
Bampainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
SEDUC/PI S16.4 ( ) Q SER.CG UN 1,0000 RS 153,64
P/INSTAL. INCENDIO
MATERIAL RS 130,15
ORSE/SE INS ACIONADOR MANUAL  (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
11/0- . UN 1,0000| R 130,15 | R 130,15
(01/2024) 7611/0-1 P/INCENDIO MAT > >
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 23,49
SINAPI COMP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 26,34 | RS 13,17
(FEV/2024)
Sl’:é-\\f/lzco(;mp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 20,64 | RS 10,32

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7861
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 L
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N — % j:)anNo oo
GDOC}/P%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —/
v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) -
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO,
SEDUC/PI $16.5 CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN| SER.CG UN 1,0000 RS 471,79
OU SIMILAR
MATERIAL R$ 445,45
ORSE/SE INS 7627/0-1 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 MAT. UN 1,0000| RS 445,45 | RS 445,45
(01/2024) BATERIAS, 8 LACOS, CO M 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR
EQUIPAMENTO / SERVICO o
MAO-DE-OBRA RS 26,34
SIalAEe il 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 26,34 | RS 26,34
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 8058
Central de alarme e detecgdo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
SEDUC/PI S16.6 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SER.CG | UN 1,0000| RS 456,47
MATERIAL RS 410,54
STIL’:ir:)g/SfE 12269 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALV. (21/2") MAT. UN 1,0000| RS 410,54 | RS 410,54
EQUIPAMENTO / SERVICO o
MAO-DE-OBRA RS 45,93
SINAPI COMP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 1,0000| RS 20,70 | RS 20,70
(FEV/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 1,0000| RS 25,23 | RS 25,23
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687
VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2")
SEDUC/PI $16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO I SER.CG I UN I 1,0000| RS 431,03
MATERIAL RS 262,89
Sm:i‘z);\g):lz 10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO MAT. UN 1,0000| RS 33,60 | RS 33,60
SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, MAT. UN 1,0000| RS 68,97 | RS 68,97
(FEV/2024) 10-50 A
Sm:i‘z);\g):lz 10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000| RS 89,88 | RS 89,88
Sm:i‘z);\g):lz 11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAGAO/LIGACAO MAT. UN 1,0000| RS 11,51 | RS 11,51
SEINFRA/CE 11205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000| RS 4,77 | RS 4,77
INS (028)
Sm\;z/;g)l 10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000| RS 54,16 | RS 54,16
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 168,14
SINAPI COMP
(FEV/2024) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 21,70 | RS 75,95
Sl’:é\f/lzco(;:/;P 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 26,34 | RS 92,19

1

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama % °V°u “"
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
o saovs— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2
SEDUC/PI $16.8 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGCAO 2 1/2"" X 1| SER.CG UN 1,0000 R$  1.625,00
1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
MATERIAL R$  1.485,52
SINAPI INS BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
(FEV/2024) 4350 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA| MAT. UN 4,0000| RS 0,67 | RS 2,68
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI INS 10900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 MAT. UN 1,0000| RS 54,82 | RS 54,82
(FEV/2024) FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
SINAPI INS 10904 HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, MAT. UN 1,0000| RS 159,90 | RS 159,90
(FEV/2024) DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE
200 PSI
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SINAPI INS SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
(FEV/2024) 20963 PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", MAT. UN 1,0000| RS 422,05 | RS 422,05
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA
SINAPI INS CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"
(FEV/2024) 20971 X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE Al MAT. UN 1,0000| RS 15,22 | RS 15,22
INCENDIO
SINAPI INS MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30
(FEV/2024) 21032 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA| MAT. UN 1,0000| RS 643,07 | RS 643,07
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
SINAPI INS 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", MAT. UN 1,0000| RS 187,78 | RS 187,78
(FEV/2024) PARA COMBATE A INCENDIO
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 139,48
SINAPI COMP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 3,0370| RS 20,70 | RS 62,86
(FEV/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 3,0370| RS 25,23 | RS 76,62
(FEV/2024) COMPLEMENTARES

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/SE - 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1
1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SEDUC/PI $16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA | SER.CG | UN | 1,0000| RS 1.230,87
MATERIAL R$ 1.216,01

SINAPI INS
(FEV/2024) 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA MAT. PAR 1,0000| RS 1.216,01 | RS 1.216,01

EQUIPAMENTO / SERVICO -

MAO-DE-OBRA RS 14,86

SINAPI COMP

(FEV/2024) 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 24,77 | RS 14,86

1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09736
Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

SEDUC/PI $16.10 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR SER.CG UN 1,0000 RS 4.601,02
155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

MATERIAL RS 4.466,03
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - } goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = miuma
~ww s eov o | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL:  [TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO
(FEV/2024) 738 DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, MAT. UN 1,0000| RS 4.457,86 | RS 4.457,86
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M /9,20 M3/H
SINAPI INS ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
(FEV/2024) 11267 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, MAT. UN 4,0000| RS 1,56 | RS 6,24
ESPESSURA = *2,5* MM
SINAPI INS .
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MAT. M 0,2000| R$ 3,26 [ RS 0,65
(FEV/2024)
SINAPI INS
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT. UN 4,0000| RS 0,32 | RS 1,28
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 134,99
SINAPI COMP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88248 M.O. H 2,2774| R 20,70 | R 47,14
(FEV/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 3
INAPI COMP ENCANADOR BOMBEIR! HIDRAULIC COM ENCAR
g © 88267 © oy © © Uliee © Cos M.O. H 2,2774| RS 25,23 | RS 57,45
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
INAPI COMP
> (FEV/2: 0‘;4) 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330| RS 26,34 | RS 16,67
INAPI COMP
S(FEV/2024) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330( RS 21,70 | RS 13,73

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.1 ~ SER.CG | M2 1,0000 RS 390,43
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL RS 350,02
1 Sf"\j':i';’;g ?E 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000| R$ 342,58 | RS 342,58
.| SINAPIINS 67 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 254 MM X 3,17 M - | .
(FEV/2024) MM (L X E), 1,27KG/M

EQUIPAMENTO / SERVICO -

MAO-DE-OBRA RS 40,41

1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500| RS 25,99 | RS 16,89
(FEV/2024)

1 S'('::VP/'ZCOC;:/;P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400| RS 20,64 | RS 23,52

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.3 9 SER.CG | M2 1,0000 R$ 333,07
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL R$ 304,60
SEINFRA/CE
i (ozg ) 11659  [GRANITO POLIDO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 271,69 | RS 271,69
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
! 367 | MAT. M3 0,0020| R 86,11 [ R 0,17
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE) > >
1| SINAPLINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 MAT KG 2,3000] R$ 1,02 | RS 2,34
(FEV/2024) : ’ ) }
SINAPI INS SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM
37591 ’ | maT. UN 1,5000( R 20,27 [ R 30,40
(FEV/2024) CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO > >

EQUIPAMENTO / SERVICO -

MAO-DE-OBRA RS 28,47

SINAPI COMP
(FEV/2024)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - -/’ goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = =
e 5o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
o || SR Eeml> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500| RS 20,64 | RS 15,48
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO |
SEDUC/PI $18.2 ~ SER.CG UN 1,0000 R$ 89,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 84,20
STL::I}F:)Q/;E 16167 CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2" MAT. UN 1,0000| RS 84,10 | RS 84,10
SINAPI INS
L 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT. UN 0,0070| RS 15,49 | RS 0,10
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 5,04
1 | SINAPICOMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 0,2000| RS 25,23 | RS 5,04
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
1 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797
CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEDUC/PI $18.3 ( )- SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL RS 49,86
SINAPI INS
g (FEV/2024) 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN 1,0000| RS 49,86 | RS 49,86
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA R$ 12,99
a || SIAAIGRIYI> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| RS 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA
SEDUC/PI $18.4 ( ) ~ SER.CG UN 1,0000 RS 62,85
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL RS 49,86
q SINAPI INS 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MAT. UN 1,0000| RS 49,86 | RS 49,86
(FEV/2024) INTERFOLHADO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 12,99
p || SRR G 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
SEDUC/PI $20.2 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO | SER.CG | M3 | 1,oooo| RS 201,53
MATERIAL RS 166,53
1| SINAPHINS 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MAT M3 0,9000| R$ 160,71 | RS 144,63
(FEV/2024) . ) ) "
1 Sf&iﬁ% ?E 10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) MAT. M3 0,1000| R$ 170,73 | RS 17,07
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama % °V°u “"
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEINFRA/CE
U INS (022) 10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) MAT. KG 1,0000| RS 4,44 | RS 4,44
g SINAPI INS 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM MAT. KG 1,0000| RS 0,39 | RS 0,39
(FEV/2024) FRETE)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 35,00
INAPI COMP
N 2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6960| RS 20,64 | RS 35,00
(FEV/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2035
PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO
BANCO EM CONCRETO ARMADO, FORMATO DE L, MEDINDO
3,0M X 3,0M, LARGURA DE 0,5M COM DUAS PAREDES DE
SEDUC/PI $20.8 ! Y ! SER.CG UN 1,0000 RS 2.238,58
0,15M E ENCHIMENTO DE 0,2M EM AREIA, ALTURA DE
0,45M, ASSENTO EM LAJE CONCRETO CONCRETO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS  2.238,58
SINAPI COMP ESCAVACEO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SER.CG M3 0,2998| R 81,65 | R 24,47
(FEV/2024) IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 s s
SINAPI COMP EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
103076 SER.CG M2 0,2998| R 190,91 | R 57,23
(FEV/2024) MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 3 3
SINAPI COMP ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
4 M ,5281| R 127,34 | R 7,24
. 102718 o SER.CG 3 0,5281| RS 34 | RS 6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
2 241 ’ @ ER. M2 0,6360| R 142,86 | R 90,86
(FEV/2024) 2 g CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. SERCC ! 3 ! 3 !
AF_09/2020
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO!
3 (FEV/2024) 92451 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| SER.CG M2 2,1208| RS 199,61 | RS 423,32
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACC)ES. AF_09/2020
SINAPI COMP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
3 (FEV/2024) 92510 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,| SER.CG M2 3,8094| RS 69,31 | RS 264,02
2 UTILIZACC)ES. AF_09/2020
SINAPI COMP ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3 (FEV/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 2,2739( RS 14,07 | RS 31,99
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3 (FEV/2024) 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -| SER.CG KG 2,2098| RS 13,36 | RS 29,52
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2 (FEV/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| SER.CG KG 0,8030( RS 12,62 | RS 10,13
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAP| COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2 (FEV/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 16,7223| RS 11,29 | RS 188,79
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAP| COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2 (FEV/2024) 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -| SER.CG KG 6,5502| RS 9,52 | RS 62,35
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAP| COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2 (FEV/2024) 92764 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -| SER.CG KG 1,9947| RS 9,23 | RS 18,41
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2 (FEV/2024) 92765 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -| SER.CG KG 3,5029( RS 10,53 | RS 36,88
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2 92768 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 6,3400( RS 13,58 | RS 86,09
(FEV/2024) AF_06/2022
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N gecRETama :_%_ “’V“’“"u”"
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC —//
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ST G ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2 92769 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 10,9387| RS 12,87 | RS 140,78
(FEV/2024)
AF_06/2022
ST G ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2 (FEV/2024) 92770 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 5,5582| RS 12,16 | RS 67,58
AF_06/2022
ST G FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2 (FEV/2024) 96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17| SER.CG M2 0,5256| RS 95,47 | RS 50,17
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
2 96543 SER.CG KG 0,1583| R 19,49 | R 3,08
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 > >
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 63 MM -
2 96544 SER.CG KG 0,2730| R 17,67 | R 4,82
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 > >
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
2 96545 SER.CG KG 0,1440| R 16,03 | R 2,30
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 > >
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
2 96546 SER.CG KG 2,1880| R 14,06 | R 30,76
(FEV/2024) MONTAGEM. AF_01/2024 > >
SINAPI COMP CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
2 (FEV/2024) 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO| SER.CG M3 0,0330| RS 718,21 [ RS 23,71
E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI COMP CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
2 103672 ’ ’ SER.CG M3 0,1014| R 647,65 [ R 65,70
(FEV/2024) LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ¢ ¢
SINAPI COMP CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
2 (FEV/2024) 103675 MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,| SER.CG M3 0,6870| RS 648,18 [ RS 445,27
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
SINAPI COMP ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA|
2 (FEV/2024) 104920 CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,1998| RS 10,93 | RS 13,11
AF_01/2024
MAO-DE-OBRA -
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 1,94 X
SEDUC/PI S20.11 ’ ’ SER.CG UN 1,0000 RS 2.269,77
1,94M, H=0,6 M.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 1.946,56
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(FEV/2024) 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).| MAT. M3 1,1648| RS 98,63 | RS 114,88
AF_01/2024
SINAPI COMP PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
(FEV/2024) 103800  [ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -| MAT. M3 0,8736| RS 674,58 [ RS 589,31
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
(SF'g\f/Z'O';\'; 7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LX A X C) MAT. UN 281,2992| RS 1,56 | RS 438,82
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA|
EDIA UMID EMB J E E DE
SINAPI COMP T MEDIA UMIDA) PARA EM 0GO/MASSA AUNICA/ASS NTAMENTO — M 0,1660| RS 610,10 | RS 10126
(FEV/2024) ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
E DE E DE D LHER DE
SINAPI COMP R STRUTURAS CONCRETO FACHADA, COM COLHER — P 4,3680| RS 7.08 | RS 34,85
(FEV/2024) PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
ECA BETONE L, APLICAD. LMENTE E
SINAPI COMP T MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM| P 4,3680| RS 54,46 | RS 237,88
(FEV/2024) PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022
L B E EATE! ETIRAD! ZID,
SINAPI INS o ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, —_— E 0,8670| R 39,32 | RS 34,09
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI INS
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MAT. M3 0,5780| R$ 160,71 | RS 92,89
(FEV/2024)
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI

. =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ . secreTama %‘ OVZ “"
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
e s aav o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP 97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A MAT. M3 0,0328| RS 3.066,79 | RS 100,46
(FEV/2024) 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018
SINAPI COMP
(FEV/2024) 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 MAT. M2 2,8900| RS 16,20 | RS 46,81
SINAPI COMP 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR MAT. UN 1,0000| RS 103,95 | RS 103,95
(FEV/2024) OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SINAPI COMP 38489 PINTURA LATEX AC~RILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM MAT. M2 4,3680| RS 11,76 | RS 5136
(FEV/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MAO-DE-OBRA RS 323,21
SIalAEe il 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,6096| RS 20,64 | RS 198,34
(FEV/2024)
INAPI COMP
g © 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8048| RS 25,99 | RS 124,87
(FEV/2024)
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRAO SEDUC,
SEDUC/PI $20.12 SER.CG UN 1,0000 RS 533,81
TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 400,04
SINAPI COMP ESCAVAC/XO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(FEV/2024) 96527 (INCLUINDO ESCAVACEO PARA COLOCACEO DE FORMAS). MAT. M3 0,2360[ RS 98,63 | RS 23,27
AF_01/2024
SINAPI INS 7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, MAT. UN 127,9612| RS 0,67 | RS 85,73
(FEV/2024) 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LX A X C)
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
SINAPI COMP 87292 MEDIA UMIDA) PARA~EMBOCO/MASSA AUNICA/ASSENTAMENTO DE MAT. M3 0,0579| RS 610,10 | RS 35,29
(FEV/2024) ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE V/SOS) E
SINAPI COMP 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE MAT. M2 2,8080| RS 7,08 | RS 22,40
(FEV/2024) PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO!
SINAPI COMP 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAIBA MANUALMENTE EM MAT. M2 2,8080| RS 54,46 | RS 152,92
(FEV/2024) PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022
SINAPI INS 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,3040| RS 39,32 | RS 11,95
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE)
SINAPI COMP 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE MAT. M3 0,0400| RS 886,53 | RS 3546
(FEV/2024) SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
SINAPI COMP 38489 PINTURA LATEX AC~RILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM MAT. M2 2,8080| RS 11,76 | RS 33,02
(FEV/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MAO-DE-OBRA RS 133,77
SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,9776| RS 20,64 | RS 82,09
(FEV/2024)
SINAPI COMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9888( RS 25,99 | RS 51,68
(FEV/2024)
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
SEDUC/PI $21.1 ~ SER.CG M2 1,0000 RS 525,18
FIXACAO, SEM MOLDURA
MATERIAL RS 464,95
.| siNAPIINS
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM MAT. M2 1,0000| RS 451,50 | RS 451,50
(FEV/2024)
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COMPOSIGCAO DE PREGOS - SEDUC/PI =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - _/’ goveano 0o
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = wihmw
~ww s eov o | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI INS PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
U (FEV/2024) 4344 COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE| MAT. UN 0,6200| RS 21,70 | RS 13,45
PRESSAO MEDIA
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 60,23
o || SRR ETTE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| R$ 25,99 | RS 51,98
(FEV/2024)
D || BlAEeIL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| R$ 20,64 | RS 8,25
(FEV/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL,
BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E
SEDUC/PI $21.11 |01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E| SER.CG UN 1,0000 RS  4.002,42
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE
PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
MATERIAL R$  3.340,38
SINAPI INS SARRAFO NAO  APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
g (FEV/2024) 4460 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| MAT. M 2,2500( RS 5,29 | RS 11,90
REGIAO - BRUTA
U (SFIEN\/A/F:OHZ\lAls) 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 0,8500| RS 38,60 | RS 32,81
q SINAPI INS 21014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( MAT. M 11,0000| RS 100,72 | RS 1.107,92
(FEV/2024) 21/2"), E=3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
U (ilg\/A/F:O”Z\IAIS) 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,4500| RS 20,75 | RS 9,33
SINAPI INS CHAPA/PAINEL  DE MADEIRA  COMPENSADA  PLASTIFICADA|
g (FEV/2024) 1347 (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x| MAT. M2 3,3000| RS 74,45 | RS 245,68
1100 MM, E =12 MM
g SN D 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT. L 1,1000| RS 35,79 | RS 39,36
(FEV/2024)
q SINAPI INS 21015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( MAT. M 10,5000| RS 115,72 | RS 1.215,06
(FEV/2024) 3"), E=3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
q SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE MAT. L 1,8000| RS 10,58 | RS 19,04
(FEV/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
q SINAPI INS 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. M3 0,1600| RS 256,00 | RS 40,96
(FEV/2024) SEM FRETE
q SINAPI INS 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO MAT. M3 0,3800| RS 204,01 | RS 111,72
(FEV/2024) PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI INS
U 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 2,1000| R 2,58 | R 5,41
(FEV/2024) $ $
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
0 43132 ’ ’ ! ! MAT. KG 0,5900( R 22,74 | R 13,41
(FEV/2024) D = 1,25 MM (0,01 KG/M) > >
SINAPI INS
L 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 MAT. KG 112,0000| R$ 1,02 | R$ 114,24
(FEV/2024)
1| SINAPTINS 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 7,2800| R$ 1,12 | R$ 8,15
(FEV/2024)
SINAPI INS
1 ] 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,8500| R$ 30,73 | RS 26,12
SINAPI INS
L 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 33,5000| R 8,84 | R 296,14
(FEV/2024) $ $
SINAPI INS AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA
i 367 ‘| MAT. M3 0,5000( R 86,11 | R 43,05
(FEV/2024) SEM TRANSPORTE) > >
1 STLZF(E%?E 10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) MAT. H 0,8500| R$ 0,10 | RS 0,08
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA [ RS 662,04
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
7 -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI e = SovERNO DO
DA SEDUC
GD%/P%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / iR
o saovs— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) >
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CcODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
U SR @I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,5000| RS 20,64 | RS 258,00
(FEV/2024)
U SR @I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9100| RS 25,99 | RS 49,64
(FEV/2024)
U SR @I 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400| RS 25,78 | RS 60,32
(FEV/2024)
U Sl’::\;';gmp 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400| RS 21,28 | RS 49,79
L Sl’::\f/lzc()(;xp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 25,64 | RS 89,74
L Sl’:s\f);ﬁ’;’;'} 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 21,19 | RS 74,16
L Sl’:s\f);ﬁ’;’;'} 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 22,97 | RS 80,39
REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0864
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA|
COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL|
SEDUC/PI $21.14 ! p SER.CG c 1,0000 R 5.387,70
/ 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE 3
SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
MATERIAL RS  5.342,61
ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE ACO!
q SEINFRA/CE 11139 DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, AC’ABAMENTO EM MASSA PLASTIC~A, MAT. o 1,0000| RS 1.590,00 | RS 1.590,00
INS (028) PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
SINAPI INS PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL,
U (FEV/2024) 25400 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM MAT. UN 1,0000| RS 3.752,61 | RS 3.752,61
POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 45,09
SINAPI COMP CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
g (FEV/2024) 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0865| RS 521,30 | RS 45,09
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MAO-DE-OBRA -
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1347
ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE
AGCO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO
SEDUC/PI $21.15 [EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE| SER.CG c 1,0000 RS  4.539,57
POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
MATERIAL RS  4.539,57
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
g SINAPI INS 25308 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM SER.CG UN 1,0000| RS 453957 | RS 453957
(FEV/2024) TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

EQUIPAMENTO / SERVICO

MAO-DE-OBRA

T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10069
TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO 3X2M EM AGO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI =
- -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ N S, __-%‘ ovo o
GDOCYP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC —/
o saovs— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA|
SEDUC/PI $21.16 AN SER.CG c 1,0000 RS  2.755,92
10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO
MATERIAL R$  2.755,92
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
" - % *
.| SINAPIINS 55399 GALVANIZADO 3', H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE| (.. - UN | s nomaen | 5 AR
(FEV/2024) SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA -
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02432
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AGO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA
SEDUC/PI e zﬁ:A MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE e E] 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA R$ 14,86
SINAPI COMP
1
(FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200| RS 20,64 | RS 14,86
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,oooo| RS 3,31
MATERIAL RS 1,25
q SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA| MAT. L 0,0050| RS 2337 | RS 0,11
(FEV/2024) USO EM LIMPEZA
SINAPI INS
U 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500( RS 22,91 | RS 1,14
(FEV/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 2,06
p || SRAA G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1000( RS 20,64 | RS 2,06
(FEV/2024)
1 REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450
LIMPEZA GERAL
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM
SEDUC/PI $21.20 |APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO| SER.CG M2 1,0000 RS 397,03
COM FITA DUPLA FACE
MATERIAL RS 314,35
U SISz N 9496/0- CHAPA DE ACRILICO MAT. M2 1,0500| RS 194,76 | RS 204,49
(01/2024)
SEINFRA/CE i
U INS (028) 18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAGAO MAT. M2 1,0500| RS 100,66 | RS 105,69
SNz 18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA MAT. M 1,8000| RS 2,32 | RS 4,17
INS (028)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
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COMPOSICAO DE PRECOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ omma BIALL
GD%VP%? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
e s aav o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: JULHO DE 2024
LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 ( )
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA RS 82,68
SINAPI COMP
U (FEV/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000| RS 20,64 | RS 61,92
SINAPI COMP MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
U (FEV/2024) 88278 COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 20,76 | RS 20,76

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4629
PLACA EM ACO GALVANIZADO C/ APLICAGAO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Documento assinado digitalmente

JOARGES LUDSONVAZ BORGES
Data: 12/08/2024 21:20:50-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

govb

Cﬁf“ix'@r"--fx hudron MW ﬁ"’”"“}dw.
/ Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.
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SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NAO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS

Matri énci :
atiizlcelRele e nclalcelpe s (%) HORISTA 114,54 MENSALISTA 71,62

COMPOSICOES ANALITICAS PROPRIAS - NAO DESONERADO - U.E MARIANO RABELO DE SEPULVEDA- LAGOA DO SITIO - PI

SEDUCE 2

UNIDADE: UN
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 S S e WE i KRR
POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 IORSE 1866 1,00 UN 2300 2300,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 6,00 H 20,64 123,84
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8

TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE SINAPI 91634 2,00 CHP 229,44 458,88

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI SINAPI 100583 1,00 UN 558,91 558,91
FORNECIMENTO). AF_11/2019

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103670 A g 812 o
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H 33,38 33,38
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H 33,38 33,38
PRECO TOTAL S/BDI 3708,56
SEDUCE 11

LANGAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm?, INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAGADOR LOSANGULAR. UNIDADE: M

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV_50MM2 iSEINFRA CE 18828 1,00 M 8,82 8,82
ESPACADOR LOSANGULAR 15KV iORSE 4655 1,00 UN 31 31,00
CABO DE AGO 9,5 MM AWG iORSE 392 013 KG 11,72 1,57
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 0,018 H 33,38 0,60
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 0,018 H 26,37 0,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,018 H 20,64 0,37
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE SINAPI 91634 0,02 CHP 229,44 4,13
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL S/BDI 46,96

SEDUC E 19

MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. UNIDADE: ___UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
ALCA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR iORSE 155 1,00 UN 14 14,00
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MIM, DIAMETRO DO E— e oo -~ a7 A
FURO= 18MM
ARAME GALVANIZADO 12 BWG IORSE 3544 4,00 KG 30,5 122,00
éﬁggi@ S‘l’;lAADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO — — 1,00 -~ 157 157
BRAGO TIPO C 15 KV iORSE 4634 1,00 UN 198 198,00
CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV_35MM2 iSEINFRA CE 18827 6,00 M 7,61 45,66
CABO DE ACO COBREADO 3 X 9 AWG iORSE 303 2,00 KG 60,5 121,00
FECHO EM ACO INOX iorse 3443 12,00 UN 1,25 15,00
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) iSINAPI 406 8,00 UN 81,48 651,84
CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A iSEINFRA CE 10549 3,00 UN 357,28 1071.84
CONECTOR CUNHA | SERIE CINZA iORSE 9354 1,00 UN 10 10,00
GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO — e 300 -~ - 150100

PARA CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG

CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO ISOLADO 50MM2 iORSE 10617 3,00 UN 43,77 131,31

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM?2 A 70MM2 COM

GRAMPO "U" E PORCAS DE ACO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR LIl S & S G e
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO N.°23 iSEINFRA CE 17391 1,50 UN 6,70 10,05
GANCHO OLHAL iISEINFRA CE 11217 3,00 UN 11,67 35,01
ISOLADOR DE DISCO POLIMERICO 15 KV. IORSE 2524 3,00 UN 95 285,00
MANILHA 90 GR iORSE 1583 1,00 UN 13,25 13,25
MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA iISEINFRA CE 18077 3,00 UN 10,04 30,12
OLHAL PARA PARAFUSO iSEINFRA CE 18078 3,00 UN 11,60 34,80
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, .
e iSINAPI 442 3,00 UN 7.83 23,49
PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 X_70MM iORSE 1672 1,00 UN 14,76 14,76
PARA-RAIOS EM ZNO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO PARA BAIXA TENSAO 127 V FN - 10K A iORSE 10635 3,00 UN 68,73 206,19
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA T
MAOUINA, GABEGA QUADRADA iSINAPI 432 2,00 UN 17,38 34,76
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA iSINAPI 4276 3,00 UN 171,25 513,75
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" iSINAPI 7581 1,00 UN 4,33 433
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT iORSE 2055 1,00 UN 159,81 159,81
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 7,00 H 33,38 233,66
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 7,00 H 26,37 184,59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,00 H 20,64 144,48
PRECO TOTAL S/BDI 4647,01
INSTALAGAO DE MEDICAO COM PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA. UNIDADE: __UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA T
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 (S o oy M i i
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA .
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 ISINAPI 998 S0:20 M So:22 2oees
CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI 97435 4,00 UN 112,32 449,28
QUADRO DE MEDIGAO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATE 112 KV, 300A, DIM. 1,5
0X0,70X0,25M, EXCETO DISJUNTORES - REV 01/2023 ORSE 3188 100 - e o
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SN e 2% UN PR s
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE ;
INTERRUPCAO DE 35KA iSINAPI 34729 1,00 UN 1278,77 1278,77
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (21727, CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 SR g2seg L2200 M L1502 LSCT0%
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 8,00 H 26,37 210,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 8,00 H 20,64 165,12
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 8,00 H 26,34 210,72

PRECO TOTAL S/BDI 10702,80




SEDUC E 78.1

SOLICITACAO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UNIDADE: _UN
ENGENHEIRO ISEINFRA CE 12322 12,00 H 11334 1360,08
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88266 12,00 H 33,95 407,40
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90775 16,00 H 28.76 460,16
PREGO TOTAL S/BDI 202764
SEDUC E 85.1
CUBICULO DE MEDICAO E RECUO DE MURO UNIDADE: __UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUsToS
DEMOLIGA DE ALVENARIA DE BLOGO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO: SNAP! 97602 %50 va — P
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 1,20 M3 8165 97.98
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 SINAPI 103325 D M2 o R
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 SINAPI 103323 A 2 L S
LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO ATE 2 m ISEINFRA CE 18276 3.00 M2 22,78 128,34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE/
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020 SINAPI S & 2 AR Serite
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 133,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
ey WAl SINAPI 94975 022 M3 631,16 138,86
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO ISINAPI 33 16,17 KG 8,84 142,94
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. SINAPI 87894 36,56 M2 6,89 251,90
AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE SINAPI 87547 17,00 M2 2472 420,24
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 3.60 H 25,99 93,56
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI 88485 12,00 M2 3,77 2524
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,80 H 2064 99,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,80 H 20,64 99,07
PRECO TOTAL S/BDI 852,49
SEDUC E 92
BISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. UNIDADE._ UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H 26.34 26,34
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H 21,70 21,70
DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE ;
INTERRUPCAO 5KA, REF..: SIEMENS 55X1 OU SIMILAR. IORSE 3703 50 s i Sl
PRECO TOTAL S/BDI 144,04
DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A_INSTALADO EM QUADRO. UNIDADE. _UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H 26.34 26.34
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H 21,70 21,70
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUP GAO 10KA,
REF..MOELLER OU SIMILAR. IORSE 8830 1,00 I 4= 451,00
PRECO TOTAL S/BDI 499,04
SEDUC E 106
INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P_UNIT. CuUSTOS
23Posmvo DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO SINAPY 0469 - N -— —
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 014 H 21,70 2,93
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H 2634 3,56
PRECO TOTAL S/BDI 83,06
SEDUC E 107
CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE ACO BITOLA 1/0 AWG UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P.UNIT. CUSTOS
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG ISINAPI 25002 1,38 KG 45,95 63,41
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H 21,70 2,93
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H 26,34 3,56
PRECO TOTAL S/BDI 69,90
SEDUC E 108
|NSTALAQ»&O DE QUADRO DE D|STR|BU|CAO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P.UNIT. CUSTOS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, PIATE 56 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, ;
e e = IORSE 4908 1,00 UN 1500 1500,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H 21,70 21,70
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H 26,34 26,34
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
T lact SINAPI 94975 0,22 M3 631,16 138,86
PRECO TOTAL S/BDI 1686,90




SEDUC E 121

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 UNIDADE: UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 iORSE 1691 2,00 UN 0,88 1,76
gﬁ;tﬁ;OR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU {ORSE 13291 1,00 UN 261 261,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,50 H 26,34 13,17
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,30 H 21,70 6,51
PRECO TOTAL S/BDI 282,44

SEDUC E 153

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UNIDADE: UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H 26,34 158,04
RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM IORSE 6762 1,00 UN 537,9 537,90
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H 21,70 130,20
SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP IORSE 13510 1,00 UN 3655,89 3655,89
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI 98302 1,00 UN 986,13 986,13
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" ISEINFRA CE 8448 2,00 UN 34,90 69,80
PRECO TOTAL S/BDI 5537,96

SEDUC E 154

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK CAPACIDADE 25 A 48 PONTOS UNIDADE: UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H 26,34 158,04
RACK DE PISO 19" X 16 U X 570MM (GABINETE) PARA MODEMS E SOM C/PORTA DE VIDRO IORSE 1902 1,00 UN 643,03 643,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H 21,70 130,20
SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP IORSE 13510 2,00 UN 3655,89 7311,78
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI 98302 2,00 UN 986,13 1972,26
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" ISEINFRA CE 8448 2,00 UN 34,90 69,80
PRECO TOTAL S/BDI 10285,11




SEDUC E 222

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 30W BOCAL E-27, SEM R

EATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE: M
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
:R:Jchﬂlg‘ALliprDED';\E)TO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO iSINAPI 28773 1,00 UN 7,36 7.36
LAMPADA LED 50W DE POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR IORSE 13285 1,00 UN 31,1 31,10
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,2200 H 21,70 4,77
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,5400 H 26,34 14,22
PRECO TOTAL S/BDI 57,45

<°2§xinv B Snsa. Meroi, %J',NA.
Jairo Silva Morais Jinior
Engenheiro Eletricista

CREA-PI: 1921364025




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

§ ENCARGOS SOCIAIS - NAO DESONERADA

SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

GD%IP%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
mve oo o | UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI

COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS NAO DESONERADA

A. |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA % MENSALISTA %
A1 |PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2 [SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI) 1,50% 1,50%
A3 [SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI) 1,00% 1,00%
A4 [INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA(INCRA) 0,20% 0,20%
A5 [SERVICO DE APOIO A PESQUISA E MEDIA EMPRESA(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A6 [SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 |SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS) 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00%
A9 [SECONCI 0,00% 0,00%

TOTALA 36,80% 36,80%
B. |[ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A
B1 |[REPOUSO SEMANAL 17,82% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 [130. SALARIO 11,09% 8,33%
B5 [LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 13,76% 10,34%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

TOTALB 49,59% 20,02%

C. |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A

C1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 |FERIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 |[INDENIZACAO ADICIONAL 0,45% 0,34%

TOTALC 9,42% 7,07%

D. [TAXAS DAS REINCIDENCIAS

D1 [REINCIDENCIA DE A SOBRE B 18,25% 7,37%

REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO
D2 0,48% 0,36%
INDENIZADO
TOTALD 18,73% 7,73%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS| 114,54% 71,62%

Documente assinado digitalmente

Data: 19/07/2024 13:28:12-0300

g b JOARGES LUDSON VAZ BORGES
»l

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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meendsme | SECRETARIA DA EDUCAGAO -SEDUC

2

SoveRNo Do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

UF: PIAUI

Vigéncia a partir de: 12/2022

Vigéncia a partir de: 12/2022

GRUPO A
Al INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAL 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario-Educacao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total dos Encargos Sociais 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 - 17,82 -
B2 Feriados 3,95 - 3,95 -
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 139 salario 10,95 8,33 10,95 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,19 - 1,19 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Ferias Gozadas 11,47 8,72 11,47 8,72
B10 (Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem 47,19 18,43 47,19 18,43
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Idenizado 5,30 4,03 5,30 4,03
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,40 1,83 2,40 1,83
C4 Deposito Recisao sem justa causa 2,95 2,24 2,95 2,24
C5 Idenizacao Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34
o} Total dos Encargos Sociais que nao 11,22 8,53 11,22 8,53
GRUPO D
D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 7,93 3,10 17,37 6,78
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Previo 0,44 0,34 0,47 0,36
D Total de reincidéncias de um grupo sobre 8,37 3,44 17,84 7,14
Total dos encargos Sociais Complementares

Q

Jairo Silva Morais Jinior

Engenhelro Eletricista
CREA-PI: 1921364025




gm; CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAU| SRR BVIERANijO
_ e f
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Sian -_/% S e e
MWW aN Y UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a 300 DIAS
~ - 0, 0,
1.0.00 |CONSTRUCAO / AMPLIACAO 100,00% | RS 3.266.256,16 2,03% 4,50% 8,72% 16,09% 18,86% 16,66% 9,73% 9,13% 10,87% 3,42%
RS 66.201,65 | RS 147.008,88 | RS  284.947,94| RS  525.432,72| RS 61590142 [ RS  544.126,97 | RS  317.83242 | RS  298.10559 | R$  355.113,30 | RS 111.585,27
1.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1110 |ADMINISTRACAO LOCAL 631% | R 206.242,20 2,02% 4,50% 8,72% 16,09% 18,86% 16,66% 9,73% 9,13% 10,87% 3,42%
RS 4.166,09 | RS 9.280,90 | RS 17.984,32 | RS 33.184,37 | RS 38.897,28 | RS 34.359,95 | RS 20.067,37 | RS 18.829,91 | RS 22.418,53 | RS 7.053,48
11.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 018% | RS 5.740,14 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 5.740,14 | RS - |rs - |rs - | RS - | RS - | Rrs - | Rrs - | Rrs - | Rrs -
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 1,04% | RS 33.928,35 [— s 72'3?;63 3 Re 27'03‘?65 TARG 0,00% RS 0,00% RS 0,00% RS 0,00% RS 0,00% RS 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
763, 1165, - - - - - - |r - |r -
SUBTOTAL | 7,53% |[R$ 245.910,69 | R$ 34.669,46 | RS 18.446,02 | RS 17.984,32 | RS 33.184,37 | RS 38.897,28 | RS 34.359,95 | RS 20.067,37 | RS 18.829,91 | RS 22.418,53 | R$ 7.053,48 |
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - PREDIO ESCOLAR
1210 |SERVICOS PRELIMINARES 006% | RS 1857.14 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 1.857,14 | RS - |rs - |rs - | RS - | Rrs - | RS - | Rrs - | Rrs - |Rrs -
12.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 217% | RS 70.988,80 19,07% 28,56% 52,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 13.539,30 | RS 20.276,30 | RS 37.173,21 [-RS 0,01 | RS - | Rrs - | RS - | Rrs - | Rrs - |Rrs -
12.3.0 |INFRAESTRUTURA 157% | R 51.138,90 — 31,5;(55?;35 —— 57,(;:%.167 - 10,8?7;35 - 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
1135, 467, 535, - - - - |r - |r - |r -
12.4.0 |SUPERESTRUTURA 170% | R 55.665.76 — 0,00% — 32,5;;?5% = 67,:37;69 e 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- .096, 569, - - - - |r - |r - |r -
L L 0,
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,23% | RS 105.407,78 1— 3 0,00% R 50";_?;31 371 Re 49’?";?76 21 TRS 0,00% R 0,00% R 0,00% R 0,00% R 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
- 131, 276, - - - - - |r - |r -
12.6.0 |COBERTURA 833% | RS 271.932,55 0,00% 2,79% 16,29% 51,96% 24,89% 4,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS 7.591,06 | RS 44.308,02 | RS 141.294,56 | RS 67.675,85 | RS 11.063,06 | RS - | Rrs - | Rrs - | Rrs -
1270 |EsquADRIas 6.89% | RS 224.920.37 0,00% 0,00% 0,00% 8,94% 32,87% 58,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
’ RS - |rs - |rs - |rs 20.110,45 | RS 73.922,09 | RS 130.887,83 | RS - | Rrs - | Rrs - | Rrs -
1280 |REVESTIMENTOS 1158% | Re 378.099,88 0,00% 0,00% 1,42% 11,52% 37,91% 33,68% 15,48% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |rs - RS 5.357,66 | RS 43.549,70 | RS 143.334,80 | RS 127.326,47 | RS 58.531,25 | RS - | Rrs - | Rrs -
1290 |pisos 018% | RS 999,933 42 0,00% 0,00% 10,62% 54,13% 29,89% 0,00% 2,90% 2,47% 0,00% 0,00%
’ ’ RS - |rs - |rs 31.838,88 | RS 162.342,20 | RS 89.646,53 | RS - RS 8.692,36 | RS 7.413,45 | RS - | Rrs -
1.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 591% | RS 192.888,04 2,000 2000 20,005 20,005 22,003 Lo 00 1000
RS - |rs - RS 9.644,40 | RS 9.644,40 | RS 38.577,61 | RS 38.577,61 | RS 48.222,01 | RS 28.933,21 | RS 19.288,80 | RS -
1.2.11.0 |INSTALACBES HIDRAULICAS 062% | Rs 20.253,14 0,00% 0,00% 9,09% 18,21% 18,18% 18,18% 18,18% 13,63% 4,54% 0,00%
RS - |rs - RS 1.840,55 | RS 3.688,23 | RS 3.681,09 | RS 3.681,09 | RS 3.681,09 | RS 2.760,82 | RS 920,27 | RS -
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 2,03% | Rs 66.454,92 0,00% 0,00% 5,15% 7,72% 18,02% 50,15% 18,95% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |rs - RS 3.422,31 | RS 5.133,48 | RS 11.978,11 | RS 33.325,21 | RS 12.595,81 | R$ - | RS - | RS -
~ 0,
1.2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 042% | R 13.777.95 0,00% 0,00% 5,24% 25,75% 45,75% 6,55% 16,72% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - |rs - RS 721,88 | RS 3.547,45 | RS 6.302,98 | RS 902,35 | RS 2.303,29 | RS - | Rrs - | Rrs -
= 0,
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 1,80% | RS 58.661,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% St 20,804 0,00% 0,00% 10340 .02
RS - |rs - |rs - |rs - | RS 18.325,21 | RS 29.797,29 | RS - | Rrs - | Rrs 6.066,14 | RS 4.472,40
0, 0,
1.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS La4% | RS 46.896,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,23% 64,77% 0,00% 0,00%
RS - |rs - |rs - |rs - | Rrs - | RS - | RS 16.522,28 | RS 30.374,32 | RS - | Rrs -
L 0, 0,
12.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 051% | R 16.663.16 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% - 0,00% - 100,00% - 0,00%
- - - - - - - IR - IR 16.663,16 | R -
12.17.0 |PINTURAS 338% | RS 110.492,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,99% 42,32% 54,68% 0,00%
RS - |rs - |rs - |rs - | Rrs - | RS - RS 3.306,07 | RS 46.764,11 | RS 60.422,67 | RS -
0, 0,
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES Loo% | Rs 64.916,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,30% 0,00% 15,94% 13,41% 60,35%
RS - |rs - |rs - |rs - | RS - RS 6.687,04 | RS - | Rrs 10.345,19 | R$ 8.707,64 | RS 39.176,35
SUBTOTAL | 62,79% |R$ 2.050.948,52 | R$ 31.532,19 | R$ 128.562,86 | R$ 229.688,10 | RS 389.310,46 | RS  453.444,27 | R$ 382.247,95 | RS 153.854,16 | RS 126.591,10 | RS 112.068,68 | RS 43.648,75 |
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%*1- : CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO =
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI B AL
GOVERNO - DA EDUCAQASR%C?EEADFSS :%—' PIAUI
DOPIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = wume
v plgov b UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS
1.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
13.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 013% | RS 4.108,63 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS 4.108,63 | RS - | RS - _|R$ - _|RS - |Rs - |Rs - |Rs -
0, 0, [+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
13.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 093% | RS 30.414,04 0,00% 0,00% 29,65% 70,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS 9.017,39 [ RS 21.396,65 | RS - | RS - _|R$ - |Rs - |RS - |Rs -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
133.0 |INFRAESTRUTURA 024% | RS 7.851,68 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS 7.851,68 | RS - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs -
13.40 |ESQUADRIAS 1aa% | re 4719104 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
’ ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 47.191,04 | RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1350 |REVESTIMENTOS 0.07% | RS 2.398,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |Rs - | RS 2.398,73 | RS - | RS - |Rs - |Rs -
13.6.0 |pisos 215% | RS 20.379.95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,54% 56,96% 10,50% 0,00% 0,00%
’ ’ RS - RS - RS - RS - RS - RS 22.901,93 | RS 40.089,77 | RS 7.388,25 | RS - RS -
0, 0, 0, 0, 0,
1.3.7.0 [INSTALACOES ELETRICAS 0,48% | RS 15.548,74 10,00% i it il it
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - | RS 1.554,87 | RS 3.109,75 | RS 3.109,75 | RS 4.664,62 | RS 3.109,75
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
13.8.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0.02% | RS 748,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - | RS 748,61 | RS - |RS - |RS - |RS -
13.9.0 |PINTURAS 0.90% | R 59.504.03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,28% 0,00% 94,72% 0,00%
edede ’ o . ?
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - |RS - | RS 1.556,49 | RS - |RS 27.947,54 | RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.3.10.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,54% | RS 17.617,37 [ 0,00% R 0,00% R 0,00% R 0,00% R 0,00% RS 0,00% RS 0,00% = 0,00% = 0,00% S 100'1070217 -
SUBTOTAL | 691% |R$ 225.762,82 | RS - |R$ - | RS 13.126,02 [ R$ 21.396,65 | R$ 7.851,68 | R$ 27.604,14 | R$ 44.756,01 | RS 57.689,04 | R$ 32.612,16 | R$ 20.727,12
1.4.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1410 |SERVICOS PRELIMINARES 0.06% | RS 197762 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - |RS - |RS - | RS 1.977,62 | RS - |Rs -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
14.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 132% | Rs 43.170,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,27% 59,73% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - |RS - |RS - |RS 17.385,16 | RS 25.785,41 | RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
143.0 |INFRAESTRUTURA 011% | RS 348720 |— 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 0,00% — 100’0:427 . 0,00% — 0,00%
0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
14.4.0 |SUPERESTRUTURA 150% | Rs 5179711 0,00% 0,00% 35,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,95% 36,54% 0,00%
RS - | RS - | RS 18.393,22 | RS - |RS - |RS - |RS - |RS 14.476,84 | RS 18.927,05 | RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.4.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,11% |[R$ 3.508,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2T 0,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - |RS - |RS - | RS 3.508,24 | RS - |Rs -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1460 |ESQUADRIAS 074% | RS 24.325,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS 24.325,48 | RS -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1470 |REVESTIMENTOS 111% | R 36.398,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 36.398,41 | RS -
1480 |pPIsos 134% | Re 43.918 06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,57% 69,43% 0,00%
4.0. ) (] . 'y
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 13.426,55 | RS 30.491,51 | RS -
0, 0, 0, 0,
1.4.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS 2,55% | R$ 83.339,07 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 8.333,91 | RS 16.667,81 | RS 33.335,63 | RS 25.001,72
14.10.0 |PINTURAS 075% | R 54.502.41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,84% 49,16%
. . (o .
’ " [RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 12.457,63 | RS 12.044,78
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.4.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 059% | R 10.370,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,46% 32,49% 16,05%
RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 9.968,63 | RS 6.292,81 | RS 3.109,42
SUBTOTAL | 10,28% |R$ 335.795,03 | RS - |R$ - | RS 18.393,22 [ R$ - |R$ - |R$ - | RS 8.333,91 | R$ 80.898,05 | R$  188.013,93 | R$ 40.155,92 |
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== GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI LA
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DO PIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AUITEN TRASALHO
www.pl.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA:|CONSTRUCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|JULHO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:[RUA OSIMA MENDES, 3521, PICARREIRA, CEP 64055-300 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a300 DIAS
1.5.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.5.1.0 [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 6,05% RS 197.628,76 0,00% 0,00% 2,305 CEHn) 28,695 2il,58% ;150 0,00% 0,00% 0,00%
RS 5.756,28 | RS 46.709,90 | RS 76.858,39 | RS 54.112,55 | RS 14.191,64
15.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 5.17% RS 169.008,98 0,00% 0,00% 0,00% 20,61% 22,99% 27,10% 29,30% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | RS 45.802,38 | RS 49.525,47
153.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 0.48% | RS 15.525,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,00% 37,00% 0,00% 0,00%
RS 9.781,71 | RS 5.743,69
1.5.4.0 |[ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 0,79% | RS 25.675,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% G06% 2,50 0,00% 0,00%
RS 17.322,16 | RS 8.353,80
| SUBTOTAL | 12,49% |R$ 407.839,10 | RS - |Rs - | R$ 5.756,28 | R$ 81.541,24 | R$  115.708,19 | R$ 99.914,92 | R$ 90.820,98 | RS 14.097,49 | R$ - |Rs =
| TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| RS 3.266.256,16 |
PERCENTAGEM DO PERIODO R$ 66.201,65 | RS 147.008,88 | R$ 284.947,94 | RS 525.432,72 | RS 615.901,42 | RS 544.126,97 | RS 317.832,42 | RS 298.105,59 | RS 355.113,30 | RS 111.585,27
TOTAL DO PERIODO 2,03% 4,50% 8,72% 16,09% 18,86% 16,66% 9,73% 9,13% 10,87% 3,42%
PERCENTAGEM ACUMULADA R$ 66.201,65 | RS 213.210,53 | RS 498.158,47 | RS 1.023.591,19 [ R$ 1.639.492,61 [ R$ 2.183.619,58 | R$ 2.501.452,00 | R$ 2.799.557,59 | R$ 3.154.670,89 | RS 3.266.256,16
TOTAL ACUMULADO 2,03% 6,53% 15,25% 31,34% 50,19% 66,85% 76,58% 85,71% 96,58% 100,00%
Documento assinado digitalmente
b JOARGES LUDSON VAZ BORGES
g ol Data: 12;’08;’2024 21:27:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
.;{p{jt W0yt e x_{-“m"m-\, l/\ 2 ﬁl&'k"y( S
i
! 1

Nome:
CREA:

Eng.2 Civil Respong]ével
Joarges Ludson Vaz Borges
1909530832

Teresina-Pl, 11 de julho de 2024.

Pag.3de 3




MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU secreTARIA Bl AU
G(m'\‘“ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR ‘%: p!ﬁy'!
DOPIAUI _ ~ CAO - -/- e
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1  [ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO [ 10,00] MmEs
Quantidade de meses de duragdo da obra ] | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 10,00[ MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 242,66 M2
Mediagdo Tecnoldgica Area detalhada ponderada X 1,50 X X X X X X X 67,89 X = 101,84 M2
Laboratério de Informatica Area detalhada ponderada X 1,50 X X X X X X x| 56,44 |[x = 84,66 M2
Castelo d'agua Area detalhada ponderada X 3,00 X X X X X X X 18,72 X = 56,16 M2
1.1.2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m ] Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 928,07 M2
Cobertura Existente Edificagdo ] Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 928,07 | x| | = 928,07| M2
1.1.3.2 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 928,07 M2
Cobertura Existente Edificagdo ] Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 928,07 | x| | = 928,07| M2
1.1.3.3 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,00 UN
Cobertura Existente Edificagdo Quant | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 5,00/ UN
1.1.3.4 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 20,92 M3
Lastros de pisos internos existentes ] Area | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| 209,16 | x| | = 20,92 M3
1.1.3.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 105,57 M3
Paredes Existentes com Manifestagdes Patoldgicas ] Perim. x Alt. x Esp. | 50% | x| | x| | x| | x| 469,21 | x| | x| 3,00 | x| 0,15 | x| | x| | = 105,57 M3
1.1.3.6 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,20 M3
Pilares Existentes com Manifestagdes Patoldgicas | Perim. x Alt. x Esp. [ s0% [x] [x] 117 Jx] [x] 030 [x]| o010 [x[ 300 [x] [x] [x] [= 5,27 M3
Vergas Portas e Janelas Perim. x Alt. x Esp. | x| | x| | x| | x| 261,80 | x| 0,10 | x| 0,15 | x| | x| | x| | = 3,93 M3
1.1.3.7 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 15,45 M3
Lajes existentes Esp. x Area | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,15 | x| 103,03 | x| | = 15,45 M3
1.1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 118,80 M3
Entulho de demoli¢des | Quant. x Volume | 50% |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 203,11 |: 101,56 M3
Material de escavagdo ] Quant. x Volume | 50% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 34,48 | = 17,24 M3
1.1.3.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.782,00f M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 11880 [= 1.782,00] M3XKM
1.2.0.0 EDIFICACAO - PREDIO ESCOLAR
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 30,08
Edificagio Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 30,08 X X X X X | _ 30,08 M
afastamento da obra
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 15,000 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Al. [x] [x] 10 x| [x] 100 Jx] 100 [x[ 150 x| [x] [x] [= 15,00 ™3
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 7,68 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 71,42 X 0,25 X 0,50 X X X = 8,93 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -1,25 M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 707,65 M3
EDIFICACAO
Rampa Entrada [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] 130 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] 040 [x[ 17,07 [x] [=] 888] M3
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcReTARIA PIAUI
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vt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

Pétio Coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 5682 |[x = 29,55 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 28,47 X = 14,80 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 17,21 [x = 8,95 M3
WC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 2,45 X = 1,27 M3
Arquivo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 3,01 X = 1,57 M3
Coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 16,20 X = 8,42 M3
Copa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 5,02 X = 2,61 M3
Financeiro Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 12,00 X = 6,24 M3
WC Fem ADM Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 8,20 X = 4,26 M3
WC Masc ADM Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 82,00 X = 42,64 M3
Psicélogo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 11,02 [x = 5,73 M3
Circulagdo ADM Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 32,58 X 16,94 M3
Sala dos Professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 2547 |[x 13,24 M3
Arquivo Geral Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 32,18 X 16,73 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 11,27 |[x 5,86 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 148,87 |x 77,41 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 31,13 [x 16,19 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 5,50 X 2,86 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 3,84 X 2,00 M3
Area de Servigo 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 9,17 X 4,77 M3
Area de Servico 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 40,06 [x 20,83 M3
Circulagdo 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 11,47 |x 5,96 M3
Sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 50,05 |[x 26,03 M3
Lab de Informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 52,00 [x 27,04 M3
Circulagdo 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 5559 |[x 28,91 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 2396 |x 12,46 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 2396 |[x 12,46 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 5,51 X 2,87 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 5,51 X 2,87 M3
Sala 01 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 56,00 |x 29,12 M3
Sala 02 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 56,00 [x 29,12 M3
Sala 03 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 56,00 [x 29,12 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 13,40 |[x 6,97 M3
Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 6,48 X 3,37 M3
Circulagdo 05 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 40,10 |[x 20,85 M3
Sala 04 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 56,00 |x 29,12 M3
Sala 05 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 52,00 X 27,04 M3
Sala 06 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 56,00 |x 29,12 M3
Mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 X 63,00 X 32,76 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,40 x| 7829 |x 40,71 M3

1.2.3.0 (INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. I I xI | x| 10 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 10,000 M2

1.2.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,00 M3
Edificagio | Quant. x Comp. x Larg. X Alt. | [x] [x] 10 Tx [x] 100 Jx] 100 Jx] o040 [x] [x] [x] [= 4,00 ™3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,06 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacio [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 16 x| [x] 030 [x[ o020 [x][ 110 x| [x] [x] [= 1,06] ™3

1.2.3.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 3,46 M3
Paredes Edificacio [ Comp. x Larg. x Al. [ [x] [x] [x] [x] 2880 [x] o040 [x[ o030 x| [x] [x] [= 3,46 ™3
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OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,20 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 71,42 X 0,14 X 0,45 X X X = 4,50 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,30 M3
1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,65 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. I xI | x| | x| | x| 134,57 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 5,65| M3
1.2.3.7 CINTA DE AMARRA(,'AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 28,80 M
CINTA INFERIOR
Paredes Edificacdo Comp. [x] [x] [x] [x] 2880 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2880 M
1.2.3.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 | 220,67[ M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame ] Comp. X Larg. I xI | x| | x| | x| 212,18 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 220,67[ M2
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,86| M3
PILARES
Edificagdo [ auant. x comp. x Larg. x Alt. Média [x] [x] 16 T« [x] o026 [x] o014 [x] 320 [x] [x] [x] [] 1,86] M3
1.2.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 21,43[ M
CINTA DE TOPO
Mureta Edificagdo Comp. I xI | x| | x| | x| 21,43 | x| | x| | x| | x| | x| | = 21,43 M
1.2.4.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,25 M3
Edificagdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 49,99 |x 0,14 X 0,35 X X X = 2,45 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,20 M3
1.2.4.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 165,33 M2
EDIFICACAO
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 52,00 [x = 52,00 M2
Mediagdo Tecnologica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 63,00 [x = 63,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 32,58 |[x = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 11,27 [x = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 387,10 M2
EDIFICACAO
Paredes Edificagio h=1,5m | Comp. X Alt. [ 55% [x] [x] [x] [x] 469,21 Jx] [x] 150 Tx] [x] [x] [= 387,10] M2
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 22,60 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,50 X X X X = 1,50 M
12 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,50 X X X X = 1,50 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,80 X X X X = 7,20 M
17 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
J8 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
19 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 0,80 X X X X = 3,20 M
J10 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,65 X X X X = 6,60 M
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 32,20 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 2,10 X X X X = 2,10 M
12 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 2,10 X X X X = 2,10 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
17 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
J8 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
19 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 1,40 X X X X = 5,60 M
J10 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 2,25 X X X X = 9,00 M
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OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 131,95 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 27 X X X 2,40 X X X X = 64,80 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 5 X X X 2,40 X X X X = 12,00 M
16 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 22 X X X 2,40 X X X X = 52,80 M
J11 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 1 X X X 2,35 X X X X = 2,35 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 175,95 M
J4 H#REF! X X 27 X X X 3,20 X X X X = 86,40 M
15 H#REF! X X 5 X X X 3,20 X X X X = 16,00 M
J6 H#REF! X X 22 X X X 3,20 X X X X = 70,40 M
J11 H#REF! X X 1 X X X 3,15 X X X X = 3,15 M

1.2.5.6 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 61,100 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 10 X X X 1,20 X X X X = 12,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 11 X X X 1,20 X X X X = 13,20 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 6 X X X 1,20 X X X X = 7,20 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,20 X X X X = 4,80 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P8 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 13 X X X 1,10 X X X X = 14,30 M
P9 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,30 X X X X 2,60 M
P13 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M

1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,00 M
P10 #REF! X X 1 X X X 2,20 X X X X = 2,20 M
P11 #REF! X X 1 X X X 2,30 X X X X = 2,30 M
P12 #REF! X X 1 X X X 2,50 X X X X = 2,50 M

1.2.5.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 44,75 M2
EDIFICACAO
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 2,09 X X 1,80 X X X = 15,05 M2
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,40 X X 1,20 X X X = 1,44 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 2,09 X X 1,80 X X X 15,05 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 0,64 X X 1,80 X X X = 1,15 M2
Divis6rias BWC Masc ADM Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,85 X X 1,80 X X X 3,33 M2
Divisérias BWC Fem ADM Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 1,85 X X 1,80 X X X = 3,33 M2
Divisorias Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,90 X X 1,50 X X X = 5,40 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA | 1.340,25 KG
EDIFICACAO
Tesouras Refeitério vio 14,5m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 2 [x] 3000 [x] 1450 [x] [x] [x] [x] [x] [= 870,00] kG
Vigas Trelicadas v&o 9,5m (16,5Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. | [x] [x] 3 [x] 1650 [x] 950 x| [x] [x] [x] [x] [= 470,25] kG

1.2.6.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 5,00 UN
EDIFICACAO
Edificacio [ Quant [ [x] [x] 5 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 500 UN

1.2.6.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 6,00[ UN
EDIFICACAO
Edificagdo ] Quant I le |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 6,00[ UN

1.2.6.4 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 4,00| UN
EDIFICACAO
Edificacio [ Quant [ [x] [x] 4 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 4,00 UN

1.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1.082,89[ M2
EDIFICACAO
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DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 80% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.353,61 [x] [=] 1.082,89] M2
1.2.6.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 | 1.217,90[ M2
EDIFICACAO
Area da Trama de madeira | Area retirada de CAD | [x[ 086 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 141452 [«] [=] 1217,90 ™2
1.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 1.082,89| M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ 80% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.353,61 [x] [= 1.082,89] M2
1.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 166,97 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 16697 [x] [x] [x] [x] [x] [= 166,97 M
1.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 214,07 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 21407 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 214,07 M
1.2.6.10 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 50,14 M
Embogamento da dltima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 T« [x] [x] 47,75 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 50,14 M
1.2.6.11 _|CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 66,27 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 6627 x] [x] [x] [x] [x] [= 66,27 M
1.2.6.12 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 31,61 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura ] Coef. (inc - 1,05) x Comp. I I xI 1,05 | x| | x| | x| 30,10 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 31,61[ M
1.2.6.13 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM [ 9,68] M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 4840 [x] 020 [x] [x] [x] [x] [=] 9,68] M2
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 102,97[ M2
P1-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 10 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 18,90[ M2
P2-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 11 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 20,79[ M2
P3-80x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 0,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,68[ M2
P4-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 6 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 11,34[ M2
P5-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 7,56[ M2
P6 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [xX] 2 Tx [x] [x] 090 [x 210 Jx] [x] [x] [=] 3,78] M2
P7-80x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 2 T« [x] [x] 080 [x 210 Jx] [x] [x] [=] 336] M2
P11-180x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 1 ¥ [x] [x] 180 [x[ 210 Jx] [x] [x] [=] 3,78] M2
P12 -200x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 1 ¥ [x] [x] 200 [x[ 210 Jx] [x] [x] [=] 4,20 M2
PT1 - 245 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 1 Tx [x] [x] 245 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 6,13 M2
PT3 - 120 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX] 4 Tx [x] [x] 120 Tx] 250 x| [x] [x] [=] 12,00] M2
PT4-90x 210
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x 5 Tx [x] [x] 090 [x[ 210 Jx] [x] [x] [=] 9,45] M2
1.2.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 26,19| M2
P8 - 80 x 165
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 13 x| [x] [x] o8 [x] 165 [x] [x] [x] [=] 17,16] M2
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P9 -100 x 190
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] 1,00 Ix] 1,90 |x| |x| |x| |=| 3,80[ M2
P10-170x 190
Portas I Quant. x Larg. x Alt. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] 1,70 Ix] 1,90 |x| |x| |x| |=| 3,23[ M2
P13 - 100 x 200
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| 2,00 |x| |x| |x| |=| 2,00[ M2
1.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 | 92,ZG| M2
J1-120x50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 T« [x] [x] 120 Jx] o050 [x] [x] [x] [] 0,60] M2
J2-120x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 T« [x] [x] 120 Jx] o050 [x] [x] [x] [] 0,60] M2
J3-150x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 T« [x] [x] 150 Tx] o050 [x] [x] [x] [] 3,00 M2
J4-200x 110
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 27 T« [x] [x] 200 Jx] 110 Jx] [x] [x] [] 59,40] M2
J5 - 200 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 T« [x] [x] 200 Jx] o050 [x] [x] [x] [] 5,00 M2
J6 - 200 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 22 T« [x] [x] 200 Jx] o050 [x] [x] [x] [] 22,00 M2
J10-135x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,35 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| O,68| M2
J11 - 195 x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,95 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| O,98| M2
1.2.7.4 _ [JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 2,30[ M2
J7 - 100 x 105
Guiché ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,05 |x| |x| |x| |=| 1,05[ M2
J8 - 100 x 125
Guiché ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,25 |x| |x| |x| |=| 1,25[ M2
1.2.7.5 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 0,25| M2
J9 - 50 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] o050 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 025] m2
1.2.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 122,20[ M
J1-120x50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |=| 1,20[ M
J2-120x 50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |=| 1,20[ M
J3-150x 50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 4 |x| |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |x| |=| 6,00[ M
J4-200x110
Janelas | Quant. x Larg. X Alt. | [x] [x] 27 T« [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [=] 54,00 ™
J5-200 x 50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 5 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 10,00[ M
J6 - 200 x 50
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 22 T« [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [=] 44,00 ™
J10-135x 50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,35 |x| |x| |x| |x| |=| 1,35[ M
J11-195x 50
Janelas ] Quant. x Larg. x Alt. I le |x| 1 |x| |x| |x| 1,95 |x| |x| |x| |x| |=| 1,95[ M
J7 - 100 x 105
Guiché | Quant. x Larg. x Alt. | [x] X[ 1 ¥ [x] [x] 100 Tx] [x] [x] [x] [=] 1,00 ™
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OBRA: CONSTRUQAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
J8 - 100 x 125
Guiché I Quant. x Larg. x Alt. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] 1,00 Ix] |x| |x| |x| |=| 1,00[ M
J9-50x 50
Maxim-ar I Quant. x Larg. x Alt. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] 0,50 Ix] |x| |x| |x| |= 0,50 M
1.2.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN
P8 ] Quant. I le |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,000 UN
1.2.7.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 52,00 UN
P1 Quant. X 2,00 X 10 X X X X X X X = 20,00 UN
P2 Quant. X 2,00 X 11 X X X X X X X = 22,00 UN
P3 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
P6 Quant. X 2,00 X 2 X X X X X X X = 4,00 UN
P11 Quant. X 4,00 X 1 X X X X X X X = 4,00 UN
1.2.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 92,26 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 0,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 0,60 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 27 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 59,40 M2
15 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 22 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 22,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,35 X 0,50 X X X 0,68 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,95 X 0,50 X X X = 0,98 M2
1.2.7.10 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 41,20 M2
EDIFICACAO
Cl Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X 2,40 X X X = 4,80 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 2,80 X 2,00 X X X = 22,40 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 3,20 X 2,00 X X X 6,40 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 3,80 X 2,00 X X X = 7,60 M2
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS
1.2.8.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 813,83| M2
EDIFICACAO
REV 01 h=4m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X x| 597,60 |x X 4,00 X X X = 591,62 M2
REV 02 h=2,8m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X x| 175,29 [x X 2,80 X X X = 121,48 M2
REV 03 h=2,8m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X X 89,64 X X 2,80 X X X = 62,12 M2
REV 04 h=4,1m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X x| 40,80 [x X 4,10 X X X = 41,40 M2
REV 09 h=5,7m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X x| 10,19 |x X 5,70 X X X = 14,38 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD 55% X 0,45 X X x| 149,53 |x X 4,00 X X X = 148,03 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas | Quant. x Larg. X Alt. | [x][ 200 Tx] 1 T [x] [x] 200 [x[ 210 Jx] [x] [x] [=] -840 M2
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. [x] 200 [x] 49 Tx] [x] [x] 200 Jx] o080 [x] [x] [x] [=] -156,80] M2
1.2.8.2  [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 801,03| M2
EDIFICACAO
REV 01 h=4m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 597,60 |x X 4,00 X X X = 484,06| M2
REV 02 h=2,8m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 175,29 |x X 2,80 X X X = 99,39] M2
REV 03 h=2,8m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 89,64 |x X 2,80 X X X = 50,83 M2
REV 04 h=4,1m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 40,80 |x X 4,10 X X X = 33,87 M2
REV 09 h=5,7m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 10,19 |x X 5,70 X X X = 11,76] M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD 45% X 0,45 X X x| 149,53 |x X 4,00 X X X = 121,12 M2
1.2.8.3  [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 102,33 M2
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MEMORIA DE CA

LCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU] Z egemcs
GOVEXND [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e PIAU
DOPIAUI _ > CAO - -/ AN
* |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
EDIFICACAO
Lab de Informaética Area retirada de CAD X X X X X X X X 52,00 X = 52,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,58 |[x = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 X = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 717,80 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
REV 01 h=2,4m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X x| 597,60 [x X 2,40 X X X = 473,30 M2
REV 04 h=3,5m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X X 40,80 X X 3,50 X X X = 47,12 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X x| 149,53 [x X 4,00 X X X = 197,38 M2
1.2.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M| 496,35 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
REV 01 h=1,6m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X x| 597,60 [x X 1,60 X X X = 315,53 M2
REV 02 h=2,8m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X x| 175,29 |x X 2,80 X X X = 161,97 M2
REV 04 h=0,6m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X x| 40,80 [x X 0,60 X X X = 8,08 M2
REV 09 h=5,7m Retirada de CAD 55% X 0,60 X X X 10,19 X X 5,70 X X X = 19,17 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas Quant. x Larg. x Alt. |x| -2,00 |x| 1 |x| |x| |x| 2,00 |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| -8,40| M2
1.2.8.6 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1.000,26[ M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
REV 01 h=1,6m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X x| 597,60 |x X 1,60 X X X = 258,16 M2
REV 02 h=2,8m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X x| 175,29 |[x X 2,80 X X X 132,52 M2
REV 04 h=0,6m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X X 40,80 X X 0,60 X X X = 6,61 M2
REV 09 h=5,7m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X X 10,19 X X 5,70 X X X 15,68 M2
REV 01 h=2,4m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X x| 597,60 [x X 2,40 X X X = 387,24 M2
REV 04 h=3,5m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X X 40,80 X X 3,50 X X X 38,56 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD 45% X 0,60 X X x| 149,53 [x X 4,00 X X X = 161,49 M2
1.2.8.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 102,33 M2
EDIFICACAO
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 52,00 |[x = 52,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,58 |[x = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 |[x = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 1.471,45 M2
EDIFICACAO
REV 01 h=1,6m Retirada de CAD X X X x| 597,60 |x X 1,60 X X X = 956,16 M2
REV 02 h=2,8m Retirada de CAD X X X x| 175,29 [x X 2,80 X X X = 490,81 M2
REV 04 h=0,6m Retirada de CAD X X X x| 40,80 |x X 0,60 X X X = 24,48 M2
1.2.8.9 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 58,08 M2
EDIFICACAO
REV 09 h=5,7m Retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 1019 x| [x] 570 x| [x] [x] [= 58,08] M2
1.2.8.10 |FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO 63,00 M2
Mediagdo Tecnoldgica Retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 63,00 x| [= 63,00 M2
1.2.8.11 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS 891,31 M2
Forro PVC Total Data Extraction CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 891,31 [x] [= 891,31 M2
1.2.8.12 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 587,69 M
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcReTARIA PIAUI
G(m'\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RERRERRLRDE %: "C”"“"‘““"!
DOPIAUIL . CACAC - / =
vt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
EDIFICACAO
Forro PVC Data Extraction CAD [x] [x] [x] [x][ 587,69 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 587,69 M
1.29.0 [PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 98,15| M3
EDIFICACAO
Rampa Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,07 |[x = 1,19 M3
Patio Coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 56,82 X = 3,98 M3
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 28,47 |[x = 1,99 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 17,21 X = 1,20 M3
WC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,45 X = 0,12 M3
Arquivo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,01 X = 0,15 M3
Coordenagao Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,20 |[x = 1,13 M3
Copa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,02 X = 0,25 M3
Financeiro Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 12,00 |[x = 0,84 M3
WC Fem ADM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 8,20 X = 0,41 M3
WC Masc ADM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 82,00 [x = 4,10 M3
Psicélogo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 11,02 X = 0,77 M3
Circulagdo ADM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 32,58 |[x = 2,28 M3
Sala dos Professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 25,47 X = 1,78 M3
Arquivo Geral Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 32,18 |[x = 2,25 M3
Circulagdo 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 11,27 [x = 0,79 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 148,87 |[x = 10,42 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 31,13 [x = 1,56 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,50 X = 0,28 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,84 X = 0,19 M3
Area de Servico 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,17 X = 0,46 M3
Area de Servico 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 40,06 [x = 2,80 M3
Circulagdo 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 11,47 |[x = 0,80 M3
Sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 50,05 |[x = 3,50 M3
Lab de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 52,00 [x = 3,64 M3
Circulagdo 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 5559 [x = 3,89 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 2396 |[x = 1,20 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 2396 |[x = 1,20 M3
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,51 X = 0,28 M3
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,51 X = 0,28 M3
Sala 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 56,00 X = 3,92 M3
Sala 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 56,00 [x = 3,92 M3
Sala 03 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 56,00 X = 3,92 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 13,40 |[x = 0,94 M3
Circulagdo 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 6,48 X = 0,45 M3
Circulagdo 05 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 40,10 [x = 2,81 M3
Sala 04 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 56,00 X = 3,92 M3
Sala 05 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 52,00 [x = 3,64 M3
Sala 06 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 56,00 X = 3,92 M3
Mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 63,00 [x = 4,41 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 78,29 X = 5,48 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,03 x| 236,40 [x = 7,09 M3
1.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 49,64 M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 31,13 [x] [=] 31,13 M2
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU] Z egemcs
SECRETARIA
G(m'\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC AR % p!ﬁg‘!
DOPIAUL — _ / HTHNE
* |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,50 X = 5,50 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,84 X = 3,84 M2
Area de Servigo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 917 |x = 9,17 ™2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1.311,22| M2
EDIFICACAO
Rampa Entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,07 X = 17,07 M2
Pétio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5682 [x = 56,82 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,47 X = 28,47 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,21 [x = 17,21 M2
WC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,45 X = 2,45 M2
Arquivo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,01 X = 3,01 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,20 X = 16,20 M2
Copa Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,02 X = 5,02 M2
Financeiro Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,00 X = 12,00 M2
WC Fem ADM Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,20 X = 8,20 M2
WC Masc ADM Area retirada de CAD X X X X X X X X 82,00 X = 82,00 M2
Psicélogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,02 [x = 11,02 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X X 32,58 X = 32,58 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2547 |[x = 25,47 M2
Arquivo Geral Area retirada de CAD X X X X X X X X 32,18 X 32,18 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 |[x = 11,27 M2
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 148,87 |[x = 148,87 M2
Area de Servico 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 40,06 |x = 40,06 M2
Circulagdo 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,47 |[x 11,47 M2
Sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,05 |[x = 50,05 M2
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 52,00 |[x 52,00 M2
Circulagdo 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5559 |[x = 55,59 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,96 X 23,96 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2396 [x = 23,96 M2
BWC PCD Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,51 X 5,51 M2
BWC PCD Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,51 X = 5,51 M2
Sala 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 56,00 X 56,00 M2
Sala 02 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 56,00 [x = 56,00 M2
Sala 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 56,00 X 56,00 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,40 |[x = 13,40 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X 6,48 M2
Circulagdo 05 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 40,10 |[x = 40,10 M2
Sala 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 56,00 [x = 56,00 M2
Sala 05 Area retirada de CAD X X X X X X X X 52,00 X = 52,00 M2
Sala 06 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 56,00 [x = 56,00 M2
Mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD X X X X X X X X 63,00 X = 63,00 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 7829 |[x = 78,29 M2

1.2.9.4  [PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 11,06)| M2
Piso Podotatil Interno Area retirada de CAD [x] [x] 177 Tx] [x] 025 [x] 025 x| [x] [x] [x] = 11,06] M2

1.2.9.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 7,09 ™3
EDIFICACAO
Calcada ao Redor da Edificacdo Area retirada de CAD x Esp. | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,03 | x| 236,40 | x| =| 7,09| M3

1.2.9.6  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 2,90[ M
EDIFICACAO
Cozinha Comprimento aferido em CAD le |x| |x| |x| 0,90 |x| |x| |x| |x| |x| =| 0,90[ M
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MEMORIA DE CALCULO =
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
Area de Servico 01 [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 200 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00 ™
1.2.9.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 2,93[ M2
PATIO
Base Bebdouro I Quant. x Comp. x Larg. I I x] I x] 3 I x] I x] 1,30 I x] 0,75 I x] | x| | x| | x| | =| 2,93[ M2
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO I) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico ] | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.2 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO I1) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico ] | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.3 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO II1) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico ] | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.4 |INSTALACOES LOGICA - CD1 1,00 UN
Conforme projeto elétrico ] | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.10.5 |INSTALACOES LOGICA - CD2 1,00 UN
Conforme projeto elétrico ] | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.2.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
Ponto hidraulico ] Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 14,00 UN
Ponto hidraulico ] Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,000 UN
1.2.11.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Ponto hidraulico ] Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
1.2.11.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico ] Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00/ UN
1.2.11.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 148,74 M
Tubulagdo ] Comp | |x| |x| |x| |x| 148,74 |x| |x| |x| |x| |x| |= 148,74 M
1.2.11.6 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 30,20 M
Tubulagdo ] Comp | |x| |x| |x| |x| 30,20 |x| |x| |x| |x| |x| |= 30,20 M
1.2.11.7 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 23,74 M
Tubulagdo ] Comp | |x| |x| |x| |x| 23,74 |x| |x| |x| |x| |x| |= 23,74 M
1.2.11.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 156,83 M
Tubulagdo ] Comp | |x| |x| |x| |x| 156,83 |x| |x| |x| |x| |x| |= 156,83 M
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.2.12.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 45,70 M
Tubulagio | Comp. | [x] [x] [x] [x] 45,70 x] [x] [x] [x] [x] [= 45,70] ™
1.2.12.2 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 115,62 M
Tubulagio | Comp. | [x] [x] [x] [x] 11562 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 11562 ™
1.2.12.3 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO) 19,24 M
Tubulagio | Comp. | [x] [x] [x] [x] 1924 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 1924 ™
1.2.12.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAC(] 195,44 M
Tubulagio | Comp. | [x] [x] [x] [x] 19544 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 19544 ™
1.2.12.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 14,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | [x] [x] 14 Tx [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,00] UN
1.2.12.6 _|CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 3,00 UN
Ralos e Caixas ] Quant. I le |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.12.7 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN
Gordura ] Quant. I IXI |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Inspecdo | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.2.12.8 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
Fossa | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.2.12.9 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN
Sumidouro | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 56,60 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] see0 [x] [x] [x] [x] [x] [= 56,60 M
1.2.13.2 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 23,00 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 23,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 23,00 M
1.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,90 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 2300 [x] 030 [x] [x] [x] [x] [= 6,90 M2
1.2.13.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 12,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,000 UN
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 12,00 uN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,000 UN
1.2.14.2  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.2.14.3  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00/ UN
1.2.14.5 |BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 2,000 un
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.14.6 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 2,000 un
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.14.7 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
1.2.14.9 [QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN
1.2.14.10 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.14.11 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.2.14.12 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 88,33 M
Sistema de combate a incéndio | Comp. | | x| | x| | x| | x| 88,33 | x| | x| | x| | x| | x| | = 88,33 M
1.2.14.13 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 16,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 16 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 16,00 UN
1.2.14.14 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.2.14.15 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 25,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 25 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 25,001 UN
1.2.14.16 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 24,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | | x| | x| 24 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 24,001 UN
1.2.14.17 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.19 |CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN
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OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.2.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN
Portas do auditério e refeitério [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00/ UN
1.2.14.21 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 16,21 M
Sistema de gas [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 1621 [x] [x] [x] [x] [x] |= 16,21 M
1.2.14.22 |JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00 UN
Sistema de gas [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00/ UN
1.2.14.23 |REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 3,00 UN
Sistema de gas [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,000 UN
1.2.14.24 |TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gas [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
1.2.14.25 |NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 3,00 UN
Sistema de gés | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 12,00 UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(,‘AO E FERRAGENS 37,56 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Secretaria Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,80 X 0,85 X X X X = 2,38 M2
Guiché Secretaria Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X 0,50 X X X X = 0,90 M2
Lab de Informatica Quant. x Comp. x Larg. X X 6 X X 3,40 X 0,65 X X X X = 13,26 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,50 X 1,20 X X X X = 3,00 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,50 X 0,45 X X X X = 0,68 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,90 X 0,50 X X X X = 1,80 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,50 X 0,60 X X X X = 2,70 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
WC Diretoria Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
WC Fem ADM Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
WC Masc ADM Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,50 X X X X = 0,50 M2
BWC Feminino Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,00 X 0,50 X X X X = 2,00 M2
BWC Masculino Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,00 X 0,50 X X X X = 2,00 M2
Refeitdrio Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,50 X 0,50 X X X X = 1,25 M2
PIAS DE COZINHA
Copa Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,60 X X X X = 0,60 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,00 X 0,70 X X X X = 2,10 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,14 X 0,70 X X X X = 2,90 M2
Area de Servigo 1 Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 0,82 X 0,60 X X X X = 0,49 M2
1.2.15.3 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 26,26 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Lab de Informatica ] Quant. x Comp. x Larg. I xI | x| 18 | x| | x| 0,50 | x| 0,20 | x| | x| | x| | x| | =| 1,80[ M2
PRATELEIRAS ARMARIOS
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcRETARIA Pl AL
G(m\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RERRERRLRDE ‘%—: p!ﬁg‘!
DOPIAUI _ > CAO - -/ AN
* |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
Arquivo Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 2,15 X 0,50 X X X X = 3,23 M2
Depdsito Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 10,20 X 0,50 X X X X = 15,30 M2
Despensa Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 3,95 X 0,50 X X X X = 5,93 M2
1.2.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 UN
LAVATORIOS
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
Copa ] Quant. le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
Cozinha Quant. |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.15.6 |TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICACAO
Servigo [ Quant. I [ [ 1 [y [] [] [] [] [] [] [] 1,00 UN
1.2.15.7 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_O]l 2,00| UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] ] x] | | 1 | | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00) UN
1.2.15.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 16,00 UN
LAVATORIOS
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X 5,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Refeitorio Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 |[TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4FPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACﬂO. AF_01/2020 | 4,00 UN
EDIFICACAO
Copa | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00] UN
Cozinha Quant. le |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.16.2 |TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4®ARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICACAO
Servico [ Quant. [ 5] I 1 I« T T T T« T« T« B Too] N
1.2.16.3 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 16,00[ UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 3 X X X X X X X 3,00 UN
1.2.16.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
WC Fem ADM | Quant. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [] 1,00] UN
WC Masc ADM [ Quant. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [<] 1,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcReTARIA PIAUi
G(m\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RERRERRLRDE ‘%-: '“‘“‘“‘l‘!‘!
DOPIAUI _ > CAO - -/ AN
vt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXA(,’AO. AF_01/2020 13,00 UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.7 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICACAO
WC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Fem ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc ADM Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.9 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | [x] x| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
1.2.16.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x] 6 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | [x] x| 6 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00 UN

Pag. 15 de 25



MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GOVERNO DO
SECRETARIA

Wi

jﬁ' — DA EDUCAGAO - SEDUC pIAUI
GLQ}[,YI'QIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC privitzhirreig
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.2.16.11 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4,00| UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00 uN
BWC PCD Masculino ] Quant. le le le le le le | | |x| |x| |=| 2,00[ UN
1.2.17.0 PINTURAS
1.2.17.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 2.269,35] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
REV 01 h=2,4m Retirada de CAD X X X x| 597,60 |x X 2,40 X X X = 1.434,24 M2
REV 03 h=2,8m Retirada de CAD X X X x| 89,64 [x X 2,80 X X X = 250,99 M2
REV 04 h=3,5m Retirada de CAD X X X X 40,80 X X 3,50 X X X = 142,80 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD X X X x| 149,53 [x X 4,00 X X X = 598,12 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
14; 15; 16 Quant. x Larg. x Alt. [x[ 200 [x] 49 T« [x] [x] 200 Tx] 080 [« [x] [x] [=] -156,80] M2
1.2.17.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 102,33 ™2
EDIFICACAO
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 52,00 [x = 52,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X X 32,58 X = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 |[x = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(,‘AO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 2.269,35 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
REV 01 h=2,4m Retirada de CAD X X X x| 597,60 |x X 2,40 X X X = 1.434,24 M2
REV 03 h=2,8m Retirada de CAD X X X x| 89,64 [x X 2,80 X X X = 250,99 M2
REV 04 h=3,5m Retirada de CAD X X X X 40,80 X X 3,50 X X X = 142,80 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD X X X x| 149,53 [x X 4,00 X X X = 598,12 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
14;15; 16 Quant. x Larg. x Alt. [x] 200 Tx] 49 Tx] [x] [x] 200 Jx] o080 [x] [x] [x] [=] -156,80] M2
1.2.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(,‘AO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 102,33| M2
EDIFICACAO
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 52,00 [x = 52,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,58 |[x = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 |[x = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.17.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 102,33 M2
EDIFICACAO
Lab de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 52,00 X = 52,00 M2
Circulagdo ADM Area retirada de CAD X X X X X X X x| 32,58 |[x = 32,58 M2
Circulagdo 02 Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,27 |[x = 11,27 M2
Circulagdo 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,48 X = 6,48 M2
1.2.17.6 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2.269,35 M2
EDIFICACAO
REV 01 h=2,4m Retirada de CAD X X X x| 597,60 [x X 2,40 X X X = 1.434,24 M2
REV 03 h=2,8m Retirada de CAD X X X x| 89,64 |x X 2,80 X X X = 250,99 M2
REV 04 h=3,5m Retirada de CAD X X X x| 40,80 [x X 3,50 X X X = 142,80 M2
REV 10 h=4m Retirada de CAD X X X x| 149,53 |x X 4,00 X X X = 598,12 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf SECRETARIA Pl AL
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR ‘%—: P!ﬁ!;!!
DOPIAUT _ > GAO - _/' AR R
»*~|UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
JANELAS
14;15; 16 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x] 49 Tx] [x] [x] 200 Jx] 080 [x] [x] [x] [=] -156,80] M2
1.2.17.7 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 740,92 ™2
EDIFICACAO
REV 04 h=3,5m [ Retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 4080 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [= 142,80 M2
REV 10 h=4m | Retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] 149,53 [x] [x] 400 T« [x] [x] [= 598,12 M2
1.2.17.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 402,70 M2
PORTAS
P1-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 10 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 37,80[ M2
P2-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 11 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 41,58[ M2
P3-80x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,36[ M2
P4-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 6 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 22,68[ M2
P5-90x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I le 2,00 |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 15,12[ M2
P6 - 90 x 210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 7,56[ M2
P7-80x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 6,72[ M2
P11-180x210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 7,56[ M2
P12 -200x 210
Portas ] Quant. x Larg. x Alt. I I xI 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 2,00 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 8,40[ M2
PT1 - 245 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x][ 200 Ix] 1 TJx [x] [x] 245 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 12,25] M2
PT3 - 120 x 250
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 Ix] 4 Jx [x] [x] 120 Jx] 250 [x] [x] [x] [=] 24,00] M2
PT4-90x 210
Portdo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 Ix] 5 Tx [x] [x] 090 [x[ 210 Jx] [x] [x] [=] 18,90 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
12 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X 6,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 27 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 118,80 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 10,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 22 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 44,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,35 X 0,50 X X X = 1,35 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,95 X 0,50 X X X = 1,95 M2
CORRIMAO
Rampa Acessibilidade Comp. | | x| 1,04 | x| | x| | x| 11,80 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 12,27| M2
1.2.17.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 402,70[ M2
PORTAS
P1-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 10 x| [x] [x] 090 T[x] 210 TJx| [x] [x] [=] 37,80 M2
P2-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 11 x| [x] [x] 090 T[x] 210 TJx| [x] [x] [=] 41,58]  ™m2
P3-80x210
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—
i GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT e 2 PIAUi
G(m\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RERRERRLRDE ‘%-: "‘C”"“"“‘“l‘l!‘!
DOPIAUI _ > CAO - -/ =
* |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: |CONSTRUGCAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID

Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 [x [x] [x] o080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 336] M2
P4 -90x210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] & [x] [x] [x] 090 T[x] 210 [x] [x] [x] [=] 22,68] M2
P5-90x210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 4 T« [x] [x] 090 T[x] 210 [x] [x] [x] [=] 15,12] M2
P6 - 90 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 2 T« [x] [x] 090 Tx] 210 [x] [x] [x] [] 7,56] M2
P7-80x210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 2 T« [x] [x] o080 [x] 210 [x] [x] [x] [] 6,72 M2
P11-180x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 1 T« [x] [x] 180 [x] 210 [x] [x] [x] [] 7,56] M2
P12 - 200 x 210
Portas Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 1 T« [x] [x] 200 Jx] 210 [x] [x] [x] [] 8,40] M2
PT1 - 245 x 250
Portdo Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 1 T« [x] [x] 245 [x] 250 [x] [x] [x] [] 12,25] M2
PT3 - 120 x 250
Portdo Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 4 T« [x] [x] 120 Tx] 250 [x] [x] [x] [] 24,00] M2
PT4-90x 210
Portdo Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 5 T« [x] [x] 090 Tx] 210 [x] [x] [x] [] 18,90 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X 1,20 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 27 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 118,80 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 10,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 22 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 44,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,35 X 0,50 X X X = 1,35 M2
J11 Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,95 X 0,50 X X X = 1,95 M2
CORRIMAO
Rampa Acessibilidade Comp. [x] 104 Jx] [x] [x] 1180 Jx] [x] [x] [x] [x] [=] 1227] ™2

1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(,‘AO, SEM MOLDURA | 10,40| M2
EDIFICACAO
WC Diretoria Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X = 0,48 M2
WC Fem ADM Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X = 0,48 M2
WC Masc ADM Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X = 0,48 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. X X 1 X X X 4,00 X 1,00 X X X = 4,00 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X 1 X X X 4,00 X 1,00 X X X = 4,00 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X = 0,48 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,80 X X X = 0,48 M2

1.2.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3,15 M2
EDIFICACAO
Secretaria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Diretoria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WC Diretoria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Arquivo Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Coordenagdo Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Copa Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Financeiro Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WC Fem ADM Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcReTARIA PIAUI
G(m’\'o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC RERRERRLRDE %—_ "C”"“‘“"‘“‘”‘!
DOPIAUI _ > CAO - _/' AT R
vt [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: CONSTRUCAO DO(A)UE GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO T Coef. CIELE Peso (kg) o Larg. (m) Altura Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)

WC Masc ADM Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Psicélogo Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala dos Professores Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Arquivo Geral Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Refeitério Quant x Area X X 1 X X x| 060 |x| 015 |x X X = 0,00 ™2
Cozinha Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Despensa Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
DML Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Area de Servico 01 Quant x Area X X 1 X X x| 060 |x|] 015 |x X X = 0,00 ™2
Area de Servigo 02 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de AEE Quant x Area X X 1 X X x| 060 |x|] 015 |x X X = 0,00 ™2
Lab de Informaética Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC Feminino Quant x Area X X 1 X X x| 060 |[x|] 015 |x X X = 0,00 ™2
BWC Masculino Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC PCD Feminino Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BWC PCD Masculino Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala 01 Quant x Area X X 1 X X x| 060 |x|] 015 |x X X = 0,00 ™2
Sala 02 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala 03 Quant x Area X X 1 X X x| 060 |x| 015 |x X X = 0,00 ™2
Depdsito Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X 0,09 M2
Circulagdo 04 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Circulagdo 05 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X 0,09 M2
Sala 04 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala 05 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X 0,09 M2
Sala 06 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Mediagdo Tecnologica Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X 0,09 M2
Biblioteca Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2

1.2.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 32,00 UN
EDIFICACAO
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Financeiro Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Psicélogo Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitorio Quant. X X 4 X X X X X X X 4,00 UN
Sala de AEE Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab de Informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 01 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 04 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 05 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala 06 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Mediagdo Tecnoldgica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN

1.2.18.4 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 12,27 M
Rampa Acessibilidade | Comp. | [x] 104 Tx] [x] [x] 11,80 Jx] [x] [x] [x] [x] [= 1227 ™

1.2.18.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 611,32 M3
Expurgo de Entulhos da Obra ] Coef. x Area I I xI 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.204,50 | x| | = 602,25| M3
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MEMORIA DE CALCULO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU secreTARIA PIAUI
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR % A e TRARALI
DOPIAUL _ ’ / AQUI TEM FUTURO.
' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘()::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]| 2268 |= 9,07 M3
1.2.18.6 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 9.169,80( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 611,32 [= 9.169,80( M3XKM
1.2.18.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.204,50| M™M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [ x| 1.204,50 [ x| |= 1.204,50] M2
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.3.1.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | 233,18[ M3
Remogdo do aterro existente (inadequado) [ Area x Esp [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o080 [x] 29147 [x] [=] 233,18] ™3
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 | 2,96[ M3
VIGA BALDRAME
Complemento Caixdo de Aterro ] Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 14,80 | x| 0,40 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 2,96 M3
1.3.2.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 314,71 M3
Quadra ] Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| 1,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,80 | x| 302,61 | x| | = 314,71 M3
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.3.1 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,48 M3
Complemento Caixdo de Aterro ] Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 14,80 | x| 0,20 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 1,48] M3
1.3.3.2 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 1,78 M3
Complemento Caix3o de Aterro | Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1480 [x] o040 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 1,78] ™3
1.3.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,45 M3
Mureta Quadra | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x| 1480 [x] o014 [x] 070 Jx] [] [] [= 145] M3
1.3.4.0 ESQUADRIAS
1.3.4.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5| Zl7,20| M2
Alambrado Arquibancada h=3m | Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 7240 Tx] [x] 300 [x] [] [] [=] 217,20] M2
1.3.5.0 REVESTIMENTOS
1.3.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 31,50| M2
QUADRA
Pescocos Pilares h=2,1m | Comp. x Alt. | |x| |x| 10 |x| |x| 1,50 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |:| 31,50| M2
1.3.5.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 31,50[ M2
QUADRA
Pescogos Pilares h=2,1m ] Comp. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 1,50 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 31,50[ M2
1.3.6.0 PISOS
1.3.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 21,18| M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 Tx] 30261 Jx] [= 21,18] ™3
1.3.6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 302,61 M2
Quadra | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 302,61 Jx] [= 302,61 M2
1.3.6.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 6,33 M3
Periferia Quadra | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 006 [x] 10550 Jx] [= 633 M3
1.3.7.0  [INSTALAGOES ELETRICAS
1.3.7.1 INSTALACOES ELETRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) | 1,00| UN
Conforme projeto elétrico ] I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.3.8.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
1.3.8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | ZZ,40| M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 ] Comp. I I xI | x| 2 | x| | x| 11,20 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 22,40[ M
1.3.9.0 [PINTURAS
1.3.9.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 82,18| M2
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MEMORIA DE CALCULO =
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' UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Pescocos Pilares h=2,1m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x] 150 [x] [x] 210 Jx] [x] [x] |= 31,50 M2
Periferia Quadra h=0,7m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 72,40 x] [x][ o070 [x] [x] [x] [= 50,68] M2
1.3.9.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 82,18 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Pescogos Pilares h=2,1m ] Comp. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 1,50 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 31,50) M2
Periferia Quadra h=0,7m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 72,40 Tx] [x] 070 Tx] [x] [x] [= 50,68 M2
1.3.9.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 434,40 M2
Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| [x] [x] 72,40 x| [x] 300 x| [x] [x] [= 434,40 M2
1.3.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 434,40 M2
Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| [x] [x] 72,40 x| [x] 300 x| [x] [x] [= 434,40 M2
1.3.9.5 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 250,49 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 106,15 |x = 106,15 M
Marcagdo Vélei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 72,00 [x = 72,00 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 72,34 |[x = 72,34 M
1.3.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.10.1 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00| ()
QUADRA
Kit Basquete I Quant, I [] 1 A [x] [x] [ [« [ [« [<] 100 o
1.3.10.2_|CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO | 1,00[ o]
QUADRA
Kit Futsal ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ C
1.3.10.3 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO | 1,00| )
QUADRA
Kit Volei | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 Cl
1.3.10.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 7,04 ™3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 407,50 | x| | = 4,08 M3
Expurgo de Movimento de Terra ] Volume | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,96 |= 2,96 M3
1.3.10.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 105,60( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 708 = 105,60 M3XKM
1.3.10.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 407,50 M2
Area Total de Construcdo | Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 207,50 Jx] [= 407,50 M2
1.4.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.4.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.4.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 346,12) M2
Limpeza do terreno ] Area levantada em CAD I 40% I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 865,30 | x| | = 346,12) M2
1.4.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,15 M3
Muro | Perim. x Alt. x Esp. | [x] [x] [x] [x] 29,73 Tx] [x] 250 [x] 015 [x] [x] [= 11,15 ™3
1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,62 M3
Recuo Subestagdo | Comp. x Larg. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 1010 [x] o040 Jx[ o040 [x] [x] [x] [= 162] M3
1.4.2.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 449,96 M3
Pétio Externo (entrada) [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] 130 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] 040 Tx] 86530 Jx] [= 449,96 M3
1.43.0 INFRAESTRUTURA
1.43.1 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 [ 1,50 ™2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. I le |x| 6 |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |=| 1,50[ M2
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO L Coef. (CUETE Peso (kg) o Larg. (m) S Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.4.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,45 M3
Pilaretes Muro I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I Ix] Ix] 6 Ix] Ix] 0,50 Ix] 0,50 Ix] 0,30 |x| |x| |x| |= 045 M3
1.4.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,14 M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] 020 [x] o010 [x] 120 [x] [x] [x] |= 0,14 M3
1.4.3.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 1,26 M3
Recuo Subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,10 |[x 0,40 X 0,40 X X X = 1,62 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -0,36 M3
1.4.3.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 10,10 M
CINTA INFERIOR
Muro ] Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 10,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,10 M
1.4.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,42 M3
Recuo Subestagado ] Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 10,10 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 0,42 M3
1.4.4.0 SUPERESTRUTURA
1.4.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 0,30| M3
PILARETES
Muro h=2,5m [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 6 [x] [x] 010 [x] 020 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 030] ™3
1.4.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 10,10[ M
CINTA DE TOPO
Muro ] Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 10,10 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 10,10[ M
1.4.4.3 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 | 5,85| M3
PERGOLADOS
Circulagdo Central | Quant x Comp x Larg x Alt | |x| |x| 72 |x| |x| 2,90 |x| 0,08 |x| 0,35 |x| |x| |x| |:| 5,85| M3
1.4.4.4 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 11,59[ M3
TAMPO GALERIA CALCADA
Passeio Publico ] Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| 115,89 | x| | =| 11,59[ M3
1.4.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.4.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 25,25| M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1010 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [=] 2525] M2
1.4.6.0 ESQUADRIAS
1.4.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 3,00[ M2
PT3 - 120 x 250
Porta Acesso | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [xX[ 1 ¥ [x] [x] 120 Tx] 250 x| [x] [x] [= 3,00 M2
1.4.6.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 31,03 M2
Gradil sobre mureta | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 1633 Jx] [x] 190 Tx] [x] [x] [= 31,03 ™2
1.4.6.3 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT2 - 300 x 250
Portdo Acesso Veiculos | Quant. x Larg. x Alt. | | xl | x| 1 | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 7,50| M2
1.4.7.0 REVESTIMENTOS
1.4.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 247,76[ M2
MURO
REV 6 h=2,5m Comp. x Alt. 30% X X X X 71,45 X X 2,50 X X X = 53,59 M2
REV 7 h=2,5m Comp. x Alt. 30% X X X x| 156,04 |x X 2,50 X X X = 117,03 M2
REV 11 h=2,5m Comp. x Alt. 30% X X X x| 102,85 |[x X 2,50 X X X = 77,14 M2
1.4.7.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 435,76 M2
MURO
REV 6 h=2,5m Comp. x Alt. [x] [x] [x] [x] 7145 x| [x] 250 x| [x] [x] [=] 178,63 M2
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. C::::; Peso (kg) C?::)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) [ [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
REV 11 h=2,5m [ Comp. X Alt. [ [x] [x] [x] [x] 102,85 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [] 257,13 M2
1.4.7.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 49,10[ M2
MURO
REV 6 h=0,6m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] sne3 [x] [x] o060 [x] [] [] [=] 49,10] M2
1.4.8.0 |PISOS
1.4.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 1,3Z| M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Pracinhas [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 Tx] 2645 [x] [=] 1,32 ™3
1.4.8.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 129,98[ M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Pracinhas ] Area retirada de CAD I I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 26,45 | x| | = 26,45| M2
Passeio Publico [ Area retirada de CAD [ [x [x [x [x] [x] [x] [x] [x] 10353 [x] [= 103,53 M2
1.4.8.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 12,80| M3
Passeio Publico [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 182,88 [x] [= 12,80) M3
1.4.8.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 21,77)| M2
Patio Externo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 21,77 T« [= 21,77 M2
1.4.8.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO 32,13| M2
Passeio Publico [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 514 T« [x] 025 [x] 025 [x] [x] [x] [x] [= 32,13 M2
1.4.8.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 44,18 M3
Terra Vegetal [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 020 T[x] 22091 [x] [= 44,18 M3
1.4.8.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 220,91 M2
Canteiros de Jardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 220,91 | x| | = 220,91 M2
1.4.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
1.4.9.1 |INSTALACOES ELETRICAS (SUBESTAGCAO DE 150 KVA) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] | I [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00] N
1.4.10.0 |PINTURAS
1.4.10.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 962,56 M2
MURO
REV 6 h=1,9m Comp. x Alt. X X X X 71,45 X X 1,90 X X X = 135,76 M2
REV 7 h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 156,04 |[x X 2,50 X X X = 390,10 M2
REV 11 h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 102,85 |[x X 2,50 X X X 257,13 M2
Pergolados Comp. x Alt. X X 72 X X 2,90 X 0,86 X X X X = 179,57 M2
1.4.10.2_|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 962,56| M2
MURO
REV 6 h=1,9m Comp. x Alt. X X X x| 71,45 |[x X 1,90 X X X = 135,76 M2
REV 7 h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 156,04 |x X 2,50 X X X = 390,10 M2
REV 11 h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 102,85 |[x X 2,50 X X X = 257,13 M2
Pergolados Comp. x Alt. X X 72 X X 2,90 X 0,86 X X X X = 179,57 M2
1.4.10.3 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 61,71 M2
MURO
REV 11 h=0,6m | Comp. X Alt. | [x] [x] [x] [x] 102,85 Jx] [x] 060 Tx] [x] [x] [= 61,71 M2
1.4.10.4 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 11,86 M2
Rampas | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1186 Jx] [= 11,86] M2
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Pel(’;;nt. Coef. ?:::; Peso (kg) C‘(T:)p' Larg. (m) A:tr:; a Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m?3) Total UNID
1.4.10.5 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 4,57 M2
Rampa I Comp. x Alt. I Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| 4,57 |x| |= 4,57 M2
1.4.10.6 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 83,05 M2
PORTOES
PT2 - 300 x 250
Portdes Acesso Veiculos ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 15,00[ M2
PT3 - 120 x 250
Porta Acesso ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 6,00[ M2
GRADIL
Gradil sobre mureta ] Coef. x Comp. x Alt. | | x| 2,00 | x| | x| | x| 16,33 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | =| 62,05[ M2
1.4.10.7 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 83,05| M2
PORTOES
PT2 - 300 x 250
Portdes Acesso Veiculos ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 15,00[ M2
PT3 - 120 x 250
Porta Acesso ] Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 6,00[ M2
GRADIL
Gradil sobre mureta ] Coef. x Comp. x Alt. | | x| 2,00 | x| | x| | x| 16,33 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | =| 62,05[ M2
1.4.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.4.11.1 |JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. 1,00 UN
Jardineira ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.4.11.2 [BANCO EM CONCRETO ARMADO, FORMATO DE L, MEDINDO 3,0M X 3,0M, LARGURA DE 0,5M COM DUAS PAREDES DE 0,15M E ENCHIMENTO DE 0,2M EM AREIA, ALTURA DE 0,45M, ASSENTO EM LAJE CONCRETO CONCRETO. 1,00 UN
Banco ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.4.11.3 |BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRAO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M. 4,00 UN
Banco ] Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.4.11.4 |CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAOE [] 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras ] Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.4.11.5 [RETIRADA DE MEIO FIO 29,40 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. [ 60% [x] [x] [x] [x] 49,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 29,40] ™
1.4.11.6  |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 29,40 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. [ 60% [x] [x] [x] [x] 49,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 29,40] ™
1.4.11.7 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 29,40 M
Sarjeta do Passeio Publico | Comp. [ 60% [x] [x] [x] [x] 49,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 29,40] ™
1.4.11.8 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Canteiros I Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.4.11.9 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 9,30 M3
Expurgo de Entulhos da Obra ] Coef. x Area I I xI 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 865,30 | x| | = 8,65 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,62 |= 0,65| M3
1.4.11.10 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 139,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 930 ]= 139,50] M3XKM
1.4.11.11 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 605,71 M2
Area Total de Construgio | Area levantada em CAD | | xl 0,70 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 865,30 | x| | = 605,71 M2
15.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.5.1.0 [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC
1.5.1.1  [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC [ 1,00 UN
Conforme anexo B2 Quantidade |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
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OBRA: |CONSTRUGAO DO(A) U E GERVASIO COSTA, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: [JULHO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1721,54 m?
P Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo Coef. Peso (ki Larg. (m Esp. (m) | [Area (m?)| [Vol. (m? Total UNID
C. %) {und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m3)
1.5.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC
1.5.2.1 [FACHADA PADRAO SEDUC [ 1,00 UuN
Conforme anexo C2 I Quantidade I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00[ UN

1.53.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC

15.3.1 _|CASA DE GAS PADRAO SEDUC | 1,00] UN
Conforme anexo D1 ] Quantidade I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN

1.5.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC

1.5.4.1 [ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC [ 1,00 uN
Conforme anexo E1 ] Quantidade I le |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
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1- IDENTIFICACAO DA OBRA

INSTALACOES ELETRICAS, U.E GERVASIO COSTA-
Municipio de TERESINA - PI.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os
guantitativos do orgamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacdes elétricas,
utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio do
software QiBuilder.

J4 a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da
Equatorial Piaui, bem como, algumas composicfes proprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.
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4- TABELA |

ITEM MATERIAL

Gancho Olhal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira
Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva

= em PVC
1 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm* - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

16 | Armagéo Secundria (se necessério)
17 | Isolador Roldana (se necessario)

18 | Haste de aco cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo
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