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Apéndice Xl - Especificacoes Técnicas

REFORMA E AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE QUADRA
NO CETI SEBASTIAO SOARES RIBEIRO - PI

GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdao da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autoriza¢do pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execugdo dos servigos, a contratada deverd obedecer, com rigor, as
especificagdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execuc¢do dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas dreas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos ndao haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizagdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria da
Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o material
proveniente das demoli¢des executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacao, por escrito,
da fiscalizagao;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizacdo;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢do da obra, tais
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como: materiais, mao de obra, obrigacGes sociais e equipamentos necessdrios a boa
execucdo dos servicos;

A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sd se efetivara quando a fiscalizagdo fizer a medi¢do dos servigos
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medi¢do nao sdo,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentdria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha geral
e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos
servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteldo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizagao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testard todas as instalagGes elétricas, hidraulicas
e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugdo dos servigos, a fim de
gue ndo haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante a constatacdo do
perfeito funcionamento destas instalagGes;

Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o
Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisdrio, quando entdo serd devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Os servicos omissos nestas especificacbes somente serdo considerados extraordinarios
guando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracGes do orgamentista na composicdo dos precos unitdrios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautara na sua estrita
e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um relatdrio
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descritivo em que o orcamentista dira o local onde serdo realizados os servicos, em funcado
dos quantitativos por ele levantados.

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel pelo
acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos mesmos
e obediéncia as especificages técnicas e projetos; o pagamento deste item é condicionado
e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada a ndo presenca
de pessoal técnico no decorrer da obra;

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elabora¢do dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalagbes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencdo a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagao da Obra.

LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

guaisquer outras indicagGes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizacdo do terreno. A locagao
constituird de marcagdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagdo suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcacdo
serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procederd a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do
projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais
condicBes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servico consiste na remocgdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes
dalimpeza do terreno e de demolicdo (caso exista), para um local adequado fora do terreno



3.1

3.2

4.1

4.2

SECRETARIA DA é I I § GOVERNO DO

EDUCAGAO - SEDUC ESTADO DO PIAUI

da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por caminhdes
basculantes, o material retirado serd transportado para descarte em local definido e
aprovado pela fiscalizadora;

MOVIMENTO DE TERRA:

ESCAVACAO MANUAL:
Este servico consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno,

com a utilizacao de ferramentas manuais como pa, picareta e ponteira. No caso de cavas
para fundacgdo corrida, ndo sera permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior
a 40 cm; No caso das fundacgdes de pilares, ndo sera permitida profundidade inferior a 80
c¢cm e largura de 60 cm;

ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocacao de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndao superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodacGes futuras e o comprometimento do piso;

INFRAESTRUTURA:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servico consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execucdo das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura definida
em projeto;

SUPERESTRUTURA E VEDAGAO:
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CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execucdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes, balancins,
etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagdo
das mesmas.

O cimento serd obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢ao em
volume.

As formas e escoramentos deverdao obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacgdes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deverdo ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverao ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorcdo da 4dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocag¢do da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condi¢des de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser
usados, de acordo com as recomendagdes do fabricante, que devem ser idoneos e com
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comprovada qualificacdo, sendo obrigatdrias as indicacbes de marca, procedéncia e
composigao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma preconizada
na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis,
um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execugdo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagao ou
desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporagdo. Ndo serd permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
macica.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o
diametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndao deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N3o serd permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deverd ser langado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento,
além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma camada
de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai
ser utilizado, evitando-se com isto a formacgdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o
seu lancamento ndo deverd exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para lancamento podera ser aumentado em funcdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o lancamento apds o inicio da pega.
N3o serd permitido o uso do concreto remisturado.
N3o serd permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaug¢des para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo
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formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdao nao deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibracdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na
superficie do concreto. A vibracdo deverd ser feita a uma profundidade n3do superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes
o raio de agdo). Serd aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos préximos, ao
invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A vibragdo préxima as
formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que nao coincida com os planos de
cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrdrio, as juntas em vigas serdo
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vdo, ndo sendo permitidas juntas
préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o ter¢co médio do maior vao,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas
deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada deverd ser limpa, e
saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia ou
gualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e
com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura devera
ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
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faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessdria, a
corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

LAJES PRE- MOLDADA:
Este servico consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacgao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N3o serad permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedacdo, sem fungdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
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através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliguamente, aperto este a ocorrer 8 dias
apos a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados na
parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execu¢do das vergas e contravergas sao: concreto no
trago 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de ago CA50, para amarragdo das vergas,
espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e argamassa
1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugao:
e Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

e Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

e Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagao, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

COBERTURA:

COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes
normas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de se¢do trapezoidal — Requisitos.

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquiteténico.
As inclinagGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:

Chapas de ac¢o ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e



6.2

6.3

6.4

SECRETARIA DA . P GOVERNO DO
EDUCAGAO-SEDUC  Je===2%  ESTADO DO PIAUI

simultaneamente em d4guas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverdao obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa
executora dos servicos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragao, devera
ser consultada a fiscaliza¢do; A estrutura de apoio ao telhamento metdlico, serd constituida
de tergas e pérticos confeccionadas e executados em estrutura metalica (trelica de ferro e
aco) conforme as prescricbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT,
complementada pelas especificacdes do AISC (American Institute of Steel Construction —
Instituto Americano de Construgdo em Ac¢o);

RETELHAMENTO (remogao e recolocacao):
Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificagdo, a

imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recoloca¢do sobre o madeiramento da cobertura;

MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificagdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execugdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucgdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau darco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pecas.



SECRETARIA DA P GOVERNO DO
EDUCACAO-SEDUC  Je===7%  ESTADO DO PIAUI

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressao e ndo a tracdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverado ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distdncia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distdncia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):

Este servigo consiste no fornecimento e colocag¢do das telhas sobre a estrutura de madeira.
As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas
para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terdo na parte interna,
saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O assentamento é feito
inicialmente com os canais, no sentido da inclinagdo do telhado, do beiral para a cumeeira,
colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte
mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais serda de cerca de 5cm. As telhas
sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sdo colocadas com a extremidade mais estreita
voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicdo limitada pela saliéncia acima mencionada
é de, aproximadamente, 10cm;

PAVIMENTAGAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servigo consiste, tdo somente, na execugdo de piso composto por agregrados rochosos
de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtencao de
argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos
de alta resisténcia a esfor¢cos mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final
UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificagdo deste servigo usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregdo;
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Pavimentacdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, poderd haver a execucdo simultanea da Sub-base com a pavimentacao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m? de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco terd de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia entre
a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentagdo. Serd executado com argamassa de
cimento Portland que nao seja de alto forno e areia grossa, no trago 1:3.

O contrapiso de corre¢do tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensées internas decorrentes da diferenca de dosagem de
cimento da Sub-base e da pavimentagdo. Serd executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de agua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e poderd ser executada
visando o método de aplica¢do abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentagao serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagGes, o que se podera conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentagdo, que serd a altura requerida em
toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piacava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o nivel
da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
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10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de correcdo. Caso ndo seja retirado o excesso de argamassa, conforme mencionamos
acima, a pavimentacado ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretard o
aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;

O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;
As juntas da pavimentagao nao poderao ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de a¢o, removendo-se as sobras
e incrustagGes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com agua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lancamento do contrapiso de corre¢do acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas e
dispGe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de argamassa
de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhangas das
juntas, o que serad executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera refor¢cada nas bordas dos painéis.
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A espessura do contrapiso de correcdo serd, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinacdo de sentido contrario
ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, serd ela sarrafeada com emprego de uma régua
metdlica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);

Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentac¢do ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que devera ser lisa e polida. Na hipdtese de observar-
se, nessa operac¢do de acabamento, que na superficie da pavimentagdao ha excesso de agua e
formacdo de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes. E
expressamente vedada a pulverizagdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentagao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serd molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentagao receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢Bes de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacgdo ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa-C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080, 120
e 220” indicam o tamanho do grdao da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036” é bem
mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se
insere na escala “M, N, O, P, Q, R,SeT”, sendo “M” a referéncia para pedra macia e “T” para
pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-
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esmeril.

O polimento serd executado com a superficie molhada, o que implica langcamento periddico de
adgua na drea em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a agua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na quantidade
de demaos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):

Execugao de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas de
dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um trago
ou a adicao de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso.
Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos de
escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servigo consiste na execucdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Defini¢gdes no projeto arquiteténico); Argamassa colante industrializada para assentamento de
placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicac¢do do fabricante; Argamassa a base
de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucdo podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo
as seguintes recomendacgdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pé de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizacao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre
area tal que facilite a colocacgdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessaria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo sera
executada em duas etapas. A segunda etapa so podera ser iniciada apds a cura completa da
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argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizacdo sera “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a acdo que visa reduzir os vazios preenchidos
de agua, implicando na reducdo das possibilidades da retracdo e consequente estabilidade do
piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura de
1 mm ou 1 litro/m2. O pd n3o deverd ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair por
entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse p6 serd hidratado, exclusivamente com
a dgua existente na argamassa da camada de regularizagao, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndao encharcadas -
guando da colocagao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serdo batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operacdo de rejuntamento, que serd executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serao, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza
da pavimentacao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3,
diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacgdo,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.
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8.2 EMBOCO:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no traco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servira de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embog¢o para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8,

sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco, deve-
se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser
desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a “trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-iii. as juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds
7 dias e apés escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo
que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas
na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

. O assentamento serd procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco.
Adiciona-se dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apés o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adicdo de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordées que possibilitardo o nivelamento
dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um,
como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6 poderdo ser feitos com
equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. As juntas
entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds
7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo
do rejunte, serdao escovadas e umedecidas.

As defini¢cBes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquitetoénico.
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9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo retangular
(metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas bitola
M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon deverdo ser reforgadas
nos pontos onde serdo assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera tipo cilindro de embutir
com maganeta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizagdo mediante apresentagdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metdlicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e macaneta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagamento de 12cm (vide projeto arquitetdnico), colocados no muro
de acesso ao patio das criangas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mado-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que
Ilhe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacao;

S6 poderao ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor,
forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias deverdo
apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovacdo das demais, mesmo ja
tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento
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permanente da execucao do servico executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serao, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensdes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual serd
firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado
o emprego de furadores (pungao);

As pequenas diferengas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que ndo
perceptiveis, poderao ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forcar
a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabrica¢do das esquadrias ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos pela
juncgdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdao das portas nao foi levado em consideracdo as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas voltas
no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao
abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco complementar para
receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:

As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquitetoénico. ( e abrir, de correr
e basculante). Para execuc¢do: Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a
esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
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laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada
e aprumada, marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do
contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no
material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do
marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no contorno
do marco e encaixar os alizares / guarnigdes de acabamento no perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
Deverdo ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de ago com abas iguais (qualquer

bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, diametro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3 (cimento
: areia), preparo manual, para fixagdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de serem
colocadas, levarao tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a éleo na cor a
ser indicada. A vedacdo das esquadrias deverd ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetragao do vento e das aguas pluviais. Para a execugdo:
- Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os perfis, conforme
projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os encontros dos perfis,
conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos no contorno do vao
onde serdao chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vdao e preencher com
argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendac¢des que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para homogeneizar
a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua, podem ser
utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de dleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:
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A remocado de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com 4gua, bem como com a
seguinte solucdo: 80g de fosfato trissédico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de
sodio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remogdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocgdo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagdo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;

A remogado de algas, fungos e bolor, serd efetuada por meio de escovagao, com escova de fios
duros, e lavagem com a solugdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com dgua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendagdes que se seguem na execuc¢do dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensagao de
vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢des climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada demao
serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demao sera continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o
gue evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e de
massa;

Serdo adotadas precaucgGes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remo¢do de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separagdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisério para protecdo de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;
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Antes da execucdo de qualquer pintura sera submetida a aprovacdo da Fiscalizacdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma demdo de selador em todas as paredes novas.

Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servigo consiste na aplicagao de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas e

externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demados, obedecendo as

especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicacdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servico consiste na aplicacdao de duas demdos de tinta acrilica no piso, para demarcacao da

guadra, tanto as faixas como a drea de jogo. Demarcacao da quadra com pintura a base de resina
acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquitet6nico.

11 INSTALAGOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatério, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de dgua da
edificagdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e
uniformizar a pressdao nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacdo. A agua da concessiondria local, apds passar
pelo hidrometro da edificacdo, abastecera diretamente o reservatério instalado em local
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especificado em projeto. A agua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificacdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serao
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALAGOES SANITARIAS:

Ainstalagdo predial de esgoto sanitario sera projetada e executada conforme ABNT NBR 8160 —
Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao. As caixas de inspec¢des deverdo ser
localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destina¢do final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacbes, acessérios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 1,5% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulagées com didmetro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados deverao
ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e
cortantes que possam causar algum dano a tubulagao durante a colocacdo e compactacao.

Subsistema de Ventilagdo: Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagao
instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de
terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagdo. Os projetos sanitdrios serdo executados pela contratada conforme definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificacdo de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

e Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacbes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuadrios da edificacdo.

e Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificacdo os extintores deverdo
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atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacdo e instalacdo dos extintores constam da
planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ |lumina¢do de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados
no projeto.

e SPDA — Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgGes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatdrio de agua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de dgua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampoes, mangueiras de incéndio e outros acessérios.

e Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde ha propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inUmeras perdas
materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Detec¢do e Alarme de Incéndio
sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e Detecgao; —
Detectores. A central de alarme é responsdvel por coletar a informacdo de estado
dos detectores e, em caso de verificar uma situacdao de alarme, ativar os
sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALAGOES ELETRICAS:

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribui¢do geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, protecées e equipamentos. O atendimento a edificacdo foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionadria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensdo
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados

Para a perfeita execucdo das instalagdes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e memoriais
de instalagdes elétricas em anexo.

15 LOUCAS E ACESSORIOS:
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Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e dos
lavatdrios, o projeto padrao adota todas as loucas da escola na cor branca e com as seguintes
sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquiteténico.

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de descarga e das
cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territdrio nacional, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo
arquitetdnico.

16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcag¢des nas paredes e fixar os suportes utilizando os

parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as linhas
de corte e perfuracgdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; - Soldar as
emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As
extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avangando 30 cm
em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagbes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a n3do serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacgOes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragdo, serao polidos
em definitivo e lustrados;

Haverd particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
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17 OBSERVAGOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndao constam nas especifica¢des técnicas, ficam a critério
do engenheiro responsdvel da SEDUC.

Eng.2 Civil Responsavel Nome: Caio Pimentel Valente Lima
CREA: 191817384-2



