

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA**

**MUNICÍPIO: AMARANTE**

**OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE**

**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO- AMPLIAÇÃO**

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					01	MÊS
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO</b>				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	92,27	369,08
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,40	37,63	278,46
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,55	16,21	122,39
<b>SUBTOTAL PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO</b>						<b>769,93</b>
<b>BDI: 19,71%</b>						151,75
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>921,68</b>

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA**

**MUNICÍPIO: AMARANTE**

**OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE**


**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS**

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					01	MÊS
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1.0</b>		<b>PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO</b>				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	92,27	110,72
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30	37,63	86,55
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,52	16,21	40,85
<b>SUBTOTAL PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO</b>						<b>238,12</b>
<b>BDI: 19,71%</b>						<b>46,93</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>285,05</b>



**OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE**

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					01	MÊS
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	92,27	1.107,24
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,90	37,63	974,62
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	16,21	421,46
SUBTOTAL PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO						2.503,32
BDI: 19,71%						493,40
TOTAL (R\$)						2.996,72



**OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE**

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					01	MÊS
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	92,27	1.107,24
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,00	37,63	714,97
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,00	16,21	307,99
1.3	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.664,40	3.664,40
SUBTOTAL PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO						5.794,60
BDI: 19,71%						1.142,12
TOTAL (R\$)						6.936,72