
OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

1.1.0

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO unid.

Quantidade de meses de duração da obra Quant. de meses - - - - - - 4,00 4,00

4,00

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR 

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo Quant. de meses
- - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.3.0

1.3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ 

REAPROVEITAMENTO, DE FORMA MANUAL
unid.

Bloco existente

Banheiros - parede   Perímetro. x Larg. x Alt. 4,55 0,15 3,00 - 2,05 - 1,00 2,05

Cantina - parede   Perímetro. x Larg. x Alt. 3,80 0,15 3,00 - 1,71 - 1,00 1,71

Salas de aula - janelas   Perímetro. x Larg. x Alt. 1,60 0,15 1,30 - 0,31 - 2,00 0,62

Diretoria - janelas   Perímetro. x Larg. x Alt. 1,00 0,15 1,30 - 0,2 - 1,00 0,20

Diretoria - janela   Perímetro. x Larg. x Alt. 0,50 0,15 0,50 - 0,04 - 1,00 0,04

Banheiros novos - janelas   Perímetro. x Larg. x Alt. 0,75 0,15 0,50 - 0,06 - 2,00 0,12

Depósito   Perímetro. x Larg. x Alt. 0,75 0,15 0,50 - 0,06 - 1,00 0,06

Muro Comp. X Alt. 60,00 0,15 0,60 - - - 1,00 5,40

10,20

1.3.2
DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m²

Bloco existente

Quantidade de louças a serem removidas Vaso e pia - banheiros Quantidade  levantada no CAD - - - - - - 4,00 4,00

Caixa d'água cantina Quantidade  levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

Pia cantina Quantidade  levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

6,00

1.3.3
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
unid.

Bloco existente

Quantidade de acessórios a serem removidos Banheiros Quantidade  levantada no CAD - - - - - - 8,00 8,00

8,00

1.3.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Bloco existente

Sala de aula 01, 02, diretoria e cantina   Comp. x Alt. X  Quant. 0,80 - 2,10 1,68 - - 4,00 6,72

Banheiros   Comp. x Alt. X  Quant. 0,60 - 2,10 1,26 - - 2,00 2,52

9,24

1.3.5
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

Bloco existente

Sala de aula 01   Comp. x Alt. X  Quant. 1,00 - 1,30 1,30 - - 4,00 5,20

Sala de aula 02   Comp. x Alt. X  Quant. 1,00 - 1,30 1,30 - - 4,00 5,20

Diretoria   Comp. x Alt. X  Quant. 1,00 - 1,30 1,30 - - 2,00 2,60

13,00

1.3.6
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓ, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m²

Bloco existente

Sala de aula 01   Comp. x Alt. x  Quant. 4,56 - 1,01 4,61 - - 1,00 4,61

Sala de aula 02   Comp. x Alt. x  Quant. 4,56 - 1,01 4,61 - - 1,00 4,61

Banheiros   Comp. x Alt. x  Quant. 1,00 - 0,50 0,50 - - 2,00 1,00

Cantina   Comp. x Alt. x  Quant. 1,00 - 0,50 0,50 - - 1,00 0,50

Depósito   Comp. x Alt. x  Quant. 1,00 - 0,50 0,50 - - 1,00 0,50

11,22

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE REBOCO m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,80 51,12 - - 1,00 51,12

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,80 51,12 - - 1,00 51,12

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 1,80 24,48 - - 1,00 24,48

Parede internas banheiros   Perím. x Alt. 6,55 - 3,03 19,85 - - 1,00 19,85

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 1,80 32,58 - - 1,00 32,58

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 1,80 8,10 - - 1,00 8,10

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

249,53

1.3.8

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Bloco existente

Banheiros   Perím. x Alt. 4,40 - 1,92 8,45 - - 1,00 8,45

Parede fachada frontal   Perím. x Alt. 18,13 - 1,30 23,57 - - 1,00 23,57

Parede interna refeitório   Perím. x Alt. 7,90 - 1,30 10,27 - - 1,00 10,27

Cantina   Perím. x Alt. 14,90 - 3,00 44,70 - - 1,00 44,70

86,99

1.3.9
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m²

Bloco existente

Banheiros Área levantanda no CAD - - - 2,38 - - 2,00 4,75

Cantina Área levantanda no CAD - - - 13,65 - - 1,00 13,65

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

18,40

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA m²

Bloco existente

Sala de aula 01 Área levantanda no CAD - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Sala de aula 02 Área levantanda no CAD - - - 49,78 - - 1,00 49,78

Recreio Área levantanda no CAD - - - 56,87 - - 1,00 56,87

Diretoria Área levantanda no CAD - - - 12,60 - - 1,00 12,60

Cantina Área levantanda no CAD - - - 9,78 - - 1,00 9,78

Depósito Área levantanda no CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Circulação

183,01

Recuperar 20% da piso existente para 

recuperar

20% da Área do bloco 

existente
- - - 183,01 20,00% 1,00 36,60

Hall Área levantanda no CAD - - - 5,61 - - 1,00 5,61

42,21

1.3.11 RETIRADA DE GRADIL DE FERRO m²

Muro existente Comp. x Alt. 60,00 - - 1,50 - - 1,00 90,00

90,00

1.4.0

1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m
m³

Bloco existente

Escavação para fundação paredes - 

depósito e banheiros (perímetro 
Perím. x Larg. x Alt. 8,75 0,30 0,50 - 1,31 - 1,00 1,31

Escavação p/ blocos/sapatas Comp. x Larg. x Alt. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 3,00 1,62

Escavação p/ cinta Comp. x Larg. x Alt. 8,75 0,14 0,20 - 0,25 - 1,00 0,25

Muro

Escavação para fundação paredes Comp. x Larg. x Alt. 0,50 0,40 0,30 - 0,06 - 19,00 1,14

Escavação para fundação - sapatas Comp. x Larg. x Alt. 56,21 0,50 0,50 - 14,05 - 1,00 14,05

18,37

1.5.0

1.5.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_08/2017

m²

Lastro para o fundo dos blocos/sapatas Comp. x Larg. x Quant. 0,60 0,60 - - - - 3,00 1,08

Lastro para o fundo - fundação paredes Comp. x Larg. x Quant. 8,75 0,30 - - - - 1,00 2,63

3,71

1.5.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK 

= 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
m³

Sapatas/blocos - paredes a construir 

edificação
Comp. x Larg. x Alt. Quant. 0,60 0,60 0,30 - 0,11 - 3,00 0,33

Sapatas/blocos - muro Comp. x Larg. x Alt. Quant. 0,50 0,50 0,30 - 0,08 - 19,00 1,52

1,85

1.5.3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSADA
m³

Bloco existente

Fundação paredes a construir Comp. x Larg. x Alt. 8,75 0,40 0,30 - 1,05 - 1,00 1,05

Fundação paredes muro Comp. x Larg. x Alt. 56,21 0,40 0,30 - 6,75 - 1,00 6,75

Desconto sapatas Comp. x Larg. x Alt. Quant. 0,50 0,50 0,30 - 0,08 -1,00 19,00 -1,52

6,28

1.5.4

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 

20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE 

FORMAS

m³

Pescoços de Pilares (até nível da cinta - 

baldrame)
Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,30 0,14 1,20 - 0,05 - 3,00 0,15

Pescoços de Pilares (até nível da cinta - 

baldrame) - muro
Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,20 0,10 0,50 - 0,01 - 19,00 0,19

0,34

1.5.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
m

Bloco existente

Fundação paredes Perímetro paredes 8,75 - - - - - 1,00 8,75

Muro Perímetro paredes 56,21 - - - - - 1,00 56,21

64,96

1.5.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m²

Laterais da viga balrame + Topo da Viga 

= (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perím. x Larg. 8,75 0,54 - 4,73 - - 1,00 4,73

Laterais da viga balrame + Topo da Viga 

= (0,20+0,20+0,14=0,54m) - muro
Perím. x Larg. 56,21 0,54 - 30,35 - - 1,00 30,35

35,08

1.6.0

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Bloco existente

Pilares banheiro - paredes a construir Comp. x Larg. x Alt. 0,30 0,14 3,15 - 0,13 - 3,00 0,39

Pilares - muro a construir Comp. x Larg. x Alt. 0,20 0,14 2,00 - 0,06 - 19,00 1,14

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL 

INFRAESTRUTURA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 01

TOTAL A DEMOLIR - (20% DO PISO A RECUPERAR + HALL)

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SUPERESTRUTURA

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1,53

1.6.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
m

CINTA TOPO

Cintas travamento edificação - paredes 

a construir
Perímetro 8,75 - - - - - 1,00 8,75

Cintas travamento - muro Perímetro 56,21 - - - - - 1,00 56,21

64,96

1.6.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da janela em 20 cm de cada lado
Bloco existente

 J3 - sala de aula 01 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J3 - sala de aula 02 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J3 - diretoria Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J2 - sala de aula 01 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 2,00 3,80

 J2 - sala de aula 02 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 2,00 3,80

 J2 - cantina Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 1,00 1,90

 J1 - banheiros Comp. x Quant. 1,15 - - - - - 1,00 1,15

27,75

1.6.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da janela em 20 cm de cada lado
Bloco existente

 J3 - sala de aula 01 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J3 - sala de aula 02 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J3 - diretoria Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 3,00 5,70

 J2 - sala de aula 01 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 2,00 3,80

 J2 - sala de aula 02 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 2,00 3,80

 J2 - cantina Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 1,00 1,90

 J1 - banheiros Comp. x Quant. 1,15 - - - - - 1,00 1,15

27,75

1.6.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da porta em 20 cm de cada lado
Bloco existente

 P2 - sala de aula 01 Comp. 1,30 - - - - - 1,00 1,30

 P2 - sala de aula 01 Comp. 1,30 - - - - - 1,00 1,30

 P1 - diretoria Comp. 1,20 - - - - - 1,00 1,20

 P1 - cantina Comp. 1,20 - - - - - 1,00 1,20

 P1 - depósito Comp. 1,20 - - - - - 1,00 1,20

 P1 - banheiros Comp. 1,20 - - - - - 2,00 2,40

8,60

1.7.0

1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m²

Bloco existente

Parede Dispensa Comp. x Alt. 2,55 - 3,65 9,31 - - 1,00 9,31

Parede Dispensa Comp. x Alt. 6,20 - 3,65 22,63 - - 1,00 22,63

Rampa

Parede 1 Área - - - 0,86 - - 1,00 0,86

Parede 2 Comp. x Alt. 2,40 - 0,30 0,72 - - 1,00 0,72

Parede 3 Área - - - 3,58 - - 1,00 3,58

Degraus Comp. x Alt. 1,45 - 0,60 - - - 1,00 0,87

Muro

Parede altura de 2,50m Comp. x Alt. 35,70 - 2,50 - - - 1,00 89,25

Parede altura de 0,60m - mureta Comp. x Alt. 20,46 - 0,60 - - - 1,00 12,28

Parede letreiro Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 - - - 1,00 5,65

145,15

1.8.0

1.8.1

RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA 

CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU 

SIMILAR

m²

Bloco existente Área de cobertura  levantada no CAD - - - 262,08 - - 1,00 262,08

262,08

1.9.0

1.9.1

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Sala 01 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala 02 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

ESQUADRIAS

TOTAL 

TOTAL 

PAREDES 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COBERTURA

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.9.2

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Diretoria Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Cantina Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC Masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

5,00

1.9.3

JANELA DE CORRER (J3) EM ALUMÍNIO BRANCO E 

VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 

150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO 

VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Sala de aula 01 Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Sala de aula 02 Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Diretoria Quant. - - - - - - 3,00 3,00

9,00

1.9.4

JANELA DE CORRER (J4) EM ALUMÍNIO BRANCO E 

VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 

150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO 

VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Sala de aula 01 Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Sala de aula 02 Quant. - - - - - - 2,00 2,00

4,00

1.9.5

JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO, MAX-AR (J2),  E 

VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 

150X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.9.6

JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO, MAX-AR (J1),  E 

VIDRO TEMPERADO 6MM TRANSPARENTE, 

75X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

Banheiro feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.9.7

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DE Ø 1/2" E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM 

E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 

Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m²

Gradil muro Comp. x Alt. 20,51 - - - - - 1,00 20,51

Portão de abrir gradil Comp. x Alt. 1,70 - 2,50 4,25 - - 1,00 4,25

24,76

1.9.8

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid.

Portão de abrir gradil Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.9.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Bloco existente

2 LADOS P2 Larg. x Alt. x Quant. - 0,90 2,10 - - - 4,00 7,56

P1 Larg. x Alt. x Quant. - 0,80 2,10 - - - 10,00 16,80

Gradil Muro Comp. x Alt. x Quant. 20,51 - 1,90 38,97 - - 1,00 38,97

Portão Gradil Comp. x Alt. x Quant. 1,70 - 2,50 4,25 - - 1,00 4,25

67,58

1.10.0

1.10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,80 51,12 - - 1,00 51,12

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,80 51,12 - - 1,00 51,12

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 1,80 24,48 - - 1,00 24,48

Parede internas banheiros   Perím. x Alt. 6,55 - 3,03 19,85 - - 1,00 19,85

TOTAL 

REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL

TOTAL

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

177,71

1.10.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 1,60 12,64 - - 1,00 12,64

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 1,60 21,76 - - 1,00 21,76

Parede internas banheiros   Perím. x Alt. 6,55 - 3,03 19,85 - - 1,00 19,85

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 1,60 15,04 - - 1,00 15,04

160,17

1.10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM 

PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 1,60 12,64 - - 1,00 12,64

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 1,60 21,76 - - 1,00 21,76

Parede internas banheiros   Perím. x Alt. 6,55 - 3,03 19,85 - - 1,00 19,85

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 1,60 15,04 - - 1,00 15,04

Cantina   Perím. x Alt. 14,90 - 3,00 44,70 - - 1,00 44,70

204,87

1.10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 0,20 1,58 - - 1,00 1,58

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 0,20 2,72 - - 1,00 2,72

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 0,20 1,88 - - 1,00 1,88

17,54

1.10.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 0,20 1,58 - - 1,00 1,58

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 0,20 2,72 - - 1,00 2,72

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 0,20 1,88 - - 1,00 1,88

17,54

1.10.6
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²

Bloco existente

Sala de aula 01 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Sala de aula 02 - paredes internas   Perím. x Alt. 28,40 - 0,20 5,68 - - 1,00 5,68

Parede recreiro - paredes internas   Perím. x Alt. 7,90 - 0,20 1,58 - - 1,00 1,58

Parede salas voltadas para o beiral   Perím. x Alt. 13,60 - 0,20 2,72 - - 1,00 2,72

Paredes banheiros, diretoria e cantina 

voltadas para o recreio
  Perím. x Alt. 9,40 - 0,20 1,88 - - 1,00 1,88

17,54

1.10.7

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²

Mesma área de massa látex -  item 1.10.6 Área - - - - - - 1,00 17,54

17,54

1.11.0

1.11.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 1,80 32,58 - - 1,00 32,58

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 1,80 8,10 - - 1,00 8,10

Parede letreiro muro   Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 5,65 - - 1,00 5,65

71,82

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.11.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m²

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 1,80 32,58 - - 1,00 32,58

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 1,80 8,10 - - 1,00 8,10

Parede letreiro muro   Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 5,65 - - 1,00 5,65

Rampa Entrada

Parede 1 Área - - - 0,86 - - 2,00 1,72

Parede 2 Comp. x Alt. 2,40 - 0,30 0,72 - - 2,00 1,44

Parede 3 Área - - - 3,58 - - 2,00 7,16

Degraus Comp. x Alt. 1,45 - 0,60 - - - 1,00 0,87

88,66

1.11.3

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

m²

Área de Emboço

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 1,80 32,58 - - 1,00 32,58

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 1,80 8,10 - - 1,00 8,10

Parede letreiro muro   Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 5,65 - - 1,00 5,65

Desconto - Área de Cerâmica

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 0,60 10,86 - -1,00 1,00 -10,86

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 0,60 4,74 - -1,00 1,00 -4,74

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 0,60 5,64 - -1,00 1,00 -5,64

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 0,60 2,70 - -1,00 1,00 -2,70

53,53

1.11.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²

Área de Emboço

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 1,80 32,58 - - 1,00 32,58

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 1,80 14,22 - - 1,00 14,22

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 1,80 16,92 - - 1,00 16,92

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 1,80 8,10 - - 1,00 8,10

Parede letreiro muro   Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 5,65 - - 1,00 5,65

Desconto - Área de Cerâmica

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 0,60 10,86 - -1,00 1,00 -10,86

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 0,60 4,74 - -1,00 1,00 -4,74

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 0,60 5,64 - -1,00 1,00 -5,64

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 0,60 2,70 - -1,00 1,00 -2,70

Rampa Entrada

Parede 1 Área - - - 0,86 - - 2,00 1,72

Parede 2 Comp. x Alt. 2,40 - 0,30 0,72 - - 2,00 1,44

Parede 3 Área - - - 3,58 - - 2,00 7,16

Degraus Comp. x Alt. 1,45 - 0,60 - - - 1,00 0,87

64,72

1.11.5

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM 

PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

m²

Bloco existente

Parede fachada principal   Perím. x Alt. 18,10 - 0,60 10,86 - - 1,00 10,86

Parede fachada esquerda   Perím. x Alt. 7,90 - 0,60 4,74 - - 1,00 4,74

Parede fachada direita   Perím. x Alt. 9,40 - 0,60 5,64 - - 1,00 5,64

Parede fachada posterior - banheiros   Perím. x Alt. 4,50 - 0,60 2,70 - - 1,00 2,70

Parede muro - letreiro   Comp. x Alt. 1,80 - 3,14 5,65 - - 1,00 5,65

29,59

1.12.0

1.12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

m²

Bloco existente

Sala de aula 01 Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Sala de aula 02 Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Diretoria Área - - - 12,60 - - 1,00 12,60

Cantina Área - - - 9,78 - - 1,00 9,78

Depósito Área - - - 3,82 - - 1,00 3,82

Banheiro feminino Área - - - 1,92 - - 1,00 1,92

Banheiro masculino Área - - - 1,92 - - 1,00 1,92

Hall Área - - - 5,61 - - 1,00 5,61

141,62

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

REVESTIMENTO HORIZONTAL

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.13.0

1.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
m³

Bloco existente

Sala de aula 01 Área  x Altura - - 0,05 50,16 2,51 - 1,00 2,51

Sala de aula 02 Área  x Altura - - 0,05 49,78 2,49 - 1,00 2,49

Diretoria Área  x Altura - - 0,05 12,60 0,63 - 1,00 0,63

Cantina Área  x Altura - - 0,05 9,78 0,49 - 1,00 0,49

Depósito Área  x Altura - - 0,05 3,82 0,19 - 1,00 0,19

Banheiros Área  x Altura - - 0,05 3,84 0,19 - 1,00 0,19

Hall Área  x Altura - - 0,05 5,61 0,28 - 1,00 0,28

Recreio Área  x Altura - - 0,05 56,87 2,84 - 1,00 2,84

Circulação Área  x Altura - - 0,05 20,40 1,02 - 1,00 1,02

10,64

1.13.2

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

m²

Idem item 1.2.10 Área de piso a recuperar - - - 42,21 - - 1,00 42,21

Desconto Hall - piso cerâmico Área Hall - - - 5,61 - - -1,00 -5,61

Depósito Área  retirada do CAD - - - 3,82 - - 1,00 3,82

40,42

1.13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 50X50 CM
m²

Banheiros - bloco existente Comp. x Larg. 1,75 1,20 - 2,10 - - 1,00 2,10

2,10

1.13.4
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020
m

Passagem do hall para os banheiros 

reformados
Comrpimento 0,85 - - - - - 2,00 1,70

1,70

1.13.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³

Entrada da escola - espaço entre o 

muro e a escola - lado esquerdo
Área x Esp. - - 0,07 98,71 6,91 - 1,00 6,91

Entrada da escola - espaço entre o 

muro e a escola - lado direito
Área x Esp. - - 0,07 12,97 0,91 - 1,00 0,91

Rampa Área x Esp. - - 0,07 16,71 1,17 - 1,00 1,17

Degrau Área x Esp. - - 0,07 0,42 0,03 - 3,00 0,09

9,08

1.13.6

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

m²

Rampa entrada Área levantada CAD - - - 3,02 - - 1,00 3,02

3,02

1.13.7 PINTURA EM PISO CIMENTADO m²

Rampa Área x Esp. - - 0,07 16,71 1,17 - 1,00 1,17

Degrau Área x Esp. - - 0,07 0,42 0,03 - 3,00 0,09

4,28

1.14.0

1.14.1

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO 

AÉREA DE 112,5 KVA

unid.

Levant. do Projeto Executivo 

(Software)
- - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.15.0

1.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Reforma banheiros

Ramais e sub-ramais Comprimento 12,82 - - - - - 1,00 12,82

Hidrômetro a Caixa D'água Comprimento 34,05 - - - - - 1,00 34,05

46,87

1.15.2

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

m

Reforma banheiros

Da caixa d'água aos ramais Comprimento 20,83 - - - - - 1,00 20,83

PISOS

TOTAL 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

20,83

1.15.3

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

unid.

Banheiros Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Cantina Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.16.0

1.16.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Banheiros Comprimento 12,34 - - - - - 1,00 12,34

12,34

1.16.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Banheiros e cantina Comprimento 18,44 - - - - - 1,00 18,44

18,44

1.16.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Banheiros Comprimento 10,88 - - - - - 1,00 10,88

10,88

1.16.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m

Coletores tubo de 100mm Comprimento 17,25 - - - - - 1,00 17,25

17,25

1.16.5

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

unid.

Banheiros Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.16.6

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE 

ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4M

unid.

Caixa de inspeção Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.16.7

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

unid.

Cantina Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.16.8

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 

M3, COM TAMPA DE CONCRETO

unid.

Conjunto com 5 unidades de manilhas 

D=1,00m, h=0,50m
Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.16.9

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 

M3, COM TAMPA DE CONCRETO

unid.

Conjunto com 5 unidades de manilhas 

D=1,00m, h=0,50m
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.0

1.17.1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid.

Bloco existente Quant. - - - - - - 5,00 5,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

5,00

1.17.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid.

Bloco existente Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.3

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid.

Bloco existente Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Bloco existente Quant. - - - - - - 8,00 8,00

8,00

1.18.0

1.18.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.18.2

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO 

E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LOUÇAS

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

2,00

1.18.3

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 

200X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS 

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM 

AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 

40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PRATOS)

unid.

Cantina Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.19.0

1.19.1

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.19.2

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Cantina Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.19.3

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.19.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, 

FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.19.5

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.19.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
unid.

Bloco existente

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.20.0

1.20.1

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

unid.

Muro letreiro Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.20.2
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 

20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
unid.

Letreiro Fachada Frontal (U.E PEDRO 

MARIANO DE FREITAS)
Quant. - - - - - -

23,00 23,00

23,00

1.20.4
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m

Rampa entrada Comp.  29,54 - - - - - 1,00 29,54

Degraus Comp.  3,34 - - - - - 1,00 3,34

32,88

1.20.3

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS 

CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS 

DIVERSAS)

m²

Prateleira despensa Comp. x Larg. 2,55 0,40 - - - - 3,00 3,06

3,06

1.20.5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
m³

TOTAL 

TOTAL 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

METAIS E ACESSÓRIOS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: 225,30 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA/ESP. ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

REFORMA

ÁREA DE INTERVENÇÃO:ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

Expurgo de Movimento de Terra
Volume escavado - Volume 

concretado
- - - - 16,52 - 1,00 16,52

Demolição de alvenaria - item 13.1 Volume - - - - 10,20 - 1,00 10,20

Entulho demolição de louças Coef. x Quant. - - - - - 0,15 6,00 0,90

Entulho remoção de acessórios Coef. x Quant. - - - - - 0,15 8,00 1,20

Entulho remoção de esquadrias Esp. x Área. - - 0,03 112,24 - - 1,00 3,37

Entulho demolição de cobogó Esp. x Área. - - 0,15 11,22 - - 1,00 1,68

Entulho demolição de reboco Esp. x Área. - - 0,03 249,53 - - 1,00 7,49

Entulho demolição de revestimento cerâmico Esp. x Área. - - 0,03 86,99 - - 1,00 2,61

Entulho demolição de piso cerâmico Esp. x Área. - - 0,05 18,40 - - 1,00 0,92

Entulho demolição de piso de alta resistência Esp. x Área. - - 0,012 42,21 - - 1,00 0,51

45,40

1.23.5 LIMPEZA GERAL m²

Área de intervenção levantada no CAD Área - - - 225,30 - - 1,00 225,30

225,30TOTAL 

_______________________________________________________________

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA RN: 191.410.709-8

Eng.º Civil Responsável

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

1.1.0

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA 

AMPLIAÇÃO
m²

Quantidade de meses de duração da obra Quant. de meses
- - - - - - 7,00

7,00

7,00

1.2.0

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO 

COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE 

TERRAPLENAGEM

unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO 

COMPLEMENTAR EXECUTIVO 

ESTRUTURAL

unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO 

COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO 

COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

unid.

Elaboração de projeto complementar 

executivo
Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.3.0

1.3.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M 

X 1,50M)

m²

Entrada da escola

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m   Larg. x Alt. 3,00 - 1,50 4,50 - - 1,00 4,50

4,50

1.3.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
m²

Área levantada no CAD - - - 531,38 - - 1,00 531,38

531,38

1.3.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m

Perímetro da construção 113,00 - - - - - 1,00 113,00

113,00

1.4.0

1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m
m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca
Escavação p/ blocos/sapatas - pilares 

edificação
Comp. x Larg. x Alt. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 19,00 10,26

Escavação p/ blocos/sapatas - pilares beiral Comp. x Larg. x Alt. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 6,00 3,24

Escavação para fundação paredes (perímetro 

paredes) 
Perím. x Larg. x Alt. 71,10 0,30 0,40 - 8,53 - 1,00 8,53

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática
Escavação p/ blocos/sapatas - pilares da 

edificação
Comp. x Larg. x Alt. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 24,00 12,96

Escavação p/ blocos/sapatas - pilares beiral Comp. x Larg. x Alt. 0,60 0,60 1,50 - 0,54 - 9,00 4,86

Escavação para fundação paredes (perímetro 

paredes) 
Perím. x Larg. x Alt. 96,60 0,30 0,40 - 11,59 - 1,00 11,59

51,44

TOTAL 

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLMENTARES

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.4.2
EXECUÇÃO DE ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Sala de aula 03
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 50,16 41,08 1,30 1,00 41,08

Sala de mediação
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 49,78 40,77 1,30 1,00 40,77

Biblioteca
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 50,16 41,08 1,30 1,00 41,08

Calçada
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,42 15,87 8,67 1,30 1,00 8,67

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 39,14 32,06 1,30 1,00 32,06

Sala de professores
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 28,88 23,65 1,30 1,00 23,65

Depósito
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 5,30 4,34 1,30 1,00 4,34

WC PCD
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 5,00 4,1 1,30 1,00 4,10

BWC/MASC
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 29,37 24,05 1,30 1,00 24,05

BWC/FEM
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 29,37 24,05 1,30 1,00 24,05

PCD/MASC
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 4,60 3,77 1,30 1,00 3,77

PCD/MASC
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 4,60 3,77 1,30 1,00 3,77

Calçada
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,42 14,37 7,85 1,30 1,00 7,85

Circulação
Área do terreno x Alt. (aterro) x Coef. 

Empol 30%
- - 0,63 137,59 112,69 1,30 1,00 112,69

Rampa
Área x Alt. (aterro) x Coef. Empol 

30%
- - 0,45 12,54 7,34 1,30 1,00 7,34

379,27

1.4.3
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
m³

Bloco de salas e bloco de banheios

Blocos/sapatas - pilares edificação e beiral
(Vol. Escavado - Vol. Concretado) x 

Coef. Empol 30%
- - - - 22,97 1,30 1,00 29,86

29,86

1.5.0

1.5.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_08/2017

m²

Lastro para o fundo dos blocos/sapatas Comp. x Larg. x Quant. 0,60 0,60 - - - - 58,00 20,88

Lastro para o fundo - fundação paredes Comp. x Larg. x Quant. 167,70 0,30 - - - - 1,00 50,31

71,19

1.5.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO 

ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS.

m³

Sapatas/blocos da edificação Comp. x Larg. x Alt. Quant. 0,60 0,60 0,40 - 0,14 - 58,00 8,35

8,35

1.5.3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 

PEDRA ARGAMASSADA
m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Fundação paredes Comp. x Larg. x Alt. 71,10 0,30 0,40 - 8,53 - 1,00 8,53

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Fundação paredes Comp. x Larg. x Alt. 96,60 0,30 0,40 - 11,59 - 1,00 11,59

20,12

1.5.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM 

TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA)

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Fundação paredes Comp. x Larg. x Alt. 71,10 0,14 0,60 - 5,97 - 1,00 5,97

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Fundação paredes Comp. x Larg. x Alt. 96,60 0,14 0,60 - 8,11 - 1,00 8,11

14,08

1.5.5

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO FCK = 20 MPA, COM 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

ESCORAMENTO DE FORMAS

m³

Pescoços de Pilares (até nível da Viga 

Baldrame)
Comp. x Larg. x Alt. x Quant. 0,30 0,14 1,20 - 0,05 - 58,00 2,90

2,90

TOTAL 

INFRAESTRUTURA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.5.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

m

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Fundação paredes Perímetro paredes 71,10 - - - - - 1,00 71,10

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Fundação paredes Perímetro paredes 96,60 - - - - - 1,00 96,60

167,70

1.5.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m²

Laterais da viga balrame + Topo da Viga = 

(0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perím. x Larg. 167,70 0,54 - 90,56 - - 1,00 90,56

90,56

1.6.0

1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Pilares da edificação Comp. x Larg. x Alt. 0,14 0,30 3,15 - 0,13 - 19,00 2,47

Pilares beiral Comp. x Larg. x Alt. 0,14 0,30 3,15 - 0,13 - 6,00 0,78

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Pilares da edificação Comp. x Larg. x Alt. 0,14 0,30 3,15 - 0,13 - 24,00 3,12

Pilares beiral Comp. x Larg. x Alt. 0,14 0,30 3,15 - 0,13 - 9,00 1,17

7,54

1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Vigas laje sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. 28,90 0,14 0,30 - 1,21 - 1,00 1,21

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Vigas laje sala de informática Comp. x Larg. x Alt. 26,10 0,14 0,30 - 1,10 - 1,00 1,10

2,31

1.6.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

m

CINTA TOPO Cintas travamento edificação Perímetro 165,39 - - - - - 1,00 165,39

165,39

1.6.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Laje sala de mediação Área retirada do CAD - - - 49,78 - - 1,00 49,78

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Laje sala de informática Área retirada do CAD - - - 39,14 - - 1,00 39,14

88,92

1.6.5
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da janela em 20 cm 

de cada lado

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

 J3 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 15,00 28,50

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

 J4 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 4,00 7,60

 J2 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 10,00 19,00

 J3 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 10,00 19,00

74,10

1.6.6
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

m

Ultrapassar o vão da janela em 20 cm 

de cada lado
Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

 J3 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 15,00 28,50

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

 J4 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 4,00 7,60

 J2 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 10,00 19,00

 J3 Comp. x Quant. 1,90 - - - - - 10,00 19,00

74,10

TOTAL 

SUPERESTRUTURA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.6.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da porta em 20 cm de 

cada lado
Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

 P2 Comp. x Quant. 1,30 - - - - - 3,00 3,90

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Desconto P2 Comp. x Quant. 1,30 - - - - - 4,00 5,20

Desconto P3 Comp. x Quant. 1,30 - - - - - 3,00 3,90

Desconto P1 Comp. x Quant. 1,20 - - - - - 1,00 1,20

14,20

1.7.0

1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Paredes externas Comp. x Alt. 56,50 - 4,69 264,99 - - 1,00 264,99

Paredes internas Comp. x Alt. 15,20 - 4,69 71,29 - - 1,00 71,29

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 15,00 -29,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

Calçada Comp. x Alt. 58,50 - 0,30 17,55 - - 1,00 17,55

318,91

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Paredes externas Comp. x Alt. 56,50 - 4,69 264,99 - - 1,00 264,99

Paredes internas Comp. x Alt. 40,70 - 4,69 190,88 - - 1,00 190,88

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 4,00 -7,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 10,00 -7,50

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 10,00 -19,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 4,00 -7,56

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

Desconto P1 Comp. x Alt. -0,80 - 2,10 -1,68 - - 1,00 -1,68

Calçada Comp. x Alt. 64,50 - 0,30 19,35 - - 1,00 19,35

Bancada laboratório de informática Comp. x Alt. 3,56 - 0,73 2,60 - - 4,00 10,40

Rampa Área levantada CAD - - - 3,46 - - 2,00 6,92

442,83

761,74

1.7.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Divisórias sanitários banheiro masculino Área retirada do CAD (detalhes) - - 15,11 - - 1,00 15,11

Desconto portas banheiro masculino Comp. x Alt. 0,60 - 1,65 0,99 -1,00 4,00 -3,96

Divisórias micitórios banheiro masculino Comp. x Alt. 0,50 - 1,90 0,95 - - 1,00 0,95

12,10

Divisórias sanitários banheiro feminino Comp. x Alt. - - - 22,69 - - 1,00 22,69

Desconto portas banheiro masculino Comp. x Alt. 0,60 - 1,65 0,99 - -1,00 6,00 -5,94

16,75

Divisórias sala professores Área x Quant. - - - 1,27 - - 5,00 6,35

6,35

35,20TOTAL 01 + 02+ 03

PAREDES E PAINÉIS

TOTAL 01

TOTAL 02

TOTAL 

TOTAL 02

TOTAL 01

TOTAL 01 +02

TOTAL 03



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.8.0

1.8.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

unid.

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Sala de aula 03 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de mediação Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Biblioteca Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Quant. - - - - - - 1,00 1,00

4,00

1.8.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.8.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca
Área retirada do CAD - - - 225,16 - - 1,00 225,16

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática
Área retirada do CAD - - - 237,64 - - 1,00 237,64

462,80

1.8.4

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m²

Mesma área de Trama de Madeira -  item 

1.7.3
Área retirada do CAD - - - - - - 1,00 462,80

462,80

1.8.5

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca
Comp. levantado no CAD 22,85 - - - - - 1,00 22,85

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática
Comp. levantado no CAD 21,65 - - - - - 1,00 21,65

44,50

1.9.0

1.9.1

PORTA (P2) COM ESTRUTURA DE 

METALON PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

90X210CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de mediação Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de aula 03 Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Sala de professores Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

7,00

TOTAL 

TOTAL 

COBERTURA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ESQUADRIAS
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LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.9.2

PORTA (P1) COM ESTRUTURA DE 

METALON PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

80X210CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.9.3

PORTA P3 (BANHEIRO ACESSÍVEL) COM 

ESTRUTURA DE METALON PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE 

ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: 

PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD/MASC Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD/FEM Quant. - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.9.4

PORTA (P5) EM ALUMÍNIO FRISADO 

ANODIZADO, DE ABRIR, 50X190CM, NA 

COR NATURAL, COM FERROLHO NA 

PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Portas banheiro masculino Quant. - - - - - - 4,00 4,00

Portas banheiro feminino Quant. - - - - - - 6,00 6,00

10,00

1.9.5

JANELA DE CORRER (J3) EM ALUMÍNIO 

BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM 

TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, 

COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Sala de aula Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Sala de mediação Quant. - - - - - - 3,00 3,00

Biblioteca Quant. - - - - - - 3,00 3,00

9,00

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

11,00

1.9.6

JANELA DE CORRER (J4) EM ALUMÍNIO 

BRANCO E VIDRO TEMPERADO 6MM 

TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, 

COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Sala de aula Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Sala de mediação Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Biblioteca Quant. - - - - - - 2,00 2,00

6,00

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Quant. - - - - - - 2,00 2,00

Sala de professores Quant. - - - - - - 2,00 2,00

4,00

10,00

1.9.7

JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO, MAX-

AR (J2),  E VIDRO TEMPERADO 6MM 

TRANSPARENTE, 150X50CM  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Depósito Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 3,00 3,00

PCD/masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro feminino Quant. - - - - - - 3,00 3,00

PCD/feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

10,00

1.9.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m²

TOTAL 

TOTAL

TOTAL

TOTAL 01

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL 02

TOTAL 01

TOTAL

TOTAL 01+02
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DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

P2 Larg. x Alt. x Quant. - 0,90 2,10 - - - 6,00 11,34

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

P2 Larg. x Alt. x Quant. - 0,90 2,10 - - - 8,00 15,12

P3 Larg. x Alt. x Quant. - 0,90 2,10 - - - 6,00 11,34

P1 Larg. x Alt. x Quant. - 0,80 2,10 - - - 2,00 3,36

41,16

1.10.0

1.10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 3,00 85,20 - - 1,00 85,20

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 3,00 -5,85

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 3,00 85,20 - - 1,00 85,20

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 3,00 -5,85

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 3,00 84,90 - - 1,00 84,90

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 3,00 -5,85

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

227,58

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 3,00 76,50 - - 1,00 76,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 2,00 -3,90

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Sala de professores Perímetro x Alt. 21,50 - 3,00 64,50 - - 1,00 64,50

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Depósito Perímetro x Alt. 9,30 - 3,00 27,90 - - 1,00 27,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P1 Comp. x Alt. -0,80 - 2,10 -1,68 - - 1,00 -1,68

WC PCD Perímetro x Alt. 9,00 - 3,00 27,00 - - 1,00 27,00

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro masculino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro feminino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/MASC Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/FEM. Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

372,85

600,43

REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO

TOTAL 01

TOTAL 01

TOTAL 01+02

TOTAL 
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LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²
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1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.10.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 1,60 45,28 - - 1,00 45,28

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 1,60 -1,44 - - 3,00 -4,32

131,84

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 1,60 40,80 - - 1,00 40,80

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 1,60 -1,44 - - 1,00 -1,44

WC PCD Perímetro x Alt. 9,00 - 3,00 27,00 - - 1,00 27,00

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro masculino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro feminino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/MASC Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/FEM. Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

257,17

389,01

1.10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 

10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 1,60 45,44 - - 1,00 45,44

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 1,60 45,28 - - 1,00 45,28

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 1,60 -1,44 - - 3,00 -4,32

131,84

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 1,60 40,80 - - 1,00 40,80

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 1,60 -1,44 - - 1,00 -1,44

WC PCD Perímetro x Alt. 9,00 - 3,00 27,00 - - 1,00 27,00

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro masculino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Banheiro feminino Perímetro x Alt. 26,03 - 3,00 78,08 - - 1,00 78,08

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 3,00 -2,25

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/MASC Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

PCD/FEM. Perímetro x Alt. 8,60 - 3,00 25,80 - - 1,00 25,80

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 1,00 -0,75

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

257,17

389,01

TOTAL 02

TOTAL 01

TOTAL 01+02

TOTAL 01+02

TOTAL 01

TOTAL 02



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 1,40 39,62 - - 1,00 39,62

119,14

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 1,40 35,70 - - 1,00 35,70

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 0,50 -0,45 - - 1,00 -0,45

Sala dos professores Perímetro x Alt. 21,50 - 3,00 64,50 - - 1,00 64,50

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Depósito Perímetro x Alt. 9,30 - 3,00 27,90 - - 1,00 27,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P1 Comp. x Alt. -0,80 - 2,10 -1,68 - - 1,00 -1,68

121,08

240,22

1.10.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 1,40 39,62 - - 1,00 39,62

119,14

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 1,40 35,70 - - 1,00 35,70

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 0,50 -0,45 - - 1,00 -0,45

Sala dos professores Perímetro x Alt. 21,50 - 3,00 64,50 - - 1,00 64,50

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Depósito Perímetro x Alt. 9,30 - 3,00 27,90 - - 1,00 27,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P1 Comp. x Alt. -0,80 - 2,10 -1,68 - - 1,00 -1,68

121,08

240,22

1.10.6
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de aula 03 Perímetro x Alt. 28,40 - 1,40 39,76 - - 1,00 39,76

Sala de mediação Perímetro x Alt. 28,30 - 1,40 39,62 - - 1,00 39,62

119,14

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática Perímetro x Alt. 25,50 - 1,40 35,70 - - 1,00 35,70

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 0,50 -0,45 - - 1,00 -0,45

Sala dos professores Perímetro x Alt. 21,50 - 3,00 64,50 - - 1,00 64,50

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 1,00 -1,89

Depósito Perímetro x Alt. 9,30 - 3,00 27,90 - - 1,00 27,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 2,00 -1,50

Desconto P1 Comp. x Alt. -0,80 2,10 -1,68 - - 1,00 -1,68

121,08

240,22

1.10.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

Idem item 1.9.6 Perímetro x Alt. - - - - - - 1,00 240,22

240,22

TOTAL 01

TOTAL 02

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL 01+02

TOTAL 01+02

TOTAL 02

TOTAL 01

TOTAL 01+02

TOTAL 01



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.11.0

1.11.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 6,00 18,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 6,00 -4,50

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 9,00 -17,55

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

195,94

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 9,00 27,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 4,00 -3,00

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 2,00 -3,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 10,00 -7,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 4,00 -7,56

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 2,00 -3,78

206,92

402,86

1.11.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 6,00 18,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 6,00 -4,50

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 9,00 -17,55

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

195,94

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 9,00 27,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 4,00 -3,00

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 2,00 -3,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 10,00 -7,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 4,00 -7,56

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 2,00 -3,78

Rampa Área retirada CAD - - - 3,46 - - 3,00 10,38

Rampa Comp. x Alt. 1,37 - 0,65 0,89 - - 1,00 0,89

218,19

414,13

1.11.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m²

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 6,00 18,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 6,00 -4,50

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 9,00 -17,55

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

195,94

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 9,00 27,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 4,00 -3,00

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 2,00 -3,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 10,00 -7,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 4,00 -7,56

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 2,00 -3,78

206,92

402,86

Desconto - Revestimento Cerâmico

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 1,60 1,60 - - 15,00 24,00

91,80

311,06

1.11.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²

Área de selador - igual ao item 1.11.5 Área - - - 322,33 - - 1,00 322,33

322,33

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL  03

TOTAL GERAL = (TOTAL 01 + 02) - (TOTAL 03)

TOTAL

REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO

TOTAL 01

TOTAL 01

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL 01



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.11.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 6,00 18,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 6,00 -4,50

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 9,00 -17,55

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 3,00 -5,67

195,94

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 3,64 205,66 - - 1,00 205,66

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 3,00 3,00 - - 9,00 27,00

Desconto J4 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 4,00 -3,00

Desconto J3 Comp. x Alt. -1,50 - 1,30 -1,95 - - 2,00 -3,90

Desconto J2 Comp. x Alt. -1,50 - 0,50 -0,75 - - 10,00 -7,50

Desconto P2 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 4,00 -7,56

Desconto P3 Comp. x Alt. -0,90 - 2,10 -1,89 - - 2,00 -3,78

Rampa - paredes Área retirada CAD - - - 3,46 - - 3,00 10,38

Rampa - paredes Comp. x Alt. 1,37 - 0,65 0,89 - - 1,00 0,89

218,19

414,13

Desconto - Revestimento Cerâmico

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 1,60 1,60 - - 15,00 24,00

91,80

322,33

1.11.6

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 

10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

m²

Fachada bloco de sala de aula, sala de 

mediação e biblioteca
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Fachada bloco de banheiros, sala dos 

professores e sala de informática
Perímet. x Alt. 56,50 - 0,60 33,90 - - 1,00 33,90

Pilares beiral Perímet. x Alt. 1,00 - 1,60 1,60 - - 15,00 24,00

91,80

1.12.0

1.12.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Sala de aula 03 Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de professores Área - - - 28,88 - - 1,00 28,88

Depósito Área - - - 5,30 - - 1,00 5,30

WC PCD Área - - - 5,00 - - 1,00 5,00

BWC/MASC Área - - - 29,37 - - 1,00 29,37

BWC/FEM Área - - - 29,37 - - 1,00 29,37

PCD/MASC Área - - - 4,60 - - 1,00 4,60

PCD/MASC Área - - - 4,60 - - 1,00 4,60

231,44

1.12.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Laje sala de informática Área - - - 39,14 - - 1,00 39,14

Laje sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

88,92

1.12.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²

Laje sala de informática Área - - - 39,14 - - 1,00 39,14

Laje sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

88,92

1.12.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²

Laje sala de informática Área - - - 39,14 - - 1,00 39,14

Laje sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

88,92

TOTAL 01

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 02

TOTAL 01+02

TOTAL  03

TOTAL GERAL = (TOTAL 01 + 02) - (TOTAL 03)

TOTAL 

REVESTIMENTO HORIZONTAL



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.12.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m²

Laje sala de informática Área - - - 39,14 - - 1,00 39,14

Laje sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

88,92

1.12.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m²

Laje sala de informática Área - - - 39,14 - - 1,00 39,14

Laje sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

88,92

1.13.0

1.13.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Área  x Altura - - 0,05 50,16 2,51 - 1,00 2,51

Sala de mediação Área  x Altura - - 0,05 49,78 2,49 - 1,00 2,49

Sala de aula 03 Área  x Altura - - 0,05 50,16 2,51 - 1,00 2,51

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de professores Área  x Altura - - 0,05 28,88 1,44 - 1,00 1,44

Depósito Área  x Altura - - 0,05 5,30 0,27 - 1,00 0,27

WC PCD Área  x Altura - - 0,05 5,00 0,25 - 1,00 0,25

BWC/MASC Área  x Altura - - 0,05 29,37 1,47 - 1,00 1,47

BWC/FEM Área  x Altura - - 0,05 29,37 1,47 - 1,00 1,47

PCD/MASC Área  x Altura - - 0,05 4,60 0,23 - 1,00 0,23

PCD/MASC Área  x Altura - - 0,05 4,60 0,23 - 1,00 0,23

Circulação Área  x Altura - - 0,05 137,59 6,88 - 1,00 6,88

19,75

1.13.2

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS 

EM QUADROS DE 1,20X1,20M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

m²

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Biblioteca Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Sala de mediação Área - - - 49,78 - - 1,00 49,78

Sala de aula 03 Área - - - 50,16 - - 1,00 50,16

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de professores Área - - - 28,88 - - 1,00 28,88

Depósito Área - - - 5,30 - - 1,00 5,30

Circulação Área - - - 137,59 - - 1,00 137,59

321,87

1.13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, 

DE DIMENSÕES 50X50 CM

m²

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Área - - - 5,00 - - 1,00 5,00

BWC/MASC Área - - - 29,37 - - 1,00 29,37

BWC/FEM Área - - - 29,37 - - 1,00 29,37

PCD/MASC Área - - - 4,60 - - 1,00 4,60

PCD/MASC Área - - - 4,60 - - 1,00 4,60

72,94

1.13.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

m³

Bloco de sala de aula, sala de mediação e 

biblioteca

Calçada Área  retirada do CAD x Esp. - - 0,07 15,87 1,11 - 1,00 1,11

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Calçada Área  retirada do CAD x Esp. - - 0,07 14,37 1,01 - 1,00 1,01

Piso lado direito do bloco Área  retirada do CAD x Esp. 0,07 40,95 2,87 - 1,00 2,87

Rampa Área  retirada do CAD x Esp. - - 0,07 12,54 0,88 - 1,00 0,88

5,87

1.13.5
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Comprimento 0,95 - - - - - 1,00 0,95

BWC/MASC Comprimento 1,00 - - - - - 1,00 1,00

BWC/FEM Comprimento 1,00 - - - - - 1,00 1,00

PCD/MASC Comprimento 0,95 - - - - - 1,00 0,95

PCD/MASC Comprimento 0,95 - - - - - 1,00 0,95

4,85

PISOS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Soleiras entre piso Granilite e Piso 

Cerâmico

TOTAL 

TOTAL 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.13.6

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, 

DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 

40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

m²

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Rampa Área levantada CAD - - - 2,54 - - 1,00 2,54

2,54

1.13.7 PINTURA EM PISO CIMENTADO m²

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Rampa Área levantada CAD - - - 12,54 - - 1,00 12,54

Rampa - símbolo cadeirante Área 1,20 1,20 - 1,44 - - 1,00 1,44

13,98

1.14.0

1.14.1

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS, 

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA 

DE 112,5 KVA

unid.

Levant. do Projeto Executivo 

(Software)
- - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.15.0

1.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Ramais e sub-ramais Comprimento 37,35 - - - - - 1,00 37,35

37,35

1.15.2

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Da reservação de água até os ramais Comprimento 45,94 - - - - - 1,00 45,94

45,94

1.15.3

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro feminino e PCD feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino PCD masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.15.4

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 

LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.16.0

1.16.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Ramais de esgoto tubo de 40 mm Comp. 15,79 - - - - - 1,00 15,79

15,79

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
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1.16.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Ramais de esgoto tubo de 50 mm Comp. 28,30 - - - - - 1,00 28,30

28,30

1.16.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 

RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Ramais de esgoto tubo de 75 mm Comp. 57,33 - - - - - 1,00 57,33

57,33

1.16.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Ramais de esgoto tubo de 100 mm Comp. 46,80 - - - - - 1,00 46,80

46,80

1.16.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

m

Coletores tubo de 100 Comp. 62,18 - - - - - 1,00 62,18

62,18

1.16.6

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 

100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. - - - - - - 1,00 1,00

WC PCD Quant. - - - - - - 1,00 1,00

5,00

1.16.7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA 

REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM 

TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4M

unid.

Caixa de inspeção Quant. - - - - - - 7,00 7,00

7,00

1.16.8

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, 

COM TAMPA DE CONCRETO

unid.

Conjunto com 5 unidades de manilhas 

D=1,00m, h=0,50m
Quant. - - - - - - 3,00 3,00

3,00

1.16.9

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, 

COM TAMPA DE CONCRETO

unid.

Conjunto com 5 unidades de manilhas 

D=1,00m, h=0,50m
Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
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1.17.0

1.17.1
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m
m³

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. 1,00 1,00 1,30 - 1,30 - 4,00 5,20

Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. 16,60 0,30 0,30 - 1,49 - 1,00 1,49

Desconto sapatas Comp. x Larg. x Alt. 1,00 0,30 0,30 - 0,09 -1,00 4,00 -0,36

8,33

1.17.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m²

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. 1,00 1,00 - 1,00 - - 4,00 4,00

Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. 16,60 0,30 - 4,98 - - 1,00 4,98

8,98

1.17.3
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
m³

Escavação total - item 1.18.1 Volume - - - - 8,33 - 1,00 8,33

Desconto - volume concreto sapatas e viga 

baldrame
Volume

- - - - 1,60 -
1,00

1,60

9,93

1.17.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017

m³

Sapatas Comp. x Larg. 1,00 1,00 - 1,00 - - 4,00 4,00

4,00

1.17.5
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO 

CICLÓPICO, COM AGREGADO 

ADQUIRIDO

m³

Sapatas Comp. x Larg. x Alt. 1,00 1,00 0,40 - 0,40 - 4,00 1,60

1,60

1.17.6

VIGA BALDRAME EM CONCRETO 

ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. 16,60 0,20 0,30 - 1,00 - 1,00 1,00

1,00

1.17.7

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Pilares caixa d'água Comp. x Larg. x Alt. 0,30 0,20 8,30 - 0,50 - 4,00 2,00

2,00

1.17.8

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Vigas caixa d'água Comp. x Larg. x Alt. 16,60 0,15 0,35 - 0,87 - 3,00 2,61

2,61

1.17.9

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO 

FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

m³

Laje da caixa d'água Área x Esp. - - 0,35 16,17 5,66 - 1,00 5,66

5,66

1.17.10

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E 

VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO 

"A" (H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE 

CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, 

INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

m²

Escoramento laje caixa d'água Comp. x Larg. 4,40 3,30 - 14,52 - - 2,00 29,04

29,04

1.17.11

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 

ALVENARIAS INTERNAS, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA.  

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

m²

Laje da caixa d'água Área x Esp. - - 0,35 16,17 5,66 - 1,00 5,66

5,66

TOTAL 

CAIXA D'ÁGUA

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
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1.17.12

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²

Laje da caixa d'água Área x Esp. - - 0,35 16,17 5,66 - 1,00 5,66

5,66

1.17.13
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Laje da caixa d'água Área x Esp. - - 0,35 16,17 5,66 - 1,00 5,66

5,66

1.17.14

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m²

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

45,43

1.17.15
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016

m

Paredes caixa dágua Perímetro 22,00 - - - - - 1,00 22,00

22,00

1.17.16

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Paredes internas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

59,13

1.17.17

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

Paredes internas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

59,13

1.17.18
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²

Paredes internas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

Paredes externas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

118,26

1.17.19

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²

Paredes externas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

59,13

1.17.20

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m²

Paredes externas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

59,13

1.17.21
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m²

Paredes externas

Fechamento caixa d'água Perím. x Alt. 15,40 - 2,95 45,43 - - 1,00 45,43

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,00 6,60 - - 1,00 6,60

Fechamento - escada Perím. x Alt. 3,30 - 2,15 7,10 - - 1,00 7,10

59,13

1.17.22

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

m²

Tesouras castelo d'água 4,80 - 0,68 3,26 - - 4,00 13,04

Porta de acesso castelo d'água Larg. X Alt. - 1,00 2,00 2,00 - - 2,00 4,00

17,04

1.17.23

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

m²

Porta de acesso castelo d'água Larg. X Alt. - 1,00 2,00 2,00 - - 2,00 4,00

4,00

1.17.24

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m²

Telhamento para cobertura caixa d'água Comp. x Larg. 6,40 4,90 - 31,36 - - 1,00 31,36

31,36

1.17.25

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²

Trama de aço para cobertura caixa d'água Comp. x Larg. 6,40 4,90 - 31,36 - - 1,00 31,36

31,36

1.17.26

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

unid.

Tesouras para cobertura caixa d'água Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.17.27
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 

GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019

m²

Porta de acesso a caixa d'água Larg. x Alt. - 1,00 2,00 2,00 - - 1,00 2,00

2,00

1.17.28
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m

Ultrapassar o vão da porta em 20 cm de 

cada lado
Porta de acesso a caixa d'água Comp. X Quant. 1,40 - - - - - 1,00 1,40

1,40

1.17.29

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS 

EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-

CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 

1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM 

CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

m

Acesso a caixa d'água Comprimento 4,50 - - - - - 1,00 4,50

4,50

1.17.30
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

m³

Piso castelo d'água Área levantada no CAD x Alt. - - 0,05 16,24 - - 1,00 0,81

0,81

1.17.31

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m²

Piso castelo d'água Área levantada no CAD x Alt. - - - 16,24 - - 1,00 16,24

16,24

1.17.32

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

unid.

Caixa d'água Quant. - - - - - - 1,00 1,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1,00

1.17.33
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , 

FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

unid.

Caixa d'água Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.34

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid.

Caixa d'água Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.35

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid.

Caixa d'água Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.36

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

DN  60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid.

Caixa d'água Quant. - - - - - - 1,00 1,00

1,00

1.17.37

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m

Alimentação caixa d'água Comprimento 61,60 - - - - - 1,00 61,60

61,60

1.17.38

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m

Caixa d'água Comprimento 5,50 - - - - - 1,00 5,50

5,50

1.17.39

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

m

Alimentação - caixa d'água Comprimento 75,86 - - - - - 1,00 75,86

75,86

1.18.0

1.18.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS m²

Circulação Comp.  x Larg. 3,60 0,15 - 0,54 - - 1,00 0,54

0,54

1.18.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO 

CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO 

SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 

20X20CM

m

Circulação Comprimento 3,60 - - - - - 1,00 3,6

3,60

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.18.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m

Entrada entre bloco e muro Comprimento 5,03 - - - - - 1,00 5,03

5,03

1.19.0

1.19.1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

unid.

Luminárias blocos e circulação Quant. - - - - - - 8,00 8,00

8,00

1.19.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 

L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

unid.

Extintor Classe A - circulação Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.19.3

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

unid.

Extintor Classe BC - circulação Quant. - - - - - - 2,00 2,00

2,00

1.19.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

unid.

Placas de sinalização - salas e circulação Quant. - - - - - - 14,00 14,00

14,00

1.20.0

1.20.1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 4,00 4,00

4,00

1.20.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 5,00 5,00

8,00

1.20.3

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD Masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD Feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.20.4

BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 

303X50CM, INCLUINDO FAIXA NA 

PAREDE E DETALHE, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS 

CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE 

EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  

ALUNOS MASC E FEM)

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

TOTAL 

TOTAL 

LOUÇAS E BANCADAS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

2,00

1.20.5

BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, E=2,0 CM, INSTALADA 

COM SUPORTES EM CANTONEIRAS - 

SALA PROFESSORES E DEPÓSITO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Depósito Comp.  x Largura 2,65 0,50 - 1,33 - - 1,00 1,33

1,33

Sala dos professores

 Bancada Comp.  x Largura 5,45 0,50 - 2,73 - - 1,00 2,73

Testeira bancada Comp.  x Alt. 5,45 0,05 - 0,27 - - 1,00 0,27

3,00

4,33

1.20.6

BANCADA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, E=2,0 CM, INSTALADA 

SOBRE PEITORIL, ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 - SALA DE INFORMÁTICA E 

BIBLIOTECA

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática 

Bancada peitoril Comp.  x Largura 2,85 0,65 - 1,85 - - 4,00 7,40

Prateleira em granito Comp.  x Largura 0,50 0,20 - 0,10 - - 16,00 1,60

9,00

Biblioteca

Bancada balcão biblioteca Comp.  x Largura 5,00 0,50 - 2,50 - - 1,00 2,50

2,50

11,50

1.20.7

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXÍVEL EM INOX 40CM

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD Masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD Feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

3,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 01+02

TOTAL 02

TOTAL 01

TOTAL 01

TOTAL 02

TOTAL 01 + 02



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.21.0

1.21.1

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

9,00

1.21.2
CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

2,00

1.21.3

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

8,00

1.21.4
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) 

DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 3,00 3,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 5,00 5,00

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

11,00

1.21.5
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE 

PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid.

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Banheiro masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

Banheiro feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

5,00

1.21.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

unid.

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.21.7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 2,00 2,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 2,00 2,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 2,00 2,00

6,00

1.21.8

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

3,00

1.21.9

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid.

WC PCD Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD masculino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

PCD feminino Quant. Levantada no CAD - - - - - - 1,00 1,00

3,00

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

METAIS E ACESSÓRIOS

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



OBRA:

DATA:

LOCAL: ÁREA DE INTERVENÇÃO: 489,68 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. APLICAÇÃO CÁLCULO COMPRI/PERÍMETRO LARGURA ALTURA ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AMPLIAÇÃO

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO

SETEMBRO DE 2021

ZONA RURAL DE BURITI DOS LOPES - PI

1.22.0

1.22.1
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. 

PROF. ATÉ 1.50m
m³

Canteiros Perím.  x Largua x Altura 6,80 0,20 0,15 - 0,20 - 3,00 0,60

0,60

1.22.2
BASE DE CONCRETO PARA ALVENARIA 

DO CANTEIRO
m

Canteiros Perímetro 6,80 - - - - - 3,00 20,40

20,40

1.22.3
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm, C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

TRAÇO 1:3

m²

Canteiros Perím.  x Altura 6,80 - 0,47 3,20 - - 3,00 9,60

9,60

1.22.4 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m

Canteiros Perím.  6,80 - - - - - 3,00 20,40

20,40

1.22.5
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA 

P/PLANTAÇÃO
m³

Canteiros Área.  x Esp. - - - 2,89 - - 3,00 8,67

8,67

1.22.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL 

COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

unid.

Canteiros Quant. - - - - - - 3,00 3,00

3,00

1.23.0

1.23.1

ESPELHO EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE 

COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 

10CM

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Bancada banheiro masculino Comp.  x Quant. 3,03 - - - - - 1,00 3,03

Bancada banheiro feminino Comp.  x Quant. 3,03 - - - - - 1,00 3,03

6,06

1.23.2
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA 

ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FERRAGENS 

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Sala de informática (prateleiras estabilizadoe)
Comp.  x Larg. x Quant. 0,50 0,20 - - - - 12,00 1,20

1,20

1.23.3
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

m

Bloco de banheiros, sala dos professores e 

sala de informática

Rampa Comprimento 21,50 - - - - - 1,00 21,50

21,50

1.23.4
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

m³

Entulho de limpeza de vegetação Área x Coef. - - - 531,38 - 0,01 1,00 5,31

Expurgo de Movimento de Terra 40% do Volume 51,44 40% 1,00 20,58

25,89

1.23.5 LIMPEZA GERAL m²

Área de intervenção levantada no CAD Área - - - 489,68 - - 1,00 489,68

489,68

TOTAL 

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021.

TOTAL 

_______________________________________________________________

Tallyta Cássia Sousa Lopes

CREA RN: 191.410.709-8

Eng.º Civil Responsável

TOTAL 

TOTAL 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

PAISAGISMO

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 



 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

ITEM MATERIAL 
1 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 

2 Isoladores de Ancoragem 

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm 

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm 

5 Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão 
atmosférica utilizar a chave com isolador espaçador em porcelana) 

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV 

7 Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme 
ET.008) 

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV 

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar curva em PVC) 

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar eletroduto em PVC 

12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento 

13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG 

14 Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para transformadores até 75 kVA 

15 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 22 

16 Armação Secundária (se necessário) 

17 Isolador Roldana (se necessário) 

18 Haste de aço cobreado 

19 Conector cunha haste-cabo 

20 Caixa de inspeção 

21 Cabo de Cobre Nu 

 
 

Teresina, PI 17 de setembro de 2021. 
 

 


