
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

1.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 132,00 M2

Retirada de grama Área levantada em CAD x x x x x x x x 132,00 x = 132,00 M2

1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 84,34 M3

Alvenária jardim Comp. x Alt. x Esp. x x x x 48,26 x x 0,14 x 0,09 x x = 0,61 M3

Bancos jardim Comp. x Alt. x Esp. x x x x 2,00 x x 0,56 x 0,15 x x = 0,17 M3

Paredes a demolir Comp. x Alt. x Esp. x x x x 111,47 x x 2,50 x 0,15 x x = 41,80 M3

Alvenaria lab. Informática Comp. x Alt. x Esp. x x 6 x x 2,10 x x 0,80 x 0,15 x x = 1,51 M3

Demolição alvenarias da quadra Comp. x Alt. x Esp. x x x x 105,64 x x 1,20 x 0,15 x x = 19,02 M3

Alvenarias arquibancadas h= 0,40 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 29,02 x x 0,40 x 0,15 x x = 1,74 M3

Alvenarias arquibancadas h= 0,90 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 29,02 x x 0,90 x 0,15 x x = 3,92 M3

Demolição de rampa de acessibilidade Comp. x Alt. x Esp. x x x x 22,38 x x 0,45 x 0,15 x x = 1,51 M3

Muro frontal para intalação de gradil Comp. x Alt. x Esp. x x x x 34,85 x x 1,90 x 0,15 x x = 9,93 M3

Demolição de muro para subestação Comp. x Alt. x Esp. x x x x 3,55 x x 2,20 x 0,15 x x = 1,17 M3

Demolição de banco em alvenaria Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 3,20 x x 0,60 x 0,15 x x = 0,58 M3

Demolição de alvenaria caixa d'gua. Comp. x Alt. x Esp. x x x x 2,24 x x 3,50 x 0,15 x x = 1,18 M3

Demolição de alvenaria para instalação de guichê + prever verga e

contraverga e gradil
Comp. x Alt. x Esp. x x x x 1,90 x x 1,40 x 0,15 x x = 0,40 M3

J11 Demolição de alvenaria para instalação de guichê + prever verga

e contraverga e gradil
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,90 x x 1,40 x 0,15 x x = 0,80 M3

1.1.2.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 105,18 M2

Demolição de calçada Area aproximada. x x x x x x x x 80,00 x = 80,00 M2

Demolição de piso cimentado  Area aproximada. x x x x x x x x 25,18 x = 25,18 M2

1.1.2.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,95 M2

Revestimento cerâmico existente h=1,60 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 6,25 x x 1,60 x x x = 10,00 M2

Revestimento cerâmico existente h=0,30 Comp. x Alt. x Esp. x x x x 3,15 x x 0,30 x x x = 0,95 M2

1.1.2.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 602,09 M2

Demolição de argamassa faces externas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 145,19 x x 1,60 x x x = 232,30 M2

Demolição de argamassa faces internas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 179,12 x x 1,60 x x x = 286,59 M2

Demolição argamassa de pilares Comp. x Alt. x Esp. x x 40 x x 1,50 x x 1,60 x x x = 96,00 M2

DESCONTO

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 8 x x x 0,80 x 1,00 x x x = -12,80 M2

1.1.2.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 192,00 M2

Demolição de piso cerâmico Area aproximada. x x x x x x x x 192,00 x = 192,00 M2

1.1.2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 273,87 M2

Pisos granilite do bloco 01 (reforma) Area aproximada. x x x x x x x x 92,18 x = 92,18 M2

Pisos granilite do bloco 02 (reforma) Area aproximada. x x x x x x x x 130,05 x = 130,05 M2

Piso BWC MASCULINO E FEMININO Area aproximada. x x x x x x x x 43,88 x = 43,88 M2

Piso BWC Area aproximada. x x x x x x x x 7,76 x = 7,76 #REF!

1.1.2.8 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,87 M3

Lajes Area aproximada. x x x x x x x 0,30 x 7,68 x = 2,30 M3

Laje deposito Area aproximada. x x x x x x x 0,30 x 5,22 x = 1,57 M3

1.1.2.9 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T 4,00 UN

Remoção de poste  Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.2.10 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 80,40 M2

Forro de gesso existente Area retirada de CAD. x x x x x x x x 80,40 x = 80,40 M2

1.1.2.11 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 203,80 M2

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Remoção de forro bloco 01 Area retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 285,99 x = 143,00 M2

Deposito 01 Area retirada de CAD. x x x x x x x x 5,20 x = 5,20 M2

Cantina Area retirada de CAD. x x x x x x x x 10,43 x = 10,43 M2

Secretaria Area retirada de CAD. x x x x x x x x 13,63 x = 13,63 M2

Sala de arquivo  Area retirada de CAD. x x x x x x x x 11,15 x = 11,15 M2

Sala dos professores Area retirada de CAD. x x x x x x x x 15,17 x = 15,17 M2

Deposito 02 Area retirada de CAD. x x x x x x x x 5,22 x = 5,22 M2

1.1.2.12 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 22,68 M2

PORTAS Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

1.1.2.13 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,00 UN

Tesouras do bloco 01 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

Tesoura de madeira laboratório de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.14 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 474,26 M2

Remoção de telhas bloco 01 Area retirada de CAD. 80% x x x x x x x x 427,68 x = 342,14 M2

Remoção de telhas bloco 02 Area retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 264,23 x = 132,12 M2

1.1.2.15 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 473,26 M2

Remoção de trama de madeira bloco 01 Area retirada de CAD. 80% x x x x x x x x 427,68 x = 342,14 M2

Remoção de trama de madeira bloco 02 Area retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

1.1.2.16 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN

Tesouras do bloco 02 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.2.17 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 7,00 UN

Árvores Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.1.2.18 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 87,06 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 132,00 x = 1,32 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 7 x x x x x x x 0,20 = 1,40 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 84,34 = 84,34 M3

1.1.2.19 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.305,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 87,06 = 1.305,90 M3XKM

1.2.0.0 REFORMA DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,96 M3

Pilares das ampliações solicitadas Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 8,96 M3

1.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 17,62 M3

Viga Baldrame da reforma Comp. x Larg. x Alt. x x x x 126,82 x 0,25 x 0,60 x x x = 19,02 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,40 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 8,96 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 8,96 M2

1.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,09 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,70 x 0,70 x 0,45 x x x = 3,09 M3

1.2.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,14 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = 0,14 M3

1.2.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,42 M3

Vigas baldrames retiradas de cad Comp. x Larg. x Alt. x x x x 126,82 x 0,15 x 0,45 x x x = 8,56 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,14 M3

1.2.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 131,89 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 126,82 x 1,04 x x x x = 131,89 M2
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1.2.2.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 32,26 M3

Pisos granilite do bloco 01 (reforma) Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 92,18 x = 6,45 M2

Pisos granilite do bloco 02 (reforma) Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 130,05 x = 9,10 M3

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 6,62 x = 0,33 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 6,49 x = 0,32 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 21,94 x = 1,10 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 21,94 x = 1,10 M3

DESPOSITO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 4,27 x = 0,21 M3

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 25,70 x = 1,80 M3

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 31,47 x = 2,20 M3

SALA DE MEDIAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 67,23 x = 4,71 M3

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 70,55 x = 4,94 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,91 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,15 x 0,15 x 2,90 x x x = 0,91 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,51 M3

Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 126,82 x 0,15 x 0,30 x x x = 5,71 M3

Vigas laboratório de informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,55 x 0,15 x 0,30 x x x = 3,17 M3

Vigas sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 67,23 x 0,15 x 0,30 x x x = 3,03 M3

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 15,40 x 0,15 x 0,10 x x x = 0,69 M3

DESCONTO =

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,09 M3

1.2.3.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 18,79 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 67,23 x = 8,07 M3

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 70,55 x = 8,47 M3

Laje castelo d'gua Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 18,72 x = 2,25 M3

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 416,62 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes a construir Comp. x Alt. x x x x 65,54 x x 3,30 x x x = 216,28 M2

Sala de arquivos, diretoria Comp. x Alt. x x x x 30,52 x x 3,30 x x x = 100,72 M2

Banheiros PCD Comp. x Alt. x x x x 15,29 x x 3,30 x x x = 50,46 M2

Alvenaria bancadas lab. Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 4,74 x x 0,75 x x x = 28,44 M2

Alvenaria biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 10,20 M2

bancos bwc masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,40 x x x = 1,20 M2

Alvenaria de fechamento castelo d'gua Quant. x Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,95 x x x = 42,48 M2

Alvenaria castelo d'gua 01 Quant. x Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,00 x x x = 6,90 M2

Alvenaria castelo d'gua 02 Quant. x Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 7,42 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2
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J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

1.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 16,90 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

1.2.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 22,90 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

1.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,40 M

J10 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J11 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

1.2.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,20 M

J10 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

J11 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

1.2.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 17,60 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 6 x x x 1,10 x x x x = 6,60 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

Porta castelo d'gua Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.2.4.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 18,72 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,30 x x 1,80 x x x = 9,36 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,30 x x 1,80 x x x = 9,36 M2

1.2.5.0 COBERTURA

1.2.5.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 216,66 M2

Retelhamento com 20% bloco 01 Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 427,68 x = 85,54 M2

Retelhamento com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

1.2.5.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 216,66 M2

Ripamento com 20% bloco 01 Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 427,68 x = 85,54 M2

Ripamento com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

1.2.5.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 216,66 M2

Ripamento com 20% bloco 01 Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 427,68 x = 85,54 M2

Cairbros com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

1.2.5.4 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Tesouras bloco 02 Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.5.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 501,76 M2

EDIFICAÇÃO

Ripamento com 80% bloco 01 Área retirada de CAD 80% x x x x x x x x 427,68 x = 342,14 M2

Trama de madeira com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,50 x = 28,50 M2

1.2.5.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 501,76 M2

EDIFICAÇÃO

Ripamento com 80% bloco 01 Área retirada de CAD 80% x x x x x x x x 427,68 x = 342,14 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Telhamento de madeira com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,50 x = 28,50 M2

1.2.5.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 26,27 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 26,27 x x x x x = 26,27 M

1.2.5.8 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 501,68 M2

Ripamento com 80% bloco 01 Área retirada de CAD 80% x x x x x x x x 427,68 x = 342,14 M

Trama de madeira com 50% bloco 02 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 262,23 x = 131,12 M

Castelo d'gua. Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

1.2.5.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 26,27 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 26,27 x x x x x = 26,27 M

1.2.5.10 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 55,17 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 52,54 x x x x x = 55,17 M

1.2.5.11 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 28,42 M2

Cobertura castelo d'gua Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

1.2.5.12 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,42 M2

Cobertura castelo d'gua Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

1.2.5.13 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 4,36 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 4,36 x x x x x = 4,36 M

1.2.5.14 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 23,73 M

Perimetro da cobertura do banheiros PCD Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 22,60 x x x x x = 23,73 M

1.2.6.0 ESQUADRIAS

1.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 27,93 M2

P2 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P7 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 12,87 M2

P12 - BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

P12 - BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

Porta castelo d'gua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 2,31 M2

1.2.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

1.2.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,80 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

1.2.6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.6.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,55 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

1.2.6.7 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 40,00 UN
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Suportes necessarios para bancadas Quant. x x 40 x x x x x x x = 40,00 UN

1.2.7.0 REVESTIMENTOS

1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 524,37 M2

EDIFICAÇÃO

Faces internas construídas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 163,71 x x 3,00 x x x = 491,13 M2

Alvenaria bancadas lab. Informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 4,74 x x 0,75 x x x = 56,88 M2

Alvenaria biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 20,40 M2

bancos bwc masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 1,50 x x 0,40 x x x = 1,20 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -4,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -3,60 M2

1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 292,34 M2

Faces externas construídas Perímetro  x Alt. x x x x 67,19 x x 3,00 x x x = 201,57 M2

Alvenaria de fechamento castelo d'gua Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 14,40 x x 2,95 x x x = 84,96 M2

Alvenaria castelo d'gua 01 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,00 x x x = 13,80 M2

Alvenaria castelo d'gua 02 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 14,84 M2

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 15,40 x 0,15 x 0,10 x x x = 0,69 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -4,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -2,70 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 70,55 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 638,66 M2

Faces internas construídas 

Faces internas construídas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 163,71 x x 3,00 x x x = 491,13 M2

Alvenaria bancadas lab. Informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 8 x x 4,74 x x 0,75 x x x = 56,88 M2

Alvenaria biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 20,40 M2

bancos bwc masculino e feminino Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 1,50 x x 0,40 x x x = 1,20 M2

Alvenaria de fechamento castelo d'gua Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 14,40 x x 2,95 x x x = 84,96 M2

Alvenaria castelo d'gua 01 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,00 x x x = 13,80 M2

Alvenaria castelo d'gua 02 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 14,84 M2

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 15,40 x 0,15 x 0,10 x x x = 0,69 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -4,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,80 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -3,60 M2

1.2.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.216,13 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA/ ALTURA TOTAL

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,00 x x 2,70 x x x = 51,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,00 x x 2,70 x x x = 51,30 M2

BWC DIRETORIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,84 x x 2,70 x x x = 21,17 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,26 x x 2,70 x x x = 22,30 M2

BANHEIRO PCD 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,46 x x 2,70 x x x = 28,24 M2

BANHEIRO PCD 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,32 x x 2,70 x x x = 27,86 M2

DEPOSITO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,30 x x 2,70 x x x = 22,41 M2

Alvenaria bancadas lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 8 x x 4,74 x x 0,75 x x x = 56,88 M2

Alvenaria biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 10,20 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (pintura) x x 40 x x 1,50 x x 1,60 x x x = 96,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA/INTERNAS h=0,6

Sala de mediação e laboratório de informática externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 51,00 x x 1,60 x x x = 81,60 M2

Sala de mediação e laboratório de informática interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 66,40 x x 1,60 x x x = 106,24 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 63,50 x x 1,60 x x x = 101,60 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 81,63 x x 1,60 x x x = 130,61 M2

Secretaria - cordenação externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 38,05 x x 1,60 x x x = 60,88 M2

Secretaria - cordenação internas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 53,24 x x 1,60 x x x = 85,18 M2

Salas 01 - 05 externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 96,84 x x 1,60 x x x = 154,94 M2

Salas 01 - 06 interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 138,98 x x 1,60 x x x = 222,37 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -12,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -8,64 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -11,52 M2

JANELAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 23 x x x 1,00 x 0,40 x x x = -18,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,40 x x x = -3,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,40 x x x = -2,40 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 8 x x x 2,00 x 0,40 x x x = -12,80 M2

1.2.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 669,18 M2

EXTERNAS

Faces internas construídas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 163,71 x x 3,00 x x x = 491,13 M2

Faces externas construídas Perímetro  x Alt. x x x x 67,19 x x 3,00 x x x = 201,57 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -4,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -2,70 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.7.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 70,55 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.216,13 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA/ ALTURA TOTAL

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,00 x x 2,70 x x x = 51,30 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,00 x x 2,70 x x x = 51,30 M2

BWC DIRETORIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,84 x x 2,70 x x x = 21,17 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,26 x x 2,70 x x x = 22,30 M2

BANHEIRO PCD 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,46 x x 2,70 x x x = 28,24 M2

BANHEIRO PCD 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,32 x x 2,70 x x x = 27,86 M2

DEPOSITO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,30 x x 2,70 x x x = 22,41 M2

Alvenaria bancadas lab. Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 8 x x 4,74 x x 0,75 x x x = 56,88 M2

Alvenaria biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 10,20 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (pintura) x x 40 x x 1,50 x x 1,60 x x x = 96,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -2,25 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA/INTERNAS h=1,6

Sala de mediação e laboratório de informática externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 51,00 x x 1,60 x x x = 81,60 M2

Sala de mediação e laboratório de informática interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 66,40 x x 1,60 x x x = 106,24 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 63,50 x x 1,60 x x x = 101,60 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 81,63 x x 1,60 x x x = 130,61 M2

Secretaria - cordenação externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 38,05 x x 1,60 x x x = 60,88 M2

Secretaria - cordenação internas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 53,24 x x 1,60 x x x = 85,18 M2

Salas 01 - 05 externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 96,84 x x 1,60 x x x = 154,94 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Salas 01 - 06 interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 138,98 x x 1,60 x x x = 222,37 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -12,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -8,64 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -11,52 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 23 x x x 1,00 x 0,40 x x x = -18,40 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,40 x x x = -3,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,40 x x x = -2,40 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 8 x x x 2,00 x 0,40 x x x = -12,80 M2

1.2.7.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 275,10 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,62 x = 6,62 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,49 x = 6,49 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

DESPOSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,27 x = 4,27 M2

Forro em reguas pvc 50% do bloco 01 Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 427,68 x = 213,84 M2

1.2.7.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 67,23 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,23 x = 67,23 M2

1.2.8.0 PISOS

1.2.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 64,75 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,62 x = 6,62 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,49 x = 6,49 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,94 x = 21,94 M2

BWC DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,14 x = 4,14 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,62 x = 3,62 M2

1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022421,45 M2

Pisos granilite do bloco 01 (reforma) Área retirada de CAD x x x x x x x x 92,18 x = 92,18 M2

Pisos granilite do bloco 02 (reforma) Área retirada de CAD x x x x x x x x 130,05 x = 130,05 M2

DESPOSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,27 x = 4,27 M2

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,70 x = 25,70 M2

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,47 x = 31,47 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,23 x = 67,23 M2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,40 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC DIRETORIA Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC SALA DOS PROFESSORES Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.8.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 565,42 M2

Piso existene  Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 565,42 x = 565,42 M2

1.2.9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.9.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201566,98 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 15,23 x x x x x = 30,46 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x 4 x x 6,91 x x x x x = 27,64 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 4,44 x x x x x = 8,88 M

1.2.9.4 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa d'gua para castelo d'gua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.10.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201531,28 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x 2 x x 9,33 x x x x x = 18,66 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 5,50 x x x x x = 5,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 7,12 x x x x x = 7,12 M

1.2.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201522,72 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x 2 x x 8,36 x x x x x = 16,72 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 3,80 x x x x x = 3,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

1.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.10.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201593,86 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x 2 x x 15,12 x x x x x = 30,24 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 24,66 x x x x x = 24,66 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 38,96 x x x x x = 38,96 M

1.2.10.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 17,40 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

1.2.10.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 35,47 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 35,47 x x x x x = 35,47 M

1.2.10.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.10.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201543,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 43,50 x x x x x = 43,50 M

1.2.11.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.11.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.11.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 8,00 UN

Luminária de emergencia Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)22,00 UN

Placa de sinalização Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.2.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 27,89 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,45 x 0,50 x x x x = 1,23 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,45 x 0,50 x x x x = 1,23 M2

BWC DIRETORIA Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 3,35 x 0,60 x x x x = 16,08 M2

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 6,00 x 0,60 x x x x = 7,20 M2

ASSENTO BANCOS BWC MASCULINO E FEMININO Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,50 x 0,45 x x x x = 1,35 M2

1.2.13.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 1,35 M2

BIBLIOTECA Comp. x Larg. x x x x 0,90 x x 1,50 x x x = 1,35 M2

1.2.13.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,80 M2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 24 x x 0,50 x 0,40 x x x x = 4,80 M2

1.2.13.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Pág. 11 de 42



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.15.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REFORMA 1,00 UN

Instalações elétrica bloco da reforma Comp. x Alt. x Esp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 807,41 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA/INTERNAS 

Sala de mediação e laboratório de informática interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 66,40 x x 2,80 x x x = 185,92 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 81,63 x x 2,80 x x x = 228,56 M2

Secretaria - cordenação internas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 53,24 x x 2,80 x x x = 149,07 M2

Salas 01 - 06 interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 138,98 x x 2,80 x x x = 389,14 M2

Pilares Comp. x Alt. x Esp. x x 40 x x 1,50 x x 2,60 x x x = 156,00 M2

Alvenaria de fechamento castelo d'gua Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 14,40 x x 2,95 x x x = 84,96 M2

Alvenaria castelo d'gua 01 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,00 x x x = 13,80 M2

Alvenaria castelo d'gua 02 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 14,84 M2

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 15,40 x 0,15 x 0,10 x x x = 0,69 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -16,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 23 x x x 1,00 x 1,50 x x x = -69,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -6,60 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -35,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Sala de mediação e laboratório de informática externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 51,00 x x 3,20 x x x = 163,20 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 63,50 x x 3,20 x x x = 203,20 M2

Secretaria - cordenação externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 38,05 x x 3,20 x x x = 121,76 M2

Salas 01 - 05 externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 96,84 x x 3,20 x x x = 309,89 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO/INTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 249,39 x x 1,60 x x x = -399,02 M2

Paredes interno (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 340,25 x x 1,60 x x x = -544,40 M2

Pilares Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x 40 x x 1,50 x x 1,60 x x x = -96,00 M2

1.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 70,55 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 299,74 M2

EMASSAMENTO DE PAREDES 

Faces internas construídas Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 163,71 x x 3,00 x x x = 491,13 M2

Faces externas construídas Perímetro  x Alt. x x x x 67,19 x x 3,00 x x x = 201,57 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -4,68 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -2,70 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO/INTERNO =
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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(m)
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 163,71 x x 1,60 x x x = -261,94 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO Perímetro  x Alt. x -1,00 x x x 67,19 x x 1,60 x x x = -107,50 M2

1.2.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 70,55 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 807,41 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA/INTERNAS

Sala de mediação e laboratório de informática interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 66,40 x x 2,80 x x x = 185,92 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 81,63 x x 2,80 x x x = 228,56 M2

Secretaria - cordenação internas Comp. x Alt. x Esp. x x x x 53,24 x x 2,80 x x x = 149,07 M2

Salas 01 - 06 interna Comp. x Alt. x Esp. x x x x 138,98 x x 2,80 x x x = 389,14 M2

Pilares Comp. x Alt. x Esp. x x 40 x x 1,50 x x 2,60 x x x = 156,00 M2

Alvenaria de fechamento castelo d'gua Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 14,40 x x 2,95 x x x = 84,96 M2

Alvenaria castelo d'gua 01 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,00 x x x = 13,80 M2

Alvenaria castelo d'gua 02 Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 14,84 M2

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 15,40 x 0,15 x 0,10 x x x = 0,69 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -16,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 23 x x x 1,00 x 1,50 x x x = -69,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -6,60 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 8 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -35,20 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Sala de mediação e laboratório de informática externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 51,00 x x 3,20 x x x = 163,20 M2

Sala AEE, biblioteca, sala dos professores externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 63,50 x x 3,20 x x x = 203,20 M2

Secretaria - cordenação externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 38,05 x x 3,20 x x x = 121,76 M2

Salas 01 - 05 externa Comp. x Alt. x Esp. x x x x 96,84 x x 3,20 x x x = 309,89 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO/INTERNO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 249,39 x x 1,60 x x x = -399,02 M2

Paredes interno (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x -1,00 x x x 340,25 x x 1,60 x x x = -544,40 M2

Pilares Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 40 x x 1,50 x x 1,60 x x x = -96,00 M2

1.2.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 70,55 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,55 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 19,55 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4,20 M

Escada castelo d'gua Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

1.2.17.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 10,36 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC DIRETORIA Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 32,00 UN

Quantidade prevista Quant. x x 32 x x x x x x x = 32,00 UN

1.2.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 19,39 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 876,04 x = 8,76 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 26,58 = 10,63 M3

1.2.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 290,85 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 19,39 = 290,85 M3XKM

1.2.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 876,04 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 876,04 x = 876,04 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 7,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 325,24 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 500,37 x = 325,24 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 593,51 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 593,51 x = 593,51 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 325,24 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 500,37 x = 325,24 M2

2.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 325,24 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 500,37 x = 325,24 M2

2.1.2.6 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

2.1.2.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

2.1.2.8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.1.2.10 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.0.0 AMPLIAÇÃO ESCOLAR
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 187,79 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 187,79 x x x x x = 187,79 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 32,61 M3

Sala 06,07, lab. de ciências, sala de musica, deposito

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 11,52 M3

Refeitório,cozinha, despensa

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 10,24 M3

Guarita

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 1,00 x x x = 2,16 M3

Lixeira e subestação 

Edificação Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 1,00 x x x = 2,16 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,92 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,29 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 1,73 M3

Pilares circulação

Sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 2,30 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 71,62 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 171,88 x 0,45 x 0,60 x x x = 46,41 M3

Viga Baldrame refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 83,26 x 0,45 x 0,60 x x x = 22,48 M3

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,38 M3

Vão de entrada + parede da placa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,30 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,45 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,95 M3

DESCONTO =

* Desconto das fundações diretas (guarita e entrada) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 8 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -1,15 M3

* Desconto das fundações diretas (mureta) Coef x Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 6 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,86 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,80 x 0,45 x 0,60 x x x = -3,89 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 67,43 M3

Sala 06 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,30 x 49,71 x = 14,91 M3

Sala 07 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,30 x 48,90 x = 14,67 M3

Lab. De ciências Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,30 x 60,00 x = 18,00 M3

Circulação blocos da ampliação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,30 x 54,07 x = 16,22 M3

Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,50 x 7,26 x = 3,63 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 34,24 M2

Sala 06,07, lab. de ciências, sala de musica e deposito

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 11,52 M2

Refeitório,cozinha, despensa

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

Guarita

Blocos da guarita Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

Lixeira e subestação 

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilar da parede da placa Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,36 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

Pilares circulação

Pilares de sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 13,54 M3

Sala 06,07, lab. de ciências, sala de musica e deposito

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 5,18 M3

Refeitório,cozinha, despensa

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 4,61 M3

Guarita

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,65 M3

Lixeira e subestação 

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,65 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,11 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,65 M3

Pilares circulação

Pilares de sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,86 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,75 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Sala 06,07, lab. de ciências, sala de musica e deposito

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = 0,18 M3

Refeitório,cozinha, despensa

Edificação Quant x Comp x Larg x Altura x x 16 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = 0,16 M3

Guarita

Blocos da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,14 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,09 M3

Lixeira e subestação 

Edificação Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,04 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,40 x 0,10 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,05 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,06 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,04 M3

Pilares circulação

Pilares de sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,05 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 17,44 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 171,88 x 0,15 x 0,45 x x x = 11,60 M3

Viga Baldrame refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 83,26 x 0,15 x 0,45 x x x = 5,62 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 16,45 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,35 M3

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,80 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,97 M3

Sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,60 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,22 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,00 M3

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 14,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,39 M3

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 5,40 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,15 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 16,45 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,46 M3

2.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 306,90 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 171,88 x 1,04 x x x x = 178,76 M2

Viga Baldrame refeitório Comp. X Larg. x x x x 83,26 x 1,04 x x x x = 86,59 M2

Guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x x x 14,10 x 1,04 x x x x = 14,66 M2

Vão de entrada + parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x x x 5,40 x 1,04 x x x x = 5,62 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x x x 16,45 x 1,04 x x x x = 17,11 M2

Sapata corrida (pilares do pórtico) - em L Quant x Comp x Larg x x x x 4,00 x 1,04 x x x x = 4,16 M2

2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 24,69 M3

EDIFICAÇÃO

Guarita com banheiro Comp x Larg x Espess x x x x x x x 0,05 x 7,26 x = 0,36 M3

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,71 x = 3,48 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,90 x = 3,42 M3

Lab de ciencias Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 60,00 x = 4,20 M3

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,35 x = 1,22 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,34 x = 0,47 M3

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,47 x = 1,02 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 100,98 x = 7,07 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 29,75 x = 1,49 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,19 x = 0,31 M3

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,42 x = 0,07 M3

BWC refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,59 x = 0,23 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,59 x = 0,23 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,72 x = 0,49 M3

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

Subestação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,05 x = 0,35 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,34 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,15 x 0,15 x 3,20 x x x = 1,30 M3

Refeitório,cozinha, despensa

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 16 x x 0,15 x 0,15 x 3,20 x x x = 1,15 M3

Guarita

Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,14 x 0,25 x 3,20 x x x = 0,56 M3

Lixeira e subestação 

Edificação Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,15 x 0,15 x 2,50 x x x = 0,34 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,40 x 0,10 x 3,20 x x x = 0,64 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,20 x x x = 0,51 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,20 x x x = 0,32 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,20 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,01 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 6 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,07 M3

Sustentação do telhado Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 2,10 x x x = 0,38 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 26,61 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 171,88 x 0,15 x 0,45 x x x = 11,60 M3

Viga Baldrame refeitório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 83,26 x 0,15 x 0,45 x x x = 5,62 M3

Guarita  Comp x Larg x Altura x x x x 14,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

Guarita - viga lateral (apoio do pergolado)  Comp x Larg x Altura x x x x 2,20 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,12 M3

Viga frontal do pergolado - primeira  Comp x Larg x Altura x x x x 10,15 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,81 M3

Demais vigas do pergolado Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 6,38 x 0,10 x 0,40 x x x = 1,28 M3

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Comp x Larg x Altura x x x x 16,45 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,35 M3

Levantamento de vigas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 152,48 x 0,15 x 0,30 x x x = 6,86 M3

DESCONTO =

Pilares da guarita Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 5 x x 0,14 x 0,25 x 0,30 x x x = -0,05 M3

Pilares do pergolado na entrada (40x10) Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 5 x x 0,40 x 0,10 x 0,40 x x x = -0,08 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,40 x x x = -0,06 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 5 x x 0,20 x 0,10 x 0,40 x x x = -0,04 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x x x 0,14 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,00 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,01 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
Peso (kg)
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x -1,00 x 18 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,18 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x -1,00 x 16 x x 0,15 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,16 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x -1,00 x 6 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,04 M3

2.2.4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 149,04 M

CINTA DE TOPO

Cinta de amarração prevista Comp. x x x x 125,44 x x x x x = 125,44 M

Cinta de amarração guarita Comp. x x x x 12,50 x x x x x = 12,50 M

Cinta de amarração casa de gás Comp. x x x x 11,10 x x x x x = 11,10 M

2.2.4.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,28 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 24,35 x = 1,70 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 9,34 x = 0,65 M3

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 20,47 x = 1,43 M3

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,42 x = 0,10 M3

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,67 x = 0,40 M3

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 838,84 M2

EDIFICAÇÃO

Guarita Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2

Parede da placa Comp. x Alt. x x x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Comp. x Alt. x x x x 16,45 x x 0,45 x x x = 7,40 M2

Sala 06,07 e lab de ciências Comp. x Alt. x x x x 106,66 x x 3,20 x x x = 341,31 M2

Refeitório,cozinha, despensa Comp. x Alt. x x x x 83,15 x x 3,20 x x x = 266,08 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 34,94 x x 3,00 x x x = 104,82 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 19,42 x x 3,00 x x x = 58,26 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 2,20 x x x = 18,26 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 29,60 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 14 x x x 1,80 x x x x = 25,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 0,80 x x x x = 0,80 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 39,80 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 14 x x x 2,40 x x x x = 33,60 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

Pág. 19 de 42



OBRA:

DATA:

LOCAL:
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 45,60 M

J11 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 19 x x x 2,40 x x x x = 45,60 M

2.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 60,80 M

J11 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 19 x x x 3,20 x x x x = 60,80 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,70 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 7,00 UN

Tesouras blocos da ampliação Quant x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 5,00 UN

Tesouras refeitório Quant x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.6.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 17,28 M2

EDIFICAÇÃO

Circulação Quant x Comp x Larg x x 1 x x 3,25 x 2,98 x x x x = 9,69 M2

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 3,45 x 2,20 x x x x = 7,59 M2

2.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 17,28 M2

EDIFICAÇÃO

Circulação Quant x Comp x Larg x x 1 x x 3,25 x 2,98 x x x x = 9,69 M2

Guarita Quant x Comp x Larg x x 1 x x 3,45 x 2,20 x x x x = 7,59 M2

2.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 456,43 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 456,43 x = 456,43 M2

2.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 456,43 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 456,43 x = 456,43 M2

2.2.6.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 47,96 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 47,96 x x x x x = 47,96 M

2.2.6.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 95,92 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 95,92 x x x x x = 95,92 M

2.2.6.9 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 100,72 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 95,92 x x x x x = 100,72 M

2.2.6.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,75 M

Refeitório Quant x Comp x x 1 x x 9,30 x x x x x = 9,30 M

Guarita Quant x Comp x x 1 x x 3,45 x x x x x = 3,45 M

2.2.6.11 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 17,65 M

Refeitório Quant x Comp x x 1 x x 17,65 x x x x x = 17,65 M

2.2.6.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,85 M

Guarita Quant x Comp x x 1 x x 7,85 x x x x x = 7,85 M

2.2.6.13 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 11,30 M2

Guarita Quant x Comp x x 1 x x 11,30 x x x x x = 11,30 M2

2.2.6.14 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 321,69 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 49,71 x = 49,71 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,90 x = 48,90 M2

Lab de ciencias Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

Guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

Banheiro da guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 100,98 x = 100,98 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 29,75 x = 29,75 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,19 x = 6,19 M2

BWC refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,59 x = 4,59 M2

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,59 x = 4,59 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,72 x = 9,72 M2

2.2.6.15 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 209,76 M

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x 28,58 x x x x x = 28,58 M

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x 28,30 x x x x x = 28,30 M

Lab de ciencias Área retirada de CAD x Esp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

Guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x 8,80 x x x x x = 8,80 M

Banheiro da guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x 6,60 x x x x x = 6,60 M

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x 40,76 x x x x x = 40,76 M

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x 23,92 x x x x x = 23,92 M

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x 10,80 x x x x x = 10,80 M

BWC refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x 8,7 x x x x x = 8,70 M

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x 8,70 x x x x x = 8,70 M

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x 12,60 x x x x x = 12,60 M

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 25,41 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.2.7.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,41 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,95 x x x = 3,51 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

2.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 41,80 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 41,80 M2

2.2.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.2.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,50 M

Guarita Quant x Comp x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

Banheiro da guarita Quant x Comp x x 1 x x 0,50 x x x x x = 0,50 M

2.2.7.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 15,00 UN

P8 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P3 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P9 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P10 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

P8 Quant. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P9 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 57,05 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

Pág. 21 de 42



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
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(m)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 41,80 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.2.7.10 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 58,25 M2

Gradil fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 30,66 x x 1,90 x x x = 58,25 M2

2.2.7.11 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 61,25 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

Gradil fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 30,66 x x 1,90 x x x = 58,25 M2

2.2.7.12 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 50,00 UN

Suportes necessários para bancadas Quant. x x 50 x x x x x x x = 50,00 UN

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 672,04 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x x x x 88,48 x x 2,90 x x x = 256,59 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 39,52 x x 2,90 x x x = 114,61 M2

Refeitório,cozinha, despensa Comp. x Alt. x x x x 96,34 x x 2,90 x x x = 279,39 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 2,20 x x x = 18,26 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

GUARITA

Guarita - feces internas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 15,40 x x 3,00 x x x = 46,20 UN

DESCONTOS

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 UN

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 UN

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 UN

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 UN

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 UN

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 UN

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 UN

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 UN

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 UN

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 UN

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 UN

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 UN

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 UN

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 603,39 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 176,54 x x 3,00 x x x = 529,62 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 2,20 x x x = 18,26 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = 9,87 M2

DESCONTOS

PORTAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 55,58 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M3

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 136,93 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x x x x 129,24 x x 1,30 x x x = 168,01 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 39,52 x x 1,30 x x x = 51,38 M2

DESCONTOS

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014483,56 M2

INTERNAS

EDIFICAÇÃO

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x x x x 129,24 x x 1,60 x x x = 206,78 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 39,52 x x 1,60 x x x = 63,23 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

DML, depensa, bwc Quant. x Comp. x Alt. x x x x 72,42 x x 2,90 x x x = 210,02 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 0,60 x x x = 4,98 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

GUARITA

Guarita - feces internas Comp x Altura x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

BWC GUARITA Comp x Altura x x x x 6,60 x x 3,00 x x x = 19,80 M2

DESCONTOS
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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Altura 

(m)
Esp. (m)
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 154,17 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 159,70 x x 0,60 x x x = 95,82 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 0,50 x x x = 2,40 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,60 x x x = 13,28 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,90 x x x = 21,09 M2

GUARITA

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 12,50 x x 3,70 x x x = 46,25 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = 9,87 M2

DESCONTOS

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 55,58 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M3

2.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 549,58 M2

EDIFICAÇÃO externas

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. x x x x 159,70 x x 0,60 x x x = 95,82 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 11,10 x x 0,60 x x x = 6,66 M2

INTERNAS

EDIFICAÇÃO
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x x x x 88,48 x x 1,60 x x x = 141,57 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 39,52 x x 1,60 x x x = 63,23 M2

DML, depensa, bwc  Comp. x Alt. x x x x 72,42 x x 2,90 x x x = 210,02 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 7,70 x x 0,60 x x x = 4,62 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,50 x x x = 24,75 M2

GUARITA 

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = 19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = 7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = 12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = 9,87 M2

DESCONTOS

DESCONTOS

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,85 x x x = -3,70 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -10,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -41,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 69,19 M2

EDIFICAÇÃO

BWC  guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,19 x = 6,19 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,59 x = 4,59 M2

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,59 x = 4,59 M2

GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,42 x = 1,42 M2

AREA DE SERVIÇO Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,72 x = 9,72 M2

COZINHA Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,75 x = 29,75 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022375,75 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,71 x = 49,71 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,90 x = 48,90 M2

Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2

Sala de musica Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,00 x = 62,00 M2

REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 100,98 x = 100,98 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 7,05 M2

EDIFICAÇÃO

Subestação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,05 x = 7,05 M2

2.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Guarita Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO 1,00 UN

Instalações elétricas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

BWC  Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

BWC  Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

BWC  Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 87,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 87,00 x x x x x = 87,00 M

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201528,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

2.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 13,69 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 13,69 x x x x x = 13,69 M

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201568,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 68,00 x x x x x = 68,00 M

2.2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 27,55 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 27,55 x x x x x = 27,55 M

2.2.12.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

BWC  Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC  guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201547,90 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 47,90 x x x x x = 47,90 M

2.2.13.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,68 M2

Cozinha Comp. x x x x x x x x 0,68 x = 0,68 M2

2.2.13.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa enterrada  Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 13,00 UN

Luminárias Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)19,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 14,60 M2

Laboratório de Ciência Quant.x Comp. x Larg. x x 4 x x 6,20 x 0,55 x x x x = 13,64 M2

BWC COZINHA Quant.x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,95 x 0,50 x x x x = 0,48 M2

REFEITÓRIO Quant.x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,95 x 0,50 x x x x = 0,48 M2

2.2.15.3 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 30,00 UN

Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

Prateleiras da cozinha Comp. x Larg. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.15.4 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 13,88 M

Cozinha Comp. x x x x 11,58 x x x x x = 11,58 M

Area de serviço Comp. x x x x 2,30 x x x x x = 2,30 M

2.2.15.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,32 M2

Cozinha 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 3,50 x 0,40 x x x x = 2,80 M2

Cozinha 02 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,40 x x x x = 1,04 M2

Cozinha 03 Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,70 x 0,40 x x x x = 1,48 M2

2.2.15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.7 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.15.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.10 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Cozinha Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

LIXEIRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 303,33 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Guarita Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2

Parede da placa Comp. x Alt. x x x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Sala 06,07 e lab de ciências Comp. x Alt. x x x x 106,66 x x 3,20 x x x = 341,31 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 34,94 x x 3,00 x x x = 104,82 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 19,42 x x 3,00 x x x = 58,26 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,60 x x x = 13,28 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,90 x x x = 21,09 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO TOTAL =

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 88,48 x x 1,60 x x x = -141,57 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x -1,00 x x x 39,52 x x 1,60 x x x = -63,23 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = -15,60 M2
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Percent. 
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GUARITA 

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = -14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = -19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = -7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = -12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = -3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = -9,87 M2

Revestimento ceramico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = -10,08 M2

DESCONTOS ESQUADRIAS =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

JANELAS

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -24,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 54,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2

2.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 303,33 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Guarita Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2

Parede da placa Comp. x Alt. x x x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Sala 06,07 e lab de ciências Comp. x Alt. x x x x 106,66 x x 3,20 x x x = 341,31 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 34,94 x x 3,00 x x x = 104,82 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 19,42 x x 3,00 x x x = 58,26 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,60 x x x = 13,28 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,90 x x x = 21,09 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO TOTAL =

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 88,48 x x 1,60 x x x = -141,57 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x -1,00 x x x 39,52 x x 1,60 x x x = -63,23 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = -15,60 M2

GUARITA 

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = -14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = -19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = -7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = -12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = -3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = -9,87 M2

Revestimento ceramico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = -10,08 M2

DESCONTOS ESQUADRIAS =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

JANELAS

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -24,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 54,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2

2.2.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 303,33 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Guarita Comp. x Alt. x x x x 14,10 x x 3,40 x x x = 47,94 M2

Parede da placa Comp. x Alt. x x x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Sala 06,07 e lab de ciências Comp. x Alt. x x x x 106,66 x x 3,20 x x x = 341,31 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x x x x 34,94 x x 3,00 x x x = 104,82 M2

Parede h=1,90 Comp. x Alt. x x x x 17,00 x x 1,90 x x x = 32,30 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 19,42 x x 3,00 x x x = 58,26 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = 15,60 M2

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 10,08 M2

Alvenaria subestação Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 1,60 x x x = 13,28 M2

Alvenaria lixeira Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,90 x x x = 21,09 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO TOTAL =

Sala 06,07 e lab de ciências paredes internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 88,48 x x 1,60 x x x = -141,57 M2

Sala de musica, hall e deposito Comp. x Alt. x -1,00 x x x 39,52 x x 1,60 x x x = -63,23 M2

Alvenaria lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 9,75 x x 0,80 x x x = -15,60 M2

GUARITA 

Guarita - ambiente interno Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 8,80 x x 1,60 x x x = -14,08 M2

Banheiro da guarita Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 6,60 x x 2,90 x x x = -19,14 M2

Guarita - faces externas Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 11,80 x x 0,60 x x x = -7,08 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 3,75 x x 3,30 x x x = -12,38 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = -3,24 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x -1,00 x 1 x x 16,45 x x 0,60 x x x = -9,87 M2

Revestimento ceramico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,60 x x 2,10 x x x = -10,08 M2

DESCONTOS ESQUADRIAS =

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

JANELAS

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 11 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -24,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -3,30 M2

2.2.17.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 54,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de musica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 24,35 x = 24,35 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,34 x = 9,34 M2

Deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 20,47 x = 20,47 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 109,31 M2

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

GRADIL EM JANELAS, PORTÕES E GRADE FACHADA

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 24,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

Gradil fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 30,66 x x 1,90 x x x = 58,25 M2

2.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 109,31 M2

PORTAS

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

GRADIL EM JANELAS, PORTÕES E GRADE FACHADA

J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J11 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 24,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 3,30 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

Gradil fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 30,66 x x 1,90 x x x = 58,25 M2

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.2.18.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

2.2.18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3,35 M2

SALA 01 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 02 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 03 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 04 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 05 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 06 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA 07 Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

GUARITA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BWC GUARITA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

ARQUIVO Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

DIRETORIA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SECRETARIA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BWC DIRETORIA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BIBLIOTECA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SALA AEE Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

BWC PCD Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

DEPOSITO Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

SALA DE MEDIAÇÃO Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

REFEITÓRIO Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

COZINHA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

Area de serviço Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

DESPENSA Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

DML Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

BWC COZINHA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

Casa de gás Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

LIXEIRA Quant. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

SALA DE MUSICA Quant. x x 1 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

2.2.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 32,00 UN

Laboratório de Informática 01 Quant. x x 32 x x x x x x x = 32,00 UN

2.2.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 46,67 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 497,55 x = 4,98 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 104,23 = 41,69 M3

2.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 700,05 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 46,67 = 700,05 M3XKM

2.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 497,55 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 497,55 x = 497,55 M2

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 112,58 M

Locação de obra Comp. x x x x 112,58 x x x x x = 112,58 M

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 23,20 M3

QUADRA

Sapata para Pilares vestiários Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M3

Sapata para Pilaretes cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,20 x x x = 16,80 M3

2.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,60 M3

VIGA BALDRAME

Viga baldrame completa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 117,84 x 0,45 x 0,60 x x x = 31,82 M3

Viga valdrame arquibancadas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 39,70 x 0,45 x 0,60 x x x = 10,72 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,45 x 0,60 x x x = -2,16 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,45 x 0,60 x x x = -3,78 M3

2.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 66,66 M3

Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x x x 1,04 x x 64,10 x = 66,66 M3

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,40 M2

Sapata para Pilares vestiários Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

Sapata para Pilaretes cobertura da quadra Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2

2.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 11,28 M3

, Sapata para Pilares vestiários Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 2,88 M3

Sapatas para Pilares cobertura da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,60 x x x = 8,40 M3

2.3.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 11,28 M3

Sapata para Pilaretes vestiários Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 2,88 M3
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sapata para Pilaretes cobertura da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,60 x x x = 8,40 M3

2.3.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,14 M3

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 157,54 x 0,15 x 0,45 x x x = 10,63 M3

DESCONTO =

Pescoços pilares vestiarios Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,54 M3

Pescoços de Pilares cobertura Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,15 x 0,45 x x x = -0,95 M3

2.3.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 163,84 M2

Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 157,54 x 1,04 x x x x = 163,84 M2

2.3.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 6,33 M3

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,92 x = 0,35 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,92 x = 0,35 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,17 x = 1,21 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,17 x = 1,21 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 64,10 x = 3,21 M3

2.3.4.0 SUPERESTRUTURA

2.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,21 M3

VESTIÁRIO

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 3,00 x x x = 0,54 M3

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 7,80 x x x = 0,35 M3

ARQUIBANCADAS

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,15 x 0,15 x 0,50 x x x = 0,05 M3

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 1,50 x x x = 0,27 M3

2.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 39,70 M

Arquibancada Comp. x x x x 39,70 x x x x x = 39,70 M

2.3.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.554,59 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 6,20 x x x = 1.554,59 KG

2.3.4.4 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,27 M3

(Vigas h=0,3m) vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x x x 62,72 x 0,15 x 0,30 x x x = 2,82 M3

Vigas platibanda Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,87 x 0,15 x 0,30 x x x = 1,16 M3

Vigas para travamentos de cobogós Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 25,46 x 0,15 x 0,30 x x x = 2,29 M3

2.3.4.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 3,15 M3

FORMA

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,10 x x x = 3,68 M3

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 30% x -1,00 x 14 x x 0,40 x 0,15 x 2,10 x x x = -0,53 M3

2.3.4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 44,10 M2

PILARES

Forma p/ Pilares m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 44,10 M2

2.3.4.7 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22 M3

VESTIÁRIOS 

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,92 x = 0,35 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,92 x = 0,35 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,18 x = 1,21 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,18 x = 1,21 M3

Laje para banco de concreto Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 1,04 x = 0,10 M3

2.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 250,77 M2

VESTIÁRIO 

Paredes Externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 15,58 x x 3,00 x x x = 46,74 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x x x x 18,65 x 1,80 x x x = 33,57 M2

Banco de concreto Comp. x Alt. x x 2 x x 2,60 x 0,50 x x x = 2,60 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 19,85 x x 1,20 x x x = 23,82 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x x x x 21,55 x x 0,40 x x x = 8,62 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 20,65 x x 0,80 x x x = 16,52 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

2.3.5.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 21,12 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 9,60 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2

2.3.5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 86,20 M2

COBOGÓS Area retirada de CAD. x x 2 x x x x x x 43,10 x = 86,20 M2

2.3.6.0 COBERTURA

2.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM802,78 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 802,78 x = 802,78 M2

2.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 802,78 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 802,78 x = 802,78 M2

2.3.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 37,08 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 37,08 x x x x x = 37,08 M

2.3.7.0 ESQUADRIAS

2.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021147,75 M2

Alambrado  h=3m Comp. x Alt. x x x x 31,20 x x 3,00 x x x = 93,60 M2

Alambrado  h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 36,10 x x 1,50 x x x = 54,15 M2

2.3.7.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN

Ferrolho para portas do alambrado Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.3.7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 17,16 M2

P12 - 80 x 165 Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 17,16 M2

2.3.7.4 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

2.3.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = 5,00 M2

2.3.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 13,00 M

Peitoril  Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

Peitoril  Comp. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

2.3.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Puxador  Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 M

2.3.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 8,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = 5,00 M2

2.3.8.0 REVESTIMENTOS

2.3.8.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 62,30 M2

Chapisco aplicado em teto Comp. x Alt. x x x x x x x x 62,30 x = 62,30 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 62,30 M2

Reboco aplicado em teto Comp. x Alt. x x x x x x x x 62,30 x = 62,30 M2

2.3.8.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 214,98 M2

QUADRA

Paredes Externas faces internas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,58 x x 3,00 x x x = 93,48 M2

Banco de concreto interno Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 2,60 x 0,50 x x x = 2,60 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

2.3.8.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 258,82 M2

QUADRA

Paredes Externas faces externas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x 1,80 x x x = 67,14 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,85 x x 1,20 x x x = 47,64 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 21,55 x x 0,40 x x x = 8,62 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 20,65 x x 0,80 x x x = 16,52 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2
2.3.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 213,28 M2

Paredes Externas faces externas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x 1,80 x x x = 67,14 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,85 x x 1,20 x x x = 47,64 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 21,55 x x 0,40 x x x = 8,62 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 20,65 x x 0,80 x x x = 16,52 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 18,65 x x 1,60 x x x = -29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 26,17 x x 0,60 x x x = -15,70 M2
2.3.8.6 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014150,82 M2

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 1,60 x x x = 29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 26,17 x x 0,60 x x x = 15,70 M2

Paredes Externas faces internas h=2,6m Comp. x Alt. x x x x 7,52 x x 2,60 x x x = 19,55 M2

Paredes Internas h=2,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,58 x x 2,60 x x x = 81,02 M2

Banco de concreto Comp. x Alt. x x 2 x x 2,60 x 0,50 x x x = 2,60 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 19,85 x x 0,60 x x x = 11,91 M2

DESCONTO

PORTAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,80 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2
2.3.8.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 261,27 M2

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 1,60 x x x = 29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 26,17 x x 0,60 x x x = 15,70 M2

Paredes Externas faces internas h=2,6m Comp. x Alt. x x x x 45,42 x x 2,60 x x x = 118,09 M2

Paredes Internas h=2,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,58 x x 2,60 x x x = 81,02 M2

Banco de concreto Comp. x Alt. x x 2 x x 2,60 x 0,50 x x x = 2,60 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x x 2 x x 19,85 x x 0,60 x x x = 23,82 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,80 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

2.3.9.0 PISOS

2.3.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 62,15 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD. x x x x x x x x 6,92 x = 6,92 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD. x x x x x x x x 6,92 x = 6,92 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD. x x x x x x x x 24,14 x = 24,14 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD. x x x x x x x x 24,17 x = 24,17 M2

2.3.9.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,80 M

Soleira  Área retirada de CAD x x 4 x x 0,95 x x x x x = 3,80 M

2.3.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.3.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.5 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Caixa d'gua Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201570,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 70,00 x x x x x = 70,00 M

2.3.10.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201540,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

2.3.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.3.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201555,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 55,00 x x x x x = 55,00 M

2.3.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.3.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201573,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 73,00 x x x x x = 73,00 M

2.3.11.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.6 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.11.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,40 M2

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

2.3.12.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.12.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.12.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.3.13.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.3.13.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.13 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.14 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 8,00 UN
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.15 MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.16 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,52 M2

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x 0,28 x = 0,85 M2

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x 0,28 x = 0,85 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x 0,41 x = 0,41 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x 0,41 x = 0,41 M2

2.3.13.17 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,00 M2

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 M2

#REF!

#REF! 1,00

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00

2.3.14.0 PINTURAS

2.3.14.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 62,30 M2

Emassamento aplicado em teto Comp. x Alt. x x x x x x x x 62,30 x = 62,30 M2

2.3.14.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 62,30 M2

Emassamento aplicado em teto Comp. x Alt. x x x x x x x x 62,30 x = 62,30 M2

2.3.14.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 140,50 M2

Paredes Externas faces externas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x 1,80 x x x = 67,14 M2

ARQUIBANCADA

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 18,65 x x 1,60 x x x = -29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 26,17 x x 0,60 x x x = -15,70 M2

2.3.14.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 213,28 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Paredes Externas faces externas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x 1,80 x x x = 67,14 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,85 x x 1,20 x x x = 47,64 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 21,55 x x 0,40 x x x = 8,62 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 20,65 x x 0,80 x x x = 16,52 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 18,65 x x 1,60 x x x = -29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 26,17 x x 0,60 x x x = -15,70 M2

2.3.14.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 213,28 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Paredes Externas faces externas  h=3m Comp. x Alt. x x x x 44,82 x x 3,00 x x x = 134,46 M2

Parede acima do vestiário h=1,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 18,65 x 1,80 x x x = 67,14 M2

ARQUIBANCADA

Mureta h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,85 x x 1,20 x x x = 47,64 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 21,55 x x 0,40 x x x = 8,62 M2

Arquibancada h=0,8m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 20,65 x x 0,80 x x x = 16,52 M2

DESCONTO

PORTAS

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

JANELAS 

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J12 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,50 x 0,50 x x x = -5,00 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Paredes Externas frontal h=1,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 18,65 x x 1,60 x x x = -29,84 M2

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x -1,00 x x x 26,17 x x 0,60 x x x = -15,70 M2

2.3.14.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 147,75 M2

Alambrado  h=3m Comp. x Alt. x x x x 31,20 x x 3,00 x x x = 93,60 M2

Alambrado  h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 36,10 x x 1,50 x x x = 54,15 M2

2.3.14.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 147,75 M2

Alambrado  h=3m Comp. x Alt. x x x x 31,20 x x 3,00 x x x = 93,60 M2

Alambrado  h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 36,10 x x 1,50 x x x = 54,15 M2

2.3.14.8 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

2.3.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.15.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.15.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.15.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.15.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,31 M2

QUADRA

Vestiário feminino Comp. x larg. x x x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

Vestiário masculino Comp. x larg. x x x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,08 M2

bwc pcd Quant. x comp. x larg. x x 2 x x 0,50 x 0,15 x x x x = 0,15 M2

2.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.4.1.0 PISOS

2.4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,00 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 14,54 x = 0,76 M3
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600,00 m²

LANDRI SALES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Escada Acesso Frente Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,78 x = 0,24 M3

2.4.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 20,05 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 14,54 x = 15,27 M2

Escada Acesso Frente Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

2.4.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 23,76 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,15 x 158,42 x = 23,76 M3

2.4.7.4 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 66,33 M2

Aplicação de seixo Área levantada em CAD x x x x x x x x 66,33 x = 66,33 M2

2.4.7.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 463,24 M2

Terraço Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 82,48 x = 82,48 M2

Patio da escola Área levantada em CAD x x x x x x x x 197,16 x = 197,16 M2

Entorno da escola Área levantada em CAD x x x x x x x x 183,60 x = 183,60 M2

2.4.7.6 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 5,18 M2

Interno Área retirada de CAD. x x x x x x x x 5,18 x = 5,18 M2

2.4.7.7 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 133,78 M2

Calçada Área retirada de CAD. x x x x x x x x 133,78 x = 133,78 M2

2.4.7.8 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 31,96 M3

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 456,52 x = 31,96 M3

2.4.7.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 16,27 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 162,71 x = 16,27 M3

2.4.7.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 162,71 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 162,71 x = 162,71 M2

2.4.2.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.2.1 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 1,00 UN

Canteiros  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.2.2 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 5,60 M

Bicicletário  Comp. x x x x 5,60 x x x x x = 5,60 M

2.4.2.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 35,06 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 33,71 x x x x x = 35,06 M

2.4.2.4 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.2.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.2.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 25,00 UN

Letreiro "CETI DR JOSÉ PINHEIRO MACHADO" Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

2.4.2.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.2.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 43,72 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 990,00 x = 19,80 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 59,80 = 23,92 M3

2.4.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 655,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 43,72 = 655,80 M3XKM

2.4.2.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 693,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 990,00 x = 693,00 M2
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Teresina-PI,  07 de agosto de 2023.

_______________________________________________________________
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CETI JOSE PINHEIRO MACHADO - 

Município de LANDRI SALES - PI.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas, 

utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 

do software QiBuilder. 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 

Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 

contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-  TABELA I 
 

 
 

   
Teresina, 11 de Agosto de 2023 

 

 

 


