
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 4.191,32R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.191,32R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 110,77R$                886,16R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 46,78R$                  280,68R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 7,5000 24,04R$                  180,30R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 96,0000 23,43R$                  2.249,28R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 6.828,93R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 6.828,93R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,6400 110,77R$                735,51R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                  1.403,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                  721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,43R$                  3.373,92R$           

*

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CETI JOSÉ PINHEIRO MACHADO 

DATA: AGOSTO DE 2023

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI,  07 de agosto de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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LANDRI SALES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023
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