



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MATIAS OLÍMPIO
OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL
16 de agosto de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM DESONERAÇÃO - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							MÊS
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1,01			PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO				MÊS
SINAPI	90777	1,01.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 92,27	R\$ 830,43
SINAPI	90780	1,01.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	R\$ 37,63	R\$ 639,71
SINAPI	90766	1,01.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,65	R\$ 16,21	R\$ 286,11
TOTAL (R\$)							R\$ 1.756,25

VALOR DA OBRA: R\$ 122.033,99
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 4.258,90
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%