
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 12.433,34R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 12.433,34R$     

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 112,26R$                3.367,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 65,0000 46,78R$                   3.040,70R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 19,83R$                   1.189,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 24,04R$                   1.442,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,56R$                   3.392,64R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 4.227,04R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 4.227,04R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 4,0000 112,26R$                449,04R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 35,0000 46,78R$                   1.637,30R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                   594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                   721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(SET/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 35,0000 23,56R$                   824,60R$              

*

PALMEIRAIS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI SET/2023  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE SET/2023

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Caio Pimentel Valente Lima

CREA:     191817384-2

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO(A) CETI SEBASTIÃO SOARES RIBEIRO

DATA: NOVEMBRO DE 2023

LOCAL:
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CP_ADM

Teresina-PI, 15 de novembro de 2023.
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