APENDICE | - ORCAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MAIO DE 2025 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
o CONSTRUGAO|  2421,72 m?
AREAS
REFORMA:| 557,79 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024 )

ITEM DISCRIMINAGCAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO

1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA R$ 202.850,62

1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 4,93% 166.943,79 68,94
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,78% 26.376,91 1o,sg|
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 0,28% 9.529,92 3,94]
1.2.0.0 |EDIFICAGCAO - BLOCO 06 R$ 1.169.561,02

1.2.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 0,32% 10.834,45 4,47
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 1,01% 34.169,62 14,11
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 3,16% 106.879,19 44,13|
1.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 3,32% 112.256,32 46,35
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,75% 126.951,53 52,42
1.2.6.0 |COBERTURA 5,63% 190.405,93 78,62
1.2.7.0 |[ESQUADRIAS 2,65% 89.657,72 37,02
1.2.8.0 [REVESTIMENTOS 5,07% 171.524,98 70,83|
1.2.9.0 [PISOS 3,58% 121.284,27 50,08}
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,35% 45.850,87 18,93|
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,07% 2.341,06 0,97
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,61% 20.740,14 8,56
1.2.13.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS 0,10% 3.376,44 1,39|
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 1,20% 40.756,82 16,83|
1.2.15.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,92% 31.023,48 12,81
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,06% 1.931,04 0,80
1.2.17.0 |PINTURAS 0,87% 29.380,12 12,13|
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,89% 30.197,04 12,47
1.3.0.0 |SERVIGCOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES RS 306.462,84

1.3.1.0 |REVESTIMENTOS 2,87% 97.011,00 40,06
1.3.2.0 [PISOS 2,39% 81.038,39 33,46
1.3.3.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 2,53% 85.639,44 35,36
1.3.4.0 |PINTURAS 0,74% 24.914,61 10,29|
1.3.5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,53% 17.859,40 7,37
1.4.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO) R$ 1.150.752,20

1.4.1.0 [BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA 3,95% 133.656,02 55,19|
1.4.2.0 [BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA 28,15% 952.978,93 393,51
1.4.3.0 [ABRIGO DE LIXO - PADRAO SEDUC 0,75% 25.323,04 10,46
1.4.4.0 |ABRIGO DE GAS - PADRAO SEDUC 0,45% 15.391,50 6,36
1.4.5.0 [INSTALACOES LOGICAS 0,69% 23.402,71 9,66

TOTAIS CONSTRUCAO / AMPLIACAO] 83,59%)| R$ 2.829.626,68 R$ 1.168,44 / M?

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA R$ 42.920,71

2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 0,94% 31.873,68 57,14|
2.1.2.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,33% 11.047,03 19,80
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 02 RS 188.202,13

2.2.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,18% 6.101,22 10,94]




APENDICE | - ORCAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MAIO DE 2025 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
; CONSTRUGAO|  2421,72 m?
AREAS
REFORMA:| 557,79 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024 )
ITEM DISCRIMINAGCAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)

2.2.2.0 |COBERTURA 0,53% 17.981,05 32,24
2.2.3.0 |ESQUADRIAS 0,07% 2.361,10 4,23
2.2.4.0 |REVESTIMENTOS 0,83% 28.251,86 50,65|
2.2.5.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,21% 40.903,53 73,33|
2.2.6.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,20% 6.720,12 12,05]
2.2.7.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,35% 11.871,12 21,28
2.2.8.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,53% 17.831,75 31,97|
2.2.9.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,07% 2.527,74 4,53)
2.2.10.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 0,29% 9.845,72 17,65
2.2.11.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,30% 10.160,70 18,22
2.2.12.0 |PINTURAS 0,75% 25.317,93 45,39
2.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,25% 8.328,29 14,93|

2.3.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 03 R$ 110.557,79
2.3.1.0 |COBERTURA 0,52% 17.769,98 31,86
2.3.2.0 |REVESTIMENTOS 1,22% 41.182,22 73,83
2.3.3.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0,76% 25.742,72 46,15
2.3.4.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,11% 3.852,03 6,91
2.3.5.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,07% 2.457,49 4,41
2.3.6.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,13% 4.498,76 8,07
2.3.7.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,02% 796,00 1,43
2.3.8.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,07% 2.227,34 3,99|
2.3.9.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,03% 908,04 1,63
2.3.10.0 [PINTURAS 0,23% 7.872,71 14,11
2.3.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,10% 3.250,50 5,83

2.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 04 R$ 58.585,78
2.4.1.0 |COBERTURA 0,68% 23.134,48 41,48
2.4.2.0 |REVESTIMENTOS 0,29% 9.681,56 17,36
2.4.3.0 |PISOS 0,03% 1.106,49 1,98|
2.4.4.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0,16% 5.471,84 9,81
2.4.5.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,02% 812,53 1,46
2.4.6.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,07% 2.493,63 4,47
2.4.7.0 |PINTURAS 0,44% 15.029,76 26,95
2.4.8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 855,49 1,53|

2.5.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 05 RS 155.037,36
2.5.1.0 |COBERTURA 1,30% 44.014,30 78,91
2.5.2.0 |REVESTIMENTOS 0,33% 11.154,95 20,00
2.5.3.0 |PISOS 0,01% 200,10 0,36
2.5.4.0 |INSTALACOES ELETRICAS 1,00% 33.892,33 60,76
2.5.5.0 |INSTALACOES PLUVIAIS 0,15% 5.013,37 8,99|
2.5.6.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,42% 14.170,89 25,41
2.5.7.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,10% 3.517,67 6,31
2.5.8.0 |PINTURAS 0,97% 32.790,53 58,79|
2.5.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,30% 10.283,22 18,44)
TOTAIS REFORMA| 16,41%] R$ 555.303,77] RS 995,54 / M?

TOTAL GERAL| 100,00%|

RS 3.384.930,45|

RS 1.136,07 / M?




APENDICE | - ORCAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MAIO DE 2025 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.: |RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. CONSTRUCAO 2421,72 m?
AREAS
REFORMA: 557,79 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGCO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024)
ITEM DISCRIMINACAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M2 (R$/M2)

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR

CREA: 1922271403



APENDICE | - ORGAMENTO SINTETICO
3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1000 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 | ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 166.943,79
1.1.1.1 CP_ADM | AD_001 |ADMINISTRA(;7AO LOCAL PARA CONSTRUGAO MES 13,oo| R$  10.528,68 | R$  12.841,83 | RS 166.943,79
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 26.376,91
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A
1.1.2.1 SEDUC/PI s1.1  |PERCUSSAO - ENSAIO SPT- PARA EXPLORAGAO E| 7,00[R$  1.059,02 [R$  1.291,69 RS 9.041,83
RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE
RELATORIO FINAL
1.1.2.2 SEDUC/PI s1p |FLABORACAO DE PROJETO EXECUTVO DE| . 368,00 R$ 13,61 | RS 16,60 | RS 6.108,80
CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO ESCOLAR
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
1.1.2.3 SEDUC/PI S1.13  |DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 6,00[ RS 654,88 | RS 798,76 | R$ 4.792,56
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
1.1.2.4 SEDUC/PI S1.14 |OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA| M2 3,25 RS 942,40 |R$  1.149,45 | RS 3.735,71
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM
MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO
1.1.2.5 SEDUC/PI SL6 |5 MATERIAL  INCLUSIVE MURETA  E UN 1,00| R$ 811,48 | R$ 989,76 | R$ 989,76
HIDROMETRO. REDE DN 50MM
SINAPI COMP FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1.1.2.6 UN/2024) 103689 |OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA| M2 4,50| RS 311,23 | R$ 379,61 | R$ 1.708,25
DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES R$ 9.529,92
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
SINAPI COMP VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
1.13.1 2 M2 1.226,65| R ,62 | R ,76 | R 2,2
3 (JUN/2024) 98525 | he TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 665 RS 062 RS 076 | RS 932,25
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SINAPI COMP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
1.1.3.2 24 M2 1.226,65| R 4,40 | R 37 |R 587,11
3 (JUN/2024) 985 COM ENXADA. AF_03/2024 665 RS 0|k 537 | RS 658
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.13.3 SEDUC/PI S2L17 | o CULANTE 6 M3 M3 28,47| R$ 14,86 | RS 18,12 | R$ 515,88
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.1.3.4 UUN/2024) 97914 |6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 427,05 R$ 2,87 | RS 3,50 | R$ 1.494,68
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 166.311,90
BDI=21,97% (B) | RS 36.538,72
PRECO NORMAL (A +B) |RS 202.850,62
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA) | R$ 202.850,62
1.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 06
1.2.1.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 10.834,45
LOCACAO  CONVENCIONAL  DE  OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.2.1.1 oy 158, , ,2 10.834,
(JUN/2024) 99059 |0 ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 58,70| RS 5597 | RS 68,27 | RS 0.834,45
AF_03/2024
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 34.169,62
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1.2.2.1 UN/2024) 96522 [COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO| M3 66,00( RS 135,40 | RS 165,15 | RS 10.899,90
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.2.2.2 UN/2024) 96527  [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 22,23( R$ 98,63 | R$ 120,30 | RS 2.674,27
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
1.2.2.3 SEDUC/PI $3.3  |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO| M3 215,84 R$ 78,23 [ R$ 95,42 | R$ 20.595,45
MECANIZADA
1230 | INFRAESTRUTURA [ rs 106.879,19
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

MAIO DE 2025

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 |

ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO:

NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

CcODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO

UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.23.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

44,00

RS

45,89

RS

55,97

2.462,68

1.2.3.2

SEDUC/PI

s4.4

EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

M3

17,60

RS

1.405,12

RS

1.713,82

RS

30.163,23

1233

CP_PROPRIA

cP_3

PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
FCK =20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS

M3

2,90

RS

2.981,24

RS

3.636,22

RS

10.545,04

1234

SEDUC/PI

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M3

13,15

RS

2.576,33

RS

3.142,35

RS

41.321,90

1.2.35

SEDUC/PI

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3

9,31

RS

817,56

997,18

RS

9.283,75

1.2.3.6

SINAPI COMP
(JUN/2024)

98557

IMPERMEABILIZAGRO DE  SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

230,72

RS

46,56

RS

56,79

RS

13.102,59

1.2.4.0

SUPERESTRUTURA

R$

112.256,32

1.24.1

SEDUC/PI

S$5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

5,13

RS

3.125,10

RS

3.811,68

RS

19.553,92

1.2.4.2

SEDUC/PI

56.4

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

221,85

RS

55,41

RS

67,58

RS

14.992,62

1.243

SEDUC/PI

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

M3

10,31

RS

3.330,89

RS

4.062,69

RS

41.886,33

1.24.4

SINAPI COMP
(JUN/2024)

101964

INCLUSIVE ESCORAMENTO.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF 11/2020 PA

M2

151,82

RS

193,46

235,96

RS

35.823,45

1.2.5.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

R$

126.951,53

1.25.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

103332

ALVENARIA  DE VEDACAO DE  BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

M2

817,55

RS

114,35

RS

139,47

RS

114.023,70

1.2.5.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

120,90

RS

49,16

RS

59,96

7.249,16

1253

SINAPI COMP
(JUN/2024)

105030

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO,  ESPESSURA  DE  *10* CM.
AF_03/2024

120,90

RS

38,51

RS

46,97

5.678,67

1.2.6.0

COBERTURA

R$

190.405,93

1.2.6.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

100775

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PSA

KG

2.100,00

RS

12,89

RS

15,72

RS

33.012,00

1.2.6.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

92590

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA
INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

13,00

RS

1.282,24

RS

1.563,95

RS

20.331,35

1.2.6.3

SINAPI COMP
(JUN/2024)

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

662,36

RS

59,97

RS

73,15

RS

48.451,63

1.2.6.4

SEDUC/PI

S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE
FORMA MANUAL.

M2

662,36

RS

66,96

RS

81,67

RS

54.094,94

1.2.6.5

SINAPI COMP
(JUN/2024)

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

56,23

RS

22,35

RS

27,26

1.532,83
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.2.6.6 SEDUC/PI s7.5  |PEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL| ) 120,00( RS 15,29 | R$ 18,65 | RS 2.238,00
OU CANAL
1267 |SNAPICOMP [~ "~ |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 126,00| RS 25,68 | RS 3132 | RS 394632
(JUN/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.2.6.8 UN/2024) 94228 [NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,| M 120,00( R$ 82,56 | RS 100,70 | RS 12.084,00

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
1.2.6.9 SEDUC/PI 5§79 FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 24,89| RS 41,36 [ RS 50,45 | RS 1.255,70

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU
SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
SINAPI COMP CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
1.2.6.10 100764 KG 708,75 R 15,57 | R 18,99 | R 13.459,16
(JUN/2024) TRANSPORTE E  ICAMENTO  UTILIZANDO ’ s s s
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020 PA

1.2.7.0 ESQUADRIAS RS 89.657,72

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM).
1.2.7.1 SEDUC/PI $8.5  [INCLUSIVE ~ PINTURA  DE  PROTECAO| M2 16,59| R$ 439,87 | R$ 536,51 | RS 8.900,70
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

SINAPI COMP ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1.2.7.2 94570 M2 70,10| R 349,11 [ R 425,81 (R 29.849,28
(JUN/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 5 5 s
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
SINAPI COMP VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

1.2.7.3 94569 M2 2,25| R 674,94 | R 823,22 [ R 1.852,25
(JUN/2024) ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 5 5 s
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M
1.2.7.4 101965 ’ oM 57,50| R 138,76 | R 169,25 | R 9.731,38
(JUN/2024) ASSENTADO COM  ARGAMASSA 1:6 COM 50| RS ’ s ’ d

ADITIVO. AF_11/2020

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
1.2.75 SEDUC/PI S8.4 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 67,90| RS 474,82 | RS 579,14 | RS 39.323,61
19,05X3,17 MM

1.2.8.0 REVESTIMENTOS RS 171.524,98

CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

INAPI COMP
1.2.8.1 S(JUN/ZCOOZ4) 87879  |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 335,80| RS 4,64 | RS 5,66 | RS 1.900,63
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

SINAPI COMP
1.2.8.2 (JUN/2024) 87905 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 608,00| RS 8,02 | RS 9,78 | RS 5.946,24
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

1283 |7 0o 87882 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E| M2 102,09| R$ 7,13 | RS 8,70 | RS 888,18
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE

SINAPI COMP
1.2.8.4 (UN/2024) 87529 |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM| M2 253,50 RS 36,38 [ RS 44,37 | RS 11.247,80
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
E ECA LICAD LMENTE
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENT

1.2.8.5 (JUN/2024) 87553 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 753,90| RS 22,45 | RS 27,38 | RS 20.641,78
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

SINAPI COMP
1286 |7 N 2020) 87775 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 608,00| R$ 53,52 | RS 65,28 | RS 39.690,24
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
1.2.8.7 90406 M2 102,09| R 42,74 |R 52,13 | R 5.321,95
(JUN/2024) EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. $ $ s

AF_03/2024
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAQ LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
n - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
: @ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
REVESTIMENTO  CERAMICO  ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
1.2.88 | SEDUC/PI S91 | \RGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  aca el ™2 481,89( RS 84,23 | RS 102,74 | R$ 49.509,38
REJUNTADO
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X
1.2.89 SEDUC/PI $9.2 (625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE| M2 49,72| RS 132,16 | R$ 161,20 | R$ 8.014,86
ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE
1.2.8.10 96111 " . M2 334,12(R 62,90 | R 76,72 | R 25.633,69
(JUN/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL  DE  FIXAGAO. 12| RS s >
AF_08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1.2.8.11 96121 ) p M 185,10| R 12,09 | R 14,75 (R 2.730,23
(JUN/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 10| RS s >
1.2.9.0 PISOS R$ 121.284,27
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1291 |7 \o00a) | 96620 [PISOS, LAES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 37,37| R$ 861,10 [R$  1.050,28 [R$ 39.248,96
AF 01/2024 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.29.2 | CP_PROPRIA | CP_7  [PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40| M2 68,06| R$ 60,13 | RS 73,34 | RS 4.991,52
™
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA
1.29.3 104162 | . | w2 485,38| R 107,30 | R 130,87 | R 63.521,68
(JUN/2024) COLOCAGAOQ DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 /38 RS ’ s ’ > ’
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
1.2.9.4 oag90  |<© 0co 0 OINLOCO 5 2,57| RS 931,51 RS 1.136,16 RS 2.919,93
(JUN/2024) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAQ ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
1.2.9.5 | SEDUC/PI $10.4  |VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM| M2 56,23| R$ 123,35 | R$ 150,45 | RS 8.459,80
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI,
REJUNTADO
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
1.2.9.6 98689 M 14,70( R 119,49 | R 145,74 | R 2.142,38
(JUN/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 > > i
1.2.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 45.850,87
1.2.10.1 ANEXO [INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO VI) UN 1,00[RS  37.591,92 [RS  45.850,87 [RS 45.850,87
1.2.11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS [rs 2.341,06
REGISTROS E ACESSORIOS
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
SINAPI COMP CPVC, ROSCAVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM
12111 94768 < ) UN 4,00( R 61,69 [ R 75,24 R 300,96
(JUN/2024) RESERVACAO ~ PREDIAL  DE  AGUA - > > >
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
SINAPI COMP CPVC, ROSCAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM
1.2.11.2 94769 < ) UN 2,00| R 82,20 R 100,26 | R 200,52
(JUN/2024) RESERVACAO ~ PREDIAL  DE  AGUA - > > >
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
SINAPI COMP CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
12113 | Nj004) | 89494 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGua -| UN 4,00( R$ 10,87 | R$ 13,26 | R$ 53,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
12114 | N 0za) | 94495 ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ~ UN 2,00| R$ 67,65 | RS 82,51 [ RS 165,02
AF_08/2021 ]
SINAPI COMP VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2",
12115 | N0y | 99635 |ACABAMENTO  METALICO  CROMADO -  UN 1,00| RS 430,36 [ R$ 524,91 | R$ 524,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
SINAPI COMP )
12116 | N0pq) | 89499 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN 4,00( RS 16,91 | R$ 20,63 [ RS 82,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
SINAPI COMP )
12117 | Nj2004) | 89503 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN 1,00| RS 19,68 | R$ 24,00 [ R$ 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 _
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
1.2.11.8 94794 UN 1,00| R 184,32 | R 224,82 | R 224,82
(JUN/2024) CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E > > >

INSTALACAO. AF_08/2021
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%

DATA:[MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:[SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%

CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.9 | CP_PROPRIA | CP_11 [AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM| M 10,00| R$ 30,32 | RS 36,98 | RS 369,80
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.10 | CP_PROPRIA [ CP_12 [AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM M 6,01| R$ 45,85 | RS 55,92 | R$ 336,08
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL,
SINAPI COMP DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
1.2.11.11 103948 ‘
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

UN 6,00| RS 7,16 | RS 8,73 | RS 52,38

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.12 SINAPI COMP 103947 DN 25X 20 MM,,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 5,75 | RS 7,01 | RS 7,01

12120 | INSTALACOES SANITARIAS [ rs 20.740,14

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

1.2.12.1 | CP_PROPRIA CP_13 M 13,26[ RS 70,62 | RS 86,14 | RS 1.142,22

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

1.2.12.2 | CP_PROPRIA | cCP_14 M 4,20| R$ 90,28 | RS 110,11 | R$ 462,46

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

1.2.12.3 | CP_PROPRIA CP_15 M 14,33[ RS 40,19 [ RS 49,02 | RS 702,46

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

1.2.12.4 | CP_PROPRIA CP_16 M 90,00| RS 65,47 | RS 79,85 | RS 7.186,50

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R,
INAPI COMP A

12.12.5 S COi 39546 AG’UA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
(JUN/2024) ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00| RS 9,88 | RS 12,05 | RS 12,05

CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.2.12.6 89707 UN 18,00| R 43,35 |R 52,87 | R 951,66
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 3 3 3

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
12.12.7 SINAPI COMP 39708 JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN 5,00| R$ 91,12 | R$ 111,14 | RS 555,70

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.2.12.8 89709 UN 4,00/ R 18,58 | R 22,66 | R 90,64
(JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ $ s

SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.2.12.9 (JUN/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00| RS 361,71 [ RS 441,18 [ RS 441,18
INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. AF_12/2020

FOSSA E SUMIDOURO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,
121210 |7 oooa) 98052 [ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:] UN 2,00[R$  2.153,09 RS  2.626,12 | RS 5.252,24

21382 L (PARA 5  CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

:|[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

:[MAIO DE 2025

| DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

CcODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO

UNITARIO

PRECO PARCIAL
COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.2.12.11

SINAPI COMP
(JUN/2024)

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA

UN

1,00

RS

3.232,79

3.943,03

RS 3.943,03

1.2.13.0

INSTALAGOES PLUVIAIS

[Rs

3.376,44

TUBOS E CONEXOES

1.2.13.1

CP_PROPRIA

cp_18

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL  DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS.

8,00

RS

41,23 | RS

50,29

RS 402,32

1.2.13.2

CP_PROPRIA

cp_19

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL  DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

RS

49,37 | RS

60,22

RS 361,32

1.2.13.3

CP_PROPRIA

cP_20

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

10,00

RS

58,10 | RS

70,86

RS 708,60

CAIXAS E ACESSORIOS

1.2.134

SEDUC/PI

S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM  FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SECAO EXTERNA 20X20CM

5,00

RS

90,63 | RS

110,54

RS 552,70

1.2.13.5

SEDUC/PI

S14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

M2

1,50

RS

256,42

312,76

RS 469,14

1.2.13.6

SINAPI COMP
(JUN/2024)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0.4X0,4 M. AF_12/2020

UN

2,00

RS

361,71

441,18

RS 882,36

1.2.14.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

[ rs

40.756,82

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1.2.14.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

97599

LUMINARIA  DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

3,00

RS

22,97 | RS

28,02

RS 84,06

EXTINTORES DE INCENDIO

1.2.14.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

RS

241,09

294,06

RS 588,12

1.2.143

SINAPI COMP
(JUN/2024)

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

RS

320,41

390,80

RS 781,60

1.2.14.4

SEDUC/PI

S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN

RS

34,07 | RS

41,56

RS 166,24

SISTEMA DE HIDRANTES

1.2.145

SEDUC/PI

$16.10

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, SHP,
DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /
20,40 M3/H A 46 M /9.20 M3/H

UN

RS

4.600,88 | RS

5.611,69

5.611,69

1.2.14.6

SINAPI COMP
(JUN/2024)

99624

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

RS

535,77

653,48

RS 653,48

1.2.14.7

SINAPI COMP
(JUN/2024)

94499

REGISTRO DE  GAVETA
ROSCAVEL, 2 1/2" -
INSTALACAO. AF_08/2021

BRUTO, LATAO,
FORNECIMENTO  E

UN

2,00

RS

322,75

393,66

RS 787,32

1.2.14.8

SEDUC/PI

516.6

VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE
(2272")

UN

1,00

RS

456,47

556,76

RS 556,76

1.2.14.9

SEDUC/PI

S16.7

QUADRO DE BOMBAS -

COMPLETO

COMANDO DE

UN

RS

426,69

520,43

RS 520,43

1.2.14.10

SEDUC/PI

516.8

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2""', MANGUEIRA DE
INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1 1/2"™ E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

3,00

RS

1.584,06 | RS

1.932,08

RS 5.796,24
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

:|[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

:[MAIO DE 2025

| DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.2.14.11

SINAPI COMP
(JUN/2024)

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA
101916 |LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_10/2020

RS

3.528,89

RS 4.304,19

RS

4.304,19

1.2.14.12

SINAPI COMP
(JUN/2024)

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
92367 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M 104,55
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020

RS

108,21

RS 131,98

RS

13.798,51

1.2.14.13

SINAPI COMP
(JUN/2024)

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

97488 UN 1,00

RS

313,78

RS 382,72

RS

382,72

1.2.14.14

SINAPI COMP
(JUN/2024)

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

97495 UN 5,00

RS

477,04

RS 581,85

RS

2.909,25

1.2.14.15

SINAPI COMP
(JUN/2024)

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

97474 UN 1,00

RS

175,02

RS 213,47

RS

213,47

SINALIZAGCAO DE INCENDIO

1.2.14.16

SEDUC/PI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
$16.2 DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE —DE UN 2,00
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16R20)

RS

52,41

RS 63,92

RS

127,84

SISTEMA DE ALARME

1.2.14.17

SEDUC/PI

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,

163 |para INCENDIO

UN 1,00

RS

266,76

RS 325,37

RS

325,37

1.2.14.18

SEDUC/PI

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA:

s16.4 VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO

UN 6,00

RS

153,76

RS 187,54

RS

1.125,24

1.2.14.19

SEDUC/PI

CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO,
S16.5 CAPACIDADE: 8 LAGCOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR- UN 1,00
8L, VERIN OU SIMILAR

RS

472,22

RS 575,97

RS

575,97

SAIDA DE EMERGENCIA

1.2.14.20

SEDUC/PI

$16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 1,00

RS

1.187,44

RS 1.448,32

RS

1.448,32

1.2.15.0

LOUCAS, CUBAS E BANCADAS

R$

31.023,48

1.2.15.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

VASO SANITARIO SIFONADO COM  CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

86931 UN 1,00

RS

476,79

RS 581,54

RS

581,54

1.2.15.2

SEDUC/PI

s17.1 BANCADA EM GRANITO SINZA ANDORINHA, M2 30,66
ESP.=2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS

RS

389,68

RS 475,29

RS

14.572,39

1.2.15.3

SEDUC/PI

$17.3 PRATELEIRA EM GRANITO EINZA ANDORINHA, M2 12,42
ESP.=2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS

RS

333,01

RS 406,17

5.044,63

1.2.154

CP_PROPRIA

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CP_21 UN 3,00

RS

404,55

RS 493,43

RS

1.480,29

1.2.15.5

CP_PROPRIA

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCL! VALVULA TIPO AMERICANA E SIFA

.22 CLUSO U (0] C SIFAO UN 8,00
TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

RS

466,60

RS 569,11

RS

4.552,88

1.2.15.6

SINAPI COMP
(JUN/2024)

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO,
22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO
86927 |GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E[ UN 7,00
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

RS

434,88

RS 530,42

RS

3.712,94

1.2.15.7

SINAPI COMP
(JUN/2024)

[AVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO  POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AE_01/2020

86939 UN 2,00

RS

412,42

RS 503,03

RS

1.006,06

1.2.15.8

SINAPI COMP
(JUN/2024)

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00
AF_01/2020

RS

11,93

RS 14,55

RS

72,75

1.2.16.0 |

METAIS E ACESSORIOS

[rs

1.931,04
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SINAPI COMP 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
12161 |7 o0oa) 86910 | T L RNECIMENTO  E INSTALACAO. UN 6,00| RS 134,69 | RS 164,28 | RS 985,68
AF_01/2020
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA
1.2.16.2 UN/2024) 86913  |[TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E|  UN 1,00| R$ 57,49 | R$ 70,12 [ R$ 70,12

INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",

SINAPI COMP p ~ .
1.2.16.3 (JUN/2024) 86915 PARA  LAVATORIO, PADRAO  MEDIO - UN 1,00| RS 150,90 | RS 184,05 | RS 184,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
1.2.16.4 SEDUC/PI $18.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00( RS 89,24 | RS 108,85 | RS 217,70
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

1.2.16.5 95547  |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 4,00| RS 55,62 | RS 67,84 | RS 271,36

(JUN/2024) M
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.2.16.6 | SEDUC/PI $18.3  [PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 1,00| RS 60,46 | RS 73,74 | RS 73,74
INSTALACAQ
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.2.16.7 | SEDUC/PI $184 [FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 1,00( RS 60,46 | RS 73,74 | RS 73,74
INSTALACAQ
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARI CONVENCIONAL -
1.2.16.8 100849 o 0 0 UN 1,00 R$ 44,81 | RS 54,65 | RS 54,65
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.17.0 PINTURAS RS 29.380,12
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.2.17.1 88485 . M2 644,06 R 4,03 |R 492 |R 3.168,78
(JUN/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 /06| RS ’ s ’ s
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
12272 |7 oo 88495 [EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO| M2 644,06| R$ 10,13 | R$ 12,36 | RS 7.960,58
MANUAL. AF 04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
12273 |7 0o 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 644,06| RS 11,76 | R$ 14,34 | RS 9.235,82
AF_04/2023 ]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
12174 |7 ooy | 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)[ M2 157,00( R$ 23,35 | RS 28,48 | R$ 4.471,36
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM _ TINTA _ ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.2.17.5 100746 - p M2 157,00| R 23,73 |R 28,94 | R 4.543,58
(JUN/2024) SUPERFICIES METALICAS  (EXCETO  PERFIL) 00| RS s s
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AE_01/2020
1.2.18.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 30.197,04
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
1.2.18.1 21.1 - M2 48| R 2,28 [ R 49,22 | R 11,
8 SEDUC/PI s PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 048| RS 532,28 | RS 649 $ 311,63
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE
1.2.182 | SEDUC/PI S2120 | TOADESIVO E FIXADO CoM FiTa pupLal M2 1,44 R$ 400,42 | R$ 488,39 | RS 703,28
FACE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM
1.2.183 | CP_PROPRIA | CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA|  UN 17,00| R$ 170,66 | RS 208,15 | R$ 3.538,55

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.18. 21.1 27, 14, 18,12 937,
8.4 | Sepbuc/pi ST | LANTE 6 M3 M3 327,68 RS 4,86 | RS 8 RS 5.937,56

SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.2.18.5 (JUN/2024) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 4.915,20| RS 2,87 | RS 3,50 | RS 17.203,20
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.2.18.6 SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 584,77| RS 3,51 | RS 4,28 | RS 2.502,82

SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 958.892,37

BDI =21,97% (B) | RS 210.668,65

PRECONORMAL (A+B) |RS  1.169.561,02

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -

PRECO DIFERENCIADO (C+D) (RS -

TOTAL (EDIFICACAO - BLOCO 06) | R$  1.169.561,02
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

MAIO DE 2025 [

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

CcODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

CUSTO
UNITARIO

PRECO

AL UNITARIO

PRECO PARCIAL
COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.3.0.0

SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)

1.3.1.0

REVESTIMENTOS

RS 97.011,00

13.1.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

1.250,00( R$ 53,52 | RS 65,28

RS 81.600,00

13.1.2

SEDUC/PI

S9.1

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI E
REJUNTADO

M2

150,00| R$ 84,23 | RS 102,74

RS 15.411,00

1.3.2.0

PISOS

RS 81.038,39

13.2.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3

19,83| RS 861,10 |R$  1.050,28

RS 20.827,05

13.2.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

98681

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

396,69| RS 38,25 | RS 46,65

RS 18.505,59

13.23

SINAPI COMP
(JUN/2024)

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

26,44 R$ 931,51 |R$  1.136,16

RS 30.040,07

13.24

SEDUC/PI

$10.4

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO

M2

31,74 R$ 123,35 | R$ 150,45

RS 4.775,28

13.25

SINAPI COMP
(JUN/2024)

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

M3

18,00 R$ 313,85 | RS 382,80

RS 6.890,40

1.3.3.0

INSTALAGOES ELETRICAS

RS 85.639,44

1.3.3.1

ANEXO

INSTALACOES ELETRICAS (SUBESTACAO DE 150
KVA)

UN

1,00| RS  70.213,53 [RS  85.639,44

RS 85.639,44

1.3.4.0

PINTURAS

RS 24.914,61

13.4.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

1.250,00( RS 4,03 | RS 4,92

RS 6.150,00

1.3.4.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

M2

1.308,55( RS 11,76 | RS 14,34

RS 18.764,61

1.3.5.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

RS 17.859,40

13.5.1

SINAPI COMP
(JUN/2024)

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS

7,49| RS 104,28 | RS 127,19

RS 952,65

1.3.5.2

SEDUC/PI

S$21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E
PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02
MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE
6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE
PINTURA DE PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS
TUBOS METALICOS

UN

1,00/ R$  3.816,14 |R$  4.654,55

RS 4.654,55

1353

SINAPI COMP
(JUN/2024)

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

70,00 R$ 41,51 | RS 50,63

RS 3.544,10

1354

SINAPI COMP
(JUN/2024)

94287

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

70,00 R$ 33,04 | RS 40,30

RS 2.821,00

1.3.5.5

SINAPI COMP
(JUN/2024)

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

UN

9,00 R$ 103,95 | R$ 126,79

RS 1.141,11

1.3.5.6

SEDUC/PI

$21.17

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

10,00| R$ 14,86 | R$ 18,12

RS 181,20
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAC/T\O DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTA(;AO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.3.5.7 (JUN/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 150,00| RS 2,87 | RS 3,50 | RS 525,00
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.3.5.8 SEDUC/PI S$21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 700,00| RS 3,51 | RS 4,28 | RS 2.996,00
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO,
1.3.5.9 SEDUC/PI S$21.21 60X40CM, COM GRAV/,ACAO EM BAIXO RELEVO UN 1,00| RS 855,78 | RS 1.043,79 | RS 1.043,79
POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM
PARAFUSO FRANCES
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 251.260,83
BDI =21,97% (B) | RS 55.202,01
PRECO NORMAL (A +B) | RS 306.462,84
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANiSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTA(;(')ES EXTERNAS)) | RS 306.462,84
1.4.0.0 | ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.4.1.0 BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA RS 133.656,02
14.1.1 SEDUC/PI BLOCO 01 |FACHADA COM GUARITA UN 1,00/ RS 107.148,66 | RS 130.689,22 | RS 130.689,22
BLOCO 01 - . .
1.4.1.2 SEDUC/PI E INSTALACOES ELETRICAS DA GUARITA UN 1,00/ RS 2.432,40 | RS 2.966,80 | RS 2.966,80
1.4.2.0 BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA RS 952.978,93
QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS
1.4.2.1 SEDUC/PI BLOCO 07 PADRAO SEDUC UN 1,00/ RS 763.214,09 [ RS 930.892,23 | RS 930.892,23
BLOCO 07 - INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA
1.4.2.2 SEDUC/PI IE POLIESPORTIVA UN 1,00| RS 18.108,31 | RS  22.086,70 | RS 22.086,70
1.4.3.0 ABRIGO DE LIXO - PADRAO SEDUC RS 25.323,04
1.4.3.1 SEDUC/PI ANEXO | |ABRIGO DE LIXO UN 1,00| RS 20.761,70 | RS  25.323,04 [ RS 25.323,04
1.4.4.0 ABRIGO DE GAS - PADRAO SEDUC RS 15.391,50
1.4.4.1 SEDUC/PI ANEXO Il |CASA DE GAS PADRAO SEDUC UN 1,00| RS 12.619,09 | RS  15.391,50 | RS 15.391,50
1.4.5.0 INSTALAGOES LOGICAS RS 23.402,71
1.4.5.1 SEDUC/PI ANEXO Ill [INSTALACOES LOGICA UN 1,00/ RS  19.187,27 RS  23.402,71 | RS 23.402,71
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 943.471,51
BDI =21,97% (B) | RS 207.280,69
PRECO NORMAL (A +B) | RS 1.150.752,20
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)) | R$  1.150.752,20
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 2.319.936,61
BDI =21,97% (B) | RS 509.690,07
PRECO NORMAL (A+B) | RS 2.829.626,68
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -

TOTAL GERAL DA CONSTRUGAO / AMPLIAGAO

R$

2.829.626,68

Pag. 10 de 24




APENDICE | - ORGAMENTO SINTETICO
4 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.0.0.0 | REFORMA
2.1.0.0 | ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 31.873,68
2.1.1.1 CP_ADM AD_002 [ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA MES 3,00[RS 871080 [RS  10.624,56 | RS 31.873,68
2.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES R$ 11.047,03
SINAPI COMP REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
2121 | unj2024) 97663 |sEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 uN 21,00] RS 12,10 | RS 1476 | RS 305,96
5129 |SINAPICOMP| . [REMOGAO DE ACESSGRIOS, DE FORMA MANUAL| 14,00| RS 150 | re 183 | rs 25,62
(JUN/2024) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
2123 UUN/2024) 97666  [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.|  UN 3,00[ RS 8,82 [ RS 10,76 | R$ 32,28
AF 09/2023
5124 |SNAPICOMP[ ™ TREMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL| 1134| rs 0,16 | RS 1117 | RS 126,67
(JUN/2024) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
2125 | unj2024) 97645 | SE M REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 315 RS 23,66 | RS 2886 | RS 90,51
REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU
2.1.2. s2.2 - M2 813,78 R 8,25 | R 10,06 | R 8.186,63
6 SEDUC/PI LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) /78| RS ’ g ’ s ’
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
2.1.2.7 UN/2024) 97631  [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 11,49| R$ 10,98 | R$ 13,39 | R$ 153,85
AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.1.2.8 UN/2024) 97634 [FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M2 34,80( R$ 6,98 | RS 8,51 | RS 296,15
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
2.1.2.9 UUN/2024) 97625  [TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| M3 9,03[ RS 53,06 | RS 64,72 | RS 584,42
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
2.1.2.10 UUN/2024) 97641  [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.[ M2 171,52| RS 2,80 | RS 3,42 | RS 586,60
AF_09/2023
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.1.2.11 21.17 M ,26| R 14,86 | R 18,12 | R 167,7
SEDUC/PI s BASCULANTE 6 M3 3 9,26| RS 86 [ RS 8 $ 67,79
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
21232 |70 97914 |6 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 138,90| RS 2,87 | RS 3,50 | RS 486,15
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 35.189,56
BDI =21,97% (B) | RS 7.731,15
PRECO NORMAL (A +B) | RS 42.920,71
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) |R$ -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA) | R$ 42.920,71
2.2.0.0 | EDIFICAGAO - BLOCO 02
2.2.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 6.101,22
SINAPI COMP VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
2.2.1.1 10502 2, 1 , 161,
(JUN/2024) 05024 | e opecsuRA DE *10* CM. AF_03/2024 M 70| RS 49,16 | RS 5996 | RS 6189
SINAPI COMP CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
2.2.1.2 105030 [CONCRETO, ESPESSURA DE  *10* CM.| M 2,70| RS 38,51 | RS 46,97 | RS 126,82
(JUN/2024)
AF_03/2024
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
2213 ED 6.2 - T M2 9,94| R 479,43 |R 584,76 | R 5.812,51
SEDUC/P! ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO /94| RS ’ 5 ’ g ’
2.2.2.0 COBERTURA R$ 17.981,05
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,
2221 ED . - 2 138, , , 742,1
SEDUC/PI 73 |om REPOSICO DE 10% DE TELHAS © M 38,08| RS 45,97 | RS 56,07 [ RS 7.742,15
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
2222 221 L 1 22, 27,2 167,
(JUN/2024) o AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAs| ™ 6,14 RS 35| RS 7,26 | RS 67,38
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%

MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO:

NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

coDIGO DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CusTO

PRECO

PRECO PARCIAL

UNITARIO

UNITARIO

COM BDI

PRECO
GLOBAL

BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL

RS
OU CANAL

2223 SEDUC/PI $7.8 9,84 15,29 | R$ 18,65 | RS 183,52

SINAPI COMP
(JUN/2024)

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9

94224
(CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019

2224 10,33| RS 25,68 | RS 31,32 | RS 323,54

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI COMP

(JUN/2024) RS

2.2.25 94229 49,21| RS 159,35 | RS 194,36 9.564,46

2.2.3.0 ESQUADRIAS RS 2.361,10

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 (E=2,00MM).
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.

2231 SEDUC/PI S8.5 M2 439,87 | RS 536,51 | RS 1.014,00

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
SINAPI COMP 101965 |° 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
(JUN/2024) ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

2232 1,80 138,76 | RS 169,25 | RS 304,65

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
19,05X3.17 MM

2233 SEDUC/PI 8.4 M2 1,80 474,82 | RS 579,14 | R$ 1.042,45

2.2.4.0 REVESTIMENTOS RS 28.251,86

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI COMP

M2
(JUN/2024)

2241 87529 116,40 36,38 | RS 44,37 | RS 5.164,67

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI COMP

M2
(JUN/2024)

2.2.4.2 87553 177,43 22,45 | RS 27,38 | RS 4.858,03

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

2243 SEDUC/PI 5$9.1 M2 177,43 84,23 | RS 102,74 | RS 18.229,16

2.2.5.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 40.903,53

2.2.5.1 ANEXO UN 33.535,73 40.903,53 40.903,53

[INSTALACGES ELETRICAS (BLOCO 02) 1,00] R$ [rs [rs

2260 | INSTALAGOES HIDRAULICAS [rs 6.720,12

REGISTROS E ACESSORIOS

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI COMP

(JUN/2024) RS

2.2.6.1 89985 UN 98,71 | RS 120,40 120,40

REGISTRO DE  GAVETA
ROSCAVEL, 1/2" -
INSTALACAO. AF 08/2021

BRUTO, LATAO,

INAPI COMP
S co FORNECIMENTO E

(JUN/2024) RS

2.2.6.2 89352 UN 39,83 | RS 48,58 145,74

REGISTRO DE  GAVETA
ROSCAVEL,  3/4" -
INSTALACAO. AF 08/2021

BRUTO, LATAO,

INAPI COMP
S co FORNECIMENTO E

(JUN/2024) RS

2.2.6.3 89353 UN 43,64 [ RS 53,23 106,46

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI COMP

(JUN/2024) RS

2.2.6.4 94495 UN 2,00 67,65 | RS 82,51 165,02

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI COMP

(JUN/2024) 99635

2.2.6.5 UN 6,00 430,36 524,91 3.149,46

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

2.2.6.6 | CP_PROPRIA cP_8 6,15| RS 41,76 | RS 50,93 313,22

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.2.6.7 CP_PROPRIA CP_9 22,67| RS 41,24 [ RS 50,30 1.140,30
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

MAIO DE 2025

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 |

ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO:

NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE

CcODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO

UNITARIO

PRECO PARCIAL
COM BDI

PRECO
GLOBAL

2.2.6.8

CP_PROPRIA

cP_10

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

17,00

RS 28,02

34,18

581,06

2.2.6.9

CP_PROPRIA

cp_11

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

27,00

RS 30,32

36,98

998,46

2.2.7.0

INSTALAGOES SANITARIAS

[ rs

11.871,12

TUBOS E CONEXOES

2271

CP_PROPRIA

cP_16

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

120,00

RS 65,47 | RS

79,85

RS 9.582,00

CAIXAS E ACESSORIOS

2.2.7.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

RS 43,35 [ RS

52,87

RS 211,48

2273

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

RS 91,12 | RS

111,14

RS 222,28

2.2.74

SINAPI COMP
(JUN/2024)

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

RS 18,58 | RS

22,66

RS 90,64

2.2.7.5

SINAPI COMP
(JUN/2024)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0.4X0,4 M. AF_12/2020

UN

4,00

RS 361,71

441,18

RS 1.764,72

2.2.8.0

INSTALACOES PLUVIAIS

[ rs

17.831,75

TUBOS E CONEXOES

2281

CP_PROPRIA

CP_19

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

121,06

RS 49,37 [ RS

60,22

RS 7.290,23

CAIXAS E ACESSORIOS

2.2.8.2

SEDUC/PI

S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SECAQ EXTERNA 20X20CM

12,00

RS 90,63 | RS

110,54

RS 1.326,48

2.2.83

SEDUC/PI

S14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

M2

21,00

RS 256,42

312,76

RS 6.567,96

2.2.84

SINAPI COMP
(JUN/2024)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

6,00

RS 361,71

441,18

RS 2.647,08

2.2.9.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

[rs

2.527,74

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

2291

SINAPI COMP
(JUN/2024)

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

UN

1,00

RS 22,97 | RS

28,02

RS 28,02

EXTINTORES DE INCENDIO

2.29.2

SINAPI COMP
(JUN/2024)

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

UN

RS 241,09

294,06

RS 294,06

2293

SINAPI COMP
(JUN/2024)

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

1,00

RS 320,41

390,80

RS 390,80

2294

SEDUC/PI

si6.1

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN

2,00

RS 34,07 | RS

41,56

RS 83,12

SISTEMA DE HIDRANTES
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
2.2.9.5 UN/2024) 99624  [BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E|  UN 1,00[ RS 535,77 | R$ 653,48 | RS 653,48
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2.2.9.6 UN/2024) 94499 |ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E[ UN 1,00[ RS 322,75 | R$ 393,66 | RS 393,66
INSTALACAO. AF_08/2021
VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE
2.2.9.7 SEDUC/PI 516.6 (21/2") 0 o 0 UN 1,00[ RS 456,47 | RS 556,76 | R$ 556,76
SINALIZACAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO  DE  SEGURANGA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
2.2.9.8 SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| UN 2,00| R$ 52,41 | R$ 63,92 | R$ 127,84
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16820\
2.2.10.0 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS RS 9.845,72
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
2.2.10.1 86931 " i UN 6,00| R 476,79 | R 581,54 | R 3.489,24
(JUN/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - ' s ' s ¢ s
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.2.10.2 SEDUC/PI $171 | 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS M2 3,48| R$ 389,68 | R$ 475,29 | R$ 1.654,01
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
. X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
2.2.10.3 | CP_PROPRIA | CP_21 0CM OU EQY . S0 UN 6,00| R$ 404,55 | R$ 493,43 | R$ 2.960,58
SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
AVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
2.2.10.4 86939 Pl UN 3,00 R 412,42 [R 503,03 | R 1.509,09
(JUN/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA $ $ $
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
2.2.10.5 UN/2024) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[ UN 16,00| R$ 11,93 [ R$ 14,55 [ RS 232,80
AF_01/2020
2.2.11.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 10.160,70
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
22111 UN/2024) 86915 |[PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -[ UN 9,00| R$ 150,90 | R$ 184,05 [ RS 1.656,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
22112 SEDUC/PI 518.2 FORNECIMENTO E INSTALACKO UN 1,00[ RS 89,24 | RS 108,85 [ RS 108,85
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
22113 UN/2024) 95547  |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 5,00[ RS 55,62 | RS 67,84 | RS 339,20
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2.2.11.4 | SEDUC/PI $18.3  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E|  UN 6,00[ RS 60,46 | RS 73,74 | RS 442,44
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
2.2.11.5 SEDUC/PI S18.4 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 7,00[ RS 60,46 | RS 73,74 | RS 516,18
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
2.2.11.6 100849 UN 6,00[ R 44,81 [R 54,65 | R 327,90
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ $ s
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.2.11.7 JUN/2024) 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 12,00| R$ 355,45 | RS 433,54 | RS 5.202,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.2.11.8 JUN/2024) 100866 |COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -[ UN 4,00| R$ 321,23 | R$ 391,80 | RS 1.567,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.2.12.0 PINTURAS R$ 25.317,93
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
22121 88485 P M2 565,02 R 4,03 [R 4,92 |R 2.779,90
(JUN/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 5 5 g
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
2.2.12.2 UN/2024) 88495 |EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO[ M2 565,02| R$ 10,13 | R$ 12,36 [ RS 6.983,65
MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
22123 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.[ M2 565,02| R$ 11,76 | R$ 14,34 [ RS 8.102,39
UUN/2024) AF_04/2023
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARC/T\O) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.2.12.4 (JUN/2024) 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 130,98 RS 23,35 | RS 28,48 | RS 3.730,31
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMZ\O).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.2.12. 100746 . o M2 128,60| R 23,73 | R 28,94 [ R 3.721,68
5 (JUN/2024) 0 SUPERFICIES METALICAS  (EXCETO  PERFIL) ' s ! s ! s ’
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
2.2.13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.328,29
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
2.2.13.1 SEDUC/PI S21.1 PARAFUSOS DE FIXACEO, SEM MOLDURA M2 8,74| RS 532,28 | RS 649,22 | RS 5.674,18
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
2.2.13.2 SEDUC/PI $21.20 ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE M2 0,45| RS 400,42 | RS 488,39 [ RS 219,78
VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA
FACE
FORNECIMENTO E INSTALACKO EMBUTIDA EM
2.2.133 CPﬁPRC’)PRIA CP_24 PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA UN 4,00| RS 170,66 | RS 208,15 | RS 832,60
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.2.13.4 SEDUC/PI S$21.17 BASCULANTE 6 M3 M3 1,12| RS 14,86 | RS 18,12 | RS 20,29
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.2.13.5 (JUN/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 16,80| RS 2,87 | RS 3,50 | RS 58,80
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.2.13.6 SEDUC/PI $21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 111,88 RS 3,51 | RS 4,28 [ RS 478,85
PLACA DE INAUGURAGCAO EM ACO ESCOVADO,
60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO
2.2.13.7 SEDUC/PI S21.21 POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM UN 1,00| RS 855,78 | RS 1.043,79 | RS 1.043,79
PARAFUSO FRANCES
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 154.301,98
BDI=21,97% (B) | RS 33.900,15
PRECO NORMAL (A +B) | RS 188.202,13
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICACAO - BLOCO 02) (R$  188.202,13
2.3.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 03
2.3.1.0 COBERTURA RS 17.769,98
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,
23.11 SEDUC/PI S7.3 oM REPOSICKO DE 10% DE TELHAS E M2 135,07| RS 45,97 | RS 56,07 | RS 7.573,37
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
2.3.1.2 94221 . . M 6,16 R 22,35 | R 27,26 | R 167,92
(JUN/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, ' s ! s ! $ ¢
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BE E Bl EM TEL ERA L L
23.1.3 SEDUC/PI 57.8 IRA ICA EM TELHA CERAMICA COLONIA M 9,80| RS 15,29 | RS 18,65 | RS 182,77
OU CANAL
SINAPI COMP EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
2.3.1. 22 10,2! 25, 1,32 22,2
3.14 (JUN/2024) 94224 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 0.29| RS 5,68 | RS 313 RS 3 8
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
2.3.15 JUN/2024) 94229 |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 49,00( RS 159,35 | R$ 194,36 | RS 9.523,64
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.3.2.0 REVESTIMENTOS RS 41.182,22
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
23.21 (JUN/2024) 87553 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 185,47| RS 22,45 | RS 27,38 | RS 5.078,17
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
2.3.2.2 (JUN/2024) 87529 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 242,71| RS 36,38 | RS 44,37 | RS 10.769,04

AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM
2.3.2. s2.1 M2 136,86 R 3,09 [ R 3,77 | R 515,96
3.2.3 SEDUC/PI PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 86| RS g s

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM

2324 SEDUC/PI 91 |\ rcAMASSA  INDUSTRIALZADA  aca gl M2 185,47| R$ 84,23 | R$ 102,74 | RS 19.055,19
REJUNTADO
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
2325 96111 " M2 61,93( R 62,90 | R 76,72 | R 4.751,27
(JUN/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXAGAO. 5 5 s
AF 08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
2.3.2.6 0 96121 To FORRO (RODA-FORRO M 68,65| RS 12,09 | R$ 14,75 | R$ 1.012,59
(JUN/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023
2.3.3.0 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 25.742,72
2.3.3.1 ANEXO [INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO 03) UN 1,00[Rs 2110578 [RS  25.742,72 [R$ 25.742,72
2.3.4.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS [rs 3.852,03
REGISTROS E ACESSORIOS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
23.4.1 89985 i UN 2,00 R 98,71 | R 120,40 | R 240,80
(JUN/2024) CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 00| RS s s
AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2342|7000 89352 |ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 2,00 R$ 39,83 | RS 48,58 | RS 97,16
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2343|7100 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 2,00 R$ 43,64 | RS 53,23 | R$ 106,46
INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2344|7000 94495  |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.|  UN 2,00 R$ 67,65 | RS 82,51 | R$ 165,02
AF_08/2021 ]
SINAPI COMP VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
2345 |70 020) 99635 |ACABAMENTO  METALICO CROMADO  -| UN 2,00 R$ 430,36 | RS 524,91 | R$ 1.049,82
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

2.3.4.6 CP_PROPRIA CP_8 M 2,40( RS 41,76 | RS 50,93 | RS 122,23

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

2.3.4.7 CP_PROPRIA CP_9 M 15,85[ RS 41,24 [ RS 50,30 | RS 797,26

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGCOES, PARA PREDIOS.

23438 CP_PROPRIA CP_10 M 22,00| RS 28,02 | RS 34,18 | RS 751,96

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
23.49 | CP_PROPRIA [ CP_11 |AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM M 2,00| R$ 30,32 | R$ 36,98 | R$ 73,96
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
2.3.4.10 | CP_PROPRIA | CP_12 |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM M 8,00| R$ 45,85 | RS 55,92 | R$ 447,36
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGCOES, PARA PREDIOS.

2.3.5.0 INSTALAGOES SANITARIAS | RS 2.457,49

TUBOS E CONEXOES
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%

DATA:[MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:[SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%

CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.3.5.1 CP_PROPRIA CP_13 M 2,00( RS 70,62 | RS 86,14 | RS 172,28

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

2.3.5.2 CP_PROPRIA CP_14 M 3,30( RS 90,28 | RS 110,11 | RS 363,36

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

2353 CP_PROPRIA CP_16 M 13,30( RS 65,47 | RS 79,85 | RS 1.062,01

CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
2.3.54 89707 UN 2,00| R 43,35 | R 52,87 R 105,74
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ’ s s s

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
23.5.5 89708 UN 2,00| R 91,12 |R 111,14 | R 222,28
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 5 5 s

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
2.3.5.6 89709 . UN 4,00( R 18,58 [ R 22,66 (R 90,64
(JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO ! s s s

SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
23.5.7 (JUN/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00| RS 361,71 [ RS 441,18 [ RS 441,18
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

23.60 | INSTALACOES PLUVIAIS [rs 4.498,76

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM

2361 | CP_PROPRIA | CP18 | o " o ENCAMINHAMENTO, ou M 30,00/ R$ 41,23 | RS 50,29 | R$ 1.508,70
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
. AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
2362 | CP_PROPRIA | CP19 | o " o ENCAMINHAMENTO, ou M 35,00/ R$ 49,37 | RS 60,22 | R$ 2.107,70
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
CAIXAS E ACESSORIOS
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
2.3.6.3 (JUN/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 2,00| RS 361,71 | R$ 441,18 | R$ 882,36
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
2.3.7.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO |R$ 796,00
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SINAPI COMP LEJMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
23.7.1 JUN/2024) 97599 |LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| UN 1,00| R$ 22,97 [ RS 28,02 [ RS 28,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
EXTINTORES DE INCENDIO

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
23.7.2 (JUN/2024) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00| RS 241,09 [ RS 294,06 | RS 294,06
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
23.7.3 JUN/2024) 101910 |DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E[ ~ UN 1,00| R$ 320,41 | R$ 390,80 | R$ 390,80
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
23.7.4 SEDUC/PI $16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 2,00 R$ 34,07 | RS 41,56 | RS 83,12
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

2380 | LOUGAS, CUBAS E BANCADAS [ rs 2.227,34
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APENDICE | - ORGAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
2381 |0 00) 86931 | IVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 4ocm | U 2,00| RS 476,79 | RS 581,54 | R$ 1.163,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
[AVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
2382 | unj2024) 86939 |30cM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA| N 2,00 RS 412,42 | RS 503,03 | RS 1.006,06
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X
23.83 UN/2024) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 4,00| RS 11,93 | R$ 14,55 | R$ 58,20
AF_01/2020
2.3.9.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 908,04
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
SINAPI COMP . > .
23.9.1 UUN/2024) 86915 [PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 2,00[ RS 150,90 | RS 184,05 | RS 368,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
2392 |00 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 2,00| RS 55,62 | RS 67,84 [ RS 135,68
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2393 SEDUC/PI 518.3  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 2,00| RS 60,46 | RS 73,74 | RS 147,48
INSTALACAO ,
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
23.9.4 SEDUC/PI 5184 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 60,46 | RS 73,74 | RS 147,48
INSTALACAQ
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
2395 | unj2024) | 199849 |rORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 uN 2,00] RS 4481 | RS 5465 | RS 109,30
2.3.10.0 PINTURAS R$ 7.872,71
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
2.3.10.1 4, - M2 196,52| R 4,03 |R 4,92 | R ,
3.10 (JUN/2024) 88485 1em PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 96,52| RS 03 | R 92 | R 966,88
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
2.3.10.2 UUN/2024) 88489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 196,52| RS 11,76 | R$ 14,34 | R$ 2.818,10
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.3.10.3 UUN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 71,19| RS 23,35 | RS 28,48 [ RS 2.027,49
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.3.10.4 10074 - . M2 71,19| R 23,73 [R 28,94 [ R 2.060,24
3.10 (JUN/2024) 00746 | SUPERFICIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) 9| RS 373 | RS 8,94 | RS 060
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AFE_01/2020
2.3.11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.250,50
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
2.3.11.1 | SEDUC/PI S2LL | UsOS DE FIXACKO, SEM MOLDURA M2 1,08| RS 532,28 | R$ 649,22 | RS 701,16
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE
2.3.11.2 EDUC/PI 21.2 M2 ,63| R 400,42 |R 488,39 [R 7,
3 SEDUC/ S2L.20|\NIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA 0,63 RS 0 $ 88,39 | RS 307,69
FACE
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM
2.3.11.3 | CP_PROPRIA | CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA|  UN 6,00| RS 170,66 | RS 208,15 | R$ 1.248,90
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.3.11.4 ED $21.17 M3 7,48| R 14,86 | R 18,12 | R 135,54
SEDUC/PI BASCULANTE 6 M3 ! > ! > ! > §
SINAPICOMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.3.11.5 UUN/2024) 97914  [6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 112,20 R$ 2,87 | RS 3,50 | RS 392,70
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.3.11.6 | SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 108,53| RS 3,51 | RS 4,28 | R$ 464,51
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 90.643,43
BDI =21,97% (B) | RS 19.914,36
PRECO NORMAL (A +B) | RS 110.557,79
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) |R$ -
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

TOTAL (EDIFICAGAO - BLOCO 03) | R$ 110.557,79

2.4.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 04

2.4.1.0 COBERTURA RS 23.134,48

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

2411 SEDUC/PI s7.3 - M2 178,67| R 45,97 |R 56,07 | R 10.018,03
/ COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E /67| RS s s
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
2412 94221 P M 11,15| R 22,35 |R 27,26 | R 303,95
(JUN/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, 15| RS s s
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL
2413 SEDUC/PI $7.8 oLo M 11,28 RS 15,29 | R$ 18,65 | RS 210,37
OU CANAL
SINAPI COMP EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
2414 0 94224 o¢ oco SS ¢o M 11,84 RS 25,68 | RS 31,32 | RS 370,83
(JUN/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2815 |70 020) 94229 |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,| M 56,39 RS 159,35 | RS 194,36 | RS 10.959,96

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
2.4.1.6 SEDUC/PI 5§79 FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 25,20| RS 41,36 [ RS 50,45 | RS 1.271,34

2.4.2.0 REVESTIMENTOS RS 9.681,56

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
2421 SEDUC/PI S9.1 OX10 ! 0 o M2 1,80| RS 84,23 | RS 102,74 | RS 184,93
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI E

REJUNTADO

SINAPI COMP FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
24.2.2 11 M2 170,16| R 45,76 | R ,81 [ R .496,
(JUN/2024) 96113 COMERCIAIS. AF_08/2023 PS 06| RS 576 | RS 558 3 9-496,63

2.4.3.0 PISOS RS 1.106,49

SINAPI COMP |PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES‘

2431 | 98671 | \NTERNOS. AF 09/2020

M2 1,95|R 465,22 | R 567,43 | R 1.106,49
e EE E E

2.4.4.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 5.471,84

24.4.1 ANEXO [INSTALAGBES ELETRICAS (BLOCO 04) [ un ] 1,00[R$ 448622 [R$  5.471,84 |R$ 5.471,84

2450 | INSTALAGOES HIDRAULICAS [ rs 812,53

REGISTROS E ACESSORIOS

SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
2451 (JUN/2024) 89352 |ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 39,83 | RS 48,58 | RS 48,58
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO),
INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS.

2.4.5.2 CP_PROPRIA CP_8 M 15,00( RS 41,76 [ RS 50,93 | RS 763,95

2.4.6.0 INSTALAGOES SANITARIAS [rs 2.493,63

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO

DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE

i NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

2.46.1 | CP_PROPRIA [ cP_13 M 11,54| R 70,62 | R 86,14 | R 994,06
- - (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU $ $ s

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE

CONEXBES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

2.4.6.2 CP_PROPRIA CP_15 M 8,20( RS 40,19 [ RS 49,02 | RS 401,96
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
2.4.6.3 | CP_PROPRIA [ CP_16 ( . - M 12,80( R$ 65,47 | RS 79,85 | R$ 1.022,08
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
CAIXAS E ACESSORIOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
2.4.6.4 89707 UN 1,00 R 43,35 | R 52,87 | R 52,87
(JUN/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ' s s s
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
2.4.6.5 89709 UN 1,00 R 18,58 [ R 22,66 | R 22,66
(JUN/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 5 5 s
SANITARIO. AF_08/2022
2.4.7.0 PINTURAS R$ 15.029,76
9474 |SINAPICOMP| o oo |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL| 459.72| R 403 | R 492 | R 226182
(JUN/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
2.4.7.2 UN/2024) 88495 |EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO[ M2 478,20| R$ 10,13 | R$ 12,36 [ RS 5.910,55
MANUAL. AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
2.4.7.3 UN/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.[ M2 478,20| R$ 11,76 | R$ 14,34 [ RS 6.857,39
AF_04/2023
2.4.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 855,49
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
24.8.1 21.17 M3 1,72 R 14,86 | R 18,12 [R 31,17
8 SEDUC/PI s BASCULANTE 6 M3 g g s
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.4.8.2 JUN/2024) 97914 |6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE[ M3XKM 25,80| RS 2,87 | RS 3,50 | R$ 90,30
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.4.83 SEDUC/PI $21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 171,50 RS 3,51 | RS 4,28 | RS 734,02
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 48.032,94
BDI=21,97% (B) | RS 10.552,84
PRECO NORMAL (A +B) | RS 58.585,78
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICACAO - BLOCO 04) | R$ 58.585,78
2.5.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 05
2.5.1.0 COBERTURA RS 44.014,30
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,
25.1.1 SEDUC/PI 73 |om REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E M2 403,20| R$ 45,97 | RS 56,07 | R$ 22.607,42
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERGAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
25.1.2 94221 PR M 11,70 R 22,35 | R 27,26 | R 318,94
(JUN/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, 5 5 g
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL
2.5.1.3 SEDUC/PI 57.8 M 20,40( RS 15,29 | R$ 18,65 | RS 380,46
OU CANAL
SINAPI COMP EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
2.5.1.4 94224 M 21,42(R 25,68 | R 31,32 | R 670,87
(JUN/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 $ $ s
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
25.1.5 UN/2024) 94229 |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,| M 102,00 R$ 159,35 | R$ 194,36 | RS 19.824,72
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO
25.1.6 ED| 57.9 M 4,20| R 41,36 | R 50,45 | R 211,89
SEDUC/PI FCK=20MPA L=30CM E H=5CM ’ 5 ’ 5 ’ g ’
2.5.2.0 | REVESTIMENTOS | R$ 11.154,95
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

LS. (MENSAL)=

71,62%

MAIO DE 2025

| DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

LS. (HORISTA)=

114,54%

.:|[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N

BDI (DIF)=

15,28%

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

21,97%

FONTE CcODIGO

DISCRIMINAGAO

UND

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

PRECO PARCIAL

COM BDI

PRECO
GLOBAL

2.5.2.1

SINAPI COMP

87531
(JUN/2024)

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

212,38| RS

35,22

RS

42,96

RS

9.123,84

2.5.2.2

SINAPI COMP

87553
(JUN/2024)

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

15,17

RS

22,45

RS

27,38

RS

415,35

2.5.2.3

SEDUC/PI S2.1

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM
PONTEIRAS OU TALHADEIRAS

M2

15,17

RS

3,09

RS

3,77

RS

57,19

2.5.24

SEDUC/PI 59.1

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E
REJUNTADO

M2

15,17

RS

84,23

RS

102,74

RS

1.558,57

2.5.3.0

PISOS

R$

200,10

2.5.3.1

SEDUC/PI $10.4

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO

M2

1,33

RS

123,35

RS

150,45

RS

200,10

2.5.4.0

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

33.892,33

2.54.1

ANEXO

[INSTALACGES ELETRICAS (BLOCO 05)

UN

1,00]

RS

27.787,43

[RS

33.892,33

[rs

33.892,33

2.5.5.0

INSTALAGOES PLUVIAIS

[Rs

5.013,37

TUBOS E CONEXOES

2.5.5.1

CP_PROPRIA CP_18

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

15,00

RS

41,23

RS

50,29

RS

754,35

2.5.5.2

CP_PROPRIA CP_19

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

30,00

RS

49,37

RS

60,22

RS

1.806,60

CAIXAS E ACESSORIOS

2,553

SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM  FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,
SECAO EXTERNA 20X20CM

12,00

RS

90,63

RS

110,54

RS

1.326,48

2.5.5.4

SEDUC/PI S14.1

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

M2

3,60

256,42

RS

312,76

RS

1.125,94

2.5.6.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

[ rs

14.170,89

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

2.5.6.1

SINAPI COMP

7
(JUN/2024) 97599

LUMINARIA  DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

2,00

22,97

RS

28,02

RS

56,04

EXTINTORES DE INCENDIO

2.5.6.2

SINAPI COMP

101905
(JUN/2024)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

RS

241,09

RS

294,06

RS

588,12

2.5.6.3

SINAPI COMP

10191
(JUN/2024) 01910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

UN

2,00

320,41

RS

390,80

RS

781,60

2.5.6.4

SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN

4,00

34,07

RS

41,56

RS

166,24

SISTEMA DE HIDRANTES

2.5.6.5

SINAPI COMP

2
(JUN/2024) 99624

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

535,77

RS

653,48

RS

653,48

2.5.6.6

SINAPI COMP

(JUN/2024) 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

322,75

RS

393,66

RS

393,66
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APENDICE | - ORGAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.5.6.7 SEDUC/PI 516.6 ;/ZAlLyzL,{;A DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE| 1,00[ RS 456,47 | R$ 556,76 | R$ 556,76
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE
2.5.6. SEDUC/PI 16.8 N - UN 1,00 R 1.584,06 | R 1.932 R 1.932,0
568 / s INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E /00| RS 84,06 | R 932,08 | RS <08
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTAIACAOQ
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
SINAPI COMP
2.5.6.9 UN/2024) 92367 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE[ M 46,50| RS 108,21 | R$ 131,98 [ RS 6.137,07
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA,
SINAPI COMP DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
2.5.6.1 97488 - UN 2,00| R 313,78 | R 382,72 | R 765,44
5.6.10 (JUN/2024) 8 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - 00| RS 78 RS 82, s ’
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020
TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
SINAPI COMP INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
25611 (JUN/2024) 97495 | IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00} RS 477,04 | RS 58185 | RS 581,85
AF_10/2020
LUVA, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2
SINAPI COMP 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
2.5.6.12 7474 UN 4,00| R 175,02 [ R 213,47 | R 853,8
56 (JUN/2024) o PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E /00| RS 02 RS ! s 88
INSTALACAOQ. AF_10/2020
SINALIZACAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO  DE  SEGURANGA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
2.5.6.13 SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| UN 3,00| R$ 52,41 | R$ 63,92 | R$ 191,76
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16820\
SISTEMA DE ALARME
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,
2.5.6.14 16. - N 1,00 R 266,76 | R 25,37 | R 25,37
5.6 SEDUC/PI $163 | ea INCENDIO u 00( RS 66,76 | RS 325,37 [ RS 325,3
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA
2.5.6.1 16.4 N 1,00 R 153,76 [ R 187,54 [ R 187,54
5.6.15 SEDUC/PI S16 VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO u 00( RS 53,76 [ RS 87,54 [ RS 87,5
2.5.7.0 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS RS 3.517,67
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.5.7.1 17.1 - M2 4,00| R ,68 | R 475,29 | R 1.901,1
5 SEDUC/PI s ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 00| RS 389,68 | RS 529 | RS 901,16
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.5.7.2 17. - M2 ,50( R ,01 | R 406,17 | R 203,
5 SEDUC/PI S17:3  egp- 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS 0.50] RS 333,01 | RS 06 $ 03,09
DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA
25.7.3 SEDUC/PI S6.3  |ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE| M2 2,25 RS 365,12 | RS 445,34 | R$ 1.002,02
FIXACAO
SINAPI COMP SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS
25.7.4 JUN/2024) 100861 |30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -[  UN 10,00/ R$ 33,73 | RS 41,14 | RS 411,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.5.8.0 PINTURAS R$ 32.790,53
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
25.8.1 UN/2024) 8s4ss | PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 463,39| RS 4,03 [ RS 4,92 | RS 2.279,88
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
2.5.8.2 88484 - M2 288,36[ R 4,92 [R 6,00 | R 1.730,16
(JUN/2024) EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 _ . s ! s 4 $ 4
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
2.5.8.3 JUN/2024) 88495 |EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO[ M2 463,39 RS 10,13 | RS 12,36 [ RS 5.727,50
MANUAL. AF_04/2023 _ _
SINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
2.5.8.4 88494 |EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.[ M2 288,36( RS 19,05 | RS 23,24 | RS 6.701,49
(JUN/2024)
AF_04/2023 _ _
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
2.5.8.5 JUN/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.[ M2 463,39 RS 11,76 | RS 14,34 [ RS 6.645,01
AF_04/2023
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
2.5.8. " 2 288, 13, 17, 910,
586 (JUN/2024) 88488 | \JANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M 88,36| RS 3,96 | RS 7.03 | RS 491077
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2.5.8.7 UN/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 83,52| RS 23,35 | RS 28,48 | R$ 2.378,65
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAC/T\O DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTA(;AO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 | DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
, - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
2.5.8.8 SINAPI COMP 100746 APUCA[?A A RO,LO OU ~ PINCEL ~ SOBRE M2 83,52| RS 23,73 | RS 28,94 | RS 2.417,07
(JUN/2024) SUPERFICIES  METALICAS  (EXCETO  PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
2.5.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.283,22
SINAPI COMP CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
2.5.9.1 (JUN/2024) 99855 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS M 25,79( RS 104,28 | RS 127,19 | RS 3.280,23
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICA(;/T\O EM UMA FACE DE
2.5.9.2 SEDUC/PI S21.20 VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA M2 6,00( RS 400,42 | RS 488,39 [ RS 2.930,34
FACE ,
SINAPI COMP PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
2.5.9.3 (JUN/2024) 98510 ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 7,00| RS 103,95 | RS 126,79 | RS 887,53
AF_05/2018
FORNECIMENTO E INSTALA(;/T\O EMBUTIDA EM
2,594 CP_PROPRIA CP_24 PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA UN 6,00| RS 170,66 | RS 208,15 | RS 1.248,90
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.5.9.5 SEDUC/PI $21.17 BASCULANTE 6 M3 M3 6,97| RS 14,86 | RS 18,12 | RS 126,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
SINAPI COMP ,
2.5.9.6 (JUN/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 104,55 RS 2,87 | RS 3,50 | RS 365,93
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.5.9.7 SEDUC/PI S$21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 337,38 RS 3,51 | RS 4,28 [ RS 1.443,99
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 127.111,06
BDI =21,97% (B) | RS 27.926,30
PRECO NORMAL (A +B) | RS 155.037,36
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICAGAO - BLOCO 05) | R$ 155.037,36
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 455.278,98
BDI =21,97% (B) | RS 100.024,79
PRECO NORMAL (A+B) | RS 555.303,77
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL GERAL DA REFORMA | RS 555.303,77
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 3.384.930,45
IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE TRES MILHOES, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO
CENTAVOS
LEGENDA (COLUNA DE PRECOS UNIT/\RIOS)
|:| PRECOS COM BDI NORMAL
I:I PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
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APENDICE | - ORCAMENTO SINTETICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MAIO DE 2025 [ DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%

. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - JUN/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - MAI/2024 )

Teresina-PI, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE Il - COMPOSICAO BDI

IS

4 GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |MAIO DE 2025

LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

COMPOSIGAO DE B.D.I. - NAO DESONERADA

COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:

LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:

CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA

DESPESAS COM A ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
GARANTIAS E SEGUROS 0,80
RISCOS 1,27
SUB-TOTAL 6,07
CUSTOS FINANCEIROS: CF

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT

ISS * 3ﬁ0%(SAOFRANCBCODEASQSDOPMULN) 1,80
PIS 0,65
COFINS 3,00
CONTRIBUIGCAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 5,45
CALcuLO

onde:

B = Lucro ou remuneragdo sobre os servigos

BDI =

CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem
consideradas quando da elaboragdo dos orgamentos (licengas, alva
ras, registros, caugdes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados

[(1+ ()= ()

CF
(= )]x100

(-Gow)

=100

BDI = 21,97%

* Aliquota do municipio sobre 60% do preco de venda, relativo a mdo de obra e equipamentos.

Municipio de SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI - (ISS: 3%)

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR

CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO
SEDUC/PI S1.1 SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.| SER.CG UN 1,0000 RS 1.059,02
INCLUSIVE RELATORIO FINAL
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 695,60
g SEINFRA/CE N ~
INS (028) 11860 SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SER.CG M 10,0000| RS 69,56 | RS 695,60
MAO-DE-OBRA RS 363,42
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O H 3,0000| RS 121,14 | RS 363,42
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2290
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2937
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
SEDUC/PI S1.2 ¢ - SER.CG M2 1,0000 RS 13,61
ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 13,61
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
(JUN/2024) 90779 COMPLEMENTARES H 0,0955( RS 142,52 | RS 13,61
* Segundo Tabela de Honorarios de Referéncia de Projetos de Estruturas - ABECE
Valor do CUB de Referéncia: Média entre CUB's (mai/2022) Padrdo Comercial Normal CSL-8N (R$ 1.908,56) e Padrdo Galp3do Industrial GI (RS 1.115,85)
Prego do projeto por drea detalhada (R$/m?) - Menor coeficiente da Tabela (Edificio Residencial de 8 pavtos): 0,9% x CUB / m?
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE
SEDUC/PI S1.6 CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE| SER.CG UN 1,0000 RS 811,48
MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM
MATERIAL R$ 273,43

q SINAPI INS
(JUN/2024) 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) MAT. UN 2,0000( RS 4,14 [ RS 8,28

q SINAPI INS 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MAT. UN 1,0000| RS 17,60 | RS 17,60
(JUN/2024) MANGUEIRA
SINAPI INS

! 9892 UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 2,0000( RS 5,82 | RS 11,64
(JUN/2024)

q SINAPI INS 60 ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA MAT. UN 2,0000| RS 5,41 | RS 10,82
(JUN/2024) LIGACAO PREDIAL DE AGUA

q SINAPI INS 1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM MAT. UN 1,0000| RS 8,15 | RS 8,15
(JUN/2024) X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

1 0(2557250[522\)‘5 4895/0-I ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO, D= 1" MAT. M 1,0000| RS 59,89 | RS 59,89
SINAPI INS REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA,

d ! ! ’ . 1,0000| R 17,94 | R 17,94
(UN/2024) 6036 DE 1/2" MAT. UN $ S
SINAPI INS .,

1 (JUN/2024) 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,0000| RS 3,31 | RS 3,31
SINAPI INS TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20

L (JUN/2024) 9813 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR| MAT. M 6,0000( RS 5,11 | RS 30,66

15561)

L S 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL MAT M 1,0000| RS 6,86 | RS 6,86
(JUN/2024) ! ! ! ) ! i i
SINAPI INS HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO

i (JUN/2024) 12773 MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA| MAT. UN 1,0000| RS 98,28 | RS 98,28

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
EQUIPAMENTO / SERVICO | RS 492,18
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRI(;AO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
, | SINAPI COMP 100981 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SER.CG M3 0,0210| RS 9,16 | RS 019
(JUN/2024) (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ’ ! ! !
AF_07/2020
q S::\IUA;\T/IZC(;)ZIZI)P 104737 iEA;)rsE;QZROOB MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. SER.CG M3 1,3260| RS 20,78 | RS 27,55
q SINAPI COMP ESEAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
(JUN/2024) 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SER.CG M3 1,3470 RS 81,65 RS 109,98
q SINAPI COMP EXECUCAO DE MURETA GUIA PARA CONTENCEO/ FUNDACRO COM
(JUN/2024) EEIEE 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 i M L) TR | R L
MAO-DE-OBRA RS 45,87
INAPI COMP ENCANADOR BOMBEIR! HIDRAULIC COM ENCAR!
U S(JUN/2(§)24) 88267 COMPLEMOENTA?{ES 9 © e 9 Ees M.O H 1,0000| RS 25,23 | RS 25,23
L S:?S:/IZCOC;T)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000 RS 20,64 RS 20,64

1

REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 06096

LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM

COMPOSICAO  PARAMETRICA DE  EXECUCAO DE
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
SEDUC/PI $1.13 ~ . SER.CG M2 1,0000 R 654,88
/ PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ’ 3 ’
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 654,88
SINAPI COMP FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1 (JUN/2024) 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCKO DE FURO -| MAT. UN 0,0200| RS 102,65 | RS 2,05
FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF_12/2019
SINAPI COMP PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
U (JUN/2024) 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. MAT. M2 0,0462| RS 593,29 | RS 27,40
AF_12/2019
SINAPI COMP ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
U (JUN/2024) 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -| MAT. M 0,1860( RS 7,92 | RS 1,47
FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF_03/2023
SINAPI COMP ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
U (JUN/2024) 91851 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E MAT. M 0,0748| RS 11,22 | RS 0,83
INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
U (JUN/2024) 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. MAT. M 0,4030( RS 3,53 | RS 1,42
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
U (JUN/2024) 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. MAT. M 1,3154| RS 4,77 | RS 6,27
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
C UN/2024) 91933 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,5040| R$ 15,97 [ RS 8,04
AF_03/2023
L 3" " LAD. E E -
. | sinapicomp 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJ AT, UN 0,0200| RS P -
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
;| SINAPI COMP 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 1OA~/250V, INCLUINDO MAT. UN 0,0200| RS 30,00 | RS 0,60
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
;1 | SINAPI COMP 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), ZPJ:T 20 A, INCLUINDO MAT. UN 0,0200| RS 37,60 | RS 0,75
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
;1 | SINAPI COMP 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+~T 10 A, INCLUINDO MAT. UN 0,0200| RS 31,55 | RS 0,63
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
E 2 A EL DULADA DE FIB E
. | SINAPI COMP 92543 ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA FIBROCIVENTO, V2 s e e e
(JUN/2024) METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID.| COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
. | siNapicomp 92557 APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE| . UN 50| 5 i | oo
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI COMP DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
L 93654 - ’ MAT. UN 0,0400( R 12,72 [ R 0,50
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 > >
. | siNapi comp 93672 DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -[ UN Sp— (- — 0
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
. | siNapicomp 94210 COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO| - M2 3 2 | 5 5o || o
(JUN/2024) COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
INAPI COMP COM  VIDR BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATI
i |® 2 94570 S & ’ o O OUf par. M2 0,0800( R$ 349,11 | R$ 27,92
(JUN/2024) BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAPI COMP EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1 P — 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| MAT. M2 1,0000| R$ 83,11 | RS 83,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
L 95240 ’ ’ MAT. M2 1,0000( R 22,11 | R 22,11
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ¢ ¢
SINAPI COMP ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4} APARENTE -
L 95727 - MAT. M 0,4900| R 19,39 | R 9,50
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA ¢ ¢
SINAPI COMP LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
1 Pp— 97584 FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| MAT. UN 0,2000| R$ 120,36 | RS 24,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1 97599 ’ . ’ MAT. UN 0,0200( R 22,97 | R 0,45
(JUN/2024) REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 5 5
SINAPI COMP CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
1 98294 ’ - MAT. M 0,1408( R 8,48 [ R 1,19
(JUN/2024) RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 5 5
INAPI COMP TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
0| S £ 98307 e i ORNEC 2 STALACAC AT, UN 0,0200( R$ 50,16 | RS 1,00
(JUN/2024) AF_11/2019
. | siNapicomp 08441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO| M2 | s e i
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
. | siNapicomp 98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO| 2 S| o060 | 55
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
SINAPI COMP PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
t A " 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,3738| RS 120,24 | RS 44,94
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
SINAPI COMP GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
1 101879 ’ ’ P MAT. UN 0,0050( R 546,17 | R 2,73
(JUN/2024) 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5 5
AF_10/2020
. | sinapicomp 101908 |FXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,| UN aw| m | .
(JUN/2024) CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
. | siNapicomp 102218 |PNTURA TINTA DE ACABAMENTO ~(PIGMENTADA) ESMALTE[ M2 e — .
(JUN/2024) SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104895
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

SEDUC/PI

S1.14

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA|
LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO

SER.CG

M2

1,0000

RS 942,40
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | cODIGO | DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 942,40
. | sinaPI comp go13  |TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO[ .- N el e s | o a7
(JUN/2024) POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI COMP VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
L Y 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -| MAT. UN 0,0401( R$ 476,79 | RS 19,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
SINAPI COMP EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
L Y 86943 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA| MAT. UN 0,0401( R$ 252,02 [ RS 10,11
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
L Y 87267  [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A| MAT. M2 0,3005 R$ 69,70 | R$ 20,94
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
. | sinapi comp g7527  |APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES| . M2 5| e e 5,75
(JUN/2024) COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
SINAPI COMP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1 P — 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| MAT. M2 0,3005| RS 4,64 | RS 1,39
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
L 88485 . ’ ’ MAT. M2 0,3255( R 4,03 | R 1,31
(JUN/2024) DEMAO. AF_04/2023 > >
. | sinapi comp go356  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- .- " e g | o a5
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
. | sinapi comp go357  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- . " T | i
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
t A " 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| MAT. UN 0,3712| RS 8,66 | RS 3,21
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
t A " 89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| MAT. UN 0,0100| R$ 9,33 | RS 0,09
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
t A " 89367 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.| MAT. UN 0,0602| RS 11,83 | RS 0,71
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
t A " 89368 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| MAT. UN 0,0100| R$ 13,32 | RS 0,13
AF_06/2022
. | sinapi comp g9305  |TE- PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-( . N e a0 | s e
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
t A " 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| MAT. UN 0,0702| RS 17,86 | RS 1,25
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAP| COMP ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
T o — 89453 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.[ MAT. M2 0,3092| RS 73,32 | RS 22,67
AF_10/2022
SINAPI COMP CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1 e 89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL| MAT. UN 0,0502| R$ 43,35 | RS 2,17
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAP| COMP RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
T o — 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO| MAT. UN 0,0502| RS 16,41 | RS 0,82
SANITARIO. AF_08/2022
SINAP| COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
T o — 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1527| RS 18,59 | RS 2,83
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAP| COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
t A 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,0550| R$ 23,06 | RS 1,26
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAP| COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
t A 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1955| R$ 32,14 | RS 6,28
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
S @I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
e UN/2024) 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE[ MAT. UN 0,1505| R$ 9,04 [ RS 1,36
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
g (UN/2024) 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,1304| RS 9,21 [ RS 1,20
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
g (UN/2024) 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0201| RS 14,14 | RS 0,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
g (UN/2024) 89732 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100| RS 14,68 | RS 0,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
g (UN/2024) 89739 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100| RS 21,66 | RS 0,21
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
g (UN/2024) 89742 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE[ MAT. UN 0,0702| RS 33,60 | RS 2,35
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ST @I JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
g (UN/2024) 89783 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0100| RS 13,07 | RS 0,13
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
e —— TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
U (JUN/2024) 89786 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| MAT. UN 0,0201| RS 34,75 | RS 0,69
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
e —— TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
U (JUN/2024) 89799 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU| MAT. M 0,1683| RS 18,07 | RS 3,04
VENTILACAO. AF_08/2022
INAPI COMP RAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
0| S £ 89995 G QIBEC SEERIOR O S MAT. M3 0,0026| RS 1.185,44 | RS 3,07
(JUN/2024) ESTRUTURAL. AF_09/2021
. | SINAPI COMP - ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE - - 0,0763| RS 9,16 | RS 0,69
(JUN/2024) 10,0 MM. AF_09/2021
e —— RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
U (JUN/2024) 90443 DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,3609| RS 7,28 | RS 2,62
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
S @I CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
0 (UN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,3609| RS 14,74 | RS 5,32
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
. | SINAPI COMP o RAAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM — o 0,0295| RS 22.20 | R 0,65
(JUN/2024) DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
e —— PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
U (JUN/2024) 90821 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| MAT. UN 0,0602| RS 329,91 [ RS 19,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
e — PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
! (JUN/2024) 90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -| MAT. UN 0,0201| R$ 353,37 [ RS 7,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ST @O RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
L (UN/2024) 91222 DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES| MAT. M 0,0295| RS 8,09 | RS 0,23
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
ST @O FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
! (JUN/2024) 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -| MAT. UN 0,0201| RS 102,65 | RS 2,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ST @O FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
! (JUN/2024) 91307 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -| MAT. UN 0,0602| RS 87,16 | RS 5,24
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
e — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
! (JUN/2024) 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -| MAT. M 0,5319| RS 7,92 [ RS 4,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID.| COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
e FAmi— 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,3564| RS 3,53 | RS 1,25
AF_03/2023
SINAPI COMP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
L Y 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 4,0758| RS 4,77 | RS 19,44
AF_03/2023
SINAPI COMP CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
L 91937 L ’ MAT. UN 0,0803( R 14,93 [ R 1,19
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 > >
. | siNapicomp 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA| - UN S| 5 557 | i
(JUN/2024) EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | siNapicomp 91953 INTERRUPTOR  SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO| . UN S| 60 | .
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | siNapicomp 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO| . . UN sal| 7 sam || 0z
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | siNapicomp 91996  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO| .. UN sal| 7 - e
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | siNapicomp 91997  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO| .. UN sl | 75 760 | 675
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
. | siNapicomp 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO| .. UN sl | 75 s | 66
(JUN/2024) SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
INAPI COMP ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT
0| S £ 92543 8 G I e Ol mar. M2 1,3023| RS 16,05 | RS 20,90
(JUN/2024) METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
INAPI COMP APARELHADA, VAO DE M, PARA TELHA ONDULADA DE
0| S £ 92557 p WO B3 B W SIS MAT. UN 0,0421| RS 1.021,47 | RS 43,03
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
INAPI COMP APARELHADA, VAO DE M, PARA TELHA ONDULADA DE
0| S £ 92558 p W9 B3 © W SIS MAT. UN 0,0281( R$ 1.143,10 [ RS 32,09
(JUN/2024) FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI COMP REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1 TR 93389 ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA| MAT. M2 1,0000| R$ 60,85 | RS 60,85
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
. | siNapi comp 93654 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A [ UN — — -
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI COMP DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1 93664 o MAT. UN 0,0702 R 65,36 | R 4,58
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5 5
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
SINAPI COMP COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
1 94210 " y A MAT. M2 1,3023| R 59,71 | R 77,76
(JUN/2024) COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 5 5
ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI COMP JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1 e 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.| MAT. M2 0,0337| R$ 674,94 | R$ 22,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
. | sinapicomp 94570 COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU| . M2 sl | s s || e
(JUN/2024) BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
T o — 94792 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0502| RS 126,85 | RS 6,36
INSTALACAOQ. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
T A — 94793 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0201| RS 174,14 | RS 3,49
INSTALACAOQ. AF_08/2021
SINAPI COMP EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1 e — 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| MAT. M2 1,0000| R$ 83,11 | RS 83,11
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID.| COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
! 95240 ! ’ MAT. M2 1,0000( R 22,11 | R 22,11
(JUN/2024) SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 g g
SINAPI COMP ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4)) APARENTE -
U 95727 - MAT. M 0,7310| R 19,39 [ R 14,17
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022_PA ¢ ¢
ST @I LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
g (UN/2024) 97584 FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -| MAT. UN 0,1404| RS 120,36 | RS 16,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
U 97599 ! - ! MAT. UN 0,0201| R 22,97 | R 0,46
(JUN/2024) REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ¢ ¢
SINAPI COMP PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c 98441 . ~ MAT. M2 0,3001| R 103,57 | R 31,08
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 ¢ ¢
SINAPI COMP PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
c 98443 . - MAT. M2 0,5959| R 84,00 | R 50,05
(JUN/2024) TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 ¢ ¢
" PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
U (JUN/2024) 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,8344| RS 120,24 | RS 100,33
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO. AF_03/2024
" PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
U (JUN/2024) 98448 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA| MAT. M2 0,0781| RS 122,12 | RS 9,54
MENOR QUE 6 M?, COM VAOQ. AF_03/2024
SINAPI COMP MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
U 100858 - MAT. UN 0,0301| R 755,52 [ R 22,73
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 > >
. | SINAPI COMP — CHUVEIRO ELETRICO COMlﬂM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - - - 0,0702| RS 104,15 | RS 731
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. | SINAPI COMP TR GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA| o T 0,0050| RS 546,17 | R 273
(JUN/2024) 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
. | SINAPI COMP TR GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA| o T 0,0050| RS 520,68 | R 2,60
(JUN/2024) 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG
U 101908 - | MAT. UN 0,0100| R 233,87 [ R 2,34
(JUN/2024) CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 5 5
SINAPI COMP PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
U 102218 . - MAT. M2 3,2873| R 15,72 [ R 51,67
(JUN/2024) SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 5 5
. | SINAPI COMP — CANALETA MEIA CANA PRE-IYIOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - - o 0,0835| RS 37.99 | R 317
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
S @I GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000
0 (UN/2024) 103002 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -| MAT. UN 0,0835| RS 300,47 | RS 25,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
SINAPI COMP REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25
U 103049 A _ ’ MAT. UN 0,0602| R 21,07 | R 1,26
(JUN/2024) MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 5 5
STAC GBIV TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
! (JUN/2024) 103978 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.[ MAT. M 0,0466| RS 23,09 | RS 1,07
AF_06/2022
STAC GBIV TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
! (JUN/2024) 104012 EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0201| RS 20,74 | RS 0,41
INSTALACAO. AF_06/2022
S @I TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
g (JUN/2024) 104344 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU[ MAT. UN 0,0401| RS 36,58 | RS 1,46
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
S @I TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
g (JUN/2024) 104346 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU[ MAT. UN 0,0201| R$ 40,34 | RS 0,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
EDIAL, DN 1 ELA ECIDO E
. | SINAPI COMP T PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO —_— Y 0,0201| R 42,33 | RS 0,84
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) -
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
1 | SINAPICOMP 104350  |PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| . . 1 0,0201| RS 26,93 | RS 054
(JUN/2024) INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
SIAGI @OV TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
! (JUN/2024) 104356 (DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM| MAT. UN 0,0100| R$ 23,90 | RS 0,23
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
! 104641 e i MAT. M2 0,3255( R 8,61 | R 2,80
(JUN/2024) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 0 0

MAO-DE-OBRA

T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104897
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU
SEDUC/PI s2.1 SER.CG M2 1,0000 RS 3,09
TALHADEIRAS
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 3,09
g || SDLIACOR? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1500( RS 20,64 | RS 3,09
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00042
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS
REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
SEDUC/PI $2.2 CAO ( / / SER.CG M2 1,0000 RS 8,25
ESCOVACAO)
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 8,25
o || SR GeR? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000| RS 20,64 | RS 8,25
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07725
REMOGCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACKO)
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO
SEDUC/PI $3.3 ~ ¢ SER.CG M3 1,0000 RS 78,23
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA
MATERIAL RS 46,68
g SINAPI INS 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 1,2500| RS 37,35 | RS 46,68
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 17,95
;1 | SINAPI COMP 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHP 0,2740| RS 37,32 | RS 10,22
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
;1 | SINAPI COMP 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DAE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SER.CG CHI 0,2540| RS 30,46 | RS 7,73
(JUN/2024) A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MAO-DE-OBRA RS 13,60
L S::\IL;&’\I:/IZCOOZIZI)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6590( RS 20,64 | RS 13,60

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

L.S. (MENSAL)=

71,62%

L.S. (HORISTA)=

114,54%

FONTE CcODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06
SEDUC/PI S4.2 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO| SER.CG | M3 1,0000 R$ 817,56
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
MATERIAL RS 231,00
SINAPI INS BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
7267 MAT. UN 330,0000| R 0,70 | R 231,00
(JUN/2024) 6 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 14 X 19 CM (LX A X C) ¢ ¢
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 172,02
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
! (JUN/2024) 87316 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO| SER.CG M3 0,3000( RS 573,43 | RS 172,02
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 414,54
INAPI COMP
C SUUN /2 (?24) 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 9,2000| RS 25,99 | R$ 239,10
1 | SINAPI COMP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 8,5000( RS 20,64 | RS 175,44
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
SEDUC/PI S4.4 A SER.CG | M3 1,0000 R$  1.40512
MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$  1.209,60
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1500| RS 603,43 | RS 693,94
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SER.CG KG 35,0000| RS 1470 | RS 514,50
(JUN/2024) MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
t 90586 ’ ) " ! SER.CG | CHP 0,4230 R 1,34 | R 0,56
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 5 5
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
t 90587 ’ ) " g SER.CG CHI 1,2250| R 0,49 | R 0,60
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 5 5
MAO-DE-OBRA R$ 195,52
! S:TL?:/'ZCOC;T)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 4,9060| RS 25,99 | RS 127,50
INAPI COMP
|3 co 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 3,2960| RS 20,64 | RS 68,02
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ZANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM
SEDUC/PI s4.5 N SER.CG | M3 1,0000 RS  2.576,33
MADEIRA  COMPENSADA  RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO R$  2.540,70
;1 | SINAPI COMP 90586 VIB’RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,0790| RS 134 | RS 0,10
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
;1 | SINAPI COMP 90587 VIB’RADOR DE ’IMERSAO,ADIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 0,1440| RS 0,49 | RS 0,07
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 | RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pdg.9de 24



APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRI(;AO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000 RS 12,91 | RS 387,30
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 45,0000| RS 11,29 | RS 508,05
MONTAGEM. AF 06/2022
SINAPI COMP FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZA(;C)ES. SER.CG M2 14,2800]| RS 68,60 | RS 979,60
(JUN/2024)
AF_01/2024
MAO-DE-OBRA RS 35,63
g SINAPI COMP
(JUN/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6700 RS 25,99 RS 17,41
L Sé?ﬁ;};&mp 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1120| RS 25,64 | RS 2,87
g SINAPI COMP
(JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,7440 RS 20,64 RS 15,35

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
SEDUC/PI S5.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| SER.CG M3 1,0000 RS 3.125,10
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
MATERIAL o
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 2.915,50
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! 90586 - < - ! SER.CG CHP 0,6720] R 1,34 | R 0,90
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 > >
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
! 90587 - < - ! SER.CG CHI 1,1740| R 0,49 | R 0,57
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 > >
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
! (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030( RS 603,43 | RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 12,91 | RS 258,20
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 10,03 | RS 551,65
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP 92423 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,~EM SER.CG M2 20,0000| RS 71,93 | RS 1.438,60
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 209,60
SINAPI COMP
! (JUN/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460| RS 25,99 | RS 47,97
1 | SINAPI COMP
(JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460( RS 25,64 | RS 47,33
SINAPI COMP
! (JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380( RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG

M3

1,0000

RS

3.330,89

MATERIAL
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 3.295,26
. | SINAPI COMP R VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR T - 0,0790| RS 134 | RS 0,10
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI COMP VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
c 90587 . . i ! SER.CG CHI 0,1440| R 0,49 | R 0,07
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 ¢ ¢
. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
c (UN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 [ RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
" ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 30,0000 RS 12,91 | RS 387,30
MONTAGEM. AF_06/2022
" ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM -| SER.CG KG 45,0000 RS 11,29 | RS 508,05
MONTAGEM. AF_06/2022
" MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
(JUN/2024) 92460 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| SER.CG M2 14,2800| RS 121,44 | RS 1.734,16
6 UTILIZACOES. AF_09/2020
MAO-DE-OBRA RS 35,63
g sgvx}zc(glnp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700| RS 25,99 | RS 17,41
. | SINAPI COMP
(UN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120| R$ 25,64 | RS 2,87
g sgvx}zc(glnp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440| RS 20,64 | RS 15,35

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $6.2 ~ SER.CG M2 1,0000 RS 479,43
INCLUSIVE FIXACAO
MATERIAL RS 317,99
d ST’L':F(EI;Q):E 17895 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 316,05 | RS 316,05
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0040| RS 91,17 | RS 0,36
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
d SR RE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 1,6000| RS 0,99 | RS 1,58
(JUN/2024) - ) , .
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 161,44
d S::\‘Lf‘:/lzccgzgp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000( RS 25,99 | RS 62,37
g || SIAIGRIYI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8000( RS 20,64 | RS 99,07
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm
DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
SEDUC/PI $6.3 ~ SER.CG M2 1,0000 RS 365,12
POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO
MATERIAL RS 316,05
L Sfll\l’:’:(’:;;gl; 17895 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| RS 316,05 | RS 316,05
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 2,44
SINAPI COMP ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
L UUN/2024] 87298 UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA| SER.CG M3 0,0030| R$ 815,87 [ R$ 2,44
400 L. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 46,63
1 Sé?f;};&f 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000( R$ 25,99 | RS 25,99
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP
! 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 20,64 | RS 20,64
(JUN/2024)
" REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04458
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTORIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
SEDUC/PI S6.4 ¢ SER.CG M 1,0000 RS 55,41
EM CONCRETO
MATERIAL RS 1,35
q SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE MAT. L 0,0035| RS 10,66 | RS 0,03
(JUN/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI INS ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
d (JUN/2024) 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20( MAT. UN 6,0000( RS 0,22 | RS 1,32
MM
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 41,00
, | SINAPI COMP 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = SER.CG M2 0,2000| RS 123,15 | RS 24,63
(JUN/2024) 25 MM. AF_09/2020
SINAPI COMP ~
g LUN/2024) 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | MAT. KG 0,7900| R$ 8,97 [ RS 7,08
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
L (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM MAT. M3 0,0154( RS 603,43 | RS 9,29
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MAO-DE-OBRA RS 13,06
INAPI COMP
g SUUN I ;)24) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3600| R$ 25,99 | RS 9,35
g || SIAIGRIYI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,1800| RS 20,64 | RS 3,71
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 93204
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO
CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGAO
SEDUC/PI §7.3 ! ’ ¢ SER.CG M2 1,0000 RS 45,97
DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E
TERCAS)
MATERIAL R$ 2,77
SINAPI INS TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
d (JUN/2024) 7173 CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, MAT. MIL 0,0034| RS 815,00 | RS 2,77
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 9,74
SINAPI COMP REMOCKO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
g 97647 SER.CG M2 1,0000( R 3,40 | R 3,40
(JUN/2024) FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3 3
SINAPI COMP REMOCKO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
g 97650 SER.CG M2 0,1000( R 7,36 | R 0,73
(JUN/2024) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3 3
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
ELHADOS DE ATE 2 A ELHA DE E E DE
1 | SINAPI cOMP 92539 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA NCAIX SER.CG V2 0,1000| RS s | e -
(JUN/2024) CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
MAO-DE-OBRA RS 33,46
SINAPI COMP
L (JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000( RS 25,64 | RS 12,82
SINAPI COMP
9 e, 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,0000( RS 20,64 | RS 20,64
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DO MATERIAL
SEDUC/PI $7.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL SER.CG M 1,0000 RS 15,29
MATERIAL RS 0,90
E - ZID ECED! E D ZID
.| sINAPIINS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA,[ - V3 R o | e -
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
o || SRAAIRE 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT KG 0,3240| R$ 1,14 | R$ 0,36
(JUN/2024) . } , !
L SN 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 0,3240( RS 0,99 | RS 0,32
(JUN/2024) i ! ! !
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 14,39
o || BRSERI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000| R$ 25,99 | RS 7,79
(JUN/2024)
g || SDLAIGRIYI> 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3200( RS 20,64 | RS 6,60
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0387
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
SEDUC/PI $7.9 / SER.CG M 1,0000 RS 41,36
L=30CM E H=5CM
MATERIAL RS 10,14
SINAPI INS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
1 A ,07 R 21, R 1,
(JUN/2024) CERER D = 1,25 MM (0,01 KG/M) MAT L GO 22| B e
q SINAPI INS 14721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. M3 0,0130| RS 216,86 | RS 2,81
(JUN/2024) SEM FRETE
* *
q SINAPI INS 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA MAT. M 0,0350| RS 11,24 | RS 0,39
(JUN/2024) REGIAO - BRUTA
d SR RE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MAT. KG 5,0000| RS 0,99 | RS 4,95
(JUN/2024) i ! ! !
q SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,0010| RS 91,17 | RS 0,09
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
d (?LN’\"A/F;(:?:) 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) MAT. KG 0,0100| RS 22,79 | RS 0,22
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 11,59
SINAPI COMP ARMACEO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
d 92769 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| SER.CG KG 1,0000| RS 11,59 | RS 11,59
(JUN/2024)
AF_06/2022
MAO-DE-OBRA RS 19,63
SINAPI COMP
d (JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 25,64 | RS 5,12
d S:TL?:/'ZCOC;T)P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000| RS 25,99 | RS 10,39
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00304
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
SEDUC/PI $7.14 PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE| SER.CG M2 1,0000 RS 66,96
VERTICAL, DE FORMA MANUAL.
MATERIAL RS 16,32
SINAPI INS TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
9 T 7175 AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41*[ MAT. UN 17,7490( RS 0,92 | RS 16,32
CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 50,64
a || SMAAGIN? 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000| RS 20,64 | RS 22,70
(JUN/2024)
2 Sé?f;};&f 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000( RS 25,40 | RS 27,94

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Pag. 13 de 24



APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4462
TELHA CERAMICA
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO
SEDUC/PI S8.4 SER.CG M2 1,0000 RS 474,82
POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
MATERIAL R$ 102,02
. | sINAPIINS - BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), - o 9.1700| RS 417 | RS 3823
(JUN/2024) 0,47 KG/M
, | SINAPIINS i CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA - - 7.5440| RS 802 | RS 60,50
(JUN/2024) ENTRE 1/8" E 1/4"
SINAPI INS
2 (UN/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,1150| R$ 28,61 [ RS 3,29
EQUIPAMENTO / SERVICO R$ 6,01
, | SINAPI COMP — ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA —— vE 0,0080| RS 75131 | R 601
(JUN/2024) UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MAO-DE-OBRA RS 366,79
, | SINAPI COMP
(UN/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650( RS 21,28 [ RS 148,21
2 Sém\")/'zcgf 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790| RS 25,78 | RS 218,58
' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA
DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE
SEDUC/PI S8.5 ¢ - ( ) SER.CG M2 1,0000 RS 439,87
PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
MATERIAL RS 349,29
.| SINAPIINS - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, - B 0,0072| RS 9117 | R 0,65
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
EINFRA/CE
1| S /C 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000( R$ 25,17 [ RS 62,92
INS (028)
0| SPRALRE 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 0,4900| R$ 1,14 | RS 0,55
(JUN/2024) ’ ’ ’ ’
.| sINAPIINS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 MAT. KG 2,0300| R$ 0,99 | RS 2,00
(JUN/2024)
.| SINAPIINS AT DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, — T 1,7800| RS 13,76 | RS 24,49
(JUN/2024) CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
.| SINAPIINS . (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, — a 0,5900| RS 67.50 | R 39,82
(JUN/2024) LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
.| sINAPIINS — 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, — o 0,5291| RS 413,66 | RS 218,86
(JUN/2024) INCLUI  FECHADURA,  MACANETA E  PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 90,58
SINAPI COMP
g UUN/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000| RS 25,99 | RS 38,98
g Smf:/'zcgzgp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000| R$ 20,64 | RS 51,60

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRI(;AO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA
SEDUC/PI S9.1 PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| SER.CG M2 1,0000 RS 84,23
Il EREJUNTADO
MATERIAL RS 66,83
L SN 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,6600| RS 4,22 | RS 2,78
(JUN/2024) ’ ) ) 9
q ORSE/SE INS 12223/0-1 CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH MAT. M2 1,0500| RS 55,90 | RS 58,69
(05/2024) OU SIMILAR
L SN 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(JUN/2024) ) ) b
EQUIPAMENTO / SERVICO -
I [ I [ -
MAO-DE-OBRA RS 17,40
g || SO Cerdlp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4000| RS 25,99 | RS 10,39
(JUN/2024)
q SINAPI COMP
(JUN/2024) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,3400 RS 20,64 RS 7,01

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLU
SIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E =
SEDUC/PI S9.2 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E| SER.CG M2 1,0000 RS 132,16
PINTURA ANTIMOFO
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 132,16
SINAPI INS FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
(JUN/2024) 39511 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL| SER.CG M2 1,0000| RS 132,16 | RS 132,16
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
MAO-DE-OBRA -
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 9083
Forro acustico em placas de fibra mineral c¢/perfil "T" em ago, marca "SONEX" ou similar, instalado
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
SEDUC/PI S10.4 / SER.CG M2 1,0000 RS 123,35
40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-1l, REJUNTADO
MATERIAL RS 85,60
U SRR 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,3300( RS 4,22 | RS 1,39
(JUN/2024) ! ) ! ! !
1 SRANRE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I MAT. KG 4,0000| RS 1,34 | RS 5,36
(JUN/2024)
S S PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X
L (JUN/2024) 36178 40* CM, E= 2,5*% CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR| MAT. UN 6,5600( RS 12,02 | RS 78,85
NATURAL
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 37,75
! S::\ISI\T}ZC(EZ;P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,5000( RS 25,99 | RS 12,99
1 s::\‘Lf\l\'l)/lzcoozll\f)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,2000| RS 20,64 | RS 24,76

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12039
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE
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" APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI | S14.1 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS | SER.CG | M2 | 1,oooo| R$ 256,42
MATERIAL R$ 179,87
i SENARAYGE 10208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,1000( RS 25,17 | RS 52,85
INS (028)
g SINAPI INS
(JUN/2024) 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 1,2000| RS 27,49 | RS 32,98
SINAPI INS
i 4 ACO CA- 1 MM, VERGALHA MAT. KG 13,0250| R 7,22 | R 94,04
(JUN/2024) g 0/CAS50,10,0MM, VERGALHAQ ! $ 122 | RS )
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 5,96
SINAPI COMP INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
UN/2024) 98764 TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E[ SER.CG CHP 1,2000| R$ 4,97 | RS 5,96
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
MAO-DE-OBRA RS 70,59
i Sé?f:};&f 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,5000| R$ 25,78 | RS 38,67
SINAPI COMP
i (JUN/2024) 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,5000| RS 21,28 | RS 31,92
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM
SEDUC/PI $14.2 FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM| SER.CG M 1,0000 RS 90,63
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO RS 89,71
SINAPI COMP 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SER.CG M3 0,0625| RS 81,65 | RS 5,10
(JUN/2024) IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
(JUN/2024) 94969 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 0,0125| RS 555,08 | RS 6,93
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI COMP ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
(JUN/2024) 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| SER.CG M2 0,5000| RS 114,35 | RS 57,17
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI COMP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
(JUN/2024) 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| SER.CG M2 0,5000| RS 4,64 | RS 2,32
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
SINAPI COMP 87529 APLICA!)A MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES SER.CG M2 0,5000| RS 36,38 | RS 18,19
(JUN/2024) COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
MAO-DE-OBRA RS 0,92
2 Sé?f:/';gmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,0450| R$ 20,64 | RS 0,92

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11701
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEGAO
EXTERNA 50 X 50CM

2 REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

SEDUC/PI

§16.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

SER.CG

UN

1,0000

RS 34,07

MATERIAL

RS 29,95

SINAPI INS
(JUN/2024)

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

SER.CG

UN

1,0000

RS 29,95

RS 29,95
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE | coDIGO | DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO / SERVICO -
I I I I I I -
MAO-DE-OBRA RS 4,12
g || SR G 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12
(JUN/2024)

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
SEDUC/PI §16.2 PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| SER.CG UN 1,0000 RS 52,41
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL R$ 48,29
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
* * *) %k
q SINAPI INS 37558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM MAT. UN 1,0000| RS 48,29 | RS 48,29
(JUN/2024) ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

EQUIPAMENTO / SERVICO 5

MAO-DE-OBRA RS 4,12

INAPI COMP
! S(JUN/2C(§)24) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000( RS 20,64 | RS 4,12

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC,, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA
SEDUC/PI $16.3 A ( ) SER.CG UN 1,0000 RS 266,76
INCENDIO
MATERIAL R$ 238,58
ORSE/SE INS 7743/0-1 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, P/INCENDIO, REF.GEVI MAT. UN 1,0000| RS 238,58 | RS 238,58
(05/2024) GAMMA OU SIMILAR
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 28,18
S::\IJ\;/';OC;Z;P 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 26,34 | RS 15,80
SIS Ee il 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000( RS 20,64 | RS 12,38
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7883
Bampainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
SEDUC/PI S16.4 ( ) Q SER.CG UN 1,0000 RS 153,76
P/INSTAL. INCENDIO
MATERIAL R$ 130,27
ORSE/SE INS 7611/0.1 ACIONADOR  MANUAL  (BOTOEIRA) TIPO  QUEBRA-VIDRO, NI, UN 1,0000| RS 130,27 | RS 13027
(05/2024) P/INCENDIO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 23,49
Sé?fﬁ/lzctgxp 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 26,34 | RS 13,17
S:Tﬁ[\’:/lzc()ozmp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000( RS 20,64 | RS 10,32

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7861
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO,
SEDUC/PI $16.5 CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN| SER.CG UN 1,0000 RS 472,22
OU SIMILAR
MATERIAL R$ 445,88
ORSE/SE INS CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2
H : N 1, R 445,88 | R 445,
(05/2024) 7627/04 BATERIAS, 8 LACOS, CO M 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR MAT Y LT | 5 282 s 282
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 26,34
SIhalAlEe il 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000| RS 26,34 | RS 26,34
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 8058
Central de alarme e detecgdo de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
SEDUC/PI S16.6 VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SER.CG | UN I 1,0000| RS 456,47
MATERIAL R$ 410,54
SI;I\EF(I;;\Q():E 12269 VALVULA DE FLUXO EM AGO GALV. (2 1/2") MAT. UN 1,0000| RS 410,54 | RS 410,54
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 45,93
SINAPI COMP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 1,0000| RS 20,70 | RS 20,70
(JUN/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 1,0000| RS 25,23 | RS 25,23
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687
VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE (2 1/2")
SEDUC/PI $16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO | SER.CG | UN | 1,0000| RS 426,69
MATERIAL R$ 258,55
Sﬁ\gir;pz‘/s?:- 10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO MAT. UN 1,0000| RS 33,60 | RS 33,60
SINAPI INS 34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, MAT. UN 1,0000| RS 64,63 | RS 64,63
(JUN/2024) 10-50 A
SllE'I\ll\;F(F;AZ«gE 10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000( RS 89,88 [ RS 89,88
SEINFRA/CE - -
INS (028) 11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVACAO/LIGACAO MAT. UN 1,0000| RS 11,51 | RS 11,51
SEINFRA/CE 11205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000| RS 4,77 | RS 4,77
INS (028)
Sm\;g;\g)} 10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000| RS 54,16 | RS 54,16
EQUIPAMENTO / SERVICO =
MAO-DE-OBRA R$ 168,14
SINAPI COMP
(JUN/2024) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 21,70 | RS 75,95
S:?J\I\T/lzcth)P 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 26,34 | RS 92,19

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2
SEDUC/PI $16.8 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1| SER.CG UN 1,0000 R$  1.584,06
1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
MATERIAL R$  1.444,58
SINAPI INS BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
(JUN/2024) 4350 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA| MAT. UN 4,0000| RS 0,67 | RS 2,68
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
SINAPI INS 10900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 MAT. UN 1,0000| RS 50,22 | RS 50,22
(JUN/2024) FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
SINAPI INS HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
. N 1, R 146, R 146,
(JUN/2024) L0508 DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE L u Eeg) g 3 g
200 PSI
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SINAPI INS SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
(JUN/2024) 20963 PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", MAT. UN 1,0000| RS 443,73 | RS 443,73
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA
SINAPI INS CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"
(JUN/2024) 20971 X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A| MAT. UN 1,0000| RS 13,95 | RS 13,95
INCENDIO
SINAPI INS MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30
(JUN/2024) 21032 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA| MAT. UN 1,0000| RS 615,46 | RS 615,46
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
SINAPI INS 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", MAT. UN 1,0000| RS 172,04 | RS 172,04
(JUN/2024) PARA COMBATE A INCENDIO
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 139,48
SINAPI COMP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O H 3,0370| RS 20,70 | RS 62,86
(JUN/2024) ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O H 3,0370| RS 25,23 | RS 76,62
(JUN/2024) COMPLEMENTARES

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/SE - 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1
1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEDUC/PI $16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA | SER.CG | UN | 1,0000| RS 1.187,44
MATERIAL R$ 1.172,58
SINAPI INS
(JUN/2024) 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA MAT. PAR 1,0000| RS 1.172,58 | RS 1.172,58
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,86
SINAPI COMP
(UN/2024) 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,6000( RS 24,77 | RS 14,86
' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09736
Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5SHP, DIAMETRO DO ROTOR
SEDUC/PI $16.10 SER.CG UN 1,0000 RS 4.600,88
155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
MATERIAL R$ 4.465,89
SINAPI INS BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO
(JUN/2024) 738 DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, MAT. UN 1,0000| RS 4.457,86 | RS 4.457,86
HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPIINS ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
(JUN/2024) 11267 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, MAT. UN 4,0000(| RS 1,54 | RS 6,16
ESPESSURA = *2 5* MM
SINAPI INS
LUN/2024) 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) MAT. M 0,2000| R$ 2,99 | RS 0,59
SINAPI INS
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MAT. UN 4,0000| RS 0,32 | RS 1,28
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 134,99
SINAPI COMP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
.0. H 2,2774| R 20,7 R 47,14
(JUN/2024) e ENCARGOS COMPLEMENTARES e » e 3
SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 2,2774| RS 25,23 | RS 57,45
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
Sg“x/'zcémp 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330| RS 26,34 | RS 16,67
SINAPI COMP
(JUN/2024) 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330( RS 21,70 | RS 13,73

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.1 - SER.CG | M2 1,0000 RS 389,68
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL RS 349,27
L SlE"\l':F(';’;g ?E 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000| R$ 342,58 | RS 342,58
.| sINAPIINS 67 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 317 = " aem| 5,96 || e a
(JUN/2024) MM (L X E), 1,27KG/M
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 40,41
L S:T‘x};&mp 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500( RS 25,99 | R$ 16,89
o || BREEI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400| R$ 20,64 | RS 23,52
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
SEDUC/PI $17.3 ~ SER.CG | M2 1,0000 RS 333,01
INCLUSIVE FIXAGAO E FERRAGENS
MATERIAL RS 304,54
L SlE"\l':F(';’;g ?E 11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000| R$ 271,69 | RS 271,69
.| sINAPIINS 167 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NAJAZIDA[ 3 sy || o
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
1| SINAPIINS 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 2,3000( RS 0,99 | R$ 2,27
(JUN/2024) ) ’ ’ ’
SINAPI INS 375017  |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 cm| o UN s 07 || e )
(JUN/2024) CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 28,47
1 S:?S:/'ZC(EZ;P 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000] R$ 25,99 | RS 12,99
o || BRGAEEIT 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500( R$ 20,64 | RS 15,48
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
SEDUC/PI $18.2 ~ SER.CG [ UN 1,0000 RS 89,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE coDIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
MATERIAL RS 84,20
Si'\::iggg)]; 16167 CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2" MAT. UN 1,0000| RS 84,10 | RS 84,10
SINAPI INS
L 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) MAT. UN 0,0070| RS 15,26 | RS 0,10
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 5,04
, | SINAPI COMP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M.O. H 0,2000| RS 25,23 | RS 5,04
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797
CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEDUC/PI i ~ d N 1, R ,4
/ $18.3 FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG v 0000 3 60,46
MATERIAL R$ 47,47
SINAPI INS
L (JUN/2024) 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MAT. UN 1,0000| RS 47,47 | RS 47,47
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 12,99
o || BREEI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| R$ 25,99 | RS 12,99
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXAD
SEDUC/PI $18.4 0 o oA PLASTICO, o SER.CG UN 1,0000 RS 60,46
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL RS 47,47
q SINAPI INS 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MAT. UN 1,0000| RS 47,47 | RS 47,47
(JUN/2024) INTERFOLHADO
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA R$ 12,99
g || SIAIGRIYI> 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000| RS 25,99 | RS 12,99
(JUN/2024)
' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
SEDUC/PI $21.1 ~ SER.CG M2 1,0000 R 532,28
/ FIXACAO, SEM MOLDURA s
MATERIAL RS 472,05
SINAPI INS
L 11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM MAT. M2 1,0000| RS 458,66 | RS 458,66
(JUN/2024)
SINAPIINS PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
d (JUN/2024) 4344 COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE MAT. UN 0,6200| RS 21,61 | RS 13,39
PRESSAO MEDIA
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 60,23
1 | SINAPICOMP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000| R$ 25,99 | RS 51,98
(JUN/2024)
L S::\IL;&’\I:/IZCOOZIZI)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000( RS 20,64 | RS 8,25

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
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APENDICE Il - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) .
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL,
BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E
SEDUC/PI $21.11 |01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E| SER.CG UN 1,0000 RS  3.816,14
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE
PROTEGAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
MATERIAL RS  3.154,10
SINAPI INS SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
(JUN/2024) 4460 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| MAT. M 2,2500( RS 5,64 | RS 12,69
REGIAO - BRUTA
SINAPI INS
(JUN/2024) 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) MAT. L 0,8500( RS 39,82 | RS 33,84
SINAPI INS 21014 TUBO"ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM MAT. M 11,0000| RS 95,14 | RS 1.046,54
(JUN/2024) (2 1/2"), E =3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
INAPI IN
(?UN e 2:) 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MAT. KG 0,4500| R$ 20,00 | RS 9,00
SINAPI INS CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA  PLASTIFICADA
(JUN/2024) 1347 (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X| MAT. M2 3,3000( RS 76,04 | RS 250,93
1100 MM, E =12 MM
SINAPI INS
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE MAT. L 1,1000| RS 36,92 | RS 40,61
(JUN/2024)
SINAPI INS TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM
21015 MAT. M 10,5000| R 109,30 | R 1.147,65
(JUN/2024) (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) s s
SINAPI INS 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE MAT. L 1,8000| RS 10,66 | RS 19,18
(JUN/2024) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI INS 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MAT. M3 0,1600( RS 218,00 | RS 34,88
(JUN/2024) SEM FRETE
SINAPI INS 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO MAT. M3 0,3800| RS 250,37 | RS 95,14
(JUN/2024) PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SN 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 2,1000( RS 2,30 | RS 4,83
(JUN/2024)
SINAPI INS 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, MAT. KG 0,5900| RS 21,50 | RS 12,73
(JUN/2024) D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SINAPI INS
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 MAT. KG 112,0000| R$ 0,99 | RS 110,88
(JUN/2024)
SN D 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 7,2800| RS 1,14 | RS 8,29
(JUN/2024) i ! ! !
SINAPI INS
(JUN/2024) 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM MAT. KG 0,8500( RS 28,61 | RS 24,31
SR RE 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 33,5000( RS 7,67 | RS 256,94
(JUN/2024) ' ! i ! ! !
SINAPI INS 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, MAT. M3 0,5000| RS 91,17 | RS 45,58
(JUN/2024) SEM TRANSPORTE)
SRRz 10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) MAT. H 0,8500| RS 0,10 | RS 0,08
INS (028)
EQUIPAMENTO / SERVICO _
MAO-DE-OBRA RS 662,04
S::\IL;&’\I:/IZCOOZT)P 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,5000| RS 20,64 | RS 258,00
Séﬁ:};&f 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9100( RS 25,99 | RS 49,64
S::\IL;&’\I:/IZCOOZT)P 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400( RS 25,78 | RS 60,32
SINAPI COMP
BT 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400| R$ 21,28 | RS 49,79
SINAPI COMP
(JUN/2024) 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 25,64 | RS 89,74
SINAPI COMP
e, 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000| R$ 21,19 | RS 74,16
SINAPI COMP
(JUN/2024) 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000( RS 22,97 | RS 80,39

REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0864
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 2
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRI(;AO | CLASSE | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SEDUC/PI $21.17 ;ZI;\\:I!:A MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SER.CG M3 1,0000 RS 14,86
MATERIAL -
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 14,86
L S @y 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200 RS 20,64 RS 14,86
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SEDUC/PI S$21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 1,0000| RS 3,51
MATERIAL RS 1,45
q SINAPI INS 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA MAT. L 0,0050| RS 24,24 | RS 0,12
(JUN/2024) USO EM LIMPEZA
L SN 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 0,0500| RS 26,63 | RS 1,33
(JUN/2024) ) ! ,
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 2,06
U S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000| RS 20,64 | RS 2,06
(JUN/2024)
T REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450
LIMPEZA GERAL
PLACA DE IDENTIFICACT\O DE AMBIENTES EM ACRILICO COM
SEDUC/PI S$21.20 APLICA(;IT\O EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO| SER.CG M2 1,0000 RS 400,42
COM FITA DUPLA FACE
MATERIAL RS 314,35
. | ORSE/SE INS !
(05/2024) 9496/0- CHAPA DE ACRILICO MAT. M2 1,0500| RS 194,76 | RS 204,49
SEINFRA/CE ~
L INS (028) 18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICACAO MAT. M2 1,0500| RS 100,66 | RS 105,69
SRR 18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA MAT. M 1,8000| RS 2,32 | RS 4,17
INS (028)
EQUIPAMENTO / SERVICO -
MAO-DE-OBRA RS 86,07
L S::\‘Lj-\:/lzcoc;';gp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000| RS 20,64 | RS 61,92
, | SINAPI COMP 38278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS M.O. H 1,0000| RS 2415 | RS 2415
(JUN/2024) COMPLEMENTARES

' REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4629
PLACA EM AGO GALVANIZADO C/ APLICAGAO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM,
SEDUC/PI §21.21 COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO| SER.CG UN 1,0000 RS 855,78
QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

MATERIAL RS 840,19
! SINAPLINS 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM MAT. UN 1,0000( RS 753,75 | RS 753,75
(JUN/2024) , . § ! !
SINAPI INS PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
(JUN/2024) 4344 COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE[ MAT. UN 4,0000| RS 21,61 | RS 86,44
PRESSAO MEDIA

EQUIPAMENTO / SERVICO | o
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APENDICE 11l - COMPOSICAO ANALITICA SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: MAIO DE 2025

LOCAL: SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024

L.S. (MENSAL)=

71,62%

L.S. (HORISTA)=

114,54%

FONTE | CODIGO | DESCRICAO |CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
I I I I I I I I :
MAO-DE-OBRA RS 15,59
1 | siNapPicomp
(UN/2024) 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000| R$ 25,99 | RS 15,59

' REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11986
PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA MAIO DE 2025
LOCAL: _ |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 9
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
CP_PRéPR|A .3 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SER.CG M3 1,0000 RS 2.981,24
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
ESCORAMENTO DE FORMAS
MATERIAL / SERVICO RS 2.770,17
SINAPI COMP CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
L (JUN/2024) 94970 CIMENTO/ AREIA MéDlA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| SER.CG M3 1,1030| RS 603,43 | RS 665,58
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -| SER.CG KG 20,0000( RS 12,91 | RS 258,20
MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI COMP ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(JUN/2024) 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -| SER.CG KG 55,0000 RS 10,03 | RS 551,65
MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
SINAPI COMP 92423 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO S|MPLES,~EM SER.CG M2 18,0000| RS 71,93 | RS 1.294,74
(JUN/2024) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020
EQUIPAMENTO RS 1,47
g SINAPI COMP 90586 V|B’RADOR DE ’|MERSAO,AD|AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHP 0,6720| RS 134 | RS 0,90
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
g SINAPI COMP 90587 V|B’RADOR DE ’|MERSAO,AD|AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SER.CG CHI 1,1740| RS 0,49 | RS 0,57
(JUN/2024) ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
MAO-DE-OBRA RS 209,60
o || SDLIACORI? 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460]| RS 25,99 | RS 47,97
(JUN/2024)
i S::\‘UA;/lZCOC;'Z;P 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 1,8460]| RS 25,64 | RS 47,33
L S::\‘LJA;\‘P/';OC;ZP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 5,5380| RS 20,64 | RS 114,30

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
CP_PROPRIA cP_7 ~ SER.CG [ M2 1,0000 RS 60,13
ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM
MATERIAL / SERVICO RS 43,14
.| SINAPIINS 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU| M2 ol | s a5 | sgw
(JUN/2024) IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
.| sINAPIINS
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS MAT. KG 6,1400| RS 0,72 | RS 4,42
(JUN/2024)
SINAPI INS
L 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR MAT. KG 0,1900| R$ 4,22 | RS 0,80
(JUN/2024)
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA R$ 16,99
SINAPI COMP
1 e 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,4900| R$ 25,85 | RS 12,66
L s::ux}zcg‘\gp 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 0,2100| R$ 20,64 | RS 4,33

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA cP_8 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 41,76
DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO R$ 41,76
, | SINAPI COMP 89355 TUBO, PVC,’SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. M 0,8245| RS 18,56 | RS 15,30
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
U 89358 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,5774| RS 7,28 | RS 4,20
(JUN/2024)
AF_06/2022
, | SINAPI COMP 89371 LUVA, PVC, ’SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO~EM RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,0607| RS 5,42 | RS 0,37
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
L (JUN/2024) 89373 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E MAT. UN 0,1451| RS 6,45 | RS 0,93
INSTALACAOQ. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2",
L (JUN/2024) 89374 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO MAT. UN 0,2984| RS 8,91 | RS 2,65
E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
d (JUN/2024) 89376 SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| MAT. UN 0,8896| RS 5,15 | RS 4,58
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 89393 TE, PVC, SQLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO E~M RAMAL OU SUB- MAT. UN 0,0776| RS 10,09 | RS 0,78
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCKO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
d (JUN/2024) 89397 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E MAT. UN 0,3302| RS 13,35 | RS 4,40
INSTALACAOQ. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89401 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. M 0,1755| RS 9,66 | RS 1,69
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
U 89404 RAMAL DE DISTRIBUI(;/?\O DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0169| RS 6,63 | RS 0,11
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
U 89405 RAMAL DE DISTRIBUI(;/?\O DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0083| RS 7,10 | RS 0,05
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89417 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0247| RS 4,99 | RS 0,12
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89438 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MAT. UN 0,0025| RS 9,23 [ RS 0,02
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCKO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
d (JUN/2024) 89442 EM RAMAL DE DISTRIBUI(;/?\O DE AGUA - FORNECIMENTO E MAT. UN 0,0023| RS 12,42 | RS 0,02
INSTALACAOQ. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACC)ES HIDRAULICAS
d 90436 A ’ ! MAT. UN 0,0056| R 13,56 | R 0,07
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 > >
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
d (JUN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE INSTALACC)ES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2924| RS 7,28 | RS 2,12
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
L (JUN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALA(;f)ES HIDRAULICAS COM MAT. M 0,2924| RS 14,74 | RS 4,30
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
, | SINAPI COMP 91190 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,0056| RS 10,49 | RS 0,05
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91784
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_P1JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUI(;/T\O), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA cP_9 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 41,24
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 41,24
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
d 89356 ! ' ! ! ~ MAT. M 0,7940| R 21,41 | R 16,99
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
d (JUN/2024) 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACEO. MAT. UN 0,6543| RS 8,66 | RS 5,66
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
d (JUN/2024) 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,1694| RS 14,39 | RS 2,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
g 89378 P § ! - MAT. UN 0,0773| R 6,41 | R 0,49
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
L (JUN/2024) 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| MAT. UN 0,6522| RS 6,01 | RS 3,91
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
g 89395 * o o , ’ - MAT. UN 0,3037| R 11,94 | R 3,62
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 3 3
SINAPI COMP TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
d (JUN/2024) 89396 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| MAT. UN 0,0168| RS 18,05 | RS 0,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
d (JUN/2024) 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E MAT. UN 0,0115| RS 17,86 | RS 0,20
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89402 DISTRIBUICKO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. MAT. M 0,0780[ RS 11,13 | RS 0,86
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
d (JUN/2024) 89408 RAMAL DE DISTRIBUI(;/SO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. MAT. UN 0,0076| RS 7,91 | RS 0,06
AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89424 DISTRIBUICKO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. MAT. UN 0,0135| RS 5,91 | RS 0,07
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
d (JUN/2024) 89440 DISTRIBUICKO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. MAT. UN 0,0017| RS 10,95 | RS 0,01
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
L UUN/2024] 89445 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E[ MAT. UN 0,0034| RS 16,77 | RS 0,05
INSTALACAO. AF_06/2022
B LDAVEL, DN 2 LADO E DA DE
1 | SINAPI cOMP 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA MAT. " 0,1280| RS s e =
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
EL LDAVEL, DN 2 DO E
1 | SINAPI cOmMP 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM| UN 0,0670| RS e | e 5
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
L LDAVEL, DN 2 LADO E DA DE
1 | SINAPI cOMP 89528 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA MAT. UN 0,0135| RS e e o
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA DE REDUC/T\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
? UN/2024) 89532 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0461| RS 6,26 | RS 0,28
AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE REDU(;T\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
g 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0385| RS 12,37 [ RS 0,47
U] AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICI\O CLASSE | UNID. COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
e —. TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
@ (UN/2024) 89627 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0031( RS 17,54 | RS 0,05
AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
9 90436 N MAT. UN 0,0083( R 13,56 | R 0,11
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 g g
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
9 (JUN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2006( R$ 7,28 | R$ 1,46
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
9 (JUN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 32 MM DE| MAT. UN 0,0071( RS 3,56 | RS 0,02
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
1 T 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,2006( RS 14,74 | RS 2,95
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES
9 91185 o p MAT. M 0,0092( R 22,95 [ R 0,21
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 g g
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
9 91190 o MAT. UN 0,0083( R 10,49 | R 0,08
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 > >
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
1 REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91785
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
CP_PROPRIA CP_10 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE| SER.CG M 1,0000 RS 28,02
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 28,02
1 | sinapi comp 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| o 0,0765| RS 2017 | RS 5,23
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
1 | sinapi comp 89386 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| UN 0,0070| RS 8,60 | RS 0,84
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
1 | sinapicomp 89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-| UN 0,2847| RS 16,50 | RS 469
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
I —— TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
9 UN/2024) 89403 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. M 0,3670( RS 16,91 | RS 6,20
AF_06/2022
I —— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
9 89413 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0599( RS 10,93 | RS 0,65
(JUN/2024)
AF_06/2022
I —— JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
9 89414 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0242( RS 12,42 | RS 0,30
(JUN/2024)
AF_06/2022
I —— LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
9 UN/2024) 89431 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0555( RS 8,09 | R$ 0,44
AF_06/2022
T —— UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g UN/2024) 89435 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0178( RS 17,99 | RS 0,32
AF_06/2022
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9 UN/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO| MAT. UN 0,0584( RS 7,34 | RS 0,42
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
e —. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
g (UN/2024) 89443 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0406| RS 15,32 | RS 0,62
AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
g 89447 PN ! ! - MAT. M 0,5565| R 9,21 (R 5,12
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
g 89492 P ! ’ . MAT. UN 0,1564| R 7,38 | R 1,15
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
g 89541 PR ’ 4 i MAT. UN 0,2108| R 573 | R 1,20
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
g (UN/2024) 89553 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| MAT. UN 0,0985| RS 5,13 [ RS 0,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
. LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
g (UN/2024) 89562 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0258| RS 9,04 [ RS 0,23
AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
g 89620 L ! = MAT. UN 0,1312| R 10,59 | R 1,38
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 > >
S —— TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
0 (UN/2024) 89622 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0641| RS 12,37 | RS 0,79
AF_06/2022
S —— TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
0 (UN/2024) 89624 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0152| R$ 15,68 | RS 0,23
AF_06/2022
. | sINaPI comp SER FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,| o 0,0106| RS 13,56 | RS 0,14
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
I —— FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR,
g (UN/2024) 90439 PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS| MAT. UN 0,0030| R$ 9,77 | RS 0,02
A 40 MM. AF_09/2023
I —— RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
g (UN/2024) 90443 DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,0150| R$ 7,28 [ RS 0,10
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
I —— PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
g (UN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE[ MAT. UN 0,0412| RS 3,56 [ RS 0,14
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
g (UN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,0150| R$ 14,74 | RS 0,22
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
. | sINaPI comp S CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COMf - 0,0091| RS 1049 | R 0,09
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

1

REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91786
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
< INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_11 CA e SER.CG M 1,0000 RS 30,32
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 30,32
SINARICOMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
! (JUN/2024) 89436 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO[ MAT. UN 0,0027( RS 7,34 [ RS 0,01
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,~INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. V) 1,0000| RS 14,05 | RS 14,05
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | sinapicomp T JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM| T 0.1743| RS 11,62 | R 202
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
g 89498 P ! ’ . MAT. UN 0,0451| R 11,67 | R 0,52
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
SINAPI COMP LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
g 89558 PR ’ 4 ‘o MAT. UN 0,1240| R 8,58 [ R 1,06
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
SINAPI COMP UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
g 89568 - o ’ . MAT. UN 0,1156( R 27,27 | R 3,15
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g g
ST @I ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9 UN/2024) 89570 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-| MAT. UN 0,0567| R$ 9,95 | RS 0,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ST @I ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
9 UN/2024) 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-| MAT. UN 0,0289| R$ 7,66 | RS 0,22
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
g 89623 L ! = MAT. UN 0,3853| R 16,98 | R 6,54
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 > >
S —— TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
0 (UN/2024) 89626 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| MAT. UN 0,0393| RS 25,97 | RS 1,02
AF_06/2022
I —— PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
g (UN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE[ MAT. UN 0,0365| RS 3,56 [ RS 0,12
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
. | sINaPI comp SHEE AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES| o 0,0448| RS 2295 | R 102
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
. | sINaPI comp S CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COMf - 0,0030| RS 1049 | RS 0,03
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91787
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
CP_PROPRIA CP_12 A . SER.CG M 1,0000 RS 45,85
50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 45,85
, | SINAPI COMP 39449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,~INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. M 1,0000| RS 15,56 | RS 15,56
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39501 JOELHO 90 GBAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMML INSTALADO EM MAT. UN 0,2851| RS 12,73 | RS 3,62
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39502 JOELHO 45 GBAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMML INSTALADO EM MAT. UN 0,1948| RS 14,88 | RS 2,89
(JUN/2024) PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39575 LVUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,~INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2146| RS 10,23 | RS 2,19
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
, | SINAPI COMP 39504 QNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMML INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2270| RS 30,35 | RS 6,88
(JUN/2024) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REG|STRQ, PVC,
L (JUN/2024) 89596 SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/% , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - MAT. UN 0,0751| RS 9,20 | RS 0,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
' (JUN/2024) P FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 MAT. UN V) ) || B R
SINAPI COMP FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA |NSTALACC)ES H|DRAUL|CAS,
L (JUN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. MAT. UN 0,0418| RS 36,15 | RS 1,51
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DlAMETRO DE 75 MN,l' FIXADO EM LAIJE,
L (JUN/2024) 90454 PAARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE MAT. UN 0,1023| RS 5,54 | RS 0,56
DIAMETRO. AF_09/2023
F|XACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
L (JUN/2024) 91186 QUE ’40 MM E N!ENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA MAT. M 0,4457| RS 25,24 | RS 11,24
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
q SINAPI COMP 91191 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,0418| RS 14,98 | RS 0,62
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91788
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA cp_13 PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 70,62
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 70,62
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9 UN/2024) 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 1,0000( R$ 18,59 [ RS 18,59
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
1 T 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,8584( RS 9,04 | RS 7,75
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
1 T 89726 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,7691( RS 9,21 | R$ 7,08
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9 UN/2024) 89752 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE[ MAT. UN 0,2924( RS 6,72 | RS 1,96
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
9 UN/2024) 89783 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,3116( RS 13,07 | RS 4,07
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LE LVE LACOES HIDRAUL
1 | sinapicomp o FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,|  — T 0,2596| RS 13,56 | RS 3,52
(JUN/2024) DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
? UN/2024) 90443 DISTRIBUIGAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 0,2609| R$ 7,28 | RS 1,89
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,
? UN/2024) 90453 PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE| MAT. UN 0,2222| R$ 3,56 [ RS 0,79
DIAMETRO. AF_09/2023
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PIJUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) 2%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE [ UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAGEOIVE CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
! (JUN/2024) 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO  DE  INSTALAGOES ~HIDRAULICAS COM| MAT. M 0,2609| R$ 14,74 [ RS 3,84
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
! 91185 4 . MAT. M 0,8022( R 22,95 | R 18,41
(JUN/2024) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 . .
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
! 91190 A MAT. UN 0,2596( R 10,49 [ R 2,72
(JUN/2024) DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 0 0

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91792
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
CP_PROPRIA CP_14  |PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| SER.CG M 1,0000 RS 90,28
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 90,28
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
d (JUN/2024) 89712 FORNECIDO E I!\ISTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE MAT. M 1,0000| RS 23,06 | RS 23,06
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAEJS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
d (JUN/2024) 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 1,4223| RS 14,14 | RS 20,11
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAEJS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
d (JUN/2024) 89732 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 1,4991| RS 14,68 | RS 22,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMP!_ES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
d (JUN/2024) 89753 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 1,2919| RS 7,96 | RS 10,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE,’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
d (JUN/2024) 89784 ELASTICA, FORNECIDO E I!\ISTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU MAT. UN 0,0700| RS 22,33 | RS 1,56
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMP}LES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
L (JUN/2024) 89813 JUNTA ELASTI(;A, FORNECIDO E~ INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0278| RS 4,71 | RS 0,13
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
d (JUN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. MAT. UN 0,1718| RS 36,15 | RS 6,21
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAI:/IETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
d (JUN/2024) 90454 PAARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE MAT. UN 0,0421| RS 5,54 | RS 0,23
DIAMETRO. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
. | SINAPI cOMP 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAO  DE  INSTALACOES HIDRAULICAS  COM| " sl | | e
(JUN/2024) DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
d (JUN/2024) 91186 QUE flO MM E N!ENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA| MAT. M 0,0353| RS 25,24 | RS 0,89
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF 09/2023
, | SINAPI COMP 91191 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM MAT. UN 0,1718| RS 14,98 | RS 257
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
L (JUN/2024) 91222 D|STR|BU|CAO DE |NSTALACC)ES H|DRAUL|CAS, DIAMETROS MAIORES MAT. M 0,1074| RS 8,09 | RS 0,86
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91793
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
CP_PROPRIA CcP_15 RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,| SER.CG M 1,0000 RS 40,19
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 40,19
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
9 (JUN/2024) 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| MAT. M 0,1099( RS 28,62 [ RS 3,14
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
1 T 89737 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0635 RS 20,94 [ RS 1,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
1 T 89739 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0721( RS 21,66 | RS 1,56
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1 T 89774 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0422( RS 12,99 | RS 0,54
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
9 UN/2024) 89786 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| MAT. UN 0,0204( RS 34,75 | RS 0,70
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
1 T 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0278( RS 36,29 [ RS 1,00
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
9 UN/2024) 89799 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU| MAT. M 0,8901( RS 18,07 | RS 16,08
VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
1 T 89806 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| MAT. UN 0,0242( RS 19,86 | RS 0,48
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
9 UN/2024) 89807 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA| MAT. UN 0,0065( RS 31,80 [ RS 0,20
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
9 UN/2024) 89817 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| MAT. UN 0,2329( RS 11,73 | RS 2,73
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
0 (UN/2024) 89829 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO| MAT. UN 0,0399( RS 32,32 [ RS 1,28
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
g UN/2024) 89830 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE| MAT. UN 0,1260( RS 33,86 [ RS 4,26
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
9 UN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.| MAT. UN 0,0984( RS 36,15 [ RS 3,55
AF_09/2023
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
A —— PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
g (UN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 50 MM DE| MAT. UN 0,1661| RS 5,54 [ RS 0,92
DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
g (UN/2024) 91186 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA| MAT. M 0,0382( RS 25,24 [ RS 0,96
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g 91191 o MAT. UN 0,0984( R 14,98 | R 1,47
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 > >

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91794
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA
DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
CP_PROPRIA CP_16 |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,| SER.CG M 1,0000 RS 65,47
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 65,47
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
d (JUN/2024) 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE MAT. M 0,1846| RS 32,14 | RS 5,93
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
d (JUN/2024) 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0653| RS 26,13 | RS 1,70
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
! (JUN/2024) 89748 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,2122| RS 36,66 | RS 7,77
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
! (JUN/2024) 89778 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0982| RS 15,04 | RS 1,47
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
d (JUN/2024) 89796 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0478| RS 39,42 | RS 1,88
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNCEO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
d (JUN/2024) 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,1086| RS 45,39 | RS 4,92
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
L (JUN/2024) 89800 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU MAT. M 0,5610( RS 23,79 | RS 13,34
VENTILACAO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
L (JUN/2024) 89810 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0085| RS 27,26 | RS 0,23
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
L (JUN/2024) 89821 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,2392| RS 15,80 | RS 3,77
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
L (JUN/2024) 89833 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE MAT. UN 0,0598| RS 40,93 | RS 2,44
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
9 UN/2024) 89834 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA| MAT. UN 0,0311( RS 46,90 [ RS 1,45
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
g (UN/2024) 89848 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO| MAT. M 0,2544| RS 22,70 | RS 5,77
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
9 UN/2024) 89851 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| MAT. UN 0,0178( RS 30,03 [ RS 0,53
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
g (UN/2024) 89856 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO| MAT. UN 0,1267| R$ 17,64 | RS 2,23
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
9 UN/2024) 89861 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM| MAT. UN 0,0008( RS 50,59 [ RS 0,04
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
9 (JUN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100| MAT. UN 0,1000( R$ 52,80 | RS 5,27
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM
g (UN/2024) 90455 LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM| MAT. UN 0,2323( R$ 7,12 [ RS 1,65
DE DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
g (UN/2024) 91187 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA|  MAT. M 0,1239( R$ 22,64 | RS 2,80
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g (UN/2024) 91192 DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.| MAT. UN 0,0995( R$ 23,00 [ RS 2,28
AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91795
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA CP_18 |75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU| SER.CG M 1,0000 RS 41,23
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 41,23
. | SINAPI cOMP 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO Ef " s s | s e
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOI:ZLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
L UUN/2024] 89522 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0222| R$ 25,56 | RS 0,56
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOI:ZLHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
L UUN/2024] 89524 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0893| RS 25,90 | RS 2,31
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUYA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
L UUN/2024] 89547 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0745| RS 18,92 | RS 1,40
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUC/:\O EXCEI\fTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
g UUN/2024) 89557 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| MAT. UN 0,0752| R$ 27,38 | RS 2,05
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
g UUN/2024) 89576 INSTAI}ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| MAT. M 0,8600| RS 20,14 | RS 17,32
AF _06/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
A —— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
g (UN/2024) 89581 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0961| RS 29,22 | RS 2,80
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
g (UN/2024) 89582 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE[ MAT. UN 0,0189( RS 29,56 [ RS 0,55
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
g (UN/2024) 89599 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE[ MAT. UN 0,2609( R$ 21,37 | RS 5,57
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
g (UN/2024) 89685 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0029( R$ 51,20 | RS 0,14
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
. TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
g (UN/2024) 89687 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| MAT. UN 0,0407| RS 45,06 [ RS 1,83
PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
g (UN/2024) 89692 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0015( R$ 82,39 [ RS 0,12
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
9 (JUN/2024) 90437 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.| MAT. UN 0,0333( RS 36,15 [ RS 1,20
AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,
g (UN/2024) 90454 PARA PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 50 MM DE[ MAT. UN 0,0917( R$ 5,54 | RS 0,50
DIAMETRO. AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
g 91191 o MAT. UN 0,0333| R 14,98 | R 0,49
(JUN/2024) DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 > >
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91789
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA CP_19 |100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,| SER.CG M 1,0000 RS 49,37
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 49,37
, | SINAPI COMP 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E MAT. M 0,3684| RS 40,11 | RS 14,77
(JUN/2024) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP JOI’ELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
U (JUN/2024) 89529 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0196| RS 32,15 | RS 0,63
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
L (JUN/2024) 89554 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0348| RS 24,29 | RS 0,84
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TE'DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
L (JUN/2024) 89559 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE MAT. UN 0,0043| RS 53,34 | RS 0,22
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
L (JUN/2024) 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. MAT. M 0,6316( RS 25,16 | RS 15,89
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
L (JUN/2024) 89584 F:LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0831| RS 38,77 | RS 3,22
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
i (JUN/2024) 89585 F:LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0043| RS 39,53 | RS 0,16
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
i (JUN/2024) 89669 F:LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE MAT. UN 0,0863| RS 28,74 | RS 2,48
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSICAO PROPRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 71,629
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 ( ) 62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE cODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. | COEF. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
9 UN/2024) 89673 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0074( RS 30,81 [ RS 0,22
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
9 (JUN/2024) 89675 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| MAT. UN 0,0184( RS 57,75 | RS 1,06
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
9 UN/2024) 89681 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0367| RS 75,96 | RS 2,78
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
9 (JUN/2024) 89690 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0021( RS 74,70 | RS 0,15
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
9 (JUN/2024) 89699 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES| MAT. UN 0,0043( RS 165,31 | RS 0,71
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS,
9 (JUN/2024) 90438 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100[ MAT. UN 0,0566( RS 52,80 [ RS 2,98
MM. AF_09/2023
SINAPI COMP PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM
9 (JUN/2024) 90455 LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES COM NO MAXIMO 75 MM| MAT. UN 0,2192( RS 7,12 [ RS 1,56
DE DIAMETRO. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
g (UN/2024) 91187 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA|  MAT. M 0,0178( RS 22,64 | RS 0,40
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
SINAPI COMP CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
9 UN/2024) 91192 DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.| MAT. UN 0,0566( RS 23,00 [ RS 1,30
AF_09/2023
EQUIPAMENTO R
MAO-DE-OBRA -

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91790
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) DO  SERVICO DE
X INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
CP_PROPRIA P20 150 mm (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), SER.CG M 1,0000 i 58,10
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
MATERIAL / SERVICO RS 58,10
SINAPI COMP TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
B 89580  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.| MAT. M 1,0000| RS 51,79 | RS 51,79
AF_06/2022
SINAPI COMP JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
B 89590  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE|  MAT. UN 0,0041| RS 114,14 | RS 0,46
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
SINAPI COMP JOFLHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
B 89591 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE[  MAT. UN 0,0051| RS 111,80 | RS 0,57
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI COMP LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
B 89677  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE|  MAT. UN 0,0626| RS 66,69 | RS 4,17
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
SINAPI COMP FUARO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACC)ES HIDRAULICAS,
B 90438  |DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MAT. UN 0,0021| RS 52,80 | RS 0,11
MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
SINAPI COMP AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES
B 91187  |QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA| ~ MAT. M 0,0443| RS 22,64 | RS 1,00
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_09/2023
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 LS. (MENSAL)= 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

' REFERENCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91791
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU

CP_PROPRIA CP_21 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM| SER.CG UN 1,0000 RS 404,55
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MATERIAL / SERVICO RS 404,55
SINAPI COMP 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRéNCA, 35 X 50CM OU MAT. UN 1,0000| RS 147,12 | RS 147,12
(JUN/2024) EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
(JUN/2024) 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E MAT. UN 1,0000| RS 63,84 | RS 63,84
INSTALA(;AO. AF_01/2020
SINAPI COMP 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA ~EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - MAT. UN 1,0000| RS 193,59 | RS 193,59
(JUN/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
EQUIPAMENTO _
MAO-DE-OBRA -
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
CP_PROPRIA CP_22 |VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL| SER.CG UN 1,0000 RS 466,60
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MATERIAL / SERVICO RS 466,60
SINAPI COMP 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR ~DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 MAT. UN 1,0000| RS 204,19 | RS 204,19
(JUN/2024) CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI COMP VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
o . 1, R ,82 | R ,82
(JUN/2024) SES7E PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 L S sy G 2 3 G 2
SINAPI COMP SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
- . 1, R 193,59 | R 193,
(JUN/2024) S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 MAT UN L [ i i SR
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE
CP_PROPRIA CP_24 |TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO| SER.CG UN 1,0000 RS 170,66
SPLIT HIGH WALL
MATERIAL / SERVICO RS 170,66
SINAPI COMP RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/|
UUN/2024) 90443 DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS| MAT. M 3,5000| R$ 7,28 | RS 25,48
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
SINAPI COMP 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-( " - o g | e
(JUN/2024) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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APENDICE Il - COMPOSIGAO PROPRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

TIPO: NAO DESONERADA

L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID. CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI COMP JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. MAT. UN RS 9,33 | RS 18,66
(JUN/2024)
AF_06/2022
SINAPI COMP CHUMBAMENTO LINEAR EM
(JUN/2024) 90466 RAMA|S/D|STR|BU|CAO DE |NSTALACOES HIDRAULICAS COM MAT. M RS 14,74 | RS 51,59
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

EQUIPAMENTO

MAO-DE-OBRA

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA:

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.

Pag. 15 de 15



i § GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

S
S
Il &

APENDICE IV - ENCARGOS SOCIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: MAIO DE 2025

LOCAL: SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS NAO DESONERADA

A. |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA % MENSALISTA %
A1 [PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 20,00% 20,00%
A2 [SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI) 1,50% 1,50%
A3 |SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI) 1,00% 1,00%
A4 [INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA(INCRA) 0,20% 0,20%
A5 |SERVICO DE APOIO A PESQUISA E MEDIA EMPRESA(SEBRAE) 0,60% 0,60%
A6 [SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 |[SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS) 3,00% 3,00%
A8 [FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%

TOTALA 36,80% 36,80%
B. |[ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A
B1 [REPOUSO SEMANAL 17,82% 0,00%
B2 [FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 [AUXILIO-ENFERMIDADE 0,85% 0,64%
B4 [130. SALARIO 11,09% 8,33%
B5 [LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 [DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%
B8 [AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 [FERIAS GOZADAS 13,76% 10,34%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

TOTALB 49,59% 20,02%

C. |ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A

C1 [AVISO PREVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

Cc2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 |FERIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 [INDENIZAGAO ADICIONAL 0,45% 0,34%

TOTALC 9,42% 7,07%

D. |TAXAS DAS REINCIDENCIAS

D1 [REINCIDENCIA DE A SOBRE B 18,25% 7,37%

02 REI!\ICIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0.48% 0.36%

PREVIO INDENIZADO ’ ’
TOTAL D 18,73% 7,73%
TOTALGERALDOSENCARGossocuusl 114,54% 71,62%

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[{SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO 152 PERIODO 162 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
- - 4,79% | 7,62% | 7,85% | 9,32% | 8,30% | 7,60% | 8,41% | 5,83% | 11,54% | 8,74% | 6,57% | 6,21% | 7,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
1.0.0.0 83,59% | R 2.829.626,68 | L L £ L 2 L Z L - - 2 i z - - -
L SRUIED [ AR | | $ | RS 135.621,25 | RS 21571892 | RS 222.02466 | RS 263.807,68 | RS 234.964,90 | RS 214.92037 | RS 237.83852 | RS 165.027,98 [ RS 326.472,20 | RS 247.24516 | RS 185.923,13 | RS 175.71501 | R§ _ 204.346,90 | RS - |RrS - |RrS -
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
< 4,79% 7,62% 7,85% 9,32% 8,30% 7,60% 8,41% 5,83% 11,54% 8,74% 6,57% 6,21% 7,22% 0,00% 0,00% 0,00% |
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 493% |[R 166.943,79 2 . £ Z 3 2 2 . 2 3 3 » s 4 Z 4
¢ § s RS 8.001,45 | RS 12.727,10 | RS 13.099,13 | RS 15.564,26 | RS 13.862,58 | RS 12.679,98 | RS 14.032,12 | RS 9.736,41 | RS 19.261,38 | RS 14.587,10 | RS 10.969,19 | RS 10.366,93 | RS 12.056,17 | RS - |RrS - [RrS - 1
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,789 R 26.376,91 . 2 L 2 L 2 L 2 Z 4 Z 4 Z 4 Z 4
¢ § $ RS 26.376,91 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
= 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLIGOE 0,28% |[R 9.529,92 2 2 . 2 . 2 . 2 2 3 2 3 2 3 . 3
S OLICOES b $ RS 952902 | RS . RS " RS " RS . RS , RS B RS , RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
| SUBTOTAL | 599% [RS 202.850,62 | RS 43.908,28 | R$ 12.727,10 | RS 13.099,13 | R$ 15.564,26 | RS 13.862,58 | R$ 12.679,98 | RS 14.032,12 | RS 9.736,41 | RS 19.261,38 | RS 14.587,10 | RS 10.969,19 | R$ 10.366,93 | RS 12.056,17 | R$ - |Rs - |RS -
1.2.0.0 [EDIFICACAO - BLOCO 06
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.1.0 032% |R 10.834,45 . d r d > u > u - i - i - L - i
SERVICOS PRELIMINARES b $ RS 10.834,45 | RS - RS . RS " RS " RS . RS . RS B RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS _
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.2.0 1,01% |[R 34.169,62 . d r d > u > u - i - i - L - i
MOVIMENTO DE TERRA b $ RS 34.169,62 | RS - RS . RS " RS " RS . RS . RS _ RS B RS B RS B RS - RS - RS - RS - RS .
0,00% 59,72% 40,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.3.0 3,16% | R 106.879,19 d 2 2 d > u > u - i - i - i - i
INFRAESTRUTURA 6| R RS ~ [ RS 63.83,90 | RS 43.047,29 | RS S IS —_[RrS —[RrS —_[RrS - [RrS S ~ RS —_[RrS - [RrS S ~ RS -
0,00% 0,00% 68,09% 31,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.4.0 3,32% | R 112.256,32 d d S 2 > u > u - i - i - i - i
SUPERESTRUTURA 6 S RS BEES | RS 76.432,87 | RS 35.823,45 | RS - [RS - |RS - |RS - |RS - [RS - |RS - [RS - |RS - RS - |RS - |RS -
. . 0,00% 0,00% 0,00% 44,91% 55,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.5.0 3,75% | R 126.951,53 d d r 4 ., u > u - i - i - i - i
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS b S RS S S . RS 57.011,85 | RS 69.939,68 | RS - | RS - [RrS - | RS - [Rrs - | RS - [Rrs - | RS - |RS - |RS - |RS .
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,46% 46,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.6.0 563% | R 190.405,93 d d r d > o u u - i - i - i - i
COBERTURA g S RS S BEES | RS — |RS - | RS 101.794,98 | RS 88.610,95 | RS - RS - | RS - |RS - |Rs$ - |RS - |RS - |RS - |RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,71% 45,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.7.0 2,65% | R 89.657,72 d d r d > u > 2 z i - i - i - i
ESQUADRIAS g s RS S IS | RS LS - [RS LS - [ RS 49.055,49 | R$ 40.602,23 | RS - [RS - |RS - [RS - |RS - [RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,93% 50,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.8.0 507% | R 171.524,98 d d r d > u > u G - - i - i - i
REVESTIMENTOS 6| RS RS — | RS - [R®S - [R®S - [R®S - [®S - [R®S — | RS — | RS 85.636,82 | RS 85.888,16 | RS —_| RS - [®S RS - RS - |RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,63% 52,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.9.0 3,58% | R 121.284,27 d d r d > u > u L Z - i - i - i
PISOS 6 S RS " RS . RS _ RS B RS B RS - RS - RS - RS 57.762,59 | RS 63.521,68 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
- P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.10.0 1,35% | R 45.850,87 d d r d > u > u - i - i - i - i
INSTALACOES ELETRICAS o R RS LS LS LS LS LS LS LS T [RS 4585087 [ RS LS —[®s LS —[rs LS —rs -
- P 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.11.0 0,07% |R 2.341,06 d d r . > u > u - i - i - i - i
INSTALACOES HIDRAULICAS 6 S RS Tre T S 2.341,06 | RS S S BEES — |RS - | RS - |RS - |RS - |RS - |R$ - |RS - |R$ _
- . 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.12.0 061% |R 20.740,14 d d r L > u > u - i - i - i - i
INSTALACOES SANITARIAS 6 $ RS Tre T LS 20.740,14 | RS S S BEES — |RS - | RS - |RS - |RS - |RS - |R$ - |RS - |R$ _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.13.0 0,10% | R 3.376,44 . . ’ . - i > i Z i Z i Z L Z L
INSTALACOES PLUVIAIS 6 S RS . RS _ RS _ RS - RS 3.376,44 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS _
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.14.0 . 1,20% | R 40.756,82 . . ’ . > S > i Z i Z i Z L Z L
PREV. E COMBATE A INCENDIO 6 $ S - RS - RS . RS . RS " RS 40.756,82 | RS _ RS . RS . RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.15.0 0,92% | R 31.023,48 . . ’ . > i - i Z i Z i Z L Z L
LOUCAS, CUBAS E BANCADAS o RS LS B ES LS S LS [ RS 31.02348 [ RS S S S S S LS LS LS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.16.0 0,06% | R 1.931,04 . . ’ . > i > 2 Z i Z i Z L Z L
METAIS E ACESSORIOS oRe RS LS B ES LS S LS S S 1.931,04 | RS S S S LS LS LS LS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.17.0 0,87% | R 29.380,12 . . ’ . > i - i Z i Z i Z L Z L
PINTURAS o RS ~ [®s S ~ [®s S ~ [®s RS 29.380,12 | RS S — [®s — ®s — [®s S — [®s S — [®s -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,72% 0,00% 0,00% 88,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,89% |[R 30.197,04 . . ’ . 2 i > 2 Z i Z i Z L Z L
< 5 $ RS - | RS - |RrS - | RS - RS 3.538,55 | RS - |RrS - RS 26.658,49 | RS - [rs - |RrS - [rs - |RrS - [Rrs - |RS - [Rrs -
| SUBTOTAL | 3455% [RS 1.169.561,02 | RS 45.004,07 | RS 63.831,90 | RS 119.480,16 | RS 115.916,50 | RS 76.854,67 | RS 142.551,80 | RS 149.014,55 | RS 77.645,02 [ RS 229.852,51 [ RS 149.409,84 | RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |Rrs - |
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
0,00% 84,11% 15,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.1.0 |REVESTIMENTOS 2,87% | R 97.011,00 . 2 2 . > i > i Z i Z i Z L Z L
5 $ RS - RS 81.600,00 | R$ 15.411,00 [ RS - |RrS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [rs - |RrS - [rs - |RrS - [Rrs - |RS - [Rrs -
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.2.0 |PISOS 2,39% | R 81.038,39 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
5 $ RS - | RS - |RrS - RS 81.038,39 | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [rs - |RrS - [rs - |RrS - [Rrs - |RrS - [Rrs -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.3.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 2,53% | R 85.639,44 . . ’ . - i > i Z i Z i Z L Z L
¢ 5 $ RS - | RS - |RrS BEES - | RS 85.639,44 | RS - | RS - [RrS - | RS - [rs - |RrS - [Rrs - |RrS - [Rrs - |RS - [Rrs -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.4.0 0,74% | R 24.914,61 . . ’ . > i > i Z i - i Z L Z L
PINTURAS 3 $ RS - RS . RS . RS " RS . RS - RS _ RS . RS . RS B RS 24.914,61 | RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.5.0 053% |R 17.859,40 . . ’ . > i > i Z i Z i - L Z L
SERVICOS COMPLEMENTARES 6 $ S - RS . RS . RS " RS " RS . RS _ RS _ RS . RS B RS - RS - RS 17.859,40 | R$ - RS - RS _
| SUBTOTAL [ 9,05% [RS 306.462,84 | RS - | RS 81.600,00 | RS 15.411,00 | RS 81.038,39 | RS 85.639,44 | R$ - |RS - |RS - |RS - |RS - | RS 24.914,61 [ RS - | RS 17.859,40 | RS - |RS - |RS -
1.4.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1410 |BLOCO 0L -FACHADA COM 395% | RS 133.656.02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,82% 38,37% 27,81% 0,00% 0,00%
T |GUARITA ! T RS 45.202,47 | RS 51.288,53 | RS 37.165,02
BLOCO 07 - QUADRA o 4,90% 6,04% 7,77% 5,38% 6,15% 6,26% 6,88% 7,50% 8,12% 8,74% 9,35% 9,97% 12,94% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.2.0 28,15% | R$ 952.978,93
POLIESPORTIVA RS 46.708,90 | RS 57.559,93 | RS 74.034,37 | RS 51.288,53 | RS 58.608,20 | RS 59.688,59 | RS 65.578,50 | RS 71.468,40 | RS 77.358,31 | RS 83.248,22 | RS 89.138,12 | RS 95.028,03 [ RS 123.270,83
= 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,46% 59,86% 22,68% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.3.0 |ABRIGO DE LIXO - PADRAO SEDUC | 0,75% | R 25.323,04 . . 2 . 2 . 2 . Z L . . s G Z G
5 $ RS 4.420,98 | RS 15.158,37 | RS 5.743,69
14.4.0 | ABRIGO DE GAS - PADRAO SEDUC 045% | RS 15.391,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,86% 40,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 9.213,35 | RS 6.178,15
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,19% 16,55% 35,26% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.5.0 [INSTALAGOES LOGICAS 0,69% R 23.402,71 - - . - . - . - . - - . - - . -
N ; $ RS 11.277,77 | RS 3.873,15 | RS 8.251,80
SUBTOTAL 34,00% | RS 1.150.752,20 | R$ 46.708,90 | RS 57.559,93 | R$ 74.034,37 | R$ 51.288,53 | RS 58.608,20 | R$ 59.688,59 | RS 74.791,85 | R$ 77.646,55 | RS 77.358,31 | R$ 83.248,22 [ R$  150.039,33 [ RS 165.348,08 | RS  174.431,34 | R$ - |RS - |RrS -
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,46% | 44,95% | 26,59% |
2.0.0.0 |REFORMA 16,41% | R 555.303,77
| | | 4 | $ i S - |Rrs - |rs - |Rrs - |rs - |Rrs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - RS  158.051,93 | RS 249.61531 | RS  147.636,54 |
2.1.0.0 [ADMINISTRAGCAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
= 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,46% 44,95% 26,59%
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 0,94% | R 31.873,68 . . 2 . Z G Z G Z L Z L Z s G S
N 5 $ RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - RS 9.071,97 | RS 14.327,58 | RS 8.474,14
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.1.2.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 033% [R 11.047,03 . . 2 . Z G Z G Z L Z L Z i Z G
< 5 $ RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [Rrs - |RrS - [Rrs - |RrS - RS 11.047,03 [ R$ - [RrS -
| SUBTOTAL | 1,27% [R$ 42.920,71 | RS - |RS - | RS - |RS - |RS - |RrS - |RS - |[RS - |RS - |RrS - |RS - |RrS -_|R$ - | RS 20.119,00 | R$ 14.327,58 | RS 8.474,14 |
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APENDICE V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TN GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[{SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO 152 PERIODO 162 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
. . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.2.1.0 0,18% | R 6.101,22 - - C - C d C d C - C - C - - -
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3 S RS RS S TR S S LS RS S BEES S BEES RS . RS 6.101,22 | R$ ERES .
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.2.2.0 053% |R 17.981,05 - - C - C d C d C - C - C i - -
COBERTURA b $ RS RS . RS " RS ” RS _ RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 17.981,05 | R$ - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.2.3.0 0,07% |R 2.361,10 - - C - C d C d C - C - C - - -
ESQUADRIAS 6 $ RS RS - RS - RS N RS N RS N RS N RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.361,10 | RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,48% 64,52% 0,00%
2.2.4.0 083% |R 28.251,86 - - C - C d C d C - C - C G i -
REVESTIMENTOS 6 $ RS RS e S LS RS BEES S - |RS - [rs - |RrS - [Rrs - |RrS - RS 10.022,70 | RS 18.229,16 | RS -
- P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.5.0 1,21% | R 40.903,53 d d r d > u > u - i - i - i - i
INSTALAGOES ELETRICAS 3 $ RS RS S TR —Re S RS S S T | RS BEES BEES | RS EEES - RS 40.903,53 [ RS .
- P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.6.0 0,20% | R 6.720,12 d d r d > u > u - i - i - i - i
INSTALAGOES HIDRAULICAS 3 S RS RS S TR —Re S RS S S T | RS BEES BEES | RS EEES - RS 6.720,12 | RS .
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.7.0 035% |R 11.871,12 d d r d > u > u - i - i - i L i
INSTALAGOES SANITARIAS 6 $ RS RS - RS - RS - RS - RS N RS N RS N RS R RS N RS B RS N RS B RS - RS 11.871,12 | RS N
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.8.0 053% |R 17.831,75 d d r d > u > u - i - i - L L i
INSTALAGOES PLUVIAIS 3 $ RS RS T Tre —Re ~rs LS S S T | RS BEES BEES [ RS EEES - RS 17.831,75 | R$ .
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.9.0 . 0,07% |R 2.527,74 d d r d > u > u - i - i - L - i
PREV. E COMBATE A INCENDIO 6 S RS RS . RS " RS " RS . RS _ RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.527,74 | RS B
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.2.10.0 0,29% | R 9.845,72 d d r d > u > u - i - i - L - L
LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 6 S RS RS - RS - RS B RS N RS N RS N RS N RS N RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS 9.845,72
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.2.11.0 0,30% |R 10.160,70 d d r d > u > u - i - i - i - i
METAIS E ACESSORIOS 3 $ RS RS S TR —Re ~rs LS S S T | RS BEES BEES S BRES - |RS - RS 10.160,70
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.2.12.0 0,75% | R 25.317,93 d d r d > u > u - i - i - i - i
PINTURAS 6 $ RS RS - RS - RS N RS N RS N RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS B RS - RS 25.317,93 [ RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.2.13.0 0,25% | R 8.328,29 d d r d > u > u - i - i - i - L
SERVICOS COMPLEMENTARES 3 S RS RS S Tre —Re S S S S T | RS BEES BEES S BRES - |RS - RS 8.328,29
SUBTOTAL | 556% |RS 188.202,13 | RS | RS - |RS - |Rs - |R$ - |Rs - |R$ - |Rs - |R$ - |Rs - |Rs - |Rs - RS - RS 36.466,07 | RS 123.401,35 | RS 28.334,71 |
2.3.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 03
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.3.1.0 052% | R 17.769,98 d d r d > u > u - i - i - i - i
COBERTURA b $ RS RS . RS " RS . RS _ RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 17.769,98 | RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,73% 60,27% 0,00%
2.3.2.0 1,22% | R 41.182,22 d d r d > u > u - i - i - L i i
REVESTIMENTOS b $ RS RS T S S S BEES BES - |RS - [Rrs - |RS - [RrS - |RS - RS 16.363,17 | RS 24.819,05 | RS -
- P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.3.3.0 0,76% | R 25.742,72 d d r d > u > u - i - i - i - i
INSTALAGOES ELETRICAS 3 $ RS RS S Tre —Re ~rs S S S T | RS BEES BEES [ RS EEES - RS 25.742,72 | RS .
- P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.3.4.0 (INSTALACOES HIDRAULICAS 0,11% | R 3.852,03 d d r d > u > u - i - i - i - i
¢ S e RS RS —_|®S —_[RS —_[RrsS IS LS S LS S LS S LS ~ [RrS ~ RS 3.852,03 | RS -
< 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.3.5.0 0,07% |R 2.457,49 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
INSTALAGOES SANITARIAS b S S RS - RS . RS " RS " RS ” RS . RS _ RS . RS B RS B RS - RS - RS - RS 2.457,49 | RS _
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.3.6.0 0,13% | R 4.498,76 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
INSTALACOES PLUVIAIS 6| Re RS RS S S LS LS S LS S S LS S LS LS S 4.498,76 | RS -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.3.7.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,02% | R 796,00 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
; $ RS RS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [rs - |RrS - [rs - |RrS - [Rrs - RS 796,00 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3.8.0 0,07% |R 2.227,34 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z -
LOUCAS, CUBAS E BANCADAS b S S RS - RS " RS " RS . RS . RS B RS B RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.227,34
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3.9.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,03% | R 908,04 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z -
§ $ RS RS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [rs - |RrS - [rs - |RrS - [Rrs - |RS - RS 908,04
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3.10.0 0,23% |R 7.872,71 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z -
PINTURAS 6 S RS RS R S IS | RS IS - [RS - [RS - RS - [R$ - RS - [RS - |RS - [RS - | Rs 7.872,71
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,10% | R 3.250,50 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z -
¢ 5 s RS RS - _[Rrs S —_[Rrs - RS RS - RS S ~ RS S ~ [RrS — RS — | RS -~ RS — | RS 3.250,50
SUBTOTAL | 327% |RS 110.557,79 | RS | RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - RS - RS 34.133,15 | RS 62.166,05 | RS 14.258,59 |
2.4.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 04
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.4.1.0 0,68% | R 23.134,48 . . ’ . > i > i Z i Z i Z i Z L
COBERTURA 6 $ S RS - RS N RS N RS N RS N RS R RS N RS B RS - RS - RS - RS - RS 23.134,48 | RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91% 98,09% 0,00%
2.4.2.0 (REVESTIMENTOS 0,29% | R 9.681,56 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L s L
; $ RS RS - | RS BEES - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [rs - | RS - [rs - |RrS - RS 184,93 | RS 9.496,63 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.4.3.0 0,03% |R 1.106,49 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
PISOS b S RS RS . RS " RS ” RS _ RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.106,49 | RS -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.4.4.0 0,16% | R 5.471,84 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
INSTALAGOES ELETRICAS b S S RS - RS . RS " RS " RS ” RS . RS _ RS B RS B RS B RS - RS - RS - RS 5.471,84 | RS _
< 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.4.5.0 0,02% | R 812,53 . . ’ . > i > i Z i Z i Z L Z L
INSTALACOES HIDRAULICAS S RS RS S ~[®s S &S s &S —®s IS —|®s — IS —|®s —®s —Iws 812,53 | RS -
5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.4.6.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,07% |R 2.493,63 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G Z G
¢ 5 s RS RS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - RS 2.493,63 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.4.7.0 [PINTURAS 0,44% | R 15.029,76 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G Z i
5 i RS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 15.029,76
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.4.8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% | R 855,49 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G Z r
¢ i RS RS - |rs - |®S - |®S -~ |®S -~ &S -~ |®S -~ &S —_ RS ~_|RS ~ | RS ~_|RS ~ RS ~_ | RS ~ | RS 855,49
SUBTOTAL | 1,73% |RS 58.585,78 | RS | RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - |RS - | RS 23.319,41 | RS 19.381,12 | RS 15.885,25 |
2.5.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 05
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
2.5.1.0 |COBERTURA 1,30% | R 44.014,30 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z i Z G
5 $ RS RS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - RS 44.014,30 | RS - [RrS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.5.2.0 (REVESTIMENTOS 033% |R 11.154,95 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G - G
5 $ RS RS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - RS 11.154,95 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.3.0 |PISOS 0,01% | R 200,10 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G Z r
i RS RS - |®S ~_|RS ~_|RS S ~_|RS ~_[RS ~_|RS ~ RS ~_|RS ~ RS ~_|RS — RS LS — | RS 200,10
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.4.0 [INSTALACOES ELETRICAS 1,00% | R 33.892,33 . . 2 . 2 . 2 . Z L Z L Z G Z -
N 5 $ RS RS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - |RrS - RS 33.892,33
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.5.5.0 [INSTALACOES PLUVIAIS 0,15% | R 5.013,37 . . 2 . Z G Z G Z L Z L Z G & G
N 5 s RS RS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - RS 5.013,37 [ RS -
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
2.5.6.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,42% | R 14.170,89 . . 2 . Z G Z G Z L Z L Z G Z G
5 $ RS RS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - | RS - [RrS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - RS 14.170,89 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.7.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,10% | R 3.517,67 . . 2 . Z G Z G Z L Z L Z G Z r
CAS, 5 s RS RS - | RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [RrS - |RS - [Rrs - |RrS - [Rrs - |RrS - [RrS - |RrS - RS 3.517,67
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APENDICE V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
=17 GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MAIO DE 2025 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO 92 PERIODO 102 PERIODO 112 PERIODO 122 PERIODO 132 PERIODO 142 PERIODO 152 PERIODO 162 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.8.0 |PINTURAS 097% | RS 3279053 | T — s — e — e — e — e — e — e — s — e — e — e — s — e —T e 3279058
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 030% | RS 10.283,22 | T — s T — s — e — e — e — e — s — e — e — e — s — e —T e 10.283.22
SUBTOTAL | 458% |RS 155.037,36 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - |RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 44.014,30 | RS 30.339,21 | RS 80.683,85 |
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| RS 3.384.930,45 | [ [
PERCENTAGEM DO PERIODO [ RS 135.621,25 | R$ 21571892 | RS 222.024,66 | RS 263.807,68 | R$  234.964,90 [ R$  214.92037 [ R$  237.83852 | RS  165.027,98 [ RS  326.472,20 [ RS  247.245,16 | RS _ 185.923,13 [ RS  175.715,01 [ RS  204.346,90 | RS  158.051,93 [ RS  249.61531 [ RS  147.636,54 |
TOTAL DO PERIODO | 4,01%| 6,37%| 6,56%| 7,79%| 6,94% | 6,35%| 7,03%| 4,88%| 9,64% | 7,30%| 5,49%| 5,19%| 6,04%| 4,67%| 7,37%| 4,36%|
PERCENTAGEM ACUMULADA [ RS 135.621,25 [ R$  351.340,18 [ R$  573.364,83 [ R$  837.172,52 [ R$ 1.072.137,41 | R$ 1.287.057,79 | R$ 1.524.896,31 | R$ 1.689.924,28 | RS 2.016.396,48 | RS 2.263.641,64 | RS 2.449.564,77 | RS 2.625.279,78 | R$ 2.829.626,68 | R$ 2.987.678,61 | RS 3.237.293,91 [ RS  3.384.930,45 |
TOTAL ACUMULADO | 4,01%| 10,38% | 16,94% | 24,73% | 31,67%| 38,02% | 45,05%| 49,92%| 59,57%| 66,87%| 72,37%| 77,56% | 83,59%| 88,26% | 95,64% | 100,00% |

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA:

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.

MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
1922271403

Pag.3de 3



I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
~ ~ Percent. Quant. | Comp. | | | Altura | | Area | | |
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Peso (k; Larg. (m Esp. (m Vol. (m3 Total UNID
I g (%) I I (und) “e] | m) il S P m) G

1.0.0.0 CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO | 13,00[ MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | x| 13 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 13,00[ MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 7,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 7 X X X X X X X | = 7,00 UN
1.1.2.2 ELABORA(,’AO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICA(}AO ESCOLAR 368,00 M2
Projeto [ Area detalhada ponderada [ [x] 030 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.226,65 x| [= 368,001 M2
1.1.2.3 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2
Depésito [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 200 Tx] [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.1.2.4 _ [cOMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO 325| M2
Banheiro | Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x| 1,30 |x| 2,50 |x| |x| |x| |x| |= 3,25 M2
1.1.2.5 LIGA(;AO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligacdo Proviséria | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.2.6 FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |: 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA(,'AO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 1.226,65 M2
Area externa com vegetacio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.226,65 | x| | = 1.226,65 M2
1.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1.226,65 M2
Area externa com vegetacio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.226,65 | x| | = 1.226,65 M2
1.1.3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 28,47 M3
Entulho de limpeza de vegetacdo [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.226,65 [x] [= 12,27] M3
Material de escavagdo [ Quant. x Volume [ s0%  [x] X [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3240 |= 16,20| M3
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 427,05 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 28,47 | = 427,05| M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 06

1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 158,70

Edificagdo Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X x| 15870 |x X X X X | = 158,70 M
afastamento da obra
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 66,00 M3
Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 44 x| [x] 100 Jx[ 100 [x] 150 T[x] [x] [x] [= 66,00] M3
1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 22,23 M3
Vigas Baldrames Externas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 152,00 [x 0,25 X 0,50 X X X = 19,00 M3
Vigas Baldrames Internas Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 69,85 [x 0,25 X 0,50 X X X = 8,73 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 44 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -5,50 M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 215,84 M3
EDIFICACAO
Area de Servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) x| 1,30 |[x X X X X x| 030 |x| 687 |x = 2,68 M3
BWC Servigo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 2,66 X = 1,04 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 8,18 X = 3,19 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X 2 X X X X X 0,30 X 4,73 X = 3,69 M3
Desp. Frios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 6,30 X = 2,46 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 x| 2496 [x = 9,73 M3
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 4,48 X = 1,75 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 5,15 X = 2,01 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 x| 150,00 |x = 58,50 M3
Salas de Aulas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X 3 X X X X X 0,30 X 49,73 X = 58,18 M3
Laboratério de Ciéncias Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,30 X 51,19 X = 19,96 M3
Laboratério de Informética Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X 2 X X X X X 0,30 X 67,50 X = 52,65 M3
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 44,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 44 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 44,00 M2
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 17,60 M3
Edificacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 44 [x] [x] 100 Jx] 100 Jx[ o040 x| [x] [x] [= 17,60 M3
1.2.33 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,90 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 44 [x] [x] 030 [x[ 020 [x[ 110 [x] [x] [x] [= 2,90 M3
1.2.34 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 13,15 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 221,85 |[x 0,14 X 0,45 X X X = 13,98 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 44 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,83 M3
1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 9,31 M3
Paredes Externas Comp. x Larg. x Alt. [ X X X [x] 152,00 [x] 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 6,38 M3
Paredes Internas [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6985 [x| 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 2,93 ™3
1.2.3.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 230,72 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 221,85 [x] 1,04 x| [x] [x] [x] [= 230,72 M2
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,13I M3
PILARES
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 44 [x] [x] 026 [x] o014 [x[ 320 [x] [x] [x] [=] 513[ ™3
1.2.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | 221,85I M
CINTA DE TOPO
Paredes Externas [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 152,00 ™
Paredes Internas | Comp. | |x| |x| |x| |x| 69,85 |x| |x| |x| |x| |x| |= 69,85 M
1.2.4.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,31 M3
Edificacdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 221,85 [x 0,14 X 0,35 X X X = 10,87 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 44 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,56 M3
1.2.4.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 151,82 M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 2496 [x = 24,96 M2
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,15 X = 5,15 M2
Sala de Mediagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 49,73 [x = 49,73 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 67,50 [x = 67,50 M2
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 817,55 ™2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 400 x| [x] [x] [= 608,00 M2
Paredes Internas h=3m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 69,85 [x] [x] 300 x| [x] [x] [= 209,55] M2
1.2.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 120,90 M
J3 Comp. da Esquadria + L/2 X X 3 X X X 1,80 X X X X = 5,40 M
J4 Comp. da Esquadria + L/2 X X 1 X X X 1,80 X X X X = 1,80 M
J6 Comp. da Esquadria + L/2 X X 11 X X X 2,10 X X X X = 23,10 M
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l | Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
17 Comp. da Esquadria + L/2 X X 8 X X X 2,70 X X X X = 21,60 M
J9 Comp. da Esquadria + L/2 X X 15 X X X 3,00 X X X X = 45,00 M
J10 Comp. da Esquadria + L/2 X X 8 X X X 3,00 X X X X = 24,00 M
1.2.5.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 120,90 M
13 Comp. da Esquadria + L/2 X X 3 X X X 1,80 X X X X = 5,40 M
14 Comp. da Esquadria + L/2 X X 1 X X X 1,80 X X X X = 1,80 M
16 Comp. da Esquadria + L/2 X X 11 X X X 2,10 X X X X = 23,10 M
17 Comp. da Esquadria + L/2 X X 8 X X X 2,70 X X X X = 21,60 M
19 Comp. da Esquadria + L/2 X X 15 X X X 3,00 X X X X = 45,00 M
J10 Comp. da Esquadria + L/2 X X 8 X X X 3,00 X X X X = 24,00 M
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA | 2.100,00I KG
EDIFICACAO
Tesouras Refeitério vdo 10m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 4 [x[ 3000 [x] 1000 [x] [x] [x] [x] [x] [= 1.200,00 KG
Tesouras Lab. Informatica vdo 7,5m (30Kg/m) [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 4 [x[ 3000 [x] 750 [x] [x] [x] [x] [x] [= 900,00 KG
1.2.6.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 13,00 UN
EDIFICACAO
Salas de Aulas | Quant. x Peso/m x Comp. | |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 13,00[ UN
1.2.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 662,36I M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 662,36 [x] [=] 662,36] M2
1.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 662,36I M2
EDIFICACAO
Area de Projeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 662,36 [x] [= 662,36 M2
1.2.6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 56,23 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 56,23 | x| | x| | x| | x| | x| | = 56,23 M
1.2.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 120,00 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 120,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 120,00 M
1.2.6.7 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 126,00 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 120,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 126,00 M
1.2.6.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 120,00 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 120,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 120,00 M
1.2.6.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 24,89 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 2370 x| [x] [x] [x] [x] [=] 2489 M
1.2.6.10 _|VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXGES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA | 708,75I KG
EDIFICACAO
BANHEIROS
Vigas Trelicadas p/ cobertura do Refeitério vdo 10m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 3 x| 13,50 |x| 10,00 |x X X X X = 405,00 KG
Vigas Trelicadas p/ cobertura do Lab Informatica vdo 7,5m Quant. x Peso/m x Comp. « « 3 «| 1350 [x] 750 |x « « « « _ 303,75 KG
(13,5Kg/m)
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 16,59[ M2
P7-70x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 070 Tx] 210 x| [x] [x] [=] 2,94 M2
P10-80x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] o080 [x] 210 Jx] [x] [x] [=] 1,68 M2
P11-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 9,45] M2
P15-120x 210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 120 [x] 210 x| [x] [x] [=] 2,52 M2
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

MAIO DE 2025

AREA DE REFORMA: 557,79 m?

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?

Quant.

Comp.

Altura

- ~ 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | (und) | Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | Vol. (m )| | Total | UNID
1.2.7.2__ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 70,10] ™2
J4-100x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 100 Jx] o050 x| [x] [x] [=] 0,50 M2
J6 - 200 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 11 [x] [x] [x] 200 [x] o50 x| [x] [x] [=] 11,00 M2
J7 - 200 x 50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] 2,00 [x] o50 x| [x] [x] [=] 8,00[ M2
J9-200x110
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 15 [x] [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [=] 33,00 M2
J10-200 x 110
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [=] 17,60 M2
1.2.7.3 _ [JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 2,25] M2
J3-150x50
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] 150 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 2,25] M2
1.2.7.4 __ [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 5750 ™
J3-120x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| 3,75[ M
J4 - 120 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| 1,25[ M
J6-120x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| 13,75[ M
J7 - 120 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| 10,00[ M
J9-120x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 15 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| 18,75[ M
J10 - 120 x 50
Janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |= 10,00 M
1.2.7.5 _[GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 67,90 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,80 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 0,60 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 11 X X X 1,40 X 0,50 X X X = 7,70 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 1,80 X 0,50 X X X = 7,20 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. X X 15 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 33,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 17,60 M2
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS
1.2.8.1  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 335,80 M2
EDIFICACAO
Area de Servico Retirada de CAD X X X X 9,30 X X X X X = 9,30 M2
BWC Servigo Retirada de CAD X X X X 6,70 X X X X X = 6,70 M2
Circulagdo Retirada de CAD X X X x| 21,70 [x X X X X = 21,70 M2
Despensa Retirada de CAD X X 2 X X 9,30 X X X X X = 18,60 M2
Desp. Frios Retirada de CAD X X X X 10,30 [x X X X X = 10,30 M2
Cozinha Retirada de CAD X X X x| 20,00 [x X X X X = 20,00 M2
Utensilios Retirada de CAD X X X X 8,60 X X X X X = 8,60 M2
Lavagem Retirada de CAD X X X X 9,30 X X X X X = 9,30 M2
Refeitorio Retirada de CAD X X X x| 50,00 [x X X X X = 50,00 M2
Salas de Aulas Retirada de CAD X X 3 X x| 28,70 [x X X X X = 86,10 M2
Laboratdrio de Ciéncias Retirada de CAD X X X x| 29,20 [x X X X X = 29,20 M2
Laboratdrio de Informatica Retirada de CAD X X 2 X x| 33,00 [x X X X X = 66,00 M2
1.2.8.2  [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 608,00 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 400 x| [x] [x] [=] 608,00] M2
1.2.8.3 [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [ 102,09] M2

Pag. 4 de 30




APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JES

US, INCLUSO SUBESTAGAO

MAIO DE 2025

AREA DE REFORMA: 557,79 m?

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?

ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m) | | G Esp. (m) | | s | Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EDIFICACAO
Laboratério de Informética Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,50 X = 67,50 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 24,96 X = 24,96 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,15 X = 5,15 M2
1.2.8.4 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 253,50 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Area de Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 3,00 X X X = 27,90 M2
BW(C Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,70 X X 3,00 X X X = 20,10 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,70 |x X 3,00 X X X = 65,10 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 9,30 X X 3,00 X X X = 55,80 M2
Desp. Frios Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,30 |x X 3,00 X X X = 30,90 M2
Utensilios Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 8,60 X X 3,00 X X X = 25,80 M2
Lavagem Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,30 X X 3,00 X X X = 27,90 M2
1.2.8.5 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 753,90 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Salas de Aulas Retirada de CAD X X 3 X x| 28,70 [x X 3,00 X X X = 258,30] 0,00
Laboratdrio de Ciéncias Retirada de CAD X X X x| 29,20 |x X 3,00 X X X = 87,60] 0,00
Laboratdrio de Informatica Retirada de CAD X X 2 X x| 33,00 [x X 3,00 X X X = 198,00 0,00
Refeitdrio Retirada de CAD X X X x| 50,00 [x X 3,00 X X X = 150,00f 0,00
Cozinha Retirada de CAD X X X x| 20,00 [x X 3,00 X X X = 60,00] 0,00
1.2.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 608,00 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 400 x| [x] [x] [=] 608,00] M2
1.2.8.7 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 102,09[ M2
EDIFICACAO
Laboratério de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,50 X = 67,50 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 24,96 X = 24,96 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,15 X = 5,15 M2
1.2.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 481,89 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] o060 x| [x] [x] [=] 91,20] ™2
INTERNAS
Area de Servico Retirada de CAD X X X X 6,87 X X 3,00 X X X = 20,61 M2
BWC Servigo Retirada de CAD X X X X 6,70 X X 3,00 X X X = 20,10 M2
Circulagdo Retirada de CAD X X X X 13,00 [x X 3,00 X X X = 39,00 M2
Despensa Retirada de CAD X X 2 X X 4,73 X X 3,00 X X X = 28,38 M2
Desp. Frios Retirada de CAD X X X X 6,30 X X 3,00 X X X = 18,90 M2
Cozinha Retirada de CAD X X X x| 20,00 [x X 3,00 X X X = 60,00 M2
Utensilios Retirada de CAD X X X X 8,60 X X 3,00 X X X = 25,80 M2
Lavagem Retirada de CAD X X X X 9,30 X X 3,00 X X X = 27,90 M2
Refeitdrio Retirada de CAD X X X X 50,00 |x X 3,00 X X X = 150,00{ 0,00
1.2.8.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 49,72 M2
Sala de Mediagio Area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,72 x| = 49,72] M2
1.2.8.10 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS 334,12 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 687 |x = 687 M2
BWC Servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,66 X = 2,66 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,18 X = 8,18 M2
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AM PLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Despensa Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,73 X = 9,46 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,30 X = 6,30 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 150,00 |x = 150,00 M2
Salas de Aulas Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 49,73 X = 99,46 M2
Laboratério de Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 51,19 X = 51,19 M2
1.2.8.11 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 185,10 M
EDIFICACAO
Area de Servico Perimetro do ambiente X X X X 9,30 X X X X X = 9,30 M
BWC Servico Perimetro do ambiente X X X X 6,70 X X X X X = 6,70 M
Circulagdo Perimetro do ambiente X X X X 13,90 X X X X X = 13,90 M
Despensa Perimetro do ambiente X X 2 X X 9,30 X X X X X = 18,60 M
Desp. Frios Perimetro do ambiente X X X X 10,3, X X X X X = 0,00 M
Refeitdrio Perimetro do ambiente X X X X 50,00 X X X X X = 50,00 M2
Salas de Aulas Perimetro do ambiente X X 2 X X 28,70 X X X X X = 57,40 M2
Laboratério de Ciéncias Perimetro do ambiente X X X X 29,20 X X X X X = 29,20 M2
1.29.0 [PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 3737 ™3
EDIFICACAO
Area de Servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,87 X = 0,34 M3
BWC Servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,66 X = 0,13 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 8,18 X = 0,41 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 4,73 X = 0,47 M3
Desp. Frios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,30 X = 0,32 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 24,96 X = 1,25 M3
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,48 X = 0,22 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,15 X = 0,26 M3
Refeitorio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 150,00 |x = 10,50 M3
Salas de Aulas Area retirada de CAD x Esp. X X 3 X X X X X 0,07 X 49,73 X = 10,44 M3
Laboratdrio de Ciéncias Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 51,19 |x = 3,58 M3
Laboratério de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,07 X 67,50 X = 9,45 M3
1.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 68,06 M2
EDIFICACAO
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
BWC Servico Area retirada de CAD X X X X X X X 2,66 X = 2,66 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X 8,18 X = 8,18 M2
Despensa Area retirada de CAD X 2 X X X X X X 4,73 X = 9,46 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X 6,30 X = 6,30 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X x| 2496 [x = 24,96 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X 4,48 X = 4,48 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X 5,15 X = 5,15 M2
1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 485,38 M2
EDIFICACAO
Refeitorio Area X X X X X X X x| 150,00 |x = 150,00 M2
Salas de Aulas Area X X 3 X X X X X x| 49,73 [x = 149,19 M2
Laboratdrio de Ciéncias Area X X X X X X X x| 51,19 [x = 51,19 M2
Laboratdrio de Informatica Area X X 2 X X X X X x| 67,50 [x = 135,00 M2
1.2.9.4 [EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 2,57 M3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificacdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 3676 [x] [= 2,57 M3
1.2.9.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 56,23| M2
Piso Podotatil Externo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5623 [x] [= 56,23 M2
1.2.9.6 _ |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 14,70 M
EDIFICACAO
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l | Come | Larg. (m) | | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Area de Servico Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
BWC Servico Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Despensa Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,80 X X X X X = 1,60 M
Desp. Frios Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Cozinha Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Utensilios Comprimento aferido em CAD X X X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
Lavagem Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Refeitdrio Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Salas de Aulas Comprimento aferido em CAD X X 3 X X 1,00 X X X X X = 3,00 M
Laboratério de Ciéncias Comprimento aferido em CAD X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Laboratério de Informética Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 1,00 X X X X X = 2,00 M
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO VI) [ 1,00 uN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.2.11.0 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS
1.2.11.1 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, CPVC, ROSCAVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 4,000 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.11.2 _|ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, CPVC, ROSCAVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.11.3 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,000 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.11.4 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.11.5 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,000 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.11.6 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,000 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.11.7 _|CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,000 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.11.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,000 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.11.9 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 10,00 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 1000 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 10,00 M
1.2.11.10 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 6,01 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 601 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,01 M
1.2.11.11 |BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 6,00 UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.2.11.12 |BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00) UN
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.12.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS
1.2.12.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 13,26 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1326 x| [x] [x] [x] [x] [= 1326] ™
1.2.12.2 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 4,20 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 420 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 4,20 M
1.2.12.3 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO) 14,33 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1433 x| [x] [x] [x] [x] = 1433 ™
1.2.12.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGES E CORTES, FIXACG| 90,00 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 90,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 90,00 ™
1.2.12.5 |BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 1,000 UN
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 100 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.12.6 _|CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 18,000 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 18 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 18,00] UN
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I e APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: [MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.2.12.7 _|CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 5,00/ UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.2.12.8 _|RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.2.12.9 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.12.10 |[TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Fossa | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.12.11 _[SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN
Sumidouro | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.13.1 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDI 8,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 M
1.2.13.2__[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 6,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 6,00 | x| | x| | x| | x| | x| = 6,00 M
1.2.13.3 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 10,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 10,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 10,00 M
1.2.13.4 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 500 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 5,00 M
1.2.13.5 [GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 500 [x] o030 Jx] [x] [x] [x] [= 1,50] M2
1.2.13.6 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 _[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.14.2_|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.14.3 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.14.5 |BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.6 _|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.7 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.9 [QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.10 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.14.11 _|HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.12 [TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 104,55 M
Sistema de combate a incéndio Comp. [ [x] [x] [x] [x] 10455 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 104,55 M
1.2.14.13 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.14.14 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.14.15 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.16 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.17 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 6,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.14.19 |CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA 1,000 UN
Portas do refeitério [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00) UN
1.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.15.2 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS [ 30,66] M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Area de Servico Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,50 X 0,60 X X X X = 0,90 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X X 1,20 X 0,60 X X X X = 2,16 M2
Lavagem Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,90 X 0,60 X X X X = 1,14 M2
Refeitdrio Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,80 X 0,60 X X X X = 1,08 M2
Lab. De Ciéncias Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 3,80 X 1,35 X X X X = 10,26 M2
Lab. De Informética Quant. x Comp. x Larg. X X 8 X X 3,15 X 0,60 X X X X = 15,12 M2
1.2.15.3 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 12,42| M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Despensas | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 6 | x| | x| 3,45 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | =| 12,42[ M2
1.2.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 3,000 UN
LAVATORIOS
Refeitdrio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 UN
1.2.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 8,00] UN
EDIFICACAO
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. Ciéncias Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.15.6 _|TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,000 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. Ciéncias Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.7 |[LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 0,00
1.2.15.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00/ UN
LAVATORIOS
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
SANITARIOS
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

MAIO DE 2025

AREA DE REFORMA: 557,79 m?

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?

ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | G,OOI UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. De Ciéncias Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.16.2 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICACAO
Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.16.3 _|TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1,00I UN
EDIFICACAO
BW(C Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.2.16.4 _|CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Z,OOI UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.16.5 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitorio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.16.6 _|PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.16.7 _|PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.16.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.2.17.0 |PINTURAS
1.2.17.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 644,06] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 340 x| [x] [x] [=] 516,80 M2
FACES INTERNAS
Salas de Aulas Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 28,70 |x X 1,40 X X X = 40,18| 0,00
Lab. De Ciéncias Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 29,20 |x X 1,40 X X X = 40,88| 0,00
Lab. De Informética Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,00 |x X 1,40 X X X = 46,20 M2
1.2.17.2 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 644,06 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 340 x| [x] [x] [=] 516,80 M2
FACES INTERNAS
Salas de Aulas Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 28,70 |x X 1,40 X X X = 40,18 M2
Lab. De Ciéncias Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 29,20 |x X 1,40 X X X = 40,88 M2
Lab. De Informatica Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 33,00 [x X 1,40 X X X = 46,20 M2
1.2.17.3 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 644,06 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 152,00 Tx]| [x] 340 x| [x] [x] [=] 516,80 M2
FACES INTERNAS
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Salas de Aulas Perimetro x Alt. (topo) X X X X 28,70 X X 1,40 X X X = 40,18 M2
Lab. De Ciéncias Perimetro x Alt. (topo) X X X X 29,20 X X 1,40 X X X = 40,88 M2
Lab. De Informatica Perimetro x Alt. (topo) X X X X 33,00 X X 1,40 X X X = 46,20 M2
1.2.17.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 157,00 M2
PORTAS
P7-70x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 2 [x] [x] [x[ o070 x| 210 [x] [x] [x] [=] 588 M2
P10-80x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 336] M2
P11-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
P15-120x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 1,00 M2
16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 22,00 M2
17 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 16,00 M2
]9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 15 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 66,00 M2
J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 35,20 M2
1.2.17.5 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 157,00 M2
PORTAS
P7-70x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,70 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 5,88[ M2
P10-80x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,36[ M2
P11-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
P15-120x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 1,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 22,00 M2
J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 16,00 M2
J9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 15 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 66,00 M2
J10 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 8 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 35,20 M2
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [ 048] M2
EDIFICACAO
BWC Servico [ Larg. X Alt. [x] [x] [x] [x] [x] o060 [x] o080 x| [x] [x] [=] 048] M2
1.2.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE [ 1,44 M2
EDIFICACAO
Area de Servico Quant x Area X X X X x| 060 |[x| 015 |x X X = 0,00] ™2
BWC Servico Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Circulagdo Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Despensa Quant x Area X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
Desp. Frios Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Cozinha Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Utensilios Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Lavagem Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Refeitorio Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Salas de Aulas Quant x Area X X 3 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,27 M2
Laboratdrio de Ciéncias Quant x Area X X X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Laboratdrio de Informatica Quant x Area X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL [ 17,00] UN
EDIFICACAO
Refeitdrio Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
Salas de Aula 04 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 05 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Salas de Aula 06 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. De Ciéncias Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. De Informatica Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.2.18.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 327,68 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 584,77 | x| | = 292,39 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 88,23 | = 35,29 M3
1.2.18.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 4.915,20| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 327,68 [= 4.915,20 M3XKM
1.2.18.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 584,77| M2
Area Total de Construgéo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 584,77 | x| | = 584,77 M2

1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
13.1.0 REVESTIMENTOS

1.3.1.1 _ [EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 [ 125000 m2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 250,00 [x]| [x] 250 x| [x] [x] [=] 1.250,00] M2
1.3.1.2 [REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO [ 150,000 M2
MURO
Perimetro com h=0,6m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x] 250,00 [x]| [x] o060 x| [x] [x] [=] 150,00 M2
13.2.0 |PISOS
1.3.2.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 [ 19,83 ™3
PAVIMENTAGCOES EXTERNAS
Piso de Cimento &spero externo [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] 105 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 377,80 [x] [=] 19,83 M3
1.3.2.2_ [PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 [ 396,69] M2
PAVIMENTAGCOES EXTERNAS
Piso de Cimento &spero externo [ Area retirada de CAD [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 377,80 [x] [= 396,69] M2
1.3.2.3 _[EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 26,44] M3
Passeio Publico [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x [x] [x] [x] 007 [x] 11164 [x] [= 7,81 M3
Calgadas Inter-blocos [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x [x] [x] [x| 007 [x| 26616 [x] [= 18,63] M3
1.3.2.4 _[PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 31,74] ™2
Passeio Publico [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 31,74 x| [= 31,74 M2
1.3.2.5 _ [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 18,00 ™3
Canaleta [ Area retirada de CAD X Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o060 [x] 3000 [x] [= 18,000 M3
1.3.3.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
1.3.3.1 _ [INSTALACOES ELETRICAS (SUBESTAGAO DE 150 KVA) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.3.4.0 [PINTURAS
1.3.4.1 _[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 125000 ™2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Mureta Estaci
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx] [x] [x] 250,00 Tx]| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 1.250,00] M2
1.3.42_ [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 [ 130855 ™2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. [x] 2,00 Tx| [x] [x] 261,71 Tx]| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 1.308,55] M2
1.3.5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.5.1 _[CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS [ 749 ™
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| oo APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) | Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Rampas de Acessibilidade Externa | Comp. | | x| 1,04 | x| | x| | x| 7,20 | x| | x| | x| | x| | x| | = 7,49 M
1.3.5.2  [CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E [f 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.3.5.3 _ [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 70,00 M
Meio Fio do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 70,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 70,00 M
1.3.54 [EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 70,00 M
Sarjeta do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 70,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 70,00 M
1.3.5.5  [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 9,00 UN
Canteiros | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 UN
1.3.5.6 _[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 10,000 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.000,00 | x| | = 10,00 M3
1.3.5.7 _[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 150,00{ M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 1000 [= 150,00{ M3XKM
1.3.5.8  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 700,000 M2
Area Total de Construgéo | Area levantada em CAD | | x| 0,70 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.000,00 | x| | = 700,00 M2
1.3.5.9  [PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Placa de Inauguragdo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.41.0 |BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA
1.4.1.1 |FACHADA COM GUARITA 1,00 UN
Conforme anexo A2 | Quantidade | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.4.1.2 _ [INSTALACOES ELETRICAS DA GUARITA 1,00 UN
Conforme anexo | Quantidade | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.42.0 |BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA
1.4.2.1 _ [QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO SEDUC 1,00 UN
Conforme anexo B2 | Quantidade | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.4.2.2 _ [INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA 1,00 UN
Conforme anexo | Quantidade | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.4.3.0 |ABRIGO DE LIXO - PADRAO SEDUC
1.4.3.1 _ [ABRIGO DE LIXO [ 1,00 uN
Conforme anexo C2 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.4.4.0 |ABRIGO DE GAS - PADRAO SEDUC
1.4.4.1 _ [CASA DE GAS PADRAO SEDUC [ 1,000 UN
Conforme anexo D1 | Quantidade | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.4.5.0 [INSTALACOES LOGICAS
1.4.5.1  [INSTALACOES LOGICA | 1,00 UN
Conforme anexo [ Quantidade [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.0.0.0 |[REFORMA
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1.1.1 _ |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 3,00]  MEs
Quantidade de meses de duracgédo da obra [ [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,00] MES
2.1.2.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES
2.1.2.1 |REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 21,00 UN
Bloco 02 | Quant. | |x| |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,00 UN
Bloco 03 | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.1.2.2__|REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 14,000 UN
Bloco 02 | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AM PLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Bloco 03 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.1.2.3 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,00 UN
Bloco 02 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.1.2.4 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,34| M2
Bloco 02 | Quant x Area | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,70 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 2,94 M2
Bloco 05 | Quant x Area | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 8,40 M2
2.1.2.5 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,15| M2
Bloco 02 Quant x Area X X 1 X X X 0,50 X 0,50 X X X = 0,25 M2
Bloco 02 Quant x Area X X 1 X X X 1,80 X 0,50 X X X = 0,90 M2
Bloco 05 Quant x Area X X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
2.1.2.6 REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 813,78| M2
BLOCO 03
Sala dos Profs. Perim x Alt X X X X 41,30 X X 3,00 X X X = 123,90 M2
Almoxarifado Perim x Alt X X X X 15,20 X X 3,00 X X X = 45,60 M2
Secretaria Perim x Alt X X X X 15,50 X X 3,00 X X X = 46,50 M2
Arquivo Perim x Alt X X X X 16,40 X X 3,00 X X X = 49,20 M2
Diretoria Perim x Alt X X X X 15,40 X X 3,00 X X X = 46,20 M2
Circulagdo Perim x Alt X X X X 15,76 X X 3,00 X X X = 47,28 M2
BLOCO 05
Sala de Aula 01 Perim x Alt X X X X 28,10 X X 3,00 X X X = 84,30 M2
Biblioteca Perim x Alt X X X X 27,80 X X 3,00 X X X = 83,40 M2
Acervo Perim x Alt X X X X 19,90 X X 3,00 X X X = 59,70 M2
Circulagdo Perim x Alt X X X X 19,90 [x X 3,00 X X X = 59,70 M2
Sala de Aula 03 Perim x Alt X X X X 28,00 X X 3,00 X X X = 84,00 M2
Sala de Aula 04 Perim x Alt X X X X 28,00 X X 3,00 X X X = 84,00 M2
2.1.2.7 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,49 M2
BLOCO 02
A Servico Perim x Alt 5% X X X X 15,40 X X 3,00 X X X = 2,31 M2
BWC Perim x Alt 5% X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 1,17 M2
Cozinha Perim x Alt 5% X X X X 16,40 X X 3,00 X X X = 2,46 M2
WC Masc. Perim x Alt 5% X X X X 15,50 X X 3,00 X X X = 2,33 M2
WC Fem. Perim x Alt 5% X X X X 15,20 X X 3,00 X X X = 2,28 M2
BLOCO 03
WC Masc. | Perim x Alt | 5% |x| |x| |x| |x| 6,30 |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 0,47 M2
WC Fem. | Perim x Alt | 5% |x| |x| |x| |x| 6,30 |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 0,47 M2
2.1.2.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,80 M2
REVESTIMENTO PAREDES
BLOCO 02
SALA 01 [ Perim x Alt [ [x] [x] [x] [x] 1540 Tx]| [x] 150 x| [x] [x] [= 23,10 ™2
SALA 02 [ Perim x Alt [ [x] [x] [x] [x] 780 x| [x] 150 [x] [x] [x] [= 11,70 M2
2.1.2.9 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,03] ™3
A. Serv. Perim. x Alt. x Esp. X X X X 0,70 X X 3,00 X 0,15 X X = 0,32 M3
Depdsito/Despensa Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,80 X X 3,00 X 0,15 X X = 3,96 M3
Cozinha Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,85 X X 3,00 X 0,15 X X = 1,28 M3
Circulagao - Bloco 05 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 7,70 X X 3,00 X 0,15 X X = 3,47 M3
2.1.2.10 |REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 171,52 M2
P4tio Coberto [ Area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 171,52 Jx] = 171,52 M2
2.1.2.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 9,26 M3
Entulho de argamassas Quant. x Volume X X X X X X X 0,02 X 11,49 [x = 0,23 M3
Ent.u!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume X X X X X X M M M 9,03 _ 9,03 M3
(Edificagdo+Muro)
2.1.2.12 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 138,90| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 926 [= 138,90] M3XKM
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I oo, APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | R | Peso (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 02
2.2.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 2,70 M
Despensa/Depdsito [ Comp. da Esquadria + L/2 [ [x] [x] 1 [x] [x] [x[ 2,70 [x] [x] [x] [x] [= 2,70 M
2.2.1.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 2,70 M
Despensa/Depdsito [ Comp. da Esquadria + L/2 [ [x] [x] 1 [x] [x] [x[ 2,70 [x] [x] [x] [x] [= 2,70 M
2.2.13 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 9,94 M2
EDIFICACAO
Divisdrias BWC Masculino | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,38 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | =| 4,97[ M2
Divisdrias BWC Feminino | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,38 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | =| 4,97[ M2
2.2.2.0 COBERTURA
2.2.2.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) | 138,08I M2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x[ 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 131,50 [x] [= 138,08 M2
2.2.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 6,14 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 30,70 | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,14 M
2.2.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 9,84 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 49,21 | x| | x| | x| | x| | x| | = 9,84 M
2224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 10,33 M
Embogamento da tltima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [« [x] [x] 49,21 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 1033] ™
2.2.2.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 49,21 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 49,21 x| [x] [x] [x] [x] [= 49,21 M
2.23.0 ESQUADRIAS
2.2.3.1 |PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 1,89 M2
P16 - 120 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89[ M2
2.2.3.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 1,80I M
B7-180x 100
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |=| 1,80[ M
2.2.3.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM | 1,80I M2
B7-180x 100
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,80 |x| 1,00 |x| |x| |x| |=| 1,80[ M2
2.2.40 |REVESTIMENTOS
2.24.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 116,40I M2
EDIFICACAO
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 3,00 X X X = 23,40 M2
WC MASC. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,50 |x X 3,00 X X X = 46,50 M2
WC FEM. 15,50 3,00 = 46,50 M2
2.2.4.2 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 177,43 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 2545 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 1527 M2
INTERNAS
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 1,60 X X X = 12,48 M2
SALA 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,40 |x X 1,60 X X X = 24,64 M2
SALA 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,40 |x X 1,60 X X X = 26,24 M2
WC MASC. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,50 |x X 1,60 X X X = 24,80 M2
WC FEM. Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 15,20 X X 1,60 X X X = 48,64 M2
CIRCULACAO Quant. x Comp. x Alt. X X X X 15,85 [x X 1,60 X X X = 25,36 M2
2.2.4.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 177,43 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
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I e APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m) | | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 2545 [x] [x][ o060 [x] [x] [x] [=] 15,27 M2
INTERNAS
BWC Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 7,80 X X 1,60 X X X = 12,48 M2
SALA 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,40 |x X 1,60 X X X = 24,64 M2
SALA 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,40 |x X 1,60 X X X = 26,24 M2
WC MASC. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,50 |x X 1,60 X X X = 24,80 M2
WC FEM. Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 15,20 X X 1,60 X X X = 48,64 M2
CIRCULACAO Quant. x Comp. x Alt. X X X X 15,85 X X 1,60 X X X = 25,36 M2
2.2.5.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.5.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 02) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico | | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.2.6.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.2.6.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.2.6.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
2.2.6.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.2.6.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.2.6.5 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
2.2.6.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 6,15 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 615 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,15 M
2.2.6.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 22,67 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 22,67 [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,67 M
2.2.6.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 17,00 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 17,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 17,00 M
2.2.6.9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 27,00 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 27,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 27,00 M
2.2.7.0 INSTALAGCOES SANITARIAS
2.2.7.1 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGG 120,00 ™
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 120,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 120,00 M
2.2.7.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.2.7.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.7.4 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.7.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.0 INSTALACOES PLUVIAIS
2.2.8.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE 121,06 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 121,06 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 121,06 M
2.2.8.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 12,00 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
2.2.8.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 21,00 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 3500 [x] o060 x| [x] [x] [x] [= 21,000 M2
2.2.84 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
2.2.9.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.9.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.9.5 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.7 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.9.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM| 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | x| —lTl 2 | x| x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.2.10.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.10.1 _|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 6,00 UN
EDIFICACAO
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 0,00
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
2.2.10.2 _|BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 3,48 M2
BANCADAS DE APOIO
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino | Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x 2,90 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |= 1,74 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x 2,90 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |= 1,74 M2
2.2.10.3 _|CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
LAVATORIOS
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
BWC Feminino Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.10.4 _|LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0] 3,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.10.5 |ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 16,00/ UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
SANITARIOS
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.2.11.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
WC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAC/:\O
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.11.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00I UN
EDIFICACAO
BWC | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.2.11.3 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 | 5,00I UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.4 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.5 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.6 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.7 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino | Quant. | | x| | x| 6 | | | | | | | x| | | | | | | | = 6,00 UN
WC Masculino [ Quant. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00] UN
2.2.11.8 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
WC Feminino | Quant. | | x| | x| 2 | | | | | | | x| | | | | | | | =| 2,00[ UN
WC Masculino [ Quant. [ [x] [x] 2 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,000 _UN
2.2.12.0 |PINTURAS
2.2.12.1 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 565,02 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
SALA 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 16,40 [x X 1,40 X X X = 22,96 M2
SALA 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,40 |x X 1,40 X X X = 21,56 M2
CIRCULACAO Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 223,60 |x X 1,40 X X X = 313,04 M2
FACES EXTERNAS Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 86,44 |[x X 2,40 X X X = 207,46 M2
2.2.12.2 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 565,02 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
SALA 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,40 |x X 1,40 X X X = 22,96 M2
SALA 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,40 |x X 1,40 X X X = 21,56 M2
CIRCULACAO Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 223,60 |x X 1,40 X X X = 313,04 M2
FACES EXTERNAS Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 86,44 [x X 2,40 X X X = 207,46 M2
2.2.12.3 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 565,02 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
SALA 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,40 |x X 1,40 X X X = 22,96 M2
SALA 02 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,40 |x X 1,40 X X X = 21,56 M2
CIRCULACAO Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 223,60 |x X 1,40 X X X = 313,04 M2
FACES EXTERNAS Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 86,44 [x X 2,40 X X X = 207,46 M2
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I e APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
2.2.12.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 130,98I M2
PORTAS EXISTENTES
P5.1-85x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 2 [x] [x] [x] 08 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 8,50 M2
P5.2 - 85x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 20 [x] [x] [x[ 08 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 71,40 M2
P2.1-70x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ o070 x| 210 [x] [x] [x] [=] 2,94 M2
P16 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 5 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 18,90 M2
GRADIL DE FERRO
G1-45x55
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 3 [x] [x] [x] 045 [x] o055 [x] [x] [x] [=] 1,49 M2
G3-120x 60
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 6 [x] [x] [x] 120 [x] o060 x| [x] [x] [=] 8,64 M2
G6-140x 85
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 2 [x] [x] [x] 140 [x] o8 [x] [x] [x] [=] 4,76] M2
G6-140x 85
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,40 |x| 0,85 |x| |x| |x| |=| 4,76[ M2
CORRIMAOS
Rampas | Comp x Larg | |x| |x| |x| |x| 63,96 |x| 0,15 |x| |x| |x| |x| |=| 9,59[ M2
2.2.12.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 128,60I M2
PORTAS EXISTENTES
PORTAS EXISTENTES
P5.1-85x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 0,85 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 8,50[ 0,00
P5.2-85x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 20 x| [x] [x] o8 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 71,40 0,00
P2.1-70x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 1 |x| |x| |x| 0,70 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 2,94[ 0,00
P16 - 90 x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 5 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 18,90[ 0,00
GRADIL DE FERRO
G1-45x55
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 3 |x| |x| |x| 0,45 |x| 0,55 |x| |x| |x| |=| 1,49[ M2
G3-120x 60
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 6 |x| |x| |x| 1,20 |x| 0,60 |x| |x| |x| |=| 8,64[ M2
G6-140x 85
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 140 Jx] o085 x| [x] [x] [=] 4,76] M2
G7-140x 85
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 1 Tx [x] [x] 140 Jx] o085 x| [x] [x] [=] 238 M2
CORRIMAOS
Rampas [ Comp x Larg [ [x] [x] [x] [x] 6396 [x] 015 Tx] [x] [x] [x] [=] 9,59  ™m2
2.2.13.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.13.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 8,74I M2
EDIFICACAO
WC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 4,10 X 1,00 X X X = 4,10 M2
WC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 4,10 X 1,00 X X X = 4,10 M2
BWC Larg. x Alt. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
2.2.13.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,45 M2
EDIFICACAO
Salas de Aula [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] 015 [x] o060 [x] [x] [=] 0,18] ™2
BWCs [ Quant. [ [x] [x] 3 Ix [x] [x] [x] 015 [x] o060 [x] [x] [=] 027] M2
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO

MAIO DE 2025

AREA DE REFORMA: 557,79 m?

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?

ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.13.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL | 4,00| UN
EDIFICACAO
Sala 01 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Sala 02 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.13.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,12 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 111,88 | x| | = 1,12 M3
2.2.13.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 16,80( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 112 = 16,80| M3XKM
2.2.13.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 111,88 M2
Area Total de Reforma da Edificagdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 111,88 [x] [= 111,88 M2
2.2.13.7 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Placa de Inauguragdo Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 03
2.3.1.0 COBERTURA
2.3.1.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) | 135,07| M2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado Area levantada em CAD [ [x[ 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 128,64 [x] [= 135,07 M2
2.3.1.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 6,16 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 30,81 | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,16 M
2.3.13 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 9,80 M
Beira e Bica Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 49,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 9,80 M
2.3.14 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 10,29 M
Embogamento da tltima fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [« [x] [x] 49,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 1029] ™
2.3.15 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 49,00 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 49,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 49,00 M
2.3.2.0 REVESTIMENTOS
2.3.2.1 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 185,47| M2
EDIFICACAO
WCF. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1560 |x X 3,00 X X X = 46,80 M2
WC M. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1912 |x X 3,00 X X X = 57,36 M2
SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1560 |x X 1,60 X X X = 24,96 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1912 |x X 1,60 X X X = 30,59 M2
DIRETORIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,10 |x X 1,60 X X X = 25,76 M2
2.3.2.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 242,71 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=3m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 41,20 |x X 3,00 X X X = 123,60 M2
WCF. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 6,30 X X 3,00 X X X = 18,90 M2
WC M. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 6,30 X X 3,00 X X X = 18,90 M2
SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1560 |x X 1,60 X X X = 24,96 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,12 |x X 1,60 X X X = 30,59 M2
DIRETORIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,10 |x X 1,60 X X X = 25,76 M2
2.3.2.3 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 136,86 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
WCF. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1560 |x X 1,60 X X X = 24,96 M2
WC M. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,12 |x X 1,60 X X X = 30,59 M2
SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1560 |x X 1,60 X X X = 24,96 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,12 |x X 1,60 X X X = 30,59 M2
DIRETORIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,10 |x X 1,60 X X X = 25,76 M2
2.3.24 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 185,47 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
WCF. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,60 |x X 3,00 X X X = 46,80 M2
WC M. Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,12 |x X 3,00 X X X = 57,36 M2
SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 15,60 |x X 1,60 X X X = 24,96 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,12 |x X 1,60 X X X = 30,59 M2
DIRETORIA Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 16,10 |x X 1,60 X X X = 25,76 M2
2.3.2.5 _|FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 61,93| M2
Sala dos Profs. Area X X X X X X X X 14,79 X = 14,79 M2
Almoxarifado Area X X X X X X X X 7,51 X = 7,51 M2
Secretaria Area X X X X X X X X 19,95 X = 19,95 M2
Arquivo Area X X X X X X X X 5,43 X = 5,43 M2
Diretoria Area X X X X X X X X 14,25 X = 14,25 M2
2.3.2.6 __|ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 68,65 M
EDIFICACAO
Sala dos Profs. Perimetro do ambiente X X X X 15,60 X X X X X = 15,60 M
Almoxarifado Perimetro do ambiente X X X X 12,40 X X X X X = 12,40 M
Secretaria Perimetro do ambiente X X X X 19,12 X X X X X = 19,12 M
Arquivo Perimetro do ambiente X X X X 5,43 X X X X X = 5,43 M
Diretoria Perimetro do ambiente X X X X 16,10 X X X X X = 16,10 M
2.3.3.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.3.3.1  |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 03) [ 1,00 uN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.3.4.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
2.3.4.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.3.4.2 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.3.4.3 _ |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.3.4.4 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.3.4.5 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.3.4.6 __|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 2,40 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [x] [= 2,40 M
2.3.4.7 __|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 15,85 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1585 x| [x] [x] [x] [x] [= 15,85 M
2.3.4.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 22,00 M
Tubo hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 22,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 22,000 ™
2.3.4.9 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 2,00 M
Tubo hidrdulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 M
2.3.4.10 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 8,00 M
Projeto hidraulico [ Quant. x Comp. [ [x] [x] [x] [x] 800 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 8,00 M
2.3.5.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.3.5.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 2,00 M
Projeto sanitério | Comp. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 M
2.3.5.2  |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 3,30 M
Projeto sanitério | Comp. | | x| | x| | x| | x| 3,30 | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,30 M
2.3.5.3 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGES E CORTES, FIXAC{| 13,30 M
Projeto sanitario [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1330 x| [x] [x] [x] [x] [= 1330 ™
2.3.5.4 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.3.5.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,00 UN
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I e APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) | Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.3.5.6__|RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.3.5.7 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Projeto sanitério | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.6.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS
2.3.6.1 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDI 30,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 30,00 M
2.3.6.2__|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 35,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 35,00 M
2.3.6.3 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
23.7.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.3.7.1 _ |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.7.2__ |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.7.3 _ |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.3.7.4  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00/ UN
2.3.8.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.3.8.1 _ |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 2,00 UN
EDIFICACAO
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| X |x| |= 1,00 UN
WCF. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x |x |x| |x |= 1,00 UN
2.3.8.2__ |LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0] 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.8.3  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
WCF. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
WCMA’ | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
SANITARIOS
WCF. [ Quant. | [x] [x[ 1 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 _uN
WC M. [ Quant. [ [x] [x[ 1 T« [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 uNn
2.3.9.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.3.9.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC M. [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.3.9.2  |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.9.3  |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
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I oo, APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
2.3.9.4 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.9.5 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
WCF. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
WC M. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
2.3.10.0 |PINTURAS
2.3.10.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 196,52 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Quant. x Comp. x Alt. X X X X 25,46 X X 2,40 X X X = 61,10 M2
Sala dos Profs. Quant. x Comp. x Alt. X X X X 14,79 X X 1,40 X X X = 20,71 M2
Almoxarifado Quant. x Comp. x Alt. X X X X 12,40 X X 3,00 X X X = 37,20 M2
Secretaria Quant. x Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 1,40 X X X = 26,77 M2
Arquivo Quant. x Comp. x Alt. X X X X 9,40 X X 3,00 X X X = 28,20 M2
Diretoria Quant. x Comp. x Alt. X X X X 16,10 X X 1,40 X X X = 22,54 M2
2.3.10.2 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 196,52 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Quant. x Comp. x Alt. X X X x| 2546 [x X 2,40 X X X = 61,10 M2
Sala dos Profs. Quant. x Comp. x Alt. X X X X 14,79 X X 1,40 X X X = 20,71 M2
Almoxarifado Quant. x Comp. x Alt. X X X X 12,40 X X 3,00 X X X = 37,20 M2
Secretaria Quant. x Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 1,40 X X X = 26,77 M2
Arquivo Quant. x Comp. x Alt. X X X X 9,40 X X 3,00 X X X = 28,20 M2
Diretoria Quant. x Comp. x Alt. X X X X 16,10 X X 1,40 X X X = 22,54 M2
2.3.10.3 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 71,19 M2
PORTAS EXISTENTES
G3-120x 60
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 6,00[ M2
P5 - 85x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 4 | x| | x| | x| 0,85 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 14,28[ M2
P3.1-75x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,75 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,15[ M2
GRADIL DE FERRO
G2 - 300 x 245
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 300 [x] 245 x| [x] [x] [=] 29,40 ™m2
G5 - 140 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 1 Tx [x] [x] 140 Tx] 090 Tx] [x] [x] [=] 2,52 M2
G3-120x 60
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 1 Tx [x] [x] 120 Jx] o060 x| [x] [x] [=] 1,44] M2
G8 - 200 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] 200 Tx] o090 x| [x] [x] [=] 14,40 M2
2.3.10.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 71,19] M2
PORTAS EXISTENTES
G3-120x 60
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 1 x| [x] [x] 120 Jx] 250 x| [x] [x] [=] 6,00] M2
P5-85x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] o8 [x] 210 x| [x] [x] [=] 14,28 M2
P3.1-75x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 1 x| [x] [x] 075 [x] 210 x| [x] [x] [=] 3,15] M2
GRADIL DE FERRO
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I oo, APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | (und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
G2 - 300 x 245
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 2 [x] [x] [x] 300 [x] 245 x| [x] [x] [=] 29,40 M2
G5 - 140 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 140 [x] o090 Jx] [x] [x] [=] 2,52 M2
G3-120x 60
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 120 [x] o060 x| [x] [x] [=] 1,44 M2
G8 - 200 x 90
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| 4 [x] [x] [x] 200 [x] o090 x| [x] [x] [=] 14,40 M2
2.3.11.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.11.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 1,08[ M2
EDIFICACAO
WCF. | Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 0,60 |x| |x| |x| |= 0,54 M2
WC M. | Larg. x Alt. | |x |x| |x| |x| |x| 0,90 |x| 0,60 |x| |x| |x| |= 0,54 M2
2.3.11.2 _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,63 M2
EDIFICACAO
Sala dos Profs. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Almoxarifado Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Secretaria Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Arquivo Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Diretoria Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WCF. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
WC M. Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
2.3.11.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN
EDIFICACAO
Sala dos Profs. Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Secretaria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Diretoria Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.3.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 7,48 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 108,53 [x] [= 1,09 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 15,98 |= 6,39 M3
2.3.11.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 112,20( M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 748 [= 112,20[ M3XKM
2.3.11.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 108,53 M2
Area Total de Reforma da Edificagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 108,53 | x| | = 108,53 M2
2.4.0.0 |EDIFICACAO - BLOCO 04
24.1.0 COBERTURA
24.1.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) | 178,67[ M2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 170,16 [x] [= 178,67 M2
2.4.1.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,15 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ 20%  [x] [x] [x] [x] 5575 x| [x] [x] [x] [x] [= 11,15 M
2.4.13 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 11,28 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ 20%  [x] [x] [x] [x] 5639 x| [x] [x] [x] [x] [= 11,28 M
24.1.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 11,84 M
Embogamento da tltima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [« [x] [x] 5639 x| [x] [x] [x] [x] [= 11,84 ™
2.4.15 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 56,39 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 5639 x| [x] [x] [x] [x] [= 56,39 M
2.4.1.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 25,20 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 2400 x| [x] [x] [x] [x] [=] 2520 ™
2.4.2.0 REVESTIMENTOS
24.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 1,80[ M2
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I oo, APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAQO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EDIFICACAO
EXTERNAS
Pilaretes [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 1800 [x] [x[ 010 [x] [x] [x] [=] 1,80 M2
INTERNAS
2.4.2.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 170,16I M2
Patio Coberto | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 170,16 |x| |=| 170,16[ M2
2.4.3.0 PISOS
2.4.3.1 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 1,95[ M2
PATIO
Base Bebdouro | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 1,30 |x| 0,75 |x| |x| |x| |x| |=| 1,95[ M2
2.4.4.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.4.4.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 04) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.4.5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.4.5.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.4.5.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 15,00 M
Tubo hidraulico | Quant. x Comp. | |x| |x| |x| |x| 15,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
2.4.6.0 INSTALAGOES SANITARIAS
2.4.6.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 11,54 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1154 x| [x] [x] [x] [x] [= 11,54 M
2.4.6.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO 8,20 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 820 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 8,20 M
2.4.6.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGG) 12,80 M
Projeto sanitério [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,80 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,80 M
2.4.6.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.4.6.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Projeto sanitério [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.4.7.0 PINTURAS
2.4.7.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 459,72 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Palco Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,70 [x X 0,45 X X X = 9,32 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 6400 |x X 5,80 X X X = 371,20 M2
Pilaretes Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 18,00 |x X 4,40 X X X = 79,20 M2
2.4.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 478,20 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Palco Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,70 |x X 0,45 X X X = 9,32 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 64,00 |x X 5,80 X X X = 371,20 M2
Pilaretes Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 18,00 |x X 4,40 X X X = 79,20 M2
Paredes Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 4,20 X X 4,40 X X X = 18,48 M2
2.4.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 478,20 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Palco Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 20,70 |x X 0,45 X X X = 9,32 M2
Pilares Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 64,00 |x X 5,80 X X X = 371,20 M2
Pilaretes Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 18,00 |x X 4,40 X X X = 79,20 M2
Paredes Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 4,20 X X 4,40 X X X = 18,48 M2
2.4.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
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I oo, APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAQO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.4.8.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,72 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 171,50 | x| | = 1,72 M3
2.4.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 25,80| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 172 = 25,80| M3XKM
2.4.8.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 171,50 M2
Area Total de Reforma da Edificagdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 171,50 | x| | = 171,50 M2
2.5.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 05
2.5.1.0 COBERTURA
2.5.1.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) | 403,20[ M2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x[ 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 38400 [x] [= 403,20 M2
2.5.1.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,70 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 58,48 | x| | x| | x| | x| | x| | = 11,70 M
2.5.1.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 20,40 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 102,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 20,40 M
2.5.1.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 21,42 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [x] [x] [x[ 102,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 21,42 M
2.5.1.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 102,00 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 102,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 102,00 M
2.5.1.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 4,20 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | | x| 1,05 | x| | x| | x| 4,00 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 4,20[ M
2.5.2.0 REVESTIMENTOS
2.5.2.1 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 212,38[ M2
EDIFICACAO
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 [x X 1,40 X X X = 39,34 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1990 |x X 1,40 X X X = 27,86 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,90 [x X 1,40 X X X = 27,86 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 [x X 1,40 X X X = 39,20 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 [x X 1,40 X X X = 39,20 M2
2.5.2.2 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 15,17 M2
EDIFICACAO
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 [x X 0,10 X X X = 2,81 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 0,10 X X X = 2,78 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X X 19,90 [x X 0,10 X X X = 1,99 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 0,10 X X X = 1,99 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
2.5.2.3 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 15,17 M2
EDIFICACAO
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 |x X 0,10 X X X = 2,81 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 [x X 0,10 X X X = 2,78 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 0,10 X X X = 1,99 M2
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 0,10 X X X = 1,99 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
2.5.2.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 15,17 M2
EDIFICACAO
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 |x X 0,10 X X X = 2,81 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 [x X 0,10 X X X = 2,78 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 0,10 X X X = 1,99 M2
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM | DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Circulagdo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 0,10 X X X = 1,99 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,00 |x X 0,10 X X X = 2,80 M2
2.53.0 |PISOS
2.5.3.1 _|PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO [ 1,33 M2
Piso Podotatil Externo | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,33 | x| | =| 1,33[ M2
2.5.4.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
2.5.4.1 _ |INSTALAGCOES ELETRICAS (BLOCO 05) [ 1,000 UN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.5.5.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS
2.5.5.1 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDI 15,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
2.5.5.2__ |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 30,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 30,00 M
2.5.5.3 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 12,00 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
2.5.5.4 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 [x] 030 x| [x] [x] [x] [= 3,60 M2
2.5.6.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.5.6.1 _|LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.5.6.2__|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.5.6.3 _ |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.5.6.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.5.6.5 _|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.6 _ |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.7 _|VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.8 _|ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.9 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 46,50 M
Sistema de combate a incéndio Comp. [ [x] [x] [x] [x] 4650 x| [x] [x] [x] [x] [= 46,50 M
2.5.6.10 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.5.6.11 _|TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.12 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.5.6.13 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 3,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
2.5.6.14 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.6.15 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00) UN
2.5.7.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.5.7.1 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO E FERRAGENS [ 4,00 M2
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I APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACZ\O DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Biblioteca | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,90 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 2,25 M2
Acervo | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 2,50 |x| 0,70 |x| |x| |x| |x| |= 1,75 M2
2.5.7.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 0,50 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Biblioteca | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 5 |x| |x| 0,50 |x| 0,20 |x| |x| |x| |x| |=| O,SOI M2
2.5.7.3 DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO | 2,25I M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Biblioteca | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,90 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 2,25 M2
2.5.7.4 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Biblioteca | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
2.5.8.0 |PINTURAS
2.5.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 463,39I M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 116,43 |x X 2,40 X X X = 279,43 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 |x X 1,40 X X X = 39,34 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 1990 |x X 1,40 X X X = 27,86 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 [x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 [x X 1,40 X X X = 38,92 M2
2.5.8.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 288,36 M2
EDIFICACAO
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 64,56 [x = 64,56 M2
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4830 [x = 48,30 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 47,40 X = 47,40 M2
Acervo Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,70 X = 23,70 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,40 [x = 28,40 M2
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,00 [x = 28,00 M2
2.5.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 463,39 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 116,43 |x X 2,40 X X X = 279,43 M2
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 [x X 1,40 X X X = 39,34 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 [x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 1,40 X X X = 27,86 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
2.5.8.4 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 288,36 M2
EDIFICACAO
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 64,56 [x = 64,56 M2
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4830 [x = 48,30 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 47,40 X = 47,40 M2
Acervo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,70 [x = 23,70 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,40 [x = 28,40 M2
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,00 [x = 48,00 M2
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,00 [x = 28,00 M2
2.5.8.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 463,39 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a laje/topo) [ [x] [x] [x] [x] 11643 Tx] [x] 240 x| [x] [x] [=] 279,43 M2
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APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | (und) | Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | | Total | UNID
Sala de Aula 01 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 28,10 |x X 1,40 X X X = 39,34 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Acervo Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 19,90 |x X 1,40 X X X = 27,86 M2
Sala de Aula 03 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
Sala de Aula 04 Perimetro x Alt. (até a laje/topo) X X X x| 27,80 |x X 1,40 X X X = 38,92 M2
2.5.8.6 _ |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 288,36| M2
EDIFICACAO
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 64,56 X = 64,56 M2
Sala de Aula 01 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,30 X = 48,30 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 47,40 X = 47,40 M2
Acervo Area retirada de CAD X X X X X X X X 23,70 X = 23,70 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,40 X = 28,40 M2
Sala de Aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,00 X = 48,00 M2
Sala de Aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,00 X = 28,00 M2
2.5.8.7 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 83,52| M2
PORTAS EXISTENTES
P6 - 70 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 5 [x] [x] [x[ 095 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 19,95 M2
P11-80x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
GRADIL DE FERRO
G8 - 300 x 245
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 9 x| [x] [x] 200 [x] o090 x| [x] [x] [=] 32,40 M2
G9 - 200 x 60
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 8 x| [x] [x] 200 [x] o060 x| [x] [x] [=] 19,20 M2
G10- 360 x 30
Janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 3,60 |x| 0,30 |x| |x| |x| |=| 4,32[ M2
CORRIMAOS
Rampas | Comp x Larg | |x| |x| |x| |x| 25,79 |x| 0,15 |x| |x| |x| |x| |=| 3,87[ M2
2.5.8.8  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 83,52 M2
PORTAS EXISTENTES
P6 - 70 x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 5 | x| | x| | x| 0,95 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 19,95[ M2
P11-80x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
GRADIL DE FERRO
G8 - 300 x 245
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 9 x| [x] [x] 200 [x] o090 x| [x] [x] [=] 32,40 M2
G9 - 200 x 60
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 8 x| [x] [x] 200 Tx] o060 x| [x] [x] [=] 19,20 M2
G10 - 360 x 30
Janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 360 [x] 030 x| [x] [x] [=] 432[ M2
CORRIMAOS
Rampas [ Comp x Larg [ [x] [x] [x] [x] 2579 [x] 015 x| [x] [x] [x] [=] 3,87 M2
2.5.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.9.1 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 25,79 M
Rampas Comp [ [x] [x] [x] [x] 2579 x| [x] [x] [x] [x] [= 2579] ™
2.5.9.2  |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 6,00 M2
EDIFICACAO
Salas de Aula Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 M2
Biblioteca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Acervo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
Circulagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
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' APENDICE VI - MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAQO
MAIO DE 2025 AREA DE REFORMA: 557,79 m?
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 2421,72 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM | DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
¢ 0 (und) e | "t g (m| | " p-(m) | | (m?)
2.5.9.3  |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 7,00 UN
Canteiros I Quant. I le |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
2.5.9.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN
EDIFICACAO
Salas de Aula Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Bibliotceca Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Acervo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Circulagao Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.5.9.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,97| M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I xI 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 337,38 | x| | = 3,37 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Volume I 40% I X | x| | x| | x| | x| | x| | x| X X 9,00 | = 3,60 M3
2.5.9.6 _ |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 104,55| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 697 [= 104,55| M3XKM
2.5.9.7  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 337,38)| M2
Area Total de Reforma da Edificagdo | Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 337,38 [x] [= 337,38) M2

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [(REFORMAE AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 13,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 700 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. !
- - - - p — - : = -
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I:"I‘OJetO no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.2 3 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 368,00 M2
ESCOLAR
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE |Execuc3o de Barrac3o de Obras, com depésito e banheiro para funcionérios da obra.
1.1.2.3 OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barrac3o de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra.
1.1.24 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.5 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1126 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E |obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informag&es do contrato 450 M2
T ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. ’
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Demolicio mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. arquitetdnico. 1.226,65 M2
AF_03/2024
1.13.2 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Limpeza da vegetacdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 1.226,65 M2
1133 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Zargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 28,47 M3
a obra.
1.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 427.05 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [(REFORMAE AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.2.0.0 [EDIFICACAO - BLOCO 06
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 158.70 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 66,00 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1.2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 2223 M3
- ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
e ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E o o da. 6 a06s elimi ximo d 05 d | TR -
.2.2. COMPACTACAO MECANIZADA ma’te.na e em seguida co~mpactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ),
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 44.00 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.2.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 17.60 M3
o FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, |[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,90 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 13,15 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 9,31 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser |mpermeab'|llzat?lo com emulsdo asfaltlt;.a todo o perimetro 'da fundagdo a ser co'nstrwda,
1.2.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 230,72 M2
AF_09/2023
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAGCAO

MAIO DE 2025

AREA (REFORMA): 557,79 m?

SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO): 2421,72 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QuanT. | UNID

1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

5,13

M3

1.2.4.2

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

221,85

1.2.43

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorc¢do da dgua de amassamento do concreto.

10,31

M3
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.2.4.4 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 151,82 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.2.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 817,55 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
V | inl | i a janel t do mini 10x1
1252 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10% CM. AF_03/2024 |\ C'82 Moldada inloco colocada acima do vao de janela ou porta com segdo minima de 10x15cm e 120,90 M
traspasse para ambos os lados de L/4 cm.
1253 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. Contraverga moldada inloco colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 10x15cm e 120.90 M
o AF_03/2024 traspasse para ambos os lados de L/4 cm. ’
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTrelliadis para supor.te da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.6.1  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE |/20° 0€ COPErtura & marquises. 2.100,00 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF_01/2020_PSA
262 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha cerdmica. 1300 on
o TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.2.6.3  |DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 662,36 M2
VERTICAL. AF_07/2019
264 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificagGes. 6236 2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.6.5 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 56,23 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas.
1.2.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 120,00 M
1.2.6.7 EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da Ultima fiada (aresta) de telhas cerdmicas. 126,00 M
o AF_07/2019 !
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [(REFORMAE AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
28 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcutgao dde c;(ljhf? em~ ch;pa (.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 120,00 "
% |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. :
1.2.6.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de ago galvanizado BW.G. 26 Eom 33cm de largura nos encontros do 24,80 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo.
1.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 16,59 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.2  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 70,10 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
1.2.7.3 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2,25 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
274 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 6750 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
1275 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 67.90 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(Llca(;ao, as supelr:c;es d:stl'nadﬁs adreche.r o chapisco dde adere.nua serdo Ill;npasda vasls.zura e
1.2.8.1 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b_a”temznte moihadas. -era aplicado ¢ ap'szo nas parede que t"’era”;" re :co emolidoparal 335 g9 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste S|(.3I’VI(;~O consiste nf? ?ph;ag:.o d;a uma argsmassa:]de.umzntode aArele? gl‘OSfa,ll.WO trago 1:3. Antes
1.2.8.2 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cagao’ aStS”pelrh'c'des ‘SS ina das arece e';odc ap'sfco heda e(;encd'f”f,seraf 'Mpas avassoura e | gog 0o M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificag&o.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste S|(.3I’VI(;~O consiste nf? ?ph;ag:.o d;a uma argsmassa:]de.umzntode aArele? gl‘OSfa,ll.WO trago 1:3. Antes
1.2.8.3 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'cagao’ aStS”pelrh'c'des ;5 ina das arece e';odc ap'stc"t e; e:‘_:“a SErdofimpas avassoura e 44, o9 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACZ\O DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
1.2.84 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E  desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 253,50 M2
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receber3o cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.8.5 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE  régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 753,90 M2
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, ddevendo ser:jtallscad’o, atent'an'ddo parao esguadro con'nfa plar‘ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.8.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm,pe:‘,a oe a|p°$;er atingido o p":,t? |e curi.s‘:'z atorio, Sedr alisa ;’ com oreh 608,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 esempena eira lisa, re'su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.8.7 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, ap0s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 102.09 M2
o MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1288 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 481,85 2
2.8, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.8.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 49.72 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquitetonico (Projeto executivo). !
1.2.8.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 33412 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetdnico (Projeto executivo). !
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo ?ias'bordas (trl|hFJS) para flxa({a? dos fo'rros em reg'uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
1.2.8.11 conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo). 185,10 M
AF_08/2023
1.2.9.0 PISOS
1.2.91 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 37.37 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1202 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ua a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- cc;m bas§ dlttadem poé- 806 2
.2.9. TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. ,
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ¢ i btencio d ) . trut
1203 |FSPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS ormaa zerm' ”t.at"_ ?”ga‘; elirgam,a:fas_wmpic a5, SeM €spagos ‘;az"’s e;“ sua e;‘ u “rta’ a5 38 Va2
=22 | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, CaFI’_ZzeS econs 't“'rf.p'slozNTFZ:M“ZS';;:ACC')"‘G""E;S‘E;W:ET;C&'”'°°5 € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina ' € e
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.2.9.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,57 M3
ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Execugdo de piso podotatil em placas de concreto, fixadas com argamassa, em ambiente externo.
1.2.9.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 56,23 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.2.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 14,70 M
regido das portas.
1.2.10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS cmdadosan?ente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.
1.2.11.0 |[INSTALACOES HIDRAULICAS
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS argwtetc:nlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadanr.u-anteNdlmensujnado segu-mdo as : )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressoes e velocidades
adequadas.
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.2.12.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS disposi¢Bes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagbes o 0
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
1.2.13.0 INSTALACGES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
1.2.13.0 |INSTALACGES PLUVIAIS de'vera s?r dimensionados conforme o Yf)lume dos.dls'pescis pluviais a confluzw, segt.nnd? as } )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinages das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 3.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 !
1.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
e CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
1.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagcdo. 2.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 4.00 UN
o "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
1.2.14.5 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 |instalagio de bomba de incéndio para pressurizacio da tubulagio de dgua 1.00 UN
T M /20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H ’
1.2.14.6 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
1.2.14.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 2.00 UN
e INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
1.2.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.2.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 1,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
TN GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, ) e
- REDUGAO 2 1/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
1.2.14.11 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.2.14.12 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - 104,55 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  |Conexdes da tubulago do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.2.14.13 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 1,00 UN
AF_10/2020
. - o} 3 i i | f j
21014 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 'Corlezc‘)es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de < 00 o
“=2%52% | ALUMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  |"<"®'° ’
~ & 3 i i | f j
121015 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 'Corlezc‘)es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 100 on
=552 | ALMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  |"<"®'° ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.
1.2.14.16 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2.00 UN
B FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.17 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
- - ot de incéndi
1.2.14.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | */°t¢M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 6,00 UN
1.2.14.19 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR ’
1.2.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 1,00 UN
1.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 30.66 M2
e FERRAGENS de apoio. ’
1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 12.42 M2
T FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
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LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.15.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALAGCAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN
INSTALACAO
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU EQUIVALENTE, INCLUSO Instalagdo de tanque suspenso e fixado com parafusos para a Area de servigo
1.2.15.6 SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL 7,00 UN
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
12157 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM N0 m
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 500 UN
e INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
12164 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 6.00 UN
B COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras de parede para tanque. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.16.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {Instalacio de torneiras de mesa para lavatérios. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
o I laca huvei Ali locais indi Ih Projeto E i
1.2.16.4 [CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ::‘;zi::::n?;c uveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 2,00 UN
1.2.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
e RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACI':\O. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 1.00 UN
e AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.17.0 PINTURAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,

1.2.17.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 644,06 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
12172 |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAD EM PAREDE, UMA DEMAD,  |[ES et o 70 SO 2 T C8 B Br0e B ne e e oot ie ™ | oamos | we
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 o !
receberdo pintura.
12172 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS |2E138 5178 o0 s 0o ot 008 e 0 e e e e eeoresdo | sanos | w2
DEMAOS. AF_04/2023 _ s : ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.17.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 157,00 M2

(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.té smfetlco foscc.J aplicado em sup.erflue metallca,' em~duas d’emaos,.obe~decendo as
especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo

1.2.17.5 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS i i - dem3o. D d licad dri cli di 157,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.

1.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 048 M2
T MOLDURA ’

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 144 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’

1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 17.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’

- | Ih ligd & i 3

12184 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 327,68 M3

1.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 4.915.20 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T

Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

1.2.18.6 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 584,77 M2

1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)

1.3.1.0 REVESTIMENTOS
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APENDICE VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} p:‘:\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1.3.1.1 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€8Y2 € desempenado e, aps ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 1.250,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1312 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 150.00 2
.3.1. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.3.2.0 PISOS
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 19.83 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
L322 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 296 69 -
B ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.2.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 26,44 M3
ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.3.24 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 31,74 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.3.2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execug¢do do espalhamento e regularizacdo manual de lastro de seixo permeavel, 18.00 M3
o OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. ’
1.3.3.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalages serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.3.3.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosam.ente dispostos nas respectivas pqsu;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.3.4.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lg.raxa,
13.4.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.250,00 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
1342 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcao:a Zas pal.redcis, em T.uazdembaos, obedecend?das ;speu;lcaq;)e; do fabrlcanted L 308.55 2
3.4. DEMAOS. AF_04/2023 qua‘n 0 ao m‘ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .308,
projeto arquitetdnico.
1.3.5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.5.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 749 M
T AF_04/2019_PS edificaggo. ’
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base Em Zlv.enarla, retbocad; e plntadz para an';.orag~em de3 m.asttros em tubo de ago inox pintados
L35, |400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamannos segundo especiticacoes em projeto. 100 ON
T ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE ’
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM - ] - dicacs ot otom
1.3.53 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X | "€C6559r0, conforme indicacao no projeto arquitetonico. 70,00 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
1.3.5.4 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execug3o de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagio do projeto arquitetdnico. 70.00 M
o RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 !
1.3.5.5 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de arvores ornamentais nas Jardineiras e Canteiros definidos no projeto arquitetonico. 9.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 !
1.3.5.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 10,00 M3
a obra.
1.3.5.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 150,00 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.3.5.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tt.)dos os ambientes e acessos. da edlflca(;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 700,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
L350 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Ela.ca de| inauguracdo ean a(;o’es.covado,I com’dfl.mznsoes de 60;(40 cfm. AAgravagao é realizada em 100 on
> |BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES alxo relevo por corrosdo quimica € a placa € fixada com paratuso frances. z
1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.4.1.0 BLOCO 01 - FACHADA COM GUARITA
1.4.1.1 FACHADA COM GUARITA IConforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS A2 1,00 | UN
1.4.2.0 BLOCO 07 - QUADRA POLIESPORTIVA
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APENDICE VIl - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.4.2.1 |QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO SEDUC [Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS B2 [ 100 | uN
1.4.3.0 ABRIGO DE LIXO - PADRAO SEDUC
1.43.1 ABRIGO DE LIXO |C0nforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C2 I 1,00 | UN
1.4.4.0  [ABRIGO DE GAS - PADRAO SEDUC
1.4.41 CASA DE GAS PADRAO SEDUC Constru~|da conforme prOszto e memorial descritivo do projeto arquitetonico. Este elemento segue 1,00 UN
os padroes desta Secretaria de Estado.
1.4.5.0  [INSTALACOES LOGICAS
1.4.5.1 [INSTALAGOES LOGICA |conforme memorial descritivo em anexo [ 100 | uN
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 3,00 MES
financeiro.
2.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
2121 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de lavatodrios e bacias sanitarias dos locais indicados no projeto arquitetonico. 21.00 UN
T AF_09/2023 !
2122 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de acessdrios, kits e recipientes de plastico ou metal dos locais indicados no projeto 14.00 UN
T AF_09/2023 arquitetdnico. ’
2123 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remocdo de acessdrios sanitarios de metal dos locais indicados no projeto arquiteténico. 3.00 UN
T REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2124 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remogdo de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetonico. 11.34 M2
T AF_09/2023 i
2125 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remogdo de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquiteténico. 315 M2
T AF_09/2023 !
2.1.2.6 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Raspagem. d~e plntu.ra de paredes ou tetos em locais necessdrios ou indicados em projeto para 813,78 M2
recomposicdo da pintura
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demolhlgao com talhadeira, ponteira e marreta em. Ioc.als de necess.ldade V|s.|veIAd<? recuperag¢do do
2.1.2.7 revestimento de reboco ou embogo ou conforme indicado em projeto arquitetonico. 11,49 M2
AF_09/2023
- A Demoligdo de forma mecanica do revestimento ceramico existente em locais de necessidade visivel
2128 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM d i f indicad ot tetdni 34.80 M2
.1.2. MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 e recuperagdo ou conforme indicado em projeto arquitetonico. b
2129 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquitetonico. 903 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITEM SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
2.1.2.10 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 17152 M2
- AF_09/2023 !
21211 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 9,26 M3
a obra.
2.1.2.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 138.90 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. g
2.2.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 02
2.2.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
i i a j do mini 10x15
2211 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 Verga moldada inloco colocada acima do vao de janela ou porta com se¢do minima de 10x15cm e 2,70 M
traspasse para ambos os lados de L/4 cm.
2212 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. Contraverga moldada inloco colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 10x15cm e 2.70 M
o AF_03/2024 traspasse para ambos os lados de L/4 cm. !
Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.2.13 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 9,94 M2
2.2.2.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o e reparos no arranjo do telhamento ceramico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),
2.2.2.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 138,08 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas 4dguas de
2222 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 6,14 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
~ Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas.
2.2.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 9,84 M
2224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 10,33 M
T AF_07/2019 !
. E 3 Ih h Ivani BWG 24 | 3 f
222 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE xzcu;;ao dde c:d.fa.\ em~c :;?a f:le zlago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 1021 "
““%2 " 1100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagao Frincipal. ’
2.2.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.23.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 1,89 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2232 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 150 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
2233 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalac3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 1.80 M2
o DE 19,05X3,17 MM ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

2.2.4.0 REVESTIMENTOS

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com

2.24.1 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?E  |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 116,40 M2
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Embogo em argamassa com trago 1:2:8, preparado mecanicamente e aplicado manualmente em
2.24.2 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE  [paredes internas de ambientes com area superior a 10 m2. A espessura é de 10 mm e a aplicagdo 177,43 M2
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 inclui taliscas.

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

2.2.4. i i i i 5 5 177,4 M2
3 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 3

até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

2.2.5.0 |INSTALAGOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.5.0 INSTALACOES ELETRICAS cmdadosarrTente dispostos nas respectivas po.su;oes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur.::}s. de suporte e } )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa

qualidade.

2.2.6.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
2.2.6.0 INSTALACGES HIDRAULICAS argultet?nlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadam?ntid|men5|?nado segu.mdo as : )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades

adequadas.

2.2.7.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUJ-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.2.7.0 INSTALACOES SANITARIAS disposi¢Ges dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagbes O 0
da NBR, e observando os didametros e inclina¢Ges das tubulagGes e destinagdo adequadas.
2.2.8.0 INSTALACﬁES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.2.8.0 INSTALACGES PLUVIAIS de.veré s?r dimensionados conforme o Yf)lume dosidis.pestis pluviais a confluzir, segltjind? as : )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagGes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
2.2.9.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.0.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
22.9.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 1.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE i
2.2.0.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE i
2.2.0.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 2,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
2.2.0.5 VALVULA DE RETEN(;AO HORJZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexao a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 i
2.2.0.6 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexao a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
2.2.9.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores.
22098 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGI::NCI’A, 2,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
2.2.10.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de bacias sanitarias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.2.10.1 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 6,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.10.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 3,48 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.2.10.3 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
22104 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM N0 m
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.10.5 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 16,00 UN
o INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
2.2.11.0 |METAIS E ACESSORIOS
22.11.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {Instalacio de torneiras de mesa para lavatérios. 9.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
- I lagd huvei ali locais indi Ih Projeto E i
2.2.11.2  |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ::‘;zi:;::n?;c uveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
22113 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. ’
22.11.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. ’
22115 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 700 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. ’
22116 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 6.00 UN
e AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
2.2.11.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
e NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.2.11.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.2.12.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (:Jo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad:a sobre .superflue isenta de oleo,’graxa,
2.2.12.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 565,02 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
22122 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:ents) com’ massa IFor;lda, a fl;n qe regultarll.zardalgum: |(rjnperfe|gaodque. atparede possa 65 02 2
.2.12. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que ,
receberdo pintura.
. , o 4 i 3 ificagdes do fabricant
22123 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcac:a Zas pall.red?s, em (Ii.uazldem;os, obedecend(.)das SspeC|2cagk<:e; o fabrican eCI 65 02 2
.2.12. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.12.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 130,98 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
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ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;al'cal’_ em duas d?maos'l _°befjezenfd° ZS
2.2.12.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' 'Cag_oes( ota )r'ca” € q”:n °~a°E')" eer ode apl{caiao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 128,60 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.2.13.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
22131 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 874 M2
T MOLDURA ’
22132 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.45 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
22133 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 4.00 UN
e 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
. Ih ligd & i 3
22134 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rgzr;nanual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,12 M3
22135 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 16,80 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Li i ificacdo. R 3 h Ipi i
2.2.13.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos'da edi |caqa.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 111,88 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 03
2.3.1.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o e reparos no arranjo do telhamento ceramico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),
2.3.1.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 135,07 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas 4dguas de
2.3.1.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 6,16 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
A E inaca ! Ih amicas.
23.1.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL mbogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas 9,80 M
23.1.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 10.29 M
T AF_07/2019 !
. E a i B 2 a
2ais CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE xzcu;;ao dde c;;hfz?\ em~ chpa;?a t#e Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 1900 "
>%2 " 1100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagao Frincipal. ’
2.3.2.0 REVESTIMENTOS
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Embogo em argamassa com trago 1:2:8, preparado mecanicamente e aplicado manualmente em
23.2.1 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE  |paredes internas de ambientes com &rea superior a 10 m2. A espessura é de 10 mm e a aplicagio 185,47 M2
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 inclui taliscas.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
2.3.22 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E  |desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 242,71 M2
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receber3o cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
O servigo de apicoamento total de reboco com ponteiras ou talhadeiras consiste na remogéo
2323 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS cor.'npleta do relb?co antigo utilizando ferramentas especificas, como ponteiras ou talhadeiras, para 136,86 M2
deixar a superficie pronta para um novo acabamento.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
2324 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umede?ldas, c'om argama.f»sa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 185,47 2
.3.2. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, ,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.3.2.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execugio de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 61.93 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo (?as.bordas (trllh.os) para flxagia? dos f0|.'ros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.3.2.6 conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 68,65 M
AF_08/2023
2.3.3.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.3.3.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosamﬁnte dispostos nas respectivas pqsu;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.4.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
2.3.4.0 INSTALACOES HIDRAULICAS argultetcﬂnlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadan.”u.snteidlmens?nado segu.lndo as ) )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades
adeqguadas.
2.3.5.0 [INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.3.5.0 INSTALACOES SANITARIAS disposicdes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes = =
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
2.3.6.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.3.6.0 INSTALACOES PLUVIAIS de.vera s?r dimensionados conforme o Yf)lume dos.dls.peso~s pluviais a confiuzw, segl.und? as : )
orientagdes da NBR, e observando os didametros e inclinagGes das tubulagdes e destinagdo
adeqguadas.
2.3.7.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2371 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
23.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 1.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
23.7.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
23.7.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 2.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
2.3.8.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de bacias sanitarias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.3.8.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD
2382 |INCLUsO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM A ™
o PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
23.8.3 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalacdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 4.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
2.3.9.0 METAIS E ACESSORIOS
23.9.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO {instalacio de torneiras de mesa para lavatérios. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
23.9.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 2.00 UN
" RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
23.9.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 200 UN
" FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
23.94 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 200 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2.3.9.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 2.00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
2.3.10.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lg.raxa,
2.3.10.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 196,52 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
23102 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla zas p;la.redcis, em T'uazdem:os, obedecend?das ;speu;lcacse; do fabrlcanted 10652 2
.3.10. - . r b
DEMAOS. AF_04/2023 qualn 0ao m' ervAa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.3.10.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 71,19 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma':f S'"fet'? ff°sbcc,’ ap't'cado eT SUpfertf'c'e :“ec:a"cal( em duas d‘?ma°s'|,°befieze"fd° 25
23104 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’,ec' 'Ca‘foe? ora )”can € q“;" °~a°|'3" e”’: oce apl!caZaO ¢aposa Zp,'ca‘;aci,l‘? undo i 71,19 M2
~ . rias metali radis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis
2.3.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
23.11.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 108 M2
T MOLDURA ’
23.11.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 0.63 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
23.11.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 6.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
23.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Zargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 7,48 M3
a obra.
2.3.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 112.20 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
23.11.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos os ambientes e acessos. da edlflca(;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 108,53 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 04
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: [MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?2
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

2.4.1.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o e reparos no arranjo do telhamento cerdmico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),

24.1.1 OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 178,67 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de

24.1.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 11,15 M

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas.

2.4.13 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 11,28 M
24.1.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da uUltima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 11.84 M
T AF_07/2019 !

Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
¢ cobertura da Edificagdo Principal. 56,39 M

2.4.1.
> 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execugdo de rufo ou algeroz em concreto armado nos encontros do telhamento com as platibandas

2.4.1.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM e
da cobertura da Edificagdo.

25,20 M

2.4.2.0 REVESTIMENTOS

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 1,80 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.

24.2.1

Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto

2.4.2.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS T . )
arquitetonico (Projeto executivo).

170,16 M2

2.4.3.0 PISOS

2.4.3.1 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 IExecugéo de base em granito para bebedouros. I 1,95 | M2

2.4.4.0 |INSTALAGOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.4.4.0 INSTALACOES ELETRICAS cwdadosarrTente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flArrT?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e : )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa

qualidade.

2.4.5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
2.4.5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS argultetcﬂnlco. Cada elemento hidraulico devera ser adequadan.”u.snteidlmens?nado segu.lndo as ) )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades
adeqguadas.
2.4.6.0 [INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.4.6.0 INSTALACOES SANITARIAS disposicdes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes = =
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
2.4.7.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (fo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad? sobre .superflue isenta de oleo,’graxa,
24.7.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 459,72 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2472 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassan:ent; com’ massa I?or(;lda, a f|;n (?e regultarll.zardalgum: |(rjnperfe|gaodque. atparede possa 178,20 2
4.7. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que b
receberdo pintura.
2473 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcadla zas pa:.rede:s, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;speu(f;cagk())ej do fabrlcanted 178,20 2
4.7. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0ao m.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
2.4.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.8.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,72 M3
2.4.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 25,80 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.4.8.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaca.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 171,50 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.5.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 05
2.5.1.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o e reparos no arranjo do telhamento cerdmico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),
2.5.1.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 403,20 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.5.1.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 11,70 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACZ\O - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [(REFORMAE AMPLIACZ\O DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | UNID
2513 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 20,40 M
25.1.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 21.42 M
o AF_07/2019 ’
2is CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Exzcutgao dde c;(ljhf? em~ ch;pa (.:Ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas dguas furtadas da 102.00 "
> 1100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tditicagdo Frincipal. :
2516 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo o.u.alge~roz em concreto armado nos encontros do telhamento com as platibandas 4,20 M
da cobertura da Edificagdo.
2.5.2.0 REVESTIMENTOS
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO ] serw:;c; de embogo em argan:lass.a ;:om trago 1:2:8 inclui adpri;;asragao nfl?amt;a tataIPllcacao
2521 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E ma”“: @ arg;massi em _’;are esin e,mas'dc"'; eipeizuraz ¢ 17,5 mm, utfizando tallscas para 212,38 M2
102, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 garantir o acabamento uniforme, em dreas de 5 m?a 10 m%
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Embogo em argamassa com trago 1:2:8, preparado mecanicamente e aplicado manualmente em
2.5.2.2 |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE  |paredes internas de ambientes com area superior a 10 m2. A espessura é de 10 mm e a aplicagio 15,17 M2
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 inclui taliscas.
O apicoamento total de reboco com ponteiras ou talhadeiras envolve a remogdo completa do
2.5.2.3 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS reboco existente usando ferramentas especializadas para deixar a superficie pronta para um novo 15,17 M2
revestimento.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
2524 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umede?ldas, c'om argama.f»sa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 517 2
.5.2. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.5.3.0 PISOS
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Execugdo de piso podotatil em placas de concreto, fixadas com argamassa, em ambiente externo.
2.5.3.1 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 1,33 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
2.5.4.0 [INSTALACOES ELETRICAS
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.5.4.0 INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e flrmemente ligados as estrutur.::}s de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.5.5.0 INSTALACﬁES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspeg¢do das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.5.5.0 INSTALACGES PLUVIAIS de.vera s?r dimensionados conforme o Yf)lume dosidls.pestis pluviais a confluzw, segltund? as : )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinages das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
2.5.6.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
25.6.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 !
25.6.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
25.6.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !
25.6.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 4.00 UN
o "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
2.5.6.5 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
25.6.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
2.5.6.7 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
A GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, e ™
o REDUGCAO 2 1/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
2.5.6.9 CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - 46,50 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  [Conexdes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
2.5.6.10 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 2,00 UN
AF_10/2020
25611 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE Foqe);ﬁes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 100 o
7% |ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  |'"°°"'° ’
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
o LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corlet:es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 200 N
- ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |"¢°"%'° ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores.
2.5.6.13 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 3.00 UN
o FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
2.5.6.14 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
i | i | | f j incéndi
25.6.15 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO |°5t€M?@ de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
2.5.7.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
25.7.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 4.00 M2
T FERRAGENS de apoio. ’
2572 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 0.50 M2
e FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
25.7.3 DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, Divisdria suspensa em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou 2325 M2
e INCLUSIVE FIXACAO bancadas de apoio. ’
257.4 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 |Suporte tipo m3o francesa para divisdrias suspensas em granito. 10.00 UN
o KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
2.5.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre 'superflue isenta de oleo,lg.raxa,
2.5.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 463,39 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo substrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superflue isenta de oleo,lg.raxa,
2.5.8.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 288,36 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
. o = E i i i i ica
2583 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, massar‘:entDo com{ massa |t.:orgda, a f|;n cﬁe regultar:%ardalgum: |;r1perfe|§aodqu§ atparede possa 46339 2
.5.8. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que )
receberdo pintura.
. o = E i i i i ica
2584 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, massar:entDo com’ massa |t.:or‘?da, a f|;n cﬁe reguLar:%ardalgum: |;nperfef|¢;ao que o reblco/Nforr.o tpossa 288 36 2
.5.8. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. .
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [(REFORMAE AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
r5as PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcadla zas pT.redejs, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;spea;lcagkc:e; do fabrlcanted 263,39 2
.5.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
A q - Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
25.8.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ; int o d licacs licad b ida D do obed d 288.36 M2
.5.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.5.8.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 83,52 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;a“cal’_ em duas d?maos'l _°befjezenfd° ZS
2.5.8.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icacoes do fabricante q“:n °~a°E')" eer oae apl{caiao caposa Zp_'cacaci ,f undo i 83,52 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
2.5.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
25.9.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 25,79 M
o AF_04/2019_PS edificacdo. !
25.9.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 6.00 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
25.93 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de drvores ornamentais nas Jardineiras e Canteiros definidos no projeto arquiteténico. 700 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 ’
25.9.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 6.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
2.5.0.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 6,97 M3
25.9.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 10455 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
25.9.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da edlflcaqa.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 337,38 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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APENDICE VII - MEMORIAL DESCRITIVO

% i § GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |MAIO DE 2025 AREA (REFORMA): 557,79 m?

LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 2421,72 m?
ITem | SERVICO

[ DESCRICAO

| QuanT. | UNID

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.

Pag. 30 de 30



APENDICE VIII - ADMlNlSTRACAO LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO
MAIO DE 2025
SKO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE MAI/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
cPADM | AD_001 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGAO | mo. | més | 1,000 RS 10.528,68
MATERIAL / SERVICO -
[ [ [ [ [ [ -
EQUIPAMENTO -
[ [ [ [ [ [ -
MAO-DE-OBRA RS 10.528,68
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O H 30,0000| RS 121,14 | RS 3.634,20
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 44,0000| RS 50,54 | RS 2.223,76
Sg\‘UAI\T/lZCOOZ'Z;P 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 60,0000( RS 21,43 | RS 1.285,80
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O H 44,0000| RS 25.98 | RS 1.143,12
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 110,0000( RS 20,38 | RS 2.241,80

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagSes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administracdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_002 |ADM|N|STRA<;Z\0 LOCAL PARA REFORMA | M.O. | MES | 1,oooo| R$ 8.710,80
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 8.710,80
INAPI MP ENGENHEIR IVIL DE BRA NIOR M ENCAR!
S co 90777 G S~ o JUNIO o CARGOS M.O H 20,0000( RS 121,14 | RS 2.422,80
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 32,0000( RS 50,54 | RS 1.617,28
INAPI MP
S(JUN/ZCOOZ4) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 60,0000( RS 21,43 | RS 1.285,80
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O H 44,0000| RS 25,98 | RS 1.143,12
(JUN/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(JUN/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O H 110,0000( RS 20,38 | RS 2.241,80

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR

CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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APENDICE IX - CURVA ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTACAO

: L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MAIO DE 2025 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |[RUA SEBASTIAO RAIMUNDO IRINEU, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
GRAFICO DA CURVA DOS SERVICOS
100,000% - 8,000%
90,000% L 7.000%
80,000%
- 6,000%
70,000%
60,000% - 5,000%
50,000% - 4,000%
40,000% £ 3,000%
30,000%
- 2,000%
20,000%
10,000% r 1,000%

0,000%

- 0,000%

mm PARTICIPACAO INDIVIDUAL e PARTICIPACAO ACUMULADA
Classe @ Proporgdo de Proporgdo de
Itens valor
A 80% 25,15% 79,62%
! 95% 26,35% 1521%
© 100% 48,50% 5,18%
i 87775|EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANI 1858 65,28 121290,24 6,769% 6,769% A
2 103332 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 817,55 139,47 114023,6985 6,364% 13,133% A
2 $9.1 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO 1011,76 102,74 103948,2224 5,801% 18,935% A
4 104162 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, | 485,38 130,87 63521,6806 3,545% 22,480% A
5] 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU i 57,2 1050,28 60076,016 3,353% 25,833% A
6 §7.14 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM | 662,36 81,67 54094,9412 3,019% 28,852% A
7 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUA 3655,74 14,34 52423,3116 2,926% 31,778% A
8 94229|CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO [} 256,6 194,36 49872,776 2,783% 34,561% A
9 92541| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHAI| 662,36 /SHIS) 48451,634 2,704% 37,265% A
10 S7.3 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLC| 855,02 56,07 47940,9714 2,676% 39,941% A
11 S5.5 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E D 10,31 4062,69 41886,3339 2,338% 42,279% A
12 S4.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MON 13,15 3142,35 41321,9025 2,306% 44,585% A
13 $8.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CH 69,7 579,14 40366,058 2,253% 46,838% A
14 101964 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENT(| 151,82 235,96 35823,4472 1,999% 48,837% A
5 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADA| 2100 15,72 33012 1,842% 50,680% A
16 94990(EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO N 29,01 1136,16 32960,0016 1,840% 52,519% A
17 87553|EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MA| 1131,97 27,38 30993,3386 1,730% 54,249% A
18 96111|FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLU| 396,05 76,72 30384,956 1,696% 55,945% A
19 S4.4 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FQ 17,6 1713,82 30163,232 1,683% 57,628% A
20 94570(JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROY 70,1 425,81 29849,281 1,666% 59,294% A
21 87529| MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICAD)| 612,61 44,37 27181,5057 1,517% 60,811% A
22 88495 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, || 2150,67 12,36 26582,2812 1,484% 62,295% A
23 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIM 5890,5 85 20616,75 1,151% 63,445% A
24 S3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAQO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 215,84 95,42 20595,4528 1,149% 64,595% A
25 92590 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PAR/| 13 1563,95 20331,35 1,135% 65,730% A
26 92367|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), 151,05 131,98 19935,579 1,113% 66,842% A
27 S5.4 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E D 5,13 3811,68 19553,9184 1,091% 67,934% A
28 CP_16 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, E| 236,1 79,85 18852,585 1,052% 68,986% A
29 98681 |PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, E| 396,69 46,65 18505,5885 1,033% 70,019% A
30 S17.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 38,14 475,29 18127,5606 1,012% 71,030% A
il 88485|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 3578,71 4,92 17607,2532 0,983% 72,013% A
32 S6.4 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 221,85 67,58 14992,623 0,837% 72,850% A
33 100764 |VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, Cl 708,75 18,99 13459,1625 0,751% 73,601% A
34 $10.4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURA| 89,3 150,45 13435,185 0,750% 74,351% A
85 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS. 230,72 56,79 13102,5888 0,731% 75,082% A
36 100746|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRIL| 440,31 28,94 12742,5714 0,711% 75,793% A
37 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROL( 442,69 28,48 12607,8112 0,704% 76,497% A
38 94228|CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO [} 120 100,7 12084 0,674% 77,171% A
39 CP_19 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE 192,06 60,22 11565,8532 0,646% 77,817% A
40 96522 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCA 66 165,15 10899,9 0,608% 78,425% A
41 99059|LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS COR 158,7 68,27 10834,449 0,605% 79,030% A
42 CP_3 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICA(| 2,9 3636,22 10545,038 0,589% 79,618% A
43 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE / 59,3 169,25 10036,525 0,560% 80,179%
44 S8.5 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (Ef 18,48 536,51 9914,7048 0,553% 80,732%
45 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P) 170,16 55,81 9496,6296 0,530% 81,262%
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46 [s4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X1] 9,31 997,18 9283,7458 0,518% 81,780%
47 87531|EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M| 212,38 42,9 9123,8448 0,509% 82,289%
48 [s11 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPL( 7 1291,69 9041,83 0,505% 82,794%
49 [s21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2014,06 4,28 8620,1768 0,481% 83,275%
50 [s2.2 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) 813,78 10,06 8186,6268 0,457% 83,732%
51 [s14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 26,1 312,76 8163,036 0,456% 84,187%
52 [s9.2 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA| 49,72 161,2 8014,864 0,447% 84,635%
53 [s16.8 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 4 1932,08 7728,32 0,431% 85,066%
54 105024|VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2| 123,6 59,96 7411,056 0,414% 85,480%
55 [s21.17  [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 392,7 18,12 7115,724 0,397% 85,877%
56 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDAD(] 16 441,18 7058,88 0,394% 86,271%
57 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PIS( 18 382,8 6890,4 0,385% 86,655%
58 [CP_24  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAG| 33 208,15 6868,95 0,383% 87,039%
59 88494| EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIX/ 288,36 23,24 6701,4864 0,374% 87,413%
60 [s21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MO 10,3 649,22 6686,966 0,373% 87,786%
61 98524|LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1226,65 5,37 6587,1105 0,368% 88,154%
62 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTUR/ 608 9,78 5946,24 0,332% 88,486%
63 [s6.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO 9,94 584,76 5812,5144 0,324% 88,810%
64 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 123,6 46,97 5805,492 0,324% 89,134%
65 94224|EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF| 179,88 31,32 5633,8416 0,314% 89,448%
66 [516.10  [BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q 1 5611,69 5611,69 0,313% 89,762%
67 90406 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICAD) 102,09 52,13 5321,9517 0,297% 90,059%
68 98052| TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTE 2 2626,12 5252,24 0,293% 90,352%
69 [s17.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGA(] 12,92 406,17 5247,7164 0,293% 90,645%
70 86931|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUS 9 581,54 5233,86 0,292% 90,937%
71 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXAI] 12 433,54 5202,48 0,290% 91,227%
72 [cr7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIl| 68,06 73,34 4991,5204 0,279% 91,506%
73 88488 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DE 288,36 17,03 4910,7708 0,274% 91,780%
74 [s1.13 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIR] 6 798,76 4792,56 0,267% 92,047%
75 99635 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CR 9 524,91 4724,19 0,264% 92,311%
76 [s21.11  [CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60) 1 4654,55 4654,55 0,260% 92,571%
77 |cP_22  [CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AME 8 569,11 4552,88 0,254% 92,825%
78 [cP_21  [CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, i 9 493,43 4440,87 0,248% 93,073%
79 101916 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM 1 4304,19 4304,19 0,240% 93,313%
80 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. 4 33,28 127,19 4232,8832 0,236% 93,549%
81  [S21.20  [PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM | 8,52 488,39 4161,0828 0,232% 93,781%
82 98062[SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO 1 3943,03 3943,03 0,220% 94,001%
83 96121|ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICC 253,75 14,75 3742,8125 0,209% 94,210%
84 [s1.14 COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM ] 3,25 1149,45 3735,7125 0,208% 94,419%
85 86927 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUS( 7 530,42 3712,94 0,207% 94,626%
86 94273|ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EN 70 50,63 3544,1 0,198% 94,824%
87 86939 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPUL/ 7 503,03 3521,21 0,197% 95,020% c
88 97495|TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE AL 6 581,85 3491,1 0,195% 95,215% C
89 [s14.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRET(] 29 110,54 3205,66 0,179% 95,394% C
90 [s7.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 171,32 18,65 3195,118 0,178% 95,572% C
91 94287| EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TR 70 403 2821 0,157% 95,730% c
92 [s79 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 54,29 50,45 2738,9305 0,153% 95,883% C
93 96527|ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINI] 22,23 120,3 2674,269 0,149% 96,032% c
94 [cP_18  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE 53 50,29 2665,37 0,149% 96,181% C
95 94221|CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2| 91,38 27,26 2491,0188 0,139% 96,320% c
96 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| 44 55,97 2462,68 0,137% 96,457% C
97 101910|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - | 6 390,8 2344,8 0,131% 96,588% c
98 [cP_13  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE P 26,8 86,14 2308,552 0,129% 96,717% C
99 86915| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO M| 12 184,05 2208,6 0,123% 96,840% c
100 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 14,7 145,74 2142,378 0,120% 96,960% C
101 [s21.21  |PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO E| 2 1043,79 2087,58 0,117% 97,076% C
102 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGU/ 16 126,79 2028,64 0,113% 97,189% C
103 99624 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNE| 3 653,48 1960,44 0,109% 97,299% c
104 [cp 9 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE 38,52 50,3 1937,556 0,108% 97,407% C
105 87879|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNA| 3358 5,66 1900,628 0,106% 97,513% C
106 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS 2,25 823,22 1852,245 0,103% 97,616% C
107 101905 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 1 6 294,06 1764,36 0,098% 97,715% c
108 88484| FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 288,36 6 1730,16 0,097% 97,811% C
109 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZAL 45 379,61 1708,245 0,095% 97,907% C
110 [s16.6 VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 3 556,76 1670,28 0,093% 98,000% C
111 94499|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E | 4 393,66 1574,64 0,088% 98,088% c
112 100866 [ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXAD/ 4 391,8 1567,2 0,087% 98,175% C
113 [s16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA 1 1448,32 1448,32 0,081% 98,256% c
114 [cp_11  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE 39 36,98 1442,22 0,080% 98,337% C
115 [cP_10  [(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PV( 39 34,18 1333,02 0,074% 98,411% c
116 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA 25 52,87 1321,75 0,074% 98,485% C
117 [s16.4 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIQ 7 187,54 1312,78 0,073% 98,558% c
118 [cp_8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE 23,55 50,93 1199,4015 0,067% 98,625% C
119 97488|CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 3 382,72 1148,16 0,064% 98,689% C
120 98671|PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 567,43 1106,4885 0,062% 98,751% C
121 [cP_15  [(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, E 22,53 49,02 1104,4206 0,062% 98,813% C
122 97474[LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 5 213,47 1067,35 0,060% 98,872% C
123 [s6.3 DIVISORIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2CM, INCL| 2,25 445,34 1002,015 0,056% 98,928% C
124 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA 9 111,14 1000,26 0,056% 98,984% C
125 [s1.6 LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM F(| 1 989,76 989,76 0,055% 99,039% C
126 86910| TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE (| 6 164,28 985,68 0,055% 99,094% C
127 98525|LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARV(  1226,65 0,76 932,254 0,052% 99,146% c
128 87882|CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO | 102,09 8,7 888,183 0,050% 99,196% C
129 [cP_14  [(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE ) 7,5 110,11 825,825 0,046% 99,242% C
130 [cp_12  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE 14,01 55,92 783,4392 0,044% 99,286% C
131 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESH 11 67,84 746,24 0,042% 99,327% c
132 [s18.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNI| 10 73,74 737,4 0,041% 99,368% C
133 [cP_20  [(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE 10 70,86 708,6 0,040% 99,408% C
134 [s183 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - 9 73,74 663,66 0,037% 99,445% C
135 [s16.3 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 2 325,37 650,74 0,036% 99,481% C
136 97641|REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEI| 171,52 3,42 586,5084 0,033% 99,514% C
137 97625| DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA ME 9,03 64,72 584,4216 0,033% 99,547% c
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138 |S16.5 CENTRAL DE ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 1 575,97 575,97 0,032% 99,579% [4
139 [s2.1 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 152,03 3,77 573,1531 0,032% 99,611% c
140 [S16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1 520,43 520,43 0,029% 99,640% 4
141 [s16.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "E] 12 41,56 498,72 0,028% 99,668% c
142 94495 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INST, 6 82,51 495,06 0,028% 99,695% 4
143 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0] 9 54,65 491,85 0,027% 99,723% c
144 [S16.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA C{ 7 63,92 447,44 0,025% 99,748% 4
145 100861 |SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIM| 10 41,14 411,4 0,023% 99,771% c
146 86885 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E IN! 25 14,55 363,75 0,020% 99,791% [4
147 89985 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 3 120,4 361,2 0,020% 99,811% c
148 |518.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAG, 3 108,85 326,55 0,018% 99,829% [4
149 97663 |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_( 21 14,76 309,96 0,017% 99,847% c
150 94768 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, CPVC, ROSCAVEL, DN 42 MV 4 75,24 300,96 0,017% 99,863% [4
151 97634|DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M 34,8 8,51 296,148 0,017% 99,880% c
152 89709 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INS] 13 22,66 294,58 0,016% 99,896% [4
153 89352 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E IN; 6 48,58 291,48 0,016% 99,913% c
154 94794 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 1 224,82 224,82 0,013% 99,925% [4
155 89353 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E IN} 4 53,23 212,92 0,012% 99,937% [d
156 94769 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, CPVC, ROSCAVEL, DN 54 MV 2 100,26 200,52 0,011% 99,948% 4
157 97599|LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| 7 28,02 196,14 0,011% 99,959% [d
158 97631|DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN] 11,49 13,39 153,8511 0,009% 99,968% 4
159 97644| REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_(| 11,34 11,17 126,6678 0,007% 99,975% [d
160 97645 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_| 3,15 28,86 90,909 0,005% 99,980% 4
161 89499| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE | 4 20,63 82,52 0,005% 99,985% [d
162 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORN 1 70,12 70,12 0,004% 99,988% 4
163 89494| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE | 4 13,26 53,04 0,003% 99,991% [d
164 103948|BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO E 6 8,73 52,38 0,003% 99,994% 4
165 97666|REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAN 3 10,76 32,28 0,002% 99,996% [d
166 97664 |REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 14 1,83 25,62 0,001% 99,998% 4
167 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE | 1 24 24 0,001% 99,999% c
168 89546 |BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, J| 1 12,05 12,05 0,001% 100,000% C
169 103947|BUCHA DE REDUGCAQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO E 1 7,01 7,01 0,000% 100,000% c
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS| RS 1.791.751,19 |

1 QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS 1,00 [ RS 930.892,23 | RS 930.892,23

2 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO 13,00 | RS 12.841,83 | RS 166.943,79

3 FACHADA COM GUARITA 1,00 | RS 130.689,22 | RS 130.689,22

4 INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACAO 1,00 | RS 85.639,44 [ RS 85.639,44

5} INSTALACOES ELETRICAS - CONSTRUCAO - BLOCO 06 1,00 | RS  45.850,87 | RS 45.850,87

6 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA 3,00 | RS 10.624,56 | R$ 31.873,68

7 INSTALACOES ELETRICAS - REFORMA - BLOCO 02 1,00 | RS 40.903,53 | RS 40.903,53

8 INSTALAGOES LOGICAS 1,00 | RS 23.402,71 [ RS 23.402,71

9 INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA - BLOCO 05 1,00 | RS 33.892,33 [ RS 33.892,33

10 [INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA - BLOCO 03 1,00 | RS 25.742,72 [ RS 25.742,72

11 |ABRIGO DE LIXO 1,00 [ RS 25.323,04 | RS 25.323,04

12 [INSTALAGOES ELETRICAS - CONSTRUCAO - QUADRA 1,00 | RS 22.086,70 | RS 22.086,70

13 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 1,00 [ RS 15.391,50 | RS 15.391,50

14 |PROJETO DE ESTRUTURAS - EDIFICAGAO 1,00 [ RS 6.108,80 [ RS 6.108,80

15 |INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA - BLOCO 04 1,00 | RS 5.471,84 [ RS 5.471,84

16 |INSTALAGOES ELETRICAS - REFORMA - BLOCO 01 1,00 | RS 2.966,80 [ RS 2.966,80

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOSI R$

1.593.179,24 |

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS| RS 3.384.930,45 |

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-Pl, 15 de Maio de 2025.
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