
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 167,48 m²

 CONSTRUÇÃO: 2253,75 m²

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 3,94%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 27,12%

1.2.2.0 47,46%

1.2.3.0 14,60%

1.2.4.0 6,89%

TOTAIS REFORMA 100,00%

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 4,18%

2.1.2.0 1,85%

2.1.3.0 0,59%

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

2.2.1.0 0,66%

2.2.2.0 1,86%

2.2.3.0 9,63%

2.2.4.0 6,95%

2.2.5.0 9,06%

2.2.6.0 8,25%

2.2.7.0 8,67%

2.2.8.0 11,31%

2.2.9.0 4,03%

2.2.10.0 7,97%

2.2.11.0 0,58%

2.2.12.0 1,76%

2.2.13.0 1,33%

2.2.14.0 0,22%

2.2.15.0 1,27%

2.2.16.0 0,31%

2.2.17.0 2,03%

2.2.18.0 1,28%

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 0,13%

2.3.2.0 0,43%

2.3.3.0 1,55%

2.3.4.0 1,17%

2.3.5.0 0,12%

2.3.6.0 4,18%

2.3.7.0 1,14%

2.3.8.0 0,05%

2.3.9.0 0,94%

2.3.10.0 0,21%

2.3.11.0 0,82%

2.3.12.0 0,76%

114,53

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.210,10

COBERTURA 10.912,51 65,16

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 17.697,41 7,85

REVESTIMENTOS 19.097,51 114,03

INFRAESTRUTURA 286.473,25 127,11

SUPERESTRUTURA 206.813,16 91,76

SERVIÇOS PRELIMINARES 19.623,30 8,71

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 269.721,64 119,68

PINTURAS 5.873,29 35,07

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.772,13 16,55

R$ 240,27 / M²R$ 40.239,92

SERVIÇOS PRELIMINARES 55.098,64 24,45

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 124.291,44 55,15

ESQUADRIAS 258.118,59

COBERTURA 245.430,19 108,90

MOVIMENTO DE TERRA 55.213,61 24,50

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - DEZ/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - NOV/2022 )

ITEM

9,46ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.584,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

FEVEREIRO DE 2023

RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, S/N, CENTRO

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 52.522,95 23,30

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

REVESTIMENTOS 336.564,20 149,34

PISOS 119.956,20 53,23

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 237.141,65 105,22

7,64

39.609,51 17,57

37.992,59 16,86

PINTURAS 60.508,74 26,85

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 6.424,00 2,85

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 37.923,51 16,83

METAIS E ACESSÓRIOS 9.233,59 4,10

12.789,00 5,67

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.869,06 1,72

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA 46.116,30 20,46

COBERTURA 124.534,82 55,26

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS 1.376,53 0,61

SUPERESTRUTURA 34.954,51 15,51

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3.500,47 1,55

33.905,35 15,04

PISOS 27.877,42 12,37

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.113,99 2,71

PINTURAS 24.451,42 10,85

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.747,56 10,09



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 167,48 m²

 CONSTRUÇÃO: 2253,75 m²

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - DEZ/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - NOV/2022 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

FEVEREIRO DE 2023

RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, S/N, CENTRO

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ 

2.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.4.1.0 0,22%

2.4.2.0 3,32%

2.4.3.0 1,19%

TOTAIS AMPLIAÇÃO 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                  

CREA:     1915715229 PI

R$ 3.016.549,72 R$ 1.245,87 / M²

R$ 2.976.309,80 R$ 1.320,60 / M²

PISOS 98.737,61 43,81

MOVIMENTO DE TERRA 6.410,82 2,84

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35.356,67 15,69


