



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC		 Piauí GOVERNO DO ESTADO	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ				L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2023				L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, S/N, CENTRO				BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI				BDI=	21,97%	
					ÁREAS	REFORMA:	167,48 m²
						CONSTRUÇÃO:	2253,75 m²
					OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2022 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - NOV/2022)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	REFORMA			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,94%	1.584,48	9,46
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO			
1.2.1.0	COBERTURA	27,12%	10.912,51	65,16
1.2.2.0	REVESTIMENTOS	47,46%	19.097,51	114,03
1.2.3.0	PINTURAS	14,60%	5.873,29	35,07
1.2.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,89%	2.772,13	16,55
TOTAIS REFORMA		100,00%	R\$ 40.239,92	R\$ 240,27 / M²
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA			
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,18%	124.291,44	55,15
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,85%	55.098,64	24,45
2.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,59%	17.697,41	7,85
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO			
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	19.623,30	8,71
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,86%	55.213,61	24,50
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	9,63%	286.473,25	127,11
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	6,95%	206.813,16	91,76
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	9,06%	269.721,64	119,68
2.2.6.0	COBERTURA	8,25%	245.430,19	108,90
2.2.7.0	ESQUADRIAS	8,67%	258.118,59	114,53
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	11,31%	336.564,20	149,34
2.2.9.0	PISOS	4,03%	119.956,20	53,23
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,97%	237.141,65	105,22
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,58%	17.210,10	7,64
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,76%	52.522,95	23,30
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,33%	39.609,51	17,57
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,22%	6.424,00	2,85
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,27%	37.923,51	16,83
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,31%	9.233,59	4,10
2.2.17.0	PINTURAS	2,03%	60.508,74	26,85
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,28%	37.992,59	16,86
2.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			
2.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,13%	3.869,06	1,72
2.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,43%	12.789,00	5,67
2.3.3.0	INFRAESTRUTURA	1,55%	46.116,30	20,46
2.3.4.0	SUPERESTRUTURA	1,17%	34.954,51	15,51
2.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,12%	3.500,47	1,55
2.3.6.0	COBERTURA	4,18%	124.534,82	55,26
2.3.7.0	ESQUADRIAS	1,14%	33.905,35	15,04
2.3.8.0	REVESTIMENTOS	0,05%	1.376,53	0,61
2.3.9.0	PISOS	0,94%	27.877,42	12,37
2.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,21%	6.113,99	2,71
2.3.11.0	PINTURAS	0,82%	24.451,42	10,85
2.3.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,76%	22.747,56	10,09

 GOVERNO DO PIAUÍ <small>www.pi.gov.br</small>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 EDUCAÇÃO <small>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</small>		
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2023			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, S/N, CENTRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	REFORMA:	167,48 m²
					CONSTRUÇÃO:	2253,75 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2022 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - NOV/2022)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.4.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)			
2.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,22%	6.410,82	2,84
2.4.2.0	PISOS	3,32%	98.737,61	43,81
2.4.3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,19%	35.356,67	15,69
TOTAIS AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 2.976.309,80	R\$ 1.320,60 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.016.549,72	R\$ 1.245,87 / M²

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável

Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA: 1915715229 PI