
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 108,26R$           

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 108,26R$           
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,5000 103,23R$                51,61R$                

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 46,77R$                  23,38R$                

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 19,82R$                  9,91R$                   

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,5000 24,03R$                  12,01R$                

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 22,71R$                  11,35R$                

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 8.491,94R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 8.491,94R$        
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 103,23R$                2.064,60R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,77R$                  1.403,10R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 19,82R$                  792,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 24,03R$                  961,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 22,71R$                  3.270,24R$           

*

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2022

Teresina-PI,  08 de fevereiro de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                  

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ 

DATA: FEVEREIRO DE 2023

LOCAL:
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