
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 COBERTURA

1.2.1.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 216,69 M2

Bloco a manter Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 216,69 x = 216,69 M2

1.2.2.0 REVESTIMENTOS

1.2.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 240,19 M2

Laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,20 x x 1,60 x x x = 48,32 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,00 x x 1,60 x x x = 46,40 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

Sala de estudo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

Hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Área externa - circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,90 x x 1,60 x x x = 27,04 M2

Área extena - contorno do prédio menos circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,80 x x 0,60 x x x = 20,28 M2

Revestimento das bancadas do laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x 6 x x 10,50 x x 0,73 x x x = 45,99 M2

1.2.2.2 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 240,19 M2

Laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,20 x x 1,60 x x x = 48,32 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,00 x x 1,60 x x x = 46,40 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

Sala de estudo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

Hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

Área externa - circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,90 x x 1,60 x x x = 27,04 M2

Área extena - contorno do prédio menos circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,80 x x 0,60 x x x = 20,28 M2

Revestimento das bancadas do laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x 6 x x 10,50 x x 0,73 x x x = 45,99 M2

1.2.3.0 PINTURAS

1.2.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 110,16 M2

Laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 30,20 x x 1,20 x x x = 36,24 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,00 x x 1,20 x x x = 34,80 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,20 x x x = 14,28 M2

Sala de estudo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,90 x x 1,20 x x x = 14,28 M2

Hall Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

1.2.3.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 104,78 M2

Área externa - circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,90 x x 1,40 x x x = 23,66 M2

Área extena - contorno do prédio menos circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,80 x x 2,40 x x x = 81,12 M2

1.2.3.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 50,92 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,64 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 23,40 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

167,48 m²

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ 

2253,75 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2023
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1.2.3.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 50,92 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,64 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 23,40 M2

1.2.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.4.1 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 6,00 UN

Bloco a manter Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 10,00 UN

Bloco a manter Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.4.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 152,93 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 152,93 x = 152,93 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 7,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 617,40 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 1.122,55 x = 617,40 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 224,40 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 224,40 x = 224,40 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 617,40 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 1.122,55 x = 617,40 M2

2.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 617,40 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 1.122,55 x = 617,40 M2

2.1.2.6 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE  DRENAGEM 906,90 M²

Ao redor da edificação Comp. x Larg. x x x x x x x x 906,90 x = 906,90 M²

2.1.2.7 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

2.1.2.8 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Quant. x x 1 x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

2.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Quant. x x 1 x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.1.2.10 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/201466,00 CHP

Demolição de blocos existentes e muro, incluso carga em caminhão

basculante

Dias da semanax6horas/dia e sábado 

3horas/dia
x x 66 x x x x x x x = 66,00 CHP

2.1.3.2 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/201422,00 CHI

Demolição de blocos existentes e muro, incluso carga em caminhão

basculante

Dias da semanax2horas/dia e sábado 

1horas/dia
x x 22 x x x x x x x = 22,00 CHI

2.1.3.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.178,64 M2

Ao redor dos blocos da escola
Dias da semanax2horas/dia e sábado 

1horas/dia
x x x x x x x x 906,90 x = 906,90 M2

Calçada externa
Dias da semanax2horas/dia e sábado 

1horas/dia
x x x x x x x x 271,74 x = 271,74 M2

2.1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.059,91 M3XKM

Limpeza de vegetação Quant. x 0,01 x 15 x x x x x x 1.178,64 x = 176,80 M3XKM

Paredes, pilares, cintas e muro (incluso portas, janelas e divisórias do

prédio demolido)
Quant. x x 15 x x 222,90 x x 3,30 x 0,03 x x = 331,01 M3XKM

Cobertura e forro Quant. x x 15 x x x x x 0,05 x 699,90 x = 524,93 M3XKM

Piso e contrapiso Quant. x 0,01 x 15 x x x x x 0,07 x 517,09 x = 5,43 M3XKM

Lajes Quant. x x 15 x x x x x 0,12 x 12,08 x = 21,74 M3XKM
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2.2.0.0 EDIFICAÇÃO 

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 338,80 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 338,80 x x x x x = 338,80 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 33,50 M3

Edificação principal Comp. x Larg. x Alt. x x 122 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 24,40 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,10 x 1,10 x 1,55 x x x = 7,50 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 79,05 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 488 x 0,30 x 0,50 x x x = 73,19 M3

Pérgulas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,50 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,68 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,67 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,93 M3

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,20 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,58 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 413,54 M3

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 16,45 x = 6,58 M3

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 45,50 x = 18,20 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 202,82 x = 81,13 M3

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 145,41 x = 58,16 M3

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 4,20 x = 1,68 M3

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 4,20 x = 1,68 M3

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 3,50 x = 1,40 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 4,95 x = 1,98 M3

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 20,62 x = 8,25 M3

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 20,30 x = 8,12 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 10,80 x = 4,32 M3

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 15,50 x = 6,20 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 11,40 x = 4,56 M3

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 3,70 x = 1,48 M3

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 44,20 x = 17,68 M3

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 44,20 x = 17,68 M3

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 44,20 x = 17,68 M3

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 2,50 x = 1,00 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 2,62 x = 1,05 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 5,43 x = 2,17 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 4,41 x = 1,76 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 12,86 x = 5,14 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 83,50 x = 33,40 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 5,97 x = 2,39 M3

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 1,61 x = 0,64 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 193,41 M2

Lastro para o fundo das sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 122 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 30,50 M2

Lastro para viga baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 487,90 x 0,30 x x x x = 146,37 M2

Pérgulas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,50 x 0,30 x x x x = 1,35 M2

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,30 x x x x = 3,33 M2

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,30 x x x x = 1,86 M2

Caixa de água (sapatas) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,10 x 1,10 x x x x = 4,84 M2

Caixa de água (viga baldrame) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,20 x 0,30 x x x x = 5,16 M2
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2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,55 M3

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,50 M3

Laboratório de informática Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 1,13 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

Caixa de água (sapatas) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,10 x 1,10 x 0,50 x x x = 2,42 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,24 M3

Caixa de água Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,30 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,24 M3

2.2.3.4 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 20,25 M3

Demais pilares da edificação principal Quant. x Comp. x Larg. x x 108 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 20,25 M3

2.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 40,71 M3

Viga baldrame Quant. x Comp. x Larg. x x x x 487,90 x 0,15 x 0,45 x x x = 32,93 M3

Pérgulas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,50 x 0,30 x 0,45 x x x = 0,61 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,50 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 6,20 x 0,30 x 0,45 x x x = 3,35 M3

Caixa de água (viga baldrame) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,20 x 0,30 x 0,45 x x x = 2,32 M3

2.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 30,31 M3

Viga baldrame Quant. x Comp. x Larg. x x x x 487,90 x 0,15 x 0,40 x x x = 29,27 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,15 x 0,40 x x x = 0,67 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 0,15 x 0,40 x x x = 0,37 M3

2.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 525,41 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 487,90 x 1,04 x x x x = 507,42 M2

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 1,04 x x x x = 11,54 M2

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x 1,04 x x x x = 6,45 M2

2.2.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 61,35 M3

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 16,45 x = 0,82 M3

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 45,50 x = 2,28 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 202,82 x = 10,14 M3

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 145,41 x = 7,27 M3

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 4,20 x = 0,21 M3

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 4,20 x = 0,21 M3

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,50 x = 0,18 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 4,95 x = 0,25 M3

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 20,62 x = 1,03 M3

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 20,30 x = 1,02 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 10,80 x = 0,54 M3

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 15,50 x = 0,78 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 11,40 x = 0,57 M3

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,70 x = 0,19 M3

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 44,20 x = 2,21 M3

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 44,20 x = 2,21 M3

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 44,20 x = 2,21 M3

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2,50 x = 0,13 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2,62 x = 0,13 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,43 x = 0,27 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 4,41 x = 0,22 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 12,86 x = 0,64 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 83,50 x = 4,18 M3

Calçadas ao redor da edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 192,00 x = 9,60 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 28,57 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 122 x x 0,14 x 0,26 x 3,00 x x x = 13,32 M3

Pérgulas Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 4,50 x 0,06 x 3,55 x x x = 11,69 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 2,30 x x x = 0,33 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 2,25 x x x = 0,33 M3

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,30 x 0,20 x 8,30 x x x = 1,99 M3

Complemento de pilares do muro Comp. x Larg. x Alt. x x 80,00 x x 0,14 x 0,09 x 0,90 x x x = 0,91 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 16,63 M3

Cinta superior de amarração (Vigas h=0,2m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 439,80 x 0,09 x 0,20 x x x = 7,92 M3

Cinta superior de amarração (Vigas h=0,2m) - platibanda (2x) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 26,00 x 0,09 x 0,20 x x x = 0,94 M3

Vigas de respaldo (sala de mediação tecnológica (sala 01) (h=0,40 m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,60 x 0,09 x 0,40 x x x = 0,99 M3

Cinta superior de amarração (muro) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 198,00 x 0,09 x 0,15 x x x = 2,67 M3

Vigas de respaldo (laboratório de informática) (h=0,40 m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,50 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,15 M3

Pérgulas Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 2,00 x 0,06 x 0,30 x x x = 0,44 M3

Abrigo de lixo - viga de respaldo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,09 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 6,20 x 0,09 x 0,30 x x x = 0,67 M3

Caixa de água (viga de respaldo para laje) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,20 x 0,12 x 0,50 x x x = 0,91 M3

Caixa de água (viga de travamento) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,20 x 0,12 x 0,35 x x x = 0,64 M3

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 88,40 M2

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

2.2.4.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,10 M3

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 2,27 x = 0,23 M3

Base para bebedouros Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x 0,06 x x 0,65 x = 0,12 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,10 x 7,25 x = 0,72 M3

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,10 x 2,20 x = 0,22 M3

Caixa de água Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,15 x 18,72 x = 2,81 M3

2.2.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 11,72 M2

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,27 x = 2,27 M2

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1.836,23 M2

Paredes - edificação principal Comp. x Alt. x x x x 487,90 x x 3,50 x x x = 1.707,65 M2

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Muro (complemento de muro menos altura de cinta superior) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 198,00 x x 0,45 x x x = 89,10 M2

2.2.5.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 55,40 M

J1 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

J2 Comp. x Alt. x x 6 x x x 1,90 x x x x = 11,40 M

J3 Comp. x Alt. x x 16 x x x 1,90 x x x x = 30,40 M

J4 Comp. x Alt. x x 5 x x x 1,60 x x x x = 8,00 M

C2 Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 104,20 M

J5 Comp. x Alt. x x 20 x x x 2,20 x x x x = 44,00 M

J6 Comp. x Alt. x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J7 Comp. x Alt. x x 18 x x x 2,40 x x x x = 43,20 M

J8 Comp. x Alt. x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J9 Comp. x Alt. x x 1 x x x 3,40 x x x x = 3,40 M

C1 Comp. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

2.2.5.4 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 23,40 M2

BWC Fem. Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x x 1,30 x 1,80 x x x = 11,70 M2

BWC Masc. Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x x 1,30 x 1,80 x x x = 11,70 M2

2.2.5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 9,60 M2

C1 Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x 2,00 x x x x = 6,40 M2
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C2 Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 2,00 x x x x = 3,20 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 8,00 UN

Edificação (2x4x7m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 14,00 UN

Edificação (2x7x8m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.2.6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 14,00 UN

Edificação (2x7x8m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.2.6.4 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 35,44 M2

Marquise Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 7,02 x = 7,02 M2

Caixa de água Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

2.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.160,50 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.160,50 x = 1.160,50 M2

2.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.160,50 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.160,50 x = 1.160,50 M2

2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 35,44 M2

Área de Projeção da Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,02 x = 7,02 M2

Caixa de água Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 28,42 x = 28,42 M2

2.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 140,10 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 140,10 x x x x x = 140,10 M

2.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 125,60 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 125,60 x x x x x = 125,60 M

2.2.6.10 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 73,19 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 69,70 x x x x x = 73,19 M

2.2.6.11 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 87,10 M

Água furtada da platibanda Comprimento levantado em CAD x x x x 40,50 x x x x x = 40,50 M

Entre blocos de salas de aula e pátio coberto e refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 46,60 x x x x x = 46,60 M

2.2.6.12 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 32,10 M

Água furtada da platibanda Comprimento levantado em CAD x x x x 32,10 x x x x x = 32,10 M

2.2.6.13 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,10 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 25,50 x 0,20 x x x x = 5,10 M2

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 52,29 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

2.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 20,23 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 13,20 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

2.2.7.3 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 3,75 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 1,25 x x x = 3,75 M2

2.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,71 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 24,96 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 9,75 M2

2.2.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 87,42 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2

2.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 122,13 M2
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J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 24,96 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 9,75 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2

2.2.7.7 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 49,40 M2

Gradil do muro da escola Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 49,40 x = 49,40 M2

2.2.7.8 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

Casa de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

2.2.7.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 89,40 M

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x 1,80 x x x x = 36,00 M

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 2,00 x x x x = 36,00 M

2.2.7.10 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 10,00 UN

P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.7.11 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 7,00 UN

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Porta de entrada da escola no muro Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.7.12 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 34,00 UN

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x x x x x = 20,00 UN

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.7.13 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 30,13 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 6,13 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4.801,23 M2

Paredes externas Comp. x Alt. x x x x x x x x 3.630,63 x = 3.630,63 M2

Abrigo de lixo Comp. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 51,06 M2

Casa do gás Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 27,90 M2

Caixa de água Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 101,64 M2

Muro da escola Comp. x Alt. x 2,00 x x x 198,00 x x 2,50 x x x = 990,00 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 116,97 M2

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,27 x = 2,27 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Casa do gás Comp. x Alt. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Alt. x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 2.147,40 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 18,70 x x 2,00 x x x = 28,05 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2
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(und)
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Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 80,30 x x 2,00 x x x = 120,45 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 41,60 x x 2,00 x x x = 62,40 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,40 x x 2,00 x x x = 20,10 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 16,60 x x 2,00 x x x = 24,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,70 x x 2,00 x x x = 20,55 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,30 x x 2,00 x x x = 21,45 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 38,10 x x 2,00 x x x = 57,15 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 2,90 x x x = 96,96 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Caixa de água Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x x x 15,40 x x 3,30 x x x = 101,64 M2

Muro da escola menos a parte revestida com cerâmica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x x x x x x x 468,36 x = 936,72 M2

2.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.483,23 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 18,70 x x 1,50 x x x = 28,05 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 80,30 x x 1,50 x x x = 120,45 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 41,60 x x 1,50 x x x = 62,40 M2

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,20 x x 3,50 x x x = 28,70 M2

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,20 x x 3,50 x x x = 28,70 M2

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,00 x x 3,50 x x x = 28,00 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 1,50 x x x = 10,05 M2

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 19,30 x x 3,50 x x x = 67,55 M2

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 19,30 x x 3,50 x x x = 67,55 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,40 x x 1,50 x x x = 20,10 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 16,60 x x 1,50 x x x = 24,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,70 x x 1,50 x x x = 20,55 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,30 x x 3,50 x x x = 29,05 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,60 x x 3,50 x x x = 23,10 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 9,40 x x 3,50 x x x = 32,90 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 21,00 x x 3,50 x x x = 73,50 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 38,10 x x 1,50 x x x = 57,15 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 0,60 x x x = 96,96 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Muro da escola (fachada frontal com revestimento cerâmico) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 44,40 x x 0,60 x x x = 26,64 M2

2.2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 116,97 M2

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,27 x = 2,27 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Comp. x Alt. x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.482,30 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 18,70 x x 1,50 x x x = 28,05 M2
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Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 1,50 x x x = 68,25 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 80,30 x x 1,50 x x x = 120,45 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 41,60 x x 1,50 x x x = 62,40 M2

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,20 x x 2,80 x x x = 28,70 M2

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,20 x x 2,80 x x x = 28,70 M2

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,00 x x 2,80 x x x = 28,00 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 1,50 x x x = 10,05 M2

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 19,30 x x 2,80 x x x = 67,55 M2

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 19,30 x x 2,80 x x x = 67,55 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,40 x x 1,50 x x x = 20,10 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 16,60 x x 1,50 x x x = 24,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,70 x x 1,50 x x x = 20,55 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,30 x x 2,80 x x x = 29,05 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 1,50 x x x = 39,90 M2

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 23,10 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 9,40 x x 2,80 x x x = 32,90 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 21,00 x x 2,80 x x x = 73,50 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 38,10 x x 1,50 x x x = 57,15 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 0,60 x x x = 96,96 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,20 x x 2,10 x x x = 13,02 M2

Muro da escola (fachada frontal com revestimento cerâmico) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 44,40 x x 0,60 x x x = 26,64 M2

2.2.8.7 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 3,30 M2

Marquise Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 8,25 x x 0,40 x x x = 3,30 M2

2.2.8.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 584,69 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 16,45 x = 16,45 M3

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M3

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M3

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M3

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M3

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 20,62 x = 20,62 M3

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 20,30 x = 20,30 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M3

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 15,50 x = 15,50 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 11,40 x = 11,40 M3

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 3,70 x = 3,70 M3

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M3

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 2,50 x = 2,50 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 2,62 x = 2,62 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M3

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,41 x = 4,41 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 12,86 x = 12,86 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 83,50 x = 83,50 M3

2.2.9.0 PISOS
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2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 91,92 M2

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 20,62 x = 20,62 M2

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 20,30 x = 20,30 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 3,70 x = 3,70 M2

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 2,50 x = 2,50 M2

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 2,62 x = 2,62 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,41 x = 4,41 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 12,86 x = 12,86 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 941,93 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 16,45 x = 16,45 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 45,50 x = 45,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 202,82 x = 202,82 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 145,41 x = 145,41 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 15,50 x = 15,50 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 11,40 x = 11,40 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 83,50 x = 83,50 M2

2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 192,00 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 192,00 x = 192,00 M2

2.2.9.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 3,91 M2

Piso e laterais dos bebedouros Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 1,30 x = 3,91 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 ALIMENTADORES DE ENERGIA E QGBT 1,00 UN

2.2.10.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

2.2.10.3 INFRAESTRUTURA PARA CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN

2.2.10.4 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN

2.2.10.5 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 112,5 KVA 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Caixa de água (alimentação) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 17,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

Para toda a escola Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Caixa de água (saída para abastecimento) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015144,00 M

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Bebedouros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Caixa de água (alimentação) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 102,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 72,00 x x x x x = 72,00 M

Caixa de água (saída para abastecimento) Quant. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.11.6 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa de água Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015108,00 M

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Bebedouros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x 6,00 x x x x x = 18,00 M

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Bebedouros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x 3,00 x x x x x = 9,00 M

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
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2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015108,00 M

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.12.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 11,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.2.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201526,00 M

Coletores de água platibanda Comp. x x 4 x x 6,50 x x x x = 26,00 M

2.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 155,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 155,00 x x x x x = 155,00 M

2.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 46,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 155,00 x 0,30 x x x x = 46,50 M2

2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 16,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 16,00 UN

Luminárias Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 8,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 8,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 16,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

2.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)16,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 36,76 M2

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,95 x = 0,95 M2

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,95 x = 0,95 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,48 x = 0,48 M2

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 1,20 x = 1,20 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 7,41 x = 7,41 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 3,04 x = 3,04 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x 6,10 x = 12,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 6 x x x x x x 1,76 x = 10,53 M2

2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 13,67 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 1,28 x = 1,28 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 2,19 x = 6,56 M2

Despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 1,56 x = 4,68 M2

Laboratório de informática Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x x x x x 0,10 x = 1,15 M2

2.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN
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WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 13,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.025,36 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 18,70 x x 2,00 x x x = 28,05 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 80,30 x x 2,00 x x x = 120,45 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 41,60 x x 2,00 x x x = 62,40 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,40 x x 2,00 x x x = 20,10 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 16,60 x x 2,00 x x x = 24,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,70 x x 2,00 x x x = 20,55 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,30 x x 2,00 x x x = 21,45 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 38,10 x x 2,00 x x x = 57,15 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 2,90 x x x = 96,96 M2

Pérgulas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x 12 x x 5,25 x x 0,30 x x x = 37,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Caixa de água Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x x x 15,20 x x 3,30 x x x = 50,16 M2

Muro Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 828,36 x = 828,36 M2

2.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 116,97 M2

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2
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Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,27 x = 2,27 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.17.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.025,36 M2

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 18,70 x x 2,00 x x x = 28,05 M2

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 45,50 x x 2,00 x x x = 68,25 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 80,30 x x 2,00 x x x = 120,45 M2

Pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 41,60 x x 2,00 x x x = 62,40 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,40 x x 2,00 x x x = 20,10 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 16,60 x x 2,00 x x x = 24,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 13,70 x x 2,00 x x x = 20,55 M2

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 26,60 x x 2,00 x x x = 39,90 M2

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,70 x x 2,00 x x x = 10,05 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,30 x x 2,00 x x x = 21,45 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 38,10 x x 2,00 x x x = 57,15 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 2,90 x x x = 96,96 M2

Pérgulas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x 12 x x 5,25 x x 0,30 x x x = 37,80 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 11,10 x x 2,30 x x x = 25,53 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 6,20 x x 2,25 x x x = 13,95 M2

Caixa de água Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 2,00 x x x 15,20 x x 3,30 x x x = 50,16 M2

Muro Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 828,36 x = 828,36 M2

2.2.17.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 116,97 M2

Sala de mediação tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 44,20 x = 44,20 M2

Laje de ligação entre blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,27 x = 2,27 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Caixa de água Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

2.2.17.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 371,68 M2

Paredes externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 161,60 x x 2,30 x x x = 371,68 M2

2.2.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 294,46 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 37,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 1,25 x x x = 7,50 M2

J3 (grade - vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 16 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 24,96 M2

J4 (grade vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 9,75 M2

J1 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J2 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J5 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 20 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J6 (grade -vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J7 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2
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PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 30,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

2.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 294,46 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 37,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 5,04 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 1,25 x x x = 7,50 M2

J3 (grade - vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 16 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 24,96 M2

J4 (grade vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 9,75 M2

J1 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J2 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J5 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 20 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 46,80 M2

J6 (grade -vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 3 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J7 (grade-vazado) Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 18,00 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 30,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 12,00 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 3,62 M2

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,54 x = 0,54 M2

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,54 x = 0,54 M2

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,28 x = 0,28 M2

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x 0,28 x = 0,85 M2

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 3 x x x x x x 0,28 x = 0,85 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,28 x = 0,28 M2

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x 0,28 x = 0,28 M2

2.2.18.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 4,20 M

Escada Gaiola para caixa de água Comp. x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

2.2.18.3 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 26,00 UN

Depósito/arquivo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.5 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 8,00 M

Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

2.2.18.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração da obra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.7 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Placa da fachada no muro da escola Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.8 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 5,00 M

Fachada frontal da escola Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.2.18.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 23,00 UN

Laboratório de ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 05 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de medição tecnológica (sala 01) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.18.10 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 198,00 M

Muro Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x 198,00 x x x x x = 198,00 M

2.2.18.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 56,25 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.122,56 x = 11,23 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 112,55 = 45,02 M3

2.2.18.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 843,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 56,25 = 843,75 M3XKM

2.2.18.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.122,56 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.122,56 x = 1.122,56 M2

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 66,80 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 66,80 x x x x x = 66,80 M

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 16,30 M3

Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 1,00 x 1,00 x 1,55 x x x = 15,50 M3

Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

2.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,76 M3

Pilares Quadra (viga baldrame) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,80 x 0,30 x 0,50 x x x = 6,12 M3

Mureta Quadra (pedra argamassada) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,90 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,64 M3

2.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 96,25 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 224,40 x = 89,76 M3

Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x x x x 0,60 x 10,82 x = 6,49 M3

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 11,00 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 10,00 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 10,00 M2

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 4,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

2.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,00 M3
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Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10,00 x x 1,00 x 1,00 x 0,50 x x x = 5,00 M3

2.3.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,75 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

2.3.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,25 M3

Pilares Quadra (pescoço do pilar) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,25 x 1,00 x x x = 1,25 M3

2.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,75 M3

Pilares Quadra (viga baldrame) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,80 x 0,15 x 0,45 x x x = 2,75 M3

2.3.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,47 M3

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,90 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,47 M3

2.3.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,92 M3

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,70 x 0,15 x 0,80 x x x = 3,92 M3

2.3.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 10,90 M

CINTA INFERIOR

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,90 x x x x x = 10,90 M

2.3.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 5,89 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 10,90 x 0,54 x x x x = 5,89 M2

2.3.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 19,46 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 224,40 x = 15,71 M3

Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 74,95 x = 3,75 M3

2.3.4.0 SUPERESTRUTURA

2.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,59 M3

Arquibancada (pilares) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,09 x 1,20 x x x x 0,09 M3

Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 2,50 M3

2.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,90 M

CINTA DE TOPO

Mureta Quadra Comp. x x x x 10,90 x x x x x = 10,90 M

2.3.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.074,60 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 10 x 17,91 x x x 6,00 x x x = 1.074,60 KG

2.3.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,87 M3

FORMA

Piso da aquibancada (assento) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,08 x 10,82 x = 0,87 M3

2.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 26,16 M2

QUADRA

Mureta h=1,20 m Comp. x Alt. x x x x 10,90 x x 1,20 x x x = 13,08 M2

Arquibancasda h=0,40 m Comp. x Alt. x x x x 10,90 x x 0,40 x x x = 4,36 M2

Arquibancasda h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 10,90 x x 0,80 x x x = 8,72 M2

2.3.6.0 COBERTURA

2.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM324,48 M2

QUADRA 9

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x 1,04 x x x x x x x 312,00 x = 324,48 M2

2.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 324,48 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x 1,04 x x x x x x x 312,00 x = 324,48 M2

2.3.6.3 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm 24,00 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

2.3.6.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,00 M

Beirais da quadra Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 24,00 x x x x x = 48,00 M

2.3.6.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 60,00 M

Beirais da quadra Comprimento levantado em CAD x x 6 x x 10,00 x x x x x = 60,00 M

2.3.7.0 ESQUADRIAS

2.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021145,30 M2

Alambrado h=3m Área retirada de CAD x x x x x x x x 145,30 x = 145,30 M2

2.3.7.2 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 4,00 UN

Fechaduras para as portas no alambrado Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.8.0 REVESTIMENTOS
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2.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 26,16 M2

Mureta e arquibancadas h=1,20 m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,90 x x 1,20 x x x = 26,16 M2

2.3.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 26,16 M2

Mureta e arquibancadas h=1,20 m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,90 x x 1,20 x x x = 26,16 M2

2.3.9.0 PISOS

2.3.9.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 224,40 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 224,40 x = 224,40 M2

2.3.9.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 85,77 M2

Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 74,95 x = 74,95 M2

2.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

2.3.11.0 PINTURAS

2.3.11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 56,16 M2

Mureta e arquibancadas h=1,20 m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,90 x x 1,20 x x x = 26,16 M2

Pilares Comp. x Alt. x x 10 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 30,00 M2

2.3.11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 56,16 M2

Mureta e arquibancadas h=1,20 m Comp. x Alt. x x 2 x x 10,90 x x 1,20 x x x = 26,16 M2

Pilares Comp. x Alt. x x 10 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 30,00 M2

2.3.11.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 145,30 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 145,30 x = 145,30 M2

2.3.11.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 145,30 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 145,30 x = 145,30 M2

2.3.11.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

2.3.11.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 177,00 M2

Pintura do piso da quadra Coef. x Comp. x Alt. x x x x x x x x 177,00 x = 177,00 M2

2.3.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.12.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.12.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.12.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10x10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE 190,20 M²

Rede de proteção para quadra Coef. x Área x x x x x x x x 190,20 x = 190,20 M²

2.3.12.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 11,97 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 235,22 x = 2,35 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 24,06 = 9,62 M3

2.3.12.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 179,55 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 11,97 = 179,55 M3XKM

2.3.12.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 235,22 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 235,22 x = 235,22 M2

2.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 67,94 M3

Área Externa (calçadas e rampas) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 271,74 x = 67,94 M3

2.4.2.0 PISOS

2.4.2.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 19,02 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 271,74 x = 19,02 M3

2.4.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 89,87 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Interior da edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 89,87 x = 89,87 M2

2.4.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 8,39 M3

Brita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 119,87 x = 8,39 M3

2.4.2.4 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 11,62 M2

Seixo para jardim Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 11,62 x = 11,62 M2

2.4.2.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 243,77 M3

Grama esmeralda Área levantada em CAD x x x x x x x x 233,77 x = 233,77 M3

Planta de forração Área levantada em CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M3

2.4.2.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 233,77 M2

Grama esmeralda Área levantada em CAD x x x x x x x x 233,77 x = 233,77 M2

2.4.2.7 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 10,00 M2

Planta de forração Área levantada em CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M2

2.4.2.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 39,00 UN

Jasmim manga ou flamboyant Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 UN

Palmeira rabo de raposa Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 UN

Bromélia Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,00 x = 22,00 UN

Ipê amarelo Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 UN

Mangueira Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 UN

2.4.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.3.1 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 32,50 M

Contenção do bloquete intertravado Perím. x Alt. x Esp. x x x x 32,50 x x x x x = 32,50 M

2.4.3.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 148,40 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 148,40 x x x x x = 148,40 M

2.4.3.3 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL 3,00 UN

Jardim Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.3.4 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS3,00 UN

Jardim Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.3.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 515,81 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 736,87 x = 515,81 M2

Teresina-PI,  08 de fevereiro de 2023.
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