FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= MEMORIAL DESCRITIVO
i‘% GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUCAGHD
GOFALC [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC B eI
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E RECONSTRUCAO DA U.E FRANCISCA MARLUCE NUNES DE QUEIROZ
DATA: |FEVEREIRO DE 2023 AREA (REFORMA): 167,48 m?
LOCAL: |MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 2253,75 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACI\O LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
1.2.0.0 |EDIFICACAO
1.2.1.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revisdo em cobertura com telha cerdmica com reposigdo de telhas e madeiramento.
1.2.1.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 216,69 M2
CAIBROS E TERCAS)
1.2.2.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1221 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 240.19 M2
- ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.2.2.2 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS Apicoamento total de reboco com ponteiras ou talhadeiras. 240,19 M2
1.2.3.0 PINTURAS
- p o Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS ) — ) .
1.23.1 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 110,16 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetonico.
" - - Textura acrilica nas paredes externas, uma demao.
1.2.3.2 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 104,78 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uniD
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarcio aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.3.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 50,92 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
. . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e . . I . N
B . especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
1.2.34 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . . - ~ . . - . 50,92 M2
~ anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.2.4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL [Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
1.24.1 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 6,00 UN
FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1.2.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 10.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
1243 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de tt.)dos os ambientes e acessos‘ da edi |ca<;a.o emogdo de manchas e salpicos de tinta e 152,93 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.00 |AMPLIAGCAO
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3ao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
~ N ~ A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA - . .. . . . C oA
2.1.2.1 ~ A apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 7,00 UN
EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL ..
solo aos esforgos solicitados.
2122 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO [Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 617.40 M2
o ESCOLAR a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. !
2123 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 224.40 M2
e COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
ey ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviages adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo e -
e SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimens&es necessarias. Deverdo ser !
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
21.2.5 EI:ABORA(;AO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaboragdo de projeto executivo de prevencdo e combate a incéndio e panico. 617,40 M2
PANICO
2.1.2.6 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM Elaboragdo de projeto executivo de drenagem. 906,90 M2
2127 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracio de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
2128 EXECUCAO DE SANITARIO E YESTIARIO EM CANT!EIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execucagdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra. 325 M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 g
2.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA Placa de obra em chapa de ago galvanizado. 4,50 M2
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
2.1.2.10 |INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
2.2.0.0 |EDIFICAGAO
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 338.80 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. !
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2221 ESCAVACI:-\O MANUAL PARA I~3LOC0 D,E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 33.50 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
2222 ESCAVAGAO MA~NUAL D:E VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO  |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacio. 29,05 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2223 ATERRO MAN_UAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do e e
COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
préoxima camada. Execugdo de forma manual.
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 193.41 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | quant. | uniD
2232 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 6,55 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pilar de fundagdo em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa.
2.2.33 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,24 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
- p As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.
2.2.34 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 20,25 M3
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
. Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2235 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 40,71 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.2.3.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 30,31 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emuls&o asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
2.23.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 525,41 M2
AF_06/2018
2238 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 61.35 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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2.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

28,57

M3

2.24.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

16,63

M3

2.243

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.

88,40

M2
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E |Laje maciga em concreto armado com fck minimo de 20 Mpa.

2244 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 4,10 M3
ESCORAMENTO.

2245 IMPERMEABILIZA(,‘A"O DE SUPERFICIE CF)M MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Impermeabilizagdo com manta asfaltica. 11.72 M2
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 ’

2.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

~ ~ As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ) ) ) . - . .

2.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO fladasl rTlveIadas, allnhadaSNe aprumadasA. suas {untas teArat.) espessura ideal de 15mm, admitindo-se 1.836,23 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria errj tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de

09cm), para o levante das paredes de vedagdo.

2252 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e = -
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’

2253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 104.20 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !

Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no

2.2.5.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 23,40 M2
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE  |Alvenaria de vedagio em elemento vazadp (cobogd).

2.2.5.5 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 9,60 M2
AF_05/2020

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICA(;Z\P E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 8.00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’

2262 FABRICACI'-'\P E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 14.00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’

2.2.6.3 FABRICA(;Z\P E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 14.00 UN
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 ’
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Estrutura metdlica trelicada em perfil U, inclusive tergas para marquise, inclusive pintura.

2.2.6.4 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 35,44 M2
PINTURA DE PROTEGCAO (ZARCAO) 01 DEMAO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da

2.2.6.5 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento cerdmico. 1.160,50 M2
VERTICAL. AF_07/2019

22.6.6 1:ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Execugdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificagdes. 1.160.50 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !

2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Telhamento com telha metalica. 35142 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de
2.2.6.8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento cerdmico. 140,10 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 125,60 M
2.2.6.10 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 73.19 -
AF_07/2019 ’
22611 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 |Execugdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas 4guas furtadas da 87,10 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. !
Execugdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do
2.2.6.12 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM . e o 32,10 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo.
. Execugdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da
2.2.6.13 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM edificaciio. 5,10 M2
2.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 52,29 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2272 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 20,23 M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
2.2.7.3 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR Porta em aco de enrolar. 3,75 M2
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Janela de aluminio tipo maximar.
2274 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 34,71 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
. Janela de aluminio do tipo correr.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
2.2.7.5 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 87,42 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
22.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS |Gradil em ferro para vios de janelas. 122,13 M2
DE 19,05X3,17 MM
Gradil de ferro em tubo de ago galvanizado com espagamento de 10 cm.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
2.2.7.7 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 49,40 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
Tela de ago galvanizado.
2278 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO ZII.Z BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 0.64 M2
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" ’
22170 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE [Fornecimento e instalagio de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 89,40 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
2.2.7.10 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 10,00 UN
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FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MACANETA ALAVANCA PARA Fechadura de sobrepor e maganeta alavanca.
2.2.7.11 = 7,00 UN
PORTAO
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas.
2.2.7.12 34,00 UN
AF_01/2020
2.2.7.13 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. |Port3o em tudo de ago galvanizado. 30,13 -
INCLUSIVE REQUADRO !
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE [Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.2.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 4.801,23 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.2.8.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 116,97 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES [régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
U INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 2 2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, AP'LICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com A TR R
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com e
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2.2.8.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, [régua e desempenado e, apods ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 116,97 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
e ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, LD B2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
22l FORNECIMENTO E MONTAGEM Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, shed 2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2288 FORRO EM REGUAS DI_E PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 584.69 M2
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
2.2.9.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE . o . s .
2.29.1 - de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 91,92 M2
DIMENSOES 40X40 CM
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2.2.92 PISO EM GF?ANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 94193 M2
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢os mecanicos e de receber acabamento !
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2.2.0.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 192.00 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
2.29.4 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execugdo de base em granito para bebedouros. 3,91 M2
2.2.10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.10.1 |ALIMENTADORES DE ENERGIA E QGBT cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 6.00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
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2.2.11.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo.

17,00

UN

2.2.11.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo.

5,00

UN

2.2.11.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

144,00

2.2.11.5

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

102,00

2.2.11.6

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

1,00

UN

2.2.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

2.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

108,00

2.2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

60,00

2.2.12.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

108,00

2.2.12.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

8,00

UN

2.2.12.5

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

6,00

UN

2.2.12.6

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagGes sanitdrias.

11,00

UN

2.2.12.7

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diametro, com fundo estanque e
interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

3,00

UN
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

2.2.12.8 [1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 5,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm

2.2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

g SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ) S ”
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES ’
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

2.2.13.2 |SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 155,00 M
20X20CM

2.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 46,50 M2

22134 CAIXA El\iTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 16.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. ’

2.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO

2.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGF:NCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 16.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 '

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 8.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’

22143 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 8.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 16.00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANGA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

2.2.14.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI'A, 16,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 13,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 36.76 M2
FERRAGENS de apoio. !

2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 13.67 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

2.2.15.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 10,00 UN
INSTALACAO
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CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalacdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD
2.2.15.6 IN(ELUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EENGATE FLEXIVEL 30CM EM 4,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
2.2.15.7 TANQUE DE LOUCA BRANCAEOM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - Instalagdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD 1.00 e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.2.16.1 TORNEIRA CROIV_IADA :rUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2®DU .2,/4PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 2.00 e
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/20U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 14.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
~ Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
2.2.16.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico. 5,00 UN
2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA?ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. '
2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO R0L~IT\0 (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. ’
2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPF:NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 7,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 13.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. ’
2.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA|Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX~POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |[Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
2.2.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
2.2.17.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 2.025,36 M2
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
- P ~ homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
2.2.17.2 |APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 A . ‘ . . 116,97 M2
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
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- p o Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . L. . .
2.2.17.3 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 2.025,36 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetonico.
~ a q Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS . N . .
2.2.17.4 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 116,97 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . o
projeto arquitetoénico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarcio aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.17.6 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.| 294,46 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
o . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e . . I . -
B . especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
2.2.17.7 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . . N ~ . . . . 294,46 M2
. anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
2.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 362 M2
o MOLDURA !
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Escada marinheiro para castelo d"agua.
2.2.18.2 |CORPO EM BARRA CHATA DE 11/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA 4,20 M
DE ACO INOX DE E=4MM
PLACA EM AGCO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL [Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes.
2.2.18.3 APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, 26,00 UN
FIXAC[\O COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
N Conjunto de mastro para trés bandeiras e pedestal.
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE
22.18.4 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM 1.00 UN
R ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE ’
PINTURA DE PROTEC[\O E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA Bicicletario em tubo de ago galvanizado.
2.2.18.5 BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEC[\O 8,00 M
(01 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS)
- ~ Placa de inauguragdo de obra.
2.2.18.6 PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM 1.00 UN
B BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM |Placa de fachada no muro da escola.
2.2.18.7 0 BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA 1.00 UN
B METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE !
PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO
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- o o Corrimdo simples em aluminio.
2.2.18.8 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2REM ALUMINIO. AF_04/2019_PS 5,00 M
2.2.18.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 23,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
Concertina em ago galvanizado.
2.2.18.10 CONCERTIIYA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ : 198,00 M
ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAGAO
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo
2.2.18.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra. 56,25 M3
2.2.18.12 TRANSPORTE COM CAMI!\IHEO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da e T
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
22.18.13 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tt.)dos os ambientes e acessos‘ da edificacé.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.122,56 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2311 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 66.80 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgéo. ’
2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2321 ESCAVA(;éO MANUAL PARA I}LOCO [iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 16.30 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
2322 ESCAVACAO MA~NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundago. 276 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2323 ATERRO MANNUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 96,25 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.3.3.0 INFRAESTRUTURA
2331 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 11.00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
2332 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 5,00 M3
FORMAS.
- i As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do
2.3.33 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,75 \/E}
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2334 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,25 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
~ Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGAIBALDRAME EMICONCRETO ARMADO ECK =20 MPA, FABRICACAG, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
zeal MONTAGEME DESMONTAGEM|DE FORMA EM MADEIRA COMBENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2 S
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
B Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA | . . oA .
2.3.3.6 cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 1,47 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ~
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.3.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,92 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
23.3.8 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO [Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 10.90 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
~ . ~ . ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagédo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQO ASFALTICA, 2 DEMAOS . ) .. . .
2.3.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 5,89 M2
AF_06/2018
2.3.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 19.46 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
2.3.4.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
~ Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADOIRCK'= 20 MPA, FABRICACAD, MONTAGEMIE dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
ZEL DESMONTAGEM DEFORMAEM MADEIRA COMBENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2 S
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
2.3.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 10.90 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execug¢do de chapa
2343 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligages soldadas. 1.074.60 KG
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E ’
MONTAGEM
Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto.
2344 CQNCRETO FCK = 15MPA, TRACO }:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 0.87 M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
2.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ! . . . ~ . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.3.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO . ~ . .. A 26,16 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.3.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, |Estrutura metalica para cobertura.
23.6.1 TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAV’I‘ENTAMENT(?-, PARA VAOS 32448 M2
20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE ’
SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
2.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 32488 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
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. Peca (cumeeira) metélica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
2.3.6.3 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm . 24,00 M
metalico.
2.3.6.4 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Calha em chapa de ago galvanizado. 48,00 -
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
2.3.6.5 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLLIJVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubo PVC para dguas pluviais, DN 150 mm. 60,00 -
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 !
2.3.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO |Alambrado para quadra poliesportiva.
e GAALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM e -
DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
23.7.2 FECHI-}‘DURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAGANETA ALAVANCA PARA Fechadura de sobrepor com maganeta e alavanca para portdo. 4,00 UN
PORTAO
2.3.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE |Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.3.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 26,16 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
. chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, . .
- 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | , . . . - .
2.3.8.2 - régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 26,16 M2
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. - f s . .
AF_06/2014 dese.m,penadelra lisa, re.sultando emuma s.uperflue lisa, EAxlln.hada, prumada e un.lforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
2.3.9.0 PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2.3.9.1 PISO EM GF?ANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 224.40 M2
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢cos mecanicos e de receber acabamento ’
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
23.9.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 85.77 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
2.3.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalacdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.3.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cuidadosamente dispostos nas respectivas posices e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.11.0 |PINTURAS

Pag. 17 de 20



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uniD
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2.3.11.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, o 12 -
R AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
~ a q Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . N . .
2.3.11.2 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 56,16 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . o
projeto arquitetodnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarcio aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.3.11.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.| 145,30 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
o . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e . . - . -
B . especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
2.3.11.4 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS . . o ~ . . 0 . 145,30 M2
. anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
~ i Devera ser aplicada no piso da quadra, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 . . . . .
2.3.11.5 o fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 290,36 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 . T
cores do projeto arquitetdnico.
23.11.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  |Pintura de piso com tinta epdxi, duas dem3os. 177.00 M2
R PRIMER EPOXI. AF_05/2021 !
2.3.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA|Kit de equipamentos para Basquete.
2.3.12.1 EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
2.3.12.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
o INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
2.3.12.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
23.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10x10 |Fornecimento e instalagio de rede de protegdo em nylon malha 10x10 cm. 190.20 M2
77" |CM PARA QUADRA DE ESPORTE ’
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo
2.3.12.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 11,97 \/E}
23.12.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 179.55 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
2.3.12.7 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA X . R 235,22 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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2.4.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAC(")ES EXTERNAS)
2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2444 ATERRO MAN~UAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do e e
COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a !
proxima camada. Execugdo de forma manual.
2.4.2.0 PISOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
24.21 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 19,02 M3
ARMADO. AF_08/2022
2422 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchio 89.87 -
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 de areia !
2423 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Fornecimento e execu¢do do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de brita permeavel, 839 M3
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. !
24.2.4 LASTR()~ URBANIZADO COM SEIXO ROLADO N2 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 11.62 M2
COLCHAO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) conforme indicagdo do projeto arquitetonico. ’
2.4.2.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 243,77 M3
2.4.2.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 233,77 M2
2.4.2.7 PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 10,00 M2
2428 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de arvore ornamental. 39.00 UN
2,00 M. AF_05/2018 ’
2.4.3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.3.1 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo das calgadas externas. 32.50 M
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 4
2432 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessério, conforme indicacio do projeto arquitetdnico. 148.40 M
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ’
~ Execugdo de canteiro sem bancos.
CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE DE 6 X 12 X 24CM COM DIMENSOES DE
2433 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3,00 UN
3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA VEGETAL
CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM Execuag¢do de canteiro com bancos.
2438 TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 3,00 UN
200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS
JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificacdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
2435 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA ) ) . 515,81 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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Teresina-Pl, 08 de fevereiro de 2023.

Pag. 20 de 20



