




| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------|
|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO | | |  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AGU TEM TRABALHO AGU TEM FUTURO | |
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | | | |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR | | | L.S. (MENSAL)= | 71,62% |
| DATA: | SETEMBRO DE 2024 | | | L.S. (HORISTA)= | 114,54% |
| END.: | AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00 | | | BDI (DIF)= | 15,28% |
| LOCAL: | LUÍS CORREIA-PI | | | BDI= | 23,54% |
| | | | | ÁREAS | REFORMA: 379,00 m² |
| | | | | | |
| OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - MAI/2024) | | | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO (%) | TOTAL (R\$) | VALOR POR M² (R\$/M²) |
|-------------------|---|----------|----------------|-----------------------|
| | | | | |
| 1.0.0.0 | CONSTRUÇÃO | | | |
| 1.1.0.0 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | | | |
| 1.1.1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7,59% | 44.790,64 | 118,18 |
| 1.1.2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,88% | 28.817,63 | 76,04 |
| 1.1.3.0 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0,71% | 4.199,68 | 11,08 |
| 1.2.0.0 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | | | |
| 1.2.1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,97% | 5.740,14 | 15,15 |
| 1.2.2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 1,13% | 6.683,01 | 17,63 |
| 1.2.3.0 | INFRAESTRUTURA | 13,95% | 82.328,24 | 217,22 |
| 1.2.4.0 | SUPERESTRUTURA | 11,74% | 69.327,95 | 182,92 |
| 1.2.5.0 | COBERTURA | 27,29% | 161.079,62 | 425,01 |
| 1.2.6.0 | ESQUADRIAS | 8,24% | 48.655,97 | 128,38 |
| 1.2.7.0 | REVESTIMENTOS | 1,43% | 8.447,08 | 22,29 |
| 1.2.8.0 | PISOS | 9,14% | 53.980,41 | 142,43 |
| 1.2.9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2,38% | 14.072,40 | 37,13 |
| 1.2.10.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 1,36% | 8.038,39 | 21,21 |
| 1.2.11.0 | PINTURAS | 5,25% | 31.021,27 | 81,85 |
| 1.2.12.0 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO | 0,16% | 936,69 | 2,47 |
| 1.2.13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3,76% | 22.213,75 | 58,61 |
| TOTAIS CONSTRUÇÃO | | 100,00% | R\$ 590.332,87 | R\$ 1.557,61 / M² |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | | 100,00% | R\$ 590.332,87 | R\$ 1.557,61 / M² |

Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022