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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

RESUMO DO ORCAMENTO

1.0 [PLACA DA OBRA m? 4,50 383,61 1.726,25 Composigdo 01
REFORMA DA 13% GERENCIA REGIONAL DE .
2.0 EDUCA(;/?\O - SEDUC un 1,00 875.079,84 875.079,84 Planilha em Anexa
TOTAL GERAL (R$) 876.806,09
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1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

Administragéo residente na obra durante todo o
prazo de execugdo da mesma, composta por
Engenheiro Civil, Encarregado geral, Apontador
e Auxiliar de Engenharia

1.1 |Adminstragéo Local MES 12,00

1.2 |Remocéo de telha ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 539,66 |Demoligdo do telhamento da cobertura existente

Demolicdo do madeiramento da cobertura
existente

Remocgdo de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem

1.3 .
reaproveitamento.

M2 539,66

1.4 |Remocao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 10,29 |Remocéo das portas das construgdes existentes

Remocao das janelas das construgdes

1.5 |Remocéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 44,40 existentes

1.6 |Demoligdo de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 24,92 Demolicéo da alvenaria das paredes existentes

1.7 |Remocéo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 6,00 Remocéo das lougas dos banheiros

1.8 |Remocdao de acessorios, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 10,00 Remocéo dos acessorios dos banheiros

Demolicdo do revestimento em argamassa das

1.9 |Demoligdo de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 1.196,21 paredes a serem demolidas

1.10 |Retirada de grade de ferro m2 4,50 Remocéo do gradil do muro da frente

1.11 |Remocéo de forros de forma manual, sem reaproveitamento. M2 474,03 |Remogdao do forro existente

1.12 |Demoligdo de piso de alta resisténcia m? 474,03 |Remocé&o do piso existente

Elaboracao de projeto executivo com 0s
devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotacéo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue
ao cliente (SEDUC).

1.13 |Elaboragéo de projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias uT 75,00

Elaboragao de projeto executivo com os
devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue
ao cliente (SEDUC).

1.14 |Elaboragéo de projeto executivo de combate a incéndio e panico uT 30,00

Elaboracao de projeto executivo com os
devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotacéo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue
ao cliente (SEDUC).

1.15 |Elaboragéo de projeto executivo de estrutura e fundagao uT 135,00

Elaboracéo de projeto executivo com os
devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue
ao cliente (SEDUC).

1.16 |Elaboragéo de projeto executivo de spda uT 30,00
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Elaboragao de projeto executivo com os
devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotacéo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue
ao cliente (SEDUC).

1.17 |Elaboragéo de projeto executivo aguas pluviais uT 30,00

2.0 [MOVIMENTO DE TERRA

Escavagao manual em solo natural de valas

2.1 |Escavagdo manual de vala p/ fundagéo corrida (50x60)cm M3 62,63 para a posterior execucio da fundaco corrida
2.2 |Escavagdo manual de valas p/ blocos concreto ciclépico (60x60x60)cm M3 16,06 Ez::\;agj;;ii?L;?(L‘?:ngglzg:g;;aclodse d\ga;l)silares
2.3 |Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 131,15 gggg?giiii:géguzgg gla:a:na;itsozegz fatlmdaréo.
2.4 |Reaterro manual com compactagéo mecanizada. M3 78,69 |Aterro com material reaproveitado da escavacédo
2.5 |Aterro apiloado com empréstimo (interior da edificagdo) M3 57,81 |Aterro com material de empréstimo

3.0 [INFRAESTRUTURA

Preenchimento das valas que servirdo de
fundacgéo as paredes com "pedra-de-méo" e
3.1 [Fundagéo em concreto ciclépico paredes (50x60)cm M3 62,63 |concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter
boa resisténcia, apiloadas na argamassa e
ocupar 30% do volume total da fundagao.

Preenchimento dos blocos que servirdo de
fundagao aos pilares com "pedra-de-méao" e
3.2 [Bloco de concreto ciclépico p/ pilare (60x60x60)cm M3 16,06 |concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter
boa resisténcia, apiloadas na argamassa e
ocupar 30% do volume total da fundagéo.

Lastro de concreto simples 1;4,5;4,5 para

3.3 |Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 26,77 regularizacio dos blocos dos pilares
Alvenaria de furo 14x9x19cm assentada em 1
{ 14 f a
3.4 |Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 41,71 vez (largura de 14cm) sobre a fundagao com

argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até
a altura, nivelada, do piso acabado.
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4.0 [SUPERESTRUTURA

4.1 |[Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 2,57 N
Confecgéo, langamento e adensamento do

concreto em vigas, com o trago determinado a
parti da dosagem racional, a fim de se atingir

resisténcia caracteristica a compresséo ndo
inferior ao citado. Seu transporte devera ser
4.2 |Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas intermediarias, fck = 25 mpa.| M3 2,57 efetuado de maneira que ndo haja segregagao
de seus componentes. Nao sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar

precaugdes para evitar a vibragdo da armadura,
de modo a ndo formar vazios ao seu redor e

~ X . dificultar a aderéncia com o concreto.
4.3 |Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 2,57

Contraverga em concreto armado colocada
Contraverga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1,5 m de M 123.90 abaixo do véo da janela com se¢do minima de
comprimento. ’ 12x15cm e transpasse para ambos os lados de
1/4 do comprimento do vao e maior que 30cm.

4.4

Confecgéo, langamento e adensamento do
concreto em pilares, com o traco determinado a
parti da dosagem racional, a fim de se atingir
resisténcia caracteristica a compressao nao
inferior ao citado. Seu transporte devera ser
4.5 |Execucgdo de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 7,24 efetuado de maneira que ndo haja segregagao
de seus componentes. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar
precaugOes para evitar a vibragao da armadura,
de modo a n&o formar vazios ao seu redor e
dificultar a aderéncia com o concreto.

Laje pré-moldada convencional (lajotas+vigotas)
concretada com concreto fck=20,0Mpa

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica,

4.6 . . X -
vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3)

M2 31,57

Devera ser aplicada por toda alvenaria de
embasamento (baldrame) e vigas baldrame,
nas duas laterais e face, em duas demaos,
4.7 [Impermeabilizacao de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméos M2 96,81 |aplicadas de forma cruzada, a primeira deméo
na horizontal e a segunda na vertical,
obedecendo as especifica¢es do fabricante
guanto ao intervalo de aplicagé&o.

5.0 |PISOS
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Este servigo consiste na execucéo de uma
camada de lastro, destinada a evitar a
penetragéo de agua nas edificagdes,
especialmente por via capilar. de preferéncia, a
5.1 |Lastro em concreto magro M3 39,38 concretagem do lastro sera efetuada em
operagdo continua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem e,
consequentemente, pontos sensiveis de
percolagéo.

Este servigo consiste na execucéo de uma
camada de contrapiso, destinada a regularizar a

Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com camada de piso. de preferéncia, a concretagem

52 betoneira 400 |, esp. 2cm M2 55,99 sera efetuada em operagdo continua e
ininterrupta para que se evite juntas de
concretagem.

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
5.3 |[(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-| M2 55,99 Pisco ceramico 50x50 nas areas molhadas
iii, rejuntado
o ;’-\sbsgntgmec?to de gwa irgoeltglol)aergotrecho reto, c_:onfetccmnbada emfcqncretg pré- " 2022 Meio-fio pré-moldado de concreto para divis&o
. abricado, dimensGes 100x15x13x30 cm (_c'o_mprlmen 0 x base inferior x base , de canteiros e travamento de piso externo
superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

5.6 Execucgdo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, feito em obra, M3 522 Piso de concreto moldado em loco nas areas

) acabamento convencional, ndo armado, esp.=5,0cm ! indicadas no projeto
5.7 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de M2 218.04 Piso granilite sobre contrapiso nas areas

) dilatacdo plasticas ' internas

. Plantio de grama em placas nas areas de
2

5.8 |Plantio de grama em placas. M 202,32 canteiros indicadas no projeto
5.9 Execucdo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular M2 12650 Patio em piso intertravado nas areas externas

) cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. ! indicadas no projeto

6.0 |PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo
executadas com os mesmos ligeiramente
molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e

. I A aprumadas. Suas juntas teréo espessura ideal

6.1 [Alvenaria de elevacéo tijolo ceramico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 656,53 p J P

de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm.
Execucéo de alvenaria em tijolo ceramico de 06
furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o
levante das paredes de vedagao.
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7.0 [INSTALAGOES
: ) Fornecimento e instalagao de loucas, metais e

7.1 |Lougas, metais e acessorios UN 1,00 acessorios para banheiros

7.2 |Instalag6es hidraulicas UN 1,00 Todas as instalagGes seréo executadas com
esmero e bom acabamento; atencéo especial
para os lavatérios com coluna dos banheiros
para cadeirantes; o vaso para cadeirante

7.3 |Instalagdes sanitarias UN 1,00 instalado na altura indicada na NBR 9050;

7.5 [Instalagdes elétricas UN 1,00

Felip¢ Anionio Bise
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8.0 |REVESTIMENTOS

Este servigo consiste na aplicagéo de uma

8.1 |Chapisco em argamassa traco 1:3 (baldrame) M2 16,14 argamassa de cimento e areia grossa, no traco
1:3. Antes da aplicacéo, as superficies
destinadas a receber o chapisco de aderéncia

8.2 |Chapisco em argamassa traco 1:3 (paredes) M2 1.313,06 serdo limpas a vassoura e abundantemente

molhadas.

Este servigo consiste na aplicagédo de uma
8.3 |Reboco em argamassa traco 1:2:8 (baldrame) M2 16,14 |argamassa de cimento e areia fina no traco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia,
respeitando o intervalo minimo de 24 horas.

Sua espessura ideal sera de 20mm, devendo
M2 1.313,06 [ser: taliscado, atentando para o esquadro com a
parede adjacente; sarrafeado com régua e

Reboco para recebimento de pintura em argamassa traco 1:2:8 (paredes),

8.4 esp.=2,0cm

desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de
cura satisfatorio, ser alisado com

M2 0,00 desempenadeira lisa, resultando em uma
superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme.

Reboco para recebimento de cerdmica em argamassa traco 1:2:8 (paredes),

85 esp.=2,0cm

Este servigo consiste na aplicagdo de uma
argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3. Antes da aplicacéo, as superficies
destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas.

Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa

8.6 |. L
industrializada com preparo manual

M2 31,57

Este servico consiste na aplicagdo de uma
argamassa de cimento e areia fina no tragco
1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia,
respeitando o intervalo minimo de 24 horas.

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
8.7 |manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucéo de M2 31,57
taliscas

Este servigo consiste no assentamento de
ceramicas 10cm x 10cm, classe “A", sobre o
embogo, respeitando o intervalo minimo de 14
dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-
M2 847,07 |lll. As juntas entre as ceramica ser&o a nivel e
prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas ap6s 7 dias e apds escovadas e
umedecidas, com argamassa pré-fabricada
para rejunte, na cor branca.

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa

88 industrializada ac-ii, rejuntado

Este servigo consiste no assentamento de
ceramicas 5cm x 15cm, classe “A“, sobre o
embogo, respeitando o intervalo minimo de 14
dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-
m? 30,52 Ill. As juntas entre as ceramica seréo a nivel e
prumo, com espessura de 1,5mm, que seréo
preenchidas apo6s 7 dias e apds escovadas e
umedecidas, com argamassa pré-fabricada
para rejunte, na cor branca.

Revestimento ceramico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello

8.9 o . f o -
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado
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9.0 |ESQUADRIAS
Grade de metalon no muro frontal conforme
9.1 |Grade em metalon M2 19,28 X
projeto
0.2 Portéo de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradica, inclus. pintura M2 1206 Portal de metalon de correr com trilhos superior
) esmalte sintético ' e inferior
03 ;I;)rllljh;];:ra fixacdo (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive M 2.30 Trilho inferior para portdo de correr
04 ;I;)rllljh;];:ra fixacdo (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive M 2.30 Trilho superior para portdo de correr
. Fornecimento e instalagédo de porta de ferro em
9.5 |Portdo/porta de ferro compacta em chapa, inclus. batentes e ferragens M 43,05 chapa ¢ P
96 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixagdo com M2 960 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio
) parafusos - fornecimento e instalacéo. ' nos box dos banheiros
0.7 Porta de aluminio de abrir para vidro sem guarnicéo, 87x210cm, fixacdo com M2 630 Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio
) parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalacéo ! para vidro
os ga?elzti de algmlnlotmetalon det ctorrer (;)O'T;] 2 tfolha? para V|drcf>s, com vu:ros, o 45.40 Fornecimento e instalacdo de janela de
. batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. fornecimento e , aluminio metalon de correr
instalacéo
9.8 |[Gradil em aluminio fixado em véos de janelas, formado por tubos de 3/4". M2 35,40 Fornecimento e instalagédo de gradil nas janelas
10.0 [PINTURA
Pintura com tinta acrilica de acabamento pulverizada sobre superficies Pintura com tinta acrilica nas esquadrias
10.1 - ) = M2 322,18 .
metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 deméaos) metdlicas
10.2 |Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies externas M2 455,78 Selador para nas paredes para recebimento de
L - PRSI intura
10.3 |Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies internas M2 1.268,05 P
L ’ . ~ Massa corrida para regulariza¢éo e acabamento
10.4 |Aplicagao e lixamento de massa latex em paredes, duas demé&os M2 1.723,83 das paredes para recebimento de pintura
L ) ) . o ~ Devera ser aplicada nas paredes externas, em
10.5 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas dem&os M2 1.693,31 duas demdos, obedecendo as especificaces
N . . . - - Devera ser aplicada no forro, em duas demaéos,
10.6 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos M2 446,25 obedecendo as especificacdes do fabricante
11.0 |FORRO
Fornecimento e instalacao de forro de gesso
11.1 |Forro em placas de gesso M2 414,68

nos ambientes indicados no projeto

Fely
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12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 |Barras de apoio de inox para deficiente @ 40mm M 11,40 Pe(;as_de apolo em t_ubo nox de |_nsta|ados nos
banheiros para cadeirantes, seguindo as
12.2 Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, M2 1534 Fornecimento e implantacéo de diviséria em
"~ |e=2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco ! granito nos box dos banheiros
12.3 |Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm M2 4,06 Forn_emmento e implantaggo de bancadas em
granito verde ubatuba
12.4 Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" M 13.20 Guarda corpo em tubo de aco galvanizado nas
"~ |espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos ! rampas e escadas do prédio
13.0 |[COBERTURA
131 Trama de ago composta por ripas e caibros para telhados de até 2 dguas para M2 62623 Executado na cobertura em toda a area.
"~ [telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical. ! observar projeto arquiteténico
13.2 Fabricacéo e instalacdo de tesoura inteira, vao de 12 m, para telha ceramica ou UN 14.00 Executado na cobertura em toda a area.
"~ _|de concreto, incluso icamento. ! observar projeto arquiteténico
Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo colonial, incluso transporte Executado na cobertura em toda a area exceto
13.3 . M2 604,17 o . oA
vertical auditério. observar projeto arquitetdnico
13.4 |Rufo em concreto pré-moldado L=30cm UN 18,00 Rufo em concreto por detras das platibandas
13.5 |Chapim pré-moldado de concreto M 3,36 Chgplm de concreto sobre alvenaria das
platibandas e muro
13.6 |Calha em chapa de a¢o galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 26,90 Calha em chapa nos beirais da cobertura
13.7 Telhamento com telha metdlica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, M2 2906 Executado na cobertura do auditdrio. observar
_lincluso icamento ' projeto arquiteténico
14.0 |SERVICOS FINAIS
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m3 - carga Carga manual de todo material resultante da
14.1 |com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre M3 168,47 |demoli¢&o, entulhos e materiais inserviveis em
(unidade: m3). caminhdo basculante com capacidade de 6m3,
Transporte com caminh@o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt Trasnporte do material demolido para local
14.2 até 30 km (unidade: m3xkm). M3XKM| 1.684,70 indicado pela fiscalizacéo
143 |Limpeza final da obra M2 530,66 Limpeza de todos os ambientes e acessos da

escola. Remocéo de manchas e salpicos de

Fely
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Adminstragéo Local meés 12,00 2.407,18 28.886,16 Composigéo 02

1.2 |Remocéo de telha ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 539,66 3,22 1.737,71 97647

13 zzr:;%i?tadmeenttﬁma de madeira para cobertura, de forma manual, sem M2 539,66 6.93 3.739.84 97650

1.4 |Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 10,29 8,14 83,76 97644

1.5 |Remocéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 44,40 30,27 1.343,99 97645

1.6 |Demoli¢do de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 24,92 49,73 1.239,27 97622

1.7 |Remocdo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 6,00 10,75 64,50 97663

1.8 |Remocéo de acessorios, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 10,00 1,34 13,40 97664

1.9 |Demoli¢do de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 1.196,21 2,91 3.480,97 97631

1.10 |Retirada de grade de ferro m2 4,50 8,72 39,24 Composicéo 04

1.11 |Remocéo de forros de forma manual, sem reaproveitamento. M2 474,03 1,60 758,45 97640

1.12 |Demolicdo de piso de alta resisténcia m?2 474,03 21,48 10.182,16 Composigéo 05

1.13 |Elaboragéo de projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias uT 75,00 38,36 2.877,00 Composigao 06

1.14 |Elaboracéo de projeto executivo de combate a incéndio e panico uT 30,00 38,36 1.150,80 Composigao 06

1.15 |Elaboracéo de projeto executivo de estrutura e fundagéo uT 135,00 38,36 5.178,60 Composigao 06

1.16 |Elaboracéo de projeto executivo de spda uT 30,00 38,36 1.150,80 Composigao 06

1.17 |Elaboracgéo de projeto executivo aguas pluviais uTt 30,00 38,36 1.150,80 Composigao 06
63.077,45

2.0 [MOVIMENTO DE TERRA

2.1 |Escavagdo manual de vala p/ fundagéo corrida (50x60)cm M3 62,63 75,23 4.711,65 93358

2.2 |Escavagao manual de valas p/ blocos concreto ciclépico (60x60x60)cm M3 16,06 75,23 1.208,19 93358

2.3 |Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 131,15 5,66 742,31 101616

2.4 |Reaterro manual com compacta¢do mecanizada. M3 78,69 32,92 2.590,47 93382

2.5 |Aterro apiloado com empréstimo (interior da edificagéo) M3 57,81 47,47 2.744,24 94319
11.996,86
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

3.0 [INFRAESTRUTURA

3.1 [Fundag&o em concreto ciclépico paredes (50x60)cm M3 62,63 491,19 30.763,23 73361

3.2 [Bloco de concreto ciclépico p/ pilare (60x60x60)cm M3 16,06 491,19 7.888,51 73361

3.3 |Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 26,77 30,03 803,90 96619

3.4 |Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 41,71 157,20 6.556,81 87525
46.012,45

4.0 [SUPERESTRUTURA

4.1 |[Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 2,57 3.614,55 9.289,39 95957

4.2 |Execucdo de estruturas de concreto armado, cintas intermediarias, fck = 25 mpa. M3 2,57 3.614,55 9.289,39 95957

4.3 [Execugdo de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 2,57 3.614,55 9.289,39 95957

a4 Contra_verga moldada in loco em concreto para vdos de mais de 1,5 m de M 123,90 96,43 11.947,68 93197
comprimento.

4.5 [Execucdo de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 7,24 3.614,55 26.169,34 95957

4.6 L_zi]e pre—molda_da unidirecional, b|ap9|ada, pgra forro, enchimento em ceramica, M2 31,57 198,55 6.268.22 101964
vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3)

4.7 |Impermeabilizacdo de superficie com emulséo asfaltica, 2 deméos M2 96,81 43,24 4.186,06 98557

76.439,47

5.0 [PISOS

5.1 |Lastro em concreto magro M3 39,38 577,88 22.756,91 96620

52 Contraplso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com M2 55,09 36,27 2.030.76 87620
betoneira 400 |, esp. 2cm
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante

5.3 |[(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-| M2 55,99 72,15 4.039,68 Composigao 07
iii, rejuntado
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

5.5 [fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base M 79,22 49,06 3.886,53 94273
superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

56 Execucgdo de passeio (calgafia) com concreto moldado in loco, feito em obra, M3 5.22 783,85 4.091,70 94990
a(_:abamento c_o_nvenmonal,_nao armadp_, esp.=5,0cm i i

57 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de M2 418,04 46,55 10.450,76 101752

dilatac&o plasticas
5.8 |Plantio de grama em placas. \ 202,32 15,40 3.115,73 98504

Execucgdo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

5.9 M2 126,50 50,37 6.371,81 92397

65.752,88
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERA(;AO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

6.0 |PAREDES E PAINEIS

6.1 [Alvenaria de elevagéo tijolo ceramico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 656,53 74,67 49.023,10 87507
49.023,10

7.0 [INSTALAGOES

7.1 |Lougas, metais e acessorios UN 1,00 17.050,52 17.050,52 Planilha em Anexo

7.2 |Instalag6es hidraulicas UN 1,00 7.197,89 7.197,89 Planilha em Anexo

7.3 |Instalagdes sanitarias UN 1,00 19.834,70 19.834,70 | Planilha em Anexo

7.5 [Instalagdes elétricas UN 1,00 100.697,74 ( 100.697,74 | Planilha em Anexo
144.780,85

Fe!‘.peﬁldnw 25
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

8.0 |REVESTIMENTOS

8.1 |Chapisco em argamassa traco 1:3 (baldrame) M2 16,14 4,13 66,66 87879

8.2 [Chapisco em argamassa trago 1:3 (paredes) M2 1.313,06 4,13 5.422,94 87879

8.3 |Reboco em argamassa trago 1:2:8 (baldrame) M2 16,14 35,44 572,00 87529

8.4 Sse;)g(;oogira recebimento de pintura em argamassa trago 1:2:8 (paredes), M2 1.313,06 35,44 46.534,85 87529

85 Sse;)g(;oosr?]ra recebimento de cerdmica em argamassa trago 1:2:8 (paredes), M2 0,00 38,90 0,00 87527

8.6 _Chapls_co_ aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa M2 31,57 20,29 640,56 87886
industrializada com preparo manual

8.7 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo M2 3157 49,03 1.547.88 00407
manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucéo de

8.8 _Revest_lm_ento ceramico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa M2 847,07 62,59 53.018,11 Composicio 08
industrializada ac-ii, rejuntado

8.9 Revgst_lmento_ceramlco para parede_, 5 x 1_5 _cm, I|nha_ BRICK bege, Portobello mz 30,52 90,10 274985 Composico 09
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado

110.552,85

9.0 [ESQUADRIAS

9.1 |Grade em metalon M2 19,28 345,62 6.663,55 Composigéo 10

92 Portao de_m«’et_alon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradig¢a, inclus. pintura M2 12,06 480,81 5.798,57 Composicio 11
esmalte sintético

93 ;I;)r:(ljh;];sara fixacdo (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive M 2.30 41,21 94,78 Composicio 12

04 Trilho para fixac8o (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive M 2.30 117,74 270,80 Composicio 13
roldanas

9.5 |Portdo/porta de ferro compacta em chapa, inclus. batentes e ferragens M 43,05 398,83 17.169,63 Composigao 14

96 Porta em alumln_lo de at_Jrlr tlpo~ veneziana com guarni¢do, fixacdo com M2 9,60 635,53 6.101,09 91341
parafusos - fornecimento e instalacéo.

97 Porta de al_umlnl_o de_ abrir para v!dro sem_guaml(;?o, 87x210cm, fixagdo com M2 6.30 510,24 3.21451 04805 ADAP
parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalacéo
Janela de aluminio metalon de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,

9.8 |batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. fornecimento e M2 35,40 490,26 17.355,20 94570
instalacéo

9.8 |Gradil em aluminio fixado em vaos de janelas, formado por tubos de 3/4". M2 35,40 569,42 20.157,47 99862

76.825,60

Fely
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

10.0 |PINTURA
101 Plntl:Jr_a com tinta a_crlllca de acabamento pulve~r|zada sobre superficies M2 322,18 18,47 5.950,66 100753
metdlicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos)
10.2 |Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies externas M2 455,78 3,88 1.768,43 88413
10.3 |Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies internas M2 1.268,05 4,32 5.477,98 88414
10.4 |Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos M2 1.723,83 14,93 25.736,78 88497
10.5 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos M2 1.693,31 13,18 22.317,83 88489
10.6 |Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos M2 446,25 15,04 6.711,60 88488
67.963,28
11.0 |FORRO
11.1 |Forro em placas de gesso M2 414,68 33,96 14.082,53 96113
14.082,53
12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 |Barras de apoio de inox para deficiente @ 40mm M 11,40 202,07 2.303,60 Composigéo 15
12.2 Diviséria em granito verde ubatuba, polido (‘:105 dois lados, ac_abamento boleado, M2 15,34 504,76 7.743,02 Composicio 16
e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco
12.3 |Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm M2 4,06 499,55 2.028,17 Composigéo 17
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"
12.4 espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos M 13,20 700,82 9.250,82 99837
21.325,61
13.0 |[COBERTURA
131 Trama d? aco composta por ripas e caibros para telhados de até 2 aguas para M2 626,23 75,36 47.192,69 92575
telha cerdmica capa-canal, incluso transporte vertical.
13.2 Fabricacédo e_lnstala(_;ao de tesoura inteira, vao de 12 m, para telha ceramica ou UN 14,00 2.527.56 35.385.84 92600
de concreto, incluso icamento.
133 Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo colonial, incluso transporte M2 604,17 43,65 26.372,02 94201
vertical
13.4 |Rufo em concreto pré-moldado L=30cm UN 18,00 40,13 722,34 Composigao 18
13.5 |Chapim pré-moldado de concreto M 3,36 149,49 502,29 Composigao 19
13.6 |Calha em chapa de a¢o galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 26,90 175,91 4.731,98 94229
13.7 _Telhamgnto com telha metdlica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, M2 22,06 270,41 5.965,24 04216
incluso icamento
120.872,40
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

14.0 [SERVICOS FINAIS

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m3 - carga
14.1 |com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre M3 168,47 7,66 1.290,48 100981
(unidade: m3).

Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt

14.2 até 30 km (unidade: m3xkm). M3XKM| 1.684,70 2,47 4.161,21 97914
14.3 [Limpeza final da obra M2 539,66 1,71 922,82 99814
6.374,51

TOTAL GERAL (R$) 875.079,84
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Adminstracéo Local 1 més 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00
area 01 1 m2 1,00 137,40 1,00 137,40 0,00 137,40
12 S:;?gsgrgjefxeﬁfm'ca de forma manual, 4rea 02 2 mz 1,00 139,68 1,00 13968 | 000 139,68
area 03 2 m2 1,00 262,58 1,00 262,58 0,00 262,58 539,66
13 Z‘?::g‘ﬁgni;"zx f;zzsg;{:g:;f;"benu’a' e | somaterio dreas 1 me 1,00 539,66 1,00 539,66 0,00 539,66 539,66
porta existente m? 1,00 0,90 2,10 1,890 0,000 1,89
14 Remogao de portas, de forma manual, sem porta existente m?2 2,00 0,80 2,10 1,680 0,000 3,36
© |reaproveitamento. porta existente m2 2,00 0,70 2,10 1470 | 0000 2,94
porta existente me 1,00 1,00 2,10 2,100 0,000 2,10 10,29
a m2 6,00 1,20 1,50 1,800 0,000 10,80
15 er;;‘flae?[sren;':s'as de forma manual, sem B1 mz 41,00 1,00 0,80 0800 | 0,000 32,80
B2 m2 2,00 0,50 0.80 0,400 0,000 0,80 44,40
area 01 hori.o1 [ me 1,00 1,60 0,10 2,70 0,160 0,432 0,43
area 01 hori. 02 | m2 1,00 6,30 015 270 0,945 2552 255
area 01 vert. 01 | m? 1,00 145 015 2,70 0,218 0,587 0,59
area 01 vert.02 | me 1,00 1,05 015 2,70 0,158 0,425 043
area 01 vert.03 | me 1,00 0,80 015 2,10 0,120 0,252 025
area 01 vert.04 | me 1,00 0,70 015 2,10 0,105 0,221 022
area 02 hori. 01 | me 1,00 464 015 3,10 0,696 2,158 2,16
area 02 hori.02 | me 2,00 0,80 015 2,10 0,120 0,252 0,50
area 02 hori. 03 | me 1,00 2,50 015 3,10 0,375 1,163 116
area 02 hori.04 | me 2,00 2,25 015 2,70 0,338 0911 1,82
area 02 hori. 05 | m2 1,00 1,40 015 2,70 0,210 0,567 057
area 02 hori.06 | me 1,00 1,50 015 3,10 0,225 0,698 0,70
L6 |Demolicéo de aivenaria, e forma manual, sem area 02 verti. 01 | m? 1,00 8,40 015 2,90 1,260 3,654 3,65
" |reaproveitamento. area 02 verti.02 | m? 1,00 145 015 2,90 0,218 0,631 0,63
area 02 verti. 03 | m? 1,00 1,40 015 2,90 0,210 0,609 0,61
4rea 03 hori.0o1 | me 1,00 4,10 015 3,00 0,615 1,845 185
area 03 hori. 02 | me 1,00 2,35 015 3,00 0,353 1,058 1,06
4rea 03 hori.03 | me 1,00 1,00 015 3,00 0,150 0,450 045
area 03 verti. 01 | me 1,00 0,80 015 2,10 0,120 0,252 025
4rea 03 verti. 02 | me 1,00 0,83 015 2,10 0,125 0,261 0.26
area 03 verti. 03 | me 1,00 1,50 015 3,00 0,225 0,675 0,68
muro frente hori. 01 m3 1,00 4,31 0,30 1,15 1,293 1,487 1,49
murofrente | hori. 02 | m? 1,00 8,99 030 0,65 2,697 1,753 175
patio 01 hori.o1 [ me 1,00 10,76 0,10 0,30 1,076 0,323 0,32
patio 01 hori. 02 | me 1,00 10,99 010 030 1,099 0,330 033
patio 02 hori.o1 [ me 1,00 6,99 0,10 0,30 0,699 0,210 021 24,92
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OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

1.7 |Remogao de lougas, de forma manual, sem vasos e pias 1 un 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00
reaproveitamento.
18 Remoc&o de acessorios, de forma manual, sem chuveiros e 1 un 10,00 0,000 0,000 10,00 10,00
reaproveitamento. torneiras
area 01 hori. 01 m? 6,00 13,45 3,20 43,04 0,00 258,24
area 01 hori. 02 m? 2,00 1,60 3,20 5,12 0,00 10,24
area 01 hori. 03 m? 2,00 1,00 3,20 3,20 0,00 6,40
area 01 verti. 01 m?2 6,00 8,35 3,90 32,57 0,00 195,42
area 01 verti. 02 m? 2,00 1,05 3,20 3,36 0,00 6,72
area 01 verti. 03 m? 2,00 3,10 3,20 9,92 0,00 19,84
1.9 |Demolicdo de argamassas, de forma manual, sem drea 02 hori. 01 | m2 5,00 14,65 310 | 4542 0,00 227,10
reaproveitamento.
area 02 hori. 02 m? 2,00 3,50 3,10 10,85 0,00 21,70
area 02 hori. 03 m? 2,00 2,40 3,10 7,44 0,00 14,88
area 02 verti. 01 m? 5,00 8,40 3,90 32,76 0,00 163,80
area 02 verti. 02 m? 2,00 1,45 3,90 5,66 0,00 11,32
area 03 hori. 01 m? 3,00 17,70 3,10 54,87 0,00 164,61
area 03 verti. 01 m? 3,00 8,20 3,90 31,98 0,00 95,94 1.196,21
1.10 [Retirada de grade de ferro muro frente 1 m? 1,00 8,99 0,50 4,50 0,00 4,50 4,50
1.11 |Remogdo de forros de forma manual, sem areas internas 1 m2 1,00 474,03 1,00 474,03 0,00 474,03 474,03
reaproveitamento.
1.12 [Demoli¢&o de piso de alta resisténcia areas internas 1 m?2 1,00 474,03 1,00 474,03 0,00 474,03 474,03
113 E_Iaboraga_old_e projeto executivo de instalacdes 1 ut 75.00 0,00 0,00 75,00 75,00
hidrossanitarias
114 EIa})oréan (je_pmjelo executivo de combate a 1 ut 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00
incéndio e panico _
115 Elaboraf;ao de projeto executivo de estrutura e 1 ut 135,00 0,00 0,00 135,00 135,00
fundacéo
1.16 |Elaborag&o de projeto executivo de spda 1 ut 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00
1.17 |Elaboragao de projeto executivo aguas pluviais 1 ut 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00
area 01 1 m 1,00 19,35 0,00 0,00 19,35
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito
1.18 |de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 area 02 2 m 1,00 23,68 0,00 0,00 23,68
utilizagdes.
area 03 3 m 1,00 24,61 0,00 0,00 24,61 67,64
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2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
area 01 hori.01 | m2 1,00 6,30 050 0,60 3,15 1,89 1,89
area 01 hori. 02 | me 1,00 0,70 0,50 0,60 0,35 021 021
area 01 verti. 01 | ms 1,00 0,90 050 0,60 0,45 027 027
area 02 hori. 01 | me 2,00 12,85 0,50 0,60 6,43 3,86 772
area 02 hori. 02 | m2 5,00 3,20 050 0,60 1,60 0,96 4,80
area 02 verti. 01 | me 5,00 13,15 0,50 0,60 6,58 3,95 19,75
area 02 verti. 02 | me 1,00 4,30 050 0,60 2,15 1,29 1,29
area 02 verti. 03 | me 1,00 1,00 0,50 0,60 0,50 0,30 0,30
area 03 hori.01 | m2 1,00 8,25 050 0,60 413 2,48 2,48
21 (Ess;;as"oa;:’ manual de vala pf fundagdo corrida 4rea 03 hori. 02 | me 2,00 1,35 0,50 0,60 0,68 041 082
area 03 hori.03 | me 1,00 6,15 050 0,60 3,08 1,85 1,85
area 03 hori. 04 | me 1,00 4,00 0,50 0,60 2,00 1,20 1,20
area 03 hori. 05 | m2 3,00 1,35 050 0,60 0,68 041 1,23
area 03 hori. 06 | m2 1,00 23,68 0,50 0,60 11,84 7,10 7,10
area 03 verti. 01 | ms 1,00 5,70 050 0,60 2,85 171 171
area 03 verti. 02 [ m? 2,00 8,20 0,50 0,60 4,10 2,46 4,92
area 03 verti. 03 | m? 1,00 6,85 0,50 0,60 3,43 2,06 2,06
area 03 verti. 04 [ m? 2,00 2,50 050 0,60 1,25 075 1,50
area 03 verti. 05 [ m? 1,00 5,10 0,50 0,60 2,55 1,53 1,53 62,63
area 01 1 m? 8,00 0,60 0,60 0,60 0,36 022 1,76
22 Escavagdo manual de valas p/ blocos concreto area 02 2 m® 28,00 0.60 060 0.60 0.36 0.22 6.16
ciclopico (60x60x60)cm area 03 3 m? 29,00 0,60 0,60 0,60 036 022 6,38
circulagao 1 ms 8,00 0,60 0,60 0,60 0,36 0,22 1,76 16,06
213 |Preparo de fundo de vala com fargura menor que fundagdo corrida 1 m2 1,00 62,63 167 104,38 0,00 104,38
1.5m, pilares 2 me 1,00 16,06 1,67 2677 0,00 2677 131,15
fundagdo corrida 1 m? 1,00 62,63 1,00 1,00 62,63 62,63 62,63
2.4 |Reaterro manual com compactagdo mecanizada.
blocos 2 ms 1,00 16,06 1,00 1,00 16,06 16,06 16,06 78,69
3.0 |INFRAESTRUTURA
3.1 fsuor;%%%i‘;em concreto ciclopico paredes fundagéo corrida 1 m3 1,00 62,63 1,00 1,00 62,63 62,63 62,63 62,63
3.2 [Bloco de concreto ciclépico p/ pilare (60x60x60)cm blocos 1 m3 1,00 16,06 1,00 1,00 16,06 16,06 16,06 16,06
3.3 |Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm blocos 1 m?2 1,00 16,06 1,67 26,77 0,00 26,77 26,77
34 |Alvenaria em tjolo ceramico furado e=14.0 ¢M | ¢\ ocag comrida | 1 m2 1,00 208,53 0,20 4,71 0,00 a7 a7
(baldrame)
4.0 |SUPERESTRUTURA
area 01 1 m? 1,00 6,30 013 0,10 0,82 0,08 0,08
a1 |Exec f:f‘;ﬁ;::"fiff;gfn‘;znmm armado, drea 02 2 me 100 | 111,75 013 010 | 1453 | 145 145
area 03 3 m? 1,00 79,63 013 0,10 10,35 1,04 1,04 257
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area 01 1 m?3 1,00 6,30 0,13 0,10 0,82 0,08 0,08
Execucéo de estruturas de concreto armado, R N
4.2 cintas intermediarias, fck = 25 mpa. area 02 2 m 1,00 111,75 0,13 0,10 14,53 1,45 1,45
area 03 3 m?3 1,00 79,63 0,13 0,10 10,35 1,04 1,04 2,57
area 01 1 m3 1,00 6,30 0,13 0,10 0,82 0,08 0,08
Execucéo de estruturas de concreto armado.
43 |7 N ' 4 3
cintas superiores, fck = 25 mpa. area 02 2 m 1,00 111,75 0,13 0,10 14,53 1,45 1,45
area 03 3 m3 1,00 79,63 0,13 0,10 10,35 1,04 1,04 2,57
janelas Ji m 6,00 7,00 0,00 0,00 42,00
janelas J2 m 3,00 5,60 0,00 0,00 16,80
4.4 |Contraverga moldada in loco em concreto para janelas 73 m 6,00 140 0,00 0,00 8:40
véos de mais de 1,5 m de comprimento. janelas 14 m 500 3.50 0,00 0,00 17,50
janelas J5 m 8,00 4,20 0,00 0,00 33,60
janelas J6 m 2,00 2,80 0,00 0,00 5,60 123,90
area 01 1 m?3 3,00 0,14 0,20 3,30 0,03 0,09 0,27
area 01 2 m3 5,00 0,14 0,20 5,60 0,03 0,16 0,80
Execucéo de estruturas de concreto armado.
4.5 N 0 5 3
pilares, fck = 25 mpa. area 02 3 m 28,00 0,14 0,20 3,30 0,03 0,09 2,52
area 03 4 m3 29,00 0,14 0,20 3,30 0,03 0,09 2,61
circulag@o 5 m?3 8,00 0,20 0,20 3,30 0,04 0,13 1,04 7,24
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para
4.6 |forro. enchimento em ceramica, vigota circulagao 1 m2 1,00 31,57 1,00 31,57 0,00 31,57 31,57
convencional, altura total da laje
(enchimento+capa) = (8+3)
cinta inferior 1 m?2 2,00 197,68 0,10 19,77 0,00 39,54
4;7 |!mpermeabilizagdo de superficie com emulsdo cinta inferior 1 me 1,00 197,68 013 25,70 0,00 25,70
asféltica, 2 deméos
laje circulagao 1 m?2 1,00 31,57 1,00 31,57 0,00 31,57 96,81
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5.0 |PISOS
gestao/lotagao A m3 1,00 34,65 1,00 0,07 34,65 2,43 2,43
hall A m?3 1,00 12,10 1,00 0,07 12,10 0,85 0,85
sala de A ms 1,00 13,15 1,00 0,07 13,15 092 0,92
emergencia
financeiro A m? 1,00 17,70 1,00 0,07 17,70 1,24 124
administragdo A m3 1,00 27,54 1,00 0,07 27,54 1,93 1,93
almoxarifado B m? 1,00 1,45 1,00 0,07 1,45 0,10 0,10
lavabo [} m3 1,00 1,50 1,00 0,05 1,50 0,08 0,08
surf A m3 1,00 29,70 1,00 0,07 29,70 2,08 2,08
ensino e A m3 1,00 33,75 1,00 0,07 33,75 2,36 2,36
aprendizagem
almoxarifado A m? 1,00 20,25 1,00 0,07 20,25 1,42 1,42
banco de dados A m3 1,00 17,85 1,00 0,07 17,85 1,25 1,25
pronatec A m?3 1,00 12,90 1,00 0,07 12,90 0,90 0,90
nte A m3 1,00 16,12 1,00 0,07 16,12 1,13 1,13
recepgéo A m? 1,00 25,45 1,00 0,07 25,45 1,78 1,78
banheiro f m Cc m3 2,00 13,12 1,00 0,05 13,12 0,66 1,32
5.1 |Lastro em concreto magro banheiro pcd C m?3 2,00 2,50 1,00 0,05 2,50 0,13 0,26
circulagdo A m3 1,00 59,35 1,00 0,07 59,35 4,15 4,15
dormitério f A m?3 1,00 22,75 1,00 0,07 22,75 1,59 159
dormitério m A m3 1,00 16,20 1,00 0,07 16,20 1,13 1,13
banheiro f m C m?3 2,00 3,75 1,00 0,05 3,75 0,19 0,38
circulagdo A m3 1,00 7,63 1,00 0,07 7,63 0,53 0,53
despensa A m?3 1,00 1,82 1,00 0,07 1,82 0,13 0,13
star A m3 1,00 20,33 1,00 0,07 20,33 1,42 1,42
copa C m?3 1,00 15,75 1,00 0,05 15,75 0,79 0,79
refeitorio A m3 1,00 20,50 1,00 0,07 20,50 1,44 1,44
depésito B m?3 1,00 2,40 1,00 0,07 2,40 0,17 0,17
a. servico B m3 1,00 4,45 1,00 0,07 4,45 0,31 0,31
garagem m?3 1,00 28,90 1,00 0,07 28,90 2,02 2,02
patio entrada m3 1,00 31,13 1,00 0,07 31,13 2,18 2,18
calcada externa m?3 1,00 26,55 1,00 0,07 26,55 1,86 1,86
rampa m3 1,00 17,50 1,00 0,07 17,50 1,23 1,23 39,38
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e tod
5.2 |areia), preparo mecanico com betoneira 400 |, ar‘;b‘i’:n‘l’:s_ [¢] m2 1,00 55,99 1,00 55,99 0,00 55,99 55,99
esp. 2cm i}
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x
5.3 |0 cm. antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou todos os c me 1,00 55,99 1,00 55,99 0,00 55,99 55,99
similar, aplicado com argamassa industrializada ambientes:
ac-iii, rejuntado
garagem 1 m 1,00 12,51 0,00 0,00 12,51
patio entrada 2 m 1,00 5,18 0,00 0,00 5,18
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, jardim 1 3 m 2,00 6,30 0,00 0,00 12,60
5.5 |dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura), para vias jardim 2 4 m 2,00 5,24 0,00 0,00 10,48
urbanas (uso viario).
jardim 3 5 m 2,00 5,95 0,00 0,00 11,90
jardim 4 10 m 1,00 26,55 0,00 0,00 26,55 79,22
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garagem 1 m?3 1,00 28,90 1,00 0,05 28,90 1,45 1,45
Execucdo de passeio (calcada) com concreto patio entrada 2 m3 1,00 31,13 1,00 0,05 31,13 1,56 1,56
5.6 [moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, ndo armado, esp.=5,0cm calcada externa 3 m3 1,00 26,55 1,00 0,05 26,55 1,33 1,33
rampa 4 m3 1,00 17,50 1,00 0,05 17,50 0,88 0,88 5,22
Piso em granilite, marmorite ou granitina todos os A m2 1,00 409,74 1,00 409,74 0,00 409,74
5.7 |espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagdo d
plasticas todos os B me 1,00 8,30 1,00 8,30 0,00 8,30 418,04
ambientes:
jardim 01 1 m? 1,00 26,45 1,00 26,45 0,00 26,45
jardim 02 2 m? 1,00 48,42 1,00 48,42 0,00 48,42
jardim 03 3 m? 1,00 74,20 1,00 74,20 0,00 74,20
5.8 [Plantio de grama em placas. jardim 04 4 m2 1,00 13,52 1,00 13,52 0,00 13,52
jardim 05 5 m? 1,00 6,90 1,00 6,90 0,00 6,90
jardim 06 6 m? 1,00 6,23 1,00 6,23 0,00 6,23
jardim 07 6 m? 1,00 26,60 1,00 26,60 0,00 26,60 202,32
pavimentagdo 01 1 m?2 1,00 47,30 1,00 47,30 0,00 47,30

Execucdo de patio/estacionamento em piso
5.9 |[intertravado, com bloco retangular cor natural de pavimentagéo 02 2 m2 1,00 38,76 1,00 38,76 0,00 38,76
20 x 10 cm, espessura 6 cm.

pavimentagéo 03 3 m? 1,00 40,44 1,00 40,44 0,00 40,44 126,50
6.0 |PAREDES E PAINEIS
6.1 |Alvenaria de elevagdo tijolo ceramico furado e=9,0 areas internas : m 1,00 208,53 3.00 625,59 0.00 625,59
cm 1/2 vez platibanda 6 m? 1,00 13,45 2,30 30,94 0,00 30,94 656,53
7.0 |INSTALACOES
7.1 |Loucgas, metais e acessorios 1 un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.2 |Instalagdes hidraulicas 1 un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.3 |Instalagdes sanitarias 1 un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
7.5 |Instalagdes elétricas 1 un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
8.0 |REVESTIMENTOS
muro de fundo 1 m?2 2,00 23,68 0,20 4,74 0,00 9,48
8.1 |Chapisco em argamassa trago 1:3 (baldrame) area 02 2 m? 2,00 3,50 0,20 0,70 0,00 1,40
area 02 3 m?2 2,00 13,15 0,20 2,63 0,00 5,26 16,14
8.2 |Chapisco em argamassa trago 1:3 (paredes) "f;‘s"erzlf‘ 1 m2 2,00 656,53 1,00 656,53 0,00 1.313,06 | 1.313,06
8.3 |Reboco em argamassa trago 1:2:8 (baldrame) 1 m2 1,00 16,14 1,00 16,14 0,00 16,14 16,14
g4 |Reboco para recebimento de pintura em 1 m2 1,00 | 131306 1,00 131306 | 0,00 131306 | 1.313,06
argamassa traco 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
8.5 Reboco para recebimento de ceramica em 1 me 0,00 0,00 0,00 0,00
argamassa trago 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira
8.6 |dentada, argamassa industrializada com preparo | laje circulagdo 1 m? 1,00 31,57 1,00 31,57 0,00 31,57 31,57
manual
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
g7 |drgamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada | | oo ojacan 1 m2 1,00 31,57 1,00 31,57 0,00 31,57 31,57

manualmente em teto, espessura de 20mm, com
execucdo de taliscas




.
e o

BTy

GOVERNO
DO PIAUI

www.pl.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

paredes a 1 me 2,00 208,53 1,60 333,65 0,00 227,89 439,41
construir
revestimento 2 me 1,00 373,82 1,60 598,11 0,00 294,11 304,00
removido
complemento 3 me 1,00 4,90 0,90 4,41 0,00 4,41
lavabo
complemento 4 me 1,00 5,00 0,90 4,50 0,00 4,50
complemento 5 me 2,00 11,42 0,90 10,28 0,00 20,56
" A banheiro pcd
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm,
8.8 |aplicado com argamassa industrializada ac-ii, complemento 6 m? 2,00 15,58 0,90 14,02 0,00 28,04
. banheiro f m
rejuntado \ "
complemento 7 me 1,00 5,40 0,90 4,86 0,00 4,86
despensa
complemento 8 me 1,00 16,00 0,90 14,40 0,00 14,40
copa
complemento 9 m? 1,00 6,20 0,90 5,58 0,00 5,58
deposito
complemento 10 me 2,00 8,00 0,90 7,20 0,00 14,40
banheiro f m
complemento a. 11 me 1,00 7,68 0,90 6,91 0,00 6,91 847,07
servico

Revestimento ceramico para parede, 5 x 15 cm,
8.9 [linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado fachada 1 m2 1,00 30,52 1,00 30,52 0,00 30,52 30,52
com argamassa industrializada ac-i, reiuntado

9.0 |[ESQUADRIAS

muro frente 1 m2 1,00 4,26 1,85 7,88 0,00 7,88
9.1 |Grade em metalon
1 m? 1,00 6,16 1,85 11,40 0,00 11,40 19,28
esquadrias PT1 m? 1,00 3,00 2,50 7,50 0,00 7,50
Portéo de metalon e barra chata de ferro
9.2 |c/fechadura e dobradiga, inclus. pintura esmalte esquadrias PT2 m? 1,00 1,15 2,50 2,88 0,00 2,88
sintético
esquadrias PT3 m? 1,00 0,80 2,10 1,68 0,00 1,68 12,06

9.3 |Tiho para fixagéo (parte inferior) de porta de esquadrias PT2 m 1,00 2,30 0,00 0,00 230 230
correr em perfil "u”, inclusive roldanas

9.4 [Tiiho para fixagéo (parte superior) de porta de esquadrias PT2 m 1,00 2,30 0,00 0,00 2,30 2,30
correr em perfil "u”, inclusive roldanas

esquadrias P1 m? 2,00 0,90 2,10 1,89 0,00 3,78
" . esquadrias P2 m? 5,00 0,70 2,10 1,47 0,00 7,35
95 Portao/porta de ferro compacta em chapa, inclus.
" |batentes e ferragens
esquadrias P3 m? 17,00 0,80 2,10 1,68 0,00 28,56
esquadrias P5 m? 2,00 0,80 2,10 1,68 0,00 3,36 43,05
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
9.6 [guarnigdo, fixacdo com parafusos - fornecimento e esquadrias P4 m?2 8,00 0,80 1,50 1,20 0,00 9,60 9,60
instalac&o.
Porta de aluminio de abrir para vidro sem
9.7 [guarni¢do, 87x210cm, fixagdo com parafusos, esquadrias P6 m2 2,00 1,50 2,10 3,15 0,00 6,30 6,30
inclusive vidros - fornecimento e instalacdo
esquadrias Ji m? 6,00 5,00 0,40 2,00 0,00 12,00
esquadrias J2 m? 3,00 4,00 0,40 1,60 0,00 4,80
Janela_ de aIuminio_ metalon de correr com 2 folhas esquadrias 13 m2 6,00 1,00 0,40 0,40 0,00 2,40
9.8 para vidros, com vidros, batente, acabamento com
" |acetato ou brilhante e ferragens. fornecimento e
instalagdo esquadrias 4 m2 5,00 2,50 0,40 1,00 0,00 5,00
esquadrias J5 m? 8,00 3,00 0,40 1,20 0,00 9,60
esquadrias J6 m? 2,00 2,00 0,40 0,80 0,00 1,60 35,40
gg |Cradil em aluminio fixado em vaos de janelas, nas janelas 13 mz 1,00 35,40 1,00 35,40 0,00 35,40 35,40

formado por tubos de 3/4".
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10.0 |PINTURA

Pintura com tinta acrilica de acabamento
10.1 |pulverizada sobre superficies metdlicas (exceto esquadrias 1 m? 2,00 161,09 1,00 161,09 0,00 322,18 322,18
perfil) executado em obra (02 demé&os)

area 01 m? 1,00 13,45 5,00 67,25 0,00 67,25
area 01 m? 1,00 13,45 3,00 40,35 0,00 40,35
Apli | de fi | ili
10.2 [Aplicacéo manual de fundo selador acrilico em drea 02 me 2,00 18,00 300 | 5400 0,00 108,00
superficies externas
area 03 m? 2,00 16,35 3,00 49,05 0,00 98,10
area 03 m? 2,00 23,68 3,00 71,04 0,00 142,08 455,78
- o paredes internas 1 m? 2,00 625,59 1,00 625,59 0,00 847,07 404,11
103 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em
™ |superficies internas
P paredes internas 1 m? 1,00 1.196,21 1,00 1.196,21 0,00 332,27 863,94 1.268,05
i 2
104 Aplicagdo e lixamento de massa ltex em paredes internas 1 m: 1,00 455,78 1,00 455,78 0,00 455,78
paredes, duas demaos paredes externas | 1 m2 1,00 | 1.268,05 1,00 | 1.26805| 0,00 126805 | 1.723:83
10,5 |APlicacdo manual de pinwra com tinta ldex | paredes internas 1 me 1,00 | 172383 100 | 172383 | o000 30,52 169331 | 169331
acrilica em paredes, duas demaos e externas
106 Aplicagio manual de pintura com tinta latex forro de gesso 1 m? 1,00 414,68 1,00 414,68 0,00 414,68
acrilica em teto, duas demaos laje 1 me 1,00 31,57 1,00 31,57 0,00 31,57 446,25
11.0 [FORRO
11.1 |Forro em placas de gesso areas internas 1 m?2 1,00 474,03 1,00 474,03 0,00 59,35 414,68 414,68
12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
banheiro pcd f m 1 m 6,00 0,80 0,00 0,00 4,80
12.1 |Barras de apoio de inox para deficiente @ 40mm banheiro pcd f m 2 m 6,00 0,70 0,00 0,00 4,20

banheiro pcd f m 3 m 6,00 0,40 0,00 0,00 2,40 11,40
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos banheiro ped f m 1 m2 6.00 219 100 219 0.00 1314
dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, : g 3 3 ;| 3

122 assentado com argamassa traco 1:4, arremate em
cimento branco banheiro ped f m 2 m2 2,00 3,69 1,60 5,90 0,00 9,60 2,20 15,34
banheiro pcd f m 1 m?2 2,00 1,55 0,50 0,78 0,00 1,56
B i =2
12.3 mz:‘gz‘iamem granito verde ubatuba, e = 2em, com |y 2 me 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 1,00
copa 3 m2 1,00 2,50 0,60 1,50 0,00 1,50 4,06
Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, rampa de 1 m 2,00 4,80 0,00 0,00 9,60
montantes tubulares de 1.1/4" espagados de a
12.4 |1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado ac’:s'gi'fm d: do 8 m 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4",
fixado com chumbador mecanico rampa de 9 m 1,00 1,20 0,00 0,00 1,20 13,20

13.0 |COBERTURA

Trama de ago composta por ripas e caibros para
13.1 [telhados de até 2 &guas para telha ceramica capa-| area de cobertura 1 m? 1,000 626,23 1,00 626,23 0,00 626,23 626,23
canal, incluso transporte vertical.

area 01 1 un 4,000 0,00 0,00 4,00
Fabricacéo e instalacéo de tesoura inteira, vao de
13.2 (12 m, para telha ceramica ou de concreto, incluso area 02 2 un 5,000 0,00 0,00 5,00
icamento.
area 03 3 un 5,000 0,00 0,00 5,00 14,00
13.3 |Telhamento com telha ceramica capa-canal, PO | 4o ge cobertura | 1 m2 1,000 | 62623 1,00 62623 | 0,00 22,06 604,17 604,17
colonial, incluso transporte vertical
13.4 |Rufo em concreto pré-moldado L=30cm area 01 1 m 2,00 9,00 0,00 0,00 18,00 18,00
13.5 |Chapim pré-moldado de concreto fachada frente 1 m?2 1,00 13,45 0,25 3,36 0,00 3,36 3,36
136 Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, 4rea 01 1 m 2,00 13,45 0,00 0,00 26,90 26,90

desenvolvimento de 100 cm
Telhamento com telha metdlica termoacustica e =

13.7 P . : marquise 1 m? 1,000 22,06 1,00 22,06 0,00 22,06 22,06
30 mm, com até 2 aguas, incluso icamento
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

14.0 |SERVICOS FINAIS
1 m3 1,25 539,66 1,00 0,04 539,66 21,59 26,99
2 m?3 1,25 539,66 1,00 0,05 539,66 26,98 33,73
3 m3 1,25 10,29 1,00 0,03 10,29 0,31 0,39
Carga, manobra e descarga de entulho em 4 me 125 44,40 1,00 0,03 44,40 1,33 1,66
caminhdo basculante 6 m3 - carga com N
141 escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m?/111 5 m 1.25 24,92 1.00 1,00 24,92 24,92 3L15
hp) e descarga livre (unidade: m3). 8 me 125 | 119621 | 1,00 003 | 119621 | 3589 44,86
9 m3 1,25 4,50 1,00 0,01 4,50 0,05 0,06
10 m3 1,25 474,03 1,00 0,02 474,03 9,48 11,85
11 m3 1,25 474,03 1,00 0,03 474,03 14,22 17,78 168,47
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em
14.2 |via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 1 m3xkm 10,00 168,47 0,00 0,00 1.684,70 1.684,70
m3xkm).
14.3 |Limpeza final da obra 1 m? 1,00 539,66 1,00 539,66 0,00 539,66 539,66
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

PLANILHA ORCAMENTARIA INSTALACOES

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

1.0 [LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padréo popular,
1.1 [incluso sifao flexivel em pvc, vélvula e engate flexivel 30cm em plastico e UN 3,00 237,68 713,04 86943
torneira cromada de mesa, padréo popular - fornecimento e instalacéo
1.2 |Vaso sanitario com caixa acoplada para deficiente UN 2,00 835,28 1.670,56 95472
1.3 |Assento para vaso sanitario removivel para deficiente fisico UN 2,00 45,50 91,00 100849
1.5 |Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixagéo. UN 6,00 97,42 584,52 95543
16 Vas'o sanltarl’o _S|fonado com caixa acoplada_ louca b_ranca, |~ncluso engate UN 9,00 467,07 4.203,63 86888
flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalacao.
1.7 |Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacéo. UN 11,00 75,43 829,73 95544
18 C}Jba de embutir oval em Io_uga bra'nca, 35 x 50cm o_u equwal_ente, |n~cluso UN 6,00 200,47 1.202,82 86937
vélvula em metal cromado e siféo flexivel em pvc - fornecimento e instalacéo.
19 Chuvglro S|mplgs articulado, de meta_ll (_:romado, (deca ref1995), c/ registro de UN 6,00 41371 2.482.26 Composicao 20
presséo (deca linha c40 ref1416) ou similares
1.10 |Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixacéo. UN 6,00 73,77 442,62 95545
111 sabonete!ra plastl_ca IIPO dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a UN 9,00 7117 640,53 05547
1500 ml, |nc|us_o fixac&o. af 01/2020 i i
112 I_Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado, UN 7.00 245,20 1.716,40 ORSE 7348
dim. 50 x 80cm
1.13 |Banco articulavel para banho de deficiente (ref. seinfra 24.1 c4642 ) UN 2,00 756,20 1.512,40 Composigao 21
114 Tornel_ra croma_lda de ~mesa, 1/2" ou 3/4} para lavatério, padrdo popular - UN 9,00 70,29 632,61 86906
fornec_lmento e instalacéo. af 01/2020 i i
115 Torneira crqmada tuh_)o movel, de mesa, 1/2"ou 3/4; para pia de cozinha, padréo UN 1,00 140,85 140,85 86909
alto - forneame_nto e instalacéo. af 91/2_020 i
116 _Cuba de~ embutir retangular de ago inoxidavel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e UN 1,00 187,55 187,55 100852
instalacéo. af 01/2020
17.050,52
2.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
2.1 |pedreiro com encargos complementares H 20,25 24,59 497,95 88309
2.2 |encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 22,55 24,00 541,08 88267
2.3 |servente com encargos complementares H 56,70 19,02 1.078,43 88316
2.4 |estopa KG 6,75 20,79 140,33 13
2.5 [lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) UN 27,00 0,83 22,41 3767
2.6 [tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) M 70,00 4,62 323,40 9868
2.6 |tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) M 119,00 15,10 1.796,90 9874
2.7 |adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,26 88,22 22,63 138
2.8 |[solucao limpadora pvc | 3,65 65,12 237,36 2036
2.9 [caixa d"agua em polietileno, 500 litros, com acessoérios UN 3,00 845,80 2.537,40 88504
7.197,89
\ .
Felipg Antonio B¢ g Rienes

Enneir

Efg. d&Seg.do Thabdiho
Enea: 190 6486595
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAQAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

PLANILHA ORCAMENTARIA INSTALACOES

3.0 |INSTALACOES SANITARIAS

3.1 |encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares H 13,40 24,00 321,60 88267
3.2 |servente com encargos complementares H 13,40 19,02 254,87 88316
3.3 |estopa KG 1,80 20,79 37,42 13
3.4 |lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) UN 2,00 0,83 1,66 3767
3.5 [joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial UN 30,00 3,42 102,60 3518
3.6 |[te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial UN 10,00 7,74 77,40 7097
3.7 |tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) M 80,00 9,80 784,00 9838
3.8 [joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial UN 52,00 9,08 472,16 3520
3.9 |[tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) M 104,00 15,97 1.660,88 9836
3.10 j:anc:tz rgiridritzlcliucao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para UN 26,00 19,03 494,78 10908
3.11 |adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,15 88,22 13,23 138
3.12 |pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,60 68,64 41,18 1703
3.13 |solucao limpadora pvc | 0,23 65,12 14,98 2036
B s o e ate © e & | Uy | | s | waes | s
B e e e o gy | N | 100 | 2omes | zenas | oaosd
B e e e ooy | N | 100 | asones | aseras | oaoso
BT o oo 2 ms | o | 200 | aowian | szmass | oaoes

19.834,70

Fely
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Carpinteiro ¢/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88262 C 19,65 19,65
Servente ¢/ encargos complementares 1,9000 H SINAPI 88316 C 15,35 29,17
Custo unitéario total de méo de obra 48,82
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim 1.0000 M SINAPI 4417 | 544 544
ou equivalente da regiéo ’ ’ '

— " . ™ :

Pontalgte de madeira néo aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista 4,0000 M SINAPI 4491 | 633 2532
ou equivalente da regido
Placa de obra (para construgéo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 1.0000 M2 SINAPI 4813 | 22500 295 00
adesivada, de *2,0 x 1,125* m ! ! !
Prego de aco polido com cabega 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 KG SINAPI 5075 | 18,56 2,04
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) 0.0100 M3 SINAPI 04962 c 299.25 299
- preparo mecanico com betoneira 400 | ! ’ ’
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos 260,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 309,61
B.D.l. = 23,90% 74,00
PRECO UNITARIO TOTAL 383,61

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Engenheiro 4,00000 H SINAPI 2706 | 90,16 360,64
Encarregado geral 20,00000 [ H SINAPI 4083 | 23,37 467,40
Apontador 30,00000 H SINAPI 6122 | 14,93 447,90
Auxiliar de Engenharia 30,00000 H SINAPI 532 | 22,23 666,90
Custo unitério total de méo de obra 1.942,84
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos -

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.942,84
B.D.l. = 23,90% 464,34
PRECO UNITARIO TOTAL 2.407,18

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUGAO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88262 C 19,65 7,86
Servente ¢/ encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88316 C 15,35 6,14
Custo unitéario total de méo de obra 14,00
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitéario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,00
B.D.l. = 23,90% 3,35
PRECO UNITARIO TOTAL 17,35

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 04175/0RSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora | Custo horério
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88309 C 19,85 3,97
Servente c/ encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88316 C 15,35 3,07
Custo unitario total de méo de obra 7,04
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,04
B.D.I. = 23,90% 1,68
PRECO UNITARIO TOTAL 8,72

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO SEINFRA/CE C3040

Felipe Aniinio Bsg
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro c/ encargos complementares 0,1000 H SINAPI 88309 C 19,85 1,99
Servente ¢/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35
Custo unitéario total de méo de obra 17,34
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitéario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 17,34
B.D.l. = 23,90% 414
PRECO UNITARIO TOTAL 21,48

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 3240/0RSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora | Custo horério
Trabalho profissional 1,0000 ut SEINFRA 12140 | 30,96 30,96
Custo unitéario total de méo de obra 30,96
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Custo unitéario total dos materiais e/ou servigos 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 30,96
B.D.l. = 23,90% 7,40
PREGCO UNITARIO TOTAL 38,36

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO SEINFRA/CE C4584

Felipe Aniinio Bsg
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,5500 H SINAPI 88309 C 19,85 10,92
Servente com encargos complementares 0,4500 H SINAPI 88316 C 15,35 6,91
Custo unitéario total de méo de obra 17,83
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos 0,3800 KG ORSE 2540 | 5,50 2,09
C_eramlca 5_0 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno 1,0500 M2 ORSE 9194 | 36,49 3831
bianco ou similar
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos 40,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 58,23
B.D.l. = 23,90% 13,92
PRECO UNITARIO TOTAL 72,15

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 9828/ORSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88309 C 19,85 7,94
Servente com encargos complementares 0,3400 H SINAPI 88316 C 15,35 5,22
Custo unitéario total de méo de obra 13,16
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido 0,6600 KG SINAPI 34357 | 3,34 2,20
Ceramica 10 x 10 cm 1,0500 m2 ORSE 3964 I 29,90 31,40
Argamassa industrializada AC-II 4,0000 KG ORSE 3407 C 0,94 3,76
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 37,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 50,52
B.D.I. = 23,90% 12,07
PREGO UNITARIO TOTAL 62,59

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME CODIGO 04440/0ORSE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88309 C 19,85 7,94
Servente com encargos complementares 0,3400 H SINAPI 88316 C 15,35 5,22
Custo unitéario total de méo de obra 13,16
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Rejunte colorido 0,4500 KG SINAPI 34357 | 3,34 1,50
Ceramica 5 x 15 cm, Portobello, linha brick, cor bege, ou similar 1,0500 M2 ORSE 4266 | 52,81 55,45
Argamassa industrializada AC-I 4,5000 KG ORSE 3406 C 0,58 2,61
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 59,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 72,72
B.D.I. = 23,90% 17,38
PRECO UNITARIO TOTAL 90,10

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME CODIGO 03925/0RSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88309 C 19,85 19,85
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35
Custo unitario total de m&o de obra 35,20
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Grade em metalon 1,0000 M2 ORSE 4406 | 228,02 228,02
Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média umida), 0,0300 M3 SINAPI 88629 c 524,37 15,73
preparo manual.
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 243,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 278,95
B.D.l. = 23,90% 66,67
PREGO UNITARIO TOTAL 345,62

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 4716/0ORSE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:
SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Montador com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88277 24,66 24,66
Pedreiro com encargos complementares 0,3500 H SINAPI 88309 19,85 6,95
Servente com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88316 15,35 3,84
Custo unitario total de méo de obra 35,45
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ | Custo unitario
B e o eSS | o0 | e |seweea e 1| asaas | wseas
Areia grossa 0,0010 M3 SINAPI 367 54,17 0,05
Cimento portland 0,1500 KG SINAPI 1379 0,71 0,11
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 352,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 388,06
B.D.l. = 23,90% 92,75
PRECO UNITARIO TOTAL 480,81

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO SEINFRA/CE C3659

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora | Custo horario
Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88262 19,65 4,91
Servente com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88316 15,35 3,84
Custo unitario total de m&o de obra 8,75
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Roldana para porta correr (inferior) 2,0000 UN ORSE 1992 4,14 8,28
Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de 1,0000 M SINAPI 11581 16,23 16,23
aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 24,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 33,26
B.D.l. = 23,90% 7,95
PREGO UNITARIO TOTAL 41,21

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO 03532/ORSE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERACAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88262 C 19,65 4,91
Servente com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88316 C 15,35 3,84
Custo unitéario total de méo de obra 8,75
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Roldana para porta correr (superior) 2,0000 UN ORSE 1993 | 27,94 55,88
Perfil Aluminio, U, usado como trilho superior em porta de correr 1,0000 M ORSE 2277 | 30,40 30,40
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 86,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 95,03
B.D.I. = 23,90% 22,71
PRECO UNITARIO TOTAL 117,74

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO 03533/ORSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,5000 H SINAPI 88309 C 19,85 29,78
Servente com encargos complementares 2,5000 H SINAPI 88316 C 15,35 38,38
Custo unitéario total de méo de obra 68,16
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
BATENTE DE FERRO 2,5000 M SEINFRA 10208 | 19,73 49,33
DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA 1,7800 UN SEINFRA 11031 | 24,67 43,91
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 0,5900 UN | SEINFRA 11154 | 52,50 30,98
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 1,0000 M2 SEINFRA 11704 | 127,24 127,24
Areia grossa 0,0072 M3 SINAPI 367 I 54,17 0,39
Cal hidratada 0,4900 KG SINAPI 1106 I 0,92 0,45
Cimento portland 2,0300 KG SINAPI 1379 I 0,71 1,44
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 253,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 321,90
B.D.I. = 23,90% 76,93
PREGO UNITARIO TOTAL 398,83

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO SEINFRA/CE C1958
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:
SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,1000 H SINAPI 88309 19,85 1,99
Servente com encargos complementares 0,1000 H SINAPI 88316 15,35 1,54
Custo unitéario total de méo de obra 3,53
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Barra reta de aco inoxidavel 1,0000 UN SINAPI 36205 157,28 157,28
Bucha nylon S-6 4,0000 UN SINAPI 4375 0,06 0,24
Parafuso de aco inox 5x50mm 4,0000 UN SINAPI 4300 0,51 2,04
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 159,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 163,09
B.D.l. = 23,90% 38,98
PREGO UNITARIO TOTAL 202,07

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,7000 H SINAPI 88309 19,85 13,90
Servente com encargos complementares 0,7000 H SINAPI 88316 15,35 10,75
Custo unitério total de m&o de obra 24,65
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Diviséria em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento 1,0000 M2 ORSE 12295 381,23 381,23
boleado , e= 2cm
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média umida), 0,0033 M3 SINAPI 88631 457,49 151
preparo manual. af 08/2019
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 382,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 407,39
B.D.l. = 23,90% 97,37
PREGCO UNITARIO TOTAL 504,76

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME CODIGO 11365/0RSE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERACAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88309 C 19,85 19,85
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35
Custo unitéario total de méo de obra 35,20
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
E:(;r;;[onelra aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 0,6000 M ORSE 3116 | 12,50 7,50
Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm 1,0000 M2 ORSE 11608 | 360,49 360,49
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 367,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 403,19
B.D.l. = 23,90% 96,36
PRECO UNITARIO TOTAL 499,55

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO 10777/ORSE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Carpinteiro com encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88262 C 19,65 3,93
Pedreiro com encargos complementares 0,4000 H SINAPI 88309 C 19,85 7,94
Servente com encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88316 C 15,35 3,07
Custo unitario total de méo de obra 14,94
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,0010 M3 SINAPI 367 | 54,17 0,05
cimento portland composto cp ii-32 5,0000 KG SINAPI 1379 | 0,71 3,565
pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,0130 M3 SINAPI 4721 | 76,32 0,99
tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,0350 M SINAPI 10567 | 7,15 0,25
arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 00380 KG SINAPI 43132 | 20,00 076
mm (0,01 kg/m)
Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) 0,0100 KG ORSE 1886 | 16,98 0,17
Aco CA - 50 @ 6,3 a12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - 1,0000 KG ORSE 140 C 11,68 11,68
R1
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos 17,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 32,39
B.D.I. = 23,90% 7,74
PRECO UNITARIO TOTAL 40,13

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO C3652 - SEINFRA-CE
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERACAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horério
Armador com encargos complementares 0,8000 SINAPI 88245 C 19,75 15,80
Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,7000 H SINAPI 88262 C 19,65 13,76
Pedreiro com encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88309 C 19,85 5,96
Servente com encargos complementares 1,1000 H SINAPI 88316 C 15,35 16,89
Custo unitario total de méo de obra 52,41
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ | Custo unitario
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,0200 KG SINAPI 43132 | 20,00 0,40
AREIA GROSSA 0,0400 M3 SINAPI 367 | 54,17 2,17
ACO CA-50 1,3500 KG SINAPI 32 | 11,65 15,73
CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) 1,0000 M2 SINAPI 1355 | 29,31 29,31
CIMENTO PORTLAND 17,3600 KG SINAPI 1379 | 0,71 12,33
PEDRISCO 0,0900 M3 SINAPI 4720 | 88,12 7,93
PREGO 0,0200 KG SINAPI 5061 | 18,25 0,37
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos 68,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 120,65
B.D.I. = 23,90% 28,84
PRECO UNITARIO TOTAL 149,49

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO C0773/SEINFRA CE

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88267 C 19,37 19,37
Servente com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35
Custo unitario total de méo de obra 34,72
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Chuveiro tradicional cromado, DECA 1995 ou similar 1,0000 UN ORSE 604 | 298,97 298,97
Fita veda rosca 18mm 0,8400 M ORSE 981 | 0,26 0,22
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos 299,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 333,91
B.D.I. = 23,90% 79,80
PRECO UNITARIO TOTAL 413,71

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVICO SEINFRA/CE C4642
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - EDIFICAGAO

Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Montador com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88277 C 24,66 6,17
Ajudante com encargos complementares 0,2500 H SINAPI 88242 C 15,39 3,85
Custo unitéario total de méo de obra 10,02
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE 1,0000 UN SEINFRA 18641 | 600,31 600,31
Custo unitéario total dos materiais e/ou servigos 600,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 610,33
B.D.l. = 23,90% 145,87
PRECO UNITARIO TOTAL 756,20

FONTE: COMPOSICAO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIGO SEINFRA/CE C4642
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI

REFERENCIAS:

SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERACAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

1.0 [Taxade administragéo central 3,00 AC
2.0 |Taxade seguro e garantia 0,80 S+G
3.0 |Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,97 R
4.0 |Taxas de despesas financeiros 0,59 DF
5.0 |Taxa de margem de contribui¢ao (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 7,40 L
6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 8,65 |
6.1 |COFINS - Contribuicéo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integrac&o Social 0,65

6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 5,00

6.4 [CPRB - Contribui¢do Previdénciaria sobre a Receita Bruta 0,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI ={[ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ]/ (1-D }-1
| BDI = 23,9% (SEM DESONERACAO) |

Fe!x
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 132 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:

LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOQ-DE-OBRA SEM DESONERACAOQ

GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,76% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,16% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,35% 6,47%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 43,84% 16,20%
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,20% 4,03%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%
C3 FERIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%
Cc4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%
C5 IDENIZAGAO ADICIONAL 0,44% 0,34%
c g?ggLA:DSOSEE:‘CARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS 14,92% 11,55%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,13% 5,96%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E 0.46% 0.36%
REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ' '
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 16,59% 6,32%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E) 112,15% 70,87%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

OBJETO: REFORMA DA 13% GERENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO - SEDUC REFERENCIAS:
LOCAL: SAO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021
ORSE: FEV./2021
TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

9 o o
10 |PLACA DA OBRA % | 10000% 173055
Adminstragao Local % 8,33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
RS 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 2.407.18 28.886.16

>0 |REFORWA DA 13° GERENCIA REGIONAL DE

EDUCACAO - SEDUC

3 5 5
21 [SERVIGOS PRELIMINARES R/; 3122532/2 3122;;)32/2,
5 5 5
22 [MOVIMENTO DE TERRA R/; ffgg’gé; ffgéjé),sfs
5 o : 5
o s
5 . 5 5
. o e s
Y 0 5
2 o A
- 9 5 5
2.6 |PAREDES E PAINEIS R/; 12_61'23%2 3828‘21,/;8 4190.3;)?81/2)
- Y 0 5 9
27 |INSTALAGOES R/; 22?7'2321 11850_ ‘91923{054 113%38,?5
Y 5 5 5 0
28 |REVESTIMENTOS R/; 4?{:.53205,69 53.36'22,29 6.51i357'>27 ﬁgésygggs
Y 0 5 0
29 |ESQUADRIAS — Satoner | Tatrets 7685550
Y 5 5 5
210 |PINTURA R/; 32.365/701 Sretier 6170.g£§2/08
Y 5 5
211 |FORRO R/; ffgff?g 112?);)20,5/;,
Y 0 5 5
212 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R/; 1?6';3,/309 73.25?82,2/; 2132,;)2?1
213 [COBERTURA = 52 03,27 s5525.15 Ta087.40
5 5
2.14 |SERVICOS FINAIS Z‘?s é?;i?{f é???%?:?s/lu
TOTAL GERAL RS 77.610,83 62.088,67 62.088,67 62.088,67 62.088,67 162.786,41 62.088,67 62.088,67 62.088,67 62.088,67 62.088,67 77.610,82 876.806,00




