
OBJETO: REFORMA DA 13ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC REFERÊNCIAS:

LOCAL: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI SINAPI: ABR./2021

ORSE: FEV./2021

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 23,90% ; LSO: 112,15 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Adminstração Local MÊS 12,00

1.2 Remoção de telha cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 539,66

1.3
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem

reaproveitamento.
M2 539,66

1.4 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 10,29

1.5 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 44,40

1.6 Demolição de alvenaria, de forma manual, sem reaproveitamento. M3 24,92

1.7 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 6,00

1.8 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. UN 10,00

1.9 Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 1.196,21

1.10 Retirada de grade de ferro m² 4,50

1.11 Remoção de forros de forma manual, sem reaproveitamento. M2 474,03

1.12 Demolição de piso de alta resistência m² 474,03

1.13 Elaboração de projeto executivo de instalações hidrossanitárias UT 75,00

1.14 Elaboração de projeto executivo de combate a incêndio e pânico UT 30,00

1.15 Elaboração de projeto executivo de estrutura e fundação UT 135,00

1.16 Elaboração de projeto executivo de spda UT 30,00

DESCRIÇÃO

Demolição do telhamento da cobertura existente

Demolição do madeiramento da cobertura 

existente

Remoção das portas das construções existentes

Remoção das janelas das construções 

existentes

Demolição da alvenaria das paredes existentes

Remoção das louças dos banheiros

Remoção dos acessórios dos banheiros

Demolição do revestimento em argamassa das 

paredes a serem demolidas

Remoção do gradil do muro da frente

Remoção do forro existente

Remoção do piso existente

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Elaboração de projeto executivo com os 

devidos detalhamentos e realizado por 

profissional habilitado e capacitado para tal. 

Devendo-se ser emitida  ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue 

ao cliente (SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os 

devidos detalhamentos e realizado por 

profissional habilitado e capacitado para tal. 

Devendo-se ser emitida  ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue 

ao cliente (SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os 

devidos detalhamentos e realizado por 

profissional habilitado e capacitado para tal. 

Devendo-se ser emitida  ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue 

ao cliente (SEDUC).

Elaboração de projeto executivo com os 

devidos detalhamentos e realizado por 

profissional habilitado e capacitado para tal. 

Devendo-se ser emitida  ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue 

ao cliente (SEDUC).

Administração residente na obra durante todo o 

prazo de execução da mesma, composta por 

Engenheiro Civil, Encarregado geral, Apontador 

e Auxiliar de Engenharia
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1.17 Elaboração de projeto executivo águas pluviais UT 30,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/ fundação corrida (50x60)cm M3 62,63

2.2 Escavação manual de valas p/ blocos concreto ciclópico (60x60x60)cm M3 16,06

2.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, M2 131,15

2.4 Reaterro manual com compactação mecanizada. M3 78,69

2.5 Aterro apiloado com empréstimo (interior da edificação) M3 57,81

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico paredes (50x60)cm M3 62,63

3.2 Bloco de concreto ciclópico p/ pilare (60x60x60)cm M3 16,06

3.3 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M2 26,77

3.4 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M2 41,71

Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução da fundação corrida
Escavação manual em solo natural de valas 

para a posterior execução dos blocos dos pilares

Elaboração de projeto executivo com os 

devidos detalhamentos e realizado por 

profissional habilitado e capacitado para tal. 

Devendo-se ser emitida  ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue 

ao cliente (SEDUC).

Preenchimento dos blocos que servirão de 

fundação aos pilares com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.

Lastro de concreto simples 1;4,5;4,5 para 

regularização dos blocos dos pilares

Alvenaria de furo 14x9x19cm assentada em 1 

vez (largura de 14cm) sobre a fundação com 

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até 

a altura, nivelada, do piso acabado.

Compactação do fundo da valas para a 

posterior execução dos elementos de fundação.

Aterro com material reaproveitado da escavação

Aterro com material de empréstimo

Preenchimento das valas que servirão de 

fundação às paredes com "pedra-de-mão" e 

concreto magro 1;4,5;4,5. As pedras devem ter 

boa resistência, apiloadas na argamassa e 

ocupar 30% do volume total da fundação.
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4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Execução de estruturas de concreto armado, cintas inferiores, fck = 25 mpa. M3 2,57

4.2 Execução de estruturas de concreto armado, cintas intermediárias, fck = 25 mpa. M3 2,57

4.3 Execução de estruturas de concreto armado, cintas superiores, fck = 25 mpa. M3 2,57

4.4
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de

comprimento.
M 123,90

4.5 Execução de estruturas de concreto armado, pilares, fck = 25 mpa. M3 7,24

4.6
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica,

vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3)
M2 31,57

4.7 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos M2 96,81

5.0 PISOS

Contraverga em concreto armado colocada 

abaixo do vão da janela com seção mínima de 

12x15cm e transpasse para ambos os lados de 

1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em pilares, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.

Laje pré-moldada convencional (lajotas+vigotas) 

concretada com concreto fck=20,0Mpa

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de 

embasamento (baldrame) e vigas baldrame, 

nas duas laterais e face, em duas demãos, 

aplicadas de forma cruzada, a primeira demão 

na horizontal e a segunda na vertical, 

obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação.

Confecção, lançamento e adensamento do 

concreto em vigas, com o traço determinado a 

parti da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não 

inferior ao citado. Seu transporte deverá ser 

efetuado de maneira que não haja segregação 

de seus componentes. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar 

precauções para evitar a vibração da armadura, 

de modo a não formar vazios ao seu redor e 

dificultar a aderência com o concreto.
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5.1 Lastro em concreto magro M3 39,38

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com

betoneira 400 l, esp. 2cm
M2 55,99

5.3

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante

(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-

iii, rejuntado

M2 55,99

5.5

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

M 79,22

5.6
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra,

acabamento convencional, não armado, esp.=5,0cm
M3 5,22

5.7
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de

dilatação plasticas
M2 418,04

5.8 Plantio de grama em placas. M² 202,32

5.9
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular

cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
M² 126,50

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M2 656,53

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de lastro,  destinada a evitar a 

penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar. de preferência, a 

concretagem do lastro será efetuada em 

operação contínua e ininterrupta para que se 

evite juntas de concretagem e, 

consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação. 

Este serviço consiste na execução de uma 

camada de contrapiso, destinada a regularizar a 

camada de piso. de preferência, a concretagem 

será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de 

concretagem.

Pisco cerâmico 50x50 nas áreas molhadas

Meio-fio pré-moldado de concreto para divisão 

de canteiros e travamento de piso externo

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão 

executadas com os mesmos ligeiramente 

molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e 

aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal 

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. 

Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 

furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), para o 

levante das paredes de vedação.

Piso de concreto moldado em loco nas áreas 

indicadas no projeto
Piso granilite sobre contrapiso nas áreas 

internas
Plantio de grama em placas nas áreas de 

canteiros indicadas no projeto
Pátio em piso intertravado nas áreas externas 

indicadas no projeto
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7.0 INSTALAÇÕES

7.1 Louças, metais e acessorios UN 1,00

7.2 Instalações hidráulicas UN 1,00

7.3 Instalações sanitárias UN 1,00

7.5 Instalações elétricas UN 1,00

Fornecimento e instalação de louças, metáis e 

acessórios para banheiros

Todas as instalações serão executadas com 

esmero e bom acabamento; atenção especial 

para  os lavatórios com coluna dos banheiros 

para cadeirantes; o vaso para cadeirante 

instalado na altura indicada na NBR 9050; 
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8.0 REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (baldrame) M2 16,14

8.2 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M2 1.313,06

8.3 Reboco em argamassa traço 1:2:8 (baldrame) M2 16,14

8.4
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 1.313,06

8.5
Reboco para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M2 0,00

8.6
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa

industrializada com preparo manual
M2 31,57

8.7

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas

M2 31,57

8.8
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa

industrializada ac-ii, rejuntado
M² 847,07

8.9
Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello

ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado
m² 30,52

Este serviço consiste no assentamento de 

cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o 

emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-

III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada 

para rejunte, na cor branca.

Este serviço consiste no assentamento de 

cerâmicas 5cm x 15cm, classe “A“, sobre o 

emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 

dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-

III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada 

para rejunte, na cor branca.

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 
Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. Antes da aplicação, as superfícies 

destinadas a receber o chapisco de aderência 

serão limpas a vassoura e abundantemente 

molhadas. 

Este serviço consiste na aplicação de uma 

argamassa de cimento e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência, 

respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. 

Sua espessura ideal será de 20mm, devendo 

ser: taliscado, atentando para o esquadro com a 

parede adjacente; sarrafeado com régua e 

desempenado e, após ter atingido o ponto de 

cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma 

superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme.
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9.0 ESQUADRIAS

9.1 Grade em metalon M2 19,28

9.2
Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura

esmalte sintético
M2 12,06

9.3
Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil ''u'', inclusive

roldanas
M 2,30

9.4
Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil ''u'', inclusive

roldanas
M 2,30

9.5 Portão/porta de ferro compacta em chapa, inclus. batentes e ferragens M 43,05

9.6
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com

parafusos - fornecimento e instalação.
M2 9,60

9.7
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com

parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação
M2 6,30

9.8

Janela de alumínio metalon de correr com 2 folhas para vidros, com vidros,

batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. fornecimento e

instalação

M2 35,40

9.8 Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". M2 35,40

10.0 PINTURA

10.1
Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies

metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)
M2 322,18

10.2 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas M2 455,78

10.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas M2 1.268,05

10.4 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos M2 1.723,83

10.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos M2 1.693,31

10.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos M2 446,25

11.0 FORRO

11.1 Forro em placas de gesso M2 414,68

Grade de metalon no muro frontal conforme 

projeto
Portal de metalon de correr com trilhos superior 

e inferior

Fornecimento e instalação de gradil nas janelas 

Trilho inferior para portão de correr

Trilho superior para portão de correr

Fornecimento e instalação de porta de ferro em 

chapa
Fornecimento e instalação de porta de alumínio 

nos box dos banheiros
Fornecimento e instalação de porta de alumínio 

para vidro

Fornecimento e instalação de janela de 

alumínio metalon de correr

Pintura com tinta acrílica nas esquadrias 

metálicas

Massa corrida para regularização e acabamento 

das paredes para recebimento de pintura
Deverá ser aplicada nas paredes externas, em 

duas demãos, obedecendo as especificações 
Deverá ser aplicada no forro, em duas demãos, 

obedecendo as especificações do fabricante 

Fornecimento e instalação de forro de gesso 

nos ambientes indicados no projeto

Selador para nas paredes para recebimento de 

pintura 
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12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 Barras de apoio de inox para deficiente Ø 40mm M 11,40

12.2
Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado,

e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco
M² 15,34

12.3 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm M² 4,06

12.4
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4"

espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 
M 13,20

13.0 COBERTURA

13.1
Trama de aço composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas para

telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.
M2 626,23

13.2
Fabricação e instalação de tesoura inteira, vão de 12 m, para telha cerâmica ou

de concreto, incluso içamento.
UN 14,00

13.3
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, incluso transporte

vertical
M2 604,17

13.4 Rufo em concreto pré-moldado L=30cm UN 18,00

13.5 Chapim pré-moldado de concreto M 3,36

13.6 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm M 26,90

13.7
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,

incluso içamento
M2 22,06

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga

com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre

(unidade: m3).

M3 168,47

14.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt

até 30 km (unidade: m3xkm).
M3XKM 1.684,70

14.3 Limpeza final da obra M2 539,66

Fornecimento e implantação de bancadas em 

granito verde ubatuba
Guarda corpo em tubo de aço galvanizado nas 

rampas e escadas do prédio

Limpeza de todos os ambientes e acessos da 

escola. Remoção de manchas e salpicos de 

Calha em chapa nos beirais da cobertura

Executado na cobertura do auditório. observar 

projeto arquitetônico

Carga manual de todo material resultante da 

demolição, entulhos e materiais inservíveis em 

caminhão basculante com capacidade de 6m³ , 

Trasnporte do material demolido para local 

indicado pela fiscalização

Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico
Executado na cobertura em toda a área. 

observar projeto arquitetônico
Executado na cobertura em toda a área exceto 

auditório. observar projeto arquitetônico

Rufo em concreto por detras das platibandas

Chapim de concreto sobre alvenaria das 

platibandas e muro

Peças de apoio em tubo inox de instalados nos 

banheiros para cadeirantes, seguindo as 
Fornecimento e implantação de divisória em 

granito nos box dos banheiros


