Apéndice | - Orgamento Sintético Civil e Elétrico Z ovemono
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA P Ui
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EAROUCMD 1EONe -f o e
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO P 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
6DIGO 0 DESCRICAO D QUA P BD P BD OTA
1 CONSTRUCAO/AMPLIACAO 746.269,43
11 ADMINISTRAGCAO E SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA 59.395,80
111 SEDUCADM1 | PROPRIA_[ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO/AMPLIAGAQ MES 6,00 8.116,18 9.899,30 59.395,80
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 30.232,92
121 SEDUGL pROPRIA |EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA| 200 108332 132133 264266
EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL
122 SEDUC623 PROPRIA | ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRACOM| 100 5.071,40 6.185,5 6.185,5
COBERTURA
123 SEDUCSSS PROPRIA EI;\/'\\‘?COORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOE| 100 2:845,30 347041 347041
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD.
124 SEDUC11 PROPRIA  [INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO|  UN 1,00 5.399,35 6.585,59 6.585,59
SISTEMA
125 103689 sinapi | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE| 450 464,46 566,50 254925
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
126 SEDUC13 PROPRIA  |OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO| M2 6,00 673,12 821,00 4.926,00
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
127 SEDUC14 PROPRIA  [CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 3,25 977,14 1.191,82 3.873,42
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
13 RETIRADAS E DEMOLIGOES 3.205,41
131 97644 SINAPI |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,78 9,64 11,76 44,45
132 97645 SINAPI |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023| M2 1,50 24,90 30,37 45,56
133 97647 sinapi | REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA| 5053 358 437 2082
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
134 97650 sinapi | REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM| 5053 273 043 47650
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
135 104790 sinapi | PEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM| 202 105,74 12867 260552
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
136 97625 sinapi|PEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA| . 1632 50.11 6112 00748
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.3.7 SEDUC276 PROPRIA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 21,38 15,63 19,06 407,50
3 g
138 97914 Sinapl  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA[ ... 21380 280 352 752,58
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
14 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 470.821,36
1.4.1 SERVICOS PRELIMINARES 6.327,88
1411 99059 Sinap|  |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 86,00 6033 7358 627,88
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
14.2 MOVIMENTO DE TERRA 7.713,06
1421 96522 sinapi  |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM| 27,00 142,50 173,81 4.692,87
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1422 96527 inapl  |ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO| - s 108,80 126,60 113180
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1423 SEDUC580 PROPRIA  [REATERRO MANUAL PARA PISOS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 64,45 24,02 29,30 1.888,39
1.4.3 INFRAESTRUTURA 46.667,68
1431 96615 Sinapl  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| 3364 4730 57,60 194060
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1432 SEDUC37 PROPRIA  |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. | M3 6,90 1.750,18 2.134,69 14.729,36
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO,
1433 SEDUC283 PROPRIA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADAE[ M3 2,24 3.136,27 3.825,31 8.568,69
ESCORAMENTO DE FORMAS
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM
1434 SEDUC38 PROPRIA  |E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE[ M3 5,48 2.679,54 3.268,23 17.909,90
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1435 SEDUC35 PROPRIA  |ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E[ M3 2,19 853,93 1.041,54 2.280,97
AREIA)
1436 98557 sinapi | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.| 19,68 158 6201 1238,07
AF_09/2023
1.4.4 SUPERESTRUTURA 49.805,01
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1441 SEDUC42 PROPRIA  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE[ M3 6,38 3.209,88 3.915,09 24.978,27
ESCORAMENTO.
PILAR TRELIGADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA
1442 SEDUC41 PROPRIA | DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2",|  KG 945,65 15,27 18,62 17.608,00
EANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, IGAMENTO E MONTAGEM
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1443 SEDUC43 PROPRIA  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE[ M3 1,72 3.440,96 4.196,94 7.218,74
ESCORAMENTO.
145 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 26.330,44
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1451 103332 SINAPI |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO| M2 93,80 120,86 147,41 13.827,06
EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1452 101161 SINAPI |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 50,16 204,37 249,27 12.503,38
AF_05/2020
1.4.6 COBERTURA 125.122,40
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELIGAS EM PERFIL U 150 OU 200,
1461 SEDUCSD pROPRIA | TERGAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS| 38471 17675 21024 8434382
20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1462 94213 sinap | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,| |\ 38471 7226 88,14 35.908,34
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1463 SEDUC285 PROPRIA | CUMEEIRA PARA TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM M 26,35 38,41 46,85 1.234,50




Apéndice | - Orgamento Sintético Civil e Elétrico Z ovemono
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA 1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EAROUCMD 1EONe -f 0
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI

DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAQ

coDIGO DESCRICAO 5 QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.4.7 ESQUADRIAS 23.089,62
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

14.6.4 94228 SINAPI

M 52,70 87,68 106,94 5.635,74

1471 102363 SINAPI - M2 103,32 174,28 212,57 21.962,73
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

14.7.2 SEDUC312 PROPRIA | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA ALAMBRADO M2 3,78 244,42 298,12 1.126,89

1.4.8 REVESTIMENTOS 11.298,67
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

14.8.1 87905 SINAPI CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 250,84 8,30 10,12 2.538,50

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
1482 87553 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE M2 250,84 23,27 28,38 7.118,84
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

1483 SEDUC79 PROPRIA M2 15,72 85,60 104,41 1.641,33
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

1.4.9 PISOS 79.062,81

1491 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3 2251 886,38 1.081,12 24.336,01

RADIERS. AF_01/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

1492 97088 SINAPI KG 475,98 16,02 19,54 9.300,65
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM

1493 104162 SINAPI ESPESSURA DE 8~ MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS M2 32161 115,00 14027 45.112,23
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

1494 SEDUCSE PROPRIA PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL M2 036 383,14 467,32 168,24

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA,
1495 SEDUCE53 PROPRIA  |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA M2 0,36 123,87 151,08 54,39
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REF: ORSE/SE - 9418)

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

1.4.10 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO E TOMADAS 12.851,26
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
1.4.10.3 101875 SINAPI EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 454,38 554,21 554,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2025

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

1.4.9.6 98681 SINAPI M2 1,79 41,81 51,00 91,29

1.4.10.1 91941 SINAPI UN 2,00 11,23 13,70 27,40

1.4.10.2 104405 SINAPI UN 6,00 42,81 52,22 313,32

1.4.10.4 92000 SINAPI - UN 2,00 33,07 40,34 80,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.4.10.5 91890 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 13,03 15,89 15,89
AF_03/2023

14106 01854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), f’ARA CIRCUITOS M 9,20 9,52 11,61 106,81
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

14107 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), ITARA CIRCUITOS M 6,05 1419 17,31 104,73
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

14108 05727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOIZDAVEL. PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - M 89,18 2051 25,02 2.231,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

14109 01875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 2,00 8,06 0,83 10,66

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

141010 SEDUC353 PROPRIA REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA UN 20,00 283,45 345,72 6.914,40
G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01

141011 93653 SINAPI DISJUNTOR I"IONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO UN 4,00 11,36 13,86 55,44
E INSTALACAOQ. AF_07/2025

141012 93655 SINAPI DISJUNTOR I"IONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO UN 1,00 12,31 15,01 15,01
E INSTALAGAOQ. AF_07/2025
1.4.10.13 SEDUC120 PROPRIA _[INSTALACAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN 2,00 71,54 87,26 174,52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023

1.4.11 INSTALACOES ELETRICAS - ATERRAMENTO 20.330,38
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

14113 96985 SINAPI HASTE DE~ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 10,00 85.98 104,87 1.048,70
INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO - FORNECIMENTO E

1.4.10.14 91926 SINAPI M 396,09 4,63 5,65 2.237,91

14111 104403 SINAPI UN 10,00 30,42 37,10 371,00

14.11.2 98111 SINAPI UN 10,00 51,23 62,49 624,90

14.11.4 SEDUC195 PROPRIA - UN 10,00 81,45 99,34 993,40
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

14115 91917 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 20,56 25,08 250,80
AF_03/2023

14116 05728 SINAPI ELETRODUTE) RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO M 40,00 26,34 3213 1.285,20
EINSTALACAOQ. AF_10/2022

14117 SEDUCE47 PROPRIA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM UN 1,00 364,18 444,19 444,19
TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

o

14118 06973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE l\fU 35 MM®, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 82,50 73,20 89,28 7.365,60

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
3 —

14119 06977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 94,57 64,17 78,27 7.401,99
AF_08/2023

1.4.11.10 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,00 85,87 104,74 418,96

141111 93382 SINAPI :EA;’;R‘;ESMANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 4,00 2575 3141 125,64

1.4.12 INSTALACOES ELETRICAS - MEDICAO 5.407,87




Apéndice | - Orgamento Sintético Civil e Elétrico Z ovemono
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA 1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC EATRER SN -f ?mg!
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
cODIGO FONTE DESCRIGAO b QUANT. P. UNIT. 5/BDI P. UNIT. C/BDI
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
14121 101489 SINAPI  |CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).| ~ UN 1,00 1.569,50 1.914,32 1.914,32

AF_07/2020_PS
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO

14122 92343 SINAPI ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7,00 156,20 190,52 1.333,64
AF_10/2020

14123 05728 SINAPI ELETRODUTE’J RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO M 30,00 26,34 3213 963,90
E INSTALACAO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1'), PARA

14.12.4 91917 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 20,56 25,08 50,16
AF_03/2023

1.4.12.5 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,00 85,87 104,74 314,22

14126 03382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 3,00 25,75 31,41 94,23
AF_08/2023

? 2

14127 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, Al\fTI—CHAMA 450/750 V, PARA M 60,00 10,08 12,20 737.40
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.4.13 INSTALACOES PLUVIAIS 2.307,78

14131 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 15,00 30,87 3765 564,75

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

14132 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 5,00 4666 56,91 284,55
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.4.13.3 89587 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UN 4,00 48,53 59,19 236,76
PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1.4.134 89585 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 2,00 44,42 54,18 108,36
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

1.4.13.5 89669 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 8,00 32,38 39,49 315,92
AF_06/2022

14136 97896 SINAPI CAIXA E!\ITERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 2,00 326,90 30872 797.44
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

1.4.14 PREV. E COMBATE A INCENDIO 558,27

14141 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCU“\, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 2,00 18,25 2026 44,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

1.4.14.2 SEDUC398 PROPRIA | EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC REF ORSE (12315/0RSE) UN 1,00 327,51 399,46 399,46

14143 SEDUC227 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE UN 1,00 3036 37,03 37,03
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

1.4.14.4 SEDUC527 PROPRIA _|SINALIZAGAO PARA EXTINTOR (REF: C4649-SEINFRA 28) UN 1,00 63,34 77,26 77,26

1.4.15 PINTURAS 38.359,95

14151 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 382,60 4,25 518 198187
AF_04/2023

14152 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 382,60 12,63 15,40 5.802,04

DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
14153 100722 SINAPI  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 160,65 24,60 30,00 4.819,50
(POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.4.15.4 100746 SINAPI  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 160,65 25,00 30,49 4.898,22
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

14.155 102494 SINAPI . M2 220,00 64,91 79,17 17.417,40
PRIMER EPOXI. AF_05/2021
14156 102506 inapl | PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 M 24730 1111 18,55 350,02
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.4.16 SERVICOS COMPLEMENTARES 15.588,28
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA|
1.4.16.1 SEDUC273 PROPRIA  |EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE[ ~ CJ 1,00 5.508,24 6.718,40 6.718,40
SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3"
14162 SEDUG274 pROPRIA |MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1 100 649,10 445081 445081
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M,
1.4.16.3 SEDUC275 PROPRIA  |REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDROE[ ~ CJ 1,00 2.215,32 2.702,03 2.702,03
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
14164 99855 sinapi|CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2', EM AGO GALVANIZADO. M 232 100,04 183,00 308,56
AF_04/2019_PS
1.4.165 SEDUC276 PROPRIA _[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 18,23 15,63 19,06 347,46
A 3
14166 97914 Sinapl  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA[ ... 162,30 280 352 641,70
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.4.16.7 SEDUC277 PROPRIA _ [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 76,94 4,47 5,45 419,32
15 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS) 182.613,94
1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 4.417,90
1511 96522 Sinapl  |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM| . 16,00 142,50 17351 27806
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1512 96527 Sinapl | ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO| /- 1208 103,80 126,60 1.636.94
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.5.2 INFRAESTRUTURA 31.747,07
1521 96615 Sinapl  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| 16,00 4730 57,60 023,04
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1522 SEDUC37 PROPRIA  |EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK =25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. | M3 4,00 1.750,18 2.134,69 8.538,76
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO,
1523 SEDUC283 PROPRIA  |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADAE| M3 1,00 3.136,27 3.825,31 3.825,31
ESCORAMENTO DE FORMAS
1524 SEDUGC34 PROPRIA | EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA| 190 226,00 889,27 168961
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM
1525 SEDUC38 PROPRIA  |E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE[ M3 4,58 2.679,54 3.268,23 14.968,49
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
1526 SEDUC35 PROPRIA  |ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E| M3 1,73 853,93 1.041,54 1.801,86

AREIA)




Apéndice | - Orgamento Sintético Civil e Elétrico Z ovemono
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA 1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EAROUCMD 1EONe -f 0
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
[ ITEM c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. QUANT. P. UNIT. S/8BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)
153 SUPERESTRUTURA 23.330,36
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1531 SEDUC42 | PROPRIA [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE| M3 2,25 3.209,88 3.915,09 8.808,95
ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
1532 SEDUC43 | PROPRIA [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE| M3 3,46 3.440,96 4.196,94 14.521,41
ESCORAMENTO.
154 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 38.736,75
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1541 103332 SINAPI  |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO| M2 248,63 120,86 147,41 36.650,55
EM BETONEIRA. AF_12/2021
1542 SEDUC649 | PROPRIA__| GHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (REF: 08637/ORSE-ORSE-12/2024) M 31,04 55,10 67,21 2.086,20
155 ESQUADRIAS 2.543,64
1551 SEDUCTO PROPRIA ‘PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 1DCM,‘ 2 ‘ 600 ‘ 24758 2384 254364
INCLUSIVE REQUADRO
156 REVESTIMENTOS 42.427,46
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1561 87905 SINAPI  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| M2 509,88 8,30 10,12 5.159,99
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
1562 87775 SINAPI  [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM| M2 509,88 56,03 68,34 34.845,20
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO,
1563 SEDUCE68 | PROPRIA |APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO| M2 18,64 106,54 129,95 2.422,07
DE BASE OU EMBOGO (REF: 13841/ORSE-ORSE-06/2025)
157 PISOS 21.409,80
1571 oses1 ‘ SINAPI ‘PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,‘ 2 ‘ 419,80 ‘ it 5100 21.409,80
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
158 PINTURAS 11.227,26
1o81 a8485 Napl |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.] 7500 025 18 2.460.50
AF_04/2023
1s8a aa480 siapl|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| 7500 1263 1540 5.315.00
DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
1583 100722 SINAPI  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 24,00 24,60 30,00 720,00
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1584 100746 SINAPI  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 24,00 25,00 30,49 731,76
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
159 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.773,70
1591 00855 Napl |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2', EM AGO GALVANIZADO 16 109,04 13300 148428
AF_04/2019_PS
1592 SEDUC280 | PROPRIA | FACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, B0X40CM, COM GRAVACAC EM| ) 1,00 1.305,84 1.592,73 1.592,73
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1593 57736 Siap| | PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LTROS,| 040 L6233 167999 26200
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M°, AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
1594 94273 SINAPI  [CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X| M 22,02 41,46 50,57 111355
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
1595 08510 Siapl | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOROUIGUALA2,00] 00 1281 157,58 5036
M. AF_07/2024
1596 SEDUC276 | PROPRIA__| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 7,60 15,63 19,06 144,36
1597 o014 Siapl | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA| ... 26,00 258 as2 26752
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1598 SEDUC277 | PROPRIA | LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 152,00 4,47 5,45

TOTAL

Lucas de Oliveira Portela
Engenheiro Civil
CREA RN: 1922339679

Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Eletricista responsavel pelas Instalagbes Elétricas
CREA RN: 1910013498




& Apéndice | - Orgamento Resumo Civil e Elétrico Z overnobo
SECRETAIA DE ESTA3D DA EBUCACRD eS8 Z PIAUN
; ACAO - SEDUC % s
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGCO:  |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
\ ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) TOTAL (%)
1 CONSTRUGAO/AMPLIACAO 746.269,43 100,00%
1.1 ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA 59.395,80 7,96%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 30.232,92 4,05%
1.3 RETIRADAS E DEMOLICOES 3.205,41 0,43%
1.4 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 470.821,36 63,09%
1.4.1 SERVICOS PRELIMINARES 6.327,88 0,85%
1.4.2 MOVIMENTO DE TERRA 7.713,06 1,03%
1.4.3 INFRAESTRUTURA 46.667,68 6,25%
1.4.4 SUPERESTRUTURA 49.805,01 6,67%
1.4.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 26.330,44 3,53%
1.4.6 COBERTURA 125.122,40 16,77%
1.4.7 ESQUADRIAS 23.089,62 3,09%
1.4.8 REVESTIMENTOS 11.298,67 1,51%
1.4.9 PISOS 79.062,81 10,59%
1.4.10 INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGAO E TOMADAS 12.851,26 1,72%
1.4.11 INSTALAGOES ELETRICAS - ATERRAMENTO 20.330,38 2,72%
1.4.12 INSTALAGOES ELETRICAS - MEDICAO 5.407,87 0,72%
1.4.13 INSTALAGOES PLUVIAIS 2.307,78 0,31%
1.4.14 PREV. E COMBATE A INCENDIO 558,27 0,07%
1.4.15 PINTURAS 38.359,95 5,14%
1.4.16 SERVICOS COMPLEMENTARES 15.588,28 2,09%
1.5 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS) 182.613,94 24,47%
1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 4.417,90 0,59%
1.5.2 INFRAESTRUTURA 31.747,07 4,25%
1.5.3 SUPERESTRUTURA 23.330,36 3,13%
1.5.4 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 38.736,75 5,19%
1.5.5 ESQUADRIAS 2.543,64 0,34%
1.5.6 REVESTIMENTOS 42.427,46 5,69%
1.5.7 PISOS 21.409,80 2,87%
1.5.8 PINTURAS 11.227,26 1,50%
1.5.9 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.773,70 0,91%
\ TOTAL 746.269,43 100,00%

Lucas de Oliveira Portela
Engenheiro Civil
CREA RN: 1922339679

Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Eletricista responsavel pelas InstalagGes Elétricas
CREA RN: 1910013498




Apéndice Il - Composi¢do BDI =
_ GOVERNO DO
e e o i
z ACAO - SEDUC % s
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO:  [RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - Pl
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
\ ITEM DESCRICAO TOTAL (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,000%
SG SEGURO E GARANTIA 0,800%
R RISCOS 1,270%
DF DESPESA FINANCEIRA 1,230%
L LUCRO 7,400%
T TRIBUTOS E IMPOSTOS 5,450%
PIS PROGRAMA DE INTEGRAGAO SOCIAL 0,650%
COFINS CONSTRIBUIGAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%
IMPOSTO SOBRE SERVIGOS DE QUALQUER NATUREZA (3% X 60% = 1,8%) 1,800%
1SS 1SS COBRADO NO MUNICIPIO CONFORME O TIPO DA OBRA 3,000%
PARTICIPAGAO DO CUSTO DE MAO OBRA (SERVIGOS) EM RELAGAO AO CUSTO TOTAL DA OBRA 60,000%
CPRB CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,000%
\ :0]] TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 21,97%

BDI={[(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)]/[1-(PIS+COFINS+ISS+CPRB)]}-1

OBSERVACOES
OBS-1: Calculo em conformidade com o acérddo n? 2622/2013-TCU e Lei n? 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente. Deverdo ser definidos, conforme Cédigo Tributario do municipio, o valor do ISS, que sera
um percentual entre 2% e 5%, e a aliquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de m&do de obra em relagdo ao valor total da obra.

OBS-3: Para analise de orgamentos considerando a desoneragdo sobre a folha de pagamento, prevista na lei n? 14.973, de 16 de setembro de 2024, devera ser adotada na contribui¢do previenciaria sobre a
receita bruta, uma aliquota de 3,6% em orcamentos COM Desoneragao e de 0% em orgamentos SEM Desoneragdo.

OBS-4: Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios”, enquadram-se: a construgdo de edificios residenciais de qualquer tipo; casas e residéncias unifamiliares; edificios residenciais multifamiliares, incluindo
edificios de grande altura (arranha-céus); a construgéo de edificios comerciais de qualquer tipo; consultérios e clinicas médicas; escolas; escritérios comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de
alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping centers; a construgdo de edificios destinados a outros usos especificos; armazéns e depdsitos; edificios
garagem, inclusive garagens subterraneas; edificios para uso agropecudrio; estagdes para trens e metropolitanos; estadios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construgdes para fins religiosos
(templos); instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodovidrias, portos, etc.); penitenciarias e presidios; postos de combustivel; a construgdo de edificios industriais (fabricas,
oficinas, galpdes industriais, etc.); as reformas, manutengdes correntes, complementagdes e alteragdes de edificios de qualquer natureza ja existentes; a montagem de edificios e casas pré-moldadas ou pré-
fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou tempordria, quando n3o realizadas pelo préprio fabricante, conforme classificagdo 4120-4/00 do CNAE.

Lucas de Oliveira Portela Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista responsavel pelas Instalagdes Elétricas
CREA RN: 1922339679 CREA RN: 1910013498




—h Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R —
3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR —% A m—
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT -
SERP. SEDUC1 PROPRIA  |PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE UN 1.083,32
RELATORIO FINAL
INSUMO 11860 SEINFRA __[SERVICOS DE SONDAGEM A PERCUSSAQ M 10 69,56 695,60
COMPOSICAO 50777 SINAPI ENGENHERO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS " 3 129,24 387.72
COMPLEMENTARES
TOTAL SEM BDI - SEDUC1 1.083,32
TAXA DE BDI (21,97 %) 238,01
TOTAL COM BDI - SEDUC1 1.321,33
[ cLasse/TiPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SEDUCE23 PROPRIA | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL N 5.071,40
DE QUADRA COM COBERTURA
COMPOSICAO 50779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS " 25 152,06 3.801,50
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 28,22 1.269,90
TOTAL SEM BDI - SEDUC623 5.071,40
TAXA DE BDI (21,97 %) 1.114,19
TOTAL COM BDI - SEDUC623 6.185,59
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SEDUCSSE PROPRIA | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE N 2.845,30
A INCENDIO E PANICO.
COMPOSICAO 50779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS " 15 152,06 2.280,90
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 28,22 564,40
TOTAL SEM BDI - SEDUC586 2.845,30
TAXA DE BDI (21,97 %) 625,11
TOTAL COM BDI - SEDUC586 3.470,41
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08
SERP SEDUC11 PROPRIA  |CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS UN 5.399,35
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA
INSUMO 12992/ORSE ORSE ;)I/:::If::VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP INTELBRAS OU N s 373,49 298792
INSUMO 09217/ORSE ORSE FONTE PARA CAMERA DE SEGURANGA CHAVEADA 110/220V UN 1 211,00 211,00
INSUMO 10098/0RSE ORSE CABO ELETRICO TRANGADO PARA CFTV M 400 1,83 732,00
INSUMO 03670/ORSE ORSE KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES, FIO N . 667,25 667,25
JUMPER E OUTROS)
INSUMO 09113/0RSE ORSE ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR UN 1 228,22 228,22
COMPOSICAO 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 3581 572,96
TOTAL SEM BDI - SEDUC11 5.399,35
TAXA DE BDI (21,97 %) 1.186,24
TOTAL COM BDI - SEDUC11 6.585,59
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SINAV 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA w2 464,46
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 05 25,51 12,75
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 2171 24,28
COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 26,97 10,05
INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) KG 0,0132 20,74 0,27
INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 38,70 043
INSUMO 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| M2 . 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
* "
INSUMO 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 32083 520 16,68
REGIAO - BRUTA
TOTAL SEM BDI - 103689 464,46
TAXA DE BDI (21,97 %) 102,04
TOTAL COM BDI - 103689 566,50
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
SERP SEDUCL3 pROPRIA | CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE w2 673,12
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
COMPOSICAO 91304 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 0,02 109,45 2,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
COMPOSICAO 91341 SINAPI FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 0,0462 568,65 26,27
AF_12/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
COMPOSICAO 91845 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAE - M 0,186 8,16 1,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA|
COMPOSICAO 91851 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 0,0748 11,43 0,85
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
COMPOSICAO 91925 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,403 3,85 1,55
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
COMPOSICAO 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,3154 522 6,86
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
COMPOSICAO 91933 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,504 17,50 8,82
AF_03/2023
COMPOSICAO 51937 SINAPI CAIXAOCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO N 0.02 1527 0,30
E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE N 0,02 31,48 062
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 91987 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO ™ 0,02 30,43 078
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 42000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO ™ 0,02 33,07 0,66
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
COMPOSICAO 92543 SINAPI 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 1,388 1893 26,28
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC DASEACAD - SEe —f pIAg»!
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Z
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 \ PAES LANDIM - PI

DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO!
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO!
ICAMENTO. AF_07/2019

COMPOSICAO 92557 SINAPI UN 0,1 1.157,99 115,79

COMPOSICAO 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TI!’O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 0,04 11,36 045
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

COMPOSICAO 93672 SINAPI N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN 0,005 83,99 0,41

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COMPOSICAO 94210 SINAPI coM RECO,BRMENTO LATERAL DE 1 1/.4 D,E ONDAPARATELHADO COM M2 1,3888 56,45 78,39
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO!
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E!
INSTALACAO. AF_11/2024

COMPOSICAO 94570 SINAPI M2 0,08 301,29 24,10

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
COMPOSICAO 94992 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO! M2 1 89,33 89,33
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

COMPOSICAO 95240 SINAPI M2 1 22,79 22,79

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

COMPOSICAO 95727 SINAPI N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

M 0,49 20,51 10,04

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR!
COMPOSICAO SEDUC314 PROPRIA FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN 0,2 86,14 17,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

COMPOSICAO 97599 SINAPI . UN 0,02 18,25 0,36
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

COMPOSICAO 08294 Sinap |CABO ELETRONICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAGAO " 0,1408 1063 149
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

COMPOSICAO 98307 SINAPI  |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 0,02 61,36 1,22

COMPOSICAO ogaa1 SiNApl | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA M2 105 10621 11152
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

COMPOSICAO 98443 SiNapl | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA M2 0147 8581 1261

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
COMPOSICAO 98445 SINAPI  |EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A M2 0,3738 123,47 46,15
6M?, COMVAO. AF_03/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
COMPOSICAO 101879 SINAPI  |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 0,005 642,75 321
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

COMPOSICAO 101908 SINAPI N UN 0,04 235,00 9,40
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
COMPOSICAO 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 31416 1654 51,96
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
TOTAL SEM BDI - SEDUC13 673,12
TAXA DE BDI (21,97 %) 147,88
TOTAL COM BDI - SEDUC13 821,00
CLASSE/TIPO CODI FONTE DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E
SERP SEDUC14 PROPRIA  |VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, M2 977,14
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -

COMPOSICAO 86913 SINAPI "
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 0,03009 64,23 1,93

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
COMPOSICAO 86931 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 0,04012 519,32 20,83
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
COMPOSICAO 86943 SINAPI  |VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 0,04012 269,67 10,81
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS!
COMPOSICAO 87267 SINAPI TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA| M2 0,30046 68,07 20,45
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
COMPOSICAO 87527 SINAPI APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 0,30046 40,75 12,24
COM AREA MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO!
COMPOSICAO 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 0,30046 4,75 1,42
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA|

COMPOSICAO 88485 SINAPI "
DEMAO. AF_04/2023

M2 0,3255 4,25 1,38

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

COMPOSICAO 89356 SINAPI A N
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

M 0,29573 23,06 6,81

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

COMPOSICAO 89357 SINAPI A N
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

M 0,10573 31,80 3,36

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL|
COMPOSICAO 89362 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 0,37117 9,26 3,43
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL|
COMPOSICAO 89363 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 0,01003 10,06 0,10
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL|
COMPOSICAO 89367 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 0,06019 12,82 0,77
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL|
COMPOSICAO 89368 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 0,01003 14,58 0,14
AF_06/2022

COMPOSICAO 89395 SINAPI TE, I"VC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAL%DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| UN 0,09028 12,79 1,15
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
COMPOSICAO 89400 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,07022 19,66 1,38
AF_06/2022
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC DASEACAD - SEe —% plA-g'
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Z
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 \ PAES LANDIM - PI

DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

COMPOSICAO 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM M2 0,30922 78,31 2421
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
COMPOSICAO 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 0,05015 47,76 2,39
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
COMPOSICAO 89710 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 0,05015 18,05 0,90
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
COMPOSICAO 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,15268 20,64 315
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
COMPOSICAO 89712 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,05497 26,03 143
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89714 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,19551 36,26 7,08
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89724 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 0,15047 9,95 1,49
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89726 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 0,13041 10,16 132
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
COMPOSICAO 89731 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 0,02006 15,21 0,30
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
COMPOSICAO 89732 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 0,01003 15,88 0,15
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
COMPOSICAO 89739 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 0,01003 23,80 0,23
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
COMPOSICAO 89742 SINAPI 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,07022 38,79 2,72
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89783 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| UN 0,01003 14,48 0,14
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
COMPOSICAO 89786 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 0,02006 38,78 0,77
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO

COMPOSICAO 89799 SINAPI E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 0,16833 21,28 3,58
AF_08/2022
COMPOSICAO 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA va 000259 122168 316

ESTRUTURAL. AF_09/2021

AARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021

COMPOSICAO 89998 SINAPI KG 0,07631 8,92 0,68

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COMPOSICAO 90443 SINAPI DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS Al M 0,36094 7,70 2,77
40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
COMPOSICAO 90466 SINAPI DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU M 0,36094 15,44 557
IGUAIS A40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
COMPOSICAO 90467 SINAPI DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40! M 0,02949 23,23 0,68
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
COMPOSICAO 90821 SINAPI 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 0,06019 361,64 21,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
COMPOSICAO 90822 SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 0,02006 387,02 7,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO!
COMPOSICAO 91222 SINAPI DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E! M 0,02949 8,55 0,25
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
COMPOSICAO 91304 SINAPI  |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 0,02006 109,45 2,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
COMPOSICAO 91307 SINAPI ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - UN 0,06019 93,00 5,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
COMPOSICAO 91845 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAE - M 0,53188 816 4,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

COMPOSICAO 91925 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,35642 3,85 1,37
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

COMPOSICAO 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4,07577 5,22 21,27
AF_03/2023

COMPOSICAO 91937 SINAPI CA\XAOCTOFONALS X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 0,08025 15,27 1,22
E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 !\:1 DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 0,07022 30,74 2,15
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 1~0Al250V,INCLUINDO SUPORTE UN 0,01003 31,44 0,31
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10{\/250V, INCLUINDO! UN 0,04012 38,19 1,53
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P~+T 10 A, INCLUINDO UN 0,04012 36,86 1,47
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P~+T 20 A, INCLUINDO! UN 0,02006 39,43 0,79
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

COMPOSICAO 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 0,02006 33,07 0,66

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
COMPOSICAO 92543 SINAPI 2 %\GUAS PARA TELHA QNDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 1,30233 18,93 24,65
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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SECRETARIA
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QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM

LEIS SOCIAIS (%):

DATA:

Novembro de 2025

LOCAL:

BDI (%):

ENDERECO:

RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000

PAES LANDIM - PI

DATA BASE:

SINAPI P1 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025

TIPO: SEM DESONERAGAO

COMPOSICAO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO!
APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO!
ICAMENTO. AF_07/2019

92557 SINAPI UN

0,04213

1.157,99

48,78

COMPOSICAO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO!
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO!
ICAMENTO. AF_07/2019

92558 SINAPI UN

0,02808

1.296,50

36,40

COMPOSICAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA,

SEDUC287 PROPRIA -
DE DIMENSOES 40X40 CM

M2

63,74

COMPOSICAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

93654 SINAPI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

0,02006

11,36

COMPOSICAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

93664 SINAPI n
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

0,07022

60,30

COMPOSICAO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
24210 SINAPI COM REC?BR\MENTO LATERALDEll/leF ONDA PARA TELHADO COM M2
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

1,30233

56,45

73,51

COMPOSICAO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
94569 SINAPI DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E!
INSTALACAO. AF_11/2024

0,0337

570,59

19,22

COMPOSICAO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

94570 SINAPI M2

0,02407

301,29

COMPOSICAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1', COM
94792 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

0,05015

134,83

COMPOSICAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
94793 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

0,02006

185,11

COMPOSICAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94992 SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO! M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

89,33

89,33

COMPOSICAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

95240 SINAPI M2

22,79

22,79

COMPOSICAO

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

95727 SINAPI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

0,731

20,51

14,99

COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR!
SEDUC314 PROPRIA FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

0,14044

86,14

12,09

COMPOSICAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM

97599 SINAPI o
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,02006

18,25

COMPOSICAO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA|

98441 SINAPI -
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,3001

106,21

COMPOSICAO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA|

98443 SINAPI "
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,59588

85,81

51,13

COMPOSICAO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA|
98445 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A M2
6 M, COM VAO. AF_03/2024

0,83443

123,47

103,02

COMPOSICAO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA|
98448 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, M2
COM VAO. AF_03/2024.

0,07814

125,17

COMPOSICAO

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO -

100858 SINAPI h
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

0,03009

808,80

COMPOSICAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

100860 SINAPI -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

0,07022

113,89

COMPOSICAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
101879 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

0,00501

642,75

COMPOSICAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
101883 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

0,00501

615,24

3,08

COMPOSICAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

101908 SINAPI N
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

UN

0,01003

235,00

COMPOSICAO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO!

102218 SINAPI -
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

3,2873

16,54

54,37

COMPOSICAO

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -

102989 SINAPI N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025

0,08346

63,06

5,26

COMPOSICAO

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000
103002 SINAPI MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025

0,08346

248,36

20,72

COMPOSICAO

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25!

103049 SINAPI -
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

0,06019

23,21

1,39

COMPOSICAO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE

103978 SINAPI 2 A "
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

0,04664

26,00

COMPOSICAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
104012 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022

0,02006

22,97

0,46

COMPOSICAO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA|
104344 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,04012

40,79

COMPOSICAO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA|
104346 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,02006

45,08

COMPOSICAO

JUNGCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
104347 SINAPI PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL’ADO UN
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

0,02006

47,57

COMPOSICAO

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
104350 SINAPI PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO! UN
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

0,02006

30,12

0,60

COMPOSICAO

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
104356 SINAPI 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE! UN
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

0,01003

28,72
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GOVERNO DO

=
{ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA
g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC CARVEATH VS —% P_l;{l
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAQ
COMPOSICAO 10a6a1 ‘ SINAPI |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM M2 03255 020 209
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
TOTAL SEM BDI - SEDUC14 977,14
TAXA DE BDI (21,97 %) 214,68
TOTAL COM BDI - SEDUC14 1.191,82
[ cLasse/TiPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
DEMO 97644 sinapi  |REMOCAO  DE  PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 2 964
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSICAQ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 21,71 6,67
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 27,39 2,97
TOTAL SEM BDI - 97644 9,64
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,12
TOTAL COM BDI - 97644 11,76
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
DEMO 97645 sinapi  |REMOCAO  DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 24,90
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 21,71 17,22
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 27,39 7,68
TOTAL SEM BDI - 97645 24,90
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,47
TOTAL COM BDI - 97645 30,37
[ cLasse/TiPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
DEMO 97647 sinapi  |REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, w2 358
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSICAO 88323 SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 26,71 1,08
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153 21,71 2,50
TOTAL SEM BDI - 97647 3,58
TAXA DE BDI (21,97 %) 0,79
TOTAL COM BDI - 97647 4,37
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
DEMO 97650 sinapi  |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA w2 773
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSICAO 88323 SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879 26,71 2,34
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487 21,71 5,39
TOTAL SEM BDI - 97650 7,73
TAXA DE BDI (21,97 %) 1,70
TOTAL COM BDI - 97650 9,43
CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
DEMO 104790 SINAPI  |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 105,74
AF_09/2023
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAQ EFETIVA
COMPOSICAO 90965 SINAPI DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. CHI 0,8695 8,90 7.73
AF_06/2015
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAQ EFETIVA
COMPOSICAO 90964 SINAPI DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP! CHP 1,137 32,44 36,88
DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479 2171 9.72
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722 27,39 1,97
COMPOSICAO 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM oni 08695 2438 2119
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
COMPOSICAO 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM cHp 1187 24,85 28.25
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL SEM BDI - 104790 105,74
TAXA DE BDI (21,97 %) 23,23
TOTAL COM BDI - 104790 128,97
\ CLASSE/TIPO copIGo FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
DEMO 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE' M3 50,11
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
COMPOSICAO 5942 SINAPI CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 CHI 0,1394 74,17 10,33
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP,
COMPOSICAO 5940 SINAPI CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 CHP 0,24 165,79 39,78
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SEM BDI - 97625 50,11
TAXA DE BDI (21,97 %) 11,01
TOTAL COM BDI - 97625 61,12
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SEDI SEDUC276 PROPRIA  |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 15,63
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 21,71 15,63
TOTAL SEM BDI - SEDUC276 15,63
TAXA DE BDI (21,97 %) 343
TOTAL COM BDI - SEDUC276 19,06
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
TRANSM 97914 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,89
AF_07/2020
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
COMPOSICAO 67827 SINAPI CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, cHi 0,006 61,37 0.36
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
COMPOSICAO 67826 SINAPI CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, cHp 00139 18249 253
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL SEM BDI-97914 2,89
TAXA DE BDI (21,97 %) 0,63
TOTAL COM BDI - 97914 3,52
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
LOCA 99059 SINAPI TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. ™M 60,33
AF_03/2024
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o —f S
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
COMPOSICAO 4974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA va 0004 572,28 228
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
COMPOSICAO 51693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE cHi 0,028 27,25 076
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 51692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE cHp 0,007 28,80 0,20
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 26,97 19,54
COMPOSICAO 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247 22,20 16,08
- " B
INSUMO 10567 SINAPI gﬁm 2,5 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 055 1158 6.36
INSUMO 7356 SINAPI | TINTALATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 29,39 0,75
INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11) KG 0,111 20,34 2,25
CABRO  NAO  APARELHADO *6 X 6* CM, EM
INSUMO 4433 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| M 0,4125 19,55 8,06
REGIAO - BRUTA
SARRAFO  NAO  APARELHADO *25 X 7* CM, EM
INSUMO 4417 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 0,7445 5,44 4,05
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL SEM BDI - 99059 60,33
TAXA DE BDI (21,97 %) 13,25
TOTAL COM BDI - 99059 73,58
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
FUND 96522 sinapl |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA v3 142,50
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,441 2171 96,41
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,683 27,39 46,09
TOTAL SEM BDI - 96522 142,50
TAXA DE BDI (21,97 %) 31,31
TOTAL COM BDI - 96522 173,81

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

‘ CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

FUND 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m3 103,80
AF_01/2024
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,515 21,71 76,31
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,004 27,39 27,49
TOTAL SEM BDI - 96527 103,80
TAXA DE BDI (21,97 %) 22,80
TOTAL COM BDI - 96527 126,60

CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

ATERV SEDUCS80 pROPRIA | REATERRO MANUAL PARA PISOS COM COMPACTADOR DE SOLOS V3 2,02
DE PERCUSSAO.

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 21,71 17,07
COMPOSICAO 51533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHp 01962 35,45 695

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SEM BDI - SEDUC580 24,02
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,28
TOTAL COM BDI - SEDUC580 29,30

‘ CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

LAST 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 47,30
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94968 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,069 512,51 35,36
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12265 21,71 2,66
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33905 27,39 9,28
TOTAL SEM BDI - 96619 47,30
TAXA DE BDI (21,97 %) 10,39
TOTAL COM BDI - 96619 57,69

‘ CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

FUES SEDUC37 pRGPRIA |FXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, w3 1.750,18
INCLUSIVE FORMAS.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94971 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,19 652,77 776,79
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 96545 SiNapl |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. P 35 1461 511,35
AF_01/2024
COMPOSICAO 90586 Sinap | VBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR cHp 0,448 136 060
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 50587 Sinap | VBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR chi 1451 048 069
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 88309 SINAPI__ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,129 27,39 85,70
COMPOSICAO 83316 SINAPI _ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,797 21,71 82,43
COMPOSICAO 96532 Sinapl | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 16 18280 20262
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL SEM BDI - SEDUC37 1.750,18
TAXA DE BDI (21,97 %) 384,51
TOTAL COM BDI - SEDUC37 2.134,69
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM
FUES SEDUC283 PROPRIA  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM m3 3.136,27
MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94971 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,103 652,77 720,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMPOSICAO 92759 SINAPI | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 20 12,84 256,80
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMPOSICAO 92762 SINAPI  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA50 DE 10,0 MM - KG 55 975 536,25
MONTAGEM. AF_06/2022




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R —
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR —% A m—
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
COMPOSICAO 92423 SINAPI E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 18 73,74 1.327,32
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
COMPOSICAO 50586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR cHp 1,042 136 141
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 50587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR cHi 1417 0,48 0,68
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 27,39 67,35
COMPOSICAQ 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 26,97 66,31
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377 2171 160,15
TOTAL SEM BDI - SEDUC283 3.136,27
TAXA DE BDI (21,97 %) 689,04
TOTAL COM BDI - SEDUC283 3.825,31
CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA,
FUES SEDUC38 PROPRIA  |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM M3 2.679,54
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

COMPOSICAO 90586 SINAPI A . "
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,194 1,36 0,26

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

COMPOSICAO 90587 SINAPI A . "
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,179 0,48 0,08

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94971 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,103 652,77 720,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

COMPOSICAO 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30 12,84 385,20
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMPOSICAO 92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 45 11,02 495,90
AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
COMPOSICAO 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 14,28 71,18 1.016,45
AF_01/2024
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,119 27,39 30,64
COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186 26,97 5,01
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,198 2171 26,00
TOTAL SEM BDI - SEDUC38 2.679,54
TAXA DE BDI (21,97 %) 588,69
TOTAL COM BDI - SEDUC38 3.268,23
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS
FUES SEDUC35 PROPRIA  [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM M3 853,93

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

INSUMO 7267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 UN 330 075 247,50
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (LXAX C)

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

COMPOSICAO 87316 SINAPI UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 03 566,42 169,92
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2 27,39 251,98
COMPOSICAQ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5 2171 184,53
TOTAL SEM BDI - SEDUC35 853,93
TAXA DE BDI (21,97 %) 187,61
TOTAL COM BDI - SEDUC35 1.041,54
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
IMPEP 08557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 w2 51,58
DEMAOS. AF_09/2023
COMPOSICAO 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 27,39 11,77
COMPOSICAQ 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 22,63 2,19
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
INSUMO 626 SINAPI ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A| ps 15 25,08 3762
FRIO (MEMBRANA DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
TOTAL SEM BDI - 98557 51,58
TAXA DE BDI (21,97 %) 11,33
TOTAL COM BD!I - 98557 62,91
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO,
FUES SEDUC42 PROPRIA  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA ™3 3.209,88

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

COMPOSICAO 90586 SINAPI VIB'RADOR DE'IMERSAO.A DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHP 0,672 1,36 0,91
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90587 SINAPI VIB/RADOR DE'IMERSAO.A DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR! CHI 1174 0,48 0,56
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94971 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,103 652,77 720,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

COMPOSICAO 92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 20 12,84 256,80
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

COMPOSICAO 92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - KG 55 9,75 536,25

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
COMPOSICAO 92423 SINAPI E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 20 73,74 1.474,80
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 27,39 50,56

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846 26,97 49,78

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538 21,71 120,22
TOTAL SEM BDI - SEDUC42 3.209,88
TAXA DE BDI (21,97 %) 705,21
TOTAL COM BDI - SEDUC42 3.915,09

| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO NID. COEF. P. UNIT. (R$)



Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC DASEACAD - SEe —% pIAg»!
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Z
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 \ PAES LANDIM - PI

DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6
E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES

FUES SEDUC41 PROPRIA KG 15,27
SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA.
INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM
INSUMO 1333 SINAPI  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0794 9,77 0,77
INSUMO 04632/0RSE ORSE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 650MM UN 0,0479 29,90 143
INSUMO 10966 inapi |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 © 06304 012 583
MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
INSUMO 777 Sinap | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ‘© 0,3606 802 289
ENTRE 1/8" E 1/4"
INSUMO 10997 SINAPI  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018 31,50 0,05
COMPOSICAO 100716 APl |PATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO M2 00780 2454 198

EM FABRICA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
COMPOSICAO 100719 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR! M2 0,0789 11,58 0,91
DEMAO). AF_01/2020_PE

GUINDASTE ~ HIDRAULICO ~ AUTOPROPELIDO, ~COM  LANGA
COMPOSICAO 93287 SINAPI  |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP 0,0015 358,49 0,53
CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE ~ HIDRAULICO ~ AUTOPROPELIDO, ~COM  LANGA

COMPOSICAO 93288 SINAPI  |TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI 0,0014 184,02 0,25
CHI DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 28,13 0,14
COMPOSICAO 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS! " 00237 2239 053
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88240 iapl  |MUDANTE  DE  ESTRUTURA  METALICA COM  ENCARGOS " 00008 2118 001
COMPLEMENTARES
TOTAL SEM BDI - SEDUC41 15,27
TAXA DE BDI (21,97 %) 3,35
TOTAL COM BDI - SEDUC4L 18,62
CLASSE/TIPO DI FONTE COE TOTAL (R$)
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO,
FUES SEDUC43 PROPRIA  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA M3 3.440,96
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
COMPOSICAO 90586 SiNapl  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR chp 0194 136 0.26
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 0587 SiNapl  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ohi 0179 048 0,08

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94971 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,103 652,77 720,00
BETONEIRA600 L. AF_05/2021

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

COMPOSICAO 92759 SINAPI  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30 12,84 385,20
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMPOSICAO 92761 SINAPI  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 45 11,02 495,90
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO!
COMPOSICAO 92460 SINAPI  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 M2 14,28 124,51 1.778,00
UTILIZACOES. AF_09/2020
COMPOSICAO 88309 SINAPI__ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,119 27,39 30,64
COMPOSICAO 88262 SINAPI___ [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186 26,97 5,01
COMPOSICAO 88316 SINAPI__ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,192 21,71 25,87
TOTAL SEM BDI - SEDUC43 3.440,96
TAXA DE BDI (21,97 %) 755,98
TOTAL COM BDI - SEDUC43 4.196,94
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
ALVEV 103332 SINAPI HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE' M2 120,86
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COMPOSICAQ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11 2171 23,88
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 27,39 60,25
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

COMPOSICAO 87292 SINAPI - A M3 0,0105 647,36 6,79
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
INSUMO 37395 SINAPI___[PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069 41,93 0,28

INSUMO 34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO M 0,58 235 1,36
D=*1,20A1,70* MM, MALHA 15X 15 MM, (CX L) *50X7,5* CM

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6

INSUMO 7267 SINAPI UN 37,74 0,75 28,30
FUROS NA HORIZONTAL, 9X 14X 19 CM (LXAXC)
TOTAL SEM BDI - 103332 120,86
TAXA DE BDI (21,97 %) 26,55
TOTAL COM BDI - 103332 147,41
| cLasse/TiPo CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
ALVED 101161 SINAPI (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 204,37
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
COMPOSICAO 100489 SiNApl  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA va 001 669,96 669
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 21,71 22,31
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 27,39 56,28
-
INSUMO 665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X N 305 30,15 119,09
50X7*CM
TOTAL SEM BDI - 101161 204,37
TAXA DE BDI (21,97 %) 44,90
TOTAL COMBDI - 101161 249,27

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELIGAS EM PERFIL
U 150 OU 200, TERGAS EM PERFIL U ENRIECIDO 150, COM
COBE SEDUC60 PROPRIA  |CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE M2 179,75
PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO
FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC C—
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA q
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA RVEAR 0/ DS —% pIAg»!
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
INSUMO 13692 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 G 4104 012 37.42
MM, H =200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)
INSUMO 43083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = ‘G 513 866 44,42
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
INSUMO 02422/ORSE ORSE VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 3/8"X1000MM (MARVITEC M 12903 0,83 1268
REF. 1431 OU SIMI LAR)
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W,
COMPOSICAO 08763 SINAPI TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, " 0416 6,54 272
PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2018
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
INSUMO 10527 SINAPI *1,00% M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU MXMES 0,14 20,00 2,80
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
COMPOSICAO 51467 SINAPI MOMENTO MAXIMO DE CARGA 117 TM, ALCANCE MAXIMO " 0.0 15593 935
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM
CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA
COMPOSICAO 102933 SINAPI 50 MM, PORGA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, H 0,18 1,03 0,18
ALIMENTGAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_08/2019
INSUMO 04182/0RSE ORSE ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH H 0,214 1,29 0,27
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
COMPOSICAO 100719 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR! M2 0,888 11,58 10,28
DEMAO). AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
COMPOSICAO 100747 SINAPI SINTETICO  FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 1776 11,28 20,03
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
COMPOSICAO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 27,19 3,04
COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 26,97 4,85
COMPOSICAO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,416 28,13 11,70
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,922 2171 20,01
TOTAL SEM BDI - SEDUC60 179,75
TAXA DE BDI (21,97 %) 39,49
TOTAL COM BDI - SEDUC60 219,24
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
TELHA 94213 sinapi  |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM v2 72,26
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
COMPOSICAO 3282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO cHl 0,001 27.73 0,03
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO a281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO cHp 0,0008 28,93 0,02
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 26,71 243
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 2171 2,10
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA|
INSUMO 11029 SINAPI 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E c 4,15 2,66 11,03
ARRUELAS DE VEDACAO
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
INSUMO 7243 SINAPI APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL M2 1,166 48,59 56,65
DE 980 MM
TOTAL SEM BDI - 94213 72,26
TAXA DE BDI (21,97 %) 15,88
TOTAL COM BDI - 94213 88,14
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
COBE SEDUC285 PROPRIA  [CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM ™M 38,41
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
INSUMO 7243 SINAPI APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL M2 0,45 48,59 21,86
DE 980 MM
INSUMO 11215 SEINFRA __ [GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN 3 2,29 6,87
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,71 5,34
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2 2171 4,34
TOTAL SEM BDI - SEDUC285 38,41
TAXA DE BDI (21,97 %) 8,44
TOTAL COM BDI - SEDUC285 46,85
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
TELHA 94228 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ™M 87,68
AF_07/2019
COMPOSICAO 3282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO chl 00183 2773 050
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 3281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO cHp 00132 28,93 038
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 26,71 7,39
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,371 21,71 8,05
INSUMO 10783 SINAPI gg\g—:"A QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE: M 105 50,31 52,82
INSUMO 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 153,29 13,79
INSUMO 104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE K6 00024 70,18 016
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
INSUMO 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2X 10) KG 0,013 20,00 0,26
INSUMO 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO! 310ML 0,081 53,52 433
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL SEM BDI - 94228 87,68
TAXA DE BDI (21,97 %) 19,26
TOTAL COM BDI - 94228 106,94
| cLasse/Tipo FONTE DESCRIGAO NID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
CERC 102363 SINAPI TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE M2 174,28
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA|
COMPOSICAO 94962 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0045 515,14 2,31
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC C—
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC AR —f A m—
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 2171 21,21
COMPOSICAQ 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 27,19 26,57
INSUMO 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, G 0,077 2218 176
D=2,11 MM (0,026 KG/M)
INSUMO 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A2,50 MM KG 0,0025 30,25 0,07
INSUMO 7608 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E M 0.6701 44,37 38,60
=*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
INSUMO 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = M 06105 74,33 45,37
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
INSUMO 158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2 10208 37,68 38,39
2,77 MM (12 BWG), MALHA5X5CM, H=2M
TOTAL SEM BDI - 102363 174,28
TAXA DE BDI (21,97 %) 38,29
TOTAL COM BDI - 102363 212,57
CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRI RS) TOTAL (R$)
Esqv SEDUC312 pROPRIA |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, v2
PARA ALAMBRADO
INSUMO 158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2 10203 37,63 38,39

2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5 CM,H=2M
INSUMO 7696 SiNap | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2°, E = " 06105 7433 g
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E

INSUMO 7698 SINAPI M 0,8701 44,37 38,60
=*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

INSUMO 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 30,25 0,07

INSUMO 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, KG 0,0797 22,18 1,76

D=2,11 MM (0,026 KG/M)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94962 SINAPI  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0045 515,14 2,31
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3, E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

INSUMO 11055 iNApl | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA N 104762 011 115

SIMPLES 3,5X25 MM (1)
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA|

INSUMO 2432 SINAPI UN 1,5873 26,95 42,77

COMPOSICAO 88627 SINAPI  |MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO M3 0,012 727,77 873
MANUAL. AF_08/2019

COMPOSICAO 88309 SINAPI__[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 27,39 12,51

COMPOSICAO 88315 SINAPI__ |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 09774 27,19 26,57

COMPOSICAO 88316 SINAPI__ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2064 21,71 26,19
TOTAL SEM BDI - SEDUC312 244,42
TAXA DE BDI (21,97 %) 53,70
TOTAL COM BDI - SEDUC312 298,12

CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
HAP 87905 SINAPI ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE w2 8,30
). TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575 21,71 1,24
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724 27,39 4,72
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
COMPOSICAO 87313 SINAPI UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0037 634,06 2,34
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL SEM BDI - 87905 8,30
TAXA DE BDI (21,97 %) 1,82
TOTAL COM BDI - 87905 10,12
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
Mass! 87553 SINAPL APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 2327
COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1402 2171 3,04
COMPOSICAQ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805 27,39 7,68
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
COMPOSICAO 87200 SINAPI MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE va 00194 647,36 1255
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
TOTAL SEM BDI - 87553 23,27
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,11
TOTAL COM BDI - 87553 28,38
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
REVE SEDUCTS pROPRIA |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, M2 85,60
AAPLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,66 4,46 2,94
INSUMO 12223/0RSE ORSE CERAMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH M2 105 55,90 58,69
OU SIMILAR
INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4 1,41 5,64
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 27,39 10,95
COMPOSICAQ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 2171 7,38
TOTAL SEM BDI - SEDUC79 85,60
TAXA DE BDI (21,97 %) 18,81
TOTAL COM BDI - SEDUC79 104,41
| cLasse/TiPo cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LAST 96620 SINAPL LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE v3 886,38
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94968 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38 512,51 707,26
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,838 2171 39,90
COMPOSICAQ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,083 27,39 139,22
TOTAL SEM BDI - 96620 886,38
TAXA DE BDI (21,97 %) 194,74
TOTAL COM BD!I - 96620 1.081,12
[ cLasse/TiPo cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
Rao! 97088 SINAPI LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 ke 1602
COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 27,19 114
COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 22,37 0,33




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC C—
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA q
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA RVEAR 0/ DS —f P A-g'
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
INSUMO 13132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = G 0011 22,18 024
1,25 MM (0,01KG/M)
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
INSUMO 42407 SINAPI DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA| M 0,676 6,06 4,09
DIAGONAL =4,2 MM
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
INSUMO 21141 SINAPI DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 245 X 60 M DE M2 0,824 12,41 10,22
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM
TOTAL SEM BDI - 97088 16,02
TAXA DE BDI (21,97 %) 3,52
TOTAL COM BDI - 97088 19,54
CLASSE/TIPO CcODIGO FONTE DESCRICAO UNI| COE P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
PISOS 104162 SINAPI BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 M2 115,00
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
COMPOSICAO 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, ol 02164 075 0.16
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023
COMPOSICAO 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, cHp 0,093 401 0.36
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
COMPOSICAO 89226 SINAPI MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CHI 0,0759 2,04 0,15
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
COMPOSICAO 89225 SINAPI MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CHP 0,0254 6,60 0,16
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972 2171 10,79
COMPOSICAO 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956 27,18 29,77
INSUMO 44528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 KG 10 533 53,30
INSUMO 41967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125 33,32 041
INSUMO 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,04 11,08 0,44
INSUMO 4804 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ P 2 071 1420
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
INSUMO 3671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM M 167 315 526
(ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL SEM BDI - 104162 115,00
TAXA DE BDI (21,97 %) 25,27
TOTAL COM BDI - 104162 140,27
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
PISO SEDUCES PROPRIA |P1SO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM v2 383,10
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
INSUMO 28181 SINAPI PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X M2 11 306,56 33721
25CM, E =5 MM, PARACOLA
INSUMO 4791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 04 47,65 19,06
COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 27,26 13,63
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 2171 13,24
TOTAL SEM BDI - SEDUC86 383,14
TAXA DE BDI (21,97 %) 84,18
TOTAL COM BDI - SEDUC86 467,32
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
SEDUCES3 pROPRIA  |AMARELA, P/DEFICIENTES  VISUAIS, DIMENSOES ~25X25CM, w2 123,87
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
(REF: ORSE/SE - 9418)
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 4,46 2,31
INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4 141 564
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X
INSUMO 38135 SINAPI 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR M2 1,05 72,56 76,18
AMARELA
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 27,39 13,69
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 2171 26,05
TOTAL SEM BDI - SEDUCE53 123,87
TAXA DE BDI (21,97 %) 27,21
TOTAL COM BDI - SEDUC653 151,08

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
PISOS 98681 SINAPI RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA M2 41,81
ARGAMASSA. AF_09/2020
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149 2171 3,23
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,208 27,39 8,16
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
COMPOSICAO 87298 SINAPI UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,031 811,66 25,16
400 L. AF_08/2019
INSUMO 3671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM M 167 315 526
(ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL SEM BDI - 98681 41,81
TAXA DE BDI (21,97 %) 9,19
TOTAL COM BDI - 98681 51,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTEM 91941 SINAPI INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,23
AF_03/2023
COMPOSICAO 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M3 0,000 765,31 0,68
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 27,74 4,54
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 22,81 374
INSUMO 1872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL| N J 227 227
CORRUGADO
TOTAL SEM BDI - 91941 11,23
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,47
TOTAL COM BDI - 91941 13,70
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)




—h Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R —
3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA 1
g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC CARVEATH VS —% P_l;{l
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - P
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
INSTAP 104405 SINAPI  |DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 42,81
AF_10/2022
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5362 27,74 14,87
COMPOSICAO 88247 SINAPI__|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5362 22,81 12,23
INSUMO 39341 SINAPI _ |CONDULETE EM PVC, TIPO 'T", SEM TAMPA, DE 1" UN 1 15,31 15,31
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
INSUMO 11950 SINAPI  |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| UN 2 0,20 0,40
PHILLIPS
TOTAL SEM BDI - 104405 42,81
TAXA DE BDI (21,97 %) 9,41
TOTAL COM BDI - 104405 52,22
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
INSTQ 101875 sinapl | GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA N 454,38
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4514 27,74 40,26
COMPOSICAO 88247 SINAPI __ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4514 22,81 33,10
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
COMPOSICAO 87367 SINAPI MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE! M3 0,0117 757,91 8,86
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
INSUMO 13393 SINAPI EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES UN 1 372,16 372,18
DIN, 100A
TOTAL SEM BDI - 101875 454,38
TAXA DE BDI (21,97 %) 99,83
TOTAL COM BDI - 101875 554,21

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTEM 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO ™ 33,07
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 51998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E ™ h 21,42 2142
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M
COMPOSICAO 91946 SINAPI DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 11,65 11,65
AF_03/2023
TOTAL SEM BDI - 92000 33,07
TAXA DE BDI (21,97 %) 7,27
TOTAL COM BDI - 92000 40,34
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
INSTEM 91890 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 13,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 27,74 571
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206 22,81 4,69
INSUMO 1879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA N J 263 263
ELETRODUTO
TOTAL SEM BDI -91890 13,03
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,86
TOTAL COM BDI - 91890 15,89
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
INSTEM 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ™M 9,52
INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 27,74 371
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 22,81 3,05
INSUMO 2688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,017 2,72 2,76
TOTAL SEM BDI -91854 9,52
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,09
TOTAL COM BDI - 91854 11,61

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

\ CLASSE/TIPO CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTEM 91871 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ™M 14,19
INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 27,74 4,90
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177 22,81 4,03
INSUMO 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,017 5,18 5,26
TOTAL SEM BDI -91871 14,19
TAXA DE BDI (21,97 %) 3,12
TOTAL COM BDI - 91871 17,31
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
INSTAP 95727 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE M 20,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
COMPOSICAO 91170 SINAPI AGUAPLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU M X 1116 1116
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,122 27,74 3,38
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,122 22,81 2,78
INSUMO 2678 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM M 1,0538 3,03 3,19
TOTAL SEM BDI - 95727 20,51
TAXA DE BDI (21,97 %) 4,51
TOTAL COM BDI - 95727 25,02
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
INSTEM 91875 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 8,06
INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,137 27,74 3,80
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,137 22,81 312
INSUMO 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1 1,14 1,14
TOTAL SEM BDI - 91875 8,06
TAXA DE BDI (21,97 %) 1,77
TOTAL COM BDI - 91875 9,83




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R —
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA RVEAR 0/ DS —% pIA-l;,,Kl
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Z
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 \ PAES LANDIM - PI

DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01
INSUMO 01691/0RSE ORSE PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 UN 2 0,87 1,74

SEDI SEDUC353 PROPRIA UN 283,45

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

INSUMO 13291/0RSE ORSE UN 1 261,00 261,00
BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU SIMILAR
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 27,74 13,87
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 22,81 6,84
TOTAL SEM BDI - SEDUC353 283,45
TAXA DE BDI (21,97 %) 62,27
TOTAL COM BDI - SEDUC353 345,72
‘ CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTQ 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TII:O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 11,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035428 27,74 0,98
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035428 22,81 0,80
INSUMO 34653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, UN 1 8,30 8,30
6-32A
INSUMO 1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 UN 1 1,28 1,28
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL SEM BDI - 93653 11,36
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,50
TOTAL COM BDI - 93653 13,86

CLASSE/TIPO CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTQ 93655 siNapi | PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - N 1231
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
COMPOSICAO 88264 SINAPI___[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046843 27,74 1,29
COMPOSICAO 88247 SINAPI__|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046843 22,81 1,06
INSUMO 24653 inapi |PISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARATRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, N . 830 830
6-32A
INSUMO 1571 inapi |TERMINAL ACOMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, ™ s 166 166
1FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL SEM BDI - 93655 12,31
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,70
TOTAL COM BDI - 93655 15,01
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
seo! SEDUC120 pRGPRIA |INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISIUNTOR DE N 71,54
PROTECAO
INSUMO 39469 APl |PISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, N 1 6471 6471
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
COMPOSICAO 88247 SINAPI__ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 22,81 3,08
COMPOSICAO 88264 SINAPI___[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 27,74 375
TOTAL SEM BDI - SEDUC120 71,54
TAXA DE BDI (21,97 %) 15,72
TOTAL COM BDI - SEDUC120 87,26

CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750
INSTEM 91926 SINAPI V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 4,63
AF_03/2023
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 27,74 0,80
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 22,81 0,66
INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 ™ 0,0004 370 0,03
MMX5M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
INSUMO 1014 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 M 1,2434 2,53 314
MM2
TOTAL SEM BDI - 91926 4,63
TAXA DE BDI (21,97 %) 1,02
TOTAL COM BDI - 91926 5,65
\ CLASSE/TIPO copIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL|
INSTAP 104403 SINAPI DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 30,42
AF_10/2022
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3618 27,74 10,03
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3618 22,81 8,25
INSUMO 39332 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" UN 1 11,74 11,74
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
INSUMO 11950 SINAPI ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 2 0,20 0,40
PHILLIPS
TOTAL SEM BDI - 104403 30,42
TAXA DE BDI (21,97 %) 6,68
TOTAL COM BDI - 104403 37,10

CLASSE/TIPO CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

CAIXE 98111 SINAPI CAIXA DE INS!’ECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 51,23
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
COMPOSICAO 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0,0141 204,63 316
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 21,71 2,36
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 27,39 3,79
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
INSUMO 34643 SINAPI POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA =400 MM (INCLUIDA| UN 1 41,92 41,92
TAMPA SEM ESCOTILHA)
TOTAL SEM BDI-98111 51,23
TAXA DE BDI (21,97 %) 11,26
TOTAL COM BDI - 98111 62,49
‘ CLASSE/TIPO CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SPDA 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, _DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 85,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 27,74 6,89
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 22,81 5,66
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
INSUMO 3379 SINAPI DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM UN 1 73,43 73,43
CONECTOR
TOTAL SEM BDI - 96985 85,98
TAXA DE BDI (21,97 %) 18,89

TOTAL COM BDI - 96985 104,87




Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

GOVERNO DO

SECRETARIA

- %mm

QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 [ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 ‘ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPo: SEM DESONERAGAQ

C)
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO -

SEDI SEDUC195 PROPRIA " UN 81,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE
INSUMO 09720/0RSE ORSE DE 16MM> A 70MM®> COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AGO! UN 1 76,40 76,40
GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR
COMPOSICAO 88247 SINAPI _ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 22,81 2,28
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 27,74 2,77
TOTAL SEM BDI - SEDUC195 81,45
TAXA DE BDI (21,97 %) 17,89
TOTAL COM BDI - SEDUC195 99,34
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
INSTEM 91917 SINAPI (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 20,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSICAQ 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,328 27,74 9,09
COMPOSICAO 88247 SINAPI _ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,328 22,81 7,48
INSUMO 1884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA N s 390 399
ELETRODUTO
TOTAL SEM BDI - 91917 20,56
TAXA DE BDI (21,97 %) 4,52
TOTAL COM BDI - 91917 25,08
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
INSTAP 95728 sinapi  |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - M 26,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC!
COMPOSICAO 91170 Sinapl  |AGUAPLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU M X 116 1116
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,203 27,74 5,63
COMPOSICAO 88247 SINAPI _ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,203 22,81 4,83
INSUMO 2679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM M 1,0538 4,67 4,92
TOTAL SEM BDI - 95728 26,34
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,79
TOTAL COM BDI - 95728 32,13
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
INEL SEDUC647 PROPRIA  |EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU UN 364,18
SIMILAR (SPDA)
COMPOSICAO 88247 SINAPI __ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 22,81 342
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 27,74 4,16
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
INSUMO 12141/0RSE ORSE EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR UN 1 356,60 356,60
(SPDA)
TOTAL SEM BDI - SEDUC647 364,18
TAXA DE BDI (21,97 %) 80,01
TOTAL COM BDI - SEDUC647 444,19
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
A 96973 sinap  |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM " 73,20
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
COMPOSICAO 98463 SINAPI  |ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,6667 25,14 16,76
AF_08/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 27,74 6,89
COMPOSICAO 88247 SINAPI_ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484 22,81 5,66
INSUMO 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05 41,80 43,89
TOTAL SEM BDI - 96973 73,20
TAXA DE BDI (21,97 %) 16,08
TOTAL COM BDI - 96973 89,28
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SPDA 96977 sinapi |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO M 64,17
E INSTALAGAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331 27,74 0,91
COMPOSICAQ 88247 SINAPI _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331 22,81 075
INSUMO 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,05 59,54 62,51
TOTAL SEM BDI - 96977 64,17
TAXA DE BDI (21,97 %) 14,10
TOTAL COM BDI - 96977 78,27
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
ESCAVL 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 85,87
COMPOSICAO | 88316 |  SINAPI __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] H | 39557667 | 21,71 85,87
TOTAL SEM BDI - 93358 85,87
TAXA DE BDI (21,97 %) 18,87
TOTAL COM BDI - 93358 104,74
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ATERV 93382 sinapi | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE w3 2575
PERCUSSAO. AF_08/2023
COMPOSICAO 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A| chp 01062 3545 695
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 21,71 17,07
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
COMPOSICAO 5903 SINAPI CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, - 00006 7127 0,04
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
COMPOSICAO s901 SINAPI CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, chp 00054 31324 169
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SEM BDI - 93382 25,75
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,66
TOTAL COM BDI - 93382 31,41
[ cLasse/TiPo CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA
INSTR 101489 SINAPI  |DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO! UN 1.569,50
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SEcRETARIA i

i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC DA RVEAR 0/ DS —% pA-l:,,"'

== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF Z
OBRA: | QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 \ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
COMPOSICAO 104749 SINAPI DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO UN 1 20,64 20,64
E INSTALACAO. AF_08/2023

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

COMPOSICAO 96986 SINAPI HASTE DE I\TERRI\MENTC',~ DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 1 128,26 128,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

COMPOSICAO 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TI!’O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 23,76 23,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

COMPOSICAO 100578 SINAPI UN 1 600,58 600,58

COMPOSICAO 96977 SINAPI M 1,95 64,17 125,13

COMPOSICAO 91933 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 11 17,50 192,50
AF_03/2023
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM

COMPOSICAO 91919 SINAPI  |(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 22,47 22,47

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17),
COMPOSICAO 91917 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 1 20,56 20,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1'), PARA
COMPOSICAO 91885 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1 12,65 12,65
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA

COMPOSICAO 91872 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,05 18,17 109,92
INSTALACAO. AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI___|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078 27,74 97,30
COMPOSICAO 88247 SINAPI__[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3897 22,81 8,88
INSUMO 39997 SINAPI__ |PORCAZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,31 0,62
INSUMO 39996 SINAPI__|VERGALHAO ZINCADO ROSCATOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 3,62 0,60
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
INSUMO 39808 SINAPI  |TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA UN 1 98,35 98,35
CONCESSIONARIA LOCAL)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
INSUMO 34643 SINAPI  |POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA UN 1 41,92 41,92

TAMPA SEM ESCOTILHA)
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA|

INSUMO 14153 SINAPI UN 0,06 57,68 3,46
RECOMENDADA = *30* KGF
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM

INSUMO 11950 SINAPI  |ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| UN 4 0,20 0,80
PHILLIPS
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL

INSUMO 11267 SINAPI 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, UN 2 1,43 2,86

ESPESSURA = *2,5* MM

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
INSUMO 4346 SINAPI DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE UN 3 10,31 30,93
PRESSAO MEDIA

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X

INSUMO 3398 SINAPI UN 1 1,59 1,59
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
INSUMO 1094 SiNApI |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO N . 2572 2572
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
TOTAL SEM BDI - 101489 1.569,50
TAXA DE BDI (21,97 %) 344,82
TOTAL COM BDI - 101489 1.914,32
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80
INSTGI 92343 SINAPI  |(3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - ™ 156,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
COMPOSICAO 88267 Sinapi |ENCANADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0562 26,67 14,98
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 58248 Sinapl  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 0,562 282 1226
ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO 694 Sinapl | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN &', E = " 1,03 12412 128,96
*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)
TOTAL SEM BDI - 92343 156,20
TAXA DE BDI (21,97 %) 34,32
TOTAL COM BDI - 92343 190,52
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (RS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
INSTEM 91930 SINAPI |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,08
AF_03/2023
COMPOSICAO 88264 SINAPI___|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 27,74 1,41
COMPOSICAO 88247 SINAPI__|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 22,81 1,16
INSUMO 127 SiNapl | FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 N 0.0084 370 003
MMX5M
INSUMO 982 SiNapl | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, M 12434 602 748
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

TOTAL SEM BDI - 91930 10,08
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,21
TOTAL COM BDI - 91930 12,29
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTPAP 89578 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. ™M 30,87
AF_06/2022
COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS! " 00758 2667 202
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO s8248 siapl  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 00758 2182 165
ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,042 2,15 0,09
INSUMO 0841 Siapl  |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0353 26,19 2711
PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL SEM BDI - 89578 30,87
TAXA DE BDI (21,97 %) 6,78
TOTAL COM BDI - 89578 37,65
| cLasse/TiPo CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS!

COMPOSICAO 88267 SINAPI H 0,4024 26,67 10,73
COMPLEMENTARES

INSTPAP 89512 SINAPI ™M 46,66
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GOVERNO DO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA
i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ke —f F ::::::cl“.e,“!
sz UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
COMPOSICAO 88248 sinapi |PUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 0.4024 21,82 878
ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224 2,15 0,04
INSUMO 0841 siNapl | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 10353 26,19 2711
PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL SEM BDI - 89512 46,66
TAXA DE BDI (21,97 %) 10,25
TOTAL COM BDI - 89512 56,91
[ cLasse/TiPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
INSTPAP 89587 SINAPI 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 48,53
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2729 26,67 7,27
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0,2729 21,82 5,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN

INSUMO 20097 SINAPI UN 1 23,18 23,18
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
INSUMO 20078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO! UN 0,115 28,10 3,23
E OUTROS)
INSUMO 209 sinapi | ANELBORRACHA, DN 100 MM, PARATUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N ) 445 890
PREDIAL
TOTAL SEM BDI - 89587 48,53
TAXA DE BDI (21,97 %) 10,66
TOTAL COM BDI - 89587 59,19
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
INSTPAP 89585 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 44,42
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS! " 02720 2667 727
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88248 Snapl  |AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 02729 2180 595
ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO 20151 SINAPI  |JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 19,07 19,07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
INSUMO 20078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO! UN 0,115 28,10 3,23
E OUTROS)
INSUMO 209 SiNApI | ANELBORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADAESGOTO N R 445 890
PREDIAL
TOTAL SEM BDI - 89585 44,42
TAXA DE BDI (21,97 %) 9,76
TOTAL COM BDI - 89585 54,18

CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
INSTPAP 89669 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS UN 32,38
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 01818 26,67 485
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 01819 21,82 396
ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,051 2,15 0,10
INSUMO 20170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 12,67 12,67
INSUMO 20083 SINAPI (s:?/ILGUCAo PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 N 004 77.15 308
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|
INSUMO 20078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO UN 0,0575 28,10 1,61
E OUTROS)
INSUMO 208 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N h 445 445
PREDIAL
INSUMO 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245 68,09 1,66
TOTAL SEM BDI - 89669 32,38
TAXA DE BDI (21,97 %) 7,11
TOTAL COM BDI - 89669 39,49
[ cLasse/TiPo cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CAIXE 97896 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- N 326,90
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
COMPOSICAO 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 00245 224,63 550
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 21,71 0,84
COMPOSICAQ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0498 27,39 1,36
INSUMO 11628 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, N i 31428 314,28
DIMENSOES DE 0,40X 0,40 X 0,40 M
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
COMPOSICAO 5679 SINAPI 44, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, cHi 00366 6327 231
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
COMPOSICAO 5678 SINAPI 44, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, chp 0017 14624 261
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SEM BDI - 97896 326,90
TAXA DE BDI (21,97 %) 71,82
TOTAL COM BDI - 97896 398,72
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
Lum 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM N 1825
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765 27,74 4,89
COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0551562 22,81 1,25
INSUMO 28774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE N J 1211 1211
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL SEM BDI - 97599 18,25
TAXA DE BDI (21,97 %) 4,01
TOTAL COM BDI - 97599 22,26

CLASSE/TIPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA q
g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC CARVEATH VS —% P_l;{l
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
INES SEDUC398 PROPRIA _ [EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC REF ORSE (12315/ORSE) UN 327,51
COMPOSICAQ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 27,39 2,73
INSUMO 13174/0RSE ORSE EXTINTOR DE PO QUIMICO ( PQS) ABC, CAPACIDADE 12KG, UN 1 322,61 322,61

COMPOSICAQ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,71 2,17
TOTAL SEM BDI - SEDUC398 327,51
TAXA DE BDI (21,97 %) 71,95
TOTAL COM BDI - SEDUC398 399,46
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INES SEDUC227 pROPRIA  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO N 30,36
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
INSUMO 37556 SINAPI FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI ™ h 26,02 26,02
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 2171 434
TOTAL SEM BDI - SEDUC227 30,36
TAXA DE BDI (21,97 %) 6,67
TOTAL COM BDI - SEDUC227 37,03
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SEDUC527 PROPRIA [SINALIZACAO PARA EXTINTOR (REF: C4649-SEINFRA 28) UN 63,34
INSUMO 12084 SEINFRA __[TINTAABASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) L 0,03 12,22 0,36

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 29,07 43,60

COMPOSICAQ 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 08 24,23 19,38
TOTAL SEM BDI - SEDUC527 63,34
TAXA DE BDI (21,97 %) 13,92
TOTAL COM BDI - SEDUC527 77,26
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

PINTI 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 225
DEMAO. AF_04/2023
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 2171 0,48
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 29,07 1,93
INSUMO 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 11,06 1,84
TOTAL SEM BDI - 88485 4,25
TAXA DE BDI (21,97 %) 0,93
TOTAL COM BD!I - 88485 5,18
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
PINTI 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM M2 12,63
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 2171 1,18
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 29,07 4,74
INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 29,39 6,71
TOTAL SEM BDI - 88489 12,63
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,77
TOTAL COM BDI - 88489 15,40
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PINTSM 100722 SINAPI APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 24,60
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
COMPOSICAQ 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 29,07 19,70
INSUMO 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098 41,50 4,55
INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,011 31,92 0,35
TOTAL SEM BDI - 100722 24,60
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,40
TOTAL COM BDI - 100722 30,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
PINTSM 100746 SINAPI SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 25,00
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6779 29,07 19,70
INSUMO 7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1274 38,48 4,90
INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0127 31,92 0,40
TOTAL SEM BDI - 100746 25,00
TAXA DE BDI (21,97 %) 5,49
TOTAL COM BD!I - 100746 30,49
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINTP 102498 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 M2 64,91
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 21,71 2,49
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 29,07 7,99
INSUMO 44072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 119,53 24,09
INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MMX 50 M UN 0,01 13,01 0,13
INSUMO 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 79,39 25,56
INSUMO 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,064 72,76 4,65
TOTAL SEM BDI - 102494 64,91
TAXA DE BDI (21,97 %) 14,26
TOTAL COM BDI - 102494 79,17
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PINTP 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ™ 111
TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 21,71 2,17
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 29,07 6,94
INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MMX50 M UN 0,04 13,01 0,52
INSUMO 7304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,016 79,39 1,27
INSUMO 5330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,003 72,76 021
TOTAL SEM BDI - 102506 11,11
TAXA DE BDI (21,97 %) 2,44
TOTAL COM BDI - 102506 13,55
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COFEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA
DI SEDUC273 PROPRIA | COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, o 5.508,24
ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS
OFICIAIS FIBA




—h Apéndice Ill - Composi¢do Analitica SEDUC R —
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o —f S
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AGO DE
INSUMO 11139 SEINpRa |4 EDE 1" PAREDE 2MM, AGABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E o h 1590,00 1590,00
TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORGO TIPO MAO FRANCESA,
AVANGO LIVRE DE 2,30M
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL,
INSUMO 25400 SINAPI 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM UN 1 3.873,69 3.873,69
POLIPROPILENO 1009% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94962 SINAPI DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0865 515,14 44,55
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL SEM BDI - SEDUC273 5.508,24
TAXA DE BDI (21,97 %) 1.210,16
TOTAL COM BDI - SEDUC273 6.718,40
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO
DI SEDUC274 PROPRIA | GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE o 3.649,10
/AGO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E
PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
INSUMO 25398 SINAPI M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE ™ h 364910 364910
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4MM
TOTAL SEM BDI - SEDUC274 3.649,10
TAXA DE BDI (21,97 %) 801,71
TOTAL COM BDI - SEDUC274 4.450,81
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO
eI SEDUC275 PROPRIA |GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA o 221532
10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO!
INSUMO 25399 SINAPI GALVANIZADO 3, H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE ™ . 221532 221532
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS!
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
TOTAL SEM BDI - SEDUC275 2.215,32
TAXA DE BDI (21,97 %) 486,71
TOTAL COM BDI - SEDUC275 2.702,03
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
GUAR 50855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO. M 109,04
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
COMPOSICAO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948 27,19 25,77
COMPOSICAO 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,778 22,37 17,40
INSUMO 21012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 M 1,020 51,49 52,98
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
INSUMO 11033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 1,091 9,89 10,78
INSUMO 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,004 30,25 0,12
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
INSUMO 7568 SINAPI ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 3,273 0,61 1,99
PHILLIPS
TOTAL SEM BDI - 99855 109,04
TAXA DE BDI (21,97 %) 23,96
TOTAL COM BDI - 99855 133,00
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SEDI SEDUC277 PROPRIA [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 4,47
INSUMO 3 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA L 0,005 24.24 012
USO EM LIMPEZA
INSUMO 38400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,05 43,79 2,18
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 2171 2,17
TOTAL SEM BDI - SEDUC277 4,47
TAXA DE BDI (21,97 %) 0,98
TOTAL COM BDI - SEDUC277 5,45
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
EMBASAMENTO COM  PEDRA  CALCARIA  ARGAMASSADA
FUES SEDUC34 PROPRIA  |UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO m3 729,09
1:4
INSUMO 4730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 12 220,48 264,57
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
COMPOSICAO 87316 SINAPI UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 03 566,42 169,92
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 27,39 164,34
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 2171 130,26
TOTAL SEM BDI - SEDUC34. 729,09
TAXA DE BDI (21,97 %) 160,18
TOTAL COM BDI - SEDUC34 889,27
| cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
SEDUCE49 PROPRIA |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (REF: 08637/ORSE-ORSE- . 55,10
12/2024)
INSUMO 00081/0ORSE ORSE ACO CA-506,3A 12,5 MM KG 0,8 8,54 6,83
COMPOSICAD | 00127/0RSE ORSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANCADO E M3 001 636,65 6.36
ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
composicao | 11640/0RSE ORSE FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO M2 035 11077 4101
DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
TOTAL SEM BDI - SEDUC649 55,10
TAXA DE BDI (21,97 %) 12,11
TOTAL COM BDI - SEDUC649 67,21
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
Esqv SEDUCT0 PROPRIA | PORTAO EM TUBO DE AO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM m2 347,58
A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
INSUMO 21010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( M 035 31,07 208,91
1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,42 31,50 13,23
COMPOSICAO s8628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M3 0,0008 675,76 054
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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GOVERNO DO

=
3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA PIAUI
g SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA RVCATIO NS —% P
== UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - P
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 27,39 9,31
COMPOSICAO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 27,19 18,21
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 2171 7,38
TOTAL SEM BDI - SEDUC70 347,58
TAXA DE BDI (21,97 %) 76,36
TOTAL COM BDI - SEDUC70 42394
[ cLasse/TiPo CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
MASSE 87775 sinapi |PREPARO  MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA m2 56,03
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,679 2171 14,74
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,679 27,39 18,59
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
COMPOSICAO 87202 SINAPI MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICAASSENTAMENTO DE va 00314 647.36 2032
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
INSUMO 711 SiNapl |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO M2 01388 17,20 238
D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL SEM BDI- 87775 56,03
TAXA DE BDI (21,97 %) 12,31
TOTAL COMBDI - 87775 68,34
[ cLasse/TiPO CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06
SEDUCEES pROPRIA | VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, w2 106,54
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO (REF:
13841/ORSE-ORSE-06/2025)

INSUMO 14637/0RSE ORSE REVESTIMENTO TIPO TOLINHO 20 X 06 CM, VERMELHO M2 1 72,00 72,00
COMPOSICAO | 04303/0RSE ORSE AARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4 2,43 9,72
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 27,39 15,06
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 21,71 9,76

TOTAL SEM BDI - SEDUC668 106,54
TAXA DE BDI (21,97 %) 23,41
TOTAL COM BDI - SEDUC668 129,95
| cLasse/Tipo CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM
SEDI SEDUC280 PROPRIA  |GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO UN 1.305,84
COM PARAFUSO FRANCES
INSUMO 10848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 1.206,01 1.206,01
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
INSUMO 4344 SINAPI COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE UN 4 20,85 83,40
PRESSAO MEDIA
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06 27,39 16,43
TOTAL SEM BDI - SEDUC280 1.305,84
TAXA DE BDI (21,97 %) 286,89
TOTAL COM BDI - SEDUC280 1592,73
\ CLASSE/TIPO c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNID. COEF. P. UNIT. (RS) TOTAL (R$)
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
ESTRPM 97736 SINAPI DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. M3 1.623,34
AF_03/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94972 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,103 675,89 745,50
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 92768 SiNapl  |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO pa 317318 1232 39093
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
COMPOSICAO 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE oHi 00071 27.25 264
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE chp 00894 2880 257
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAO 90587 inapl  |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR o 2081 048 099
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 90586 Sinapl  |V/BRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR chp 07632 136 103
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3168 21,71 137,13
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3168 27,39 173,01
COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9326 26,03 24,27
COMPOSICAO 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1865 22,20 4,14
INSUMO 39995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 0,1854 439,92 81,56
INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (11/4X 13) KG 0,0601 22,53 1,35
- n
INSUMO 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 28316 358 1013
REGIAO - BRUTA
INSUMO 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 00334 1072 035
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
INSUMO 1358 SINAPI RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = M2 07583 62,96 47,74
17MM
TOTAL SEM BDI -97736 1.623,34
TAXA DE BDI (21,97 %) 356,65
TOTAL COM BDI - 97736 1.979,99
CLASSE/TIPO FONTE DESCRI COE TOTAL (R$)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
GUIA 04273 sinapi  |CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES " 41,86
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
COMPOSICAO 88629 SNApl  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA va 00018 76531 137
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 21,71 4,98
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 27,39 6.28
X X -
INSUMO 1059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X M 1,005 28,10 2824
12/15* CM (HX L1/12)
INSUMO 370 SiNApl  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, va 00086 90,00 059
SEM TRANSPORTE)
TOTAL SEM BDI - 94273 41,46
TAXA DE BDI (21,97 %) 9,11
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P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT B\fxﬁg
SECRETARIA i
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC BRI EE % Minyagi
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 ‘ LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 ‘ PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPIPI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI107/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
|TOTAL COM BDI - 94273 50,57
‘ CLASSE/TIPO FONTE DESCRICAO NID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
PAISA 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA UN 112,81
MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
COMPOSICAO 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2117 22,64 4,79
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0584 21,71 22,97
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA|
INSUMO 358 SINAPI SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* UN 1 85,05 85,05
M
TOTAL SEM BDI - 98510 112,81
TAXA DE BDI (21,97 %) 24,78
TOTAL COM BDI - 98510 137,59

Lucas de Oliveira Portela
Engenheiro Civil
CREA RN: 1922339679

Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Eletricista responsdvel pelas Instalagdes Elétricas
CREA RN: 1910013498




Apéndice IV - Encargos Sociais =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA B\iﬁiji
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC £ s % e e
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
Novembro de 2025 | LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO:  |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
- COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDpIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% Néo incide 17,82% Néo incide
B2 FERIADOS 3,95% Nao incide 3,95% Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 130 SALARIO 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% Néo incide 1,17% Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
[ DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C TOTAL 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
b2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0.45% 0.34% 0.47% 0.36%
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%
‘ GRUPOA+B+C+D
\ TOTAL 90,66% 52,90% 113,33% 71,12%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
Lucas de Oliveira Portela Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista responsavel pelas Instalagdes Elétricas

CREA RN: 1922339679 CREA RN: 1910013498



Apéndice V - Cronograma Fisico Financeiro L —
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI secaeTanA q
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC SR % PIA,,»E»
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =z
OBRA: | QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: __|Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 I PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO P107/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
OTA
DESCRICAO OTAL (R OTAL (% 0 DIA 60 DIA 90 DIA 0DIA 0DIA A oTA
CONSTRUGAO/AMPLIAGAO 746.269,43 100,00% 61.796,47 8,28% 150.381,16 20,15% 131.005,85 17,55% 229.222,42 30,72% 120.275,66 16,12% 53.587,87 7,18% 746.269,43 100,00% 100,00%
AO E SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA 59.395,80 7,96% 9.899,30 16,67% 9.899,30 16,67% 9.899,30 16,67% 9.899,30 16,67% 9.899,30 16,67% 9.899,30 16,67% 59.395,80 100,00% 7,96%
SERVICOS PRELIMINARES 30.232,92 4,05% 30.232,92 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30.232,92 100,00% 4,05%
RETIRADAS E DEMOLICGES 3.205,41 0,43% 3.205,41 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.205,41 100,00% 0,43%
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 470.821,36 63,09% 14.040,94 2,98% 46.667,68 9,91% 76.135,45 16,17% 197.913,32 42,04% 99.149,10 21,06% 36.914,87 7,84% 470.821,36 100,00% 63,09%
SERVICOS PRELIMINARES 6.327,88 0,85% 6.327,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.327,88 100,00% 0,85%
MOVIMENTO DE TERRA 7.713,06 1,03% 7.713,06 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.713,06 100,00% 1,03%
INFRAESTRUTURA 46.667,68 6,25% 0,00 0,00% 46.667,68 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46.667,68 100,00% 6,25%
SUPERESTRUTURA 49.805,01 6,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49.805,01 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49.805,01 100,00% 6,67%
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 26330,84 3,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26330,84 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.330,44 100,00% 3,53%
COBERTURA 125.122,40 16,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 125.122,40 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 125.122,40 100,00% 16,77%
ESQUADRIAS 23.089,62 3,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23.089,62 100,00% 0,00 0,00% 23.089,62 100,00% 3,09%
) 11.298,67 1,51% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.298,67 100,00% 0,00 0,00% 11.298,67 100,00% 1,51%
PISOS 79.062,81 10,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.636,66 42,50% 45.426,15 57,46% 0,00 0,00% 79.062,81 100,00% 10,59%
INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINACAO E TOMADAS 12.851,26 1,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.851,26 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.851,26 100,00% 1,72%
INSTALACOES ELETRICAS - ATERRAMENTO 20.330,38 2,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20330,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20330,38 100,00% 2,72%
INSTALAGOES ELETRICAS - MEDIGAO 5.407,87 0,72% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.407,87 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.407,87 100,00% 0,72%
INSTALACOES PLUVIAIS 2307,78 0,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 564,75 24,47% 1.743,03 75,53% 0,00 0,00% 2.307,78 100,00% 0,31%
PREV. E COMBATE A INCENDIO 558,27 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 558,27 100,00% 558,27 100,00% 0,07%
PINTURAS 38.359,95 5,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.591,63 45,86% 20.768,32 54,14% 38.359,95 100,00% 5,14%
SERVICOS COMPLEMENTARES 15.588,28 2,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.588,28 100,00% 15.588,28 100,00% 2,09%
15 :i’\‘)ﬁgjﬂg‘é:':ig:mi?”"" URBANISTICOS,  PAISAGISMO  E| 15, ¢13 g4 24,47% 4.417,90 2,42% 93.814,18 51,37% 44.971,10 24,63% 21.409,80 11,72% 11.227,26 6,15% 6.773,70 3,71% 182.613,94 100,00% 24,47%
15. MOVIMENTO DE TERRA 4.417,90 0,59% 4.417,90 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.417,9 100,00% 0,59%
15.2 INFRAESTRUTURA 31.747,07 4,25% 0,00 0,00% 31.747,07 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.747,07 100,00% 4,25%
153 SUPERESTRUTURA 23.330,36 3,13% 0,00 0,00% 23.330,36 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23.330,36 100,00% 3,13%
154 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 38.736,75 5,19% 0,00 0,00% 38.736,75 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.736,75 100,00% 5,19%
155 ESQUADRIAS 2.543,64 0,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.543,64 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.543,64 100,00% 0,34%
156 ) 42.427,36 5,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.427,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.427,46 100,00% 5,69%
157 PISOS 21.409,80 2,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.409,80 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.409,80 100,00% 2,87%
158 PINTURAS 11.227,26 1,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.227,26 100,00% 0,00 0,00% 11.227,26 100,00% 1,50%
159 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.773,70 0,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.773,70 100,00% 6.773,70 100,00% 0,91%

TOTAL GERAL 746.269,43 100,00% 61.796,47 8% 150.381,16 131.005,85 229.222,42 30,72% 120.275,66 16,12% 53.587,87 746.269,43 100,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 61.796,47 8,28% 212.177,63 ELEREER:] 572.405,90 76,70% 692.681,56 2,82% 746.269,43 100,00%

Lucas de Oliveira Portela Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista responsavel pelas Instalagdes Elétricas
CREA RN: 1922339679 CREA RN: 1910013498



Apéndice VI - Memoria de Célculo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA GovfnNo mi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % P
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - P|
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
cODIGO FONTE DESCRICAO b COMP. (m) b AREA (m2)
1 CONSTRUCAO/AMPLIACAO
1.1 ADMINISTRAGAO E SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 SEDUCADM1 | PROPRIA _[ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO/AMPLIAGAQ [ MEs | | | | | | | | | 6,00
1.1.1.1 Quantidade de meses de duragao da obra I 6,00 I I I I I | | 6,00 |
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
191 SEDUCH ‘ PROPRIA ‘EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO El N 2,00
RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL
1.2.1.1 QUADRA 2,00 2,00
122 SEDUCE23 ‘ PROPRIA ‘ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COMI N 100
COBERTURA
1.2.2.1 QUADRA 1,00 1,00
123 SEDUC586 ‘ PROPRIA ‘ELABORAQZ\O DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO. ‘ UN 1,00
1.2.3.1 QUADRA 1,00 1,00
104 SEDUCIA pROPRIA | IT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. INCLUSIVE | 100
CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA
1.2.4.1 OBRA 1,00 1,00
105 103689 ‘ SINAPI ‘FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA‘ M2 450
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.25.1 Base = 3,00 m; Altura = 1,50 m 3,00 1,50 4,50 4,50
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS,
1.26 SEDUC13 PROPRIA |FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO| M2 6,00
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
1.26.1 ALMOXARIFADO 1,00 3,00 2,00 6,00 6,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
127 SEDUC14 PROPRIA  |OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO| M2 3,25
MOBILIARIO
1271 BWC OBRA 1,00 1,30 2,50 3,25 3,25
13 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 97644 | SINAPI _|REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ m2 3,78
1.3.1.1 EDIFICAGOES EXISTENTES 2,00 0,90 2,10 1,89 3,78
1.3.2 97645 | SINAPI _|REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ m2 1,50
1.3.2.1 EDIFICAGOES EXISTENTES 2,00 1,50 0,50 0,75 1,50
133 97647 ‘ SINAPI ‘REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM‘ M2 5053

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13.3.1 EDIFICAGOES EXISTENTES 50,53 50,53
‘REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM‘
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13.4.1 EDIFICAGOES EXISTENTES 50,53 50,53
‘DEMOLIQZ\O DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM‘
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
13.5.1 EDIFICAGOES EXISTENTES 0,04 50,53 2,02 2,02

1.3.4 97650 ‘ SINAPI M2 50,53

135 104790 ‘ SINAPI M3 2,02

136 97625 ‘ SINAPI ‘DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM‘ M3 16,32
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.3.6.1 EDIFICACOES EXISTENTES 41,64 0,14 2,80 16,32 16,32
1.3.7 SEDUC276 | PROPRIA |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 I M3 21,38
1.3.7.1 EXPURGO TELHAS 0,030000 50,53 1,52
1.3.7.2 EXPURGO TRAMA DE MADEIRA 0,030000 50,53 1,52
1.3.7.3 EXPURGO PISO 2,02 2,02
1.3.7.4 EXPURGO ALVENARIA 16,32 16,32
138 97914 ‘ SINAPI ‘TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM 213,80
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.3.8.1 CARGA EM VOLUME DMT MEDIA DE 0 KM 10,000000 21,38 213,80
1.4 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.4.1 SERVICOS PRELIMINARES
1411 99059 SINAPI ‘ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ~UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS’ 86,00
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

14111 Quadra 86,00 86,00




Apéndice VI - Memoria de Célculo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA GolenNo mi)
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % P
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 I PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
cODIGO FONTE DESCRICAO b 5 COMP. (m) b AREA (m2)
1.4.2 MOVIMENTO DE TERRA
1421 96522 ‘ SINAPI ‘ ESCAVA(;AP MAN l:lAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARAI M3 27,00
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.4.2.1.1 Sapata para Pilares COBERTURA 12,00 1,00 1,00 1,50 1,50 18,00
1.4.2.1.2 Sapata para Pilares PAREDAO 6,00 1,00 1,00 1,50 1,50 9,00
1422 96527 ‘ SINAPI ‘ESCAVA(;AO MA!\IUAL P/}RA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAOI M3 8.94
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.4.2.2.1 Vigas baldrame 78,20 0,30 0,45 10,56 10,56
1.4.2.2.2 DESCONTOS 0,00
1.4.2.2.3 Sapatas para Pilares COBERTURA 12,00 -1,000000 1,00 0,20 0,45 0,09 -1,08
1.4.2.2.4 Sapatas para Pilaretes 6,00 -1,000000 1,00 0,20 0,45 0,09 -0,54
1.4.2.3 SEDUC580 | PROPRIA | REATERRO MANUAL PARA PISOS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. | M3 64,45
1.4.2.3.1 Reaterro do Piso da Quadra 24,60 13,10 0,20 64,45 64,45
1.4.3 INFRAESTRUTURA
1431 96619 ‘ SINAPI ‘ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 3364
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1.4.3.1.1 SAPATAS 0,00
1.4.3.1.2 Sapata para Pilares 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00
1.4.3.1.3 Sapata para Pilares PAREDAO 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00
1.4.3.1.4 VIGAS BALDRAME 0,00
1.4.3.1.5 Vigas 78,20 0,20 15,64 15,64
1.4.3.2 SEDUC37 PROPRIA |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. M3 6,90
1.4.3.2.1 Sapata para Pilares 12,00 1,00 1,00 0,40 0,40 4,80
1.4.3.2.2 Sapata para Pilares PAREDAO 6,00 1,00 1,00 0,35 0,35 2,10
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.4.3.3 SEDUC283 PROPRIA [DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE M3 2,24
FORMAS
1.4.3.3.1 Pilares Quadra 12,00 0,50 0,25 1,10 0,14 1,68
1.4.3.3.2 Pilares PAREDAO 6,00 0,35 0,15 1,15 0,06 0,36
14.33.3 Pilares p/ amarragéo de alvenaria 4,00 0,30 0,15 1,15 0,05 0,20
1434 SEDUC38 PROPRIA VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E M3 5.48
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1.4.3.4.1 Vigas 78,20 0,20 0,40 6,26 6,26
1.4.3.4.2 DESCONTOS 0,00
1.4.3.4.3 Pilares 12,00 -1,000000 0,50 0,20 0,40 0,04 -0,48
1.4.3.4.4 Pilares 10,00 -1,000000 0,35 0,20 0,40 0,03 -0,30
1435 SEDUCS5 ‘ PROPRIA ‘AL\/ENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA‘ M3 2,19
DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
1.4.3.5.1 embasamento da quadra 78,20 0,14 0,20 2,19 2,19
1.4.36 98557 ‘ SINAPI ‘ IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 ‘ M2 19,68
1.4.3.6.1 Perimetro da Cinta Inferior 26,24 0,75 19,68 19,68
1.4.4 SUPERESTRUTURA
1441 SEDUCA2 PROPRIA PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M3 6,38
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1.4.4.1.1 Pilares 12,00 0,50 0,25 2,00 0,25 3,00
1.4.4.1.2 Pilares das Paredes Laterais 6,00 0,35 0,15 7,00 0,37 2,22
1.4.4.1.3 Pilares p/ amarragao de alvenaria 4,00 0,30 0,15 6,40 0,29 1,16
PILAR TRELIGADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS
1.4.4.2 SEDUC41 PROPRIA  |IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM KG 945,65
PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM
1.44.2.1 Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m 12,00 17,910000 4,40 945,65
1443 SEDUCA3 PROPRIA VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M3 172
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1.4.4.3.1 Vigas 2,00 11,44 0,15 0,50 0,86 1,72
1.4.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS




N Apéndice VI - Memoria de Célculo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA GovanNo mi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EAROIEARD RS % o
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
copIGo FONTE DESCRICAO b COMP. (m) b AREA (m2)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
1.4.5.1 103332 SINAPI  [(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 93,80
AF_12/2021
1.4.5.1.1  [Awenaria Lateral da quadra 2,00 11,44 4,10 46,90 93,80
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
1.4.5.2 101161 SINAPI M2 50,16
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.4.5.2.1 Cobogés 2,00 25,08 50,16
1.4.6 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELIGAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERGAS EM
1461 SEDUCS0 PROPRIA | PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE| 38471
PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E
MONTAGEM
1.4.6.1.1 Treligas, tergas e contraventamentos p/ cobertura 26,35 14,60 384,71 384,71
1462 94213 ‘ SiNapl | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO‘ M2 38471
ICAMENTO. AF_07/2019
1.4.6.2.1  [Areade Projecdo da Cobertura 384,71 384,71
1.4.6.3 SEDUC285 | PROPRIA__|CUMEEIRA PARA TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM [ ™ 26,35
1.4.6.3.1 Cumeeiras 26,35 26,35
1464 94228 ‘ SINAPI ‘CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.‘ M 5270
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.4.6.4.1 Calhas (Agua furtada) 2,00 26,35 52,70
1.4.7 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
1471 102363 Sinapl | GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1%"), 108,32
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
1.4.7.1.1 Alambrado Quadra 107,10 107,10
1.4.7.1.2 DESCONTO PORTAS COM TELA 0,00
1.4.7.1.3 Portas acesso quadra 2,00 -1,000000 0,90 2,10 1,89 -3,78
1.4.7.2 SEDUC312 | PROPRIA _[PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA ALAMBRADO M2 3,78
1.4.7.2.1 Portas acesso quadra 2,00 0,90 2,10 1,89 3,78
1.4.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.4.8.1 87905 SINAPI  [DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM| M2 250,84
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
1.4.8.1.1  |Awenaria Lateral da quadra 2,00 2,000000 13,10 4,10 53,71 214,84
1.4.8.1.2 Pilares 12,00 1,50 2,00 3,00 36,00
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
1.4.8.2 87553 SINAPI  [PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS.| M2 250,84
AF_03/2024
1.4.8.2.1 Alvenaria Lateral da quadra 2,00 2,000000 13,10 4,10 53,71 214,84
1.4.8.2.2 Pilares 12,00 1,50 2,00 3,00 36,00
1483 SEDUCTS ‘ PROPRIA ‘REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA‘ M2 1572
INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
1.4.8.3.1 Alvenaria h=0,6m 2,00 13,10 0,60 7,86 15,72
1.4.9 PISOS
1491 96620 ‘ SiNapl | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS.| 2251
AF_01/2024
1.4.9.1.1 Base p/ Piso 24,55 13,10 0,07 22,51 22,51
1492 97088 ‘ Sinapl | ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO‘ K6 475,98
DE TELA Q-92. AF_09/2021
1.4.9.2.1  |Armagao p/ Piso 1,480000 24,55 13,10 321,61 475,98
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA
1.4.9.3 104162 SINAPI  [DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4|~ M2 321,61
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
1.4.9.3.1 Quadra 24,55 13,10 321,61 321,61
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GOVERNO DO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI secReTARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % P Iw;:,»!
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: | QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: _|SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO P107/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
CODIGO FONTE DESCRIGAO ) COMP. (m) ) ALT. (m) AREA (m2) VoL. (m3) PARCIAL
1404 EbUCEs | propRI | P1SC PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLAVINIL (FORNECIMENTO[ - 036
E ASSENTAMENTO)
14941 |AcessoQuadra 6,00 0,25 0,25 0,06 0,36
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, P/DEFICIENTES
1495 SEDUCE53 | PROPRIA |VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHL| M2 0,36
REJUNTADO (REF: ORSE/SE - 9418)
14951 |AcessoQuadra 6,00 0,25 0,25 0,06 0,36
Laoe oa681 ‘ AP ‘PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,‘ o 179
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
14961 |RAMPA 1,79 1,79
1410  |INSTALACGES ELETRICAS - ILUMINAGAO E TOMADAS
1101 1041 ‘ AP ‘CAIXA RETANGULAR 4" X 2° BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ‘ o 2,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.1.1  |Conforme projeto elétrico 2,00 2,00

1.4.10.2 104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPOT, ~F’ARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
1.4.10.2.1 Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
1.4.10.3 101875 SINAPI BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00
AF_07/2025
1.4.10.3.1 Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
14104 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTI[R (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.4.1 Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
14105 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25~ MM (3/4"), PARA CIRCUITOS| UN 1,00
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.4.10.5.1 Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
14106 91854 SINAPI ‘ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.‘ M 9,20

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.6.1 Conforme projeto elétrico 9,20 9,20
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.‘
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.7.1 Conforme projeto elétrico 6,05 6,05
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E‘
INSTALACAO. AF_10/2022
1.4.10.8.1 |Conforme projeto elétrico 89,18 89,18
‘LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.‘
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.9.1 Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT‘
OU SIMILAR - REV 01
1.4.10.10.1 | Conforme projeto elétrico 20,00 20,00
‘DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E‘
INSTALACAO. AF_07/2025
1.4.10.11.1 Conforme projeto elétrico 4,00 4,00

1.4.10.7 91871 SINAPI ‘

1.4.10.8 95727 SINAPI ‘ M 89,18

1.4.10.9 91875 SINAPI UN 2,00

1.4.10.10 SEDUC353 PROPRIA ‘ UN 20,00

1.4.10.11 93653 SINAPI UN 4,00

1.4.10.12 93655 SINAPI DISJUNTOf& MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALAGAO. AF_07/2025
1.4.10.12.1 Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
1.4.10.13 SEDUC120 | PROPRIA |INSTALAQZ\O DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAQ I UN 2,00
1.4.10.13.1 Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
N 2
1.4.10.14 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 215 MM®, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 396,09
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.14.1 Conforme projeto elétrico 396,09 396,09
1.4.11 INSTALACOES ELETRICAS - ATERRAMENTO
14111 104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C,‘PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - UN 10,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

1.4.11.1.1 Conforme projeto elétrico 10,00 10,00
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GOVERNO DO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI secReTARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % PIAHEJ
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: | QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: _|SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO P107/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

c6DIGO FONTE DESCRIGAO ] . COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) AREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =

1.4.11.2 98111 SINAPI UN 10,00
0,3 M. AF_12/2020
1.4.11.2.1 Conforme projeto elétrico 10,00 10,00
14113 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00
AF_08/2023
1.4.11.3.1 Conforme projeto elétrico 10,00 10,00
1.4.11.4 SEDUC195 | PROPRIA |CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I UN 10,00
1.4.11.4.1 Conforme projeto elétrico 10,00 10,00
14115 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32~ MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 10,00
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.4.11.5.1 Conforme projeto elétrico 10,00 10,00
14116 95728 ‘ SINAPI ‘ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E‘ M 40,00

INSTALACAO. AF_10/2022

1.4.11.6.1  |Conforme projeto elétrico 40,00 40,00
‘CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM‘

9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

1.4.11.7.1  |Conforme projeto elétrico 1,00 1,00

1.4.11.7 SEDUC647 ‘ PROPRIA UN 1,00

1.4.11.8 96973 ‘ SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 82.50
INSTALACAO. AF_08/2023 ’
1.4.11.8.1  |Conforme projeto elétrico 82,50 82,50
1.4.11.9 96977 ‘ SINAPI ‘CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 94,57
1.4.11.9.1  |Conforme projeto elétrico 94,57 94,57
1.4.11.10 93358 | SINAPI | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 4,00
1.4.11.10.1  [Conforme projeto elétrico 4,00 4,00
14.11.11 93382 SINAPI ‘REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 ‘ M3 4,00
1.4.11.11.1  [Conforme projeto elétrico 4,00 4,00
1.4.12 INSTALACOES ELETRICAS - MEDICAO
14121 101489 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICAi AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE UN 1,00
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.4.12.1.1 Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
14122 92343 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, D,N 80 (3"), CONEXAO M 7,00
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.4.12.2.1  |Conforme projeto elétrico 7,00 7,00
14123 95728 SINAPI ELETRODl{TO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 30,00
INSTALAGAO. AF_10/2022
1.4.12.31 |Conforme projeto elétrico 30,00 30,00
1.4.12.4 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32~ MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 2,00
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.4.12.4.1 Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
1.4.12.5 93358 |  SINAPI_ |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 [ ™3 3,00
1.4.12.5.1 Conforme projeto elétrico 3,00 3,00
1.4.12.6 93382 ‘ SINAPI ‘REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023 ‘ M3 3,00
1.4.12.6.1 Conforme projeto elétrico 3,00 3,00
T 2
14127 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 60,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.4.12.7.1 Conforme projeto elétrico 60,00 60,00
1.4.13 INSTALACOES PLUVIAIS
14131 89578 SINAPI TUBO PVC, SEBIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 15,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

1.4.13.1.1 Tubo Pluvial 2,00 7,50 15,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1.4.13.2 89512 ‘ SINAPI
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % P
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - P|
DATA BASE: | SINAPI Pl 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
cODIGO FONTE DESCRICAO b COMP. (m) b AREA (m2)
1.4.13.2.1 Tubo Pluvial 5,00
1413.3 89587 sinapl | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4,00
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.4.13.3.1  |Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 4,00 4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1.4.13.4 89585 SINAPI ) UN 2,00
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.4.13.4.1 Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 2,00 2,00
14135 89669 SiNapl | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| 8,00
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.4.13.5.1  |Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 8,00 8,00
14136 97896 iNap| | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES N 2,00
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.4.13.6.1  |Caixas de Areia (Pluvial) 2,00 2,00
1.4.14 PREV. E COMBATE A INCENDIO
14141 97509 iNap|  |LUMINARIADE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTOE| 2,00
INSTALACAO. AF_09/2024
1.4.14.1.1 Sistema de combate a incéndio 2,00 2,00
1.4.14.2 SEDUC398 | PROPRIA _|EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC REF ORSE (12315/0RSE) [ un 1,00
1.4.14.2.1 Sistema de combate a incéndio 1,00 1,00
14143 SEDUG227 pROPRIA | FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, UN 1,00
DIM.: 20X 20 CM
1.4.14.3.1 Sistema de combate a incéndio 1,00 1,00
1.4.14.4 SEDUC527 | PROPRIA _[SINALIZAGAO PARA EXTINTOR (REF: C4649-SEINFRA 28) [ un 1,00
1.4.14.4.1 Sistema de combate a incéndio 1,00 1,00
1.4.15 PINTURAS
1.4.15.1 88485 ‘ SINAPI ‘FUNDOSELADORACRiLICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ‘ M2 382,60
1.4.15.1.1  |Alvenaria Lateral da quadra h=4,7m 2,00 2,000000 13,10 4,70 61,57 246,28
1.4.15.1.2 _ [COBOGOS 2,00 2,000000 25,08 100,32
1.4.15.1.3  |Pilares 12,00 1,50 2,00 3,00 36,00
14152 88489 sinapl |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 382,60
AF_04/2023
1.4.15.2.1  |Alvenaria Lateral da quadra h=4,7m 2,00 2,000000 13,10 4,70 61,57 246,28
1.4.15.2.2 _ [COBOGOS 2,00 2,000000 25,08 100,32
1.4.15.2.3  |Pilares 12,00 1,50 2,00 3,00 36,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.4.15.3 100722 SINAPI  [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 160,65
AF_01/2020
1.4.15.3.1 _ |Alambrado Quadra 1,500000 107,10 160,65
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA
1.4.15.4 100746 SINAPI  [A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 160,65
(POR DEMAQ). AF_01/2020
1.4.15.4.1 Alambrado Quadra 1,500000 107,10 160,65
14155 102494 Siapl | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 220,00
AF_05/2021
1.4.15.5.1  |PISO QUADRA 20,00 11,00 220,00 220,00
14156 102506 sinapl |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, M 247.30
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.4.15.6.1 Marcacéo Futsal 94,70 94,70
1.4.15.6.2 Marcagéo Volei 81,00 81,00
1.4.15.6.3 Marcacéo Basquete 71,60 71,60
1.4.16 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM
1.4.16.1 SEDUC273 PROPRIA |COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. cl 1,00
MEDIDAS OFICIAIS FIBA
1.4.16.1.1  |KitBasquete 1,00 1,00
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GOVERNO DO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI secReTARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DA N % PIAHEJ
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: | QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: _|RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: _|SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO P107/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

copIGo FONTE DESCRICAO b COMP. (m) b AREA (m2)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3" MEDINDO
1.4.16.2 SEDUC274 PROPRIA |3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE CJ 1,00
POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO

COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
1.5.1.1.1 MURO 25,00 0,80 0,80 1,00 0,64 16,00

1.4.16.2.1 Kit Futsal 1,00 1,00
CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE
1.4.16.3 SEDUC275 PROPRIA |NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA| (o] 1,00
ESMALTE SINTETICO
1.4.16.3.1 Kit Volei 1,00 1,00
1.4.16.4 99855 ‘ SINAPI ‘CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS I M 2,32
1.4.16.4.1 RAMPA 2,32 2,32
1.4.16.5 SEDUC276 | PROPRIA |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 18,23
1.4.16.5.1 Expurgo de Entulhos da Obra 0,010000 384,71 3,85
1.4.16.5.2 |EXPURGO MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,400000 35,94 14,38
1.4.16.6 97914 ‘ SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE‘ M3XKM 182,30
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.4.16.6.1 Carga de Volume em DMT média de 15 Km 10,000000 18,23 182,30
1.4.16.7 SEDUC277 | PROPRIA _[LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA [ ™2 76,94
1.4.16.7.1 Area Total de Construgdo 0,200000 384,71 76,94
1.5 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA
1511 96522 ‘ SINAPI ‘ ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA‘ M3 16,00

1512 96527 ‘ SINAPI ‘

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO| /- 1293
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
15.1.2.1 MURO 95,00 0,30 0,30 8,55 8,55
1.5.1.2.2 RAMPA 27,48 0,25 0,30 2,06 2,06
1.5.1.2.3  |CANTEIROS 4,00 7,76 0,25 0,30 0,58 2,32
1.5.2 INFRAESTRUTURA
1521 96619 SiNapl | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 16,00
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
1.5.2.1.1 MURO 25,00 0,80 0,80 0,64 16,00
1.5.2.2 SEDUC37 | PROPRIA _|EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. [ ™3 4,00
1.5.2.2.1 MURO 25,00 0,80 0,80 0,25 0,16 4,00
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.5.2.3 SEDUC283 PROPRIA  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE| M3 1,00
FORMAS
1.5.2.3.1 MURO 25,00 0,26 0,14 1,10 0,04 1,00
1624 SEDUC34 pROPRIA | EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO| - 180
E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
1.5.2.4.1 MURO 95,00 0,20 0,10 1,90 1,90
1525 SEDUC3S pROPRIA | VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E| 458
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1.5.2.5.1 MURO 95,00 0,14 0,26 3,46 3,46
15252 |CANTEIROS 4,00 7,76 0,14 0,26 0,28 1,12
1526 SEDUC3S PROPRIA | ALVENARIADE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA| | 173
DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
1.5.2.6.1 RAMPA 27,48 0,14 0,45 1,73 1,73
153 SUPERESTRUTURA
1531 SEDUGCA2 pROPRIA | PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE| 225
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
1.5.3.1.1 MURO 25,00 0,26 0,14 2,50 0,09 2,25
1632 SEDUCA3 pROPRIA | VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE| . 346
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.




N Apéndice VI - Memoria de Célculo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA GovfnNo mi)
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EAROIEARD RS % o
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 [ PAES LANDIM - P|
DATA BASE: | SINAPI PI 08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO
copIGo FONTE DESCRICAO b COMP. (m) b AREA (m2) VOL. (m3)
1.5.3.2.1 MURO 95,00 0,14 3,46
1.5.4 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
1.5.4.1 103332 SINAPI  [(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 248,63
AF_12/2021
1.5.4.1.1 MURO 95,00 2,25 213,75 213,75
1.54.1.2  |CANTEIROS 4,00 7,76 0,60 4,66 18,64
15.4.1.3 BANCOS DOS CANTEIROS 8,00 4,50 0,45 2,03 16,24
1.5.4.2 SEDUC649 | PROPRIA__[CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (REF: 08637/ORSE-ORSE-12/2024) [ ™ 31,04
1.54.2.1  |CANTEIROS 4,00 7,76 31,04
155 ESQUADRIAS
1551 SEDUCTO ‘ PROPRIA ‘PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE| 6.00
REQUADRO
1.5.5.1.1 PORTAO DE ACESSO 2,40 2,50 6,00 6,00
1.5.6 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.5.6.1 87905 SINAPI  [DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM| M2 509,88
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
1.5.6.1.1 MURO 2,000000 95,00 2,50 237,50 475,00
1.56.1.2  |CANTEIROS 4,00 7,76 0,60 4,66 18,64
1.5.6.1.3 BANCOS DOS CANTEIROS 8,00 4,50 0,45 2,03 16,24
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.5.6.2 87775 SINAPI  [BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE| M2 509,88
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
1.5.6.2.1 MURO 2,000000 95,00 2,50 237,50 475,00
1.56.2.2 _ |CANTEIROS 4,00 7,76 0,60 4,66 18,64
1.5.6.2.3 BANCOS DOS CANTEIROS 8,00 4,50 0,45 2,03 16,24
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO
1.5.6.3 SEDUC668 PROPRIA  |COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO| M2 18,64
(REF: 13841/0RSE-ORSE-06/2025)
1.5.6.3.1  |CANTEIROS 4,00 7,76 0,60 4,66 18,64
1.5.7 PISOS
1671 98681 ‘ SINAPI ‘PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,‘ M2 419,80
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
157.1.1 |AREAEXTERNA 373,90 373,90
1.5.7.1.2  |ACESSOS E RAMPA 45,90 45,90
1.5.8 PINTURAS
1.5.8.1 88485 ‘ SINAPI ‘ FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ‘ M2 475,00
1.5.8.1.1 MURO 2,000000 95,00 2,50 237,50 475,00
1682 88489 ‘ SINAPI ‘PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.‘ M2 475,00
AF_04/2023
1.5.8.2.1 MURO 2,000000 95,00 2,50 237,50 475,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.5.8.3 100722 SINAPI  [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).| M2 24,00
AF_01/2020
1.5.8.3.1 PORTAO 4,000000 2,40 2,50 6,00 24,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA
1.5.8.4 100746 SINAPI  [A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 24,00
(POR DEMAQ). AF_01/2020
1.5.8.4.1 PORTAO 4,000000 2,40 2,50 6,00 24,00
1.5.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.5.9.1 99855 ‘ SINAPI ‘CORRIMZ\O SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS ‘ M 11,16
1.5.9.1.1 RAMPA DE ACESSO 11,16 11,16
1592 SEDUC280 ‘ PROPRIA | PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO| 100
POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1.5.9.2.1 EDIFICAGAO 1,00 1,00




Apéndice VI - Memoria de Célculo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA S‘iEQANUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC EAROIEARD RS % o
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FfSICA - UGERF =
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 I LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDEREGO: | RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 | PAES LANDIM - PI
DATA BASE: | SINAPI P108/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO PI 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
cODIGO FONTE DESCRIGAO COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) AREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL
1593 57736 Sinapl | PECA RETANGULAR PRE—MOLE)ADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE| - 0.40
ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_03/2024
1.5.9.3.1 BANCOS 8,00 2,00 0,50 0,05 0,05 0,40
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.5.9.4 94273 SINAPI  [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 22,02
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
1.5.9.4.1 DIVISAO DO PISO CIMENTADO PARA SOLO NATURAL 22,02 22,02
1595 98510 ‘ SINAPI ‘PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M ‘ N 4,00
AF_07/2024
1.5.9.5.1 CANTEIROS 4,00 4,00
1.5.9.6 SEDUC276 | PROPRIA__|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 [ M3 7,60
1.5.9.6.1 EXPURGO OBRA 0,020000 380,00 7,60
1597 97914 ‘ SINAPI ‘TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE‘ MBXKM 26,00
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.5.9.7.1 CARGA EM VOLUME DMT MEDIA DE 10 KM 10,000000 7,60 76,00
1.5.9.8 SEDUC277 | PROPRIA _|LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA [ m2 152,00
1.5.9.8.1 LIMPEZA 0,400000 380,00 152,00
Lucas de Oliveira Portela Marciénio Rocha Marques
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista responsavel pelas Instalagdes Elétricas

CREA RN: 1922339679 CREA RN: 1910013498
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APENDICE VII - ESPECIFICAGOES TECNICAS

CON§TRUQAO DE QUADRA SEM VESTIARIO E
URBANISTICO, MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagcdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

Durante a execucgao dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou gindsio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utiliza¢do de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o
material proveniente das demoli¢Ges executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovagao, por
escrito, da fiscalizagdo;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execug¢do da obra,
tais como: materiais, mdo de obra, obriga¢des sociais e equipamentos necessarios a boa
execucgdo dos servigos;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizacao fizer a medicao dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
nao sdo, necessariamente, os previstos na planilha orgcamentaria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteudo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instala¢Oes elétricas,
hidrdulicas e sanitdrias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdo dos
servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante
a constatacdo do perfeito funcionamento destas instalagdes;

Ao atestar que todos os servigos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisdrio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

Os servicos omissos nestas especificagdes somente serdao considerados extraordindrios
qguando autorizados, por escrito, pela fiscalizagdo;

Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orgamentista na composicao dos pregos unitarios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagao se pautard na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como anexo um
relatdrio descritivo em que o orgamentista dird o local onde serdo realizados os servigos,
em fung¢do dos quantitativos por ele levantados.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsavel

pelo acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos
mesmos e obediéncia as especificagcdes técnicas e projetos; o pagamento deste item é
condicionado e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada
a ndo presenca de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaborag¢do dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalagGes hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencao a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

quaisquer outras indicagOes constantes do projeto com as reais condi¢cGes encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagao do terreno. A locagdo
constituird de marcacgdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagao suplementar a tinta para facilitar a visualizagdo. A marcagdo
serd feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro serd de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procedera a afericdo das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes
do projeto com as reais condi¢Ges encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condigcGes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competira deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL.:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetagdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
devera ser retirado pela empresa que ird executar o servigo.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes

da limpeza do terreno e de demoli¢do (caso exista), para um local adequado fora do
terreno da edificacdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por
caminhdes basculantes, o material retirado serd transportado para descarte em local
definido e aprovado pela fiscalizadora;

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas

definidas em projeto, a mesma serd compactada para eliminar o méximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais como p3, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocacgdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodag¢Ges futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

41 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execugao das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no trago 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
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4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:
Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagao corrida, com

pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava,
devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir
até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no trago 1:4, na altura
definida em projeto;

4.4 CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacdo. Entende-se por concreto

ciclépico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langamento, serd
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mdo nao superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

5 SUPERESTRUTURA E VEDAGAO:

5.1 CONCRETO ARMADQO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realiza¢do de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execucgdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo (andaimes,
balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das
armaduras.
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A armadura n3o podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidacao
das mesmas.

O cimento serd obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medicdo em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformacoes
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacodes, as formas deverao ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagao a fim de se evitar a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificagdo das condi¢Bes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderao ser
usados, de acordo com as recomendag¢des do fabricante, que devem ser idoneos e com
comprovada qualificacdo, sendo obrigatdrias as indicacGes de marca, procedéncia e
composicgao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execucgao:

O transporte do concreto deverd ser efetuado de maneira que nao haja segregagdo ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporag¢do. Ndo sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
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para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o
didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto nao deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

O transporte a longas distancias sé serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Nao serd permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma
uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco do
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacgdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e
o seu lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em fungdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.
N3o sera permitido o uso do concreto remisturado.
N3o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragdao da armadura, de modo a ndo
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragao sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade ndo superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5
vezes o raio de a¢do). Sera aconselhavel a vibragao por periodos curtos em pontos
préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A
vibragdo proxima as formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador
de imersao.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
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formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de
cisalhamento.
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Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais).

A concretagem das vigas deverad atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem deverad atingir o terco médio do maior
vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as
juntas deverado situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa,
e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo deverd se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada
e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pegas em balanco.

A posi¢do das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
corregao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
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Este servigo consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,
e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N3o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serao chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedagdo, sem funcdo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberao percintas de concreto armado, como respaldo.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugao das vergas e contravergas sao: concreto no
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traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarrac¢do das
vergas, espacador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugao:
¢ Aplicar desmoldante na drea de férma que ficard em contato com o concreto;

e Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

* Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedagao.

6 COBERTURA:

6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de segao trapezoidal — Requisitos.

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera ao projeto arquitetdnico.
As inclinacGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:

Chapas de ac¢o ou aluminio de 17% a 40%.

A colocagao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa

executora dos servigos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragdo, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metalico, sera
constituida de tergas e pdrticos confeccionadas e executados em estrutura metdlica
(trelica de ferro e aco) conforme as prescricbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of
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Steel Construction — Instituto Americano de Construgdo em Aco);

6.3 RETELHAMENTO (remogcao e recolocacao):
Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacdo, a

imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecerd, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificagdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execucdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:
Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pegas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragao, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servigo consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de
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madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O
assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacdo do telhado, do
beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais serd de cerca de
5cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sao colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposicao limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

\

7 PAVIMENTAGAO:

7.1 PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servigo consiste, tdo somente, na execu¢do de piso composto por agregrados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que ndo se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizagao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corregao;

Pavimentacdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execug¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacgao, o
que dispensard a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando existente, terd a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m?3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentag¢do. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no traco 1:3.

O contrapiso de corregao tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de
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cimento da Sub-base e da pavimentacdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.

i

A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e poderd ser executada
visando o método de aplicagdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentacao serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacdes, o que se poderd conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que serd a altura requerida em
toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacado e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se o0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de correc¢do. Caso ndo seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacgao ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:
Os painéis terao forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m;

A altura das juntas nao sera nunca inferior a 20mm;
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Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;

\

As juntas da pavimentag¢do ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as
sobras e incrustacdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com 3agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no preambulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langamento do contrapiso de corre¢ao acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispde, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhancgas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforgada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corre¢do sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, lanca-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);
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Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacdo ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipétese de
observar-se, nessa operacdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacao de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de dgua nos tragos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizacdo com cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que serda molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢des de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacdo ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metdlica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa - C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220" indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grao (malha) “036” é
bem mais grosso que o grdao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento serad executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de
agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operagao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de demdos necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucdo de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levardo juntas
de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
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traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.

7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servigo consiste na execugdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetonico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucdo poderd ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendagodes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocdo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pd de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizagao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm
sobre drea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessdria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo serd
executada em duas etapas. A segunda etapa so podera ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de dgua, implicando na redugao das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m2. O p6 ndo deverad ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a dgua existente na argamassa da camada de regularizagdo, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formagao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
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guando da colocacdo;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serao toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que serd executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa
limpeza da pavimentagao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicacao,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no traco

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago
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1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o

emboco, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o embocgo.
Adiciona-se 4dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se cordGes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6
poderdo ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicagdao do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicGes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquiteténico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo
retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As chapas do metalon
deverao ser reforgadas nos pontos onde serdao assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera
tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa marca.
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As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.

Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espagcamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador
gue lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes méveis das esquadrias serao dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetra¢do de dgua de chuva;

O material a empregar serad novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricagao;

S6 poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execucdo do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificagdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
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Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencgas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nado
perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos compostos obtidos
pela jungdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas nao foi levado em consideracao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforco
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquiteténico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execucdo: Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e
proceder a furagao correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo
pressdao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
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Deverado ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aco com abas iguais (qualquer
bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didametro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixacdo da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levarao tratamento com pintura antiferruginosa; receberao pintura a dleo na
cor a ser indicada. A vedacgado das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucdo: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdo chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na aplicacdo de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensdvel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com dgua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galao de hipoclorito de
sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante dgua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocado de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavagdo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;
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A remocao de algas, fungos e bolor, serad efetuada por meio de escovagao, com escova de fios
duros, e lavagem com a solucdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacgdes que se seguem na execucao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensacdo de
vapor de dgua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensdo no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigdes climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demdaos sucessivas;

A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demado de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separac¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protecao de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdao removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execuc¢do de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensd&es de 0,50m x 1,00m sob iluminacdo semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdao empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma demdo de selador em todas as paredes novas.

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
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homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servigo consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas

e externas, obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagao e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicacdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcacao

da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagdo da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALAGOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a dgua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de dgua e
uniformizar a pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessiondria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificacdo, abastecera diretamente o reservatoério instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serao
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALAGOES SANITARIAS:
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A instalacdo predial de esgoto sanitdrio serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execucdo. As caixas de inspec¢des deverado
ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinacado final do
sistema de esgoto sanitario devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de
esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulagdes, acessérios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulacGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulacdo durante a colocagao e
compactacao.

Subsistema de Ventilacdo: Todas as colunas de ventilacdo devem possuir terminais de
ventilagdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de 4dguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

* Sinalizacdo de seguranca: as sinalizagGes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usudrios da edificagao.

¢ Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagdo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagao e detalhes
indicados no projeto.

¢ SPDA - Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
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concepgOes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que ha um
reservatoério de agua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de agua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampdes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.

¢ Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde hd propagacao de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inimeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacdo de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situacdo de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALAGOES ELETRICAS:

No projeto de instalagGes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢des e equipamentos. O atendimento a edificagao foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao ser
redimensionados

Para a perfeita execucdo das instalacOes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e
memoriais de instalages elétricas em anexo.

15 LOUGAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e
dos lavatodrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetonico.

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das torneiras, das vdlvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetonico.
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16 DIVERSOS:

16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcac¢des nas paredes e fixar os suportes utilizando os

parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relacdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:
Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de a¢o galvanizado a fogo, tipo

industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de 2”. - Dimens&es: Quadros
estruturais em tubo de aco galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixacdo da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espagamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEIL:
Agquisicdo de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL:
Aquisi¢do de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de ago galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ac¢o galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para

basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.
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16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitdrios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de mdrmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serdo
polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVAGOES:

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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Apéndice VIl - Memorial Descritivo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EVIERANiji
SECRETARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PARISACR R % ou T AN
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
‘ ITEM DESCRICAO DO SERVICO MEMORIAL DESCRITIVO UNID.
1 CONSTRUCAO/AMPLIACAO
1.1 ADMINISTRACAO E SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA
Mao de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para
111 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO/AMPLIAGAO administracao e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 6,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
o R o A sondagem a percusséo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA - . . . " :
121 - A se apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de 2,00 UN
EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL a .
resisténcia do solo aos esforgos solicitados.
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM |Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais 100 UN
- COBERTURA adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. !
Projeto executivo para detalhamento das instalagées hidrossanitarias da edificacéo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverao ter|
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulaces, fixacbes e outros elementos, se
o - . necessarios a compreensdo da execucdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E o o . . i :
123 PANICO contemplar legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas 1,00 UN
: com a representacdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensées
necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto
devera ainda apresentar: memoéria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execucdo da obra.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD.| . " s - . fosi
R Kit de Monitoramento remoto via cameras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.4 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO . 1,00 UN
canteiro de obra.
SISTEMA
o APlaca de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E " " . . . =
1.2.5 obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do 4,50 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS o =
contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrao de placa da SEDUC-PI.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE
1.2.6 OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO|Execugéo de Barraco de Obras, com depsito e banheiro para funcionérios da obra. 6,00 M2
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
127 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA|Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionérios da obra. 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
13 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |Retirada e remogao de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetdnico. 3,78 M2
1.3.2 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [Retirada e remogao de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetonico. 1,50 M2
133 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA|Retirada das telhas ceramicas das coberturas da edificacdo, conforme indicado em projeto 50,53 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 artquitetdnico. ’
134 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM|Retirada da trama de madeira (ripas e caibros) das coberturas da edificagdo, conforme 50,53 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 necessidade evidente de substituicao ou indicacao em projeto artquitetonico. !
135 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM|Demolicdo mecanizada dos pisos de concreto da Edificagdo, conforme indicado em projeto 2.02 M3
- MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. ’
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
1.3.6 C QuALQl Demolicdo mecanizada da alvenaria da Edificagao, conforme indicado em projeto arquitetonico. 16,32 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M L de tod tulhy do das d licd 0 tirad tos d
13.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga [nanua e todo o entulho gerado das demolicoes, remocgoes, retiradas e restos de 21,38 M3
execucao da obra.
138 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA|Transporte de todo o entulho gerado das demolices, remogcdes, retiradas e restos de execugdo 213.80 M3XKM
- PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 daobra. .
1.4 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
141 SERVICOS PRELIMINARES
1411 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS |Locagéo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 86,00 M
o PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 locagao das paredes e estruturas da construgdo. ’
1.4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
1421 ¢ - N ( ¢ Escavacao manual em solo natural para a posterior execugao dos elementos de fundagao. 27,00 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
1422 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO|Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de 8.94 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 fundagéo. !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas
= de 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima”
1423 REATERRO MANUAL PARA PISOS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. . . PR Avi . 64,45 M3
do material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se
colocar a proxima camada. Execugao de forma manual.
1.4.3 INFRAESTRUTURA
1431 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU(Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 33,64 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
1.43.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. |As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 6,90 M3
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO,
1433 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 2,24 M3
ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgao, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir|
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracao da
VO BADE CONCTET 0 105 1 ABIGAGD G 74 e et s stk e,
1434 E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE( gas. N ph em, N 548 M3
ESCORAMENTO. 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
. concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar|
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverao estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorgao da dgua de amassamento do concreto.
N Al ia de fi 9x14x19¢ tad 1 (¢ de 14 bl fundagéo d di
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM THOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09x14x19CM), | A¥6"ai2 € furo SxidxiSem assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundacdo de pedra
1435 argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,19 M3
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera 'ser impermeabilizado cgm émutsao asfaltica wd? o perimetro da Tundacao a ser|
1.4.3.6 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 19,68 M2
- dacinta
1.4.4 SUPERESTRUTURA
Confecgéo, lancamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir|
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao no inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracdo da
" armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E " - "
1441 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Armadura dos pilares. As barras de ago nao deverdo a?re§enlar e>.<cesso de ferrug.em, marjchés de 6,38 M3
ESCORAMENTO. 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.
Confeccao das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar|
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgao da agua de amassamento do concreto.
PILAR TRELIGADO METALICO EM PERFIL LA.MINADO' *U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA Pilar metdlico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugao de
1442 DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", o 945,65 KG
£ ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO EMONTAGEM | C12P@ de base parafusada, ligagoes soldadas.
Confecgéo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir|
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracdo da
" armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E ) = "
1443 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE|""T'2dura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 1,72 M3
ESCORAMENTO. 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicao
ap6s a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagées de cobrimento da NBR 6118.
Confecgédo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar|
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorgdo da 4gua de amassamento do concreto.
1.4.5 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- N As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| . " . . = . e
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
1451 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO - = N " - 93,80 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 se no méaximo 25mm. Execucao de alvenaria errj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura
de 09cm), para o levante das paredes de vedacgéo.
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
1.4.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.|Instalagao de cobogés de concreto em alvenaria. 50,16 M2
AF_05/2020
1.4.6 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200,
1461 TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTI?AVENTAMEI\{TO, PARA VAOS| Estrutura Treligada e trama metalica com tergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga 384,71 M2
20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE trelicada para vaos de cobertura e marquises.
SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1.4.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execucdo de telhamento com telha metdlica para cobertura das edificagdes. 384,71 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1463 CUMEEIRA PARATELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pmee[;[zu(;::mee\’rai metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 26,35 M
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 . N - . . .
14.6.4 ©M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 Fornecimento e instalagéo de calha em chapa de aco galvanizado, para dguas pluviais. 52,70 M
1.4.7 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
1471 GAhLVANIZADO' (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica. 103,32 M2
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
14.7.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA ALAMBRADO  [Fornecimento e instalagdo de porta para alambrado em tela metélica 3,78 M2
1.4.8 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE|Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
14.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3|Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 250,84 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abur Devendo ser nas fachadas da edificacéo.
Este servigo consiste na aplicacao de uma argamassa de cimento e areia fina no traco 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO|25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.4.8.2 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? [com régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 250,84 M2
E =10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 deser lisa, emuma lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboco,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas
N ntre rami rao a nivel e prumo, com If 1,5mm, rao preenchi 0s 7
1.4.8.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM Zlaseea::éesa v aoeau” oc Ocv::v - aper-Vazn’cadiu:a: rae’jupn:; nca c‘frsbarz:za. 15,72 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO N " .
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagoes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.4.9 PISOS
1491 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU|O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 2051 M3

RADIERS. AF_01/2024

regularizagao para os variados tipos de pisos naobra.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PARISACR R % ou T AN
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
‘ ITEM DESCRICAO DO SERVICO MEMORIAL DESCRITIVO QUANT. UNID.
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
14.9.2 ¢ N Execugao de armag&o para piso. 475,98 KG
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM|Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, di ente, de
1493 ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, [forma a permitir a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 30161 M2
o APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E|capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecénicos e de receber acabamento ’
CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.49.4 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRAGHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Execugao de piso podotatil em placas de borracha, fixadas com cola vinil, em ambiente interno. 0,36 M2
A5 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) a0 depisop P i ’ : ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA,
1.49.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA Instalagao de placas de piso podotétil para orientagao dos deficientes visual. 0,36 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO (REF: ORSE/SE - 9418)
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, N o
1.4.9.6 A . 1,79 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 Execuglo de piso cimentada
1.4.10 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINAGAO E TOMADAS
1.4.10.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 %AIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.4.10.2 CONDULETE DE PV, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVG SOLDAVEL DN 32 MM (1), Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 6,00 UN
420 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 5 P projeto. ’
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
1.4.10.3 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
1.4.10.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {1 MODULO), 2P+T 10 A, INGLUINDO SUPORTE E PLAGA- Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 2,00 UN
420 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 5 P projeto. ’
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.10.5 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 1,00 UN
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS! . N N . - . .
1.4.10.6 - Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 9,20 M
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.10.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 6,05 M
420 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 5 p projeto. ’
1.4.10.8 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 89,18 M
420 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 5 P projeto. ’
1.4.10.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 2,00 UN
A0 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 5 p projeto. ’
1.4.10.10 REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANGO FRIO, 6500k, AUTOVOLT, MARCA Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 20,00 UN
0 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 ¢ P projeto. '
1.4.10.11 DISIUNTOR ,MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 104 - FORNECIMENTO Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 4,00 UN
E INSTALACAO. AF_07/2025
1.4.10.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 1,00 UN
420 E INSTALAGAO. AF_07/2025 5 P projeto. ’
1.4.10.13 INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO Fornecimento e ao de is de elétrica conforme previsto em projeto. 2,00 UN
N 2
141014 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARAIC e o instalagéo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 396,09 M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1.4.11 INSTALAGOES ELETRICAS - ATERRAMENTO
14111 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), Fornecimento e instalagéo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 10,00 UN
A APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 i P projeto. '
1.4.11.2 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 10,00 UN
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E . - . - . .
14113 - . 10,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2023 Fornecimento e instalacdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto.
1.4.11.4 CONECTO_R PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 10,00 UN
INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.11.5 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 10,00 UN
AF_03/2023
1.4.11.6 ELETRODUT? RICIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 40,00 M
E INSTALACAQ. AF_10/2022
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM .
1.4.11.7 TAMPA, COMQB TERMINALS, REF?TEL-QOi OEJ SIMILAR (SPDA) Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 1,00 UN
——
1.4.11.8 CORDOALHA DE COBRE ’\,‘U 35 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 82,50 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023
RDOALHA DE COBRE N MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14119 CORDO co U 50 ’ o C ° S ChO Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 94,57 M
AF_08/2023
1.4.11.10 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Fornecimento e aode is de elétrica conforme previsto em projeto. 4,00 M3
1.4.11.11 EEA;:;ZZSMANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 4,00 M3
1.4.12 IN;TALACﬁES ELETRICAS - MEDICAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
1.4.12.1 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).| Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 1,00 UN
AF_07/2020_PS
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO
1.4.12.2 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 7,00 M
AF_10/2020
ELETRODUTO RIGID LDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENT
14123 ooU 0 CIDO SO - PVC, 8 . ORNEC o Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 30,00 M
E INSTALAGAQ. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
14124 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|Fornecimento e instalagdo de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 2,00 UN
AF_03/2023
1.4.12.5 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Fornecimento e it aode de elétrica conforme previsto em projeto. 3,00 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. . . .
14126 Fornecimento e instalacao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 3,00 M3
AF_08/2023
1.4.12.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM’, ANTI.CHAMA 450/750 V, PARA Fornecimento e instalagao de materiais de elétrica conforme previsto em projeto. 60,00 M
s CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 " P projeto. ’
1.4.13 INSTALACOES PLUVIAIS
TUBO PV ERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.4.13.1 UBO PVC, S , AGU o v ’ - . FORNECIDO S o Fornecimento e aode is de dgua pluvial previsto em 15,00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
14132 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Forecimento el s0de de 4gua pluvial revisto em 5.00 M
o RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 8ua P P ’
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.4.13.3 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS|Fornecimento e il aode iais de dgua pluvial previsto em 4,00 UN
PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.4.134 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.|Fornecimento e aode is de dgua pluvial previsto em 2,00 UN

AF_06/2022
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.4.13.5 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.|Fornecimento e il aode is de dgua pluvial previsto em 8,00 UN
AF_06/2022
14136 CAIXA E~NTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Formecimento el s0de is de 4gua pluvial previsto em 2,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.4.14 PREV. E COMBATE A INCENDIO
14141 LUMINARIA DE EMERGENCI/MA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -|Fornecimento e instalacdo de materiais de combate a incéndio conforme previsto em 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 levantamento.
. Fornecimento e instalacdo de materiais de combate a incéndio conforme previsto em
1.4.14.2 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC REF ORSE (12315/0RSE) 1,00 UN
levantamento.
14143 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE|Fornecimento e instalagdo de materiais de combate a incéndio conforme previsto em 1,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X20 CM levantamento.
14144 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR (REF: C4649-SEINFRA 28) Fornecimento e instalacdo de materiais de combate a incéndio conforme previsto em 1,00 UN
levantamento.
1.4.15 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
14151 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;Z\O MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, 382,60 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberao pintura (internas e externas).
o . " Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, as ificacdes do
1.4.15.2 PINTEJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagao e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 382,60 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ) .
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU|Zarcao aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.4.15.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 160,65 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) [Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as
1.4.15.4 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)|especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apés a aplicagdo de fundo 160,65 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcao) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
e[ 8P GO T 50 A e, 2 6k ] e P e T i 8 e e e o -
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 . .
bolor, eflorescéncias e materiais soltos.
- . Devera ser aplicada no piso da quadra, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5CM, . . - . N
1.4.15.6 - fabricante quanto ao intervalo de aplicago e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer, 247,30 M
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 .
as cores do projeto
1.4.16 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA
14.16.1 EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE|Kit de equipamentos para Basquete. 1,00 cJ
SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3"
14162 MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1" it de equipamentos para Futsal. 1,00 o
INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE
SINTETICO
CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M,
1.4.16.3 REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E(Kit de equipamentos para Volei. 1,00 ]
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
1.4.16.4 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2', EM ACO GALVANIZADO. Fornecimento e instalacao de corrimdo em ago inoxidavel. 2,32 M
AF_04/2019_PS
14165 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga [nanual de todo o entulho gerado das demolicdes, remogdes, retiradas e restos de 1823 M3
execucao da obra.
14166 TRANSPORTE COM (?AMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM VIA URBANA|Transporte de todo o entulho gerado das demolicdes, remogdes, retiradas e restos de execugao 182,30 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 da obra.
14167 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de \udlus 0s ambientes e acessos d}a edificagdo. Remogao de manchas e salpicos de tinta 76,94 M2
e Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.5 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.5.1 MOVIMENTO DE TERRA
1.5.1.1 ESCAVACAO MAN UAL PA.RA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO Escavacao manual em solo natural para a posterior execugao dos elementos de fundagao. 16,00 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
1512 ESCAVAC/:\O MANUAL PARA ‘\/IGA B/}LDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO|Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de 12,03 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 fundagéo.
1.5.2 INFRAESTRUTURA
1521 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU|Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 16,00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclopico.
1522 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE FORMAS. As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mao, que deverd ocupar 30% do 4,00 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO,
1.5.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E[Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 1,00 M3
ESCORAMENTO DE FORMAS
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE Pree‘nch\memu dés valas que servirdo de fundagao as parede‘s c»nm»“pedv}a-de-mau" e argamassa
1.5.2.4 de cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 1,90 M3
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 -
ocupar 30% do volume total da
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM - . PR . . "
1525 E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE Execucao de c\‘n(a de amarragao inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 458 M3
desforma. Medindo 14x20cm.
ESCORAMENTO.
1526 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), [Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) para contengdo e separagao 173 M3
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | dos pisos de toda a pavimentagao externa.
1.5.3 SUPERESTRUTURA
C ao, lancamento e do concreto em pilares, com o trago determinado a partir|
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o lancamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibracao da
P 1 CONCRET) AWATD PO - 25 W ABRCAGR) TGN €250 % T o i 1 st Ot i oo
153.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 2,25 M3

ESCORAMENTO.

6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao
apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacoes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgao das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar|
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorgao da agua de amassamento do concreto.




Apéndice VIl - Memorial Descritivo =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EVERNO i1
SECRETARIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PARISACR R % ou T AN
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO
‘ ITEM DESCRICAO DO SERVICO MEMORIAL DESCRITIVO NT. UNID.
Confecgao, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir|
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao néo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Nao sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragao da
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E 2rma(;ura,dde jodo: njo Torn;ar vaziof; ado seun redor e dificultar a atjjerf:ncia com o cor:‘cretdo.
1532 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE|' " 2duré das vigas. As barras de ago nao deverao apresentar excesso de ferrugem, manchas de 346 M3
ESCORAMENTO. 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
. concreto. A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢ao
apods a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagodes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgao das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar|
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se
evitar a absorgcao da agua de amassamento do concreto.
1.5.4 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
o N As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| . " . . . . .
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-
1541 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO o - N " - 248,63 M2
se no méaximo 25mm. Execugao de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura
EM BETONEIRA. AF_12/2021 5
de 09cm), para o levante das paredes de vedacg&o.
1.5.4.2 CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (REF: 08637/ORSE-ORSE-12/2024) Execucdo de chapim. 31,04 M
1.5.5 ESQUADRIAS
1551 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. |Fornecimento e instalag&o de portdo em metalon, de correr, inclusive batentes, trilhos e roldanas, 6.00 M2
T INCLUSIVE REQUADRO instalado no muro frontal para acesso dos veiculos. !
1.5.6 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE|Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.
156.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3|Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a 509,88 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 vassoura e abur Devendo ser nas fachadas da edificagao.
Este servigo consiste na aplicagao de uma argamassa de cimento e areia fina no traco 1:2:8, sobre
o chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO|25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.5.6.2 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM|com régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 509,88 M2
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 deser lisa, emuma ie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO,
1.5.6.3 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill, EXCLUSIVE REGULARIZACAO | Execugéo de revestimento em tijolinho ceramico. 18,64 M2
DE BASE OU EMBOCO (REF: 13841/0RSE-ORSE-06/2025)
1.5.7 PISOS
15.7.1 PISO_CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugao de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 419,80 M2
T ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ¢ 8 ’ P P . |
1.5.8 PINTURAS
Aplicacéo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1581 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.|homogeneizar a porosidade do substrato. Deveré ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, 475,00 M2
. AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as :
superficies de paredes que receberao pintura (internas e externas).
B . " Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, as oes do
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . N . )
1.5.8.2 < quanto ao intervalo de aplicagao e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 475,00 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . o
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU|Zarcéo aplicado em superficie metélica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.5.8.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 24,00 M2
(POR DEMAOQ). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) [Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as
1.5.8.4 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)|especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apés a aplicagdo de fundo 24,00 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcao) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.5.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
1591 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO.|Execugdo de corrimao em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 1116 M
T AF_04/2019_PS edificagéo. i
PLACA DE INAUGURACAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM
1.56.9.2 ¢ N C, ¢ Fornecimento e instalagao de placa de inauguragao. 1,00 UN
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
1593 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, [Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 0,40 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M. AF_03/2024 edificagéo. i
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagao da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1594  |CONGRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X neces(s;ério e inZica - rg_emar u“:‘ﬁnimp ) e sar P 22,02 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 " a0 no projeto arq :
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 N N
1.5.9.5 Plantio de arvores ornamentais nas Jardineiras e Canteiros definidos no projeto arquitetonico. 4,00 UN
M. AF_07/2024
1596 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga [nanual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de 7,60 M3
execucao da obra.
1597 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligées, remogdes, retiradas e restos de execugao 76,00 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 daobra. !
1598 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificacdo. Remogao de manchas e salpicos de tinta 152,00 M2

e Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Lucas de Oliveira Portela
Engenheiro Civil
CREA RN: 1922339679

Marciénio Rocha Marques

Engenheiro Eletricista responsével pelas Instalagdes Elétricas

CREA RN: 1910013498




P Apéndice IX - Administragao Local = covem
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI o
é%% SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC DARCRLAD : S % uplﬁ
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33
DATA Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: |RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE: [SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERAGAO

cODIGO

CLASSE/TIPO FONTE

DESCRICAO

UNID. COEF.

P. UNIT. (R$)

TOTAL (RS)

SERP SEDUCADM1 | PROPRIA |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO/AMPLIACAO MES 8.116,18
COMPOSICAO 50777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 30 129,24 3.877,20
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 90780 SINAPI |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 53,60 1.768,80
COMPOSICAO 90766 SINAPI |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33 22,81 752,73
COMPOSICAO 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 35 27.60 966,00
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 100289 SINAPI |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 21,47 751,45
TOTAL SEM BDI - SEDUCADM1 8.116,18
TAXA DE BDI (21,97 %) 1.783,12

TOTAL COM BDI - SEDUCADM1

9.899,30




&0 Apéndice XII - CURVA ABC =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ SECRETARIA Evpxiji
g = § SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PREDUCHEND; SRR % ou T AN
M UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -

OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33

DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO

cODIGO

SERVICOS DIRETOS

SEDUC60

PROPRIA

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELIGAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERGAS EM
PERFIL U ENRIECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE|
PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E
MONTAGEM

M2

179,75

P. UNIT. C/BDI

219,24

84.343,82

103332

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

342,43

120,86

147,41

50.477,61

104162

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2

321,61

115,00

140,27

45.112,23

87775

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

509,88

56,03

68,34

34.845,20

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

384,71

72,26

88,14

33.908,34

SEDUC42

PROPRIA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

8,63

3.209,88

3.915,09

33.787,22

SEDUC38

PROPRIA

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

10,06

2.679,54

3.268,23

32.878,39

96620

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3

22,51

886,38

1.081,12

24.336,01

SEDUC37

PROPRIA

EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE FORMAS.

M3

10,90

1.750,18

2.134,69

23.268,12

10

102363

SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE|
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

103,32

174,28

212,57

21.962,73

11

SEDUC43

PROPRIA

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

518

3.440,96

4.196,94

21.740,15

12

98681

SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

421,59

41,81

51,00

21.501,09

13

SEDUC41

PROPRIA

PILAR TRELIGADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS
IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM
PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM

KG

945,65

15,27

18,62

17.608,00

14

102494

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

M2

220,00

64,91

79,17

17.417,40

15

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

M2

857,60

12,63

15,40

13.207,04

16

101161

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

50,16

204,37

249,27

12.503,38

17

SEDUC283

PROPRIA

PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E|
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

M3

3,24

3.136,27

3.825,31

12.394,00

18

97088

SINAPI

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

475,98

16,02

19,54

9.300,65

19

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

760,72

10,12

7.698,49

20

96522

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

43,00

142,50

173,81

7.473,83

21

96977

SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2023

94,57

64,17

78,27

7.401,99

22

96973

SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_08/2023

82,50

73,20

89,28

7.365,60

23

87553

SINAPI

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

250,84

23,27

28,38

7.118,84

24

SEDUC353

PROPRIA

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU
SIMILAR - REV 01

UN

20,00

283,45

345,72

6.914,40

25

SEDUC273

PROPRIA

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM
COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA.
MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ

1,00

5.508,24

6.718,40

6.718,40

26

SEDUC11

PROPRIA

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS,
CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA

UN

1,00

5.399,35

6.585,59

6.585,59

27

99059

SINAPI

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

86,00

60,33

73,58

6.327,88

28

SEDUC623

PROPRIA

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM
COBERTURA

UN

1,00

5.071,40

6.185,59

6.185,59

29

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

52,70

87,68

106,94

5.635,74

30

100746

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

M2

184,65

25,00

30,49

5.629,98

31

100722

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

M2

184,65

24,60

30,00

5.539,50

32

SEDUC13

PROPRIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E|
EQUIPAMENTOS

M2

6,00

673,12

821,00

4.926,00

33

SEDUC274

PROPRIA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO
3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE
POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO

CJ

1,00

3.649,10

4.450,81

4.450,81

34

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

857,60

5,18

4.442,37

35

SEDUC35

PROPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA
DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3

3,92

1.041,54

4.082,83

36

SEDUC14

PROPRIA

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO

M2

3,25

977,14

1.191,82

3.873,42

37

SEDUC586

PROPRIA

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO.

UN

2.845,30

3.470,41

3.470,41




&0 Apéndice XII - CURVA ABC =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ SECRETARIA E‘iﬁiji
g = § SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PREDUCHEND; SRR % ou T AN
M UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -

OBRA: QUADRA SEM VESTIARIO E URBANISTICO - PAES LANDIM LEIS SOCIAIS (%): 113,33

DATA: Novembro de 2025 LOCAL: BDI (%): 21,97
ENDERECO: RUA 13 DE MAIO, S/N CENTRO, 64710-000 PAES LANDIM - PI
DATA BASE:  |SINAPI PI08/2025 | SEINFRA CE 28 | ORSE SE 08/2025 | SICRO Pl 07/2025 TIPO: SEM DESONERACAO

c6DIGO

SERVICOS DIRETOS

P. UNIT. C/BDI

3 102506 inapl |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, M 24730 111 1355 335092
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

2 96619 Sinapl  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| 1964 47,30 57,69 286373
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

s 96527 Sinapl | ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO| 21,67 103,80 126,60 276874
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
CONJUNTO PARA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

41 SEDUC275 PROPRIA  |NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA[  CJ 1,00 2.215,32 2.702,03 2.702,03
ESMALTE SINTETICO

o SEDUCH pROPRIA | EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E[ | 200 1.083,32 1.321,33 264266
RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL

3 103689 Sinapl | FORNECIMENTO EINSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE| 450 264,46 566,50 254925
MADEIRA. AF_03/2022_PS

w“ SEDUCTO pROPRIA | PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE| 6,00 47,58 4239 254364
REQUADRO
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO COM

45 SEDUC668 PROPRIA | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO (REF:| M2 18,64 106,54 129,95 2.422,27
13841/0RSE-ORSE-06/2025)

% 95728 sinapl | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1'), APARENTE - FORNECIMENTO E M 70,00 2634 3213 224910
INSTALAGAO. AF_10/2022

- z

. 91926 Siapl | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 306,00 463 5,65 223761
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8 95727 Sinapl  |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E M 9,18 2051 2502 223128
INSTALAGAO. AF_10/2022

49 SEDUC649 PROPRIA__|CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (REF: 08637/ORSE-ORSE-12/2024) M 31,04 55,10 67,21 2.086,20

s 101489 Sinapl | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10| 100 1.569,50 101432 101432
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

51 SEDUC580 PROPRIA | REATERRO MANUAL PARA PISOS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 64,45 24,02 29,30 1.888,39

52 99855 SINAPI [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 13,48 109,04 133,00 1.792,84

5 SEDUC34 pROPRIA | EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E[ 190 220,00 889,27 168961
AREIA GROSSANO TRAGO 1:4

- < ,

4 97914 sinapi | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| 472,10 289 352 1.661,80
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

o SEDUCTS pROPRIA | REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA| 1572 85,60 1041 1641,33
INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO

s SEDUG280 pROPRIA | PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO| 100 1.305,84 1.502,73 1.502,73
POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

5 92343 Siapl  |TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO M 200 156,20 10052 1.333.64
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

58 SEDUC277 PROPRIA _|LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 228,94 4,47 5,45 1.247,72

59 98557 SINAPI [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 19,68 51,58 62,91 1.238,07

60 SEDUC285 PROPRIA | CUMEEIRA PARA TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM M 26,35 38,41 46,85 1.234,50

61 SEDUC312 PROPRIA | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO, PARA ALAMBRADO M2 3,78 244,42 298,12 1.126,89
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

62 94273 SINAPI  [FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 22,02 41,46 50,57 1.113,55
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

0 96985 Sinapl | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| 10,00 85,98 10487 1.048.70
AF_08/2023

o 97625 Sinapl | DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| 1632 011 6112 097,48
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

65 SEDUC195 PROPRIA | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 81,45 99,34 993,40

66 SEDUC276 PROPRIA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 47,21 15,63 19,06 899,82

& 97896 inapl  |CAXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| )\ 200 326,90 208,72 207,44
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

o8 97736 Sinapl | PECA RETANGULAR PRE-MOLEADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE| 0.40 162334 167960 202,00
ACO APROXIMADA DE 30KG/M’. AF_03/2024

, z

0 91930 inapl  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM’, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 60,00 10,08 1220 237,40
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

70 93358 SINAPI__|ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,00 85,87 104,74 733,18

7 08111 Sinapl | CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =| 10,00 51,23 62,49 624,90
0,3 M. AF_12/2020

7 89578 Sinapl | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES " 15,00 30,87 7,65 564,75
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

73 101875 SINAPI  [BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ~ UN 1,00 454,38 554,21 554,21
AF_07/2025

74 98510 Sinapl | PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 M .| 1 400 112,81 15750 550,36
AF_07/2024

75 97650 Snapl  |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM[ . 50,53 273 043 476,50
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

6 SEDUCEA7 pROPRIA | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COMO| 100 64,18 444,19 44,19
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

77 SEDUC398 PROPRIA | EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC REF ORSE (12315/0RSE) UN 1,00 327,51 399,46 399,46

78 104403 inapl | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), APARENTE-| 10,00 042 7,10 371,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

79 89669 inapl  |LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E[ 8.00 32,38 3049 1592
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

% 104405 inapl | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 82 MM (1), APARENTE-| 600 2,81 52,2 13,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

a1 91917 sinapl |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUTOS| 12,00 2056 25,08 30096
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

o 89512 Sinapl | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N 5,00 16,66 s6.01 284,55
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

a3 104790 Sinapl | DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| 202 10574 128,97 260,52
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

" 89587 Sinapl | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,| 400 48,53 50,19 236,76
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

a5 97647 Sinapl | REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM| 50,53 358 437 220,82
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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86 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 7,00 25,75 31,41 219,87

87 SEDUC120 PROPRIA _[INSTALACAO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAQ UN 2,00 71,54 87,26 174,52

a8 SEDUCSE PROPRIA PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E M2 0,36 38314 467,32 168,24
ASSENTAMENTO)

8 0585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLU[VIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 2,00 44,42 5418 108,36
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

%0 01854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 [‘4M (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 9,20 9,52 11,61 106,81
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

o1 01871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M["I (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 6,05 14,19 17,31 104,73
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

™~ 82000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIB (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 33,07 4034 80,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

93 SEDUC527 PROPRIA _[SINALIZACAO PARA EXTINTOR (REF: C4649-SEINFRA 28) UN 1,00 63,34 77,26 77,26

o1 03653 SINAPI DISJUNTOF MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 4,00 11,36 13,86 55,40
INSTALACAO. AF_07/2025
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, P/DEFICIENTES

95 SEDUC653 PROPRIA  [VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, M2 0,36 123,87 151,08 54,39
REJUNTADO (REF: ORSE/SE - 9418)

96 97645 SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,50 24,90 30,37 45,56

o7 97599 SINAPI LUMINARI{\ DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E| UN 2,00 18,25 22,26 44,52
INSTALAGAO. AF_09/2024

98 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,78 9,64 11,76 44,45

0 SEDUC227 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, UN 1,00 30,36 37,03 37,03
DIM.: 20 X20 CM

100 01041 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X ? BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 11,23 13,70 27,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

101 81875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25‘MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 2,00 8,06 0,83 10,66
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

102 51880 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 2? MM (3/4"), PARA CIRCUITOS UN 1,00 13,03 15,89 15,89
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

103 03655 SINAPI DISJUNTOE{ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 1,00 12,31 15,01 15,01
INSTALACAO. AF_07/2025

TOTAL 686.873,63

‘ SERVICOS INDIRETOS
ORDEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (RS)

SEDUCADM1 |  PROPRIA | ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO/AMPLIACAQ | Mes [ 600 [ 811618 9.899,30 59.395,80

‘ TOTAL 59.395,80

TOTAL 746.269,43
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