

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	ANEXO B1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUÍ TEM TRABALHOS AGUÍ TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	MARÇO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	-			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PAES LANDIM-PI			TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 21,97%	
				ÁREAS	REFORMA:	-
					CONSTRUÇÃO:	36,75 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2023 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - DEZ/2023)						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1	CONSTRUÇÃO			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,72%	1.750,18	47,62
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2,33%	5.703,75	155,20
1.3	INFRAESTRUTURA	11,25%	27.505,23	748,44
1.4	SUPERESTRUTURA	25,78%	63.009,73	1.714,55
1.5	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	16,45%	40.214,96	1.094,28
1.6	COBERTURA	4,41%	10.790,22	293,61
1.7	ESQUADRIAS	2,17%	5.296,04	144,11
1.8	REVESTIMENTOS	12,52%	30.612,06	832,98
1.9	PISOS	1,74%	4.245,05	115,51
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	2,30%	5.616,32	152,83
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,54%	18.420,72	501,24
1.12	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	5,28%	12.909,06	351,27
1.13	PINTURAS	4,85%	11.857,60	322,66
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%	6.502,84	176,95
TOTAIS CONSTRUÇÃO		100,00%	R\$ 244.433,76	R\$ 6.651,26 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 244.433,76	R\$ 6.651,26 / M²



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cristovão Thiago Silva Brito
CREA: 1914316894