
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: 1366,47 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 7,62%

1.1.2.0 0,59%

1.1.3.0 0,69%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

1.2.1.0 0,23%

1.2.2.0 0,64%

1.2.3.0 1,72%

1.2.4.0 14,10%

1.2.5.0 8,46%

1.2.6.0 8,39%

1.2.7.0 6,22%

1.2.8.0 13,43%

1.2.9.0 8,34%

1.2.10.0 9,22%

1.2.11.0 0,35%

1.2.12.0 7,57%

1.2.13.0 1,30%

1.2.14.0 0,23%

1.2.15.0 1,65%

1.2.16.0 1,16%

1.2.17.0 0,31%

1.2.18.0 2,45%

1.2.19.0 2,68%

1.2.20.0 2,66%

TOTAIS 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

9.933,86 7,27

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 297.903,67 218,01

CASTELO D'ÁGUA 244.433,76 178,88

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.406,28 8,35

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.413,76 5,43

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 41.839,78

COBERTURA 271.091,82 198,39

ESQUADRIAS 201.073,72

30,62

86.030,50

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 53.311,46 39,01

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 37.357,50 27,34

PINTURAS 86.737,66 63,48

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 62,96

FORROS 79.109,77 57,89

METAIS E ACESSÓRIOS

R$ 2.364,33 / M²R$ 3.230.790,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JANEIRO DE 2024

RUA MORAES 315, CENTO, PAES LANDIM

PAES LANDIM-PI NÃO DESONERADA

CONSTRUÇÃO DO(A) UE HELVIDIO NUNES 

R$ 287.584,94

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - DEZ/2023  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - DEZ/2023 )

ITEM

180,11

SERVIÇOS PRELIMINARES 19.099,69 13,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 246.113,28

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 22.371,97 16,37

INFRAESTRUTURA 55.417,08

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.436,77 5,44

MOVIMENTO DE TERRA 20.554,74 15,04

R$ 2.943.205,66

40,55

SUPERESTRUTURA 455.524,63 333,36

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Cristovão Thiago Silva Brito

CREA:    1914316894

R$ 3.230.790,60

PISOS 269.602,61 197,30

199,97

147,15

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 273.252,28

REVESTIMENTOS 433.774,01 317,44

R$ 2.364,33 / M²


