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OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U E JOSÉ CÂNDIDO FERRAZ

DATA: ABRIL DE 2022

END.: RUA ARIMATÉA TITO, 446, MONTE CASTELO, CEP: 64016-190

LOCAL: TERESINA - PI

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO QUANT. UNID.

1

1.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

SEDUC S1.1 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA REFORMA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, 

Almoxarife, Técnico de Segurança e Vigia para administração e 

segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

6,00 MÊS

1.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SEDUC S2.7 1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao 

muro frontal ou entrada da obra), de maneira a facilitar a visibilidade 

para a comunidade, contendo as informações do contrato e da obra, 

conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.

4,50 M2

SINAPI 98524 1.2.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com 

enxada
757,48 M2

SINAPI 98534 1.2.3
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
Poda  das árvores de porte médio da área do entorno da escola. 3,00 UN

SEDUC S2.4 1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da 

edificação, discriminado em projeto de água fria, projeto de água quente 

e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter indicação de 

detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, 

se necessários à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas 

do projeto deverão contemplar legenda com os símbolos e as 

abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a 

representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as 

dimensões necessárias. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas 

e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de 

cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações 

técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

65,13 M2

SEDUC S2.5 1.2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO E PÂNICO

Projeto executivo para detalhamento das instalações de prevenção e 

combate a incêndio e pânico. Todas as pranchas do projeto deverão 

contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de 

detlhamentos. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a 

legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de 

cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações 

técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

861,50 M2

SEDUC S2.8 1.2.6
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA

Isolamento do local da obra de reforma com tela plástica onde não for 

possível  a instalação de tapumes.
18,00 M2

SINAPI 93212 1.2.7

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para 

funcionários da obra.
3,25 M2

SINAPI 93208 1.2.8
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para 

funcionários da obra.
6,00 M2

1.3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97647 1.3.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de telhas de toda a área de refeitório e cozinha existentes, 

conforme indicado em projeto arquitetônico.
87,71 M2

SINAPI 97622 1.3.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição manual da alvenaria da a Edificação, conforme indicado em 

projeto arquitetônico.
27,30 M3

SINAPI 97663 1.3.3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de todas as louças e acessórios da edificação, conforme 

indicado em projeto arquitetônico.
11,00 UN

SEDUC S2.16 1.3.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO
Remoção de grades corrimãos e gradis,  conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
138,44 M2

SINAPI 97626 1.3.5
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Demolição de pilares e vigas dos banheiros e da fachada. 1,31 M3

SINAPI 97628 1.3.6
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Demolição das lajes dos banheiros. 1,43 M3

SEDUC S2.17 1.3.7
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 

DO ENTULHO
Demolição de cobogós da fachada interna da escola. 26,25 M2

SEDUC S2.19 1.3.8
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO

Demolição do piso do refeitório existente e cortes para a execução de 

paredes
52,44 M2

SEDUC S2.21 1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
Demolição de piso cerâmico, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
113,59 M2

SEDUC S2.22 1.3.10
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO 

Demolição do piso e rampas e calçadas, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
600,28 M2

SINAPI 97652 1.3.11
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL 

A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de tesouras de madeira, para substituição por estrutura de aço 

nas coberturas.
4,00 UN

SINAPI 97651 1.3.12
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de tesouras de madeira, para substituição por estrutura de aço 

nas coberturas.
6,00 UN

SINAPI 97641 1.3.13
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Remoção de forro de gesso, conforme indicado em projeto arquitetônico. 131,89 M2

SINAPI 97640 1.3.14
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Remoção de forro de PVC, conforme indicado em projeto arquitetônico. 240,62 M2

SINAPI 97634 1.3.15

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição do revestimento cerâmico para adequação ao padrão do 

projeto.
269,81 M2

SEDUC S2.14 1.3.16 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE Remoção das divisórias dos banheiros. 26,39 M2

SEDUC S2.15 1.3.17 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE Remoção das bancadas existentes nos banheiros. 2,52 M2

SINAPI 97644 1.3.18
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Remoção de portas conforme indicação no projeto arquitetônico. 35,14 M2

SINAPI 97645 1.3.19
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Remoção de janelas conforme indicação no projeto arquitetônico. 20,01 M2

1.4  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 1.4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos 

elementos de fundação.
4,41 M3

REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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SINAPI 94342 1.4.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da 

edificação em camadas de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se 

molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material e em 

seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-

se colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

0,81 M3

1.5  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 101616 1.5.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Apiloamento do fundo de valas para preparar a base das fundações. 9,87 M2

SINAPI 96617 1.5.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Lastro de Concreto Magro de 3cm para preparar a base das fundações. 9,75 M2

SEDUC S4.5 1.5.3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,73 M3

SEDUC S4.4 1.5.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

EXCLUSIVE FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto 

executivo estrutural.
5,12 M3

SEDUC S4.1 1.5.5
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com 

"pedra-de-mão" e argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As pedras 

devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 30% do 

volume total da fundação

1,54 M3

SEDUC S4.3 1.5.6

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) 

sobre a fundação de pedra argamassada com argamassa de cimento e 

areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso acabado.

0,64 M3

SINAPI 102487 1.5.7
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Os blocos serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, 

que deverá ocupar 30% do volume do concreto.
0,38 M3

SINAPI 98557 1.5.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da 

fundação a ser construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame 

de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta

101,12 M2

1.6  SUPERESTRUTURA 

SEDUC S5.4 1.6.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

1,18 M3

SEDUC S5.5 1.6.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

2,97 M3

SINAPI 101964 1.6.3

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 

38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será 

concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e 

ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

95,82 M2
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1.7  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 103332 1.7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos 

ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se no máximo 

25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez 

(espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

187,87 M2

SINAPI 93188 1.7.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Verga moldada in loco colocada acima do vão da porta com seção 

mínima de 10x12cm e traspasse para ambos os lados de 10cm.
25,05 M

SINAPI 93186 1.7.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima 

de 12x15cm e traspasse para ambos os lados de 15 cm.
1,80 M

SINAPI 93196 1.7.4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga moldada in loco colocada abaixo do vão da janela com 

seção mínima de 12x15cm e traspasse para ambos os lados de 15 cm
1,80 M

SINAPI 101161 1.7.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Instalação de cobogós de concreto em alvenaria. 26,25 M2

SINAPI 101159 1.7.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Excutar alvenaria de blocos cerâmicos aparente nos canteiros de acordo 

com os detalhamentos de projeto.
13,68 M2

SINAPI 103334 1.7.7

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria da rampa com blocos cerâmicos deitados., 1 vez. 9,00 M2

1.8  COBERTURAS 

SINAPI 100330 1.8.1
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Retirada cuidadosa e recolocação de telhas cerâmicas para substituição 

da estrutura da cobertura, com substituição das telhas danificadas.
781,52 M2

SINAPI 94221 1.8.2

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de cumeeira após recolocação de telhas cerâmicas. 77,15 M

SEDUC S7.8 1.8.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL
Emboçamento da borda (terminação) da água de uma cobertura em telhas cerâmicas.

154,30 M

SINAPI 100393 1.8.4

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Retirada cuidadosa e recolocação de caibros para substituição da estrutura da 

cobertura, com substituição do madeiramento danificado. 722,76 M2

SINAPI 100392 1.8.5

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

Retirada cuidadosa e recolocação de ripas para substituição da estrutura 

da cobertura, com substituição do madeiramento danificado.
722,76 M2

SINAPI 92590 1.8.6

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de 

telha cerâmica.
6,00 UN

SINAPI 92596 1.8.7

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de 

telha cerâmica.
4,00 UN

SINAPI 100720 1.8.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo 

ser aplicada na estrutura metálica da cobertura.

268,00 M2

SINAPI 92541 1.8.9

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e 

terças) para suporte da cobertura em telhamento cerâmico.
65,41 M2

SINAPI 102233 1.8.10 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 Imunizar a trama de toda a cobertura. 722,76 M2

SINAPI 94201 1.8.11
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura do pátio 

coberto.
7,39 M2

SINAPI 94228 1.8.12

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de 

largura nas águas furtadas da cobertura da Edificação Principal.
10,55 M

1.9  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 96620 1.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 

5cm, para receber regularização para os variados tipos de pisos 

existentes na obra.

7,22 M3

SEDUC S21.11 1.9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo 

“A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, 

assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

65,13 M2

SEDUC S10.1 1.9.3

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados 

granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas 

compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir 

pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

49,71 M2

SEDUC S10.2 1.9.4
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM 

COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Instalação de placas de piso podotátil para orientação dos deficientes 

visual.
24,66 M2

SEDUC S10.3 1.9.5

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

Instalação de placas de piso podotátil para orientação dos deficientes 

visual.
19,59 M2

SINAPI 92396 1.9.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) 

de concreto sobre colchão de areia
302,56 M2

SINAPI 93679 1.9.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) 

de concreto sobre colchão de areia
55,68 M2

SINAPI 101747 1.9.8
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

Piso em concreto com espessura de 7 cm para áreas externas solários e 

rampas.
287,85 M2

SINAPI 97114 1.9.9
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

Executar juntas de dilatação no piso de concreto para recuperação da 

calçada.
94,85 M

SINAPI 98671 1.9.10
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
Execução de base em granito para bebedouros. 1,15 M2

1.10  ESQUADRIAS 
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SINAPI 91307 1.10.1

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fechadura de embutir a instalar em porta de alumínio ou gradil. 1,00 UN

SEDUC S8.5 1.10.2
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), 

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, 

do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive 

batente, dobradiças e fechadura.

27,72 M2

SEDUC S21.1 1.10.3

PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE 

ABRIR OU CORRER, COMPLETA , INCLUSIVE CAIXILHOS, 

DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha 

de abrir, inclusive batente e dobradiças.
13,20 M2

SINAPI 102179 1.10.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P
Vidor em vidro temperado instalado em porta. 1,40 M2

SINAPI 100874 1.10.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas. 18,00 UN

SINAPI 94570 1.10.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, 

inclusive batente e ferragens.
38,40 M2

SEDUC S8.4 1.10.7
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das 

janelas.
38,40 M2

SINAPI 101965 1.10.8

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

Instalar peitoris nas janelas conforme projeto. 43,78 M

SEDUC S8.14 1.10.9

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" 

E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 

3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Fornecimento e instalação de gradil fixo de metalon.Fornecimento e 

instalação de gradil fixo de metalon.
42,04 M2

SINAPI 90830 1.10.10

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fechadura de embutir a instalar em porta de alumínio ou gradil. 1,00 UN

SINAPI 100709 1.10.11

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 

AF_12/2019

Dobradiças a instalar em porta de alumínio ou gradil. 3,00 UN

1.11  REVESTIMENTOS 

SINAPI 97631 1.11.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimento existente para  execução de revstimento com 

cerâmicas.
725,57 M2

SINAPI 95240 1.11.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Camadas de proteção para a impermeabilização de lajes e marquises. 30,62 M2

SINAPI 98546 1.11.3

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

Impermeabilização com manta asfáltica da superfície superior de lajes e 

marquises.
27,05 M2

SINAPI 87878 1.11.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. 

493,39 M2

SINAPI 87894 1.11.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da 

edificação.

329,34 M2

SINAPI 87792 1.11.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 25mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

reboco servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. 

Devendo ser aplicado nas paredes externas.

329,34 M2

SINAPI 87553 1.11.7

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

emboço servirá de base para recebimento de cerâmica. 

438,99 M2

SINAPI 87546 1.11.8

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

emboço servirá de base para recebimento de cerâmica. 

54,40 M2

SEDUC S9.1 1.11.9
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, 

classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, 

com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 

cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e umedecidas, com 

argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser 

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, 

sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 

60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes 

indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

685,43 M2

SINAPI 87884 1.11.10

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da 

edificação.

95,82 M2
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SINAPI 90406 1.11.11

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 25mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

reboco servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. 

Devendo ser aplicado nas paredes internas.

95,82 M2

1.12  PINTURAS 

SINAPI 88489 1.12.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto 

arquitetônico.

364,15 M2

SINAPI 88423 1.12.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014

Aplicar pintura texturizada nas fachadas da escola. 433,33 M2

SINAPI 88485 1.12.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo 

mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. 

Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, 

bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

262,71 M2

SINAPI 88484 1.12.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo 

mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. 

Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, 

bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

47,91 M2

SINAPI 88496 1.12.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma 

imperfeição que o reboco/forro possa apresentar. Deverá ser aplicado e 

posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura.

47,91 M2

SINAPI 95306 1.12.6
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto 

arquitetônico.

126,64 M2

SINAPI 100721 1.12.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo 

ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

473,50 M2

SINAPI 100742 1.12.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas 

demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo 

de aplicação e após a aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em uma 

demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

473,50 M2

1.13  FORROS 

SINAPI 96116 1.13.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação 

conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).
301,05 M2

SEDUC S9.2 1.13.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 

MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA 

ANTIMOFO

Execução de forro de fibra mineral da Edificação conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
47,91 M2

1.14  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SINAPI 97733 1.14.1
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 

10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Execução de tampo de concreto armado apoiado sobre perímetro de 

parede para assento de banco fixo de alvenaria.
0,47 M3

SINAPI 102253 1.14.2

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. 

Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no mínimo 3cm. 

Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico.

32,71 M2

SEDUC S16.1 1.14.3
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, 

para lavatórios ou bancadas de apoio.
7,88 M2

SEDUC S16.3 1.14.4
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em 

perfil cantoneira, para suporte dos estabilizadores para computadores.
9,77 M2

1.15  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 86931 1.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros. 9,00 UN

SINAPI 100849 1.15.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
Instalar assento nos vasos sanitários. 9,00 UN

SINAPI 100858 1.15.3
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de vasos sanitários nos banheiros conforme o projeto. 3,00 UN

SEDUC S17.2 1.15.4
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em 

detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

SINAPI 95547 1.15.5

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
9,00 UN

SEDUC S17.4 1.15.6
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
5,00 UN

SEDUC S21.3 1.15.7 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO
Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
9,00 M2

SINAPI 95545 1.15.8
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
Instalar saboneteiras nos boxes de chuveiros. 6,00 UN

SINAPI 86938 1.15.9

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para 

lavatórios de banheiros. Incluso válvula e copo sifonado em metal 

cromado.

5,00 UN

SINAPI 86904 1.15.10

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

Lavatórios sem coluna nos WC PCD. 2,00 UN
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SINAPI 86881 1.15.11
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalar sifão do tipo copo/garrafa nos lavatórios. 2,00 UN

SINAPI 86884 1.15.12
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e 

dispositivos hidráulicos.
2,00 UN

SINAPI 86915 1.15.13
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras de mesa para lavatórios. 9,00 UN

SEDUC S21.4 1.15.14
TORNEIRA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO  

REF.1173.C, DECA ou SIMILAR.

Instalação de torneiras de mesa com fechamento automáticao para 

lavatórios de EC PCD.
2,00 M2

SINAPI 100870 1.15.15
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PCD 2,00 UN

SINAPI 100871 1.15.16
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PCD 2,00 UN

SINAPI 100872 1.15.17
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PCD 4,00 UN

1.16  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89402 1.16.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
42,00 M

SINAPI 89374 1.16.2

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
25,00 UN

SINAPI 89351 1.16.3
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros. 7,00 UN

SINAPI 89397 1.16.4

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
21,00 UN

SINAPI 89401 1.16.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
12,00 M

SINAPI 89362 1.16.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
10,00 UN

SINAPI 89358 1.16.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
25,00 UN

SINAPI 89353 1.16.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa 

e área de serviço.
2,00 UN

SINAPI 89422 1.16.9

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
7,00 UN

SINAPI 89429 1.16.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
2,00 UN

SINAPI 89403 1.16.11

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
6,00 M

SINAPI 89400 1.16.12

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
3,00 UN

SINAPI 90443 1.16.13
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
48,00 M

1.17  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89714 1.17.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
36,00 M

SINAPI 89711 1.17.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
12,00 M

SINAPI 89712 1.17.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
24,00 M

SINAPI 89785 1.17.4

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
8,00 UN

SINAPI 89744 1.17.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
8,00 UN

SINAPI 89726 1.17.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
4,00 UN

SINAPI 89746 1.17.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
6,00 UN

SINAPI 89785 1.17.8

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
8,00 UN

SINAPI 89724 1.17.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
12,00 UN

SINAPI 89707 1.17.10

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas 

servidas para as instalações sanitárias.
2,00 UN

SINAPI 89709 1.17.11

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para 

as instalações sanitárias.
11,00 UN

SEDUC S21.5 1.17.12
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 

5cm

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para 

drenagem e/ou derivação das águas servidas de lavatórios, tanques ou 

boxes para as instalações sanitárias.

0,18 UN
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1.18  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC ANEXO 1.18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REFORMA 1,00 UN

1.19  COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

SINAPI 101905 1.19.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 3,00 UN

SINAPI 101910 1.19.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 3,00 UN

SEDUC S15.1 1.19.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos 

extintores.
3,00 UN

SEDUC S15.2 1.19.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 

40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas 

e circulações comuns).
6,00 UN

1.20  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SINAPI 97733 1.20.1
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 

10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
Executar peças de concreto nas jardineiras , conforme detalhamentos. 0,14 M3

SEDUC S21.6 1.20.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX  ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM
Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade 

em rampas e escadas da edificação.
44,80 M

SEDUC S20.1 1.20.3
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros 4,50 M2

SEDUC S20.9 1.20.4

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O 

BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 

03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com espessura 

mínima de 15mm, com aplicação de adesivo sobreposto com o brasão do 

Estado do Piauí. Fixado em uma caixa metálica embutida e parafusada 

na parede e iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo 

120x0,90m.

1,00 UN

SEDUC S20.11 1.20.5
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM 

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

Fornecimento e instalação de letreiro em caixa de aço inox, parafusado 

em parede
19,00 UN

SEDUC S20.8 1.20.6

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTES PADRÃO SEDUC EM ACRÍLICO 

CRISTAL 3MM, ( 40X10CM) COM UMA CAMADA DE ADESIVO 

DIGITAL, FIXADA COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE (FORNEC. E 

APLICAÇÃO)

Placa fixada nas portas para identificação dos ambientes. 13,00 UN

SEDUC S21.13 1.20.7

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 40X60CM, GRAVADA EM 

BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E APLICAÇÃO DE VERNIZ 

DE PROTEÇÃO

Placa de inauguração do prédio  reformado e ampliado. 1,00 UN

1.21  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S20.17 1.21.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, 

retiradas e restos de execução da obra.
130,00 M3

SINAPI 97912 1.21.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, 

retiradas e restos de execução da obra.
1300,00 M3XKM

SINAPI 99803 1.21.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de 

manchas e salpicos de tinta e argamassa. Limpeza de todas as louças, 

vidros e metais.

861,50 M2

2

2.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC S1.2 2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA AMPLIAÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, 

Almoxarife, Técnico de Segurança e Vigia para administração e 

segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

6,00 MÊS

2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 98458 2.2.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 Isolara o acesso à obra com tapume. 57,69 M2

SEDUC S21.7 2.2.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido 

esquadro na locação das paredes e estruturas da construção.
152,95 M2

SINAPI 97064 2.2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
Montagem de andaime para execução de estrutura do reservatório. 18,00 M

SEDUC S21.12 2.2.4 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO Locação de andaime para execução de estrutura do reservatório. 36,00 M3

SEDUC S2.1 2.2.5

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - 

PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE 

RELATÓRIO FINAL

A sondagem à percussão (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as 

características do solo onde se apoiarão os elementos de infraestrutura, 

definindo primordialmente a capacidade de resistência do solo aos 

esforços solicitados.

2,00 UN

SEDUC S2.2 2.2.6
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 

DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo 

de fundação mais adequado à obra, por meio de sondagens do solo e 

laudo das mesmas.

163,50 M2

SEDUC S2.4 2.2.7
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da 

edificação, discriminado em projeto de água fria, projeto de água quente 

e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter indicação de 

detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, 

se necessários à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas 

do projeto deverão contemplar legenda com os símbolos e as 

abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a 

representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as 

dimensões necessárias. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas 

e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de 

cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações 

técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

46,90 M2

AMPLIAÇÃO 
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SEDUC S2.5 2.2.8
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO E PÂNICO

Projeto executivo para detalhamento das instalações de prevenção e 

combate a incêndio e pânico. Todas as pranchas do projeto deverão 

contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de 

detlhamentos. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a 

legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de 

cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações 

técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

163,50 M2

2.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 93358 2.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos 

elementos de fundação.
33,97 M3

SINAPI 94342 2.3.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da 

edificação em camadas de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se 

molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material e em 

seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-

se colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

61,74 M3

SINAPI 93382 2.3.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

Até 80% de reaproveitamento de material escavado, não incluídos solos 

com presença de material orgânico.
31,54 M3

2.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 101616 2.4.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Apiloamento do fundo de valas para preparar a base das fundações. 50,46 M2

SINAPI 96617 2.4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Lastro de Concreto Magro de 3cm para preparar a base das fundações. 50,46 M2

SEDUC S4.5 2.4.3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

4,67 M3

SEDUC S4.4 2.4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

EXCLUSIVE FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto 

executivo estrutural.
2,40 M3

SINAPI 96538 2.4.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Utilizar formas de madeira para a execução dos blocos; a vedação das 

peças deve ser perfeita de forma que sejam evitadas perdas de água e 

materiais da estrutura

10,56 M2

SEDUC S4.1 2.4.6
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com 

"pedra-de-mão" e argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As pedras 

devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 30% do 

volume total da fundação

25,39 M3

SEDUC S4.3 2.4.7

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) 

sobre a fundação de pedra argamassada com argamassa de cimento e 

areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso acabado.

8,45 M3

SINAPI 102487 2.4.8
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Os blocos serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, 

que deverá ocupar 30% do volume do concreto.
7,56 M3

SINAPI 98557 2.4.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da 

fundação a ser construída, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame 

de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta

148,12 M2

2.5  SUPERESTRUTURA 

SEDUC S5.4 2.5.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

5,53 M3
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SEDUC S5.5 2.5.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

2,31 M3

SINAPI 101964 2.5.3

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 

38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será 

concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e 

ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

1,66 M2

SINAPI 93204 2.5.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado 

in loco, inclusive forma e desforma. Medindo 10x20cm.
81,80 M

SEDUC S5.6 2.5.5

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Execução de laje tipo maciça, executada com forma de chapa de madeira 

resinada e escoramento metálico. Será feita com concreto fck 20Mpa e 

armadura aço CA50 e CA60. Inclusive escoramento durante 21 dias. 

Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do 

capeamento.

1,12 M3

2.6  PAREDES E DIVISORIAS 

SINAPI 103332 2.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos 

ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se no máximo 

25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez 

(espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedação.

272,05 M2

SINAPI 93188 2.6.2
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Verga moldada in loco colocada acima do vão da porta com seção 

mínima de 10x12cm e traspasse para ambos os lados de 10cm.
9,15 M

SINAPI 93189 2.6.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Verga moldada in loco colocada acima do vão da porta com seção 

mínima de 12x15cm e traspasse para ambos os lados de 20cm.
8,25 M

SINAPI 93186 2.6.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Contraverga moldada in loco colocada abaixo do vão da janela com 

seção mínima de 12x15cm e traspasse para ambos os lados de 60cm.
12,15 M

SINAPI 93196 2.6.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga moldada in loco colocada abaixo do vão da janela com 

seção mínima de 12x15cm e traspasse para ambos os lados de 15 cm.
12,15 M

SINAPI 101161 2.6.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Instalação de cobogós de concreto em alvenaria. 30,00 M2

2.7  COBERTURAS 

SINAPI 94201 2.7.1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das 

edificações.
161,69 M2

SINAPI 94221 2.7.2

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro 

convexo de duas águas de telhamento cerâmico.
23,15 M

SEDUC S7.8 2.7.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL
Emboçamento da borda (terminação) da água de uma cobertura em 

telhas cerâmicas.
46,30 M

SINAPI 94224 2.7.4
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas. 14,60 M

SINAPI 92541 2.7.5

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e 

terças) para suporte da cobertura em telhamento cerâmico.
161,69 M2

SINAPI 92590 2.7.6

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015

Tesoura (estrutura treliçada) em aço para estrutura de cobertura de 

telha cerâmica.
3,00 UN

SINAPI 100720 2.7.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação.
21,00 M2

SINAPI 102233 2.7.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 Imunizar a trama de toda a cobertura. 161,69 M2

SINAPI 92580 2.7.9

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Trama de aço composta por terças para telha metálica. 10,50 M2

SINAPI 94213 2.7.10
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metálica para cobertura das 

edificações.
16,00 M2

2.8  PAVIMENTAÇÃO 

SINAPI 96620 2.8.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 

5cm, para receber regularização para os variados tipos de pisos 

existentes na obra.

7,25 M3

SEDUC S21.11 2.8.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo 

“A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, 

assentado com argamassa industrializada e rejuntado.

32,43 M2
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SEDUC S10.1 2.8.3

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados 

granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas 

compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir 

pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

85,87 M2

SINAPI 98671 2.8.4
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
Execução de base em granito para bebedouros. 1,15 M2

2.9  ESQUADRIAS 

SINAPI 91307 2.9.1

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fechadura de embutir a instalar em porta de alumínio ou gradil. 2,00 UN

SEDUC S8.5 2.9.2
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), 

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, 

do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive 

batente, dobradiças e fechadura.

14,49 M2

SEDUC S21.8 2.9.3

PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA DE 5/8" NA VERTICAL, 

DUAS BARRAS DE QUADRADA DE 1" NA HORIZONTAL E QUADRO 

COM BARRA DE FERRO DE 1"

Portão da área de serviço em grade. 4,20 M2

SINAPI 91341 2.9.4

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha 

de abrir, inclusive batente e dobradiças.
5,23 M2

SINAPI 101965 2.9.5

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020

Instalar peitoris nas janelas conforme projeto. 8,22 M

SINAPI 94570 2.9.6

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, 

inclusive batente e ferragens.
5,25 M2

SEDUC S8.4 2.9.7
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das 

janelas.
5,25 M2

SEDUC S8.8 2.9.8
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA 

N.24
Porta de enrolar a ser instalado no refeitório. 2,50 M2

SINAPI 100874 2.9.9
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas. 4,00 UN

2.10  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87904 2.10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da 

edificação.

235,57 M2

SINAPI 87879 2.10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que 

tiveram o reboco demolido para recebimento do revestimento cerâmico, 

nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

369,53 M2

SINAPI 87777 2.10.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 25mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

reboco servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. 

Devendo ser aplicado nas paredes externas.

235,57 M2

SINAPI 87553 2.10.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

emboço servirá de base para recebimento de cerâmica. 

108,40 M2

SINAPI 87546 2.10.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

emboço servirá de base para recebimento de cerâmica. 

75,03 M2

SEDUC S9.1 2.10.6
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, 

classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, 

com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 

cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e umedecidas, com 

argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser 

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, 

sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 

60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes 

indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

242,54 M2

SINAPI 87529 2.10.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, 

classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, 

com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 

cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão 

preenchidas após 7 dias e após escovadas e umedecidas, com 

argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser 

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, 

sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 

60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes 

indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

186,10 M2
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SINAPI 87884 2.10.8

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a 

receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da 

edificação.

1,52 M2

SINAPI 90406 2.10.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia 

fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o 

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 25mm, 

devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede 

adjacente; sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido o 

ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, 

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O 

reboco servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. 

Devendo ser aplicado nas paredes internas.

1,52 M2

SINAPI 98546 2.10.10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

Camadas de proteção para a impermeabilização de lajes e marquises. 1,66 M2

SINAPI 95240 2.10.11
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

Impermeabilização com manta asfáltica da superfície superior de lajes e 

marquises.
1,66 M2

2.11  PINTURAS 

SINAPI 88489 2.11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto 

arquitetônico.

89,41 M2

SINAPI 88497 2.11.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma 

imperfeição que a parede possa apresentar. Deverá ser aplicado e 

posteriormente lixado em todas as paredes internas que receberão 

pintura.

89,41 M2

SINAPI 88423 2.11.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014

Aplicar pintura texturizada nas fachadas da escola. 165,54 M2

SINAPI 88415 2.11.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo 

mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. 

Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, 

bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de paredes que receberão pintura (internas e externas).

165,54 M2

SINAPI 88484 2.11.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo 

mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. 

Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, 

bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as 

superfícies de teto que receberão pintura (internas e externas).

1,52 M2

SINAPI 88496 2.11.6
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma 

imperfeição que o reboco/forro possa apresentar. Deverá ser aplicado e 

posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura.

1,52 M2

SINAPI 95306 2.11.7
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado 

sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto 

arquitetônico.

1,52 M2

SINAPI 100721 2.11.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo 

ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

116,26 M2

SINAPI 100742 2.11.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas 

demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo 

de aplicação e após a aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em uma 

demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

116,26 M2

2.12  BANCADAS E DIVISÓRIAS 

SEDUC S16.2 2.12.1

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=70CM, PARA CUBAS SIMPLES, 

CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E 

TORNEIRA

Instalar bancadas de inox na copa conforme o projeto. 2,50 M

SEDUC S16.1 2.12.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, 

para lavatórios ou bancadas de apoio.
4,43 M2

SEDUC S16.3 2.12.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em 

perfil cantoneira, para suporte dos estabilizadores para computadores.
9,53 M2

2.13  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

SINAPI 86936 2.13.1

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox 

ou granito para pias de cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. 

Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado.

1,00 UN

SEDUC S21.9 2.13.2

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA E SFÃO 

CROMADO

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox 

ou granito para pias de cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. 

Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado.

1,00 UN

SINAPI 86919 2.13.3

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tanque conforme o projeto. 1,00 UN

SINAPI 86910 2.13.4

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

Instalação de torneiras para as pias da copa  conforme o projeto. 2,00 UN

SINAPI 86938 2.13.5

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para 

lavatórios de banheiros. Incluso válvula e copo sifonado em metal 

cromado.

3,00 UN

SINAPI 86931 2.13.6

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros. 1,00 UN

SINAPI 100849 2.13.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
Instalar assento nos vasos sanitários. 1,00 UN
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SINAPI 95547 2.13.8

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
3,00 UN

SEDUC S17.4 2.13.9
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
2,00 UN

SEDUC S21.3 2.13.10 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO
Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais 

indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.
1,00 M2

SINAPI 86915 2.13.11
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Instalação de torneiras de mesa para lavatórios. 3,00 UN

SINAPI 86884 2.13.12
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e 

dispositivos hidráulicos.
3,00 UN

2.14  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

SINAPI 89402 2.14.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
60,00 M

SINAPI 89374 2.14.2

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
8,00 UN

SINAPI 89397 2.14.3

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
8,00 UN

SINAPI 89401 2.14.4

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
12,00 M

SINAPI 89362 2.14.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
8,00 UN

SINAPI 89358 2.14.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
4,00 UN

SINAPI 89353 2.14.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa 

e área de serviço.
4,00 UN

SINAPI 89429 2.14.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
4,00 UN

SINAPI 89403 2.14.9

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
48,00 M

SINAPI 89400 2.14.10

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
2,00 UN

SINAPI 90443 2.14.11
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das 

instalações hidráulicas.
60,00 M

SEDUC 37105 2.14.12 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA Instalar caixa d'água em suporte elevado. 1,00 UN    

SINAPI 94705 2.14.13

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

Instalar registro e demais peças para saída do reservatório. 1,00 UN

SINAPI 94491 2.14.14
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Instalar registro e demais peças para saída do reservatório. 1,00 UN

2.15  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

SINAPI 89711 2.15.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
18,00 M

SINAPI 89712 2.15.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
12,00 M

SINAPI 89713 2.15.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
12,00 M

SINAPI 89714 2.15.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
34,00 M

SINAPI 89726 2.15.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
4,00 UN

SINAPI 89724 2.15.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
10,00 UN

SINAPI 89732 2.15.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
2,00 UN

SINAPI 89739 2.15.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
6,00 UN

SINAPI 89753 2.15.9

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
3,00 UN

SINAPI 89785 2.15.10

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
3,00 UN

SINAPI 89851 2.15.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
3,00 UN

SINAPI 89861 2.15.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
3,00 UN

SINAPI 89750 2.15.13

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto 

das instalações sanitárias.
1,00 UN
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SEDUC S21.5 2.15.14
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 

5cm

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para 

drenagem e/ou derivação das águas servidas de lavatórios, tanques ou 

boxes para as instalações sanitárias.

3,00 UN

SINAPI 89709 2.15.15

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para 

as instalações sanitárias.
3,00 UN

SINAPI 89707 2.15.16

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas 

servidas para as instalações sanitárias.
1,00 UN

SINAPI 98104 2.15.17

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Caixa de gordura em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas da cozinha.
1,00 UN

SINAPI 98053 2.15.18

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,40 m de diâmetro, com 

fundo estanque e interligação com sumidouro através de tubos PVC de 

100mm

1,00 UN

SINAPI 98064 2.15.19

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 2,38 m 

de diâmetro, fundo permeável com lastro de seixo ou brita e interligação 

com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm

1,00 UN

2.16  DRENAGEM PLUVIAL 

SINAPI 94228 2.16.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

23,15 M

SEDUC S21.10 2.16.2 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO Ø 100mm
Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem 

das instalações pluviais.
3,00 UN

SINAPI 91790 2.16.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem 

das instalações pluviais.
45,00 M

2.17  INSTALAÇÕES DE GÁS 

SEDUC S14.1 2.17.1

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO DE 

GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E 

REGULADOR 2KG/H

Tubos e respectivas conexões para a instalação da casa de gás até o 

local de utilização.
12,00 M

2.18  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SEDUC ANEXO 2.18.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AMPLIAÇÃO 1,00 UN

2.19  COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

SINAPI 101905 2.19.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 1,00 UN

SINAPI 101910 2.19.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 1,00 UN

SEDUC S15.1 2.19.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos 

extintores.
1,00 UN

SEDUC S15.2 2.19.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 

40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas 

e circulações comuns).
3,00 UN

2.20  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC S20.3 2.20.1 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
Execução de escada de marinheiro para o reservatório elevado, conforme 

o projeto.
3,50 M

SEDUC S20.1 2.20.2
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros 0,45 M2

2.21  LIMPEZA DA OBRA 

SEDUC S20.17 2.21.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos 

de execução da obra. 12,00 M3

SINAPI 97912 2.21.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra. 120,00 M3XKM

SINAPI 99803 2.21.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e 

salpicos de tinta e argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais. 163,50 M2

3

3.1  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SEDUC S2.22 3.1.1
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO 
Demolir piso da quadra descoberta. 421,98 M2

3.2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

SINAPI 98458 3.2.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 Isolar o acesso à obra com tapume. 66,00 M2

SEDUC S21.7 3.2.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
Locação da obra com gabarito em tábuas pontaleteadas, para observar o devido 

esquadro na locação das paredes e estruturas da construção.
350,00 M2

SEDUC S2.1 3.2.3

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - 

PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE 

RELATÓRIO FINAL

A sondagem à percussão (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as 

características do solo onde se apoiarão os elementos de infraestrutura, 

definindo primordialmente a capacidade de resistência do solo aos 

esforços solicitados.

3,00 UN

SEDUC S2.3 3.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 

DE QUADRA COM COBERTURA

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo 

de fundação mais adequado à obra, por meio de sondagens do solo e 

laudo das mesmas.

350,00 M2

QUADRA
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3.3  MOVIMENTO DE TERRA 

SINAPI 96522 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos 

elementos de fundação.
21,00 M3

SINAPI 96527 3.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos 

elementos de fundação.
8,00 M3

SEDUC S3.3 3.3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da 

edificação em camadas de 20cm.  Ao final de cada camada deve-se 

molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do material e em 

seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-

se colocar a próxima camada. Execução de forma manual.

105,00 M3

3.4  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 101616 3.4.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Apiloamento do fundo de valas para preparar a base das fundações. 21,00 M2

SINAPI 96617 3.4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Lastro de Concreto Magro de 3cm para preparar a base das fundações. 21,00 M2

SEDUC S4.5 3.4.3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o 

traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir 

resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu 

transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de 

seus componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas 

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, 

devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de 

modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o 

concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso 

de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não 

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de 

cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser 

feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo 

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

5,76 M3

SEDUC S4.4 3.4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

EXCLUSIVE FORMAS.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto 

executivo estrutural.
14,00 M3

SINAPI 96538 3.4.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Utilizar formas de madeira para a execução dos blocos; a vedação das 

peças deve ser perfeita de forma que sejam evitadas perdas de água e 

materiais da estrutura.

56,00 M2

SEDUC S4.3 3.4.6

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 08 FUROS 

(09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) 

sobre a fundação de pedra argamassada com argamassa de cimento e 

areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso acabado.

5,12 M3

SINAPI 98557 3.4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da 

fundação a ser construída,, fechando em cima no respaldo da viga .
76,80 M2

3.5  SUPERESTRUTURA 

SEDUC S5.3 3.5.1

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE 

ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 

1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE 

BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, 

INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

Pilar metálico treliçado com perfis laminados e/ou perfis de chapa 

dobrada, com execução de chapa de base parafusada, ligações soldadas. 
1755,18 KG

SINAPI 94963 3.5.2

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Encamisamento com concreto dos pilares metálicos da quadra até altura 

especificada em projeto.
3,50 M3

SINAPI 92427 3.5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares 

metálicos da quadra até altura especificada em projeto.
42,00 M2

3.6  COBERTURAS 

SINAPI 100775 3.6.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas 

tipo viga treliçada para vãos de cobertura e marquises.
5265,00 KG

SINAPI 94213 3.6.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metálica para cobertura das 

edificações.
401,70 M2

SINAPI 92580 3.6.3

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Trama de aço composta por terças para telha metálica. 401,70 M2

SINAPI 94223 3.6.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas 

águas de telhamento metálico.
26,00 M

3.7  PAVIMENTAÇÃO 

SEDUC S8.15 3.7.1

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA 

DE 1 1/2 X 1/4"

Instalar malha para a distribuição dos esforços no piso da quadra. 350,00 M2

SINAPI 96620 3.7.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 

5cm, para receber regularização para os variados tipos de pisos 

existentes na obra.

24,50 M3
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END.: RUA ARIMATÉA TITO, 446, MONTE CASTELO, CEP: 64016-190

LOCAL: TERESINA - PI

REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO APLICAÇÃO QUANT. UNID.

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

SEDUC S10.1 3.7.3

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M 

(POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados 

granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas 

compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir 

pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

350,00 M2

3.8  PINTURAS 

SINAPI 100742 3.8.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Aplicação de pintura esmalte m superfície metálica, em duas demãos, 

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de 

aplicação. Devendo ser aplicada na estrutura metálica dos pilares.

364,00 M2

SINAPI 102504 3.8.2
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pinturra de demarcação conforme o padrão das quadras de esporte da 

SEDUC.
117,00 M

3.9  DRENAGEM PLUVIAL 

SINAPI 94228 3.9.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de 

largura nas águas furtadas da cobertura da Edificação Principal.
52,00 M

SEDUC S21.10 3.9.2 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO Ø 100mm
Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem 

das instalações pluviais.
4,00 UN

SINAPI 91790 3.9.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem 

das instalações pluviais.
54,00 M

3.10  SEVIRÇOS DIVERSOS 

SEDUC S20.14 3.10.1

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA 

COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, 

ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS 

OFICIAIS FIBA

Kit de equipamentos para  basquete. 1,00 CJ

SEDUC S20.15 3.10.2

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM 

E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO

Kit de equipamentos para futsal. 1,00 CJ

SEDUC S20.16 3.10.3

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 

10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

Kit de equipamentos para Vôlei. 1,00 CJ

SEDUC S20.17 3.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos 

de execução da obra.
6,00 M3

SINAPI 97912 3.10.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra. 60,00 M3XKM

SEDUC S20.18 3.10.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e 

salpicos de tinta e argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais. 350,00 M2


