
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 7,50 92,27              692,03            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,50 37,63              508,01            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,75 16,21              222,89            

1.422,93         

280,46            

1.703,39         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: TERESINA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00 92,27              184,54            

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 37,63              141,11            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,81 16,21              61,76              

387,41            

76,36              

463,77            

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: TERESINA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00 92,27              1.845,40         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 37,63              1.505,20         

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 16,21              648,40            

3.999,00         

788,20            

4.787,20         

MUNICÍPIO: TERESINA

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,00 92,27              92,27              

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 37,63              60,21              

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,89 16,21              30,64              

183,12            

36,09              

219,21            

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - PROJETOS EXECUTIVOS

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO


