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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local - tempo de obra MÊS 6,00               6,00               6,00               

2,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Porta da secretaria M³ 1,00               0,90               0,15               2,10               0,28               0,28               0,86               

# Adequção da fachada M³ 1,00               25,65             0,15               0,15               0,58               0,58               

2,02

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS 

VAZADOS (COBOGÓS) , SEM REAPROVEITAMENTO 

(Ref. ORSE 8038)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobogós das salas de aula 1,50 M³ 6,00               1,50               0,10               1,00               0,15               0,90               2,10               

# Cobogós das salas de aula 2,00 M³ 6,00               2,00               0,10               1,00               0,20               1,20               

2,03
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. 

SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala 01 M² 1,00               7,50               6,50               48,75             48,75             48,75             

2,04

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala 01 M² 1,00               7,50               6,50               48,75             48,75             48,75             

2,05
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Perímetros externos M² 1,00               83,05             1,00               83,05             83,05             269,37           

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Salas de aula - recuperação (20%) M² 1,20               28,00             1,60               44,80             53,76             

# Diretoria - recuperação (20%) M² 0,20               14,30             1,60               22,88             4,58               

# Biblioteca - recuperação (20%) M² 0,20               26,70             1,60               42,72             8,54               

# Pilares das circulações M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             

2,06
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU 

AZULEJO (Ref. ORSE 00022)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cantina - paredes M² 1,00               14,60             1,80               26,28             26,28             51,95             

# Cantina / despensa - piso M² 1,00               4,15               3,15               13,07             13,07             

# Despensa - paredes M² 1,00               7,00               1,80               12,60             12,60             

2,07
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Gradil da fachada M² 1,00               25,65             1,60               41,04             41,04             41,04             

3,00 MOVIMENTO DE TERRA

3,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M³ 1,00               9,50               0,40               0,60               2,28               2,28               11,42             

# Calçada da fachada M³ 1,00               54,10             0,40               0,40               8,66               8,66               

# Pórtico da fachada M³ 1,00               2,00               0,40               0,60               0,48               0,48               

3,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada externa da escola - volume escavado M³ 1,00               11,42             11,42             11,42             

3,03
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada externa da escola - empréstimo M³ 1,00               50,10             2,00               0,40               40,08             40,08             28,66             

# * Desconto do reaterro M³ (1,00)              11,42             (11,42)           

3,04

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M² 1,00               9,50               0,40               3,80               3,80               26,24             

# Calçada da fachada M² 1,00               54,10             0,40               21,64             21,64             

# Pórtico da fachada M² 1,00               2,00               0,40               0,80               0,80               

4,00 INFRAESTRUTURA

4,01

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 

95467

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M³ 1,00               9,50               0,40               0,50               1,90               1,90               10,96             

# Calçada externa M³ 1,00               54,10             0,40               0,40               8,66               8,66               

# Pórtico da fachada M³ 1,00               2,00               0,40               0,50               0,40               0,40               

4,02

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - 

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M² 1,00               9,50               0,20               1,90               1,90               23,90             

# Calçada externa M² 1,00               54,10             0,40               21,64             21,64             

# Pórtico da fachada M² 1,00               1,80               0,20               0,36               0,36               

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES
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4,03
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M 1,00               9,50               9,50               35,15             

# Sobre mureta da fachada M 1,00               25,65             25,65             

5,00 SUPERESTRUTURA

5,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilar entre paredes na nova administração M³ 1,00               0,15               0,15               4,00               0,09               0,09               0,25               

# Pórtico da fachada M³ 2,00               0,15               0,15               3,50               0,08               0,16               

5,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Secretaria, coordenaçao e professores M 1,00               9,50               9,50               13,10             

# Pórtico da fachada M 2,00               1,80               3,60               3,60               

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L 

, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes na nova área administrativa M² 1,00               9,50               3,60               34,20             34,20             49,05             

# Isolamento de parte dos cobogós demolidos M² 6,00               1,50               0,50               0,75               4,50               

# Isolamento de parte dos cobogós demolidos M² 6,00               2,00               0,50               1,00               6,00               

# Pórtico da fachada M² 1,00               1,50               2,90               4,35               4,35               

6,02

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novos basculantes das salas de aula 1,50 M 6,00               2,00               12,00             12,00             

6,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novos basculantes das salas de aula 2,00 M 6,00               2,50               15,00             15,00             

7,00 COBERTURAS

7,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM 

ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; 

SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura existente M² 1,00               624,57           624,57           624,57           

7,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Reposição conforme necessidade ~ 5% M² 0,05               624,57           31,23             31,23             

7,03

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura existente M 1,00               56,65             56,65             56,65             

7,04
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA 

C0387)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura existente M 2,00               56,65             113,30           113,30           

7,05
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura existente M 1,10               44,70             49,17             49,17             

8,00 PAVIMENTAÇÃO

8,01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS 

TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 10 

M². (Ref. 93389/87251)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cantina / despensa - piso M² 1,00               4,15               3,15               13,07             13,07             13,07             

8,02

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Salas da nova área administrativa M³ 1,00               7,50               6,50               0,07               3,41               3,41               3,41               

8,03

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada externa M 1,00               50,10             50,10             50,10             

8,04

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada externa M³ 1,00               50,10             2,00               0,07               7,01               7,01               7,01               
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8,05

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO 

COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. 

POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / 

SEINFRA: C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas da nova área administrativa M² 1,00               7,50               6,50               48,75             48,75             48,75             

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

9,01

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula - recuperação (80%) M² 4,80               28,00             1,60               44,80             215,04           293,44           

# Diretoria - recuperação (80%) M² 0,80               14,30             1,60               22,88             18,30             

# Biblioteca - recuperação (80%) M² 0,80               26,70             1,60               42,72             34,18             

# Cantina - parte superior M² 1,00               14,60             1,20               17,52             17,52             

# Despensa - parte superior M² 1,00               7,00               1,20               8,40               8,40               

9,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes na nova área administrativa - duas faces M² 2,00               9,50               3,60               34,20             68,40             532,96           

# Cobogós das salas de aula 1,50 - duas faces M² 12,00             1,50               0,50               0,75               9,00               

# Cobogós das salas de aula 2,00 - duas faces M² 12,00             2,00               0,50               1,00               12,00             

# Calçada externa - face externa do baldrame M² 1,00               50,10             0,40               20,04             20,04             

# Calçadas internas (fundações expostas) M² 1,00               63,95             0,30               19,19             19,19             

# Perímetros externos M² 1,00               83,05             1,00               83,05             83,05             

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Salas de aula - recuperação (20%) M² 1,20               28,00             1,60               44,80             53,76             

# Diretoria - recuperação (20%) M² 0,20               14,30             1,60               22,88             4,58               

# Biblioteca - recuperação (20%) M² 0,20               26,70             1,60               42,72             8,54               

# Cantina - parte inferior M² 1,00               14,60             1,80               26,28             26,28             

# Despensa - parte inferior M² 1,00               7,00               1,80               12,60             12,60             

# Pilares das circulações M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             

# Mureta da fachada - duas faces M² 2,00               25,65             0,67               17,19             34,38             

# Pórtico da fachada M² 2,00               1,95               3,00               5,85               11,70             

# Face externa do muro frontal M² 1,00               20,00             2,50               50,00             50,00             

9,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes na nova área administrativa - duas faces M² 2,00               9,50               1,60               15,20             30,40             363,51           

# Perímetros externos M² 1,00               83,05             0,60               49,83             49,83             

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Salas de aula - recuperação (20%) M² 1,20               28,00             1,60               44,80             53,76             

# Diretoria - recuperação (20%) M² 0,20               14,30             1,60               22,88             4,58               

# Biblioteca - recuperação (20%) M² 0,20               26,70             1,60               42,72             8,54               

# Cantina - parte inferior M² 1,00               14,60             1,80               26,28             26,28             

# Despensa - parte inferior M² 1,00               7,00               1,80               12,60             12,60             

# Pilares das circulações M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             

# Mureta da fachada - duas faces M² 2,00               25,65             0,67               17,19             34,38             

# Pórtico da fachada M² 2,00               1,95               3,00               5,85               11,70             

#
Continuação do revestimento da mureta do restante do 

muro - faces externa frontal
M² 1,00               20,00             0,60               12,00             12,00             

9,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes na nova área administrativa - duas faces M² 2,00               9,50               1,60               15,20             30,40             518,64           

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Salas de aula M² 6,00               28,00             1,60               44,80             268,80           

# Diretoria M² 1,00               14,30             1,60               22,88             22,88             

# Biblioteca M² 1,00               26,70             1,60               42,72             42,72             

# Cantina M² 1,00               14,60             3,00               43,80             43,80             

# Despensa M² 1,00               7,00               3,00               21,00             21,00             

9,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Perímetros externos M² 1,00               83,05             0,60               49,83             49,83             138,31           

# Pilares das circulações M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             

# Mureta da fachada - duas faces M² 2,00               25,65             0,67               17,19             34,38             

# Pórtico da fachada M² 2,00               1,95               3,00               5,85               11,70             
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#
Continuação do revestimento da mureta do restante do 

muro - faces externa frontal
M² 1,00               20,00             0,60               12,00             12,00             

9,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de chapisco M² 1,00               532,96           532,96           169,45           

# * Menos área de emboço M² (1,00)              363,51           (363,51)         

10,00 ESQUADRIAS

10,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Nova secretaria M² 1,00               0,90               2,10               1,89               1,89               3,78               

# Nova coordenação M² 1,00               0,90               2,10               1,89               1,89               

10,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas das salas de aula e biblioteca 1,50 M² 7,00               1,50               0,50               0,75               5,25               12,25             

# Janelas das salas de aula e biblioteca 2,00 M² 7,00               2,00               0,50               1,00               7,00               

10,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas das salas de aula e biblioteca 1,50 M² 7,00               1,50               0,50               0,75               5,25               12,25             

# Janelas das salas de aula e biblioteca 2,00 M² 7,00               2,00               0,50               1,00               7,00               

10,04

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 

1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO 

PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada padrão SEDUC M² 1,00               25,65             1,85               47,45             47,45             47,45             

10,05

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, 

COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA 

BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E 

QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE 

DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM 

PARAFUSOS (Ref. ORSE: 8900)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portão da fachada M² 1,00               2,60               2,50               6,50               6,50               6,50               

11,00 PINTURAS

11,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE 

PAREDES E TETOS (ORSE 02344)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula M² 6,00               28,00             1,20               33,60             201,60           732,59           

# Biblioteca M² 1,00               26,70             1,20               32,04             32,04             

# Diretoria M² 1,00               14,30             1,20               17,16             17,16             

# Cantina M² 14,60             -                 -                 

# Depósito M² 7,00               -                 -                 

# Banheiros Coletivos M² 13,40             -                 -                 

# Banheiros PCD M² 8,44               -                 -                 

# Pátio M² 1,00               21,35             2,20               46,97             46,97             

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Pilares M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             

# Área externas M² 1,00               83,05             3,20               265,76           265,76           

# Laje M² 6,00               2,90               2,85               8,27               49,62             

11,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes na nova área administrativa - duas faces M² 2,00               9,50               1,20               11,40             22,80             127,91           

# Cobogós das salas de aula 1,50 - duas faces M² 12,00             1,50               0,50               0,75               9,00               

# Cobogós das salas de aula 2,00 - duas faces M² 12,00             2,00               0,50               1,00               12,00             

# Perímetros externos M² 1,00               83,05             0,60               49,83             49,83             

# Circulações - recuperação (10%) M² 0,10               55,65             1,60               89,04             8,90               

# Salas de aula - recuperação (10%) M² 0,60               28,00             1,20               33,60             20,16             

# Diretoria - recuperação (10%) M² 0,10               14,30             1,20               17,16             1,72               

# Biblioteca - recuperação (10%) M² 0,10               26,70             1,20               32,04             3,20               

# Pilares das circulações - recuperação (10%) M² 0,19               1,00               1,60               1,60               0,30               

11,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF. 

SINAPI 03/21: 88486)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje M² 6,00               2,90               2,85               8,27               49,62             49,62             

11,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula M² 5,00               28,00             1,20               33,60             168,00           408,89           

# Biblioteca M² 1,00               26,70             1,20               32,04             32,04             
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# Diretoria M² 1,00               14,30             1,20               17,16             17,16             

# Cantina M² -                 -                 

# Depósito M² -                 -                 

# Banheiros Coletivos M² -                 -                 

# Banheiros PCD M² -                 -                 

# Pátio M² 1,00               21,35             2,20               46,97             46,97             

# Circulações M² 1,00               55,65             1,60               89,04             89,04             

# Nova sala dos professores M² 1,00               21,70             1,20               26,04             26,04             

# Nova coordenação M² 1,00               12,35             1,20               14,82             14,82             

# Nova secretaria M² 1,00               12,35             1,20               14,82             14,82             

11,05
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares M² 19,00             1,00               1,60               1,60               30,40             296,16           

# Área externas M² 1,00               83,05             3,20               265,76           265,76           

11,06

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas das salas de aula x2 M² 12,00             0,90               2,10               1,89               22,68             238,17           

# Porta da biblioteca x2 M² 2,00               0,90               2,10               1,89               3,78               

# Portas da área administrativa x2 M² 8,00               0,90               2,10               1,89               15,12             

# Porta cantina x2 M² 2,00               1,00               2,10               2,10               4,20               

# Porta depósito x2 M² 2,00               0,70               2,10               1,47               2,94               

# Portas banheiros Coletivos x2 M² 4,00               0,80               2,10               1,68               6,72               

# Portas sanitários dos banheiros x2 M² 16,00             0,60               1,60               0,96               15,36             

# Portas banheiros PCD x2 M² 4,00               0,90               2,10               1,89               7,56               

# Janelas duas folhas - salas de aula x2 M² 40,00             1,00               1,10               1,10               44,00             

# Janelas da coordenação e secretaria x2 M² 8,00               1,00               1,10               1,10               8,80               

# Janelas da diretoria  x2 M² 4,00               1,00               1,10               1,10               4,40               

# Janela da cantina x2 M² 2,00               1,50               1,10               1,65               3,30               

#
Janelas basculantes - salas de aula e biblioteca (1,50) 

x1,5
M² 10,50             1,50               0,50               0,75               7,88               

#
Janelas basculantes - salas de aula e biblioteca (2,00) 

x1,5
M² 10,50             2,00               0,50               1,00               10,50             

# Gradil da fachada x1,5 M² 1,50               25,65             1,85               47,45             71,18             

# Portão da fachada x1,5 M² 1,50               2,60               2,50               6,50               9,75               

12,00 FORROS

12,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores M² 1,00               4,35               6,50               28,28             28,28             144,86           

# Coordenação M² 1,00               3,00               3,18               9,54               9,54               

# Secretaria M² 1,00               3,00               3,18               9,54               9,54               

# Salas 05 e 06 M² 2,00               6,50               7,50               48,75             97,50             

12,02
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_05/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores M 1,00               21,70             21,70             102,40           

# Coordenação M 1,00               12,35             12,35             

# Secretaria M 1,00               12,35             12,35             

# Salas 05 e 06 M 2,00               28,00             56,00             

13,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

13,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

15,00 SERVIÇOS DIVERSOS

15,01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA 

EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Uma unidade na fachada UN 1,00 1,00               1,00               

15,02
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - 

INSTALADO (Ref. ORSE 12042)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UNIDADE ESCOLAR LUCAS MEIRELES UN 27,00             27,00             27,00             
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15,03

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalar pela escola UN 2,00               2,00               2,00               

15,04

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalar pela escola UN 1,00 1,00               1,00               

15,05

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sinalização dos extintores de incêndio M² 3,00               1,00               1,00               1,00               3,00               3,00               

15,06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM 

ACRÍLICO 20X40 (Ref. ORSE 4275)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalar pela escola UN 8,00               8,00               8,00               

15,07

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Demolição de alvenaria M³ 1,50               0,86               1,29               32,37             

# Demolição de cobogós M³ 1,50               2,10               3,15               

# Demolição de piso de alta resistência M³ 1,50               0,10               48,75             4,88               7,32               

# Demolição de reboco M³ 1,50               0,03               269,37           8,08               12,12             

# Demolição de azulejos M³ 1,50               0,03               51,95             1,56               2,34               

# Demolição de grade de ferro M³ 1,50               0,10               41,04             4,10               6,15               

15,08

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 

M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# TRANSPORTE DE BOTA-FORA 10,00             32,37             323,70           323,70           

15,09
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 

COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de construção existente M² 1,00 555,59           555,59           555,59           
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local - tempo de obra MÊS 6,00         6,00                 6,00          

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M 1,00         29,00              29,00               29,00        

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede externa da ultima sala de aula M² 1,00         7,50                3,80                     28,50                  28,50               28,50        

3,02
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. SINAPI 

73616 (09/17))
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cimentado no local da ampliação M³ 1,00         6,65                9,30                     0,07                 4,33                    4,33                 4,33          

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00         20,50              0,40                     0,60                 4,92                    4,92                 9,84          

# Circulação M³ 1,00         8,15                0,40                     0,60                 1,96                    1,96                 

# Calçada em volta da sala a construir M³ 1,00         24,60              0,40                     0,40                 3,94                    3,94                 

#  - Desconto das cavas dos pilares M³ (7,00)        0,60                0,40                     0,60                 0,14                    (0,98)               

4,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações dos pilares a construir M³ 7,00         0,60                0,60                     0,60                 0,22                    1,54                 1,54          

4,03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M² 1,00         20,50              0,40                     8,20                    8,20                 22,14        

# Circulação M² 1,00         8,15                0,40                     3,26                    3,26                 

# Calçada em volta da sala a construir M² 1,00         24,60              0,40                     9,84                    9,84                 

#
Acréscimo da largura das escavações dos pilares nas 

valas
M² 7,00         0,60                0,20                     0,12                    0,84                 

4,04
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parte do volume escavado M³ 0,80         11,38                  9,10                 9,10          

4,05
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sala de aula e circulação M³ 1,00         9,15                6,50                     0,50                 29,74                  29,74               24,18        

# Calçada em volta da sala a construir M³ 1,00         23,60              0,50                     0,30                 3,54                    3,54                 

#  - Desconto do reaterro M³ (1,00)        9,10                    (9,10)               

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações dos pilares a construir M² 7,00         0,60                0,60                     0,36                    2,52                 2,52          

5,02

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 

95467

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas das paredes M³ 1,00         20,50              0,40                     0,50                 4,10                    4,10                 8,83          

# Circulação M³ 1,00         8,15                0,40                     0,50                 1,63                    1,63                 

# Calçada em volta da sala a construir M³ 1,00         24,60              0,40                     0,40                 3,94                    3,94                 

#  - Desconto das cavas dos pilares M³ (7,00)        0,60                0,40                     0,50                 0,12                    (0,84)               

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações dos pilares a construir M³ 7,00         0,60                0,60                     0,50                 0,18                    1,26                 1,26          

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - 

BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sobre fundações corridas das paredes M² 1,00         20,50              0,60                     12,30                  12,30               27,03        

# Sobre fundações corridas da circulação M² 1,00         8,15                0,60                     4,89                    4,89                 

# Calçada em volta da sala a construir M² 1,00         24,60              0,40                     9,84                    9,84                 

5,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sobre baldrame das paredes M 1,00         20,50              20,50               28,65        

# Sobre baldrame da circulação M 1,00         8,15                8,15                 

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES
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6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares embutidos nas paredes da sala a construir M³ 5,00         4,20                0,15                     0,20                 0,13                    0,65                 1,17          

# Pilares da circulação M³ 2,00         3,50                0,25                     0,25                 0,22                    0,44                 

# Pilaretes da calçada em volta da sala M³ 8,00         0,10                0,10                     1,00                 0,01                    0,08                 

6,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula M 1,00         20,50              20,50               20,50        

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 400 L 

, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula M² 1,00         20,50              3,60                     73,80                  73,80               73,80        

7,02

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Basculante de 1,50 da sala M 1,00         2,00                2,00                 4,80          

# Janelas de duas folhas de abrir M 2,00         1,40                2,80                 

7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Basculante de 2,00 da sala M 1,00         2,50                2,50                 2,50          

8,00 COBERTURAS

8,01

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Tesoura no meio do vão da sala de aula UN 1,00         1,00                 1,00          

8,02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M² 1,00         7,25                10,50                   76,13                  76,13               76,13        

8,03

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M² 1,00         7,25                10,50                   76,13                  76,13               76,13        

8,04

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M 1,00         7,25                7,25                 7,25          

8,05
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA 

C0387)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M 2,00         7,25                14,50               14,50        

8,06
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M 1,10         10,50              11,55               11,55        

8,07
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M² 1,00         7,25                10,50                   76,13                  76,13               76,13        

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M³ 1,00         7,50                6,50                     0,07                 3,41                    3,41                 4,09          

# Circulação M³ 1,00         1,50                6,50                     0,07                 0,68                    0,68                 

9,02

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada em volta da sala a construir M³ 1,00         24,60              0,50                     0,07                 0,86                    0,86                 0,86          
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9,03

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO 

COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. 

POLIMENTO MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / 

SEINFRA: C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala a construir M² 1,00         7,50                6,50                     48,75                  48,75               58,50        

# Circulação M² 1,00         1,50                6,50                     9,75                    9,75                 

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - face interna M² 1,00         34,50              3,80                     131,10               131,10            228,94      

# Paredes da sala de aula - face externa M² 1,00         20,50              4,00                     82,00                  82,00               

# Calçada em volta da sala a construir - face externa M² 1,00         24,60              0,40                     9,84                    9,84                 

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                3,00                     3,00                    6,00                 

10,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - face interna e circulação M² 1,00         34,50              1,60                     55,20                  55,20               76,64        

# Paredes da sala de aula - faces externas M² 1,00         14,00              0,60                     8,40                    8,40                 

# Calçada em volta da sala a construir - face externa M² 1,00         24,60              0,40                     9,84                    9,84                 

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                1,60                     1,60                    3,20                 

10,03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - face interna e circulação M² 1,00         34,50              1,60                     55,20                  55,20               55,20        

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - faces externas M² 1,00         14,00              0,60                     8,40                    8,40                 21,44        

# Calçada em volta da sala a construir - face externa M² 1,00         24,60              0,40                     9,84                    9,84                 

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                1,60                     1,60                    3,20                 

10,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de chapisco M² 1,00         228,94               228,94            152,30      

# * Menos área de revestimento cerâmico M² (1,00)        76,64                  (76,64)             

11,00 ESQUADRIAS

11,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Única sala de aula a construir M² 1,00         0,90                2,10                     1,89                    1,89                 1,89          

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janela da sala de aula 1,50 M² 1,00         1,50                0,50                     0,75                    0,75                 1,75          

# Janela da sala de aula 2,00 M² 1,00         2,00                0,50                     1,00                    1,00                 

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janela da sala de aula 1,50 M² 1,00         1,50                0,50                     0,75                    0,75                 1,75          

# Janela da sala de aula 2,00 M² 1,00         2,00                0,50                     1,00                    1,00                 

11,04
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU 

FIXO ( seinfra C1517)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas da sala de aula M² 4,00         1,00                1,10                     1,10                    4,40                 4,40          

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL
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# Paredes da sala de aula - face interna e circulação M² 1,00         34,50              1,60                     55,20                  55,20               102,80      

# Paredes da sala de aula - faces externas M² 1,00         14,00              3,20                     44,80                  44,80               

# Calçada em volta da sala a construir - face externa M² -                      -                   

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                1,40                     1,40                    2,80                 

12,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - face interna e circulação M² 1,00         34,50              1,60                     55,20                  55,20               102,80      

# Paredes da sala de aula - faces externas M² 1,00         14,00              3,20                     44,80                  44,80               

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                1,40                     1,40                    2,80                 

12,03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes da sala de aula - face interna e circulação M² 1,00         34,50              1,60                     55,20                  55,20               102,80      

# Paredes da sala de aula - faces externas M² 1,00         14,00              3,20                     44,80                  44,80               

# Pilares da circulação M² 2,00         1,00                1,40                     1,40                    2,80                 

12,04

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Tesoura metálica da cobertura M² 1,80         10,50              1,20                     12,60                  22,68               31,29        

# Porta da sala de aula M² 2,00         0,90                2,10                     1,89                    3,78                 

# Janela basculante da sala de aula - 1,50m M² 1,50         1,50                0,50                     0,75                    1,13                 

# Janela basculante da sala de aula - 2,00m M² 1,50         2,00                0,50                     1,00                    1,50                 

# Janelas de abrir da sala de aula - duas folhas M² 2,00         1,00                1,10                     1,10                    2,20                 

13,00 FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Única sala de aula a construir M² 1,00         6,50                7,50                     48,75                  48,75               48,75        

13,02
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_05/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Moldura dos forros da sala a construir M 1,00         28,00              28,00               28,00        

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES 

E DEMAIS PEÇAS CONSTANTES NO PROCESSO 

(MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

15,00 SERVIÇOS DIVERSOS

15,01

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Concreto demolido M³ 1,50         4,33                    6,50                 7,79          

# Demolição de reboco M³ 1,50         0,03                     28,50               0,86                    1,29                 

15,02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 

M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Concreto demolido M³XKM 10,00       7,79                    77,90               77,90        

15,03
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 

COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Ampliação da sala de aula M² 1,00 50,00                  50,00               50,00        
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Tempo de obra: 6 meses MÊS 6,00      6,00             6,00             

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (Ref. SIINAPI 74209/1 01/2020)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Placa padrão SEDUC M2    1,00      3,00              1,50               4,50             4,50             

2,02
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de construção M² 1,00      40,02            23,55             942,47          942,47         942,47        

2,03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento na área da quadra M² 1,00      18,25            2,20               40,15            40,15           40,15          

2,04

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Locação da quadra com vestiário M 1,00      118,74          118,74         118,74        

2,05
SONDAGEM A PERCUSSÃO (Ref. C2290 SEINFRA 

026.1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

#
Como exigido pela NBR 8036, 5 sondagens para áreas 

entre 800 e 1000m² 
M 5,00      15,00            75,00           75,00          

2,06
RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (Ref. C2937 

SEINFRA 026.1)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Elaboração de relatório de sondagem UND 1,00      1,00             1,00             

3,00 MOVIMENTO DE TERRA

3,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00      61,80            0,40               0,50            12,36            12,36           44,15          

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)   0,60              0,40               0,50            0,12              (1,68)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00      109,44          0,20               0,40            8,76              8,76             

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00      1,70              0,30               0,40            0,20              0,40             

# Arquibancada M³ 1,00      26,00            1,30               0,50            16,90            16,90           

# Mureta do alambrado M³ 2,00      21,00            0,40               0,40            3,36              6,72             

# Valas da passarela M³ 1,00      17,35            0,20               0,20            0,69              0,69             

3,02
ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM 

TERRA ATÉ 2M (Ref. SEINFRA C1256)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00    1,20              1,20               0,85            1,22              19,52           22,04          

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00    0,60              0,60               0,50            0,18              2,52             

3,03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M² 1,00      61,80            0,40               24,72            24,72           126,42        

# - Desconto dos blocos dos pilares M² (14,00)   0,60              0,40               0,24              (3,36)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M² 1,00      109,44          0,20               21,89            21,89           

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00      1,70              0,30               0,51              1,02             

# Arquibancada M² 1,00      26,00            1,30               33,80            33,80           

# Mureta do alambrado M² 2,00      21,00            0,40               8,40              16,80           

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00    1,20              1,20               1,44              23,04           

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00    0,60              0,60               0,36              5,04             

# Valas da passarela M² 1,00      17,35            0,20               3,47              3,47             

3,04
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00      1,70              0,30               0,60            0,31              0,62             61,02          

# Caixão da quadra M³ 0,50      33,17            21,55             0,10            71,48            35,74           

# Arquibancada M³ 1,00      26,00            0,45               0,78            9,13              9,13             

# Arquibancada M³ 1,00      26,00            0,22               1,26            7,21              7,21             

# Passarela de acesso a quadra M³ 1,00      23,60            2,35               0,15            8,32              8,32             

3,05
CORTE E ATERRO COMPENSADO (Ref. SINAPI 

79473 11/2018)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Regularização do terreno a construir a quadra M³ 1,00      40,02            25,55             0,40            409,00          409,00         409,00        

4,00 INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES
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4,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M² 16,00    1,20              1,20               1,44              23,04           28,08          

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M² 14,00    0,60              0,60               0,36              5,04             

4,02

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 

01/2020: 95467

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundações corridas - vestiários da quadra M³ 1,00      61,80            0,40               0,50            12,36            12,36           44,15          

# - Desconto dos blocos dos pilares M³ (14,00)   0,60              0,40               0,50            0,12              (1,68)            

# Fundações corridas - caixão da quadra M³ 1,00      109,44          0,20               0,40            8,76              8,76             

# Bancos dos banheiros da quadra M³ 2,00      1,70              0,30               0,40            0,20              0,40             

# Arquibancada M³ 1,00      26,00            1,30               0,50            16,90            16,90           

# Mureta do alambrado M³ 2,00      21,00            0,40               0,40            3,36              6,72             

# Valas da passarela M³ 1,00      17,35            0,20               0,20            0,69              0,69             

4,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares da quadra coberta M³ 16,00    1,20              1,20               0,85            1,22              19,52           22,04          

# Blocos dos pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00    0,60              0,60               0,50            0,18              2,52             

4,04
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes dos vestiários da quadra M² 1,00 61,80 0,90 55,62            55,62           55,62          

4,05

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO 

MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Baldrame nos vestiários da quadra M² 1,00 61,80 0,20 12,36            12,36           140,24        

# Baldrame do caixão da quadra M² 1,00 109,44 0,30 32,83            32,83           

# Bancos dos banheiros da quadra M² 2,00 2,15 0,60 1,29              2,58             

# Mureta do alambrado M² 2,00 21,00 0,20 4,20              8,40             

# Arquibancada M² 1,00 26,00 0,70 18,20            18,20           

# Arquibancada M² 2,00 26,00 1,20 31,20            62,40           

# Valas da passarela M² 1,00 17,35 0,20 3,47              3,47             

4,06
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00 61,80 61,80           61,80          

5,00 SUPERESTRUTURA

5,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares dos vestiários da quadra M³ 14,00 0,20              0,18               3,20            0,12              1,68             5,35             

# Vigas dos vestiários- longarinas M³ 2,00 21,55            0,12               0,30            0,78              1,56             

# Vigas dos vestiários- transversinas M³ 8,00 2,55              0,12               0,30            0,09              0,72             

# Pilares da mureta do alambrado M³ 18,00 0,15              0,15               1,20            0,03              0,54             

# Pilares da Arquibancada M³ 8,00 0,15              0,15               0,80            0,02              0,16             

# Pilares da Arquibancada M³ 7,00 0,15              0,15               1,30            0,03              0,21             

# Pilares da Arquibancada M³ 8,00 0,15              0,15               2,50            0,06              0,48             

5,02
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Mureta do alambrado M 2,00      21,00 42,00           96,40          

# Arquibancada M 1,00      54,40            54,40           

5,03

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

UNID. QUANT. MASSA/M COMP. (m) LARG. (m) SUBTOTAL TOTAL

# CONFORME PROJETO - U 200x75x4,75 KG 8,00      368,90           2.951,20      5.273,04     

# CONFORME PROJETO - L 40x3 KG 8,00      200,20           1.601,60      

# CONFORME PROJETO - CHAPAS DE 25 mm KG 16,00    200,00          0,50               0,30            480,00         
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# CONFORME PROJETO - CHUMBADORES Ø25 mm KG 96,00    3,85              0,65               240,24         

5,04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           48,82          

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

5,05

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             3,83             

5,06

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00 0,50              0,25               2,00            0,25              4,00             4,00             

5,07

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M³ 16,00 0,50              0,25               2,00            0,25              4,00             4,00             

5,08

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares da cobertura da quadra M² 16,00    1,50              2,00               3,00              48,00           48,00          

6,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

6,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 

BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 

73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M² 1,00      61,80            2,85               176,13          176,13         244,13        

# Mureta do alambrado M² 2,00      21,00            1,00               21,00            42,00           

# Encosto da arquibancada M² 1,00      26,00            1,00               26,00            26,00           

6,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00      1,35              5,40             6,60             

# Porta do depósito da quadra M 1,00      1,20              1,20             

6,03
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M 2,00 2,25 4,50             7,30             

# Janelas dos vestiários PCD M 2,00 1,00 2,00             

# Janela do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80             

6,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M 2,00 2,25 4,50             7,30             

# Janelas dos vestiários PCD M 2,00 1,00 2,00             

# Janela do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80             

6,05

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-

E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 8,00      1,30              1,80               2,34              18,72           18,72          
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6,06

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra M 1,00      61,80            61,80           61,80          

7,00 COBERTURAS

7,01

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,00      37,42            21,95             821,37          821,37         821,37        

# * Área de projeção (conforme cadernos técnicos) M²

7,02

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 1,00      37,42            21,95             821,37          821,37         821,37        

7,03

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Treliças da cobertura (cálculo estrutural: 5.592,8 Kg) KG 5592,8 5.592,80      5.592,80     

7,04
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO  

(Ref. SINAPI 75220 06/2019)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Cumeeira da cobertura M 1,00      37,42            37,42           37,42          

7,05

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de cobertura da quadra M² 0,80      37,42            21,95             821,37          657,10         657,10        

8,00 PAVIMENTAÇÃO

8,01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389/87249)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00      2,55              1,90               4,85              9,70             13,53          

# Depósito da quadra M² 1,00      2,55              1,50               3,83              3,83             

8,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389/87251)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00      7,70              2,55               19,64            39,28           39,28          

8,03
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M 4,00 0,90 3,60             4,40             

# Porta do depósito da quadra M 1,00 0,80 0,80             

8,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO 

(REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Limites do caixão da quadra M² 1,00      36,02            21,55             776,23          776,23         683,61        

# * Desconto dos banheiros M² (1,00)     21,55            2,85               61,42            (61,42)          

# * Desconto das arquibancadas M² (1,00)     26,00            1,20               31,20            (31,20)          

8,05

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bancos dos vestiários da quadra M² 2,00      1,70              0,40               0,68              1,36             92,24          
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# Arquibancada M² 1,00      26,00            1,10               28,60            28,60           

# Passarela de acesso a quadra M² 1,00      26,50            2,35               62,28            62,28           

8,06

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M³ 2,00      2,55              1,90               0,05            0,24              0,48             50,48          

# Depósito da quadra M³ 1,00      2,55              1,50               0,05            0,19              0,19             

# Vestiários coletivos da quadra M³ 2,00      7,70              2,55               0,05            0,98              1,96             

# Piso industrial - quadra e circulações (item 8,04) M³ 1,00      0,07            683,61          47,85           

9,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

9,01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00 20,50 2,85 58,43            116,86         352,24        

# - M² 2,00 3,50 1,80 6,30              12,60           

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00 9,20 2,85 26,22            52,44           

# Depósito da quadra M² 1,00 8,40 2,85 23,94            23,94           

# Paredes externas dos vestiários da quadra M² 1,00 48,80 3,00 146,40          146,40         

9,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00 9,20 2,85 26,22            52,44           352,24        

# Depósito da quadra M² 1,00 8,40 2,85 23,94            23,94           

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00 20,50 2,85 58,43            116,86         

# - M² 2,00 3,50 1,80 6,30              12,60           

# Paredes externas dos vestiários da quadra M² 1,00 48,80 3,00 146,40          146,40         

9,03

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários coletivos da quadra M² 2,00 20,50 2,85 58,43            116,86         555,92        

# - M² 2,00 3,50 1,80 6,30              12,60           

# Vestiários PCD da quadra M² 2,00 9,20 2,85 26,22            52,44           

# Depósito da quadra M² 1,00 8,40 2,85 23,94            23,94           

# Paredes externas dos vestiários da quadra M² 1,00 48,80 3,00 146,40          146,40         

# Mureta do alambrado M² 4,00 21,00 1,00 21,00            84,00           

# Arquibancada M² 2,00 27,20 2,20 59,84            119,68         

9,04

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           52,65          

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             

9,05

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mureta do alambrado M² 4,00 21,00 1,00 21,00            84,00           203,68        

# Arquibancada M² 2,00 27,20 2,20 59,84            119,68         

9,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL
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# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           52,65          

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             

10,00 ESQUADRIAS

10,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários da quadra M² 4,00      0,90              2,10               1,89              7,56             20,76          

# Porta do depósito da quadra M² 1,00      0,80              2,10               1,68              1,68             

# Portas divisórias dos vasos dos vestiários M² 9,00      0,80              1,60               1,28              11,52           

10,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M² 4,00      1,50              0,50               0,75              3,00             3,80             

# Janelas dos vestiários PCD M² 2,00      0,60              0,50               0,30              0,60             

# Janela do depósito da quadra M² 1,00      0,40              0,50               0,20              0,20             

10,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 

COM BAGUETE. AF_01/2021_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos vestiários coletivos M² 4,00      1,50              0,50               0,75              3,00             3,80             

# Janelas dos vestiários PCD M² 2,00      0,60              0,50               0,30              0,60             

# Janela do depósito da quadra M² 1,00      0,40              0,50               0,20              0,20             

10,04
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos vestiários PCD - duas faces UN 4,00      4,00             4,00             

11,00 PINTURAS

11,01
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Arquibancada da quadra M² 4,00 21,00 1,00 21,00            84,00           256,33        

# Muretas da quadra M² 2,00 27,20 2,20 59,84            119,68         

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             

11,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Arquibancada da quadra M² 4,00 21,00 1,00 21,00            84,00           203,68        

# Muretas da quadra M² 2,00 27,20 2,20 59,84            119,68         

11,03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           52,65          

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             

11,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 (REF. SINAPI 03/21: 88486)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lajes vestiários coletivos M² 2,00      7,67              2,55               19,56            39,12           52,65          

# Lajes vestiários PCD M² 2,00      1,90              2,55               4,85              9,70             

# Laje do depósito da quadra M² 1,00      1,50              2,55               3,83              3,83             

11,05

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Arquibancada da quadra M² 4,00 21,00 1,00 21,00            84,00           251,68        

# Muretas da quadra M² 2,00 27,20 2,20 59,84            119,68         

# Pilares da cobertura M² 16,00 1,50 2,00 3,00              48,00           

11,06

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas dos banheiros da quadra- duas faces M² 8,00      0,90              2,10               1,89              15,12           232,22        
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# Portas divisórias dos vasos da quadra - duas faces M² 18,00    0,80              1,60               1,28              23,04           

# Porta do depósito da quadra - duas faces M² 2,00      0,80              2,10               1,68              3,36             

#
Janelas dos banheiros coletivos da quadra - duas faces 

(x1,50)
M² 6,00      1,50              0,50               0,75              4,50             

#
Janelas dos banheiros PCD da quadra - duas faces 

(x1,50)
M² 3,00      0,60              0,50               0,30              0,90             

# Janela do depósito da quadra - duas faces (x1,50) M² 1,50      0,40              0,50               0,20              0,30             

# Alambrado da quadra M² 2,00      21,00            2,50               52,50            105,00         

# Pilares da cobertura M² 16,00    1,00              5,00               5,00              80,00           

11,07

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Marcações conforme projeto na quadra M 1,00      198,02          198,02         198,02        

12,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

13,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

14,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ETC)

TOTAL

#

16,00 BANCADAS E PEITORIS

16,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos M² 2,00      2,40              0,50               1,20              2,40             2,40             

16,02

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Lavatórios dos vestiários coletivos UN 6,00 6,00             6,00             

17,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

17,01
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

(Ref. Seinfra 24.1 C1997)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalado ao lado dos vasos sanitários nos vestiários UN 5,00      5,00             5,00             

17,02

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nos lavatórios dos vestiários UN 8,00      8,00             8,00             
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17,03
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados próximos a cada lavatório nos vestiários UN 6,00      6,00             6,00             

17,04

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nas bancadas dos vestiários UN 6,00 6,00             6,00             

17,05

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, 

COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E 

ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nos vestiários PCD UN 2,00 2,00             2,00             

17,06
CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 

24.1 C0797)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nos vestiários UN 8,00      8,00             8,00             

17,07
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E 

ASSENTO PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI 86888)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra UN 2,00      2,00             2,00             

17,08

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários da quadra UN 3,00 3,00             3,00             

17,09

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiário masculino UN 1,00      1,00             1,00             

17,10
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados próximos a cada lavatório UN 6,00      6,00             6,00             

17,11

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 

30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Instalados nos lavatórios das bancadas UN 6,00 6,00             6,00             

17,12
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 

TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Boxes dos chuveiros UN 8,00      8,00             8,00             

17,13
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vasos dos vestiários da quadra UN 3,00 3,00             3,00             

18,00 SERVIÇOS DIVERSOS

18,01

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; DIMENSÕES 

OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA 

ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00      1,00             1,00             

18,02

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA 

VÔLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE 

NYLON  E ANTENAS. (Ref. SEINFRA C1351)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00      1,00             1,00             



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

18,03

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Alambrado da quadra M² 2,00      21,00            2,50               52,50            105,00         105,00        

18,04
ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE 

BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 )
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Um conjunto CJ 1,00 1,00             1,00             

18,05

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Conforme projeto arquitetônico - vestiários UN 10,00    10,00           10,00          

18,06

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Vestiários PCD UN 2,00      2,00             2,00             

18,07

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Remoção de restos de materiais da obra M³ 1,00 15,00            15,00           15,00          

18,08

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Igual item anterior M³XKM 10,00    15,00            10,00           10,00          

18,09
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 

COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área total da quadra M² 1,00      36,02            21,55             776,23          776,23         776,23        
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local - tempo de obra MÊS 1,00              1,00              1,00              

2,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2,01
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# TRABALHO PROFISSIONAL H 25,00            25,00            25,00            

2,02
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# TRABALHO PROFISSIONAL H 15,00            15,00            15,00            

2,03
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

DRENAGEM  E ÁGUAS PLUVIAIS
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# TRABALHO PROFISSIONAL H 10,00            10,00            10,00            

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES


