
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 CONSTRUÇÃO 1286,48 m²

 REFORMA: 2055,01 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 2,06%

1.1.2.0 0,38%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO V

1.2.1.0 0,12%

1.2.2.0 0,25%

1.2.3.0 1,54%

1.2.4.0 0,35%

1.2.5.0 0,95%

1.2.6.0 0,93%

1.2.7.0 0,77%

1.2.8.0 1,53%

1.2.9.0 0,73%

1.2.10.0 0,31%

1.2.11.0 0,13%

1.2.12.0 0,42%

1.2.13.0 0,08%

1.2.14.0 0,03%

1.2.15.0 0,25%

1.2.16.0 0,02%

1.2.17.0 0,28%

1.2.18.0 0,19%

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 0,87%

1.3.2.0 3,09%

1.3.3.0 3,21%

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 5,64%

1.4.2.0 0,54%

1.4.3.0 0,83%

TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 25,49%

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 5,96%

2.1.2.0 0,11%

2.1.3.0 1,44%

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

2.2.1.0 0,28%

2.2.2.0 1,42%

2.2.3.0 1,35%

2.2.4.0 2,55%

2.2.5.0 2,35%

2.2.6.0 2,79%

2.2.7.0 4,95%

2.2.8.0 1,93%

REVESTIMENTOS 142.284,06 69,24

PISOS 55.332,51 26,93

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 73.239,81 35,64

COBERTURA 67.607,34 32,90

ESQUADRIAS 80.210,34 39,03

MOVIMENTO DE TERRA 7.983,29 3,88

INFRAESTRUTURA 40.766,16 19,84

SUPERESTRUTURA 38.754,21 18,86

FACHADA PADRÃO SEDUC 126,00

CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 12,07

ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 18,52

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 41.495,67 20,19

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 171.423,56 83,42

R$ 569,59 / M²R$ 732.762,97

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.099,42 1,51

20,88

ESQUADRIAS 22.002,93 17,10

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 27.298,07

REVESTIMENTOS 43.928,65 34,15

4,21

MOVIMENTO DE TERRA 25.049,20

34,49

SUPERESTRUTURA 9.935,36 7,72

INFRAESTRUTURA 44.367,47

19,47

R$ 205.916,47

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 7.202,86 5,60

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.005,82 7,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PISOS 21.047,13 16,36

21,22

COBERTURA 26.857,50

5,59

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

46,13

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.926,17 8,49

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.350,84

R$ 70.277,01

PISOS 88.722,26 68,97

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 92.145,01 71,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.313,37 2,58

MOVIMENTO DE TERRA 7.186,26

3.769,69 2,93

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.081,13 9,39

METAIS E ACESSÓRIOS 454,85 0,35

PINTURAS 8.100,90 6,30

1,80

0,66

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 255.125,96

R$ 216.018,65

R$ 766.926,64

5.413,79

R$ 201.443,53

162.096,35

15.525,40

23.821,78

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 2.312,61

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 847,57



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 CONSTRUÇÃO 1286,48 m²

 REFORMA: 2055,01 m²

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

2.2.9.0 3,28%

2.2.10.0 0,61%

2.2.11.0 0,95%

2.2.12.0 0,21%

2.2.13.0 0,11%

2.2.14.0 1,23%

2.2.15.0 0,57%

2.2.16.0 0,47%

2.2.17.0 1,65%

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

2.3.1.0 0,02%

2.3.2.0 0,13%

2.3.3.0 1,21%

2.3.4.0 0,08%

2.3.5.0 0,97%

2.3.6.0 1,67%

2.3.7.0 1,78%

2.3.8.0 0,66%

2.3.9.0 2,53%

2.3.10.0 0,12%

2.3.11.0 0,06%

2.3.12.0 0,28%

2.3.13.0 0,62%

2.3.14.0 0,18%

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

2.4.1.0 0,02%

2.4.2.0 0,12%

2.4.3.0 0,78%

2.4.4.0 0,48%

2.4.5.0 0,73%

2.4.6.0 0,66%

2.4.7.0 1,54%

2.4.8.0 0,42%

2.4.9.0 0,06%

2.4.10.0 0,17%

2.4.11.0 0,08%

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

2.5.1.0 0,30%

2.5.2.0 0,45%

2.5.3.0 0,26%

2.5.4.0 1,02%

2.5.5.0 1,18%

2.5.6.0 0,82%

2.5.7.0 2,11%

2.5.8.0 1,41%

2.5.9.0 0,62%

2.5.10.0 0,17%

2.5.11.0 0,10%

2.5.12.0 0,26%

23,03

PINTURAS 13.499,05 6,57

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 3.177,21 1,55

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 35.425,51 17,24

METAIS E ACESSÓRIOS 16.328,49 7,95

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.450,89 8,49

6.025,20 2,93

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 27.371,83 13,32

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 94.147,17 45,81

47.323,57

R$ 295.988,16
MOVIMENTO DE TERRA 501,81

COBERTURA 28.002,83

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 72.613,95

PINTURAS 17.701,47

0,24

INFRAESTRUTURA 3.656,74 1,78

SUPERESTRUTURA 34.822,02 16,94

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2.251,52 1,10

13,63

ESQUADRIAS 47.902,40 23,31

REVESTIMENTOS 51.210,06 24,92

PISOS 18.896,80 9,20

35,34

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 3.568,99 1,74

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1.757,26 0,86

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 7.958,61 3,87

8,61

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.143,70 2,50

R$ 145.609,82
MOVIMENTO DE TERRA 501,81 0,24

INFRAESTRUTURA 3.473,14 1,69

SUPERESTRUTURA 22.510,40 10,95

ESQUADRIAS 13.794,94 6,71

REVESTIMENTOS 21.045,08 10,24

PISOS 19.005,84 9,25

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.158,15 21,49

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 12.148,23 5,91

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1.757,26 0,86

PINTURAS 4.789,89 2,33

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.425,08 1,18

R$ 279.407,34
MOVIMENTO DE TERRA 8.548,06 4,16

INFRAESTRUTURA 12.908,46 6,28

SUPERESTRUTURA 7.509,14 3,65

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 29.321,84 14,27

COBERTURA 33.793,70 16,44

ESQUADRIAS 23.471,29 11,42

REVESTIMENTOS 60.659,31 29,52

PISOS 40.479,80 19,70

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.808,64 8,67

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.855,92 2,36

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.895,81 1,41

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.517,73 3,66



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 CONSTRUÇÃO 1286,48 m²

 REFORMA: 2055,01 m²

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

2.5.13.0 0,06%

2.5.14.0 0,55%

2.5.15.0 0,05%

2.5.16.0 0,27%

2.5.17.0 0,11%

2.6.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.6.1.0 0,06%

2.6.2.0 0,09%

2.6.3.0 0,04%

2.6.4.0 2,11%

2.6.5.0 1,20%

2.6.6.0 1,06%

2.6.7.0 1,78%

2.6.8.0 1,03%

2.6.9.0 2,54%

2.6.10.0 1,03%

2.6.11.0 0,30%

2.6.12.0 0,71%

2.6.13.0 0,15%

2.6.14.0 0,01%

2.6.15.0 0,54%

2.6.16.0 0,51%

2.6.17.0 1,04%

2.6.18.0 1,03%

TOTAIS REFORMA 74,51%

TOTAL GERAL 100,00%

4.248,90 2,07

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 154,30 0,08

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 15.563,20 7,57

METAIS E ACESSÓRIOS 14.605,35 7,11

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

R$ 2.141.640,50 R$ 1.042,15 / M²

R$ 2.874.403,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.646,39 14,43

PISOS 73.123,07 35,58

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.685,11 14,45

PINTURAS 29.915,98 14,56

R$ 860,22 / M²

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.644,63 4,21

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.300,96 9,88

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS 29.591,41 14,40

51.057,99 24,85

1,24

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.666,84 0,81

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA 1.243,88 0,61

COBERTURA 30.472,05 14,83

SUPERESTRUTURA 60.755,86 29,56

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 34.466,11 16,77

2.547,86

R$ 437.689,89

PINTURAS 7.744,68 3,77

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.043,37 1,48

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 1.664,68 0,81

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 15.668,06 7,62

METAIS E ACESSÓRIOS 1.516,85 0,74



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              59.350,84 

1.1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 4,00  R$       12.010,45  R$      14.837,71  R$              59.350,84 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              10.926,17 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.13

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA

DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS

M2 6,00  R$             698,23  R$            862,59  R$                5.175,54 

1.1.2.2 SEDUC/PI S1.14

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO

M2 3,25  R$         1.000,40  R$        1.235,89  R$                4.016,64 

1.1.2.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50  R$             311,91  R$            385,33  R$                1.733,99 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              56.886,04 

BDI = 23,54% (B)  R$              13.390,97 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             70.277,01 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$           70.277,01 

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO V

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 3.313,37 

1.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 52,98  R$               50,62  R$              62,54  R$                3.313,37 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 7.186,26 

1.2.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 19,50  R$             135,40  R$            167,27  R$                3.261,77 

1.2.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,69  R$               98,63  R$            121,85  R$                    571,48 

1.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 34,66  R$               78,31  R$              96,74  R$                3.353,01 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              44.367,47 

1.2.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 13,00  R$               47,16  R$              58,26  R$                    757,38 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 5,20  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$                9.770,44 

1.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 0,98  R$             889,16  R$        1.098,47  R$                1.076,50 

1.2.3.4 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,86  R$         3.111,18  R$        3.843,55  R$                3.305,45 

1.2.3.5 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 5,29  R$             734,58  R$            907,50  R$                4.800,68 

1.2.3.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 2,94  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                9.730,96 

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.3.7 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 7,15  R$             803,21  R$            992,29  R$                7.094,87 

1.2.3.8 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 50,59  R$               68,86  R$              85,07  R$                4.303,69 

1.2.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 52,61  R$               54,27  R$              67,05  R$                3.527,50 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$                 9.935,36 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,63  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                6.464,89 

1.2.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 50,59  R$               55,53  R$              68,60  R$                3.470,47 

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              27.298,07 

1.2.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 174,54  R$             113,91  R$            140,72  R$              24.561,27 

1.2.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,10  R$               42,92  R$              53,02  R$                    164,36 

1.2.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,10  R$               42,22  R$              52,16  R$                    161,70 

1.2.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 14,40  R$               54,66  R$              67,53  R$                    972,43 

1.2.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 19,20  R$               51,13  R$              63,17  R$                1.212,86 

1.2.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,00  R$               31,98  R$              39,51  R$                      79,02 

1.2.5.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20  R$               53,88  R$              66,56  R$                    146,43 

1.2.6.0 COBERTURA  R$              26.857,50 

1.2.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00  R$         1.142,44  R$        1.411,37  R$                2.822,74 

1.2.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 119,86  R$               57,47  R$              71,00  R$                8.510,06 

1.2.6.3 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 119,86  R$               67,14  R$              82,94  R$                9.941,19 

1.2.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,73  R$               22,03  R$              27,22  R$                    482,61 

1.2.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 37,23  R$               25,45  R$              31,44  R$                1.170,51 

1.2.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 35,46  R$               89,72  R$            110,84  R$                3.930,39 

1.2.7.0 ESQUADRIAS  R$              22.002,93 

1.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 7,14  R$             441,81  R$            545,81  R$                3.897,08 

1.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,25  R$             341,67  R$            422,10  R$                    527,63 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,20  R$             394,16  R$            486,95  R$                6.427,74 

1.2.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 14,50  R$             134,93  R$            166,69  R$                2.417,01 

1.2.7.5 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 2,00  R$               10,79  R$              13,33  R$                      26,66 

1.2.7.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 14,70  R$             479,44  R$            592,30  R$                8.706,81 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$              43.928,65 

1.2.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 85,97  R$                 4,60  R$                5,68  R$                    488,31 

1.2.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 237,39  R$                 7,98  R$                9,86  R$                2.340,67 

1.2.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 74,14  R$               38,66  R$              47,76  R$                3.540,93 

1.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 88,93  R$               19,70  R$              24,34  R$                2.164,56 

1.2.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 237,39  R$               54,46  R$              67,28  R$              15.971,60 

1.2.8.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 121,31  R$               84,23  R$            104,06  R$              12.623,52 

1.2.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 79,03  R$               61,89  R$              76,46  R$                6.042,63 

1.2.8.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 53,80  R$               11,38  R$              14,06  R$                    756,43 

1.2.9.0 PISOS  R$              21.047,13 

1.2.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 4,44  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                4.862,78 

1.2.9.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 2,40  R$               65,86  R$              81,36  R$                    195,26 

1.2.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 86,46  R$             108,62  R$            134,19  R$              11.602,07 

1.2.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,60  R$             956,94  R$        1.182,20  R$                4.255,92 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 0,90  R$             117,91  R$            145,67  R$                    131,10 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 9.005,82 

1.2.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO V - SALA

MAKER)
UN 1,00  R$         7.289,80  R$        9.005,82  R$                9.005,82 

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                 3.769,69 

1.2.11.1 SEDUC/PI S12.7

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 40,00  R$               57,14  R$              70,59  R$                2.823,60 

1.2.11.2 SEDUC/PI S12.2

PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE

GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. 

UN 1,00  R$             238,91  R$            295,15  R$                    295,15 

1.2.11.3 SEDUC/PI S12.5

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC,

DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU

BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 6,00  R$               43,58  R$              53,84  R$                    323,04 

1.2.11.4 SEDUC/PI S12.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 1,00  R$             183,10  R$            226,20  R$                    226,20 

1.2.11.5 SEDUC/PI S12.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 2,00  R$               41,16  R$              50,85  R$                    101,70 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              12.081,13 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.12.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,40  R$               71,66  R$              88,53  R$                    743,65 

1.2.12.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 3,00  R$               92,50  R$            114,27  R$                    342,81 

1.2.12.3 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 12,00  R$               67,96  R$              83,96  R$                1.007,52 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.12.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               44,72  R$              55,25  R$                      55,25 

1.2.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,73  R$                      23,73 

1.2.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    446,52 

FOSSA E SUMIDOURO

1.2.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         2.183,58  R$        2.697,59  R$                5.395,18 

REGISTROS, ACESSÓRIOS, TUBOS E CONEXÕES

ANEXO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.12.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 1,00  R$         3.291,62  R$        4.066,47  R$                4.066,47 

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 2.312,61 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 12,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                    775,08 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.13.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 3,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                    340,20 

1.2.13.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 0,90  R$             273,68  R$            338,10  R$                    304,29 

1.2.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    893,04 

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                    847,57 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.2.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                      92,58 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.2.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             241,09  R$            297,84  R$                    297,84 

1.2.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$             320,41  R$            395,83  R$                    395,83 

1.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,66  R$                      61,32 

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$                 7.202,86 

1.2.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             476,43  R$            588,58  R$                    588,58 

1.2.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 12,61  R$             390,43  R$            482,34  R$                6.082,31 

1.2.15.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             406,74  R$            502,49  R$                    502,49 

1.2.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00  R$               11,93  R$              14,74  R$                      29,48 

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                    454,85 

1.2.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86913

TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               53,53  R$              66,13  R$                      66,13 

1.2.16.2 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$               89,24  R$            110,25  R$                    110,25 

1.2.16.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               57,91  R$              71,54  R$                      71,54 

1.2.16.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                      77,64 

1.2.16.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                      77,64 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.16.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00  R$               41,81  R$              51,65  R$                      51,65 

1.2.17.0 PINTURAS  R$                 8.100,90 

1.2.17.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 128,19  R$                 3,77  R$                4,66  R$                    597,37 

1.2.17.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 177,95  R$               10,33  R$              12,76  R$                2.270,64 

1.2.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 177,95  R$               11,76  R$              14,53  R$                2.585,61 

1.2.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 40,32  R$               23,19  R$              28,65  R$                1.155,17 

1.2.17.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 51,24  R$               23,57  R$              29,12  R$                1.492,11 

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 5.413,79 

1.2.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 0,48  R$             525,18  R$            648,81  R$                    311,43 

1.2.18.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,27  R$             397,03  R$            490,49  R$                    132,43 

1.2.18.3 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 2,00  R$             171,33  R$            211,66  R$                    423,32 

1.2.18.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 57,65  R$               14,86  R$              18,36  R$                1.058,45 

1.2.18.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 864,75  R$                 2,90  R$                3,58  R$                3.095,81 

1.2.18.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 95,93  R$                 3,31  R$                4,09  R$                    392,35 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           206.512,84 

BDI = 23,54% (B)  R$              48.613,12 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           255.125,96 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO V)  R$         255.125,96 

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              25.049,20 

1.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101124

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

M3 174,42  R$               14,45  R$              17,85  R$                3.113,40 

1.3.1.2 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 226,75  R$               78,31  R$              96,74  R$              21.935,80 

1.3.2.0 PISOS  R$              88.722,26 

1.3.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 1,14  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                1.248,55 

1.3.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 22,84  R$               37,99  R$              46,93  R$                1.071,88 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
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GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.2.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 983,02  R$               67,21  R$              83,03  R$              81.620,15 

1.3.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_01/2024

M3 10,78  R$             359,05  R$            443,57  R$                4.781,68 

1.3.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              92.145,01 

1.3.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 7,49  R$             109,42  R$            135,18  R$                1.012,50 

1.3.3.2 SEDUC/PI S20.10
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC,

TAM. 1,94 X 2,35M, H=0,6M.
UN 8,00  R$         2.536,08  R$        3.133,07  R$              25.064,56 

1.3.3.3 SEDUC/PI S20.11
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC,

TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M.
UN 15,00  R$         2.269,77  R$        2.804,07  R$              42.061,05 

1.3.3.4 SEDUC/PI S20.12
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA

PADRÃO SEDUC, TAM. 1,5 X 0,5M, H=0,4M.
UN 12,00  R$             412,26  R$            509,31  R$                6.111,72 

1.3.3.5 SEDUC/PI S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE

6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS

UN 1,00  R$         4.002,42  R$        4.944,59  R$                4.944,59 

1.3.3.6 SEDUC/PI S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$             856,14  R$        1.057,68  R$                1.057,68 

1.3.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 126,80  R$               40,41  R$              49,92  R$                6.329,86 

1.3.3.8 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 15,52  R$               14,86  R$              18,36  R$                    284,95 

1.3.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 232,80  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    833,42 

1.3.3.10 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.086,72  R$                 3,31  R$                4,09  R$                4.444,68 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           166.680,00 

BDI = 23,54% (B)  R$              39.236,47 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           205.916,47 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS))  R$         205.916,47 

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC  R$            162.096,35 

1.4.1.1 SEDUC/PI ANEXO A FACHADA PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$     131.209,61  R$    162.096,35  R$            162.096,35 

1.4.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC  R$              15.525,40 

1.4.2.1 SEDUC/PI ANEXO D1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       12.567,10  R$      15.525,40  R$              15.525,40 

1.4.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC  R$              23.821,78 

1.4.3.1 SEDUC/PI ANEXO E1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       19.282,65  R$      23.821,78  R$              23.821,78 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           163.059,36 

BDI = 23,54% (B)  R$              38.384,17 
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JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           201.443,53 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO))  R$         201.443,53 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$        593.138,23 

BDI = 23,54% (B)  R$        139.624,74 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$        732.762,97 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            171.423,56 

2.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 14,00  R$         9.911,40  R$      12.244,54  R$            171.423,56 

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 3.099,42 

2.1.2.1 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 261,67  R$                 8,96  R$              11,07  R$                2.896,69 

2.1.2.2 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 52,25  R$                 3,14  R$                3,88  R$                    202,73 

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              41.495,67 

2.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 29,00  R$               12,10  R$              14,95  R$                    433,55 

2.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 11,00  R$                 1,50  R$                1,85  R$                      20,35 

2.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

UN 11,00  R$                 8,82  R$              10,90  R$                    119,90 

2.1.3.4 SEDUC/PI S2.6
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO,

MÁRMORE OU MARMORITE
M2 11,68  R$               24,53  R$              30,30  R$                    353,90 

2.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 90,92  R$                 9,16  R$              11,32  R$                1.029,21 

2.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 68,44  R$               23,66  R$              29,23  R$                2.000,50 

2.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 382,61  R$               10,98  R$              13,56  R$                5.188,19 

2.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 282,03  R$                 6,46  R$                7,98  R$                2.250,60 

2.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 150,03  R$                 2,80  R$                3,46  R$                    519,10 

2.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 109,78  R$                 1,80  R$                2,22  R$                    243,71 

2.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 95,25  R$             105,33  R$            130,12  R$              12.393,93 

2.1.3.12 SEDUC/PI S2.8
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
M2 1,13  R$               38,75  R$              47,87  R$                      54,09 

2.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 55,64  R$               51,76  R$              63,94  R$                3.557,62 

 R$                                         732.762,97 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO,

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,51  R$               80,13  R$              98,99  R$                1.337,35 

2.1.3.15 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 166,44  R$               14,86  R$              18,36  R$                3.055,84 

2.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.496,60  R$                 2,90  R$                3,58  R$                8.937,83 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           174.857,25 

BDI = 23,54% (B)  R$              41.161,40 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           216.018,65 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$         216.018,65 

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 7.983,29 

2.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 39,00  R$             135,40  R$            167,27  R$                6.523,53 

2.2.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,98  R$               98,63  R$            121,85  R$                1.459,76 

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA  R$              40.766,16 

2.2.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 26,00  R$               47,16  R$              58,26  R$                1.514,76 

2.2.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 10,40  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$              19.540,87 

2.2.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 1,72  R$         3.111,18  R$        3.843,55  R$                6.610,91 

2.2.2.4 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 8,91  R$             734,58  R$            907,50  R$                8.085,83 

2.2.2.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 2,51  R$             803,21  R$            992,29  R$                2.490,65 

2.2.2.6 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 16,30  R$               68,86  R$              85,07  R$                1.386,64 

2.2.2.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 16,95  R$               54,27  R$              67,05  R$                1.136,50 

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA  R$              38.754,21 

2.2.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 6,52  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$              25.859,56 

2.2.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 75,34  R$               55,53  R$              68,60  R$                5.168,32 

2.2.3.3 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,14  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                4.804,14 

2.2.3.4 SEDUC/PI S5.6

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 1,06  R$         2.231,49  R$        2.756,78  R$                2.922,19 
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2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              73.239,81 

2.2.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 314,91  R$             113,91  R$            140,72  R$              44.314,14 

2.2.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 15,50  R$               42,92  R$              53,02  R$                    821,81 

2.2.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 21,50  R$               42,22  R$              52,16  R$                1.121,44 

2.2.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 31,20  R$               54,66  R$              67,53  R$                2.106,94 

2.2.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 41,60  R$               51,13  R$              63,17  R$                2.627,87 

2.2.4.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 15,80  R$               31,98  R$              39,51  R$                    624,26 

2.2.4.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 10,20  R$               53,88  R$              66,56  R$                    678,91 

2.2.4.8 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 35,36  R$             479,46  R$            592,32  R$              20.944,44 

2.2.5.0 COBERTURA  R$              67.607,34 

2.2.5.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 399,01  R$               45,75  R$              56,52  R$              22.552,05 

2.2.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00  R$         1.639,19  R$        2.025,06  R$                6.075,18 

2.2.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 197,99  R$               57,47  R$              71,00  R$              14.057,29 

2.2.5.4 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 197,99  R$               67,14  R$              82,94  R$              16.421,29 

2.2.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,80  R$               22,03  R$              27,22  R$                    103,44 

2.2.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 7,98  R$               25,45  R$              31,44  R$                    250,89 

2.2.5.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,00  R$             173,55  R$            214,40  R$                8.147,20 

2.2.6.0 ESQUADRIAS  R$              80.210,34 

2.2.6.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 31,74  R$             441,81  R$            545,81  R$              17.324,01 

2.2.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 15,36  R$             736,95  R$            910,43  R$              13.984,20 

2.2.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,25  R$             341,67  R$            422,10  R$                2.638,13 

2.2.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 25,00  R$             394,16  R$            486,95  R$              12.173,75 

2.2.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 38,50  R$             134,93  R$            166,69  R$                6.417,57 
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2.2.6.6 CP_PRÓPRIA CP_25

BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 7CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 10,58  R$             402,89  R$            497,73  R$                5.265,98 

2.2.6.7 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 8,53  R$             367,31  R$            453,77  R$                3.870,66 

2.2.6.8 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 2,00  R$               10,79  R$              13,33  R$                      26,66 

2.2.6.9 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 31,25  R$             479,44  R$            592,30  R$              18.509,38 

2.2.7.0 REVESTIMENTOS  R$            142.284,06 

2.2.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 802,64  R$                 4,60  R$                5,68  R$                4.559,00 

2.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 95,27  R$                 7,98  R$                9,86  R$                    939,36 

2.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 21,42  R$                 8,29  R$              10,24  R$                    219,34 

2.2.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 158,52  R$               38,66  R$              47,76  R$                7.570,92 

2.2.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 646,56  R$               19,70  R$              24,34  R$              15.737,27 

2.2.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 134,37  R$               54,46  R$              67,28  R$                9.040,41 

2.2.7.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 21,42  R$               49,42  R$              61,05  R$                1.307,69 

2.2.7.8 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 718,29  R$               84,23  R$            104,06  R$              74.745,26 
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2.2.7.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 321,16  R$               61,89  R$              76,46  R$              24.555,89 

2.2.7.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 256,68  R$               11,38  R$              14,06  R$                3.608,92 

2.2.8.0 PISOS  R$              55.332,51 

2.2.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 15,51  R$             886,53  R$        1.095,22  R$              16.986,86 

2.2.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 36,30  R$               37,99  R$              46,93  R$                1.703,56 

2.2.8.3 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 167,67  R$               65,86  R$              81,36  R$              13.641,63 

2.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 107,91  R$             108,62  R$            134,19  R$              14.480,44 

2.2.8.5 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 163,46  R$               27,85  R$              34,41  R$                5.624,66 

2.2.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,87  R$             956,94  R$        1.182,20  R$                2.210,71 

2.2.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 4,70  R$             117,91  R$            145,67  R$                    684,65 

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              94.147,17 

2.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I) UN 1,00  R$       76.207,84  R$      94.147,17  R$              94.147,17 

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              17.450,89 

REGISTROS, ACESSÓRIOS, TUBOS E CONEXÕES

2.2.10.1 SEDUC/PI S12.7

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 86,00  R$               57,14  R$              70,59  R$                6.070,74 

2.2.10.2 SEDUC/PI S12.2

PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE

GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. 

UN 8,00  R$             238,91  R$            295,15  R$                2.361,20 

2.2.10.3 SEDUC/PI S12.5

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC,

DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU

BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 100,00  R$               43,58  R$              53,84  R$                5.384,00 

2.2.10.4 SEDUC/PI S12.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 10,00  R$             183,10  R$            226,20  R$                2.262,00 

2.2.10.5 SEDUC/PI S12.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 27,00  R$               41,16  R$              50,85  R$                1.372,95 

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              27.371,83 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.11.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 48,50  R$               71,66  R$              88,53  R$                4.293,71 

ANEXO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%
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DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.11.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 7,50  R$               92,50  R$            114,27  R$                    857,03 

2.2.11.3 CP_PRÓPRIA CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 8,00  R$               41,96  R$              51,84  R$                    414,72 

2.2.11.4 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 28,00  R$               67,96  R$              83,96  R$                2.350,88 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.2.11.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00  R$               44,72  R$              55,25  R$                    331,50 

2.2.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$               19,21  R$              23,73  R$                    189,84 

2.2.11.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                1.339,56 

FOSSA E SUMIDOURO

2.2.11.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         2.183,58  R$        2.697,59  R$                5.395,18 

2.2.11.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         3.291,62  R$        4.066,47  R$              12.199,41 

2.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 6.025,20 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.12.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 32,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                2.066,88 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.2.12.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 12,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                1.360,80 

2.2.12.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 2,40  R$             273,68  R$            338,10  R$                    811,44 

2.2.12.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                1.786,08 

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                 3.177,21 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.2.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                    617,20 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.2.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             241,09  R$            297,84  R$                    595,68 
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2.2.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             320,41  R$            395,83  R$                    791,66 

2.2.13.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,66  R$                      61,32 

SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

2.2.13.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100792

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO

EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 21,00  R$               24,51  R$              30,28  R$                    635,88 

2.2.13.22
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00  R$               28,80  R$              35,58  R$                    177,90 

2.2.13.23
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103029

REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00  R$               47,59  R$              58,79  R$                    176,37 

2.2.13.24
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$               38,08  R$              47,04  R$                      47,04 

2.2.13.25
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$               20,01  R$              24,72  R$                      74,16 

2.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              35.425,51 

2.2.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$             476,43  R$            588,58  R$                5.885,80 

2.2.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00  R$             754,88  R$            932,58  R$                1.865,16 

2.2.14.3 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 22,22  R$             390,43  R$            482,34  R$              10.717,59 

2.2.14.4 SEDUC/PI S17.2

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA

CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO

LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA

TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO,

VÁLVULA E TORNEIRA

M 4,60  R$         1.157,72  R$        1.430,25  R$                6.579,15 

2.2.14.5 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 7,93  R$             333,07  R$            411,47  R$                3.262,96 

2.2.14.6 CP_PRÓPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00  R$             383,63  R$            473,94  R$                4.739,40 

2.2.14.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86927

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO,

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             404,31  R$            499,48  R$                    499,48 

2.2.14.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$             406,74  R$            502,49  R$                1.507,47 

2.2.14.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 25,00  R$               11,93  R$              14,74  R$                    368,50 

2.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$              16.328,49 

2.2.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 3,00  R$             124,81  R$            154,19  R$                    462,57 

2.2.15.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00  R$             139,75  R$            172,65  R$                2.244,45 

2.2.15.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86913

TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               53,53  R$              66,13  R$                      66,13 
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2.2.15.4 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00  R$               89,24  R$            110,25  R$                1.102,50 

2.2.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$               57,91  R$              71,54  R$                    715,40 

2.2.15.6 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 10,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                    776,40 

2.2.15.7 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 10,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                    776,40 

2.2.15.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 10,00  R$               41,81  R$              51,65  R$                    516,50 

2.2.15.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         1.133,94  R$        1.400,87  R$                2.801,74 

2.2.15.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$             355,93  R$            439,72  R$                5.276,64 

2.2.15.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             321,71  R$            397,44  R$                1.589,76 

2.2.16.0 PINTURAS  R$              13.499,05 

2.2.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 314,94  R$                 3,77  R$                4,66  R$                1.467,62 

2.2.16.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 21,42  R$                 4,66  R$                5,76  R$                    123,38 

2.2.16.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 158,52  R$               10,33  R$              12,76  R$                2.022,72 

2.2.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 21,42  R$               19,25  R$              23,78  R$                    509,37 

2.2.16.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 314,94  R$               11,76  R$              14,53  R$                4.576,08 

2.2.16.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 21,42  R$               13,96  R$              17,25  R$                    369,50 

2.2.16.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 76,69  R$               23,19  R$              28,65  R$                2.197,17 

2.2.16.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 76,69  R$               23,57  R$              29,12  R$                2.233,21 

2.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              47.323,57 

2.2.17.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 12,22  R$             525,18  R$            648,81  R$                7.928,46 

2.2.17.2 SEDUC/PI S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM

BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM

BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE

1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE

E=4MM

M 4,18  R$             618,52  R$            764,12  R$                3.194,02 

2.2.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 20,80  R$             109,42  R$            135,18  R$                2.811,74 

2.2.17.4 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 1,35  R$             397,03  R$            490,49  R$                    662,16 

2.2.17.5 SEDUC/PI S9.4

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM

PARA FACHADA REVESTIDA COM PLACAS

CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO

CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 194,48  R$               23,84  R$              29,45  R$                5.727,44 
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GLOBAL 
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 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.17.6 SEDUC/PI S9.5

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA

FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE),

JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA

METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO)

M2 156,00  R$             110,27  R$            136,23  R$              21.251,88 

2.2.17.7 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 9,00  R$             171,33  R$            211,66  R$                1.904,94 

2.2.17.8 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 25,32  R$               14,86  R$              18,36  R$                    464,88 

2.2.17.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 379,80  R$                 2,90  R$                3,58  R$                1.359,68 

2.2.17.10 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 493,49  R$                 3,31  R$                4,09  R$                2.018,37 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           620.792,16 

BDI = 23,54% (B)  R$           146.134,48 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           766.926,64 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO I)  R$         766.926,64 

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    501,81 

2.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,00  R$             135,40  R$            167,27  R$                    501,81 

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA  R$                 3.656,74 

2.3.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,00  R$               47,16  R$              58,26  R$                    116,52 

2.3.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 0,80  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$                1.503,14 

2.3.2.4 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,53  R$         3.111,18  R$        3.843,55  R$                2.037,08 

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA  R$              34.822,02 

2.3.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,40  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                5.552,67 

2.3.3.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,00  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$              12.642,48 

2.3.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 60,38  R$             186,31  R$            230,17  R$              13.897,66 

2.3.3.4 SEDUC/PI S5.6

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 0,99  R$         2.231,49  R$        2.756,78  R$                2.729,21 

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 2.251,52 

2.3.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,00  R$             113,91  R$            140,72  R$                2.251,52 

2.3.5.0 COBERTURA  R$              28.002,83 
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2.3.5.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 495,45  R$               45,75  R$              56,52  R$              28.002,83 

2.3.6.0 ESQUADRIAS  R$              47.902,40 

2.3.6.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 10,08  R$             441,81  R$            545,81  R$                5.501,76 

2.3.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 31,50  R$             341,67  R$            422,10  R$              13.296,15 

2.3.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 31,50  R$             134,93  R$            166,69  R$                5.250,74 

2.3.6.4 CP_PRÓPRIA CP_25

BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 7CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 10,44  R$             402,89  R$            497,73  R$                5.196,30 

2.3.6.5 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 31,50  R$             479,44  R$            592,30  R$              18.657,45 

2.3.7.0 REVESTIMENTOS  R$              51.210,06 

2.3.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 10,62  R$                 4,60  R$                5,68  R$                      60,32 

2.3.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 7,08  R$                 7,98  R$                9,86  R$                      69,81 

2.3.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 20,37  R$                 8,29  R$              10,24  R$                    208,59 

2.3.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 10,62  R$               19,70  R$              24,34  R$                    258,49 

2.3.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 7,08  R$               54,46  R$              67,28  R$                    476,34 

2.3.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 20,37  R$               49,42  R$              61,05  R$                1.243,59 

2.3.7.7 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 397,97  R$               84,23  R$            104,06  R$              41.412,76 

2.3.7.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 88,44  R$               61,89  R$              76,46  R$                6.762,12 

2.3.7.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 51,07  R$               11,38  R$              14,06  R$                    718,04 

2.3.8.0 PISOS  R$              18.896,80 

2.3.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 8,81  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                9.648,89 
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2.3.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 8,81  R$             108,62  R$            134,19  R$                1.182,21 

2.3.8.3 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 234,40  R$               27,85  R$              34,41  R$                8.065,70 

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              72.613,95 

2.3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II) UN 1,00  R$       58.777,68  R$      72.613,95  R$              72.613,95 

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 3.568,99 

TUBOS E CONEXÕES

2.3.10.1 CP_PRÓPRIA CP_18

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,00  R$               44,01  R$              54,37  R$                    434,96 

2.3.10.2 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                    387,54 

2.3.10.3 CP_PRÓPRIA CP_20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 10,00  R$               63,08  R$              77,93  R$                    779,30 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.3.10.4 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 5,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                    567,00 

2.3.10.5 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 1,50  R$             273,68  R$            338,10  R$                    507,15 

2.3.10.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    893,04 

2.3.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                 1.757,26 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.3.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                    308,60 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.3.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             241,09  R$            297,84  R$                    595,68 

2.3.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             320,41  R$            395,83  R$                    791,66 

2.3.11.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,66  R$                      61,32 

2.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$                 7.958,61 

2.3.12.1 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 16,50  R$             390,43  R$            482,34  R$                7.958,61 

2.3.13.0 PINTURAS  R$              17.701,47 

2.3.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 454,38  R$                 3,77  R$                4,66  R$                2.117,41 

2.3.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 20,37  R$                 4,66  R$                5,76  R$                    117,33 

2.3.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 205,45  R$               10,33  R$              12,76  R$                2.621,54 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.3.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 20,37  R$               19,25  R$              23,78  R$                    484,40 

2.3.13.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 454,38  R$               11,76  R$              14,53  R$                6.602,14 

2.3.13.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 20,37  R$               13,96  R$              17,25  R$                    351,38 

2.3.13.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 93,60  R$               23,19  R$              28,65  R$                2.681,64 

2.3.13.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 93,60  R$               23,57  R$              29,12  R$                2.725,63 

2.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 5.143,70 

2.3.14.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,54  R$             397,03  R$            490,49  R$                    264,86 

2.3.14.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 13,00  R$             171,33  R$            211,66  R$                2.751,58 

2.3.14.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 4,42  R$               14,86  R$              18,36  R$                      81,15 

2.3.14.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 66,30  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    237,35 

2.3.14.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 442,24  R$                 3,31  R$                4,09  R$                1.808,76 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           239.588,93 

BDI = 23,54% (B)  R$              56.399,23 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           295.988,16 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO II)  R$         295.988,16 

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    501,81 

2.4.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,00  R$             135,40  R$            167,27  R$                    501,81 

2.4.2.0 INFRAESTRUTURA  R$                 3.473,14 

2.4.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,00  R$               47,16  R$              58,26  R$                    116,52 

2.4.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 0,60  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$                1.127,36 

2.4.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,58  R$         3.111,18  R$        3.843,55  R$                2.229,26 

2.4.3.0 SUPERESTRUTURA  R$              22.510,40 

2.4.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,44  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                5.711,31 

2.4.3.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,41  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                5.941,97 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
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GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.4.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 47,17  R$             186,31  R$            230,17  R$              10.857,12 

2.4.4.0 ESQUADRIAS  R$              13.794,94 

2.4.4.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 3,36  R$             441,81  R$            545,81  R$                1.833,92 

2.4.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,60  R$             394,16  R$            486,95  R$                4.674,72 

2.4.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 9,60  R$             134,93  R$            166,69  R$                1.600,22 

2.4.4.4 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 9,60  R$             479,44  R$            592,30  R$                5.686,08 

2.4.5.0 REVESTIMENTOS  R$              21.045,08 

2.4.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 33,57  R$                 4,60  R$                5,68  R$                    190,68 

2.4.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 26,42  R$                 7,98  R$                9,86  R$                    260,50 

2.4.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 47,17  R$                 8,29  R$              10,24  R$                    483,02 

2.4.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,57  R$               38,66  R$              47,76  R$                1.603,30 

2.4.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 48,55  R$               19,70  R$              24,34  R$                1.181,71 

2.4.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 29,88  R$               54,46  R$              67,28  R$                2.010,33 

2.4.5.7 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 56,10  R$               84,23  R$            104,06  R$                5.837,77 

2.4.5.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 23,87  R$               61,89  R$              76,46  R$                1.825,10 

2.4.5.9 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 47,17  R$             126,32  R$            156,06  R$                7.361,35 

2.4.5.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 20,72  R$               11,38  R$              14,06  R$                    291,32 

2.4.6.0 PISOS  R$              19.005,84 

2.4.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 6,02  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                6.593,22 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
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 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.4.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 6,02  R$             108,62  R$            134,19  R$                    807,82 

2.4.6.3 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 305,14  R$               27,85  R$              34,41  R$              10.499,87 

2.4.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98671

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES

INTERNOS. AF_09/2020
M2 1,95  R$             458,66  R$            566,63  R$                1.104,93 

2.4.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              44.158,15 

2.4.7.1 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO III) UN 1,00  R$       35.744,01  R$      44.158,15  R$              44.158,15 

2.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$              12.148,23 

TUBOS E CONEXÕES

2.4.8.1 CP_PRÓPRIA CP_18

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 35,00  R$               44,01  R$              54,37  R$                1.902,95 

2.4.8.2 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 35,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                2.260,65 

2.4.8.3 CP_PRÓPRIA CP_20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 35,00  R$               63,08  R$              77,93  R$                2.727,55 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.4.8.4 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 12,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                1.360,80 

2.4.8.5 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 3,60  R$             273,68  R$            338,10  R$                1.217,16 

2.4.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                2.679,12 

2.4.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                 1.757,26 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.4.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                    308,60 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.4.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             241,09  R$            297,84  R$                    595,68 

2.4.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             320,41  R$            395,83  R$                    791,66 

2.4.9.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,66  R$                      61,32 

2.4.10.0 PINTURAS  R$                 4.789,89 

2.4.10.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 85,23  R$                 3,77  R$                4,66  R$                    397,17 

2.4.10.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 33,51  R$               10,33  R$              12,76  R$                    427,59 

2.4.10.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 85,23  R$               11,76  R$              14,53  R$                1.238,39 
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DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
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 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.4.10.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 47,20  R$               23,19  R$              28,65  R$                1.352,28 

2.4.10.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 47,20  R$               23,57  R$              29,12  R$                1.374,46 

2.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 2.425,08 

2.4.11.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,18  R$             397,03  R$            490,49  R$                      88,29 

2.4.11.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 3,00  R$             171,33  R$            211,66  R$                    634,98 

2.4.11.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 4,56  R$               14,86  R$              18,36  R$                      83,72 

2.4.11.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 68,40  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    244,87 

2.4.11.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 335,75  R$                 3,31  R$                4,09  R$                1.373,22 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           117.864,51 

BDI = 23,54% (B)  R$              27.745,31 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           145.609,82 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO III)  R$         145.609,82 

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 8.548,06 

2.5.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,72  R$             135,40  R$            167,27  R$                1.124,05 

2.5.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,56  R$               98,63  R$            121,85  R$                1.043,04 

2.5.1.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 65,96  R$               78,31  R$              96,74  R$                6.380,97 

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA  R$              12.908,46 

2.5.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 4,48  R$               47,16  R$              58,26  R$                    261,00 

2.5.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 1,79  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$                3.363,28 

2.5.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,46  R$         3.111,18  R$        3.843,55  R$                1.768,03 

2.5.2.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 1,67  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                5.527,45 

2.5.2.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 29,66  R$               54,27  R$              67,05  R$                1.988,70 

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA  R$                 7.509,14 
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2.5.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,40  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                5.552,67 

2.5.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 28,52  R$               55,53  R$              68,60  R$                1.956,47 

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              29.321,84 

2.5.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 152,26  R$             113,91  R$            140,72  R$              21.426,03 

2.5.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 9,00  R$               42,92  R$              53,02  R$                    477,18 

2.5.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 12,00  R$               42,22  R$              52,16  R$                    625,92 

2.5.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 12,00  R$               54,66  R$              67,53  R$                    810,36 

2.5.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 16,00  R$               51,13  R$              63,17  R$                1.010,72 

2.5.4.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,40  R$               31,98  R$              39,51  R$                    173,84 

2.5.4.7 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 8,10  R$             479,46  R$            592,32  R$                4.797,79 

2.5.5.0 COBERTURA  R$              33.793,70 

2.5.5.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 209,69  R$               45,75  R$              56,52  R$              11.851,68 

2.5.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00  R$         1.639,19  R$        2.025,06  R$                4.050,12 

2.5.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 87,16  R$               57,47  R$              71,00  R$                6.188,36 

2.5.5.4 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 87,16  R$               67,14  R$              82,94  R$                7.229,05 

2.5.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 2,00  R$               22,03  R$              27,22  R$                      54,44 

2.5.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 4,20  R$               25,45  R$              31,44  R$                    132,05 

2.5.5.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,00  R$             173,55  R$            214,40  R$                4.288,00 

2.5.6.0 ESQUADRIAS  R$              23.471,29 

2.5.6.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 7,56  R$             441,81  R$            545,81  R$                4.126,32 

2.5.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,50  R$             341,67  R$            422,10  R$                    633,15 

2.5.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,15  R$             394,16  R$            486,95  R$                5.429,49 

2.5.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 17,50  R$             134,93  R$            166,69  R$                2.917,08 
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2.5.6.5 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 17,50  R$             479,44  R$            592,30  R$              10.365,25 

2.5.7.0 REVESTIMENTOS  R$              60.659,31 

2.5.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 435,23  R$                 4,60  R$                5,68  R$                2.472,11 

2.5.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 117,22  R$                 7,98  R$                9,86  R$                1.155,79 

2.5.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 179,37  R$               38,66  R$              47,76  R$                8.566,71 

2.5.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 193,49  R$               19,70  R$              24,34  R$                4.709,55 

2.5.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 117,22  R$               54,46  R$              67,28  R$                7.886,56 

2.5.7.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 167,91  R$               84,23  R$            104,06  R$              17.472,71 

2.5.7.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 219,88  R$               61,89  R$              76,46  R$              16.812,02 

2.5.7.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 112,65  R$               11,38  R$              14,06  R$                1.583,86 

2.5.8.0 PISOS  R$              40.479,80 

2.5.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 10,02  R$             886,53  R$        1.095,22  R$              10.974,10 

2.5.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 219,88  R$             108,62  R$            134,19  R$              29.505,70 

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              17.808,64 

2.5.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO IV) UN 1,00  R$       14.415,28  R$      17.808,64  R$              17.808,64 

2.5.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                 4.855,92 

REGISTROS, ACESSÓRIOS, TUBOS E CONEXÕES

2.5.10.1 SEDUC/PI S12.7

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 38,00  R$               57,14  R$              70,59  R$                2.682,42 

2.5.10.2 SEDUC/PI S12.2

PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE

GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. 

UN 3,00  R$             238,91  R$            295,15  R$                    885,45 

2.5.10.3 SEDUC/PI S12.5

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC,

DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU

BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 15,00  R$               43,58  R$              53,84  R$                    807,60 
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DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.5.10.4 SEDUC/PI S12.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 1,00  R$             183,10  R$            226,20  R$                    226,20 

2.5.10.5 SEDUC/PI S12.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 5,00  R$               41,16  R$              50,85  R$                    254,25 

2.5.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                 2.895,81 

TUBOS E CONEXÕES

2.5.11.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 16,00  R$               71,66  R$              88,53  R$                1.416,48 

2.5.11.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 8,00  R$               92,50  R$            114,27  R$                    914,16 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.5.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00  R$               19,21  R$              23,73  R$                    118,65 

2.5.11.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    446,52 

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 7.517,73 

TUBOS E CONEXÕES

2.5.12.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 35,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                2.260,65 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.5.12.4 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 12,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                1.360,80 

2.5.12.5 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 3,60  R$             273,68  R$            338,10  R$                1.217,16 

2.5.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                2.679,12 

2.5.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                 1.664,68 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.5.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                    216,02 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.5.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             241,09  R$            297,84  R$                    595,68 

2.5.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             320,41  R$            395,83  R$                    791,66 

2.5.13.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$               24,82  R$              30,66  R$                      61,32 

2.5.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              15.668,06 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
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DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
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GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.5.14.1 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 26,65  R$             390,43  R$            482,34  R$              12.854,36 

2.5.14.2 CP_PRÓPRIA CP_22

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$             443,58  R$            548,00  R$                2.740,00 

2.5.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 5,00  R$               11,93  R$              14,74  R$                      73,70 

2.5.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                 1.516,85 

2.5.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 5,00  R$             124,81  R$            154,19  R$                    770,95 

2.5.15.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$               57,91  R$              71,54  R$                    357,70 

2.5.15.3 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                    388,20 

2.5.16.0 PINTURAS  R$                 7.744,68 

2.5.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 235,18  R$                 3,77  R$                4,66  R$                1.095,94 

2.5.16.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 139,80  R$               10,33  R$              12,76  R$                1.783,85 

2.5.16.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 235,18  R$               11,76  R$              14,53  R$                3.417,17 

2.5.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 25,06  R$               23,19  R$              28,65  R$                    717,97 

2.5.16.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 25,06  R$               23,57  R$              29,12  R$                    729,75 

2.5.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 3.043,37 

2.5.17.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,36  R$             397,03  R$            490,49  R$                    176,58 

2.5.17.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 7,00  R$             171,33  R$            211,66  R$                1.481,62 

2.5.17.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 6,62  R$               14,86  R$              18,36  R$                    121,54 

2.5.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 99,30  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    355,49 

2.5.17.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 222,04  R$                 3,31  R$                4,09  R$                    908,14 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           226.167,51 

BDI = 23,54% (B)  R$              53.239,83 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           279.407,34 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO IV)  R$         279.407,34 

2.6.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 1.666,84 
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2.6.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,81  R$             105,33  R$            130,12  R$                1.666,84 

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.547,86 

2.6.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,00  R$             135,40  R$            167,27  R$                    501,81 

2.6.2.2 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 21,15  R$               78,31  R$              96,74  R$                2.046,05 

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA  R$                 1.243,88 

2.6.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,00  R$               47,16  R$              58,26  R$                    116,52 

2.6.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 25 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 0,60  R$         1.520,91  R$        1.878,93  R$                1.127,36 

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              60.755,86 

2.6.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 452,76  R$             108,62  R$            134,19  R$              60.755,86 

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              34.466,11 

2.6.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 31,52  R$             113,91  R$            140,72  R$                4.435,49 

2.6.5.2 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 50,70  R$             479,46  R$            592,32  R$              30.030,62 

2.6.6.0 COBERTURA  R$              30.472,05 

2.6.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_PSA

KG 600,00  R$               13,31  R$              16,44  R$                9.864,00 

2.6.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 155,86  R$               70,88  R$              87,57  R$              13.648,66 

2.6.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,27  R$               89,72  R$            110,84  R$                5.571,93 

2.6.6.4 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 25,90  R$               43,36  R$              53,57  R$                1.387,46 

2.6.7.0 ESQUADRIAS  R$              51.057,99 

2.6.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 8,28  R$             441,81  R$            545,81  R$                4.519,31 

2.6.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,48  R$             736,95  R$            910,43  R$              18.645,61 

2.6.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,50  R$             341,67  R$            422,10  R$                1.899,45 

2.6.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 4,50  R$             134,93  R$            166,69  R$                    750,11 

2.6.7.5 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 4,50  R$             479,44  R$            592,30  R$                2.665,35 
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2.6.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 102,60  R$             178,13  R$            220,06  R$              22.578,16 

2.6.8.0 REVESTIMENTOS  R$              29.591,41 

2.6.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 2,12  R$                 4,60  R$                5,68  R$                      12,04 

2.6.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 51,84  R$                 7,98  R$                9,86  R$                    511,14 

2.6.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 51,84  R$               38,66  R$              47,76  R$                2.475,88 

2.6.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,12  R$               19,70  R$              24,34  R$                      51,60 

2.6.8.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 182,71  R$               84,23  R$            104,06  R$              19.012,80 

2.6.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 84,01  R$               61,89  R$              76,46  R$                6.423,40 

2.6.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 78,56  R$               11,38  R$              14,06  R$                1.104,55 

2.6.9.0 PISOS  R$              73.123,07 

2.6.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 39,96  R$             886,53  R$        1.095,22  R$              43.764,99 

2.6.9.2 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 482,48  R$               27,85  R$              34,41  R$              16.602,14 

2.6.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 10,79  R$             956,94  R$        1.182,20  R$              12.755,94 

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              29.685,11 

2.6.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA

POLIESPORTIVA)
UN 1,00  R$       24.028,74  R$      29.685,11  R$              29.685,11 

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                 8.644,63 

REGISTROS, ACESSÓRIOS, TUBOS E CONEXÕES

2.6.11.1 SEDUC/PI S12.7

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE

PVC, DN 50 MM, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 16,40  R$               57,14  R$              70,59  R$                1.157,68 

2.6.11.2 SEDUC/PI S12.2

PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, REGISTRO DE

GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. 

UN 4,00  R$             238,91  R$            295,15  R$                1.180,60 

2.6.11.3 SEDUC/PI S12.5

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC,

DN 25 MM, INSTALADOS EM RAMAL OU

BARRILETE DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

M 36,80  R$               43,58  R$              53,84  R$                1.981,31 
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UNITÁRIO 

2.6.11.4 SEDUC/PI S12.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 11,00  R$             183,10  R$            226,20  R$                2.488,20 

2.6.11.5 SEDUC/PI S12.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA.

UN 22,00  R$               41,16  R$              50,85  R$                1.118,70 

2.6.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102605

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00  R$             290,65  R$            359,07  R$                    718,14 

2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              20.300,96 

TUBOS E CONEXÕES

2.6.12.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 48,80  R$               71,66  R$              88,53  R$                4.320,26 

2.6.12.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 8,00  R$               92,50  R$            114,27  R$                    914,16 

2.6.12.3 CP_PRÓPRIA CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 6,60  R$               41,96  R$              51,84  R$                    342,14 

2.6.12.4 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 30,00  R$               67,96  R$              83,96  R$                2.518,80 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.6.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$               44,72  R$              55,25  R$                    221,00 

2.6.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00  R$               19,21  R$              23,73  R$                    261,03 

2.6.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    893,04 

FOSSA E SUMIDOURO

2.6.12.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 1,00  R$         2.183,58  R$        2.697,59  R$                2.697,59 

2.6.12.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         3.291,62  R$        4.066,47  R$                8.132,94 

2.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 4.248,90 

TUBOS E CONEXÕES

2.6.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 32,00  R$               52,28  R$              64,59  R$                2.066,88 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

Pág. 29 de 32



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.6.13.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 6,00  R$               91,79  R$            113,40  R$                    680,40 

2.6.13.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 1,80  R$             273,68  R$            338,10  R$                    608,58 

2.6.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    893,04 

2.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                    154,30 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.6.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00  R$               24,98  R$              30,86  R$                    154,30 

2.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              15.563,20 

2.6.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$             476,43  R$            588,58  R$                5.885,80 

2.6.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 5,58  R$             390,43  R$            482,34  R$                2.691,46 

2.6.15.3 CP_PRÓPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00  R$             383,63  R$            473,94  R$                3.791,52 

2.6.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00  R$             754,88  R$            932,58  R$                1.865,16 

2.6.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             406,74  R$            502,49  R$                1.004,98 

2.6.15.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 22,00  R$               11,93  R$              14,74  R$                    324,28 

2.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$              14.605,35 

2.6.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$             139,75  R$            172,65  R$                1.381,20 

2.6.16.2 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00  R$               89,24  R$            110,25  R$                1.212,75 

2.6.16.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$               57,91  R$              71,54  R$                    429,24 

2.6.16.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 12,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                    931,68 

2.6.16.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$               62,85  R$              77,64  R$                    465,84 

2.6.16.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 10,00  R$               41,81  R$              51,65  R$                    516,50 

2.6.16.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         1.133,94  R$        1.400,87  R$                2.801,74 

2.6.16.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$             355,93  R$            439,72  R$                5.276,64 

2.6.16.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             321,71  R$            397,44  R$                1.589,76 

2.6.17.0 PINTURAS  R$              29.915,98 

2.6.17.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 216,32  R$                 3,77  R$                4,66  R$                1.008,05 

2.6.17.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 216,32  R$               11,76  R$              14,53  R$                3.143,13 
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2.6.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 385,65  R$               23,19  R$              28,65  R$              11.048,87 

2.6.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 385,65  R$               23,57  R$              29,12  R$              11.230,13 

2.6.17.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 271,48  R$               10,39  R$              12,84  R$                3.485,80 

2.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              29.646,39 

2.6.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 9,28  R$             525,18  R$            648,81  R$                6.020,96 

2.6.18.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,36  R$             397,03  R$            490,49  R$                    176,58 

2.6.18.3 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. 

MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         5.387,70  R$        6.655,96  R$                6.655,96 

2.6.18.4 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         4.539,57  R$        5.608,18  R$                5.608,18 

2.6.18.5 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         2.755,92  R$        3.404,66  R$                3.404,66 

2.6.18.6 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 57,04  R$               14,86  R$              18,36  R$                1.047,25 

2.6.18.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 855,60  R$                 2,90  R$                3,58  R$                3.063,05 

2.6.18.8 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 897,25  R$                 3,31  R$                4,09  R$                3.669,75 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           354.290,02 

BDI = 23,54% (B)  R$              83.399,87 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           437.689,89 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$         437.689,89 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$     1.733.560,39 

BDI = 23,54% (B)  R$        408.080,11 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$     2.141.640,50 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA REFORMA

TOTAL GERAL DA OBRA

 R$                                     2.141.640,50 

 R$                          2.874.403,47 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 
ITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE 

CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)
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BDI 23,54%

Item
Sist. 

Referencial
Código Descrição Unid.  Custo Unit. 

 Preço Unit.           

BDI = 23,54% 
Quant.  Preço final 

1  R$       94.147,17 

1.1  R$       49.620,34 

1.1.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 222

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 

GALVANIZ. BARRAMENTO DE 350A
UN  R$   6.749,05  R$     8.337,78 1  R$               8.337,78 

1.1.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 223

CAIXA DE PASSAGEM COM BARRAMENTO 350A PARA INTERLIGAÇÃO DOS CABOS 

DE ALIMENTAÇÃO DO QGBT
UN  R$      847,50  R$     1.047,00 1  R$               1.047,00 

1.1.3 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN  R$      233,11  R$        287,98 2  R$                  575,96 

1.1.4 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN  R$      147,98  R$        182,81 13  R$               2.376,53 

1.1.5 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,37 5  R$                  106,85 

1.1.6 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 1  R$                    23,77 

1.1.7 SINAPI 93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        26,35  R$          32,55 4  R$                  130,20 

1.1.8 SINAPI 93018

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        20,94  R$          25,87 2  R$                    51,74 

1.1.9 SINAPI 93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        44,49  R$          54,96 1  R$                    54,96 

1.1.10 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M  R$        27,36  R$          33,80 44,3  R$               1.497,34 

1.1.11 SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M  R$        46,97  R$          58,03 4  R$                  232,12 

1.1.12 SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        21,41  R$          26,45 25  R$                  661,25 

1.1.13 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,63  R$          21,78 5,76  R$                  125,45 

1.1.14 SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M  R$        18,34  R$          22,66 49  R$               1.110,34 

1.1.15 SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M  R$        38,31  R$          47,33 27  R$               1.277,91 

1.1.16 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        18,67  R$          23,06 11  R$                  253,66 

1.1.17 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,93 8  R$                  247,44 

1.1.18 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$        100,87 1,2  R$                  121,04 

1.1.19 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3  R$        24,34  R$          30,07 1,2  R$                    36,08 

1.1.20 SINAPI 93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        16,70  R$          20,63 8  R$                  165,04 

1.1.21 SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        11,09  R$          13,70 10  R$                  137,00 

1.1.22 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 2  R$                    22,44 

1.1.23 SINAPI 93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN  R$        13,74  R$          16,97 4  R$                    67,88 

1.1.24 SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$      146,43  R$        180,90 12  R$               2.170,80 

1.1.25 SINAPI 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        72,03  R$          88,99 8  R$                  711,92 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA:  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO, TOMADAS DE USO GERAL, PONTOS PARA AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES DE LÓGICA PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA U. E. BAURÉLIO MANGABEIRA, EM PIRIPIRI - PI.

DATA BASE: SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NÃO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 114,54  MENSALISTA  71,62

Instalações Elétricas - Reforma

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 1)

NÃO DESONERADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 1) - ALIMENTADORES



1.1.26 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        35,83  R$          44,26 215  R$               9.515,90 

1.1.27 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        25,91  R$          32,01 72  R$               2.304,72 

1.1.28 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,65  R$          19,33 72  R$               1.391,76 

1.1.29 SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$          9,87  R$          12,19 458  R$               5.583,02 

1.1.30 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          9,43  R$          11,65 394  R$               4.590,10 

1.1.31
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 97 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 350 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$   2.027,99  R$     2.505,38 1  R$               2.505,38 

1.1.32
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        616,51 2  R$               1.233,02 

1.1.33 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$      104,00  R$        128,48 1  R$                  128,48 

1.1.34 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        94,99  R$        117,35 2  R$                  234,70 

1.1.35
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 110 INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$      119,55  R$        147,69 4  R$                  590,76 

1.2  R$       32.671,87 

1.2.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 57  R$                  741,57 

1.2.2 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 12  R$                  180,84 

1.2.3 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 115  R$               1.508,80 

1.2.4 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 212  R$               4.647,04 

1.2.5 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        20,53  R$          25,36 8  R$                  202,88 

1.2.6 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 28  R$                  474,88 

1.2.7 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        10,94  R$          13,52 98  R$               1.324,96 

1.2.8 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 24  R$                  224,40 

1.2.9 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      612,49  R$        756,67 1  R$                  756,67 

1.2.10 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,71 1  R$                    39,71 

1.2.11 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        49,92  R$          61,67 4  R$                  246,68 

1.2.12 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 14  R$                  617,96 

1.2.13 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 12  R$                  667,80 

1.2.14 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN  R$      147,98  R$        182,81 4  R$                  731,24 

1.2.15 SINAPI SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 8  R$                  377,36 

1.2.16
COMP. 

PRÓPRIA
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 59  R$               1.036,04 

1.2.17
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 49  R$               5.024,46 

1.2.18 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN  R$        34,81  R$          43,00 10  R$                  430,00 

1.2.19 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        46,77  R$          57,78 5  R$                  288,90 

1.2.20 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 14  R$                  528,22 

1.2.21 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          77,84 1  R$                    77,84 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 1) - ADMINISTRATIVO, BANHEIROS, PÁTIO COBERTO E REFEITÓRIO



1.2.22 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  R$      116,58  R$        144,02 1  R$                  144,02 

1.2.23
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 121

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01
UN  R$      282,44  R$        348,93 5  R$               1.744,65 

1.2.24 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN  R$        40,66  R$          50,23 1  R$                    50,23 

1.2.25 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        94,99  R$        117,35 1  R$                  117,35 

1.2.26 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,81 3  R$                    47,43 

1.2.27 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,55 3  R$                    49,65 

1.2.28 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          18,14 3  R$                    54,42 

1.2.29 iSINAPI 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN  R$        76,57  R$          94,59 4  R$                  378,36 

1.2.30 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,72 95  R$                  733,40 

1.2.31 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 1795  R$               8.957,05 

1.2.32
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 224 MUDANÇA NA ALTURA DE FIXAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS EXISTENTES UN  R$        72,06  R$          89,02 3  R$                  267,06 

1.3  R$       11.854,96 

1.3.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 73 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. UN  R$        82,55  R$        101,98 4  R$                  407,92 

1.3.2 SINAPI 91916

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        18,13  R$          22,40 8  R$                  179,20 

1.3.3 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 20,28  R$                  266,07 

1.3.4 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 10,6  R$                  232,35 

1.3.5 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 10,12  R$                  171,64 

1.3.6 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,99 40,49  R$                  971,36 

1.3.7 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 16  R$                  179,52 

1.3.8 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          64,13 9  R$                  577,17 

1.3.9 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 9  R$                  117,09 

1.3.10 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          13,14 152  R$               1.997,28 

1.3.11
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 153 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UN  R$   5.468,16  R$     6.755,36 1  R$               6.755,36 

2  R$       72.613,95 

2.1  R$       39.702,22 

2.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 85  R$               1.105,85 

2.1.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 108 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES UN  R$   1.686,90  R$     2.084,00 1  R$               2.084,00 

2.1.3
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 21  R$                  990,57 

2.1.4 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 16  R$                  706,24 

2.1.5 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 3  R$                  166,95 

2.1.6 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,71 30  R$               1.191,30 

2.1.7 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 51  R$                  895,56 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 02)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 01) - LÓGICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 02) - LAB. DE INFORMÁTICA E SALAS DE AULAS



2.1.8 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 2  R$                    47,54 

2.1.9 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 7  R$                  105,49 

2.1.10 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,37 1  R$                    21,37 

2.1.11 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 112  R$               1.469,44 

2.1.12 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 148  R$               3.244,16 

2.1.13 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        20,53  R$          25,36 6  R$                  152,16 

2.1.14 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,63  R$          21,78 3  R$                    65,34 

2.1.15 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 22  R$                  373,12 

2.1.16 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        18,67  R$          23,06 45  R$               1.037,70 

2.1.17 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        20,53  R$          25,36 20  R$                  507,20 

2.1.18 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        10,94  R$          13,52 82  R$               1.108,64 

2.1.19 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 4  R$                    44,88 

2.1.20 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 14  R$                  130,90 

2.1.21 SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        11,09  R$          13,70 2  R$                    27,40 

2.1.22
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 51  R$               5.229,54 

2.1.23 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 2  R$                    75,46 

2.1.24 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          77,84 7  R$                  544,88 

2.1.25 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        46,45  R$          57,38 2  R$                  114,76 

2.1.26 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  R$      116,58  R$        144,02 3  R$                  432,06 

2.1.27 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,81 2  R$                    31,62 

2.1.28 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,55 8  R$                  132,40 

2.1.29 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          18,14 12  R$                  217,68 

2.1.30 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          18,14 3  R$                    54,42 

2.1.31
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        616,51 1  R$                  616,51 

2.1.32
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 106 INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        102,61 4  R$                  410,44 

2.1.33 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,79 358  R$               3.862,82 

2.1.34 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,72 482  R$               3.721,04 

2.1.35 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 1546  R$               7.714,54 

2.1.36
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 224 MUDANÇA NA ALTURA DE FIXAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS EXISTENTES UN  R$        72,06  R$          89,02 12  R$               1.068,24 

2.2  R$       32.911,73 

2.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 73 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. UN  R$        82,55  R$        101,98 6  R$                  611,88 

2.2.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 5  R$                  235,85 

2.2.3 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 3  R$                    45,21 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 02) - LÓGICA



2.2.4 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,37 9  R$                  192,33 

2.2.5 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 12  R$                  285,24 

2.2.6 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 57  R$                  747,84 

2.2.7 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 3  R$                    50,88 

2.2.8 SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        21,41  R$          26,45 18  R$                  476,10 

2.2.9 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,63  R$          21,78 15  R$                  326,70 

2.2.10 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        18,67  R$          23,06 40  R$                  922,40 

2.2.11 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,99 6  R$                  143,94 

2.2.12 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,93 48  R$               1.484,64 

2.2.13 SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        11,09  R$          13,70 18  R$                  246,60 

2.2.14 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 24  R$                  269,28 

2.2.15 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 6  R$                    56,10 

2.2.16 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          64,13 32  R$               2.052,16 

2.2.17 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 32  R$                  416,32 

2.2.18 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          13,14 886  R$             11.642,04 

2.2.19
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 154 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 25 A 48 PONTOS UN  R$ 10.285,11  R$   12.706,22 1  R$             12.706,22 

3  R$       44.158,15 

3.1  R$       36.800,52 

3.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 67  R$                  871,67 

3.1.2 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 8  R$                  120,56 

3.1.3 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 3  R$                    71,31 

3.1.4 SINAPI 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        17,30  R$          21,37 1  R$                    21,37 

3.1.5 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 91  R$               1.193,92 

3.1.6 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 150  R$               3.288,00 

3.1.7 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 21  R$                  356,16 

3.1.8 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,63  R$          21,78 5  R$                  108,90 

3.1.9 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        18,67  R$          23,06 11  R$                  253,66 

3.1.10 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        10,94  R$          13,52 101  R$               1.365,52 

3.1.11 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        14,85  R$          18,35 48  R$                  880,80 

3.1.12 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 16  R$                  149,60 

3.1.13 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 6  R$                    67,32 

3.1.14 SINAPI 91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        11,09  R$          13,70 2  R$                    27,40 

3.1.15 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$   1.014,24  R$     1.252,99 1  R$               1.252,99 

3.1.16 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,71 2  R$                    79,42 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 03)
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3.1.17 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 18  R$                  794,52 

3.1.18 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 3  R$                  166,95 

3.1.19 SINAPI SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 5  R$                  235,85 

3.1.20 SINAPI SEDUC E 73 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. UN  R$        82,55  R$        101,98 6  R$                  611,88 

3.1.21
COMP. 

PRÓPRIA
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 47  R$                  825,32 

3.1.22
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 47  R$               4.819,38 

3.1.23 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        46,77  R$          57,78 2  R$                  115,56 

3.1.24 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 1  R$                    37,73 

3.1.25 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          77,84 7  R$                  544,88 

3.1.26 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  R$      116,58  R$        144,02 9  R$               1.296,18 

3.1.27 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        46,45  R$          57,38 1  R$                    57,38 

3.1.28
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      499,04  R$        616,51 1  R$                  616,51 

3.1.29 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,81 2  R$                    31,62 

3.1.30 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,55 3  R$                    49,65 

3.1.31 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          18,14 16  R$                  290,24 

3.1.32 iSINAPI 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN  R$        76,57  R$          94,59 4  R$                  378,36 

3.1.33 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,79 97  R$               1.046,63 

3.1.34 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,72 860  R$               6.639,20 

3.1.35 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 1416  R$               7.065,84 

3.1.36
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 224 MUDANÇA NA ALTURA DE FIXAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS EXISTENTES UN  R$        72,06  R$          89,02 12  R$               1.068,24 

3.2  R$         7.357,63 

3.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 6  R$                  283,02 

3.2.2 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 10  R$                  237,70 

3.2.3 SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        16,48  R$          20,36 7  R$                  142,52 

3.2.4 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 15,2  R$                  257,79 

3.2.5 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,63  R$          21,78 15  R$                  326,70 

3.2.6 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,99 17  R$                  407,83 

3.2.7 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,93 51  R$               1.577,43 

3.2.8 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$        100,87 0,3  R$                    30,26 

3.2.9 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3  R$        24,34  R$          30,07 0,3  R$                     9,02 

3.2.10 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 20  R$                  224,40 

3.2.11 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 14  R$                  130,90 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 03) - LÓGICA



3.2.12 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          64,13 1  R$                    64,13 

3.2.13 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 1  R$                    13,01 

3.2.14 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          13,14 278  R$               3.652,92 

4  R$       17.808,64 

4.1  R$       15.519,47 

4.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 39  R$                  507,39 

4.1.2 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 58  R$                  760,96 

4.1.3 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 119  R$               2.608,48 

4.1.4 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        20,53  R$          25,36 11  R$                  278,96 

4.1.5 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        10,94  R$          13,52 22  R$                  297,44 

4.1.6 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        14,85  R$          18,35 7  R$                  128,45 

4.1.7 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,71 10  R$                  397,10 

4.1.8 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 10  R$                  441,40 

4.1.9 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 1  R$                    55,65 

4.1.10 SINAPI SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 4  R$                  188,68 

4.1.11
COMP. 

PRÓPRIA
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 29  R$                  509,24 

4.1.12 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN  R$        34,81  R$          43,00 1  R$                    43,00 

4.1.13
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 28  R$               2.871,12 

4.1.14 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        46,77  R$          57,78 3  R$                  173,34 

4.1.15 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 1  R$                    37,73 

4.1.16 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        63,01  R$          77,84 2  R$                  155,68 

4.1.17 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          8,73  R$          10,79 189  R$               2.039,31 

4.1.18 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,72 71  R$                  548,12 

4.1.19 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 572  R$               2.854,28 

4.1.20
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 224 MUDANÇA NA ALTURA DE FIXAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS EXISTENTES UN  R$        72,06  R$          89,02 7  R$                  623,14 

4.2  R$         2.289,17 

4.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 2  R$                    94,34 

4.2.2
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 73 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. UN  R$        82,55  R$        101,98 1  R$                  101,98 

4.2.3 SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        19,24  R$          23,77 2  R$                    47,54 

4.2.4 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 16,28  R$                  213,59 

4.2.5 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 3,28  R$                    71,90 

4.2.6 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 4,37  R$                    74,12 

4.2.7 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,99 4,26  R$                  102,20 

4.2.8 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 4  R$                    44,88 

4.2.9 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          64,13 7  R$                  448,91 

4.2.10 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 7  R$                    91,07 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 04) - LABORATORIO DE CIENCIAS, BIBLIOTECA, SALA DE AULA, DE REUNIÃO E DEPÓSITO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 04) - LABORATORIO DE CIENCIAS, BIBLIOTECA, SALA DE AULA, DE REUNIÃO E DEPÓSITO
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4.2.11 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          13,14 76  R$                  998,64 

5  R$       22.514,58 

5.1 SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN  R$        37,51  R$          46,34 10  R$                  463,40 

5.2 SINAPI 91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        15,02  R$          18,56 4  R$                    74,24 

5.3 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 16  R$                  241,12 

5.4 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        25,04  R$          30,93 43,61  R$               1.348,86 

5.5 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M  R$        19,42  R$          23,99 267  R$               6.405,33 

5.6 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$        100,87 0,1  R$                    10,09 

5.7 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3  R$        24,34  R$          30,07 0,1  R$                     3,01 

5.8 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 32  R$                  299,20 

5.9 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          9,08  R$          11,22 8  R$                    89,76 

5.10
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 121

REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01
UN  R$      282,44  R$        348,93 18  R$               6.280,74 

5.11 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 2  R$                    88,28 

5.12 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 1445  R$               7.210,55 

 R$     251.242,49 

Item
Sist. 

Referencial
Código Descrição Unid.  Custo Unit. 

 Preço Unit.           

BDI = 23,54% 
Quant.  Preço f 

6  R$         9.005,82 

6.1  R$         8.394,04 

6.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 22  R$                  286,22 

6.1.2 SINAPI 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN  R$        12,20  R$          15,07 3  R$                    45,21 

6.1.3 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 33,09  R$                  434,14 

6.1.4 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 34,52  R$                  756,68 

6.1.5 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        13,73  R$          16,96 19  R$                  322,24 

6.1.6 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        10,94  R$          13,52 16  R$                  216,32 

6.1.7 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3  R$        81,65  R$        100,87 0,3  R$                    30,26 

6.1.8 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3  R$        24,34  R$          30,07 0,3  R$                     9,02 

6.1.9 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$          7,57  R$            9,35 6  R$                    56,10 

6.1.10 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      583,79  R$        721,21 1  R$                  721,21 

6.1.11 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        35,73  R$          44,14 4  R$                  176,56 

6.1.12 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 1  R$                    55,65 

6.1.13 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        32,14  R$          39,71 2  R$                    79,42 

6.1.14 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 11  R$                  193,16 

6.1.15 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN  R$        34,81  R$          43,00 2  R$                    86,00 

6.1.16
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 9  R$                  922,86 

Instalações Elétricas - Ampliação

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 5 - SALA MAKER

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 05)

Total instalações elétricas reforma: 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 06 (QUADRA)



6.1.17 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        46,77  R$          57,78 2  R$                  115,56 

6.1.18 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 2  R$                    75,46 

6.1.19 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  R$      116,58  R$        144,02 5  R$                  720,10 

6.1.20 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,81 1  R$                    15,81 

6.1.21 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,55 1  R$                    16,55 

6.1.22 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        14,68  R$          18,14 3  R$                    54,42 

6.1.23 iSINAPI 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN  R$        76,57  R$          94,59 4  R$                  378,36 

6.1.24 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$      104,00  R$        128,48 1  R$                  128,48 

6.1.25 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,25  R$            7,72 120  R$                  926,40 

6.1.26 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 315  R$               1.571,85 

6.2  R$            611,78 

6.2.1
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 72 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN  R$        38,18  R$          47,17 1  R$                    47,17 

6.2.2 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 8,37  R$                  109,81 

6.2.3 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN  R$        51,91  R$          64,13 3  R$                  192,39 

6.2.4 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 3  R$                    39,03 

6.2.5 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M  R$        10,64  R$          13,14 17  R$                  223,38 

7  R$         7.170,53 

7.1 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      583,79  R$        721,21 1  R$                  721,21 

7.2 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,62  R$          13,12 22,69  R$                  297,69 

7.3 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$        17,74  R$          21,92 53,51  R$               1.172,94 

7.4 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN  R$        34,81  R$          43,00 2  R$                    86,00 

7.5
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN  R$        83,00  R$        102,54 13  R$               1.333,02 

7.6 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        46,77  R$          57,78 3  R$                  173,34 

7.7 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        30,54  R$          37,73 2  R$                    75,46 

7.8 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN  R$      116,58  R$        144,02 3  R$                  432,06 

7.9 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,80  R$          15,81 1  R$                    15,81 

7.10 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,40  R$          16,55 4  R$                    66,20 

7.11 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        88,16  R$        108,91 1  R$                  108,91 

7.12 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,53  R$          13,01 9  R$                  117,09 

7.13 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        45,05  R$          55,65 1  R$                    55,65 

7.14 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        14,21  R$          17,56 15  R$                  263,40 

7.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 106 INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$        83,06  R$        102,61 4  R$                  410,44 

7.16 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,04  R$            4,99 369  R$               1.841,31 

 R$       16.176,35 

 R$     267.418,84 

Total instalações elétricas ampliação: 

Total instalações elétricas reforma e ampliação: 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO (LÓGICA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 07 - VESTIÁRIO QUADRA

MARCIENIO 
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Assinado de forma digital 
por MARCIENIO ROCHA 
MARQUES:02578696381 
Dados: 2025.01.07 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.111,51 

1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 34,20  R$               50,62  R$              61,74  R$                2.111,51 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.110,96 

1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 10,08  R$             135,40  R$            165,15  R$                1.664,71 

1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,68  R$               98,63  R$            120,30  R$                1.164,50 

1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 2,95  R$               78,31  R$              95,51  R$                    281,75 

1.3 INFRAESTRUTURA  R$              22.622,22 

1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 11,64  R$               47,16  R$              57,52  R$                    669,53 

1.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 3,49  R$         1.477,78  R$        1.802,45  R$                6.290,55 

1.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,40  R$         3.069,81  R$        3.744,25  R$                1.497,70 

1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 4,01  R$             674,58  R$            822,79  R$                3.299,39 

1.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,48  R$             803,21  R$            979,68  R$                1.449,93 

1.3.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 1,76  R$         2.679,17  R$        3.267,78  R$                5.751,29 

1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 37,22  R$               54,27  R$              66,19  R$                2.463,59 

1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 1,11  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                1.200,24 

1.4 SUPERESTRUTURA  R$              25.582,58 

1.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,08  R$         3.210,45  R$        3.915,79  R$              12.060,63 

1.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,25  R$         3.411,17  R$        4.160,60  R$              13.521,95 

1.5 ALVENARIA E VEDAÇÃO  R$                 8.340,57 

1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 60,03  R$             113,91  R$            138,94  R$                8.340,57 

1.6 COBERTURA  R$                 6.244,99 

1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 22,05  R$               45,91  R$              56,00  R$                1.234,80 

1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 22,05  R$               70,88  R$              86,45  R$                1.906,22 
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1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,21  R$               89,72  R$            109,43  R$                1.117,28 

1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,50  R$               56,39  R$              68,78  R$                    997,31 

1.6.5 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 3,02  R$             181,19  R$            221,00  R$                    667,42 

1.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,00  R$               22,00  R$              26,83  R$                    321,96 

1.7 REVESTIMENTOS  R$              13.812,73 

1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 75,38  R$                 7,98  R$                9,73  R$                    733,45 

1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 35,88  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    201,29 

1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 111,26  R$               54,46  R$              66,42  R$                7.389,89 

1.7.4 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 68,26  R$               65,92  R$              80,40  R$                5.488,10 

1.8 PAVIMENTAÇÃO  R$                 1.309,06 

1.8.1 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 7,62  R$               65,86  R$              80,33  R$                    612,11 

1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 15,04  R$               37,99  R$              46,34  R$                    696,95 

1.9 FORROS  R$                 2.037,90 

1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 21,02  R$               61,89  R$              75,49  R$                1.586,80 

1.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 32,50  R$               11,38  R$              13,88  R$                    451,10 

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                 2.550,73 

1.10.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO

ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

UN 4,00  R$             160,89  R$            196,24  R$                    784,96 

1.10.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF_11/2022

UN 5,00  R$             138,45  R$            168,87  R$                    844,35 

1.10.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100904

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W,

COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00  R$               91,12  R$            111,14  R$                    444,56 

1.10.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 66,00  R$                 4,04  R$                4,93  R$                    325,38 

1.10.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,00  R$               17,74  R$              21,64  R$                    151,48 

1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                 2.764,17 
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1.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$               41,58  R$              50,72  R$                      50,72 

1.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 1,00  R$                 5,19  R$                6,33  R$                        6,33 

1.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,00  R$               21,52  R$              26,25  R$                    393,75 

1.11.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 6,00  R$                 8,71  R$              10,62  R$                      63,72 

1.11.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               12,01  R$              14,65  R$                      29,30 

1.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                 6,46  R$                7,88  R$                      15,76 

1.11.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00  R$               29,40  R$              35,86  R$                    215,16 

1.11.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 2,00  R$               11,05  R$              13,48  R$                      26,96 

1.11.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               15,47  R$              18,87  R$                      18,87 

1.11.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89541

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                 5,83  R$                7,11  R$                        7,11 

1.11.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00  R$               15,99  R$              19,50  R$                    117,00 

1.11.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               12,94  R$              15,78  R$                      31,56 

1.11.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               20,35  R$              24,82  R$                      24,82 

1.11.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               10,42  R$              12,71  R$                      12,71 

1.11.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89579

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               10,40  R$              12,68  R$                      25,36 

1.11.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89532

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                 6,39  R$                7,79  R$                        7,79 

1.11.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE

TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM. AF_09/2023

UN 6,00  R$               10,55  R$              12,87  R$                      77,22 

1.11.18
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               11,73  R$              14,31  R$                      28,62 

1.11.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               18,34  R$              22,37  R$                      22,37 

1.11.20
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 6,00  R$               19,11  R$              23,31  R$                    139,86 

1.11.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 9,00  R$               23,94  R$              29,20  R$                    262,80 

1.11.22
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00  R$               33,35  R$              40,68  R$                    488,16 
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1.11.23
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 2,00  R$                 9,25  R$              11,28  R$                      22,56 

1.11.24
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$                 9,44  R$              11,51  R$                      11,51 

1.11.25
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               15,02  R$              18,32  R$                      18,32 

1.11.26
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               22,97  R$              28,02  R$                      28,02 

1.11.27
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               26,92  R$              32,83  R$                      32,83 

1.11.28
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               38,55  R$              47,02  R$                      47,02 

1.11.29
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$               15,69  R$              19,14  R$                      19,14 

1.11.30
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               44,72  R$              54,54  R$                      54,54 

1.11.31
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      23,43 

1.11.32
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    440,85 

1.12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$                 1.432,64 

1.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             476,43  R$            581,10  R$                    581,10 

1.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             406,74  R$            496,10  R$                    496,10 

1.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$               57,91  R$              70,63  R$                      70,63 

1.12.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.12.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$               62,85  R$              76,66  R$                      76,66 

1.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00  R$               41,81  R$              51,00  R$                      51,00 

1.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 3,00  R$               22,00  R$              26,83  R$                      80,49 

1.13 ESQUARIAS  R$              51.627,33 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
FONTEITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,40  R$             394,16  R$            480,76  R$                2.115,34 

1.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,25  R$             341,67  R$            416,73  R$                    104,18 

1.13.3 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 4,65  R$             479,44  R$            584,77  R$                2.719,18 

1.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 4,50  R$             134,93  R$            164,57  R$                    740,57 

1.13.5 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 3,78  R$             441,81  R$            538,88  R$                2.036,97 

1.13.6 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 3,00  R$             367,31  R$            448,01  R$                1.344,03 

1.13.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$             105,15  R$            128,25  R$                    128,25 

1.13.8 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 68,06  R$             511,23  R$            623,55  R$              42.438,81 

1.14 PINTURA  R$              13.711,40 

1.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 110,31  R$                 3,77  R$                4,60  R$                    507,43 

1.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.

AF_05/2017

M2 110,31  R$               18,83  R$              22,97  R$                2.533,82 

1.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 110,31  R$               11,76  R$              14,34  R$                1.581,85 

1.14.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 159,36  R$               23,19  R$              28,28  R$                4.506,70 

1.14.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 159,36  R$               23,57  R$              28,75  R$                4.581,60 

1.15 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                 4.837,56 

1.15.1 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA

ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO

ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.

FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA

EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE

PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E

FIXAÇÃO

UN 1,00  R$         3.039,50  R$        3.707,28  R$                3.707,28 

1.15.2 CP_PRÓPRIA CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 3,00  R$             169,95  R$            207,29  R$                    621,87 

1.15.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 6,00  R$               14,86  R$              18,12  R$                    108,72 

1.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,00  R$                 2,90  R$                3,54  R$                    212,40 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
FONTEITEM

 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO

1.15.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36  R$                 3,31  R$                4,04  R$                    187,29 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           132.898,54 

BDI = 21,97% (B)  R$              29.197,81 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           162.096,35 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                              162.096,35 

IMPORTAR O PRESENTE VALOR DE CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

8 de janeiro de 2025

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    479,10 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 7,76  R$               50,62  R$              61,74  R$                    479,10 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    650,50 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,70  R$             135,40  R$            165,15  R$                    445,91 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,01  R$               98,63  R$            120,30  R$                    121,50 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 0,87  R$               78,31  R$              95,51  R$                      83,09 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$                 7.243,10 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,80  R$               47,16  R$              57,52  R$                    103,54 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,14  R$             674,58  R$            822,79  R$                    937,98 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3,50  R$               19,49  R$              23,77  R$                      83,20 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,70  R$               17,67  R$              21,55  R$                    144,39 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,24  R$               14,06  R$              17,15  R$                    501,47 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,50  R$               14,07  R$              17,16  R$                    334,62 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,30  R$               13,36  R$              16,30  R$                      37,49 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,76  R$               11,29  R$              13,77  R$                    616,35 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,16  R$             127,12  R$            155,05  R$                    334,91 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1,99  R$               67,42  R$              82,23  R$                    163,64 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,56  R$             223,04  R$            272,04  R$                    696,42 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,57  R$               70,32  R$              85,77  R$                    820,82 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 1,32  R$             668,88  R$            815,83  R$                1.076,90 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,32  R$             281,29  R$            343,09  R$                    452,88 

 PREÇO

GLOBAL 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 1,79  R$             186,31  R$            227,24  R$                    406,76 

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 1,79  R$               36,09  R$              44,02  R$                      78,80 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 1,79  R$               57,14  R$              69,69  R$                    124,75 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,16  R$             803,21  R$            979,68  R$                    156,75 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 2,59  R$               54,27  R$              66,19  R$                    171,43 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 1.170,49 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,79  R$             113,91  R$            138,94  R$                1.082,34 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 0,70  R$               42,92  R$              52,35  R$                      36,65 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,00  R$               42,22  R$              51,50  R$                      51,50 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 2.998,76 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,32  R$             736,95  R$            898,86  R$                2.984,22 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,16  R$               74,50  R$              90,87  R$                      14,54 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 2.157,38 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 16,16  R$                 4,60  R$                5,61  R$                      90,66 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1,79  R$                 8,29  R$              10,11  R$                      18,10 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 16,16  R$               19,70  R$              24,03  R$                    388,32 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 1,79  R$               49,42  R$              60,28  R$                    107,90 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 15,11  R$               84,23  R$            102,74  R$                1.552,40 

1.1.7.0 PISOS  R$                    611,38 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,12  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                    129,76 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

1.1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 1,79  R$             108,62  R$            132,48  R$                    237,14 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,70  R$             117,91  R$            143,81  R$                    244,48 

1.1.8.0 PINTURAS  R$                    214,69 

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 6,97  R$                 3,77  R$                4,60  R$                      32,06 

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 1,79  R$                 4,66  R$                5,68  R$                      10,17 

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 1,79  R$               19,25  R$              23,48  R$                      42,03 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 6,97  R$               11,76  R$              14,34  R$                      99,95 

1.1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1,79  R$               13,96  R$              17,03  R$                      30,48 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              12.728,87 

BDI = 21,97% (B)  R$                2.796,53 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           12.728,87 

BDI = 21,97% (B)  R$             2.796,53 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$          15.525,40 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                15.525,40 

 R$                                           15.525,40 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE QUINZE MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

 PREÇO

GLOBAL 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

8 de janeiro de 2025

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    738,41 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 11,96  R$               50,62  R$              61,74  R$                    738,41 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 1.044,75 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,78  R$             135,40  R$            165,15  R$                    624,27 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,09  R$               98,63  R$            120,30  R$                    251,43 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 1,77  R$               78,31  R$              95,51  R$                    169,05 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$              11.207,31 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,52  R$               47,16  R$              57,52  R$                    144,95 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA

1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 2,19  R$             674,58  R$            822,79  R$                1.801,91 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5,59  R$               19,49  R$              23,77  R$                    132,87 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 10,76  R$               17,67  R$              21,55  R$                    231,88 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 43,10  R$               14,06  R$              17,15  R$                    739,17 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,41  R$               14,07  R$              17,16  R$                    401,72 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,24  R$               13,36  R$              16,30  R$                      36,51 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,90  R$               11,29  R$              13,77  R$                    645,81 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,20  R$             127,12  R$            155,05  R$                    496,16 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,23  R$               67,42  R$              82,23  R$                    265,60 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,89  R$             223,04  R$            272,04  R$                1.058,24 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,52  R$               70,32  R$              85,77  R$                    816,53 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 1,87  R$             668,88  R$            815,83  R$                1.525,60 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,87  R$             281,29  R$            343,09  R$                    641,58 

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

 PREÇO

GLOBAL 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

 PREÇO

GLOBAL 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020_PA

M2 4,98  R$             186,31  R$            227,24  R$                1.131,66 

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,98  R$               36,09  R$              44,02  R$                    219,22 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 4,98  R$               57,14  R$              69,69  R$                    347,06 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,28  R$             803,21  R$            979,68  R$                    274,31 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 4,48  R$               54,27  R$              66,19  R$                    296,53 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 3.231,78 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 20,42  R$             113,91  R$            138,94  R$                2.837,15 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,80  R$               42,92  R$              52,35  R$                    198,93 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,80  R$               42,22  R$              51,50  R$                    195,70 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 3.242,24 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,51  R$             736,95  R$            898,86  R$                3.155,00 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,96  R$               74,50  R$              90,87  R$                      87,24 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 2.515,43 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 45,82  R$                 4,60  R$                5,61  R$                    257,05 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,98  R$                 8,29  R$              10,11  R$                      50,35 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 45,82  R$               19,70  R$              24,03  R$                1.101,05 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 4,98  R$               49,42  R$              60,28  R$                    300,19 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 25,90  R$               25,54  R$              31,15  R$                    806,79 

1.1.7.0 PISOS  R$                    929,23 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,25  R$             886,53  R$        1.081,30  R$                    270,33 

1.1.7.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 4,98  R$               65,86  R$              80,33  R$                    400,04 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,80  R$             117,91  R$            143,81  R$                    258,86 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

 PREÇO

GLOBAL 

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                    522,18 

TUBOS E CONEXÕES

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 2,00  R$               19,11  R$              23,31  R$                      46,62 

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00  R$                 9,25  R$              11,28  R$                      11,28 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,43  R$                      23,43 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            440,85  R$                    440,85 

1.1.9.0 PINTURAS  R$                    390,45 

1.1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 8,47  R$                 3,77  R$                4,60  R$                      38,96 

1.1.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 4,98  R$                 4,66  R$                5,68  R$                      28,29 

1.1.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 4,98  R$               19,25  R$              23,48  R$                    116,93 

1.1.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 8,47  R$               11,76  R$              14,34  R$                    121,46 

1.1.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 4,98  R$               13,96  R$              17,03  R$                      84,81 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              19.530,85 

BDI = 21,97% (B)  R$                4.290,93 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             23.821,78 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           23.821,78 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           19.530,85 

BDI = 21,97% (B)  R$             4.290,93 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$          23.821,78 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                23.821,78 

 R$                                           23.821,78 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO C - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JULHO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

 PREÇO

GLOBAL 

8 de janeiro de 2025

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

SER.CG UN 1,0000 144,00R$             

MATERIAL / SERVIÇO 144,00R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
MAT. UN 1,0000 65,05R$                 65,05R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

M.AF_05/2018

MAT. UN 1,0000 78,95R$                 78,95R$                  

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM

AGREGADO ADQUIRIDO
SER.CG M3 1,0000 889,16R$             

MATERIAL / SERVIÇO 500,39R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SER.CG M3 0,5852 256,00R$               149,81R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SER.CG M3 0,6462 85,00R$                 54,92R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SER.CG KG 196,0000 1,02R$                    199,92R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SER.CG M3 0,4000 239,36R$               95,74R$                  

EQUIPAMENTO 6,55R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89278

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,4998 13,12R$                 6,55R$                    

MÃO-DE-OBRA 382,22R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,99R$                 51,98R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 20,64R$                 330,24R$                

¹

CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 25

MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

SER.CG M3 1,0000 3.111,18R$         

MATERIAL / SERVIÇO 2.900,11R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 663,65R$               732,00R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                 281,40R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                 620,95R$                

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0830

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

CP_PRÓPRIA

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 18,0000 70,32R$                 1.265,76R$            

EQUIPAMENTO 1,47R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                    0,91R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                    0,56R$                    

MÃO-DE-OBRA 209,60R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                 47,97R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                 47,33R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                 114,30R$                

¹

CP_4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
SER.CG M 1,0000 68,86R$               

MATERIAL / SERVIÇO 55,80R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 0,4000 67,42R$                 26,96R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 0,7900 12,62R$                 9,96R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO

20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SER.CG UN 6,0000 0,22R$                    1,32R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0280 626,14R$               17,53R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SER.CG L 0,0035 10,58R$                 0,03R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 13,06R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3600 25,99R$                 9,35R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 20,64R$                 3,71R$                    

¹

CP_5 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM SER.CG M 1,0000 38,36R$               

MATERIAL / SERVIÇO 29,16R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA

UTIL DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SER.CG M2 0,4500 49,55R$                 22,29R$                  

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SER.CG UN 3,0000 2,29R$                    6,87R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 9,20R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 93204

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CP_PRÓPRIA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 25,40R$                 5,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

CP_6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

SER.CG M2 1,0000 211,79R$             

MATERIAL / SERVIÇO 137,18R$             
SINAPI INS 

(FEV/2024)
666

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS

*40 X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 6,2500 20,88R$                 130,50R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100489

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
MAT. M3 0,0100 668,24R$               6,68R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 74,61R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0550 25,99R$                 53,40R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0280 20,64R$                 21,21R$                  

¹

CP_7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM
SER.CG M2 1,0000 65,86R$               

MATERIAL / SERVIÇO 48,87R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1287

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M2 1,0700 40,80R$                 43,65R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. KG 6,1400 0,72R$                    4,42R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,1900 4,22R$                    0,80R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 16,99R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900 25,85R$                 12,66R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 20,64R$                 4,33R$                    

¹

CP_8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 42,05R$               

MATERIAL / SERVIÇO 42,05R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,8245 18,66R$                 15,38R$                  

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0993

CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

CP_PRÓPRIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101161

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,5774 7,32R$                    4,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89371

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0697 5,46R$                    0,38R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,1451 6,52R$                    0,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89374

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2",

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,2984 9,07R$                    2,70R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,8896 5,19R$                    4,61R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89393

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0776 10,15R$                 0,78R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89397

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,3302 13,49R$                 4,45R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. M 0,1755 9,77R$                    1,71R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0169 6,67R$                    0,11R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89405

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0083 7,15R$                    0,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89417

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0247 5,03R$                    0,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89438

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0025 9,28R$                    0,02R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0023 12,55R$                 0,02R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0056 13,56R$                 0,07R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2924 7,28R$                    2,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2924 14,78R$                 4,32R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0056 10,55R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 41,54R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

MATERIAL / SERVIÇO 41,54R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,7940 21,52R$                 17,08R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,6543 8,71R$                    5,69R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,1694 14,62R$                 2,47R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0773 6,46R$                    0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,6522 6,06R$                    3,95R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,3037 12,01R$                 3,64R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0168 18,34R$                 0,30R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0115 18,07R$                 0,20R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. M 0,0780 11,24R$                 0,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0076 7,96R$                    0,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89424

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0135 5,96R$                    0,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0017 11,02R$                 0,01R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0034 16,98R$                 0,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,1280 4,78R$                    0,61R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0670 4,93R$                    0,33R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89528

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0135 3,92R$                    0,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89532

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0461 6,39R$                    0,29R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89622

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0385 12,59R$                 0,48R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0031 17,88R$                 0,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0083 13,56R$                 0,11R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2006 7,28R$                    1,46R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0071 3,68R$                    0,02R$                    
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2006 14,78R$                 2,96R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0092 22,89R$                 0,21R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0083 10,55R$                 0,08R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_10

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 28,45R$               

MATERIAL / SERVIÇO 28,45R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,0765 29,40R$                 2,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89386

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0970 8,79R$                    0,85R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89398

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2847 16,65R$                 4,74R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. M 0,3670 17,15R$                 6,29R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0599 11,05R$                 0,66R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89414

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0242 12,58R$                 0,30R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89431

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0555 8,19R$                    0,45R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89435

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0178 18,40R$                 0,32R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0584 7,42R$                    0,43R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0406 15,47R$                 0,62R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89447

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,5565 9,45R$                    5,25R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89492

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1564 7,50R$                    1,17R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89541

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2108 5,83R$                    1,22R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0985 5,22R$                    0,51R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89562

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0258 9,22R$                    0,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89620

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1312 10,75R$                 1,41R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89622

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0641 12,59R$                 0,80R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89624

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0152 15,98R$                 0,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0106 13,56R$                 0,14R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90439

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR,

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0030 8,66R$                    0,02R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,0150 7,28R$                    0,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0412 3,68R$                    0,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,0150 14,78R$                 0,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0091 10,55R$                 0,09R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 31,04R$               

MATERIAL / SERVIÇO 31,04R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0027 7,42R$                    0,02R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 1,0000 14,45R$                 14,45R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1743 11,83R$                 2,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89498

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0451 11,88R$                 0,53R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89558

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1240 8,74R$                    1,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89568

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1156 28,01R$                 3,23R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89570

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0567 10,15R$                 0,57R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0289 7,80R$                    0,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89623

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,3853 17,31R$                 6,66R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89626

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0393 26,55R$                 1,04R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0365 3,68R$                    0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0448 22,89R$                 1,02R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0030 10,55R$                 0,03R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 46,64R$               

MATERIAL / SERVIÇO 46,64R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 1,0000 15,99R$                 15,99R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2851 12,94R$                 3,68R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89502

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1948 15,16R$                 2,95R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2146 10,42R$                 2,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89594

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2270 31,16R$                 7,07R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0751 9,36R$                    0,70R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0046 20,35R$                 0,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0418 36,15R$                 1,51R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,1023 5,73R$                    0,58R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,4457 25,16R$                 11,21R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0418 15,08R$                 0,63R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 71,66R$               

MATERIAL / SERVIÇO 71,66R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 1,0000 19,11R$                 19,11R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,8584 9,25R$                    7,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,7691 9,44R$                    7,26R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2924 6,89R$                    2,01R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,3116 13,43R$                 4,18R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,2596 13,56R$                 3,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2609 7,28R$                    1,89R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2222 3,68R$                    0,81R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2609 14,78R$                 3,85R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,8022 22,89R$                 18,36R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,2596 10,55R$                 2,73R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

                        -

¹

CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 92,50R$               

MATERIAL / SERVIÇO 92,50R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 1,0000 23,94R$                 23,94R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,4223 14,42R$                 20,50R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,4991 15,02R$                 22,51R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,2919 8,25R$                    10,65R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0700 22,97R$                 1,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0278 5,01R$                    0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,1718 36,15R$                 6,21R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0421 5,73R$                    0,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. M 0,1074 22,27R$                 2,39R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,0353 25,16R$                 0,88R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,1718 15,08R$                 2,59R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. M 0,1074 8,09R$                    0,86R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91793

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91792
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.

EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL.

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 41,96R$               

MATERIAL / SERVIÇO 41,96R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1099 29,76R$                 3,27R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0635 21,54R$                 1,36R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0721 22,33R$                 1,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0422 13,57R$                 0,57R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0204 36,12R$                 0,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0278 37,82R$                 1,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. M 0,8901 19,21R$                 17,09R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0242 20,53R$                 0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0065 33,72R$                 0,21R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2329 12,32R$                 2,86R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0399 33,69R$                 1,34R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1260 35,39R$                 4,45R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0984 36,15R$                 3,55R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,1661 5,73R$                    0,95R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,0382 25,16R$                 0,96R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0984 15,08R$                 1,48R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹

CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 67,96R$               

MATERIAL / SERVIÇO 67,96R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1846 33,35R$                 6,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0653 26,92R$                 1,75R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

MAT. UN 0,2122 38,55R$                 8,18R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0982 15,69R$                 1,54R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0478 40,78R$                 1,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1086 47,37R$                 5,14R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. M 0,5610 25,01R$                 14,03R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0085 28,05R$                 0,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2392 16,45R$                 3,93R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0598 42,29R$                 2,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0311 48,88R$                 1,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,2544 23,92R$                 6,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0178 30,82R$                 0,54R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1267 18,29R$                 2,31R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0008 52,57R$                 0,04R$                    

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91794
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,1000 52,80R$                 5,27R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2323 7,32R$                    1,70R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE

NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,1239 22,56R$                 2,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0995 23,19R$                 2,30R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_17

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR

AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 68,68R$               

MATERIAL / SERVIÇO 68,68R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 1,0000 48,04R$                 48,04R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0111 101,31R$               1,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0896 52,80R$                 4,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91189

CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM

PASSAGEM DE 5 TUBOS COM  DIÂMETROS DE  50 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,1715 74,18R$                 12,72R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0896 23,19R$                 2,07R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_18

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 44,01R$               

MATERIAL / SERVIÇO 44,01R$               

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91796

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91795
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89511

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
MAT. M 0,1400 33,26R$                 4,65R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0222 26,92R$                 0,59R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89524

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0893 27,30R$                 2,43R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89547

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0745 19,93R$                 1,48R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0752 28,87R$                 2,17R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

MAT. M 0,8600 22,00R$                 18,92R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89581

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0961 30,58R$                 2,93R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89582

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0189 30,96R$                 0,58R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89599

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,2609 22,39R$                 5,84R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89685

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0029 54,14R$                 0,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0407 47,36R$                 1,92R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89692

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0015 87,86R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0333 36,15R$                 1,20R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0917 5,73R$                    0,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0333 15,08R$                 0,50R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 52,28R$               

MATERIAL / SERVIÇO 52,28R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
MAT. M 0,3684 42,36R$                 15,60R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0196 33,73R$                 0,66R$                    

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91789
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0348 25,52R$                 0,88R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89559

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 57,33R$                 0,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

MAT. M 0,6316 27,40R$                 17,30R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0831 40,35R$                 3,35R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 41,19R$                 0,17R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0863 29,96R$                 2,58R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89673

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0074 32,30R$                 0,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89675

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0184 61,74R$                 1,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89681

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0367 80,34R$                 2,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89690

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0021 79,02R$                 0,16R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 175,81R$               0,75R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0566 52,80R$                 2,98R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2192 7,32R$                    1,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE

NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0178 22,56R$                 0,40R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0566 23,19R$                 1,31R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 63,08R$               

MATERIAL / SERVIÇO 63,08R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

MAT. M 1,0000 56,52R$                 56,52R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0041 120,22R$               0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0051 117,65R$               0,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0626 69,94R$                 4,37R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0021 52,80R$                 0,11R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE

NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0443 22,56R$                 0,99R$                    

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO

EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 383,63R$             

MATERIAL / SERVIÇO 383,63R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 145,91R$               145,91R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MAT. UN 1,0000 59,13R$                 59,13R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 178,59R$               178,59R$                

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

CP_22

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 443,58R$             

MATERIAL / SERVIÇO 443,58R$             
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 201,28R$               201,28R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86878

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2”X 1.1/2”

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 63,71R$                 63,71R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 178,59R$               178,59R$                

EQUIPAMENTO -                        
                        -

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91791

CP_PRÓPRIA

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

CP_23 RETIRADA DE MEIO FIO SER.CG M 1,0000 11,61R$               

MATERIAL / SERVIÇO -                        
                        -

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 11,61R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500 25,99R$                 1,29R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                 10,32R$                  

¹

CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE

TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO 

SPLIT HIGH WALL

SER.CG UN 1,0000 171,33R$             

MATERIAL / SERVIÇO 171,33R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 7,28R$                    25,48R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 3,5000 21,52R$                 75,32R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 2,0000 9,40R$                    18,80R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 14,78R$                 51,73R$                  

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

CP_25

BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

50X50 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 7CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M2 1,0000 402,89R$             

MATERIAL / SERVIÇO 150,03R$             

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
14311/O-I TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH- 18 SER.CG M 9,0000 16,67R$                 150,03R$                

EQUIPAMENTO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 252,86R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400 25,78R$                 202,11R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                 25,99R$                  

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3373

CP_PRÓPRIA

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

CP_PRÓPRIA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                 24,76R$                  

¹

CP_26
ABRIGO DE LIXO PADRÃO SEDUC (EXCLUSIVE INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS)
SER.CG UN 1,0000 20.874,26R$       

MATERIAL / SERVIÇO 20.230,56R$       

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SER.CG M 11,9600 50,62R$                 605,41R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SER.CG M3 0,9000 135,40R$               121,86R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

SER.CG M3 2,0900 98,63R$                 206,13R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SER.CG M2 2,5200 47,16R$                 118,84R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

SER.CG M3 2,1900 674,58R$               1.477,33R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 5,5900 19,49R$                 108,94R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 10,7600 17,67R$                 190,12R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 43,1000 14,06R$                 605,98R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 23,4100 14,07R$                 329,37R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 2,2400 13,36R$                 29,92R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 46,9000 11,29R$                 529,50R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 3,2000 127,12R$               406,78R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 3,2300 67,42R$                 217,76R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 3,8900 223,04R$               867,62R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 9,5200 70,32R$                 669,44R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,8700 668,88R$               1.250,80R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SER.CG M3 1,8700 281,29R$               526,01R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

SER.CG M2 4,9800 186,31R$               927,82R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
SER.CG M2 4,9800 36,09R$                 179,72R$                

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2 "ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.

AF_09/2023

SER.CG M2 4,9800 57,14R$                 284,55R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
SER.CG M2 4,4800 54,27R$                 243,12R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SER.CG M2 20,4200 113,91R$               2.326,04R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
SER.CG M 3,8000 42,92R$                 163,09R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SER.CG M 3,8000 42,22R$                 160,43R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SER.CG M2 3,5100 736,95R$               2.586,69R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SER.CG M2 45,8200 4,60R$                    210,77R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 4,9800 8,29R$                    41,28R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 45,8200 19,70R$                 902,65R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SER.CG M2 4,9800 49,42R$                 246,11R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
SER.CG M3 0,2500 886,53R$               221,63R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

SER.CG M2 4,9800 108,62R$               540,92R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020
SER.CG M 1,8000 117,91R$               212,23R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SER.CG M 2,0000 19,11R$                 38,22R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SER.CG UN 1,0000 9,25R$                    9,25R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SER.CG UN 1,0000 19,21R$                 19,21R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
SER.CG UN 1,0000 361,44R$               361,44R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
SER.CG M2 8,4700 3,77R$                    31,93R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
SER.CG M2 4,9800 4,66R$                    23,20R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SER.CG M2 4,9800 19,25R$                 95,86R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 8,4700 11,76R$                 99,60R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 4,9800 13,96R$                 69,52R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 2,2125 39,32R$                 86,99R$                  
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
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JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 92,4000 0,67R$                    61,90R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0840 558,58R$               46,92R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 17,0940 4,22R$                    72,13R$                  

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO

MESH OU SIMILAR
MAT. M2 27,1950 55,90R$                 1.520,20R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 103,6000 1,34R$                    138,82R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7158

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 1,0080 37,83R$                 38,13R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,3840 18,67R$                 7,16R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0384 32,00R$                 1,22R$                    

EQUIPAMENTO 27,55R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,4850 32,66R$                 15,83R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,4496 26,09R$                 11,72R$                  

MÃO-DE-OBRA 616,15R$             
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 13,2644 20,64R$                 273,77R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,9360 25,99R$                 336,20R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2400 25,78R$                 6,18R$                    

CP_27
CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC (EXCLUSIVE INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GÁS)
SER.CG UN 1,0000 13.954,66R$       

MATERIAL / SERVIÇO 13.595,68R$       

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SER.CG M 7,7600 50,62R$                 392,81R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SER.CG M3 1,6200 135,40R$               219,34R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

SER.CG M3 1,0100 98,63R$                 99,61R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SER.CG M2 1,8000 47,16R$                 84,88R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

SER.CG M3 1,1400 674,58R$               769,02R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 3,5000 19,49R$                 68,21R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 6,7000 17,67R$                 118,38R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 29,2400 14,06R$                 411,11R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 19,5000 14,07R$                 274,36R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 2,3000 13,36R$                 30,72R$                  

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 44,7600 11,29R$                 505,34R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 2,1600 127,12R$               274,57R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 1,9900 67,42R$                 134,16R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 2,5600 223,04R$               570,98R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 9,5700 70,32R$                 672,96R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,3200 668,88R$               882,92R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SER.CG M3 1,3200 281,29R$               371,30R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

SER.CG M2 8,9500 186,31R$               1.667,47R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
SER.CG M2 3,5800 36,09R$                 129,20R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.

AF_09/2023

SER.CG M2 1,7900 57,14R$                 102,28R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
SER.CG M2 2,5900 54,27R$                 140,55R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SER.CG M2 7,7900 113,91R$               887,35R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016
SER.CG M 0,7000 42,92R$                 30,04R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SER.CG M 1,0000 42,22R$                 42,22R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SER.CG M2 3,3200 736,95R$               2.446,67R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SER.CG M2 16,1600 4,60R$                    74,33R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 1,7900 8,29R$                    14,83R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 16,1600 19,70R$                 318,35R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SER.CG M2 1,7900 49,42R$                 88,46R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
SER.CG M3 0,0900 886,53R$               79,78R$                  
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
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PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

JULHO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

SER.CG M2 1,7900 108,62R$   194,42R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020
SER.CG M 1,7000 117,91R$   200,44R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
SER.CG M2 6,9700 3,77R$    26,27R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
SER.CG M2 1,7900 4,66R$    8,34R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SER.CG M2 1,7900 19,25R$   34,45R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 6,9700 11,76R$   81,96R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 1,7900 13,96R$   24,98R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)      
MAT. M3 1,0875 39,32R$   42,76R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)      
MAT. UN 52,8000 0,67R$    35,37R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0480 558,58R$   26,81R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  MAT. KG 9,9726 4,22R$    42,08R$    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO

MESH OU SIMILAR
MAT. M2 15,8655 55,90R$   886,88R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II  MAT. KG 60,4400 1,34R$    80,98R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7158

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M      
MAT. M2 0,1680 37,83R$   6,35R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M      
MAT. M 0,0640 18,67R$   1,19R$    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM  MAT. KG 0,0064 32,00R$   0,20R$    

EQUIPAMENTO 13,54R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2384 32,66R$   7,78R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2210 26,09R$   5,76R$    

MÃO-DE-OBRA 345,44R$    
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,2227 20,64R$   149,07R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,5160 25,99R$   195,34R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0400 25,78R$   1,03R$    

Nome: CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO
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Matriz de Referência de Preços :

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
iSINAPI 20254 1,00 UN               24,61 24,61

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 

COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
iSINAPI 4333 6,00 UN                  0,27 1,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                iSINAPI 4374 6,00 UN                  0,55 3,30

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,18 H               26,34 4,74

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,18 H               21,70 3,91

PREÇO TOTAL S/ BDI 38,18

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    iSINAPI 39772 1,00 UN               68,98 68,98

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 

COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
iSINAPI 4333 6,00 UN                  0,27 1,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                iSINAPI 4374 6,00 UN                  0,55 3,30

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,18 H               26,34 4,74

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,18 H               21,70 3,91

PREÇO TOTAL S/ BDI 82,55

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (  LINHA BRANCA ),  CORRENTE DE INTERRUP ÇÃO 10KA, 

REF.:MOELLER OU SIMILAR.
iORSE 8830 1,00 UN 451 451,00

PREÇO TOTAL S/ BDI 499,04

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UND PÇ UNIT CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
iSINAPI 34734 1,00 UN          1.979,95 1979,95

PREÇO TOTAL S/ BDI 2027,99

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ISINAPI 39469 1,00 UN               76,57 76,57

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H               21,70 2,93

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H               26,34 3,56

PREÇO TOTAL S/ BDI 83,06

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 56 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, 

PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR
iORSE 4908 1,00 UN 1500 1500,00

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI 94975 0,22 M3             631,16 138,86

PREÇO TOTAL S/ BDI 1686,90

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ISINAPI 39471 1,00 UN             113,06 113,06

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H               21,70 2,93

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H               26,34 3,56

PREÇO TOTAL S/ BDI 119,55

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 iORSE 1691                   2,00 UN 0,88 1,76

REFLETOR SIMPLES  LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU 

SIMILAR
iORSE 13291                   1,00 UN 261 261,00

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264                   0,50 H               26,34 13,17

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247                   0,30 H               21,70 6,51

PREÇO TOTAL S/ BDI 282,44

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H               26,34 158,04

RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM iORSE 6762 1,00 UN 537,9 537,90

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H               21,70 130,20

SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP iORSE 13510 1,00 UN 3655,89 3655,89

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98302 1,00 UN             986,13 986,13

PREÇO TOTAL S/ BDI 5468,16

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H               26,34 158,04

SEDUC E 153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS

SEDUC E 154
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 25 A 48 PONTOS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS PRÓPRIAS - U. E. BAURÉLIO MANGABEIRA, EM PIRIPIRI - PI - NÃO DESONERADO 

SEDUC E 72
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM.

SEDUC E 73
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM.

SEDUC E 93
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO.

SEDUC E 106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

SEDUC E 97
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 350 A  INSTALADO EM QUADRO.

SEDUC E 108
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES

SEDUC E 110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

SEDUC E 121
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01

SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NÃO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS 

(%) HORISTA 114,54  MENSALISTA  71,62



RACK DE PISO 19" X 16 U X 570MM (GABINETE) PARA MODEMS E SOM C/PORTA DE VIDRO iORSE 1902 1,00 UN 643,03 643,03

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H               21,70 130,20

SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP iORSE 13510 2,00 UN 3655,89 7311,78

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98302 2,00 UN             986,13 1972,26

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" ISEINFRA CE i8448 2,00 UN               34,90 69,80

PREÇO TOTAL S/ BDI 10285,11

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

LUMINÁRIA (CALHA) P/  LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W/TUBULAR LED 18W A 20W IORSE 1352 1,00 UN 44,95 44,95

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ISINAPI 39387 2,00 UN               14,22 28,44

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,2000 H               21,70 4,34

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,2000 H               26,34 5,27

PREÇO TOTAL S/ BDI 83,00

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ.,  

MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
iORSE 12230 1,00 UN 6562,15 6562,15

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI 94975 0,22 M3             631,16 138,86

PREÇO TOTAL S/ BDI 6749,05

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

CAIXA DE PASSAGEM N4 PADRÃO TELEBRÁS, 60 X 60 X 12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANI ZADO iORSE 429 1,00 UN 253,37 253,37

BARRAMENTO COM VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO 5/8" X 3,00M iORSE 11197 1,00 UN 432,48 432,48

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H               21,70 21,70

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H               26,34 26,34

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI 94975 0,18 M3             631,16 113,61

PREÇO TOTAL S/ BDI 847,50

UNIDADE: UN

DESCRIÇÃO REF. CÓDIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,50 H               21,70 32,55

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,50 H               26,34 39,51

PREÇO TOTAL S/ BDI 72,06

SEDUC E 224
MUDANÇA NA ALTURA DE FIXAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS EXISTENTES

SEDUC E 223
CAIXA DE PASSAGEM COM BARRAMENTO 350A PARA INTERLIGAÇÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO QGBT

SEDUC E 201
LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W

SEDUC E 222
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ. BARRAMENTO DE 350A

MARCIENIO 
ROCHA 
MARQUES:025786
96381

Assinado de forma digital 
por MARCIENIO ROCHA 
MARQUES:02578696381 
Dados: 2025.01.07 
07:44:43 -03'00'



 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO 

SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO

SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

SER.CG UN 1,0000 1.059,02R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 695,60R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1860 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SER.CG M 10,0000 69,56R$                 695,60R$               

MÃO-DE-OBRA 363,42R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0000 121,14R$               363,42R$               

¹

²

S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO

ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
SER.CG M2 1,0000 13,61R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 13,61R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,0955 142,52R$               13,61R$                 

*

S1.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO

ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA
SER.CG M2 1,0000 10,03R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 10,03R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0704 142,52R$               10,03R$                 

*

S1.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
SER.CG M2 1,0000 8,96R$                 

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 8,96R$                 
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0629 142,52R$               8,96R$                    

*

Tabela 10 - Instalações Hidráulicas e Mecânicas: escolas e colégios, água, para um CUB/BA do padrão R8-N (nov/2017) de R$ 1.369,12

Segundo Tabela de Honorários Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edição 2018.

Segundo Tabela de Honorários de Referência de Projetos de Estruturas - ABECE

Valor do CUB de Referência: Média entre CUB's (mai/2022) Padrão Comercial Normal CSL-8N (R$ 1.908,56) e Padrão Galpão Industrial GI (R$ 1.115,85)

Preço do projeto por área detalhada (R$/m²) - Menor coeficiente da Tabela (Edifício Residencial de 8 pavtos): 0,9% x CUB / m²

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2290

SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2937

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI

Segundo Tabela de Honorários de Referência de Projetos de Estruturas - ABECE

Valor do CUB de Referência: CUB (mai/2022) Padrão Galpão Industrial GI (R$ 1.115,85)

Preço do projeto por área detalhada (R$/m²) - Menor coeficiente da Tabela (Edifício Residencial de 8 pavtos): 0,9% x CUB / m²

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
SER.CG M2 1,0000 3,14R$                 

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 3,14R$                 
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0221 142,52R$               3,14R$                    

*

S1.6

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE

CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE

MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

SER.CG UN 1,0000 830,16R$            

MATERIAL 278,55R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 2,0000 4,20R$                    8,40R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11831

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 1,0000 17,62R$                 17,62R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9892 UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 2,0000 6,00R$                    12,00R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
60

ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4",

PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. UN 2,0000 5,45R$                    10,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1414

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM

X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,0000 9,11R$                    9,11R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
4895/O-I ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 1" MAT. M 1,0000 59,89R$                 59,89R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6036

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA

EXTERNA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. UN 1,0000 18,34R$                 18,34R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 1,0000 3,41R$                    3,41R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20

MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR

15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MAT. M 6,0000 5,15R$                    30,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT. M 1,0000 7,07R$                    7,07R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
12773

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO

MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 1,0000 100,91R$               100,91R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 505,74R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

SER.CG M3 0,0210 9,13R$                    0,19R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023
SER.CG M3 1,3260 20,75R$                 27,51R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 1,3470 81,65R$                 109,98R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98655

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM

30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018
SER.CG M 0,5000 736,13R$               368,06R$               

MÃO-DE-OBRA 45,87R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 25,23R$                 25,23R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 06096

Segundo Tabela de Honorários Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edição 2018.

Tabela 10 - Instalações Hidráulicas e Mecânicas: escolas e colégios, incêndio, para um CUB/BA do padrão R8-N (nov/2017) de R$ 1.369,12

CUB/PI de (mai/2022) PIS Padrão Baixo de  R$ 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrão Médio (referência)

SEDUC/PI

CUB/PI de mai/2022 PIS Padrão Baixo de  R$ 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrão Médio (referência)

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
SER.CG M2 1,0000 360,76R$            

MATERIAL 293,84R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. M2 1,0000 250,00R$               250,00R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,1500 21,11R$                 3,16R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4512

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 1,0000 2,32R$                    2,32R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M 4,0000 9,59R$                    38,36R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 66,92R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,64R$                 25,64R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                 41,28R$                 

¹

S1.8
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA

DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA
SER.CG M2 1,0000 13,68R$              

MATERIAL 9,06R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,1613 21,11R$                 3,40R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M 0,5000 9,59R$                    4,79R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37524

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO,

MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. M 0,3500 2,49R$                    0,87R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 4,62R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 25,64R$                 2,56R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                 2,06R$                    

¹

S1.9

CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø =

450MM, 5 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO

INTERNO DE 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

SER.CG M 1,0000 36,77R$              

MATERIAL -                        

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 30,57R$              

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
4306/O-I

CONCERTINA DUPLA RIPPER 450MM OU SIMILAR (BARREIRA FÍSICA

EFETIVA)
MAT. M 1,0000 30,57R$                 30,57R$                 

MÃO-DE-OBRA 6,20R$                 
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,64R$                 3,09R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1500 20,76R$                 3,11R$                    

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 13106

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12640

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00051

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

SEDUC/PI

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 

50MM

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S1.10

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB,

04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA

SER.CG UN 1,0000 3.244,56R$         

MATERIAL 2.972,96R$         
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12992/O-I

CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP

INTELBRAS OU SIMILAR
MAT. UN 4,0000 374,93R$               1.499,72R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9217/O-I FONTE PARA CÂMERA DE SEGURANÇA CHAVEADA 110/220V MAT. UN 1,0000 211,00R$               211,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10098/O-I CABO ELÉTRICO TRANÇADO PARA CFTV MAT. M 200,0000 1,83R$                    366,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3670/O-I

KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES,

FIO JUMPER E OUTROS)
MAT. UN 1,0000 667,12R$               667,12R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9113/O-I ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR MAT. UN 1,0000 229,12R$               229,12R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 271,60R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,0000 33,95R$                 271,60R$               

S1.11

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB,

08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E

DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA

SER.CG UN 1,0000 5.381,88R$         

MATERIAL 4.838,68R$         
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12992/O-I

CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP

INTELBRAS OU SIMILAR
MAT. UN 8,0000 374,93R$               2.999,44R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9217/O-I FONTE PARA CÂMERA DE SEGURANÇA CHAVEADA 110/220V MAT. UN 1,0000 211,00R$               211,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10098/O-I CABO ELÉTRICO TRANÇADO PARA CFTV MAT. M 400,0000 1,83R$                    732,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3670/O-I

KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES,

FIO JUMPER E OUTROS)
MAT. UN 1,0000 667,12R$               667,12R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9113/O-I ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR MAT. UN 1,0000 229,12R$               229,12R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 543,20R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 33,95R$                 543,20R$               

S1.12

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 16 CANAIS, HD DE 4TB,

16 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA

SER.CG UN 1,0000 9.656,52R$         

MATERIAL 8.570,12R$         
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12992/O-I

CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP

INTELBRAS OU SIMILAR
MAT. UN 16,0000 374,93R$               5.998,88R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9217/O-I FONTE PARA CÂMERA DE SEGURANÇA CHAVEADA 110/220V MAT. UN 1,0000 211,00R$               211,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10098/O-I CABO ELÉTRICO TRANÇADO PARA CFTV MAT. M 800,0000 1,83R$                    1.464,00R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3670/O-I

KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES,

FIO JUMPER E OUTROS)
MAT. UN 1,0000 667,12R$               667,12R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9113/O-I ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR MAT. UN 1,0000 229,12R$               229,12R$               

SEDUC/PI

SEDUC/PI

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.086,40R$         
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 32,0000 33,95R$                 1.086,40R$            

S1.13

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA

PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS

SER.CG M2 1,0000 698,23R$            

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 698,23R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. UN 0,0200 105,15R$               2,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. M2 0,0462 586,25R$               27,08R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

MAT. M 0,1860 7,99R$                    1,48R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91851

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

MAT. M 0,0748 11,21R$                 0,83R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. M 0,4030 3,36R$                    1,35R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. M 1,3154 4,54R$                    5,97R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. M 0,5040 15,08R$                 7,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0200 14,21R$                 0,28R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0200 30,54R$                 0,61R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0200 38,30R$                 0,76R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0200 32,14R$                 0,64R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

MAT. M2 1,3888 15,35R$                 21,31R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MAT. UN 0,1000 998,41R$               99,84R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
MAT. UN 0,0400 13,40R$                 0,53R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
MAT. UN 0,0050 94,99R$                 0,47R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MAT. M2 1,3888 62,69R$                 87,06R$                 

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. M2 0,0800 341,67R$               27,33R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

MAT. M2 1,0000 104,70R$               104,70R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
MAT. M2 1,0000 22,74R$                 22,74R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
MAT. M 0,4900 19,42R$                 9,51R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

MAT. UN 0,2000 123,06R$               24,61R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
MAT. UN 0,0200 24,98R$                 0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98294

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
MAT. M 0,1408 8,06R$                    1,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
MAT. UN 0,0200 51,91R$                 1,03R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 1,0500 115,51R$               121,28R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,1470 99,47R$                 14,62R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,3738 138,04R$               51,59R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

MAT. UN 0,0050 612,49R$               3,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
MAT. UN 0,0400 233,87R$               9,35R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
MAT. M2 3,1416 15,56R$                 48,88R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S1.14

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO

E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO

DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO

SER.CG M2 1,0000 1.000,40R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.000,40R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86913

TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 0,0301 53,53R$                 1,61R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MAT. UN 0,0401 476,43R$               19,11R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104895

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MAT. UN 0,0401 246,22R$               9,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

MAT. M2 0,3005 71,27R$                 21,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MAT. M2 0,3005 42,35R$                 12,72R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MAT. M2 0,3005 4,60R$                    1,38R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
MAT. M2 0,3255 3,77R$                    1,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,2957 21,52R$                 6,36R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,1057 29,40R$                 3,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,3712 8,71R$                    3,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0100 9,40R$                    0,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0602 11,95R$                 0,71R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89368

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0100 13,48R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0903 12,01R$                 1,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0702 18,07R$                 1,26R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA.

AF_10/2022

MAT. M2 0,3092 73,07R$                 22,59R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0502 44,72R$                 2,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0502 16,91R$                 0,84R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1527 19,11R$                 2,91R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,0550 23,94R$                 1,31R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1955 33,35R$                 6,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1505 9,25R$                    1,39R$                    
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1304 9,44R$                    1,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0201 14,42R$                 0,28R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0100 15,02R$                 0,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0100 22,33R$                 0,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0702 35,52R$                 2,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0100 13,43R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0201 36,12R$                 0,72R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. M 0,1683 19,21R$                 3,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89995

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
MAT. M3 0,0026 1.218,99R$            3,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89998

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE

10,0 MM. AF_09/2021
MAT. KG 0,0763 10,27R$                 0,78R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,3609 7,28R$                    2,62R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,3609 14,78R$                 5,33R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

MAT. M 0,0295 22,27R$                 0,65R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. UN 0,0602 322,22R$               19,39R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. UN 0,0201 344,85R$               6,91R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. M 0,0295 8,09R$                    0,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. UN 0,0201 105,15R$               2,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. UN 0,0602 89,39R$                 5,38R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

MAT. M 0,5319 7,99R$                    4,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. M 0,3564 3,36R$                    1,19R$                    
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
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DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. M 4,0758 4,54R$                    18,50R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0803 14,21R$                 1,14R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

MAT. UN 0,0702 29,08R$                 2,04R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0100 30,54R$                 0,30R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0401 37,06R$                 1,48R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0401 35,73R$                 1,43R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0201 38,30R$                 0,76R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MAT. UN 0,0201 32,14R$                 0,64R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

MAT. M2 1,3023 15,35R$                 19,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MAT. UN 0,0421 998,41R$               42,06R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MAT. UN 0,0281 1.116,81R$            31,36R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93389

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

AF_02/2023_PE

MAT. M2 1,0000 65,65R$                 65,65R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
MAT. UN 0,0201 13,40R$                 0,26R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
MAT. UN 0,0702 69,08R$                 4,85R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MAT. M2 1,3023 62,69R$                 81,64R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. M2 0,0337 661,23R$               22,28R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

MAT. M2 0,0241 341,67R$               8,22R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MAT. UN 0,0502 120,71R$               6,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MAT. UN 0,0201 165,63R$               3,32R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

MAT. M2 1,0000 104,70R$               104,70R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
MAT. M2 1,0000 22,74R$                 22,74R$                 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
MAT. M 0,7310 19,42R$                 14,19R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

MAT. UN 0,1404 123,06R$               17,28R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
MAT. UN 0,0201 24,98R$                 0,50R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,3001 115,51R$               34,66R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,5959 99,47R$                 59,27R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,8344 138,04R$               115,18R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,0781 145,66R$               11,38R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 0,0301 754,88R$               22,71R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 0,0702 96,40R$                 6,76R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

MAT. UN 0,0050 612,49R$               3,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA

18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

MAT. UN 0,0050 583,79R$               2,92R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
MAT. UN 0,0100 233,87R$               2,34R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
MAT. M2 3,2873 15,56R$                 51,15R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102989

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
MAT. M 0,0835 38,00R$                 3,17R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103002

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000

MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MAT. UN 0,0835 302,88R$               25,27R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103049

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
MAT. UN 0,0602 21,46R$                 1,29R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103978

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. M 0,0466 23,49R$                 1,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104012

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0201 21,03R$                 0,42R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0401 38,00R$                 1,52R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104346

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0201 41,97R$                 0,84R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104347

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0201 44,16R$                 0,88R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104350

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0201 28,07R$                 0,56R$                    
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104356

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0100 25,73R$                 0,25R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104641

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
MAT. M2 0,3255 8,61R$                    2,80R$                    

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

S2.1
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU

TALHADEIRAS 
SER.CG M2 1,0000 3,09R$                 

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 3,09R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 20,64R$                 3,09R$                    

¹

S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO

E/OU ESCOVAÇÃO)
SER.CG M2 1,0000 8,25R$                 

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 8,25R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 20,64R$                 8,25R$                    

¹

S2.3 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE SER.CG M2 1,0000 13,39R$              

MATERIAL 3,07R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. L 0,1000 30,77R$                 3,07R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 10,32R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                 10,32R$                 

¹

S2.4

REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU

ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO, INCLUSIVE

MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO DO TIPO FACHADEIRO

SER.CG M2 1,0000 53,39R$              

MATERIAL 9,69R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00029

REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00042

APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 104897

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. L 0,2500 30,77R$                 7,69R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. UN 0,0500 14,21R$                 0,71R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 0,5000 2,58R$                    1,29R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,42R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI

INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

SER.CG M2XMES 0,1025 14,25R$                 1,46R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

AF_11/2017

SER.CG M2 0,1025 9,44R$                    0,96R$                    

MÃO-DE-OBRA 41,28R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                 41,28R$                 

¹

S2.5
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU

MARMORITE
SER.CG M2 1,0000 16,25R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 16,25R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 25,99R$                 1,81R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 20,64R$                 14,44R$                 

¹

S2.6
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU

MARMORITE
SER.CG M2 1,0000 24,53R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 24,53R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1500 25,99R$                 3,89R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹

S2.7 RETIRADA DE GRADE DE FERRO SER.CG M2 1,0000 9,31R$                 

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 9,31R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 25,99R$                 5,19R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08387

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12504

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04521

REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S2.8
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DO ENTULHO
SER.CG M2 1,0000 38,75R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 38,75R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                 7,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 20,64R$                 30,96R$                 

¹

S2.9
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA

DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA
SER.CG M2 1,0000 10,05R$              

MATERIAL 0,59R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
44533

DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES

TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. UN 0,0200 29,76R$                 0,59R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 9,46R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 26,74R$                 5,34R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S2.10
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
SER.CG M2 1,0000 23,23R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 23,23R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 25,99R$                 2,59R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹

S2.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SER.CG M2 1,0000 16,25R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 16,25R$              

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08344

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08344

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1047

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM:  SEINFRA - C3040

RETIRADA DE GRADE DE FERRO - M2

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0700 25,99R$                 1,81R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 20,64R$                 14,44R$                 

¹

S2.12
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
SER.CG M2 1,0000 32,52R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 32,52R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1400 25,99R$                 3,63R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,4000 20,64R$                 28,89R$                 

¹

S2.13
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO 
SER.CG M2 1,0000 30,20R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 30,20R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1300 25,99R$                 3,37R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,3000 20,64R$                 26,83R$                 

¹

S2.14
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO

CIRCULAR OU DUPLO T
SER.CG UN 1,0000 374,52R$            

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 291,96R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SER.CG CHP 1,0000 229,44R$               229,44R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.

AF_08/2023
SER.CG M3 0,7500 83,36R$                 62,52R$                 

MÃO-DE-OBRA 82,56R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,0000 20,64R$                 82,56R$                 

¹

S2.15
DEMOLIÇÃO DE CERCA EM ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ

20 FIOS DE ARAME FARPADO
SER.CG M 1,0000 30,96R$              

MATERIAL -                        
                        -

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 03242

REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1066

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1065

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1064

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 30,96R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 20,64R$                 30,96R$                 

¹

S3.0 MOVIMENTO DE TERRA

S3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 1,50M
SER.CG M3 1,0000 54,69R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 54,69R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,6500 20,64R$                 54,69R$                 

¹

S3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 4,00M
SER.CG M3 1,0000 72,03R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 72,03R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,4900 20,64R$                 72,03R$                 

¹

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$              

MATERIAL 49,15R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                 49,15R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                 8,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                 6,62R$                    

MÃO-DE-OBRA 13,60R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                 13,60R$                 

¹

S3.4
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 82,28R$              

MATERIAL 53,12R$              

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1257

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2784

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00024

DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
368

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MAT. M3 1,2500 42,50R$                 53,12R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                 8,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                 6,62R$                    

MÃO-DE-OBRA 13,60R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                 13,60R$                 

¹

S4.0 INFRAESTRUTURA

S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA

NO TRAÇO 1:4

SER.CG M3 1,0000 734,58R$            

MATERIAL 287,23R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 1,2000 239,36R$               287,23R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$               167,57R$               

MÃO-DE-OBRA 279,78R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 25,99R$                 155,94R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE

06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$            

MATERIAL 221,10R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$               167,57R$               

MÃO-DE-OBRA 414,54R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                 239,10R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                 175,44R$               

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO 

MECÂNICA E TRANSPORTE

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 05/2016

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S4.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE

08 FUROS (09X19X19CM), ESPESSURA DE 19CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA)

SER.CG M3 1,0000 752,26R$            

MATERIAL 173,90R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. UN 235,0000 0,74R$                    173,90R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$               167,57R$               

MÃO-DE-OBRA 410,79R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 25,99R$                 220,91R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 20,64R$                 189,88R$               

¹

S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25

MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
SER.CG M3 1,0000 1.520,91R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.325,39R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1500 663,65R$               763,19R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 35,0000 16,03R$                 561,05R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,4230 1,36R$                    0,57R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,2250 0,48R$                    0,58R$                    

MÃO-DE-OBRA 195,52R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,9060 25,99R$                 127,50R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960 20,64R$                 68,02R$                 

¹

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 2.679,17R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.643,54R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$               690,63R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SEDUC/PI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                 422,10R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                 567,90R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 14,2800 67,42R$                 962,75R$               

MÃO-DE-OBRA 35,63R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                 17,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                 2,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                 15,35R$                 

¹

S5.0 SUPERESTRUTURA

S5.1

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM

ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M),

CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF,

INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

SER.CG M2 1,0000 25,87R$              

MATERIAL 7,42R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4513

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MAT. M 1,1000 6,75R$                    7,42R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 14,33R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SER.CG UNXMES 0,8500 16,86R$                 14,33R$                 

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S5.2
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM

ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
SER.CG M2 1,0000 299,36R$            

MATERIAL 263,76R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
130

ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL,

BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. KG 42,0000 6,28R$                    263,76R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 35,60R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 21,48R$                 16,11R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 25,99R$                 19,49R$                 

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 83730

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07629

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S5.3

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U"

152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4",

COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,

IÇAMENTO E MONTAGEM

SER.CG KG 1,0000 15,34R$              

MATERIAL 11,01R$              
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. KG 0,0794 10,27R$                 0,81R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4632/O-I PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 650MM MAT. UN 0,0479 29,88R$                 1,43R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10966

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =

8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,6394 9,12R$                    5,83R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. KG 0,3606 8,02R$                    2,89R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0018 32,00R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3,70R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
SER.CG M2 0,0789 26,57R$                 2,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,0789 10,86R$                 0,85R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHP DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHP 0,0015 347,07R$               0,52R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHI DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHI 0,0014 177,07R$               0,24R$                    

MÃO-DE-OBRA 0,63R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 26,74R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0237 20,76R$                 0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0008 20,09R$                 0,01R$                    

¹

²

S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.210,45R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.000,85R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                    0,91R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                    0,56R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$               690,63R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                 281,40R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                 620,95R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100765
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 20,0000 70,32R$                 1.406,40R$            

MÃO-DE-OBRA 209,60R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                 47,97R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                 47,33R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                 114,30R$               

¹

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.411,17R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.375,54R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$               690,63R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                 422,10R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                 567,90R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 14,2800 118,68R$               1.694,75R$            

MÃO-DE-OBRA 35,63R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                 17,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                 2,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                 15,35R$                 

¹

S5.6

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 2.231,49R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.201,24R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0560 1,36R$                    0,07R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1330 0,48R$                    0,06R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$               690,63R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92801

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022
SER.CG KG 30,0000 10,29R$                 308,70R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92802

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022
SER.CG KG 70,0000 10,27R$                 718,90R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 12,0000 40,24R$                 482,88R$               

MÃO-DE-OBRA 30,25R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5650 25,99R$                 14,68R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0940 25,64R$                 2,41R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6380 20,64R$                 13,16R$                 

¹

S6.0 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS

S6.1
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM
SER.CG M2 1,0000 196,57R$            

MATERIAL 108,33R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 69,4444 1,56R$                    108,33R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 13,64R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0250 545,73R$               13,64R$                 

MÃO-DE-OBRA 74,60R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6000 25,99R$                 41,58R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6000 20,64R$                 33,02R$                 

¹

S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO
SER.CG M2 1,0000 479,46R$            

MATERIAL 318,02R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000 316,05R$               316,05R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0040 86,11R$                 0,34R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 1,6000 1,02R$                    1,63R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 161,44R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000 25,99R$                 62,37R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8000 20,64R$                 99,07R$                 

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3614

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=11 cm

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 

A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S6.3
DIVISÓRIA SUSPENSA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
SER.CG M2 1,0000 365,10R$            

MATERIAL 316,05R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000 316,05R$               316,05R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,42R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0030 807,68R$               2,42R$                    

MÃO-DE-OBRA 46,63R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                 25,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹

S7.0 COBERTURA

S7.1

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO

6MM, COM REPOSIÇÃO DE 20% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO

SER.CG M2 1,0000 25,49R$              

MATERIAL 19,66R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
20212

CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. M 0,6750 12,81R$                 8,64R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7194

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M

(SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. M2 0,2570 36,82R$                 9,46R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4310

FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO,

TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 0,4500 3,38R$                    1,52R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0020 22,50R$                 0,04R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 5,83R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1260 25,64R$                 3,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1260 20,64R$                 2,60R$                    

¹

S7.2

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO

CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO

DE 5% DE TELHAS 

SER.CG M2 1,0000 14,09R$              

MATERIAL 1,39R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MAT. MIL 0,0017 822,00R$               1,39R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 12,70R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,40R$                 12,70R$                 

¹

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL 

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00266

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04458

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO

CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO

DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS)

SER.CG M2 1,0000 45,75R$              

MATERIAL 2,79R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MAT. MIL 0,0034 822,00R$               2,79R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 9,50R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SER.CG M2 1,0000 3,40R$                    3,40R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SER.CG M2 0,1000 7,36R$                    0,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

SER.CG M2 0,1000 53,79R$                 5,37R$                    

MÃO-DE-OBRA 33,46R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,64R$                 12,82R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹

S7.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE

CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

SER.CG M2 1,0000 53,11R$              

MATERIAL 32,40R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4408

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MAT. M 3,2920 1,42R$                    4,67R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
20212

CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. M 1,9560 12,81R$                 25,05R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0700 23,37R$                 1,63R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. KG 0,0500 21,09R$                 1,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,69R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SER.CG CHP 0,0431 26,99R$                 1,16R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
SER.CG CHI 0,0598 25,75R$                 1,53R$                    

MÃO-DE-OBRA 18,02R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3670 25,64R$                 9,40R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4070 21,19R$                 8,62R$                    

¹

S7.5

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U"

75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL

127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA

DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO

SER.CG M2 1,0000 120,77R$            

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

SEDUC/PI

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92539

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MATERIAL 67,95R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. MXMES 0,1250 19,00R$                 2,37R$                    

¹ ²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
40535

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =

2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. KG 2,6370 8,66R$                    22,83R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
40598

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =

3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 5,0600 8,45R$                    42,75R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 10,40R$              

¹ ²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0

MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

SER.CG H 0,6060 5,09R$                    3,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SER.CG M2 0,7100 10,31R$                 7,32R$                    

MÃO-DE-OBRA 42,42R$              

¹ ²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5260 26,74R$                 14,06R$                 

¹ ²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3160 25,78R$                 8,14R$                    

¹ ²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9800 20,64R$                 20,22R$                 

¹

²

³

S7.6
CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E=

0,8MM
SER.CG M 1,0000 114,16R$            

MATERIAL 103,06R$            

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
720/O-I CUMEEIRA ALUMÍNIO 0,8 MM (2,71 KG/M2) MAT. M 1,0000 103,06R$               103,06R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 11,10R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2400 25,64R$                 6,15R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2400 20,64R$                 4,95R$                    

¹

S7.7 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SER.CG M 1,0000 78,05R$              

MATERIAL 72,54R$              

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0929 CUMEEIRA TERMOACUSTICA M.O. UN 0,8250 87,93R$                 72,54R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 5,51R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00254

CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM

SEDUC/PI

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D 

ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12384

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 6,00 A 10,00M, PINTURA 01 

DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12414

TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS 

ESMALTE EPOXI BRANCO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12508
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1200 25,40R$                 3,04R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1200 20,64R$                 2,47R$                    

¹

S7.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL SER.CG M 1,0000 15,29R$              

MATERIAL 0,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0025 86,11R$                 0,21R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,3240 1,12R$                    0,36R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,3240 1,02R$                    0,33R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 14,39R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                 7,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3200 20,64R$                 6,60R$                    

¹

S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

L=30CM E H=5CM 
SER.CG M 1,0000 43,36R$              

MATERIAL 10,86R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0780 22,74R$                 1,77R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,0130 254,66R$               3,31R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10567

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,0350 10,83R$                 0,37R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 5,0000 1,02R$                    5,10R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0010 86,11R$                 0,08R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0100 23,65R$                 0,23R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 12,87R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,0000 12,87R$                 12,87R$                 

MÃO-DE-OBRA 19,63R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 25,64R$                 5,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                 10,39R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S7.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM SER.CG M2 1,0000 181,19R$            

MATERIAL 94,65R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 17,3600 1,02R$                    17,70R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0400 86,11R$                 3,44R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00304

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0387

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1002

CUMEEIRA TERMOACÚSTICA

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0200 22,74R$                 0,45R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,0900 254,66R$               22,91R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0200 23,65R$                 0,47R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100

MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,0000 49,68R$                 49,68R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 17,49R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0200 6,49R$                    0,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,3500 12,87R$                 17,37R$                 

MÃO-DE-OBRA 69,05R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 25,64R$                 17,94R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                 7,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 25,78R$                 20,62R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                 22,70R$                 

¹

S7.11

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO

CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO

DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS). INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCAÇÃO

DAS TELHAS

SER.CG M2 1,0000 61,96R$              

MATERIAL 2,79R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MAT. MIL 0,0034 822,00R$               2,79R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 21,59R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100330

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SER.CG M2 1,0000 15,49R$                 15,49R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SER.CG M2 0,1000 7,36R$                    0,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

SER.CG M2 0,1000 53,79R$                 5,37R$                    

MÃO-DE-OBRA 37,58R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,64R$                 12,82R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                 24,76R$                 

¹

²

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00278

LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S7.12

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS

EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO

127 OU 150, PARA VÃOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE

PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M2 1,0000 162,56R$            

MATERIAL 84,96R$              
¹

²

³

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43692

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =

3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 4,4460 9,12R$                    40,54R$                 

¹

²

³

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,

E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. KG 5,1300 8,66R$                    44,42R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 41,76R$              

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98764

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

SER.CG CHP 0,4120 5,28R$                    2,17R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
160/O-I

ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL

DIÁRIO POR PEÇA
SER.CG PXD 3,3300 0,50R$                    1,66R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91467

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG H 0,0700 154,61R$               10,82R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102933

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM

CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER

FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N,

POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

SER.CG H 0,1700 1,04R$                    0,17R$                    

¹

²

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4182/O-I ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH SER.CG H 0,0400 1,27R$                    0,05R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,8400 10,86R$                 9,12R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 1,6800 10,58R$                 17,77R$                 

MÃO-DE-OBRA 35,84R$              
¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1060 25,78R$                 2,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1700 25,64R$                 4,35R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4120 26,74R$                 11,01R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8600 20,64R$                 17,75R$                 

¹

²

³

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12386

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC127X50X5,13KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,00M, PINTURA 01 

DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12414

TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS 

ESMALTE EPOXI BRANCO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12509

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D 

ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS

EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO

150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A

30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E

MONTAGEM

SER.CG M2 1,0000 175,72R$            

MATERIAL 95,16R$              
¹

²

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43692

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =

3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 4,1040 9,12R$                    37,42R$                 

¹

³

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO,

E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. KG 5,1300 8,66R$                    44,42R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2422/O-I

VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM

(MARVITEC REF. 1431 OU SIMI LAR)
MAT. M 1,2903 10,33R$                 13,32R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 42,92R$              

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0

MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

SER.CG H 0,4160 5,09R$                    2,11R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

SER.CG MXMES 0,1400 19,00R$                 2,66R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91467

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG H 0,0600 154,61R$               9,27R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102933

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM

CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER

FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N,

POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

SER.CG H 0,1800 1,04R$                    0,18R$                    

¹

²

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4182/O-I ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH SER.CG H 0,2140 1,27R$                    0,27R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,8880 10,86R$                 9,64R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 1,7760 10,58R$                 18,79R$                 

MÃO-DE-OBRA 37,64R$              
¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,78R$                 2,88R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 25,64R$                 4,61R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4160 26,74R$                 11,12R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9220 20,64R$                 19,03R$                 

¹

²

³

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12510

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 

2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12387

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,00M, PINTURA 01 

DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12414

TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS 

ESMALTE EPOXI BRANCO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO

PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL, DE FORMA MANUAL.

SER.CG M2 1,0000 67,14R$              

MATERIAL 16,50R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7175

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41*

CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MAT. UN 17,7490 0,93R$                    16,50R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 50,64R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                 22,70R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 25,40R$                 27,94R$                 

¹

²

S8.0 ESQUADRIAS

S8.1
REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE

20% DE MATERIAIS E FERRAGENS
SER.CG M2 1,0000 98,76R$              

MATERIAL 52,93R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11046

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 1,8000 12,93R$                 23,27R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM

ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,7857 14,01R$                 25,01R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 1,7857 2,58R$                    4,60R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0017 30,73R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 18,92R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SER.CG UN 0,1800 105,15R$               18,92R$                 

MÃO-DE-OBRA 26,91R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9000 25,78R$                 23,20R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 20,64R$                 3,71R$                    

¹

S8.2

REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO

DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18

(ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS

E FERRAGENS

SER.CG M2 1,0000 100,96R$            

MATERIAL 74,05R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11046

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 1,8000 12,93R$                 23,27R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
567

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17

MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. M 0,3600 12,40R$                 4,46R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM

ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 2,6666 14,01R$                 37,35R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
5092

GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA

JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) -

INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MAT. PAR 0,1800 18,42R$                 3,31R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 01859

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94195

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4462

TELHA CERÂMICA

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3122

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE

3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MAT. UN 0,1800 5,65R$                    1,01R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 1,7857 2,58R$                    4,60R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0017 30,73R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 26,91R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9000 25,78R$                 23,20R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 20,64R$                 3,71R$                    

¹

S8.3

JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE

FERRAGENS

SER.CG M2 1,0000 672,76R$            

MATERIAL 587,15R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11046

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 19,5897 12,93R$                 253,29R$               

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. M3 0,0097 85,00R$                 0,82R$                    

²
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0438 CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE MAT. M2 1,0000 281,31R$               281,31R$               

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,7300 1,12R$                    0,81R$                    

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,6700 1,02R$                    2,72R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11462

GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA

PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. PAR 2,5600 18,83R$                 48,20R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 85,61R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 25,99R$                 64,97R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                 20,64R$                 

¹

²

S8.4
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
SER.CG M2 1,0000 479,44R$            

MATERIAL 106,57R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
566

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E),

0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 9,1700 4,64R$                    42,54R$                 

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. KG 7,5440 8,02R$                    60,50R$                 

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,1150 30,73R$                 3,53R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 6,08R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0080 760,44R$               6,08R$                    

MÃO-DE-OBRA 366,79R$            

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650 21,28R$                 148,21R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1517

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 68054

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 01859

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790 25,78R$                 218,58R$               

¹

S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA

DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

SER.CG M2 1,0000 441,81R$            

MATERIAL 351,23R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0072 86,11R$                 0,61R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000 25,17R$                 62,92R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,4900 1,12R$                    0,54R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,0300 1,02R$                    2,07R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM

ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,7800 14,01R$                 24,93R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA

DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. CJ 0,5900 70,00R$                 41,30R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39021

PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA

VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE

PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 0,5291 413,66R$               218,86R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 90,58R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                 38,98R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 20,64R$                 51,60R$                 

¹

S8.6

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS DO TIPO VAI E VEM

EM CHAPA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO GSG 14

(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE

VIDROS.

SER.CG M2 1,0000 548,99R$            

MATERIAL 458,41R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0072 86,11R$                 0,61R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000 25,17R$                 62,92R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,4900 1,12R$                    0,54R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,0300 1,02R$                    2,07R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11451

DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'',

GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. UN 1,7800 74,22R$                 132,11R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA

DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. CJ 0,5900 70,00R$                 41,30R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39021

PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA

VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE

PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 0,5291 413,66R$               218,86R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 90,58R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                 38,98R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 20,64R$                 51,60R$                 

¹

S8.7
PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA,

DE ENROLAR
SER.CG M2 1,0000 425,22R$            

MATERIAL 377,16R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4911

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA

LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24

(SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. M2 1,0000 377,16R$               377,16R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 10,76R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0160 673,04R$               10,76R$                 

MÃO-DE-OBRA 37,30R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 25,99R$                 20,79R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 20,64R$                 16,51R$                 

¹

S8.8
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA

ONDULADA N.24
SER.CG M2 1,0000 572,20R$            

MATERIAL 523,51R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4910

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA

CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM

INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAT. M2 1,0000 516,67R$               516,67R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. M3 0,0130 85,00R$                 1,10R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 4,5800 1,02R$                    4,67R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,9600 1,12R$                    1,07R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 48,69R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                 25,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                 22,70R$                 

¹

S8.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM

E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
SER.CG M2 1,0000 367,31R$            

MATERIAL 333,67R$            

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1969

PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 01857

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM

( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 9,3500 34,25R$                 320,23R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,4200 32,00R$                 13,44R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 0,53R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0008 673,04R$               0,53R$                    

MÃO-DE-OBRA 33,11R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 25,99R$                 8,83R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,78R$                 17,27R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                 7,01R$                    

¹

S8.10

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE

ABRIR. INCLUSO FERRAGENS

SER.CG M2 1,0000 672,69R$            

MATERIAL 412,41R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
559

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E),

2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 3,0000 24,99R$                 74,97R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. KG 13,7100 8,02R$                    109,95R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. M2 1,1000 102,97R$               113,26R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 3,3700 32,00R$                 107,84R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11948

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. UN 9,0000 0,71R$                    6,39R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 260,28R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,78R$                 90,23R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 26,74R$                 66,85R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,0000 20,64R$                 103,20R$               

¹

S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E

FIO REDONDO 
SER.CG UN 1,0000 10,79R$              

MATERIAL 3,38R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3119

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE

2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E

JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. UN 1,0000 2,78R$                    2,78R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11960

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. UN 4,0000 0,15R$                    0,60R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 7,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500 21,19R$                 7,41R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11532

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹

S8.12

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO,

EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E

JANELA

SER.CG UN 1,0000 19,17R$              

MATERIAL 11,76R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11461

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE

5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA

MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MAT. UN 1,0000 11,16R$                 11,16R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11960

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. UN 4,0000 0,15R$                    0,60R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 7,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500 21,19R$                 7,41R$                    

¹

S8.13
FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA

ALAVANCA PARA PORTÃO
SER.CG UN 1,0000 151,56R$            

MATERIAL 60,74R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE

TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAT. UN 1,0000 60,74R$                 60,74R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 90,82R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 24,77R$                 49,54R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                 41,28R$                 

¹

S8.14 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER SER.CG UN 1,0000 204,07R$            

MATERIAL 101,90R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43612

FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER

EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,

MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MAT. CJ 1,0000 101,90R$               101,90R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 102,17R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,2500 24,77R$                 55,73R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,2500 20,64R$                 46,44R$                 

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 3736

FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAGAIO 

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4587

FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1365

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1366

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E

MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40

MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE

ASSENTAMENTO 

SER.CG M2 1,0000 511,23R$            

MATERIAL 258,37R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM

( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 2,5000 34,25R$                 85,62R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM

( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 2,4000 71,98R$                 172,75R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 252,86R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400 25,78R$                 202,11R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                 25,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                 24,76R$                 

¹

S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",

ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA

CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

SER.CG M2 1,0000 74,50R$              

MATERIAL 48,46R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7158

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 1,0500 37,83R$                 39,72R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,4000 18,67R$                 7,46R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0400 32,00R$                 1,28R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 26,04R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2500 25,78R$                 6,44R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9500 20,64R$                 19,60R$                 

¹

S8.17

RESTAURO/RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE

OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75%.

(REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, TROCA DE PEÇAS

DANIFICADAS, EMASSAMENTO E PINTURA COM VERNIZ

INCOLOR)

SER.CG M2 1,0000 222,60R$            

MATERIAL 87,06R$              

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
1690/O-I PARAFUSO DE METAL 2 " X 12 (SEXTAVADO) MAT. UN 1,0000 5,03R$                    5,03R$                    

³
ORSE/SE INS 

(01/2024)
3143/O-I REMOVEDOR DE TINTA MARCA CORAL OU SIMILAR MAT. L 0,4000 38,61R$                 15,44R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,2500 10,31R$                 2,57R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
2931/O-I COLA À BASE DE RESINA POLIÉSTER COM CATALISADOR MAT. KG 0,2500 42,11R$                 10,52R$                 

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
3186/O-I MADEIRA CEDRO - PRANCHA COM 30CM X 3,5CM MAT. M2 0,2500 20,99R$                 5,24R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
4503/O-I

DOBRADIÇA ARTESANAL DE FERRO BATIDO - PADRÃO

MONUMENTA
MAT. UN 0,5400 87,78R$                 47,40R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04461

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2 "ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3767

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. UN 1,0000 0,86R$                    0,86R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 20,50R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SERV. M2 1,0000 20,50R$                 20,50R$                 

MÃO-DE-OBRA 115,04R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,14R$                 25,14R$                 

¹ ²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7359 21,19R$                 15,59R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 24,77R$                 74,31R$                 

¹

²

³

S9.0 REVESTIMENTOS

S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II E REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 84,23R$              

MATERIAL 66,83R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,6600 4,22R$                    2,78R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO

MESH OU SIMILAR
MAT. M2 1,0500 55,90R$                 58,69R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 17,40R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                 10,39R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                 7,01R$                    

¹

S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E

= 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

E PINTURA ANTIMOFO

SER.CG M2 1,0000 126,32R$            

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 126,32R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39511

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15

MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL

DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SER.CG M2 1,0000 126,32R$               126,32R$               

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 9083

Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04052

Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102204

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLU SIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S9.3
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3
SER.CG M2 1,0000 141,21R$            

MATERIAL 29,20R$              
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm MAT. M2 1,0500 27,81R$                 29,20R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 42,07R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0100 760,44R$               7,60R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102489

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS. AF_05/2021
SER.CG M2 1,0000 34,47R$                 34,47R$                 

MÃO-DE-OBRA 69,94R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                 38,98R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 20,64R$                 30,96R$                 

¹

S9.4

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA

FACHADA REVESTIDA COM PLACAS CIMENTÍCIAS,

EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

SER.CG KG 1,0000 23,84R$              

MATERIAL 19,95R$              
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. KG 0,0059 10,27R$                 0,06R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
14311/O-I TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH- 18 MAT. M 1,1905 16,67R$                 19,84R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0018 32,00R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3,26R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHP DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHP 0,0007 347,07R$               0,24R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHI DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHI 0,0005 177,07R$               0,08R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
SER.CG M2 0,0789 26,57R$                 2,09R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,0789 10,86R$                 0,85R$                    

MÃO-DE-OBRA 0,63R$                 
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 26,74R$                 0,13R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0237 20,76R$                 0,49R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0008 20,09R$                 0,01R$                    

¹

S9.5

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA

FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM

ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO)

SER.CG M2 1,0000 110,27R$            

MATERIAL 77,89R$              
ORSE/SE INS 

(01/2024)
13531/O-I PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA MAT. UN 15,0000 0,29R$                    4,35R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13552/O-I CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA MAT. M 1,2500 0,29R$                    0,36R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4128 

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13553/O-I

ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASILIT OU

SIMILAR
MAT. KG 0,0380 80,95R$                 3,07R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11062

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM

AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. M2 1,0500 66,78R$                 70,11R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 32,38R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 25,64R$                 17,94R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 20,64R$                 14,44R$                 

¹

S10.0 PISOS

S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO,

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE

1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

SER.CG M2 1,0000 96,00R$              

MATERIAL 24,26R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU

BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MAT. KG 19,2000 0,61R$                    11,71R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 10,8000 1,02R$                    11,01R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3

MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. M 1,2000 1,29R$                    1,54R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,91R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450

MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.

AF_05/2023

SER.CG CHP 0,8000 3,64R$                    2,91R$                    

MÃO-DE-OBRA 68,83R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 25,99R$                 31,18R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,78R$                 12,89R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                 24,76R$                 

¹

²

S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO

GRANILITE EXISTENTE
SER.CG M2 1,0000 27,85R$              

MATERIAL 9,56R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,8000 1,02R$                    0,81R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAT. L 0,2727 32,12R$                 8,75R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,18R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450

MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.

AF_05/2023

SER.CG CHP 0,6000 3,64R$                    2,18R$                    

MÃO-DE-OBRA 16,11R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 21,48R$                 16,11R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12816

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2234

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1919

OBS.: LASTRO PARA PISO (CÓDIGO SINAPI 96620), ESPESSURA MÍNIMA 5CM PARA AMBIENTES INTERNOS E 7CM PARA AMBIENTES EXTERNOS E QUADRAS

SEDUC/PI

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹

S10.3

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA,

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO)

SER.CG M2 1,0000 428,05R$            

MATERIAL 402,54R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38181

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25

X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. M2 1,1000 351,91R$               387,10R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. KG 0,4000 38,60R$                 15,44R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 25,51R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,85R$                 12,92R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6100 20,64R$                 12,59R$                 

¹

S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,

NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES

40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II, REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 115,28R$            

MATERIAL 77,53R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,3300 4,22R$                    1,39R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X

2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 6,5600 10,79R$                 70,78R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 37,75R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                 24,76R$                 

¹

S11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEDUC E 1 DISTRIBUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO. UNID 1,0000 67,52R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 33,38R$                 5,00R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 20,64R$                 5,16R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2500 229,44R$               57,36R$                 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12039

POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4623

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1943
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 2

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL

600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID 1,0000 3.708,55R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,2500 575,64R$               143,91R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1866/O-I POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 UN 1,0000 2.300,00R$            2.300,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,0000 229,44R$               458,88R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100583

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 558,91R$               558,91R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,2000 281,29R$               56,25R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,38R$                 33,38R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,38R$                 33,38R$                 

SEDUC E 3

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL

1000KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID 1,0000 4.470,54R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,2500 575,64R$               143,91R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1867/O-I POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 UN 1,0000 3.185,00R$            3.185,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,0000 229,44R$               458,88R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100583

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 558,91R$               558,91R$               

SEDUC E 7

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL

600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID 1,0000 2.060,53R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,3000 575,64R$               172,69R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1869/O-I POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/ 600 UN 1,0000 1.346,40R$            1.346,40R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 20,64R$                 82,56R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,0000 229,44R$               458,88R$               

SEDUC E 11

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO

PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm², INCLUINDO

MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.

M 1,0000 17,50R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8828 CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  50MM2 MAT. M 1,0000 8,82R$                    8,82R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4655/O-I ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV MAT. UN 0,0500 31,00R$                 1,55R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
392/O-I CABO DE AÇO 9,5 MM AWG MAT. KG 0,1340 11,72R$                 1,57R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MAT. H 0,0180 33,38R$                 0,60R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SER.CG H 0,0180 26,37R$                 0,47R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,0180 20,64R$                 0,37R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SER.CG CHP 0,0180 229,44R$               4,12R$                    

SEDUC E 19
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/

CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO.
UNID 1,0000 4.647,01R$         

ORSE/SE INS 

(01/2024)
155/O-I ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR UN 1,0000 14,00R$                 14,00R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN 1,0000 1,79R$                    1,79R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3544/O-I ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 4,0000 30,50R$                 122,00R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38

MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1,57R$                    1,57R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4634/O-I BRAÇO TIPO C 15 KV UN 1,0000 198,00R$               198,00R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8827 CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 M 6,0000 7,61R$                    45,66R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
393/O-I CABO DE AÇO COBREADO 3 X 9 AWG KG 2,0000 60,50R$                 121,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3443/O-I FECHO EM AÇO INOX UN 12,0000 1,25R$                    15,00R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO

DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN 8,0000 81,48R$                 651,84R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A UN 3,0000 357,28R$               1.071,84R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9354/O-I CONECTOR CUNHA I SÉRIE CINZA UN 1,0000 10,00R$                 10,00R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10629/O-I

GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL

EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA CABOS ENTRE 2 A

1/0AWG/8 A 2/0AWG

UN 3,0000 50,00R$                 150,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10617/O-I

CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA

CABO ISOLADO 50MM2
UN 3,0000 43,77R$                 131,31R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9720/O-I

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS

COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO

GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR

UN 3,0000 61,65R$                 184,95R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I7391 FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,5000 6,70R$                    10,05R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1217 GANCHO OLHAL UN 3,0000 11,67R$                 35,01R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2524/O-I ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV UN 3,0000 95,00R$                 285,00R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1583/O-I MANILHA 90 GR UN 1,0000 13,25R$                 13,25R$                 

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8077 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,0000 10,04R$                 30,12R$                 

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8078 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,0000 11,60R$                 34,80R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO

= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 3,0000 7,83R$                    23,49R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1672/O-I PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  70MM UN 1,0000 14,76R$                 14,76R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10635/O-I

PARA-RAIOS EM ZNO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO PARA BAIXA

TENSÃO 127 V FN - 10K A
UN 3,0000 68,73R$                 206,19R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250

MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 2,0000 17,38R$                 34,76R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4276

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV,

CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN 3,0000 171,25R$               513,75R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7581

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO

NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 1,0000 4,33R$                    4,33R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2055/O-I SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT UN 1,0000 159,81R$               159,81R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 33,38R$                 233,66R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 7,0000 26,37R$                 184,59R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 20,64R$                 144,48R$               

SEDUC E 33
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA

TRANSFORMADOR DE 45 KVA.
UNID 1,0000 5.224,03R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 18,0000 14,60R$                 262,80R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 54,0000 14,60R$                 788,40R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2599/O-I

CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112

KVA, 300A, DIM. 1,50X0 ,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00R$            2.706,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97481

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,0000 83,08R$                 249,24R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000 168,65R$               168,65R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN

32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

M 12,0000 57,55R$                 690,60R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92371

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 38,14R$                 76,28R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 6,0000 26,37R$                 158,22R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SEDUC/PI

Pág. 42 de 101



 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 34
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA

TRANSFORMADOR DE 75 KVA.
UNID 1,0000 7.305,71R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 10,3000 22,64R$                 233,19R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1019

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 30,9000 31,99R$                 988,49R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2599/O-I

CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112

KVA, 300A, DIM. 1,50X0 ,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00R$            2.706,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97433

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"),

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 3,0000 95,96R$                 287,88R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92341

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN

50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,0000 104,67R$               1.256,04R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92344

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 57,62R$                 115,24R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 6,0000 26,37R$                 158,22R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

SEDUC E 35
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA

TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA.
UNID 1,0000 8.351,80R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 30,9000 66,18R$                 2.044,96R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1019

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 10,3000 31,99R$                 329,49R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2599/O-I

CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112

KVA, 300A, DIM. 1,50X0 ,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00R$            2.706,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97435

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,0000 112,32R$               449,28R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2505

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM

(2 1/2"), TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M 12,0000 56,72R$                 680,64R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92347

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 82,92R$                 165,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 9,5000 26,37R$                 250,51R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5000 20,64R$                 196,08R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5000 26,34R$                 250,23R$               

SEDUC E 36
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA

TRANSFORMADOR DE 150 KVA.
UNID 1,0000 9.679,82R$         SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 10,3000 47,30R$                 487,19R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M 30,9000 85,92R$                 2.654,92R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97435

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,0000 112,32R$               449,28R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2599/O-I

CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112

KVA, 300A, DIM. 1,50X0 ,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00R$            2.706,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92346

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 74,91R$                 149,82R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN

65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

M 12,0000 113,92R$               1.367,04R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 8,0000 26,37R$                 210,96R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,64R$                 165,12R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,34R$                 210,72R$               

SEDUC E 37
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA

TRANSFORMADOR DE 225 KVA.
UNID 1,0000 14.461,43R$      

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,9000 146,43R$               4.524,68R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,3000 72,03R$                 741,90R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1792

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

FEMEA, DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 4,0000 241,34R$               965,36R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2599/O-I

CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA P/ TRANSFORMADORES ATÉ 112

KVA, 300A, DIM. 1,50X0 ,70X0,25M
UN 1,0000 2.706,00R$            2.706,00R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34734

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE

400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.979,95R$            1.979,95R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92348

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 103,87R$               207,74R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92343

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN

80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,0000 163,96R$               1.967,52R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3978/O-I

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3"

X 6M
UN 1,0000 700,00R$               700,00R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO

DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN 1,0000 81,48R$                 81,48R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88279

MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 8,0000 26,37R$                 210,96R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,64R$                 165,12R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,34R$                 210,72R$               

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 55 ARRANCAMENTO DE POSTE CONCRETO DT ACIMA DE 10m. UNID 1,0000 743,73R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 20,64R$                 82,56R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000 229,44R$               229,44R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,7500 575,64R$               431,73R$               

SEDUC E 55.1 REALOCAR POSTE COM TRANSFORMADOR. UNID 1,0000 2.832,13R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 20,64R$                 82,56R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,0000 229,44R$               1.835,52R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,7500 575,64R$               431,73R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 33,95R$                 271,60R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,34R$                 210,72R$               

SEDUC E 71
INSTALAÇÃO DE TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO P/ CABO 4MM2.
UNID 1,0000 9,53R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1535

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2,

COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 1,0000 7,14R$                    7,14R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 26,34R$                 1,31R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,70R$                 1,08R$                    

SEDUC E 72
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X

10CM.
UNID 1,0000 38,17R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,0000 24,61R$                 24,61R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4333

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 6,0000 0,27R$                    1,62R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 6,0000 0,55R$                    3,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 26,34R$                 4,74R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 21,70R$                 3,90R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 73
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X

10CM.
UNID 1,0000 82,54R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39772

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 1,0000 68,98R$                 68,98R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4333

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 6,0000 0,27R$                    1,62R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 6,0000 0,55R$                    3,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 26,34R$                 4,74R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 21,70R$                 3,90R$                    

SEDUC E 74
INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X

12CM.
UNID 1,0000 96,97R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20253

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA

APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,0000 80,81R$                 80,81R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4333

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 8,0000 0,27R$                    2,16R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN 8,0000 0,55R$                    4,40R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,34R$                 5,26R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,70R$                 4,34R$                    

SEDUC E 78.1 SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UNID 1,0000 2.017,10R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34,0000 33,95R$                 1.154,30R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000 28,76R$                 862,80R$               

SEDUC E 85 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO. UNID 1,0000 2.382,82R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,5000 81,65R$                 40,82R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,6400 20,64R$                 178,32R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,6400 25,99R$                 224,55R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M3 1,5840 239,36R$               379,14R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,4320 558,58R$               241,30R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 7,2000 56,51R$                 406,87R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 3,0000 42,78R$                 128,34R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,6000 631,16R$               378,69R$               

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI INS 

(FEV/2024)
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG 24,0000 8,84R$                    212,16R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000 25,99R$                 93,56R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 20,64R$                 99,07R$                 

SEDUC E 85.1 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UNID 1,0000 4.852,43R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,7600 54,51R$                 41,42R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 1,2000 81,65R$                 97,98R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 15,1900 75,47R$                 1.146,38R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 11,8800 56,51R$                 671,33R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 3,0000 42,78R$                 128,34R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 6,1900 238,47R$               1.476,12R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,2200 631,16R$               138,85R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG 16,1700 8,84R$                    142,94R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

M2 36,5600 6,89R$                    251,89R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,0000 24,72R$                 420,24R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000 25,99R$                 93,56R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 12,0000 3,77R$                    45,24R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 20,64R$                 99,07R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 20,64R$                 99,07R$                 

SEDUC E 90
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 63 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 109,28R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600 26,34R$                 14,75R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600 21,70R$                 12,15R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34714

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,

63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 1,0000 82,38R$                 82,38R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 91
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 128,62R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 26,34R$                 18,43R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 21,70R$                 15,19R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3702/O-I

DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA

DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS

5SX1 OU SIMILAR.

UN 1,0000 95,00R$                 95,00R$                 

SEDUC E 92
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 144,94R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3703/O-I

DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA

DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS

5SX1 OU SIMILAR.

UN 1,0000 96,90R$                 96,90R$                 

SEDUC E 93
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 499,04R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8830/O-I

DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ),

CORRENTE DE INTERRUP ÇÃO 10KA, REF.:MOELLER OU SIMILAR.
UN 1,0000 451,00R$               451,00R$               

SEDUC E 94
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 125 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 1.326,81R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SEDUC E 95
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 175 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 1.326,81R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SEDUC E 96
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 250 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 1.326,81R$         SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34729

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE

250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.278,77R$            1.278,77R$            

SEDUC E 97
DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 350 A INSTALADO EM

QUADRO.
UNID 1,0000 2.027,99R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34734

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE

400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 1.979,95R$            1.979,95R$            

SEDUC E 98
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA TRIFÁSICA EXCLUSO

DISJUNTOR E FIAÇÃO.
UNID 1,0000 845,56R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,70R$                 130,20R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38

MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 4,0000 1,57R$                    6,28R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE

ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 113,74R$               113,74R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M 2,0000 4,14R$                    8,28R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M 9,0000 8,05R$                    72,45R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN 1,0000 78,98R$                 78,98R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3398

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X

*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 2,20R$                    2,20R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4336

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN 4,0000 5,55R$                    22,20R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11856

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 4,0000 8,55R$                    34,20R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20256

ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA

INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN 1,0000 0,29R$                    0,29R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39809

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN 1,0000 218,70R$               218,70R$               

SEDUC E 99

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA,

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA

MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UNID 1,0000 2.727,88R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

M 12,0000 8,09R$                    97,08R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

1
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

M 10,0000 22,27R$                 222,70R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO

DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
UN 1,0000 32,82R$                 32,82R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39211

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 2,0000 1,71R$                    3,42R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3301/O-I CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA CP REDE UN 1,0000 346,76R$               346,76R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1091

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE

ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 1,0000 32,86R$                 32,86R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2373

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA

DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 1,0000 120,30R$               120,30R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,0000 21,41R$                 256,92R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000 20,53R$                 41,06R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM

CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN 1,0000 78,98R$                 78,98R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,0000 22,59R$                 90,36R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3398

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X

*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 2,20R$                    2,20R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11964

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,

DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 2,0000 2,52R$                    5,04R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91920

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 21,48R$                 21,48R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1550

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 4,0000 10,60R$                 42,40R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91886

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,0000 13,88R$                 55,52R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2625

CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN 1,0000 20,04R$                 20,04R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
417

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO,

PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 1,0000 3,89R$                    3,89R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4624/O-I CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2X1X35 +35MM² M 40,0000 17,82R$                 712,80R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000 12,03R$                 24,06R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1601

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA

CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 2,0000 57,10R$                 114,20R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34641

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM

TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN 1,0000 114,10R$               114,10R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1585

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1

FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 1,0000 7,01R$                    7,01R$                    

SEDUC E 102

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL

300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID 1,0000 3.134,91R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,2500 575,64R$               143,91R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1865/O-I POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 300 UN 1,0000 1.730,00R$            1.730,00R$            

SEDUC/PI
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,2000 281,29R$               56,25R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,64R$                 123,84R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 2,0000 229,44R$               458,88R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88286

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,0000 29,74R$                 29,74R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100583

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 558,91R$               558,91R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 33,38R$                 33,38R$                 

SEDUC E 103
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE

CIRCUITOS PARA AR CONDICONADOS
UNID 1,0000 6.247,06R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 719,6900 6,25R$                    4.498,06R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,9800 14,85R$                 1.039,20R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95818

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2022

UN 10,0000 45,90R$                 459,00R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,0000 14,68R$                 146,80R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000 104,00R$               104,00R$               

SEDUC E 106
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR

DE PROTEÇÃO
UNID 1,0000 83,06R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39469

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 76,57R$                 76,57R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 21,70R$                 2,93R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 26,34R$                 3,56R$                    

SEDUC E 108
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50

DISJUNTORES
UNID 1,0000 1.686,89R$         

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4908/O-I

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ

56 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU

SIMILAR

UN 1,0000 1.500,00R$            1.500,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,2200 631,16R$               138,85R$               

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 109
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,

CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
UNID 1,0000 199,26R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39445

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE

25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 151,22R$               151,22R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

SEDUC E 110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR

DE PROTEÇÃO
UNID 1,0000 119,55R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39471

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 113,06R$               113,06R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 21,70R$                 2,93R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352 26,34R$                 3,56R$                    

SEDUC E 111

CABO DE COBRE ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000 5,45R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4

MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M 1,0270 3,50R$                    3,59R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 0,0100 4,26R$                    0,04R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 112 ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X50MM M 1,0000 19,15R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1049 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM M 1,0270 15,05R$                 15,45R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4112/O-I

SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 2,82R$                    1,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 113
CURVA HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA, COM

ÂNGULO 90º
UNID 1,0000 8,12R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8946/O-I

CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA,

COM ÂNGULO 90°
UN 0,6667 9,45R$                    6,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 114
TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA

METALICA
UNID 1,0000 3,35R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2205/O-I

TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA

(REF. VL 3.01-25 GE V ALEMAM OU SIMILAR)
UN 0,6667 2,30R$                    1,53R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 115 TÊ VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UNID 1,0000 16,68R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4085/O-I

TÊ VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 22,30R$                 14,86R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 116
CURVA VERTICAL 50X50MM PARA ELETROCALHA, COM

ÂNGULO 90º
UNID 1,0000 11,34R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12153/O-I

CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.:

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 14,28R$                 9,52R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 117
TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 13,08R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
6611/O-I

TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 16,90R$                 11,26R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 118
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,0000 49,35R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M 1,0170 34,91R$                 35,50R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 21,70R$                 0,73R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 26,34R$                 0,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,1500 81,65R$                 12,24R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 119

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000 14,27R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M 1,0170 5,15R$                    5,23R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 26,34R$                 0,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,1000 81,65R$                 8,16R$                    

SEDUC E 120
Cabo PP 3x1,5mm2 PARA EVAPORADORA DE AR

CONDICIONADO, PASSAGEM JUNTO A REDE FRIGORIGENA
M 1,0000 7,01R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39257

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV,

3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M 1,0170 5,31R$                    5,40R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 21,70R$                 0,73R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 26,34R$                 0,88R$                    

SEDUC E 121
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO,

6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01
UNID 1,0000 -                        

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1691/O-I PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 UN 0,88R$                    -                          

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13291/O-I

REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU SIMILAR
UN 261,00R$               -                          

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,34R$                 -                          

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,70R$                 -                          

SEDUC E 122

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO PÉTALA DE 70 W

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNID 1,0000 1.209,16R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11975

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO

6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN 4,0000 24,87R$                 99,48R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 1,0000 509,57R$               509,57R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
i6794 NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA   FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000 57,70R$                 57,70R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370 26,34R$                 90,53R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580 21,70R$                 22,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101655

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000 428,93R$               428,93R$               

SEDUC E 123
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO

RACK 19"
UNID 1,0000 40,32R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8448

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK

19"
UN 1,0000 34,90R$                 34,90R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,70R$                 5,42R$                    

SEDUC E 124
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK

P/ELETRODUTO 25MM, D=1"
UNID 1,0000 1,71R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
214/O-I ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1 " UN 1,0000 0,57R$                    0,57R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
325/O-I BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1" UN 1,0000 0,67R$                    0,67R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 26,34R$                 0,26R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,70R$                 0,21R$                    

SEDUC E 125
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK

P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"
UNID 1,0000 4,15R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
216/O-I ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" UN 1,0000 0,96R$                    0,96R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
327/O-I BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2" UN 1,0000 1,28R$                    1,28R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 26,34R$                 1,05R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 21,70R$                 0,86R$                    

SEDUC E 126
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK

P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"
UNID 1,0000 2,05R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10364/O-I BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,0000 0,79R$                    0,79R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10366/O-I ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4 " UN 1,0000 0,79R$                    0,79R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 26,34R$                 0,26R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,70R$                 0,21R$                    

SEDUC E 127
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK

P/ELETRODUTO 75MM, D=2 1/2"
UNID 1,0000 12,32R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 26,34R$                 1,58R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 21,70R$                 1,30R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39180 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN 1,0000 5,90R$                    5,90R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39214

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA

ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 3,54R$                    3,54R$                    

SEDUC E 128
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA

200X200X100mm
UNID 1,0000 94,68R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM UN 1,0000 28,84R$                 28,84R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 26,34R$                 32,92R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2500 26,34R$                 32,92R$                 

SEDUC E 140 ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X100MM M 1,0000 23,70R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM M 1,0270 18,82R$                 19,32R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3637/O-I

SUPORTE VERTICAL  100 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 3,85R$                    2,56R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 141 ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X75MM M 1,0000 20,63R$              

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1050 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM M 1,0270 15,95R$                 16,38R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8955/O-I

SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA

METÁLICA ( REF.: MO PA OU SIMILAR)
UN 0,6667 3,65R$                    2,43R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 142
CURVA HORIZONTAL 50X100MM PARA ELETROCALHA, COM

ÂNGULO 90º
UNID 1,0000 14,77R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4217/O-I

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA,

COM ÂNGULO 90°
UN 1,0000 12,95R$                 12,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 143
TERMINAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA

METALICA
UNID 1,0000 4,12R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8500/O-I

TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.

MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 2,30R$                    2,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 144 TÊ VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UNID 1,0000 86,17R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4097/O-I

TÊ HORIZONTAL 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 84,35R$                 84,35R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 145
CURVA VERTICAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 16,32R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4011/O-I

CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA,

COM ÂNGULO 90° (REF.: M OPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 14,50R$                 14,50R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 146
TÊ HORIZONTAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 20,12R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4095/O-I

TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.

MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 18,30R$                 18,30R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 147 LUMINÁRIA LED SLIM 36 W UNID 1,0000 63,71R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1348/O-I

LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X

16W/TUBULAR LED 9,9W A 10W
UN 2,0000 28,50R$                 57,00R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 21,70R$                 3,03R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,34R$                 3,68R$                    

SEDUC E 148
CURVA VERTICAL 50 X 75 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 35,68R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13360/O-I

CURVA VERTICAL INTERNA 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA LISA ZINCADA (REF .: MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 33,86R$                 33,86R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 149
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 33,77R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12457/O-I

REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA (REF.:MOPA OU SIMIL AR)
UN 1,0000 31,95R$                 31,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 150
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 9,47R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12669/O-I

REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILA R)
UN 1,0000 7,65R$                    7,65R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 151
CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA

METÁLICA
UNID 1,0000 33,18R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
6613/O-I

CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA

(REF.: MOPA OU SIMILAR )
UN 1,0000 31,36R$                 31,36R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 152
TÊ HORIZONTAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA
UNID 1,0000 18,72R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9768/O-I

TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.

MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 16,90R$                 16,90R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 153
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE

1 A 24 PONTOS
UNID 1,0000 5.468,16R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
6762/O-I RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM UN 1,0000 537,90R$               537,90R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,70R$                 130,20R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13510/O-I SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP UN 1,0000 3.655,89R$            3.655,89R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,0000 986,13R$               986,13R$               

SEDUC E 154
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE

25 A 48 PONTOS
UNID 1,0000 10.285,11R$      

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1902/O-I

RACK DE PISO 19" X 16 U X 570MM (GABINETE) PARA MODEMS E

SOM C/PORTA DE VIDRO
UN 1,0000 643,03R$               643,03R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,70R$                 130,20R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13510/O-I SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP UN 2,0000 3.655,89R$            7.311,78R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,0000 986,13R$               1.972,26R$            

SEINFRA/CE 

INS (028)
i8448

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK

19"
UN 2,0000 34,90R$                 69,80R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 155
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 100MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA
UNID 1,0000 42,11R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13403/O-I

REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 150/100 X 100MM, LISA, ZINCADA,

PARA ELETROCALHA ME TÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 40,29R$                 40,29R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 156 ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 150X50MM M 1,0000 42,22R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
859/O-I

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL

3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)
UN 0,3600 100,90R$               36,32R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3639/O-I

SUPORTE VERTICAL  150 X 50 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 

METÁLICA ( REF.: M OPA OU SIMILAR)
UN 0,6667 6,13R$                    4,08R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 157 TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA UNID 1,0000 79,82R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9596/O-I TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1,0000 78,00R$                 78,00R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 158 TAMPA DE ENCAIXE 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA M 1,0000 7,94R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3989/O-I

TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.:

MOPA OU SIMILAR)
UN 0,3600 17,00R$                 6,12R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 159 TAMPA DE ENCAIXE 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA M 1,0000 15,70R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13354/O-I

TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA

METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)
UN 0,3600 38,57R$                 13,88R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 160 TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA M 1,0000 11,90R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13400/O-I

TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA

METÁLICA (REF.: MOPA  OU SIMILAR)
UN 0,3600 28,00R$                 10,08R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 161 TAMPA DE ENCAIXE 150MM PARA ELETROCALHA METÁLICA M 1,0000 15,14R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3460/O-I

TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000 MM PARA ELETROCALHA

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMIL AR)
UN 0,3600 37,00R$                 13,32R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 168 REFLETOR DE LED 50W FORNECIDO E INSTALADO UNID 1,0000 56,08R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13287/O-I

REFLETOR SIMPLES LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

BIVOLT, MARCA NITR OLUX OU SIMILAR
UN 1,0000 47,49R$                 47,49R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 21,70R$                 3,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC E 170
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO
M 1,0000 119,42R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3975/O-I

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2"

X 3M
UN 0,3333 210,00R$               69,99R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2643

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 50 MM (2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN 0,1790 7,41R$                    1,32R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,70R$                 43,40R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC E 171
ARANDELA TARTARUGA EM ALUMINIO, COM LAMPADA DE

LED 15W
UNID 1,0000 106,63R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
38775

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,

COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA

40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN 1,0000 90,62R$                 90,62R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
38194

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

(BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 1,0000 7,42R$                    7,42R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 21,70R$                 3,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 174
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V,

TIPO FXD / ICC - 35 KA
UNID 1,0000 435,41R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2374

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD

/ ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 1,0000 426,82R$               426,82R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 21,70R$                 3,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC E 175
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

LED DE 10 W, E27- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID 1,0000 101,48R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39378

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA

PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60

W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 1,0000 85,47R$                 85,47R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
38194

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

(BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 1,0000 7,42R$                    7,42R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 21,70R$                 3,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC E 176
CABO DE COBRE PP 2X2,5MM2- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 1,0000 19,23R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3804/O-I CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V M 1,0000 4,82R$                    4,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,70R$                 6,51R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,34R$                 7,90R$                    

SEDUC E 177

POSTE DE FERRO GALVANIZADO RETO 3M COM UM BRAÇO

DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UNID 1,0000 782,77R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 1,0000 509,57R$               509,57R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9478/O-I

SUPORTE (BRAÇO) P/LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO

NO TOPO DO POSTE, REF :TECNOWATT OU SIMILAR
UN 1,0000 159,72R$               159,72R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580 21,70R$                 22,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370 26,34R$                 90,53R$                 

SEDUC E 178

POSTE DE FERRO GALVANIZADO RETO 7M COM DOIS

BRAÇOS DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UNID 1,0000 942,49R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 1,0000 509,57R$               509,57R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9478/O-I

SUPORTE (BRAÇO) P/LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO

NO TOPO DO POSTE, REF :TECNOWATT OU SIMILAR
UN 2,0000 159,72R$               319,44R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580 21,70R$                 22,95R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370 26,34R$                 90,53R$                 

SEDUC E 179

POSTE DE FERRO GALVANIZADO RETO 7M COM QUATRO

BRAÇOS DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UNID 1,0000 1.261,93R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
5050

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,

FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 1,0000 509,57R$               509,57R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9478/O-I

SUPORTE (BRAÇO) P/LUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO

NO TOPO DO POSTE, REF :TECNOWATT OU SIMILAR
UN 4,0000 159,72R$               638,88R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580 21,70R$                 22,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370 26,34R$                 90,53R$                 

SEDUC E 180
CURVA DE FERRO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UNID 1,0000 37,16R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1787

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

FEMEA, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 1,0000 29,48R$                 29,48R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 21,70R$                 3,47R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 26,34R$                 4,21R$                    

SEDUC E 181
LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1"- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UNID 1,0000 36,11R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN 1,0000 27,38R$                 27,38R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 21,70R$                 3,94R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 26,34R$                 4,79R$                    

SEDUC E 182
CURVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UNID 1,0000 28,27R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1813

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

FEMEA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN 1,0000 19,54R$                 19,54R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 21,70R$                 3,94R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 26,34R$                 4,79R$                    

SEDUC E 183
CURVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"- FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UNID 1,0000 147,97R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
770/O-I CURVA 90° FERRO GALVANIZADO D=2 " UN 1,0000 139,24R$               139,24R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 21,70R$                 3,94R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820 26,34R$                 4,79R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 184
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM

COSTURA 2" X 3M
M 1,0000 75,42R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3975/O-I

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2"

X 3M
UN 0,3333 210,00R$               70,00R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 185
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM

COSTURA 1 1/2" X 3M
M 1,0000 60,38R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3836/O-I

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1

1/2" X 3M
UN 0,3333 164,90R$               54,96R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 186
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM

COSTURA 1 1/4" X 3M
M 1,0000 47,02R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3974/O-I

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1

1/4" X 3M
UN 0,3333 124,80R$               41,60R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 187
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ 45, 4"X2",

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 67,96R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91947

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO

(0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 9,55R$                    9,55R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7531/O-I

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA,

REF.0605, FAME OU SI MILAR
UN 1,0000 44,00R$                 44,00R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,70R$                 6,51R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,34R$                 7,90R$                    

SEDUC E 188
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE

49 A 72 PONTOS
UNID 1,0000 6.698,85R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 26,34R$                 158,04R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I6828 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,0000 1.787,52R$            1.787,52R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,70R$                 130,20R$               

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7615/O-I SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS UN 3,0000 520,00R$               1.560,00R$            

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,0000 986,13R$               2.958,39R$            

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8448

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK

19"
UN 3,0000 34,90R$                 104,70R$               

SEDUC E 189
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UNID 1,0000 10,14R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2633

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,0000 4,72R$                    4,72R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 190
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")   
UNID 1,0000 11,84R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2617

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 1,0000 6,42R$                    6,42R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 191

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1

1/4")  

UNID 1,0000 20,04R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2618

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 1,0000 14,62R$                 14,62R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 192

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1

1/2")     

UNID 1,0000 23,25R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2632

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 1,0000 17,83R$                 17,83R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 193
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")   
UNID 1,0000 31,60R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2631

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 1,0000 26,18R$                 26,18R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 194

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2

1/2")      

UNID 1,0000 71,71R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2619

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 1,0000 66,29R$                 66,29R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 195
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")   
UNID 1,0000 92,45R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
2620

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN 1,0000 87,03R$                 87,03R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 196

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR,

EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X

120 X *75* MM  

UNID 1,0000 45,62R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39810

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,

COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 1,0000 40,20R$                 40,20R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 21,70R$                 2,45R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1130 26,34R$                 2,97R$                    

SEDUC E 197
CURVA VERTICAL 150X50MM PARA ELETROCALHA, COM

ÂNGULO 90º
UNID 1,0000 47,02R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4012/O-I

CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA,

COM ÂNGULO 90° (REF.:  MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 45,20R$                 45,20R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 198
CURVA HORIZONTAL150X50MM PARA ELETROCALHA, COM

ÂNGULO 90º
UNID 1,0000 47,28R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
6543/O-I

CURVA HORIZONTAL 150 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA,

COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)
UN 1,0000 45,46R$                 45,46R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 199
TERMINAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA

METALICA
UNID 1,0000 23,35R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13316/O-I

TERMINAL 150 X 150 MM, GALVANIZADO À FOGO, PARA

ELETROCALHA METALICA (REF. MO PA OU SIMILAR)
UN 1,0000 21,53R$                 21,53R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 200
CRUZETA 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA

METALICA
UNID 35,89R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8311/O-I

CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA

(REF.: MOPA OU SIMILA R)
UN 1,0000 34,07R$                 34,07R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 201 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W UNID 1,0000 82,99R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
1352/O-I

LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32

W/TUBULAR LED 18W A 20W
UN 1,0000 44,95R$                 44,95R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 2,0000 14,22R$                 28,44R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,70R$                 4,34R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,34R$                 5,26R$                    

SEDUC E 202
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO X CABO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 66,45R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9720/O-I

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS

COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO

GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR

UN 1,0000 61,65R$                 61,65R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 203
CONECTOR PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 16,80R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10337/O-I CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² UN 1,0000 12,00R$                 12,00R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 204
HASTE CAPTOR DE ALUMINIO 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
1,0000 15,83R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11094/O-I BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" M 0,4000 14,00R$                 5,60R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11901/O-I PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM UN 1,0000 0,63R$                    0,63R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,70R$                 4,34R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,34R$                 5,26R$                    

SEDUC E 205
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
1,0000 365,91R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12141/O-I

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA

EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU

SIMILAR (SPDA)

UN 1,0000 351,50R$               351,50R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,70R$                 6,51R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,34R$                 7,90R$                    

SEDUC E 206
PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
1,0000 14,51R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 1,0000 8,49R$                    8,49R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4112/O-I

SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA

METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 0,3000 2,82R$                    0,84R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12352/O-I

JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU

SIMILAR
UN 0,1700 2,26R$                    0,38R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 207
SAÍDA PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 5,82R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13378/O-I SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 0,1700 6,00R$                    1,02R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 208
JUNÇÃO INTERNA T PARA PERFILADO 38 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 6,54R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3628/O-I

JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU

SIMILA
UN 0,1700 10,25R$                 1,74R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC E 209
JUNÇÃO INTERNA L PARA PERFILADO 38 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 5,74R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3630/O-I

JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU

SIMILAR
UN 0,1700 5,57R$                    0,94R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 210
JUNÇÃO INTERNA X PARA PERFILADO 38 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 5,97R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3629/O-I

JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO, REF. MOPA OU

SIMILAR
UN 0,1700 6,90R$                    1,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 211 REFLETOR DE LED 100W FORNECIDO E INSTALADO UNID 1,0000 160,59R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
13289/O-I

REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU SIMILAR
UN 1,0000 152,00R$               152,00R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 21,70R$                 3,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 26,34R$                 4,71R$                    

SEDUC E 212

INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO SPLIT

DE 24000 A 30000 BTUS/H, CICLO FRIO, INCLUSO FURO E

REPARO EM PAREDE

UNID 1,0000 680,41R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 10,0000 1,69R$                    16,90R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 9,0000 0,92R$                    8,28R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11976

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO

1/4" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN 6,0000 1,27R$                    7,62R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA

LISA LEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN 4,0000 0,47R$                    1,88R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 2,0000 20,27R$                 40,54R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97334

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO

EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 3,2000 63,73R$                 203,93R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97332

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO

COM CONDENSADORA CENTRAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 3,2000 40,61R$                 129,95R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 3,5000 7,09R$                    24,81R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 1,0000 4,26R$                    4,26R$                    

SEDUC/PI
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87398

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS

E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0100 1.734,05R$            17,34R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 0,5000 18,83R$                 9,41R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 0,5000 11,76R$                 5,88R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2000 23,94R$                 4,78R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6335 21,48R$                 56,56R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100308

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 2,6335 26,08R$                 68,68R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6300 26,34R$                 69,27R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,64R$                 10,32R$                 

SEDUC E 213

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE

AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO

DIN, CEMAR OU SIMILAR

UNID 1,0000 2.678,64R$         

ORSE/SE INS 

(01/2024)
8261/O-I

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ

70 DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU

SIMILAR

UN 1,0000 1.910,00R$            1.910,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 26,34R$                 421,44R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 21,70R$                 347,20R$               

SEDUC E 214
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE

ATERRAMENTO DE ATE 5/8''
UNID 1,0000 43,70R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
38056

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 

5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 1,0000 38,90R$                 38,90R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,70R$                 2,17R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 26,34R$                 2,63R$                    

SEDUC E 215 PLACA CEGA, 4"X2", PARA CAIXA DE PVC UNID 1,0000 7,82R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11620/O-I PLACA CEGA, 4"X2", REF. TABLET, DA TRAMONTINA UN 1,0000 6,00R$                    6,00R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

SEDUC E 216
PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC REDONDA 4"X 4",

P/ELETRODUTO
UNID 1,0000 6,62R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9287/O-I PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO UN 1,0000 2,30R$                    2,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 21,70R$                 1,95R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 26,34R$                 2,37R$                    

SEDUC E 217
CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO (3,16M/KG)
M 1,0000 33,97R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3249/O-I CABO DE COBRE NU 35 MM2 - 1AWG KG 0,3170 90,23R$                 28,60R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,70R$                 2,60R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100307

MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1200 23,15R$                 2,77R$                    

SEDUC E 218

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9

TERMINAIS

UNID 1,0000 396,35R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12141/O-I

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA

EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU

SIMILAR (SPDA)

UN 1,0000 351,50R$               351,50R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,70R$                 21,70R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100307

MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,0000 23,15R$                 23,15R$                 

SEDUC E 219
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS

P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)
UNID 1,0000 53,22R$              

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9329/O-I

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE

COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO)
UN 1,0000 46,50R$                 46,50R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,70R$                 3,25R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100307

MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1500 23,15R$                 3,47R$                    

SEDUC E 220
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM

COSTURA 1" X 3M
M 1,0000 52,33R$              

SINAPI INS 

(FEV/2024)
21136

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE,

DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M 3,0000 12,49R$                 37,47R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO

DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN 0,1000 81,48R$                 8,14R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,70R$                 3,25R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100307

MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1500 23,15R$                 3,47R$                    

SEDUC E 221
DERIVAÇÃO HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 1,0000 6,32R$                 

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2003/O-I

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM

OU SIMILAR)
UN 1,0000 4,50R$                    4,50R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 21,70R$                 0,82R$                    

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0380 26,34R$                 1,00R$                    

S12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

S12.1

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L, MONTADA

EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPOSTA

DE PILAR CIRCULAR D=0,40m COM ALTURA ÚTIL = 6,00M E

LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM).

EXCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

SER.CG UN 1,0000 10.255,35R$      

MATERIAL 10.255,35R$      

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37105

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. UN 1,0000 2.941,16R$            2.941,16R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 2,0000 86,11R$                 172,22R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 400,0000 1,02R$                    408,00R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 2,0000 254,66R$               509,32R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 2,0000 239,36R$               478,72R$               

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
10971/O-I

ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE

5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA DÁGUA E

PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, INCLUSO

MONTAGEM NO LOCAL, REF: CILEL OU SIMILAR

MAT. UN 1,0000 5.745,93R$            5.745,93R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.2

PONTO DE RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. 

SER.CG UN 1,0000 238,91R$            

MATERIAL -                        
MAT. 1,0000                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 238,91R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 1,0000 17,88R$                 17,88R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 2,4000 21,52R$                 51,64R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

MAT. UN 1,0000 99,03R$                 99,03R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 2,0000 8,71R$                    17,42R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 2,4000 7,28R$                    17,47R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10203
RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA 

CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA

SEDUC/PI

SEDUC/PI

Pág. 71 de 101



 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 2,4000 14,78R$                 35,47R$                 

                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.3

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

SER.CG UN 1,0000 41,16R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 41,16R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000 12,01R$                 12,01R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,4000 21,52R$                 8,60R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 11,73R$                 11,73R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,4000 7,28R$                    2,91R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,4000 14,78R$                 5,91R$                    

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.4

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO

EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO

EM ALVENARIA.

SER.CG UN 1,0000 183,10R$            

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 183,10R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000 12,01R$                 12,01R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,5000 21,52R$                 32,28R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 93,99R$                 93,99R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 11,73R$                 11,73R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,5000 7,28R$                    10,92R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,5000 14,78R$                 22,17R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.5

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

SER.CG M 1,0000 43,58R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 43,58R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000 21,52R$                 21,52R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000 7,28R$                    7,28R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,0000 14,78R$                 14,78R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.6

RAMAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25

MM, INSTALADOS EM RAMAL OU BARRILETE DE ÁGUA,

FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE

NA LAJE OU PAREDE.

SER.CG M 1,0000 51,17R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 51,17R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000 21,52R$                 21,52R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000 12,01R$                 12,01R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA

LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 1,0000 17,64R$                 17,64R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.7
BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50

MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
SER.CG M 1,0000 57,14R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 57,14R$              

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

M 1,0000 26,78R$                 26,78R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

M 1,0000 8,09R$                    8,09R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

M 1,0000 22,27R$                 22,27R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.8

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50

MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

CONTRAPISO. 

SER.CG M 1,0000 54,22R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 54,22R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

M 1,0000 26,78R$                 26,78R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90445

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023_PS

M 1,0000 15,75R$                 15,75R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90469

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75

MM. AF_09/2023

M 1,0000 11,69R$                 11,69R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S12.9

BARRILETE DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50

MM, FIXADO COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO

DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU

PAREDE.

SER.CG M 1,0000 50,41R$              

MATERIAL -                        
MAT.                         -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 50,41R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

M 1,0000 26,78R$                 26,78R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D

COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA

LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 1,0000 23,63R$                 23,63R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

REFERÊNCIA DO ITEM:

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM:

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS SER.CG M2 1,0000 273,68R$            

MATERIAL 196,76R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,1000 25,17R$                 52,85R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 1,2000 29,52R$                 35,42R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAT. KG 13,0250 8,33R$                    108,49R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 6,33R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98764

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400

W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0

MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

SER.CG CHP 1,2000 5,28R$                    6,33R$                    

MÃO-DE-OBRA 70,59R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,78R$                 38,67R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 21,28R$                 31,92R$                 

¹

S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

SER.CG M 1,0000 91,79R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 90,87R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,0625 81,65R$                 5,10R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0125 575,64R$               7,19R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SER.CG M2 0,5000 113,91R$               56,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SER.CG M2 0,5000 4,60R$                    2,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 0,5000 38,66R$                 19,33R$                 

MÃO-DE-OBRA 0,92R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450 20,64R$                 0,92R$                    

¹

²

S15.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11701

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO 

EXTERNA 50 X 50CM

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S15.1

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA

INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE

CORTE RÁPIDO E REGULADOR 2KG/H

SER.CG M 1,0000 102,59R$            

MATERIAL 86,06R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE

(EMBALAGEM COM 250 G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. UN 0,0005 50,63R$                 0,02R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. KG 0,0040 155,72R$               0,62R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
12743

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO

HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M 1,7000 50,25R$                 85,42R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 16,53R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,3600 25,23R$                 9,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 0,3600 20,70R$                 7,45R$                    

¹

S16.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

S16.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SER.CG UN 1,0000 24,82R$              

MATERIAL 20,70R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SER.CG UN 1,0000 20,70R$                 20,70R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA

PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SER.CG UN 1,0000 37,49R$              

MATERIAL 33,37R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 1,0000 33,37R$                 33,37R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2575

TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S16.3
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA

INCÊNDIO 
SER.CG UN 1,0000 266,53R$            

MATERIAL 238,35R$            
ORSE/SE INS 

(01/2024)
7743/O-I

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, P/INCENDIO, REF.GEVI

GAMMA OU SIMILAR
MAT. UN 1,0000 238,35R$               238,35R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 28,18R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 26,34R$                 15,80R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 20,64R$                 12,38R$                 

¹

S16.4
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INSTAL. INCENDIO
SER.CG UN 1,0000 153,64R$            

MATERIAL 130,15R$            
ORSE/SE INS 

(01/2024)
7611/O-I

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INCENDIO
MAT. UN 1,0000 130,15R$               130,15R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 23,49R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 26,34R$                 13,17R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                 10,32R$                 

¹

S16.5

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO,

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN

OU SIMILAR

SER.CG UN 1,0000 471,79R$            

MATERIAL 445,45R$            

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7627/O-I

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2

BATERIAS, 8 LAÇOS, CO M 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU

SIMILAR

MAT. UN 1,0000 445,45R$               445,45R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 26,34R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 26,34R$                 26,34R$                 

¹

S16.6 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SER.CG UN 1,0000 456,47R$            

MATERIAL 410,54R$            
SEINFRA/CE 

INS (028)
I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV.  (2 1/2") MAT. UN 1,0000 410,54R$               410,54R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 45,93R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 20,70R$                 20,70R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 25,23R$                 25,23R$                 

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 8058

Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7861

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7883

	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SER.CG UN 1,0000 431,03R$            

MATERIAL 262,89R$            
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO MAT. UN 1,0000 33,60R$                 33,60R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34709

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,

10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. UN 1,0000 68,97R$                 68,97R$                 

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000 89,88R$                 89,88R$                 

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO MAT. UN 1,0000 11,51R$                 11,51R$                 

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000 4,77R$                    4,77R$                    

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000 54,16R$                 54,16R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 168,14R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,70R$                 75,95R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 26,34R$                 92,19R$                 

¹

S16.8

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2

1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X

1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 1.625,00R$         

MATERIAL 1.485,52R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40

MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MAT. UN 4,0000 0,67R$                    2,68R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10900

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA

5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A

INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 1,0000 54,82R$                 54,82R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA

HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,

DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE

200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. UN 1,0000 159,90R$               159,90R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20963

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,

PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",

SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA

ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        

MAT. UN 1,0000 422,05R$               422,05R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20971

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1

1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A

INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. UN 1,0000 15,22R$                 15,22R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
21032

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30

M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 1,0000 643,07R$               643,07R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
37554

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1

1/2", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 1,0000 187,78R$               187,78R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 139,48R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0370 20,70R$                 62,86R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065 

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0370 25,23R$                 76,62R$                 

¹

S16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA SER.CG UN 1,0000 1.230,87R$         

MATERIAL 1.216,01R$         
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. PAR 1,0000 1.216,01R$            1.216,01R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$              
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 24,77R$                 14,86R$                 

¹

S16.10

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO

ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20

M3/H

SER.CG UN 1,0000 4.601,02R$         

MATERIAL 4.466,03R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155

MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MAT. UN 1,0000 4.457,86R$            4.457,86R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL

5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17

MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 4,0000 1,56R$                    6,24R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAT. M 0,2000 3,26R$                    0,65R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 4,0000 0,32R$                    1,28R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 134,99R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 20,70R$                 47,14R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 25,23R$                 57,45R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 26,34R$                 16,67R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 21,70R$                 13,73R$                 

¹

S17.0 LOUÇAS E BANCADAS

S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
SER.CG M2 1,0000 390,43R$            

MATERIAL 350,02R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000 342,58R$               342,58R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
567

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17

MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. M 0,6000 12,40R$                 7,44R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09736

Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/SE - 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 

1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 40,41R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500 25,99R$                 16,89R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400 20,64R$                 23,52R$                 

¹

S17.2

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS

SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO,

ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE

CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

SER.CG M 1,0000 1.157,72R$         

MATERIAL 1.023,11R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11687

BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM

RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M 1,0000 1.023,11R$            1.023,11R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 41,35R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

SER.CG M3 0,0180 631,16R$               11,36R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SER.CG M3 0,0180 281,29R$               5,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 1,2600 16,60R$                 20,91R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100491

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0045 894,84R$               4,02R$                    

MÃO-DE-OBRA 93,26R$              

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,99R$                 51,98R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                 41,28R$                 

¹

S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
SER.CG M2 1,0000 333,07R$            

MATERIAL 304,60R$            

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000 271,69R$               271,69R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0020 86,11R$                 0,17R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,3000 1,02R$                    2,34R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. UN 1,5000 20,27R$                 30,40R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 28,47R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 20,64R$                 15,48R$                 

¹

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE - 08365

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S17.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA

(PARA PCD), 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO

TIPO GARRAFA, VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL

CROMADO, TORNEIRA TEMPORIZADORA CROMADA

(PADRÃO MÉDIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG 1,0000 772,63R$            

MATERIAL 143,64R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 0,0210 4,20R$                    0,08R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
36796

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. UN 1,0000 143,56R$               143,56R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 625,95R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 59,13R$                 59,13R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000 178,59R$               178,59R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86887

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000 47,53R$                 47,53R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,0000 340,70R$               340,70R$               

MÃO-DE-OBRA 3,04R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0960 25,23R$                 2,42R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0303 20,64R$                 0,62R$                    

¹

S18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

S18.1
CHUVEIRO PLÁSTICO 5'' COM CANOPLA E HASTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 33,12R$              

MATERIAL 26,82R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11680

BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO

SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. UN 1,0000 15,74R$                 15,74R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7608

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA

ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. UN 1,0000 10,94R$                 10,94R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 0,0350 4,20R$                    0,14R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 6,30R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,2500 25,23R$                 6,30R$                    

¹

S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 89,24R$              

MATERIAL 84,20R$              
SEINFRA/CE 

INS (028)
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" MAT. UN 1,0000 84,10R$                 84,10R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 0,0070 15,49R$                 0,10R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797

CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 5,04R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,2000 25,23R$                 5,04R$                    

¹

S18.3
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$              

MATERIAL 49,86R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO

ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,0000 49,86R$                 49,86R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹

S18.4
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$              

MATERIAL 49,86R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MAT. UN 1,0000 49,86R$                 49,86R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹

S18.5 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SER.CG UN 1,0000 55,33R$              

MATERIAL 45,24R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. UN 1,0000 45,24R$                 45,24R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 10,09R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,4000 25,23R$                 10,09R$                 

¹

S19.0 PINTURAS

S19.1
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL

IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
SER.CG M2 1,0000 6,49R$                 

MATERIAL 1,00R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 0,3000 3,34R$                    1,00R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04325

CABIDE DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797

CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 5,49R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 27,49R$                 5,49R$                    

¹

S19.2
PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
SER.CG M2 1,0000 99,88R$              

MATERIAL 8,15R$                 

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I2100 TINTA ÓLEO MAT. L 0,3000 19,77R$                 5,93R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. L 0,0700 30,77R$                 2,15R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3767

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. UN 0,0830 0,86R$                    0,07R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 91,73R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 27,49R$                 54,98R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6000 22,97R$                 36,75R$                 

¹

S20.0 PAISAGISMO

S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA)

SER.CG M 1,0000 28,63R$              

MATERIAL 15,86R$              

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m MAT. M 1,0000 15,86R$                 15,86R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 0,67R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0010 673,04R$               0,67R$                    

MÃO-DE-OBRA 12,10R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 25,99R$                 4,67R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3600 20,64R$                 7,43R$                    

¹

S20.2 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO SER.CG M3 1,0000 201,53R$            

MATERIAL 166,53R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 0,9000 160,71R$               144,63R$               

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) MAT. M3 0,1000 170,73R$               17,07R$                 

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) MAT. KG 1,0000 4,44R$                    4,44R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
44479

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. KG 1,0000 0,39R$                    0,39R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 35,00R$              

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3449

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4714

PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0588

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6960 20,64R$                 35,00R$                 

¹

S20.3

LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM

CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM

(ELEMENTO DE PAISAGISMO)

SER.CG M2 1,0000 232,81R$            

MATERIAL 182,67R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0800 86,11R$                 6,88R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4734

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. M3 0,2100 837,13R$               175,79R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 50,14R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8000 20,64R$                 37,15R$                 

¹

S20.4

BANCO EM CONCRETO ARMADO E=3CM, 335X70X75CM,

COM 02 CANTEIROS DE 60X70X75CM, COM LAJE DE FUNDO

E TERRA VEGETAL, ASSENTO EM RIPAS APARELHADAS DE

MADEIRA NOBRE, 1,5X5CM. INCLUSIVE VERNIZ 02 DEMÃOS

E FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO FRANCESA

DE AÇO

SER.CG UN 1,0000 1.120,00R$         

MATERIAL 227,53R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
20205

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. M 9,0000 1,91R$                    17,19R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11953

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO

2'', COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. UN 45,0000 3,44R$                    154,80R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 0,3456 160,71R$               55,54R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 855,00R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97737

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30

A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³.

AF_01/2018

SER.CG M3 0,1807 3.351,18R$            605,59R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100862

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SER.CG UN 5,0000 38,07R$                 190,35R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SER.CG M2 2,8810 20,50R$                 59,06R$                 

MÃO-DE-OBRA 37,47R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8100 25,64R$                 20,76R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8100 20,64R$                 16,71R$                 

¹

S20.5

CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM

COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM

CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM.

INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL

SER.CG UN 1,0000 3.092,82R$         

MATERIAL 2.008,75R$         

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09415

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 5 X1,5CM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1612

LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2035

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 0,8640 239,36R$               206,80R$               

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT. UN 283,2314 5,20R$                    1.472,80R$            

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 24,9984 1,02R$                    25,49R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0576 86,11R$                 4,95R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0288 22,74R$                 0,65R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,1296 254,66R$               33,00R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0288 23,65R$                 0,68R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100

MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,4400 49,68R$                 71,53R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 1,2000 160,71R$               192,85R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 445,20R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,8640 81,65R$                 70,54R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
SER.CG M2 2,4000 6,00R$                    14,40R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,4237 558,58R$               236,67R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SER.CG M2 4,8000 20,50R$                 98,40R$                 

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0288 6,49R$                    0,18R$                    

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,9440 12,87R$                 25,01R$                 

MÃO-DE-OBRA 638,87R$            
¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,0592 25,99R$                 365,39R$               

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5600 20,64R$                 217,95R$               

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0080 25,64R$                 25,84R$                 

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1520 25,78R$                 29,69R$                 

¹

²

³

S20.6

CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM,

COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO.

DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA

REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS

JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA

EM PLACAS

SER.CG UN 1,0000 4.453,20R$         

MATERIAL 2.327,54R$         

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO

MECÂNICA E TRANSPORTE

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 1,5840 239,36R$               379,14R$               

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT. UN 283,2314 5,20R$                    1.472,80R$            

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 24,9984 1,02R$                    25,49R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0576 86,11R$                 4,95R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0288 22,74R$                 0,65R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,1296 254,66R$               33,00R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0288 23,65R$                 0,68R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100

MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,4400 49,68R$                 71,53R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 1,4600 160,71R$               234,63R$               

4 SEINFRA/CE 

INS (028)
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m MAT. M 6,6000 15,86R$                 104,67R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.406,87R$         
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 1,3200 81,65R$                 107,77R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
SER.CG M2 4,4000 6,00R$                    26,40R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,4237 558,58R$               236,67R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SER.CG M2 4,8000 20,50R$                 98,40R$                 

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0288 6,49R$                    0,18R$                    

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,9440 12,87R$                 25,01R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

SER.CG M2 3,6277 138,68R$               503,09R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,0500 38,66R$                 156,57R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30

A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.

AF_01/2018

SER.CG M3 0,0800 2.577,80R$            206,22R$               

4 SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0066 673,04R$               4,44R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SER.CG M2 2,6000 16,20R$                 42,12R$                 

MÃO-DE-OBRA 718,79R$            
1

2

3

4

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 15,2472 25,99R$                 396,27R$               

1

2

3

4

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,9360 20,64R$                 266,99R$               

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0080 25,64R$                 25,84R$                 
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1520 25,78R$                 29,69R$                 

¹

²

³

4

S20.7

CANTEIRO EM TIJOLO REFRATÁRIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM,

COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO.

DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA

REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO.

SER.CG UN 1,0000 4.180,27R$         

MATERIAL 2.181,09R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 1,5840 239,36R$               379,14R$               

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10617 TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT. UN 283,2314 5,20R$                    1.472,80R$            

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 24,9984 1,02R$                    25,49R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0576 86,11R$                 4,95R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0288 22,74R$                 0,65R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,1296 254,66R$               33,00R$                 

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0288 23,65R$                 0,68R$                    

³
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100

MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,4400 49,68R$                 71,53R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 1,2000 160,71R$               192,85R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.360,31R$         
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 1,3200 81,65R$                 107,77R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
SER.CG M2 4,4000 6,00R$                    26,40R$                 

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,4237 558,58R$               236,67R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102213

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SER.CG M2 4,8000 20,50R$                 98,40R$                 

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0288 6,49R$                    0,18R$                    

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,9440 12,87R$                 25,01R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

SER.CG M2 3,6277 138,68R$               503,09R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 4,0500 38,66R$                 156,57R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30

A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.

AF_01/2018

SER.CG M3 0,0800 2.577,80R$            206,22R$               

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020
REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3449

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO

MECÂNICA E TRANSPORTE

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101159
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 638,87R$            
1

2

3

4

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,0592 25,99R$                 365,39R$               

1

2

3

4

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,5600 20,64R$                 217,95R$               

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0080 25,64R$                 25,84R$                 

³
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1520 25,78R$                 29,69R$                 

¹

²

³

4

S20.8

BANCO EM CONCRETO ARMADO, FORMATO DE L,

MEDINDO 3,0M X 3,0M, LARGURA DE 0,5M COM DUAS

PAREDES DE 0,15M E ENCHIMENTO DE 0,2M EM AREIA,

ALTURA DE 0,45M, ASSENTO EM LAJE CONCRETO

CONCRETO. 

SER.CG UN 1,0000 2.238,58R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.238,58R$         
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,2998 81,65R$                 24,47R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103076

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
SER.CG M2 0,2998 190,91R$               57,23R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102718

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_07/2021
SER.CG M3 0,5281 127,34R$               67,24R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 0,6360 142,86R$               90,86R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 2,1208 199,61R$               423,32R$               

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 3,8094 69,31R$                 264,02R$               

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 2,2739 14,07R$                 31,99R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 2,2098 13,36R$                 29,52R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 0,8030 12,62R$                 10,13R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 16,7223 11,29R$                 188,79R$               

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO

MECÂNICA E TRANSPORTE

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3449

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 6,5502 9,52R$                    62,35R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 1,9947 9,23R$                    18,41R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 3,5029 10,53R$                 36,88R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 6,3400 13,58R$                 86,09R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 10,9387 12,87R$                 140,78R$               

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 5,5582 12,16R$                 67,58R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 0,5256 95,47R$                 50,17R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 0,1583 19,49R$                 3,08R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 0,2730 17,67R$                 4,82R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 0,1440 16,03R$                 2,30R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 2,1880 14,06R$                 30,76R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SER.CG M3 0,0330 718,21R$               23,71R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
SER.CG M3 0,1014 647,65R$               65,70R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SER.CG M3 0,6870 648,18R$               445,27R$               

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

SER.CG KG 1,1998 10,93R$                 13,11R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

S20.9

MESA EM ALVENARIA, 30X30X70CM, REBOCADA COM

TAMPO EM CONCRETO ARMADO 80X80CM E QUATRO

BANCOS 40X40X45CM EM ALVERIA REBOCADA, REVESTIDA

COM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM. 

SER.CG UN 1,0000 574,60R$            

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 574,60R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,2400 81,65R$                 19,59R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103076

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
SER.CG M2 0,2400 190,91R$               45,81R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SER.CG M2 2,2282 113,91R$               253,81R$               

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 2,4500 6,89R$                    16,88R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA

AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 3,1000 42,35R$                 131,28R$               

3,2000                         -

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97737

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30

A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³.

AF_01/2018

SER.CG M3 0,0320 3.351,18R$            107,23R$               

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

S20.10
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X

2,35M, H=0,6M.
SER.CG UN 1,0000 2.536,08R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.176,46R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

MAT. M3 1,2960 98,63R$                 127,82R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

MAT. M3 0,9720 674,58R$               655,69R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 312,9840 1,56R$                    488,25R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

MAT. M3 0,1847 610,10R$               112,67R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

MAT. M2 4,8600 7,98R$                    38,78R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

MAT. M2 4,8600 54,46R$                 264,67R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,0761 39,32R$                 42,31R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 0,7174 160,71R$               115,29R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10

A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
MAT. M3 0,0365 3.066,79R$            111,78R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 MAT. M2 3,5870 16,20R$                 58,10R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
MAT. UN 1,0000 103,95R$               103,95R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
MAT. M2 4,8600 11,76R$                 57,15R$                 

MÃO-DE-OBRA 359,62R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,6920 20,64R$                 220,68R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,3460 25,99R$                 138,94R$               

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S20.11
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X

1,94M, H=0,6M.
SER.CG UN 1,0000 2.269,77R$         

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.946,56R$         

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

MAT. M3 1,1648 98,63R$                 114,88R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

MAT. M3 0,8736 674,58R$               589,31R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 281,2992 1,56R$                    438,82R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

MAT. M3 0,1660 610,10R$               101,26R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

MAT. M2 4,3680 7,98R$                    34,85R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

MAT. M2 4,3680 54,46R$                 237,88R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 0,8670 39,32R$                 34,09R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 0,5780 160,71R$               92,89R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10

A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
MAT. M3 0,0328 3.066,79R$            100,46R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 MAT. M2 2,8900 16,20R$                 46,81R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
MAT. UN 1,0000 103,95R$               103,95R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
MAT. M2 4,3680 11,76R$                 51,36R$                 

MÃO-DE-OBRA 323,21R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,6096 20,64R$                 198,34R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8048 25,99R$                 124,87R$               

S20.12
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC,

TAM. 1,5 X 0,5M, H=0,4M.
SER.CG UN 1,0000 412,26R$            

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 308,08R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

MAT. M3 0,1860 98,63R$                 18,34R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 99,6512 0,67R$                    66,76R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

MAT. M3 0,0451 610,10R$               27,48R$                 

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

MAT. M2 2,1580 7,98R$                    17,22R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

MAT. M2 2,1580 54,46R$                 117,52R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 0,2240 39,32R$                 8,80R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
MAT. M3 0,0300 886,53R$               26,59R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
MAT. M2 2,1580 11,76R$                 25,37R$                 

MÃO-DE-OBRA 104,18R$            
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0976 20,64R$                 63,93R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5488 25,99R$                 40,25R$                 

S21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
SER.CG M2 1,0000 525,18R$            

MATERIAL 464,95R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. M2 1,0000 451,50R$               451,50R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 0,6200 21,70R$                 13,45R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 60,23R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,99R$                 51,98R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 20,64R$                 8,25R$                    

¹

S21.2 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA SER.CG M2 1,0000 16,52R$              

MATERIAL 8,27R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. L 0,2000 41,35R$                 8,27R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 8,25R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 20,64R$                 8,25R$                    

¹

S21.3 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO SER.CG M 1,0000 363,42R$            

MATERIAL 192,48R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21009

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM

( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 4,5000 25,51R$                 114,79R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1078

DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3451

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

MACHO/FEMEA, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. UN 8,0000 9,04R$                    72,32R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0150 86,11R$                 1,29R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 4,0000 1,02R$                    4,08R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 170,94R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 25,99R$                 77,97R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 20,64R$                 61,92R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 1,5000 20,70R$                 31,05R$                 

¹

S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA

REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1

1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO

INOX DE E=4MM

SER.CG M 1,0000 618,52R$            

MATERIAL 525,68R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 2,8000 7,22R$                    20,21R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1330

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MAT. KG 3,1368 10,17R$                 31,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
12759

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO

NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M2 0,1040 916,43R$               95,30R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11975

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO

6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. UN 2,5000 24,87R$                 62,17R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
568

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53

MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. M 0,7001 68,71R$                 48,10R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
552

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E),

1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 9,9200 18,67R$                 185,20R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,8640 32,00R$                 27,64R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM

( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M 1,0000 55,16R$                 55,16R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 92,84R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,78R$                 51,56R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                 41,28R$                 

¹

S21.5

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA

PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE

REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG KG 1,0000 25,44R$              

MATERIAL 21,55R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. KG 0,0059 10,27R$                 0,06R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11128/O-I TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 1,1905 18,01R$                 21,44R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0018 32,00R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3,26R$                 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA 

DE 1/4"

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1251

ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHP DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHP 0,0007 347,07R$               0,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHI DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHI 0,0005 177,07R$               0,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
SER.CG M2 0,0789 26,57R$                 2,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,0789 10,86R$                 0,85R$                    

MÃO-DE-OBRA 0,63R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 26,74R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0237 20,76R$                 0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0008 20,09R$                 0,01R$                    

¹

S21.6

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA

PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE

REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG KG 1,0000 25,44R$              

MATERIAL 21,55R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. KG 0,0059 10,27R$                 0,06R$                    

ORSE/SE INS 

(01/2024)
11128/O-I TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 1,1905 18,01R$                 21,44R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,0018 32,00R$                 0,05R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3,26R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHP DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHP 0,0007 347,07R$               0,24R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHI DIURNO. AF_03/2016

SER.CG CHI 0,0005 177,07R$               0,08R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
SER.CG M2 0,0789 26,57R$                 2,09R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,0789 10,86R$                 0,85R$                    

MÃO-DE-OBRA 0,63R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 26,74R$                 0,13R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0237 20,76R$                 0,49R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0008 20,09R$                 0,01R$                    

¹

S21.7
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO

(ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM
SER.CG M2 1,0000 428,81R$            

MATERIAL 347,37R$            

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
11961/O-I

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO

(ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE,

1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIME

NTO E MONTAGEM

MAT. M2 1,1500 260,11R$               299,12R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. KG 1,2500 38,60R$                 48,25R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 81,44R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,7500 25,78R$                 45,11R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,7500 20,76R$                 36,33R$                 

¹

S21.8
BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG M2 1,0000 195,00R$            

MATERIAL 195,00R$            

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
9291/O-I

BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU

SIMILAR (MATERIAL E MÃO DE OBRA)
MAT. M2 1,0000 195,00R$               195,00R$               

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S21.9

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM,

MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E

LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SER.CG UN 1,0000 22,66R$              

MATERIAL 16,89R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MAT. L 0,0135 35,79R$                 0,48R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11027

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 0,5865 13,49R$                 7,91R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I8625 TESOURA PNEUMÁTICA MAT. H 0,0176 0,79R$                    0,01R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO MAT. M2 0,0150 48,95R$                 0,73R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAT. UN 0,0225 2,30R$                    0,05R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I8628 ORQUIMOL MAT. L 0,0045 15,48R$                 0,06R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4790

PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E

PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. M2 0,0473 148,78R$               7,03R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 2,0000 0,31R$                    0,62R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 5,77R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450 25,99R$                 1,16R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450 27,49R$                 1,23R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0180 33,38R$                 0,60R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1350 20,64R$                 2,78R$                    

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4626

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09054

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU SIMILAR

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222

REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA

LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E

O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA

DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 3.039,50R$         

MATERIAL 2.446,04R$         
ORSE/SE INS 

(01/2024)
11128/O-I TUBO METALON GALVANIZADO, 40X20MM, E= 0,95MM MAT. M 10,9888 18,01R$                 197,90R$               

²
ORSE/SE INS 

(01/2024)
11961/O-I

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO

(ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE,

1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIME

NTO E MONTAGEM

MAT. M2 0,4945 260,11R$               128,62R$               

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
7407/O-I

PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE,

COM APLICAÇÃO DE ADES IVO SOBREPOSTO
MAT. M2 1,2937 1.615,99R$            2.090,60R$            

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 12,0000 0,62R$                    7,44R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. UN 12,0000 1,79R$                    21,48R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 242,55R$            

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,9890 10,86R$                 10,74R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

SER.CG UN 1,0000 160,89R$               160,89R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100902

LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
SER.CG UN 3,0000 23,64R$                 70,92R$                 

MÃO-DE-OBRA 350,91R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                 12,99R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                 10,32R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,78R$                 90,23R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,78R$                 90,23R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,5000 20,76R$                 72,66R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,28R$                 74,48R$                 

¹

²

S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS

EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA

MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M.

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS

SER.CG UN 1,0000 4.002,42R$         

MATERIAL 3.340,38R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. M 2,2500 5,29R$                    11,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. L 0,8500 38,60R$                 32,81R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM

( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M 11,0000 100,72R$               1.107,92R$            

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07771

REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS

SEDUC/PI

PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2222

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,4500 20,75R$                 9,33R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x

1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MAT. M2 3,3000 74,45R$                 245,68R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MAT. L 1,1000 35,79R$                 39,36R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21015

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM

( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. M 10,5000 115,72R$               1.215,06R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. L 1,8000 10,58R$                 19,04R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M3 0,1600 256,00R$               40,96R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. M3 0,3800 294,01R$               111,72R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 2,1000 2,58R$                    5,41R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,5900 22,74R$                 13,41R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 112,0000 1,02R$                    114,24R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 7,2800 1,12R$                    8,15R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,8500 30,73R$                 26,12R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. KG 33,5000 8,84R$                    296,14R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,5000 86,11R$                 43,05R$                 

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) MAT. H 0,8500 0,10R$                    0,08R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 662,04R$            

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,5000 20,64R$                 258,00R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9100 25,99R$                 49,64R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400 25,78R$                 60,32R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400 21,28R$                 49,79R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,64R$                 89,74R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,19R$                 74,16R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 22,97R$                 80,39R$                 

S21.12
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
SER.CG UN 1,0000 124,42R$            

MATERIAL 99,51R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0040 86,11R$                 0,34R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 3,0000 0,62R$                    1,86R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 1,0000 1,02R$                    1,02R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10853

LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20

CM (SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. UN 1,0000 96,29R$                 96,29R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0864

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 24,91R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 25,99R$                 20,79R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                 4,12R$                    

¹

S21.13
REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE

MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO
SER.CG M2 1,0000 71,40R$              

MATERIAL 40,17R$              

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM

( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,5000 71,98R$                 35,99R$                 

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 0,0500 25,74R$                 1,28R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0050 581,29R$               2,90R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 31,23R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                 17,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 20,64R$                 13,82R$                 

¹

S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA

COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL

1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

SER.CG CJ 1,0000 5.387,70R$         

MATERIAL 5.342,61R$         

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1139

ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE

AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA

PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO

TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

MAT. CJ 1,0000 1.590,00R$            1.590,00R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL,

1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM

POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAT. UN 1,0000 3.752,61R$            3.752,61R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 45,09R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0865 521,30R$               45,09R$                 

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO

DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E

REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1".

INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM

PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO

SER.CG CJ 1,0000 4.539,57R$         

MATERIAL 4.539,57R$         

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1347

ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00228

REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1620

LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO

E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SER.CG UN 1,0000 4.539,57R$            4.539,57R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA

10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

SER.CG CJ 1,0000 2.755,92R$         

MATERIAL 2.755,92R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10

CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SER.CG UN 1,0000 2.755,92R$            2.755,92R$            

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA -                        
                        -

¹

S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3
SER.CG M3 1,0000 14,86R$              

MATERIAL -                        
                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200 20,64R$                 14,86R$                 

¹

S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA SER.CG M2 1,0000 3,31R$                 

MATERIAL 1,25R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%

PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. L 0,0050 23,37R$                 0,11R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 0,0500 22,91R$                 1,14R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 2,06R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                 2,06R$                    

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02432

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10069

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S21.19

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2",

E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.

CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01

DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS)

SER.CG M 1,0000 227,44R$            

MATERIAL 143,10R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM

( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 1,5330 71,98R$                 110,34R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1806

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

MACHO/FEMEA, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. UN 0,2200 97,23R$                 21,39R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAT. UN 0,2200 51,71R$                 11,37R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 66,97R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023
SER.CG M3 0,0990 20,75R$                 2,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SER.CG M2 0,2800 67,42R$                 18,87R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0280 575,64R$               16,11R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SER.CG M3 0,0280 281,29R$               7,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,1280 81,65R$                 10,45R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SER.CG M2 0,3034 10,31R$                 3,12R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SER.CG M2 0,3034 28,02R$                 8,50R$                    

MÃO-DE-OBRA 17,37R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88277

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,6600 26,32R$                 17,37R$                 

¹

²

S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO

COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E

FIXADO COM FITA DUPLA FACE

SER.CG M2 1,0000 397,03R$            

MATERIAL 314,35R$            

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
9496/O-I CHAPA DE ACRILICO MAT. M2 1,0500 194,76R$               204,49R$               

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO MAT. M2 1,0500 100,66R$               105,69R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA MAT. M 1,8000 2,32R$                    4,17R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 82,68R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 20,64R$                 61,92R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 20,76R$                 20,76R$                 

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 13030

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04629

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4629

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM,

COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO

QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

SER.CG UN 1,0000 856,14R$            

MATERIAL 840,55R$            

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 1,0000 753,75R$               753,75R$               

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 4,0000 21,70R$                 86,80R$                 

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        
                        -

MÃO-DE-OBRA 15,59R$              

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 25,99R$                 15,59R$                 

¹

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11986

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 12.010,45R$     

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 12.010,45R$     
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 121,14R$                3.634,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 50,54R$                  2.021,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 80,0000 21,43R$                  1.714,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 25,98R$                  1.558,80R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 151,2000 20,38R$                  3.081,45R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 9.911,40R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 9.911,40R$        
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 121,14R$                2.422,80R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 50,54R$                  1.516,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 21,43R$                  857,20R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 25,98R$                  1.039,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 200,0000 20,38R$                  4.076,00R$           

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO 17º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

22,75% 21,67% 27,09% 28,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
166.724,84R$           158.766,61R$           198.535,31R$           208.736,21R$           -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
14.837,71R$             14.837,71R$             14.837,71R$             14.837,71R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10.926,17R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 2,44% 70.277,01R$                    25.763,88R$             14.837,71R$             14.837,71R$             14.837,71R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO V

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.313,37R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.186,26R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44.367,47R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.935,36R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27.298,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26.857,50R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22.002,93R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         43.928,65R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         21.047,13R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         9.005,82R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         3.769,69R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         12.081,13R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         2.312,61R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         847,57R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         7.202,86R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         454,85R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         8.100,90R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         5.413,79R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 8,88% 255.125,96R$                 140.960,96R$          114.165,00R$          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

0,00% 56,84% 43,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         14.238,50R$             10.810,70R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 64,16% 35,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         56.920,11R$             31.802,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         92.145,01R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,16% 205.916,47R$                 -R$                         14.238,50R$             159.875,82R$          31.802,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
162.096,35R$           

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.525,40R$             

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23.821,78R$             

SUBTOTAL 7,01% 201.443,53R$                 -R$                         15.525,40R$             23.821,78R$             162.096,35R$          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 7,12% 6,76% 7,13% 7,48% 7,00% 6,87% 7,39% 6,72% 7,19% 7,12% 7,32% 7,61% 7,27% 7,01%

-R$                         -R$                         -R$                         152.556,64R$           144.878,34R$           152.640,87R$           160.106,61R$           149.985,34R$           147.174,86R$           158.238,22R$           143.860,27R$           153.879,41R$           152.587,75R$           156.767,25R$           163.002,93R$           155.795,19R$           150.166,80R$           

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
-R$                         -R$                         -R$                         12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         3.099,42R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         41.495,67R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 7,52% 216.018,65R$                 -R$                         -R$                         -R$                         56.839,63R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             12.244,54R$             

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO I

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         7.983,29R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         40.766,16R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 66,73% 33,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         25.859,56R$             12.894,65R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 28,82% 71,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         21.108,00R$             52.131,81R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         67.607,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,11% 3.099,42R$                      

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 1,44% 41.495,67R$                    

2.2.5.0 COBERTURA 2,35% 67.607,34R$                    

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% 7.983,29R$                      

1.3.2.0 PISOS 3,09% 88.722,26R$                    

1.3.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,21% 92.145,01R$                    

1.4.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC 5,64% 162.096,35R$                  

1.4.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 0,54% 15.525,40R$                    

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,96% 171.423,56R$                  

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,25% 7.202,86R$                      

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,02% 454,85R$                          

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,87% 25.049,20R$                    

1.2.17.0 PINTURAS 0,28% 8.100,90R$                      

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,19% 5.413,79R$                      

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA 1,42% 40.766,16R$                    

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA 1,35% 38.754,21R$                    

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,13% 3.769,69R$                      

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 1,53% 43.928,65R$                    

1.2.9.0 PISOS 0,73% 21.047,13R$                    

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,31% 9.005,82R$                      

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,03% 847,57R$                          

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,42% 12.081,13R$                    

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,08% 2.312,61R$                      

1.2.6.0 COBERTURA 0,93% 26.857,50R$                    

1.2.7.0 ESQUADRIAS 0,77% 22.002,93R$                    

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 0,35% 9.935,36R$                      

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,95% 27.298,07R$                    

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,25% 7.186,26R$                      

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 1,54% 44.367,47R$                    

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,38% 10.926,17R$                    

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,12% 3.313,37R$                      

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 25,49% 732.762,97R$                 

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,06% 59.350,84R$                    

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI

2.0.0.0 REFORMA 74,51% 2.141.640,50R$              

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 2,55% 73.239,81R$                    

1.4.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 0,83% 23.821,78R$                    
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO 17º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 25,49% 732.762,97R$                 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         80.210,34R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,30% 57,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         60.185,99R$             82.098,07R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,78% 66,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.690,42R$             36.642,09R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47.073,59R$             47.073,59R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.450,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         27.371,83R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.025,20R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.177,21R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         35.425,51R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         16.328,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.499,05R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47.323,57R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 26,68% 766.926,64R$                 -R$                         -R$                         -R$                         95.717,01R$             132.633,80R$          140.396,33R$          147.862,08R$          137.740,81R$          112.576,62R$          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO II

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         501,81R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.656,74R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,25% 47,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.195,15R$             16.626,87R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.251,52R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         28.002,83R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         47.902,40R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         51.210,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         18.896,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         72.613,95R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.568,99R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.757,26R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.958,61R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.701,47R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.143,70R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 10,30% 295.988,16R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         22.353,70R$             145.993,68R$          127.640,78R$          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO III

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         501,81R$                  -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.473,14R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         22.510,40R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.794,94R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         21.045,08R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         19.005,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         44.158,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.148,23R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.757,26R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.789,89R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.425,08R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 5,07% 145.609,82R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.974,95R$               141.634,87R$          -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO IV

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.548,06R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         12.908,46R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.509,14R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,57% 16.328,49R$                    

2.2.8.0 PISOS 1,93% 55.332,51R$                    

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA 0,13% 3.656,74R$                      

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA 1,21% 34.822,02R$                    

2.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,21% 6.025,20R$                      

2.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,11% 3.177,21R$                      

2.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,65% 47.323,57R$                    

2.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,61% 17.450,89R$                    

2.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,95% 27.371,83R$                    

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 0,08% 2.251,52R$                      

2.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1,23% 35.425,51R$                    

2.2.16.0 PINTURAS 0,47% 13.499,05R$                    

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 501,81R$                          

2.3.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 1.757,26R$                      

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,28% 94.147,17R$                    

2.2.6.0 ESQUADRIAS 2,79% 80.210,34R$                    

2.2.7.0 REVESTIMENTOS 4,95% 142.284,06R$                  

2.3.5.0 COBERTURA 0,97% 28.002,83R$                    

2.3.6.0 ESQUADRIAS 1,67% 47.902,40R$                    

2.3.8.0 PISOS 0,66% 18.896,80R$                    

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,53% 72.613,95R$                    

2.3.13.0 PINTURAS 0,62% 17.701,47R$                    

2.3.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,12% 3.568,99R$                      

2.3.7.0 REVESTIMENTOS 1,78% 51.210,06R$                    

2.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,18% 5.143,70R$                      

2.3.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,28% 7.958,61R$                      

2.4.4.0 ESQUADRIAS 0,48% 13.794,94R$                    

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,02% 501,81R$                          

2.4.2.0 INFRAESTRUTURA 0,12% 3.473,14R$                      

2.4.3.0 SUPERESTRUTURA 0,78% 22.510,40R$                    

2.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,42% 12.148,23R$                    

2.4.5.0 REVESTIMENTOS 0,73% 21.045,08R$                    

2.4.6.0 PISOS 0,66% 19.005,84R$                    

2.4.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,54% 44.158,15R$                    

2.4.10.0 PINTURAS 0,17% 4.789,89R$                      

2.4.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,08% 2.425,08R$                      

2.4.9.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 1.757,26R$                      

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,02% 29.321,84R$                    

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,30% 8.548,06R$                      

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA 0,45% 12.908,46R$                    

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA 0,26% 7.509,14R$                      
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO 17º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 25,49% 732.762,97R$                 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.321,84R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         33.793,70R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         23.471,29R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,87% 59,13% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.790,72R$             35.868,59R$             -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         40.479,80R$             -R$                         -R$                         -R$                         
100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.808,64R$             -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.855,92R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.895,81R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.517,73R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.664,68R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.668,06R$             -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.516,85R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.744,68R$               -R$                         -R$                         -R$                         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.043,37R$               -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 9,72% 279.407,34R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         140.343,21R$          139.064,13R$          -R$                         -R$                         -R$                         

2.6.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.666,84R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         2.547,86R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         1.243,88R$               -R$                         -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         60.755,86R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         34.466,11R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         30.472,05R$             -R$                         -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,09% 50,91% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.064,37R$             25.993,62R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.591,41R$             -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         73.123,07R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.842,56R$             14.842,56R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         8.644,63R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         20.300,96R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         4.248,90R$               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         154,30R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         15.563,20R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         14.605,35R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.915,98R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         29.646,39R$             

SUBTOTAL 15,23% 437.689,89R$                 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.458,58R$               150.758,39R$          143.550,66R$          137.922,27R$          

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 2.874.403,47R$              

166.724,84R$          158.766,61R$          198.535,31R$          361.292,85R$          144.878,34R$          152.640,87R$          160.106,61R$          149.985,34R$          147.174,86R$          158.238,22R$          143.860,27R$          153.879,41R$          152.587,75R$          156.767,25R$          163.002,93R$          155.795,19R$          150.166,80R$          

5,80% 5,52% 6,91% 12,57% 5,04% 5,31% 5,57% 5,22% 5,12% 5,51% 5,00% 5,35% 5,31% 5,45% 5,67% 5,42% 5,22%

166.724,84R$          325.491,45R$          524.026,76R$          885.319,61R$          1.030.197,95R$       1.182.838,82R$       1.342.945,43R$       1.492.930,78R$       1.640.105,64R$       1.798.343,86R$       1.942.204,13R$       2.096.083,54R$       2.248.671,29R$       2.405.438,54R$       2.568.441,47R$       2.724.236,66R$       2.874.403,47R$       
5,80% 11,32% 18,23% 30,80% 35,84% 41,15% 46,72% 51,94% 57,06% 62,56% 67,57% 72,92% 78,23% 83,68% 89,36% 94,78% 100,00%

2.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,01% 154,30R$                          

2.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,03% 29.646,39R$                    

2.6.17.0 PINTURAS 1,04% 29.915,98R$                    

2.6.7.0 ESQUADRIAS 1,78% 51.057,99R$                    

2.6.8.0 REVESTIMENTOS 1,03% 29.591,41R$                    

2.6.9.0 PISOS 2,54% 73.123,07R$                    

2.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,03% 29.685,11R$                    

2.6.6.0 COBERTURA 1,06% 30.472,05R$                    

2.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,09% 2.547,86R$                      

2.6.3.0 INFRAESTRUTURA 0,04% 1.243,88R$                      

2.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,06% 1.666,84R$                      

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

2.6.4.0 SUPERESTRUTURA 2,11% 60.755,86R$                    

2.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,20% 34.466,11R$                    

2.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,54% 15.563,20R$                    

2.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,51% 14.605,35R$                    

2.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,30% 8.644,63R$                      

2.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,71% 20.300,96R$                    

2.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,15% 4.248,90R$                      

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 1,02% 29.321,84R$                    

2.5.5.0 COBERTURA 1,18% 33.793,70R$                    

2.5.6.0 ESQUADRIAS 0,82% 23.471,29R$                    

2.5.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,17% 4.855,92R$                      

2.5.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,10% 2.895,81R$                      

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,26% 7.517,73R$                      

2.5.7.0 REVESTIMENTOS 2,11% 60.659,31R$                    

2.5.8.0 PISOS 1,41% 40.479,80R$                    

2.5.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,62% 17.808,64R$                    

2.5.16.0 PINTURAS 0,27% 7.744,68R$                      

2.5.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,11% 3.043,37R$                      

2.5.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 0,06% 1.664,68R$                      

2.5.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,55% 15.668,06R$                    

2.5.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 0,05% 1.516,85R$                      

Pág. 3 de 4



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO 13º PERÍODO 14º PERÍODO 15º PERÍODO 16º PERÍODO 17º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS 211 a 240 DIAS 241 a 270 DIAS 271 a 300 DIAS 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181 a 210 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 25,49% 732.762,97R$                 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

JULHO DE 2024

AVENIDA ANDERSON ALVES FERREIRA, 975, CENTRO

PIRIPIRI-PI

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.
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A. HORISTA % MENSALISTA %
A1 20,00% 20,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 0,60% 0,60%
A6 2,50% 2,50%
A7 3,00% 3,00%
A8 8,00% 8,00%
A9 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B.
B1 17,82% 0,00%
B2 3,95% 0,00%
B3 0,85% 0,64%
B4 11,09% 8,33%
B5 0,06% 0,04%
B6 0,74% 0,56%
B7 1,18% 0,00%
B8 0,10% 0,08%
B9 13,76% 10,34%

B10 0,04% 0,03%
49,59% 20,02%

C.
C1 5,36% 4,03%
C2 0,13% 0,09%
C3 0,96% 0,72%
C4 2,52% 1,89%
C5 0,45% 0,34%

9,42% 7,07%

D.
D1 18,25% 7,37%

D2 0,48% 0,36%

18,73% 7,73%

114,54% 71,62%

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

FÉRIAS GOZADAS
SALARIO MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
AVISO PRÉVIO TRABALHADO
FÉRIAS INDENIZADAS
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A

TOTAL B

LICENÇA PATERNIDADE

SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E MÉDIA EMPRESA(SEBRAE)
SALÁRIO EDUCAÇÃO

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO

TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL C

TOTAL D

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA(INCRA)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

DATA: JULHO DE 2024

LOCAL: PIRIPIRI-PI

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADA

AUXILIO-ENFERMIDADE

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA(SESI)
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

DIAS DE CHUVA

13o. SALÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

TOTAL A

FALTAS JUSTIFICADAS

SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS)
FGTS
SECONCI

REPOUSO SEMANAL 
FERIADOS

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

COMPOSIÇÃO: %

BENEFÍCIOS:

LUCRO B 7,40                 

SUB-TOTAL 7,40                 

DESPESAS INDIRETAS:

CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00                 

GARANTIAS E SEGUROS 0,80                 

RISCOS 1,27                 

SUB-TOTAL 6,07                 

CUSTOS FINANCEIROS: CF

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23                 

SUB-TOTAL 1,23                 

IMPOSTOS: IT
ISS * 5,00% (PIRIPIRI-PI) 3,00                 

PIS 0,65                 

COFINS 3,00                 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -                   
SUB-TOTAL 6,65                 

CÁLCULO

onde:

B = Lucro ou remuneração sobre os serviços

CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossíveis de serem 

consideradas quando da elaboração dos orçamentos (licenças, alva

rás, registros, cauções, seguros, etc.)

CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realização dos serviços

IT = Despesas com impostos e taxas sobre os serviços contratados

23,54%
* Alíquota do município sobre 60% do preço de venda, relativo a mão de obra e equipamentos.

Município de PIRIPIRI-PI - (ISS: 5%)

Teresina-PI, 31 de julho de 2024.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI BAURÉLIO MANGABEIRA

JULHO DE 2024

PIRIPIRI-PI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - NÃO DESONERADA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CONRADO DE SAMPAIO MACHADO NETO

CREA:     1918786011

BDI =
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