
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 274,75 M2

Projeto da Quadra Coberta (PLUVIAIS) Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 785,00 x = 274,75 M2

1.1.2.2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 7,50 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,50 x x x x = 7,50 M2

1.1.2.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,75 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 2,50 x x x x = 3,75 M2

1.1.2.4 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.698,45 M2

Área do terreno com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.698,45 x = 1.698,45 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,86 M3

Edificação Antiga Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

Muro - abertura para portão Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,95 x x 2,50 x 0,15 x x = 0,73 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,21 M3

laje comprometida (estrutura metalica armada) Esp. x Área x 0,30 x x x x x x 0,15 x 71,30 x = 3,21 M3

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,30 M3

pilares comprometidos (triangulares) Esp. x Área x x 2 x x x x x 0,15 x 7,65 x = 2,30 M3

1.1.3.5 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 UN

remoção da trama metalica existente (treliças) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.1.3.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 25,55 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.698,45 x = 16,98 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 6 x x x x x x x 0,20 = 1,20 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 1,86 = 1,86 M3

Entulho de Demolição de laje Volume x x x x x x x x x 3,21 = 3,21 M3

Entulho de Demolição de pilares e vigas Volume x x x x x x x x x 2,30 = 2,30 M3

1.1.3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 383,25 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 25,55 = 383,25 M3XKM

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 11,46 M3

QUADRA

vala para drenagem pluvial Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 38,20 x 0,60 x 0,25 x x x = 11,46 M3

1.2.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 96,00 M3

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso

(entre baldrames)
Planilha do FNDE x x x x x x x 0,20 x 480,00 x = 96,00 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E ANTÔNIO FREITAS

-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

Parte dos quantitativos da memória de cálculo, foram retirados da planilha orçamentária padrão do FNDE, referente ao projeto executivo de quadra coberta com vestiário, os demais serviços foram feitos conforme o projeto 

arquitetônico proposto.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E ANTÔNIO FREITAS

-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

1.2.2.0 SUPERESTRUTURA

1.2.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 126,72 M2

Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com

reaproveitamento
Planilha do FNDE x x x x x x x x 126,72 x = 126,72 M2

1.2.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 428,55 KG

Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte,

dobra e colocação
Planilha do FNDE x x x 428,55 x x x x x x = 428,55 KG

1.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 127,36 KG

Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte,

dobra e colocação
Planilha do FNDE x x x 127,36 x x x x x x = 127,36 KG

1.2.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 8,52 M3

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e

adensamento
Planilha do FNDE x x x x x x x x x 8,52 = 8,52 M3

1.2.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 22,22 M2

Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com

reaproveitamento (2 pilares)
Planilha do FNDE x 0,14 x x x x x x x 155,53 x = 22,22 M2

1.2.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 278,06 KG
Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte,

dobra e colocação (2 pilares)
Planilha do FNDE x 0,14 x x 1.946,45 x x x x x x = 278,06 KG

1.2.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 34,31 KG

Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte,

dobra e colocação (2 pilares)
Planilha do FNDE x 0,14 x x 240,18 x x x x x x = 34,31 KG

1.2.2.8 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1,53 M3

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e

adensamento (2 pilares)
Planilha do FNDE x 0,14 x x x x x x x x 10,71 = 1,53 M3

1.2.2.9 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 84,33 M2

Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento Planilha do FNDE x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

1.2.2.14 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 10,80 M2

Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com

reaproveitamento
Planilha do FNDE x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

1.2.2.15 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 33,83 M3

Lastro de brita compactada, espessura 5cm Planilha do FNDE x x x x x x x x x 33,83 = 33,83 M3

1.2.2.16 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 970,97 KG

Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e

colocação (1,48kg/m2)
taxa de aço x área de piso interno (quadra) x 1,48 x x x x x x x 656,06 x = 970,97 KG

1.2.2.17 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 27,07 M3

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e

adensamento
Planilha do FNDE x x x x x x x x x 27,07 = 27,07 M3

1.2.2.18 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 33,90 M

Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm Planilha do FNDE x x x x 33,90 x x x x x = 33,90 M

1.2.3.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 63,77 M2

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA

CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRAVERGA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E ANTÔNIO FREITAS

-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

Paredes do vestiário Planilha do FNDE x x 4 x x 3,55 x x 0,51 x x x = 7,24 M2

Paredes do vestiário Planilha do FNDE x x 4 x x 2,50 x x 0,51 x x x = 5,10 M2

Paredes do vestiário Planilha do FNDE x x 2 x x 20,40 x x 0,51 x x x = 20,81 M2

Paredes do vestiário Planilha do FNDE x x 6 x x 1,10 x x 1,90 x x x = 12,54 M2

Paredes para escondes reservatório de água Planilha do FNDE x x 1 x x 11,30 x x 1,60 x x x = 18,08 M2

1.2.3.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 60,64 M

Encunhamento (aperto de alvenaria) Planilha do FNDE x x x x 60,64 x x x x x = 60,64 M

1.2.3.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 134,72 M2

Alvenaria de tijolo cerâmico Planilha do FNDE x x x x x x x x 134,72 x = 134,72 M2

1.2.4.0 COBERTURA

1.2.4.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM1.030,40 M2

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Planilha do FNDE x x x x x x x x 1.030,40 x = 1.030,40 M2

1.2.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.030,40 M2

Área de Projeção da Cobertura Planilha do FNDE x x x x x x x x 1.030,40 x = 1.030,40 M2

1.2.5.0 ESQUADRIAS

1.2.5.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021201,00 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 201,00 x = 201,00 M2

1.2.5.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 4,80 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

1.2.5.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

porta do depósito PM1 e porta dos vestiários PM2 Planilha do FNDE x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.5.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,14 M2

portas para box dos wc's (PM3) quant x larg x alt. x x 4 x x x 0,60 x 1,70 x x x = 4,08 M2

portas para box dos wc's (PM4) quant x larg x alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,70 x x x = 3,06 M2

1.2.5.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 6,00 UN

para portas de aluminio Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.5.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,80 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 10,80 x = 10,80 M2

1.2.5.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,08 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 2,08 x = 2,08 M2

1.2.5.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,32 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 4,32 x = 4,32 M2

1.2.6.0 REVESTIMENTOS

1.2.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 240,93 M2

30% do Chapisco em parede Planilha do FNDE x 0,30 x x x x x x x 803,09 x = 240,93 M2

1.2.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 84,33 M2

Chapisco em teto Planilha do FNDE x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

1.2.6.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 223,18 M2

30% do Emboço de parede Planilha do FNDE x 0,30 x x x x x x x 743,93 x = 223,18 M2

1.2.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014133,51 M2

30% do Reboco de parede Planilha do FNDE x 0,30 x x x x x x x 445,04 x = 133,51 M2

1.2.6.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 84,33 M2

Reboco de teto Planilha do FNDE x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

ALAMBRADO

PORTAS

JANELAS

ARQUIBANCADAS
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-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

1.2.6.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201442,10 M2

recuperação de 30% do Reboco em arquibancada Planilha do FNDE x 0,30 x x x x x x x 140,33 x = 42,10 M2

1.2.6.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 210,50 M2

Revestimento cerâmico em altura total da parede Planilha do FNDE x x x x x x x x 210,50 x = 210,50 M2

1.2.6.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 85,51 M2

Revestimento cerâmico em meia parede Planilha do FNDE x x x x x x x x 85,51 x = 85,51 M2

1.2.7.0 PISOS

1.2.7.1 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 676,67 M2

quadra poliesportiva Planilha do FNDE x x x x x x x x 676,67 x = 676,67 M2

1.2.7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 64,91 M2

vestiários Planilha do FNDE x x x x x x x x 64,91 x = 64,91 M2

1.2.7.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022676,67 M2

quadra poliesportiva Planilha do FNDE x x x x x x x x 676,67 x = 676,67 M2

1.2.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 64,91 M2

vestiários Planilha do FNDE x x x x x x x x 64,91 x = 64,91 M2

1.2.7.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,70 M

vestiários Planilha do FNDE x x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M

1.2.7.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 212,24 M2

Piso do pátio entre escola e quadra Planilha do FNDE x x x x x x x x 212,24 x = 212,24 M2

1.2.7.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 17,72 M2

Rampa de acesso ao pátio coberto Planilha do FNDE x x x x x x x x 1,82 x = 1,82 M2

Rampa de acesso do pátio à quadra (lateral esquerda) Planilha do FNDE x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

Rampa de acesso do pátio à quadra (lateral direita) Planilha do FNDE x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2

1.2.7.8 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 5,85 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 5,85 x = 5,85 M2

1.2.7.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/201639,30 M

meio fio para contenção de piso intertravado comprimento x x x x 39,30 x x x x x = 39,30 M

1.2.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.2.9.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 M

Planilha do FNDE x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.9.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 42,00 M

Planilha do FNDE x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.2.9.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 28,00 M

Planilha do FNDE x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.2.9.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 M

Planilha do FNDE x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.9.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 36,00 M

Planilha do FNDE x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

1.2.9.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Planilha do FNDE x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.9.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

VESTIÁRIOS
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E ANTÔNIO FREITAS

-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.9.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.9.9 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.10 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,00 UN

Planilha do FNDE x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.9.12 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.13 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.14 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.9.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.17 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.18 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.19 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.20 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.9.21 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.27 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.28 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.9.29 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 12,00 UN

Planilha do FNDE x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.9.30 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.31 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9.33 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

REGISTROS E OUTROS
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JOSÉ DE FREITAS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA U E ANTÔNIO FREITAS

-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

Planilha do FNDE x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.9.34 FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 3,00 UN

Planilha do FNDE x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.9.35 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.9.36 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.2.10.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 47,50 M

Planilha do FNDE x x x x 47,50 x x x x x = 47,50 M

1.2.10.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 21,50 M

Planilha do FNDE x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M

1.2.10.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 36,00 M

Planilha do FNDE x x x x 36,00 x x x x x = 36,00 M

1.2.10.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 UN

Planilha do FNDE x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.2.10.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

Planilha do FNDE x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.10.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 5,00 UN

Planilha do FNDE x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.10.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN

Planilha do FNDE x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.10.10 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.11 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 16,00 UN

Planilha do FNDE x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.10.12 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.14 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 8,00 M

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

1.2.10.16 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.10.17 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

 Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.10.18 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.2.11.1 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 76,40 M

canaleta de drenagem Planilha do FNDE x x x x 76,40 x x x x x = 76,40 M

1.2.11.2 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 4,80 M2

Grelha de concreto Planilha do FNDE x x 4 x x 2,40 x 0,50 x x x x = 4,80 M2

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

CAIXAS E ACESSÓRIOS
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-

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2023 785,00 m²

1.2.11.3 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 1,87 M3

lastro de brita para caminho d'água, 5cm de espessura Planilha do FNDE x x x x x x x x x 1,87 = 1,87 M3

1.2.12.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.2.12.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.2 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20202,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Planilha do FNDE x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.12.6 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.7 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.8 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.9 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Planilha do FNDE x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.11 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN

Planilha do FNDE x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.12 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

1.2.13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 2,00 M2

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Planilha do FNDE x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.0 PINTURAS

1.2.14.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 529,37 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 529,37 x = 529,37 M2

1.2.14.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 445,04 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 445,04 x = 445,04 M2

1.2.14.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 84,33 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 84,33 x = 84,33 M2

1.2.14.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 483,80 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 483,80 x = 483,80 M2

1.2.14.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 275,60 M

Planilha do FNDE x x x x 275,60 x x x x x = 275,60 M
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1.2.14.6 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 366,82 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 366,82 x = 366,82 M2

1.2.14.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 567,82 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 567,82 x = 567,82 M2

1.2.14.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 1.030,40 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 1.030,40 x = 1.030,40 M2

1.2.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.15.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.15.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.15.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.2.15.4 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 38,90 M

corrimão interno das rampas da quadra Planilha do FNDE x x x x 9,60 x x x x x = 9,60 M

corrimão da rampa lateral esquerda Planilha do FNDE x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M

corrimão da rampa lateral direita Planilha do FNDE x x 2 x x 3,90 x x x x x = 7,80 M

1.2.15.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,50 M2

Planilha do FNDE x x x x x x x x 2,50 x = 2,50 M2

1.2.15.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Planilha do FNDE x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 12,43 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 785,00 x = 7,85 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 11,46 = 4,58 M3

1.2.15.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 186,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 12,43 = 186,45 M3XKM

1.2.15.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 785,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 785,00 x = 785,00 M2

GERAL

LIMPEZA

Teresina-PI,  30 de março de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUAÇÃO -SEDUC 
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF   

  

Secretária de Estado da Educação  - SEDUC 
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do projeto de instalações elétricas e SPDA de quadras poliesportiva a ser construída na      

U E Antônio Freitas. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento de instalações elétricas e SPDA de quadras 

poliesportiva a ser construída na U E Antônio Freitas, elaborado com auxílio do software 

CADDPROJ Elétrica da fabricante Highlight modelo S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teresina, 09 de junho de 2023 

Rômulo Batista de França Teles 
Crea 1910210420 


