

MUNICÍPIO: TERESINA - PI  
OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO CEET JOSÉ PACÍFICO DE MOURA NETO  
21 de julho de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

| COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |        |      |  |       |        | 01                 | MÊS               |
|---|--------|------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
| REFERÊNCIA                                | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT.        | CUSTO TOTAL       |
|   |        | 1.0  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA     | MÊS   | 1,00   |                    |                   |
| SINAPI                                    | 90777  | 1.1  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H     | 4,00   | R\$ 92,27          | R\$ 369,08        |
| SINAPI                                    | 88263  | 1.2  | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 10,00  | R\$ 20,61          | R\$ 206,10        |
| SINAPI                                    | 88248  | 1.3  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 10,00  | R\$ 14,96          | R\$ 149,60        |
|   |        |      |  |       |        | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>R\$ 724,78</b> |

*Agnaldo Francisco de Freitas Filho*

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895