FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: [REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA U E RICARDO AUGUSTO VELOSO (COM SUBESTACAO)
DATA: [JUNHO DE 2022 AREA DE REFORMA: 1496,87 m?
LOCAL: [LUIS CORREIA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 831,24 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 11,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | x| 11 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 11,00| MES
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 5,00 M2
Deposito Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 2,50 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 5,00 M2
1.1.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x[ 300 x| 150 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.1.23 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 4.224,27 M2
Area externa com vegetacdo Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4.224,27 | x| | = 4.224,27 M2
1.1.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 142,22 M3
BLOCO 01
bloco 01 - Administrativo Comp. x Alt. x Esp. X X X X 18,62 X X 3,30 X 0,15 X X = 9,22 M3
bloco 01 - bancadas do laboratério de informatica Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X X 8 X X 4,70 X X 0,60 X 0,15 X X = 3,38 M3
bloco 01 - paredes da ultima sala de aula Comp. x Alt. x Esp. X X X X 5,82 X X 3,30 X 0,15 X X = 2,88 M3
bloco 01 - final da mureta da circulagdo Comp. x Alt. x Esp. X X X x| 1069 |x X 0,50 X 0,15 X X = 0,80 M3
BLOCO 02
bloco 02 - Cozinha e refeitdrio Comp. x Alt. x Esp. [x] [x] [x] [x] 1320 x| [x] 330 [x] o015 x| [x] = 6,53 M3
GERAL
Muro do entorno ( menos onde estdo os quiosques) Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 260,06 [x X 2,50 X 0,15 X X = 97,52 M3
mureta do entorno da antiga quadra Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 92,30 [x X 0,60 X 0,15 X X = 8,31 M3
Depdsitos no fundo da escola Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 36,22 [x X 2,50 X 0,15 X X = 13,58 M3
1.1.33 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 1.578,02 M2
Bloco 1 - piso das salas e das circulagdes Area X X X X X X X x| 933,11 [x = 933,11 M2
Piso da antiga guarita Area X X X X X X X X 4,20 X = 4,20 M2
Piso dos depdsitos no fundo da escola Area X X X X X X X x| 100,35 [x = 100,35 M2
Piso da antiga quadra Area X X X X X X X x| 540,36 [x = 540,36 M2
1.1.34 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 26,40 M2
bloco 02 - Cozinha e refeitério [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2640 x| [= 26,40 M2
1.1.3.5 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,31 M3
bloco 01 - final da circulagdo Quant x Comp. X Larg x Altura [ [x] [x] 3 [x] [x] 020 Jx[ 020 [x[ 260 [x] [x] Tx] [= 0,31 M3
1.1.3.6 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 120,00 M2
Remocdo de telhas ceramicas dos depdsitos do fundo Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 120,00 Tx] [= 120,00 M2
1.1.3.7 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 120,00 M2
Remogdo de madeiramento cobertura dos depdsitos do fundo Area X X X X X X X x| 120,00 |x | = 120,00 M2
1.1.3.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 44,43 M2
Bloco 01 - Salas de aula ( areas com desplacamento) Quant x Comp.x Altura | | x| | x| 3 | x| | x| 3,00 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | = 14,40 M2
Bloco 02 - revestimentos fachada 35x35 | Quant x Comp.x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 17,16 | x| | x| 1,75 | x| | x| | x| | = 30,03 M2
1.1.3.9 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN
Arvores Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.1.3.10 _|LIMPEZA DE FOSSA ACIMA ATE 5M3 2,00 UN
Limpeza de fossa existente | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

1.1.3.11 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 468,41 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 4.224,27 | x = 42,24 M3
Entulho da demoli¢do de alvenaria Volume 142,22 142,22 M3
Entulho da demoli¢do de piso granilite area x espessura 0,05 1.578,02 78,90 M3
Entulho da demoligdo de piso cerdmico area x espessura 0,03 26,40 0,79 M3
Entulho da demoligdo de pilares Volume 0,31 0,31 M3
Entulho da demoli¢do de madeiramento da cobertura Coef. x Area 0,50 120,00 60,00 M3
Entulho da remocdo do revestimento ceramico area x espessura 0,03 44,43 1,33 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 2 X X X X X X X 0,20 = 0,40 M3
Ent.u!ho . de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume X X X X X X X X o 14222 |= 142,22 M3
(Edificagdo+Muro)

1.1.3.12 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 7.026,15| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 46841 |= 7.026,15] M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAGAO - ESCOLA (BLOCO 1 E BLOCO 2)

1.2.1.0 TERRAPLANAGEM
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 197,18 M3
chanEIaE)) para nivel 100,05 (regido do antigo depdsito e da antiga Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X x| 010 |x| 1.971,78 |x | = 197,18| M3

1.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.563,34| M3XKM
(BOTA FORA), volume em DMT média de 10 Km [ km da jazida x vol. retirado em CAD [ [x] 1000 Tx]| 13 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 197,18 = 2.563,34| M3XKM

1.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.360,54| M3XKM
QZT;REST'MO)’ fator de empolamento x volume de aterro x dmt) | 4. ida v vol. retirado em CAD x| 1000 |x| 13 |x X X X X X x| 181,58 |= 2.360,54| M3XKM

1.2.1.4 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO 181,58 M3
(ATERRO) do terreno do_fundo para nivel 100,05 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 011 [x] 1.650,70 [x] [= 181,58 M3
MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 2,40 M3
Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 12 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,80 | x| | x| | x| | = 2,40 M3

1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 6,74 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 59,90 X 0,25 X 0,50 X X X = 7,49 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,50 X 0,25 X 0,50 X X X = -0,75 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 66,00 M3
EDIFICACAO
sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 3571 [x = 2,50 M3
BWC da sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 4,27 X = 0,30 M3
laboratdrio de ciencias Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 48,58 [x = 3,40 M3
sala de aula 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 63,14 [x = 4,42 M3
hall Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 34,91 X = 2,44 M3
circulagdo 1 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 93,17 [x = 6,52 M3
sala de mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 49,73 [x = 3,48 M3
sala de aula 2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 50,70 [x = 3,55 M3
biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 74,12 |[x = 5,19 M3
circulagdo 2 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 13,06 [x = 0,91 M3
circulagdo 3 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 82,52 [x = 5,78 M3
labortdrio de informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 75,70 [x = 5,30 M3
sala de aula 3 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 60,74 |[x = 4,25 M3
sala de aula 4 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 49,14 [x = 3,44 M3
sala de aula 5 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 62,55 [x = 4,38 M3
sala de aula 6 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 4851 [x = 3,40 M3
arquivo geral Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 20,74 [x = 1,45 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 14,56  [x = 1,02 M3
wc diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 1,50 X = 0,11 M3
quarto do vigia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 8,73 X = 0,61 M3
wc do vigia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 1,80 X = 0,13 M3
sala dos professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 27,12 [x = 1,90 M3
wc dos professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,00 X = 0,21 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 16,00 [x = 1,12 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
wc da secretaria | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 2,77 | x| | =| 0,19| M3
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 12 [x] [x] o050 [x] 050 x| [x] [x] Tx] [= 3,00 M2
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,75 M3
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [x] [x] o050 [x] o050 [x] 025 [x] [x] Tx] [= 0,75| M3
1.2.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICA(;I-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,28 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [x] [x] 030 [x] o014 [x] 055 [x] [x] Tx] [= 0,28 M3
1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,54 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 59,90 [x 0,14 X 0,45 X X X = 3,77 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,23 M3
1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,36 M3
Circulagédo central da edificacdo que vai subir o nivel [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 6470 [x] 014 [x[ 015 [x] [x] Tx] [= 1,36] M3
1.2.3.6 _ [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 62,30 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 5990 [x] 1,04 x| [x] [x] Tx] [=] 62,30] M2
1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 28,28| M3
EDIFICACAO
Bloco 01 - toda a drea que ird subir o nivel | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,03 | x| 942,77 | x| | =| 28,28| M3
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,’AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,61| M3
PILARES
Edificagdo [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] [x[ 12 x| [x] 014 Jx[ o030 [x[ 320 [x] [x] [x] [= 161 ™3
1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICA(,'AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,37 M3
Edificacdo (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 59,90 [x 0,14 X 0,30 X X X = 2,52 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,15 M3
1.2.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 125,43 M2
EDIFICACAO
Sala de mediagdo tecnoldgica [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4973 x| [=] 49,73 M2
laboratdrio de informética [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 7570 [x] [=] 75,70 M2
PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDA(,‘AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 268,41| M2
EDIFICACAO
Paredes internas e externas h=3,3m Comp. x Alt. X X X x| 59,90 [x X 3,30 X X X = 197,67 M2
Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Comp. x Alt. X X X X 7,40 X X 1,50 X X X = 11,10 M2
mureta dos bancos da circulagdo Comp. x Alt. X X X X 37,50 X X 0,60 X X X = 22,50 M2
Bancadas internas do labortério de informética Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X 4,55 X X 0,75 X X X = 27,30 M2
Bancadas internas do labortério de ciéncias Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 9,84 M2
_ @ ®
' A — Parede X1 Externa
@ @ @ @ B — Parede X2 Externa
. ® C Parede X3 Externa
- ()
= D Parede Y1 Externo
@ = E Parede Y2 Externa
© ©
1.2.5.2 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 14,30| M
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) Total UNID
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,80 X X X X = 7,20 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 3 X X X 1,50 X X X X = 4,50 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,70 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 3 X X X 2,10 X X X X = 6,30 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
- 0 -
l 1 » verga
v
’
1 {
” 2 ¥ ”
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 12,50 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,40 X X X X = 4,80 M
J8 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 1 X X X 2,90 X X X X = 2,90 M
1.2.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 15,00 M
J5 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 3,00 X X X X = 6,00 M
J6 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 3,00 X X X X = 6,00 M
J8 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 1 X X X 3,00 X X X X = 3,00 M
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 28,10 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,10 X X X X = 3,30 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,00 X X X X = 1,00 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 6 X X X 1,10 X X X X = 6,60 M
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 11 X X X 1,10 X X X X = 12,10 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 4 X X X 1,00 X X X X = 4,00 M
il ¥ #
s
1.2.5.7 _[CORTE DE DIVISORIA DE GRANITO [ 2,72 ™2
EDIFICACAO
Recorte das divisérias BWC Masculino | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,17 | x| | =| 1,36| M2
Recorte das divisérias BWC Feminino I Quant. x Comp. x Alt. I | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,17 | x| | =| 1,36| M2
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS 1.534,50 M2
Bloco 1 [ Area retirada de CAD X [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.013,17 [x] [= 1.013,17] M2
Bloco 2 | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 521,33 [x] [= 521,33| M2
1.2.6.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 265,53 M
Bloco 01 - Agua furtada Comprimento levantado em CAD X X X x| 81,16 [x X X X X = 81,16 M
Bloco 01 - Agua furtada Comprimento levantado em CAD X X X x| 107,04 |[x X X X X = 107,04 M
Bloco 02 - Agua furtada Comprimento levantado em CAD X X X x| 77,33 [x X X X X = 77,33 M
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 53,97 M2
P1-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P2 -80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P3-90x210 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P4 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 11 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 20,79 M2
P5-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P6-80x210 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P7-100x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 2,10 X X X = 2,10 M2
1.2.7.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 7,20 M2
5 - 200x50 | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] Ix] 2 T« [x] Ix[ 200 x| o050 T[x] X Tx] [= 2,00 ™2
J6 - 200x130 | Quant. x Larg. x Alt. | 1x] Ix 2 I« |x] [x[ 200 x| 130 [x] [x] [x] |= 520 M2
1.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 7,68 M2
J1- 150x50 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix 4 T« [x] Ix[ 150 [x] o050 [x] X Tx] [= 3,000 ™2
12 -120x130 | Quant. x Larg. x Alt. | |x] Ix[ 3 x| |x] [x[ 120 x| 130 [x] [x] [x] |= 4,68] M2
1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 11,60 M
J1 Quant. x Larg. X X 4 X X X 1,50 X X X X = 6,00 M
J2 Quant. x Larg. X X 3 X X X 1,20 X X X X = 3,60 M
J5 Quant. x Larg. X X 2 X X X 2,00 X X X X = 4,00 M
16 Quant. x Larg. X X 2 X X X 2,00 X X X X = 4,00 M
1.2.7.5 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,38 M2
18 - ENROLAR - 2,50x1,35 [ Quant. [ [x] [x] 1 [« [x] [x] 250 [x] 135 [x] Ix] Ix] |= 338 M2
1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 6,00 UN
P5 - 90 x 210 [ Quant. [ [x] 200 [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] Ix] Ix] |= 6,00 UN
1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,00 M2
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J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,80 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 2,00 M2
16 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
1.2.7.8 GUICHE EM ACO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM 2,60 M2
13 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 T« [x] [x] 100 [x] 115 Jx] [x] [x] [= 1,15] M2
14 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 T« [x] [x] 100 [x] 145 [x] [x] [x] [= 1,45] M2
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 536,82' M2
EDIFICACAO
Paredes internas e externas h=3,3m Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X x| 59,90 [x X 3,30 X X X = 395,34 M2
Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 7,40 X X 1,50 X X X = 22,20 M2
mureta dos bancos da circulagdo Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X x| 37,50 [x X 0,60 X X X = 45,00 M2
Bancadas internas do labortério de informética Quant. x Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X 8 X X 4,55 X X 0,75 X X X = 54,60 M2
Bancadas internas do labortério de ciéncias Quant. x Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X 4 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 19,68 M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 125,43 M2
EDIFICACAO
Sala de mediacdo tecnoldgica [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,73 x| [= 49,731 M2
laboratdrio de informética | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 7570 [x] [= 75,701 M2
1.2.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 270,86 M2
EDIFICACAO
Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X x| 59,90 [x X 1,70 X X X = 203,66 M2
Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 7,40 X X 1,50 X X X = 22,20 M2
mureta dos bancos da circulagdo Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X x| 37,50 [x X 0,60 X X X = 45,00 M2
1.2.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 698,92 M2
EDIFICACAO
INTERNAS e EXTERNAS
Sala de AEE Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 2592 [x X 1,60 X X X = 41,47 M2
Laboradrio de ciencias Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 28,68 [x X 1,60 X X X = 45,89 M2
Bancadas internas do labortério de ciéncias Perimetro x Alt. (cerdmica) X X 4 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 9,84 M2
sala de aula 01 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 33,78 [x X 1,60 X X X = 54,05 M2
hall Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 14,50 [x X 1,60 X X X = 23,20 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 37,06 [x X 1,60 X X X = 59,30 M2
Laboratério de informatica Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 3831 [x X 1,60 X X X = 61,30 M2
Bancadas internas do laboratdrio de informdtica Perimetro x Alt. (cerdmica) X X 8 X X 4,55 X X 0,75 X X X = 27,30 M2
sala de aula 03 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 32,38 [x X 1,60 X X X = 51,81 M2
sala de aula 04 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 28,04 [x X 1,60 X X X = 44,86 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 20,73 X X 1,60 X X X = 33,17 M2
diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 15,35 X X 1,60 X X X = 24,56 M2
wc da diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,11 X X 2,80 X X X = 19,91 M2
quarto do vigia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 1195 [x X 1,60 X X X = 19,12 M2
wc do vigia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 5,40 X X 2,80 X X X = 15,12 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 20,90 X X 1,60 X X X = 33,44 M2
wc dos professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,00 X X 2,80 X X X = 19,60 M2
secretaria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 16,00 [x X 1,60 X X X = 25,60 M2
wc secretaria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 6,70 X X 2,80 X X X = 18,76 M2
bloco 01 - ultima fiada de ceramica verde Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 462,00 |x X 0,10 X X X = 46,20 M2
bloco 02 - circulagdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 29,66 [x X 1,60 X X X = 47,46 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -n00 [x[ 4 x| [x] [x] 090 T[x] 160 [x] Tx] Tx] [= 5,76] M2
P4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 12 [x] [x] [x| o090 [x] 160 [x] Ix] Ix] |= -17,28] M2
1.2.8.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 125,43 M2
EDIFICACAO
Sala de mediagdo tecnoldgica | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 49,73 | x| | = 49,73 M2
laboratdrio de informatica | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 75,70 | x| | = 75,70 M2
1.2.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 698,92 M2

Pag. 6 de 27



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EDIFICACAO
INTERNAS e EXTERNAS
Sala de AEE Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 2592 [x X 1,60 X X X = 41,47 M2
Laboradrio de ciencias Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 28,68 [x X 1,60 X X X = 45,89 M2
Bancadas internas do labortério de ciéncias Perimetro x Alt. (cerdmica) X X 4 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 9,84 M2
sala de aula 01 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 33,78 [x X 1,60 X X X = 54,05 M2
hall Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 14,50 [x X 1,60 X X X = 23,20 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 37,06 [x X 1,60 X X X = 59,30 M2
Laboratério de informatica Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 3831 [x X 1,60 X X X = 61,30 M2
Bancadas internas do laboratdrio de informdtica Perimetro x Alt. (cerdmica) X X 8 X X 4,55 X X 0,75 X X X = 27,30 M2
sala de aula 03 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 32,38 [x X 1,60 X X X = 51,81 M2
sala de aula 04 Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 28,04 [x X 1,60 X X X = 44,86 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 20,73 [x X 1,60 X X X = 33,17 M2
diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 1535 [x X 1,60 X X X = 24,56 M2
wc da diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,11 X X 2,80 X X X = 19,91 M2
quarto do vigia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 11,95 |[x X 1,60 X X X = 19,12 M2
wc do vigia Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 5,40 X X 2,80 X X X = 15,12 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 20,90 [x X 1,60 X X X = 33,44 M2
wc dos professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 7,00 X X 2,80 X X X = 19,60 M2
secretaria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 16,00 [x X 1,60 X X X = 25,60 M2
wc secretaria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X X 6,70 X X 2,80 X X X = 18,76 M2
bloco 01 - ultima fiada de cerdmica verde Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 462,00 |[x X 0,10 X X X = 46,20 M2
bloco 02 - circulagdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 29,66 [x X 1,60 X X X = 47,46 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x[ 4 x| [x] [x][ 090 T[x] 160 [x] Tx] Tx] [= 5,76] M2
P4 | Quant. x Larg. x Alt. [x] 100 x| 12 x| [x] [x]| 090 [x] 160 [x] [x] [x] [= 17,28 M2
1.2.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 665,11 M2
BLOCO 01
sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3571 [x = 35,71 M2
laboratdrio de ciencies Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4858 [x = 48,58 M2
saladeaulal Area retirada de CAD X X X X X X X x| 63,14 [x = 63,14 M2
sala de aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,70 [x = 50,70 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 74,12 |[x = 74,12 M2
laboratdrio de informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 7570 [x = 75,70 M2
sala de aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 60,74 [x = 60,74 M2
sala de aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,14 [x = 49,14 M2
sala de aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 62,55 [x = 62,55 M2
sala de aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4851 [x = 48,51 M2
arquivo geral Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,74 |[x = 20,74 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,56 X = 14,56 M2
wc diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,50 X = 1,50 M2
quarto do vigia Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,73 X = 8,73 M2
wc do vigia Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,80 X = 1,80 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 27,12 |[x = 27,12 M2
wc dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,00 X = 16,00 M2
wc secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,77 X = 2,77 M2
1.2.8.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 49,73 M2
sala de mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD | x| | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl 49,73 | xl | = 49,73 M2
PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM | 39,74| M2
EDIFICACAO
BWC sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,27 X = 4,27 M2
BWC diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,50 X = 1,50 M2
BW(C quarto do vigia Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,80 X = 1,80 M2
BW(C professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
BWC secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,77 X = 2,77 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,40 X = 26,40 M2
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1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) | 879,70| M2
BLOCO 01
sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3571 [x = 35,71 M2
laboratdrio de ciencies Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,58 [x = 48,58 M2
saladeaulal Area retirada de CAD X X X X X X X x| 63,14 [x = 63,14 M2
hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 3491 |x = 34,91 m2
circulagdo 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 93,17 [x = 93,17 M2
sala de aula 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,70 [x = 50,70 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 74,12 |[x = 74,12 M2
circulagdo 2 Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,06 [x = 13,06 M2
circulagdo 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 82,52 [x = 82,52 M2
laboratério de informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 75,70 [x = 75,70 M2
sala de aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 60,74 [x = 60,74 M2
sala de aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 49,14 [x = 49,14 M2
sala de aula 5 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 62,55 [x = 62,55 M2
sala de aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 4851 [x = 48,51 M2
arquivo geral Area retirada de CAD X X X X X X X x| 20,74 |[x = 20,74 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,56 [x = 14,56 M2
quarto do vigia Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,73 X = 8,73 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 27,12 |[x = 27,12 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,00 [x = 16,00 M2
1.2.9.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 326,39 M2
BLOCO 02
refeitério Area retirada de CAD X X X X X X X x| 219,94 |[x = 219,94 M2
espaco para funciondrios Area retirada de CAD X X X X X X X x| 26,00 [x = 26,00 M2
area e servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,49 X = 9,49 M2
circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,22 [x = 11,22 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,53 [x = 17,53 M2
depositos Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 7,28 X = 14,56 M2
circulagdo externa Area retirada de CAD X X X X X X X x| 27,65 [x = 27,65 M2
1.2.9.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 2,00 UNI
PATIO
Circulagdo em frente a biblioteca e refeitorio [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] _UNI
1.2.10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,000 UN
InstalagBes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.2.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 4,00| UN
EDIFICACAO
BWC AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Arquivo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC vigia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 2,00 UN
Alimentagdo do Reservatérios BWC (blocos) Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
Alimentacdo do Reservatério cozinha Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.2.11.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 3,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratdrio de ciencias Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.11.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
EDIFICACAO
BWCs Quant. [ [x] [x[ 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00] UN
1.2.11.5 |[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10| 18,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X [x] [x] [x] 12,00 Tx]| [x] X [x X [= 12,00 M
Verticais h=3m [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 2 ¥ [x] 300 x| [x] [x] [x [x] [= 600 ™
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1.2.11.6  |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 22,000 ™
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X X 12,00 [x X X X X = 12,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 2 X X 2,50 X X X X X = 5,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 5 X X 1,00 X X X X X = 5,00 M
1.2.11.7 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 24,50 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD [ X [x] x| x[ 12,00 [x] x| [x] [x] X [= 12,00 M
Prumadas h=2,5m [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 5 x| x| 250 [x] x| [x] [x] [x] [= 12,50 M
1.2.11.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 12,00 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
1.2.12.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS
1.2.12.1 |[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 12,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,80 x| [x] [x] [x] Tx] [= 12,80 M
1.2.12.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 28,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2800 x| [x] [x] [x] [x] [= 2800 ™
1.2.12.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACO| 20,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 20,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 20,00 M
1.2.12.4 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACQ 18,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1800 x| [x] [x] [x] Tx] [= 18,00 M
1.2.12.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 16,00 M
Coletores Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1600 x| [x] [x] [x] Tx] [= 16,00 M
1.2.12.6 _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 24,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2400 x| [x] [x] [x] Tx] [= 24,00 M
1.2.12.7 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 7,00 UN
EDIFICACAO
BWCs | Quant. | |x| |x| 5 x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
Bebedouros [ Quant. [ [x] [x] 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.12.8 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratdrio de Ciéncia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC's [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500[ UN
1.2.12.10 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 5,00 UN
1.2.12.11 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Mddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.12.12 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 4,00 UN
Mddulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 392,40 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 I Comp. I | x| | x| | x| | x| 392,40 | x| | x| | x| | x| | xl | = 392,40 M
1.2.13.2 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 23,00 M
Canaleta pluvial para piso I Comp. I | x| | x| | x| | x| 23,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 23,00 M
1.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,90 M2
Grelha para canaletas I Comp. x Larg. I | x| | x| | x| | x| 23,00 | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| | = 6,90 M2
1.2.13.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 24,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | [x] [x[ 24 Tx] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 24,00 UN
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 14,00 UN
Lumindrias I Quant. I |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,00 UN
1.2.14.2 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 11,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,00 UN
1.2.14.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 11,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 11,00 UN
1.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 22,00 UN
Sinalizagdo de Extintor | Quant. | |x| |x| 22 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 22,00 UN
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1.2.14.5 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM| 14,00| UN
Placa de Sinalizacdo | Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 14,00| UN
1.2.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 7,00| UN
EDIFICACAO
BWC AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC vigia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACI-\O E FERRAGENS 68,59 M2
BANCADAS E PIAS
Laboratério de Informatica Quant. x Comp. x Larg. X X 8 X X 2,95 X 0,80 X X X X = 18,88 M2
Laboratério de Ciéncia Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 1,20 X 2,10 X X X X = 10,08 M2
Sala de AEE Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,85 X 0,60 X X X X = 1,71 M2
Depdsitos Quant. x Comp. x Larg. X X 6 X X 5,45 X 0,50 X X X X = 16,35 M2
Laboratério de Ciéncia (Pia) Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 5,97 X 0,61 X X X X = 14,57 M2
BWCs Comp. x Larg. X X 3 X X 0,80 X 0,50 X X X X = 1,20 M2
Refeitério Comp. x Larg. X X 1 X X 3,00 X 0,46 X X X X = 1,38 M2
Cozinha (passa prato) Comp. x Larg. X X 2 X X 2,40 X 0,40 X X X X = 1,92 M2
Cozinha Comp. x Larg. X X 1 X X 4,74 X 0,40 X X X X = 1,90 M2
area de servico Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,60 X X X X = 0,60 M2
1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(,’I'\O E FERRAGENS 2,40 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratdrio de Informética [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 24 [x] [x] o050 [x] 020 Tx] [x] [x] Tx] [=] 2,40 M2
1.2.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6,00| UN
LAVATORIOS
BW(Cs no bloco administrativo | Quant. | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
Refeitdrio | Quant. | [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO 5,00 UN
EDIFICACAO
Laboratério de Ciéncia [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
Cozinha | Quant. | [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.2.15.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01] 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino e Marculino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
BWC vigia e sala AEE I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.2.15.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,'AO. AF_01/2020 6,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
para cubas de embutir I Quant. I |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 6,00| UN
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/20DU 3/4FPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 | 5,00| UN
EDIFICACAO
Laboratério de Ciéncia I Quant. I | x| | x| 2 | | | x| | x| | x| | x| | x| | xl | = 2,00 UN
Cozinha I Quant. I le le 3 le le |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.16.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
BW(Cs no bloco administrativo I Quant. I | x| | x| 4 | | | x| | x| | x| | x| | x| | xl | = 4,00 UN
Refeitdrio I Quant. I le le 3 le le |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.2.16.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] Ix| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino [ Quant. [ [x] X 1 |x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix] |= 1,00 UN
1.2.16.4 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 11,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Ix] |=] 1,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratério de Ciéncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(Cs no bloco administrativo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWCs do AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
EDIFICACAO
BW(Cs no bloco administrativo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWCs do AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratério de Ciéncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BW(Cs no bloco administrativo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWCs do AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.7 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
BWC AEE Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC vigia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
BWC PCD Masculino I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_01/2020 12,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,00 UN
BWC PCD Masculino | Quant. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.2.16.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino [ Quant. [ [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00 _UN
BWC PCD Masculino I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 2,00| UN
1.2.17.0 |PINTURAS
1.2.17.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 270,86| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
EDIFICACAO
Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 59,90 X X 1,70 X X X = 203,66 M2
Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 7,40 X X 1,50 X X X = 22,20 M2
mureta dos bancos da circulagdo Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 37,50 X X 0,60 X X X = 45,00 M2
1.2.17.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 125,43 M2
EDIFICACAO
Sala de mediagdo tecnoldgica I Area retirada de CAD I | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 49,73 | xl | = 49,73 M2
laboratdrio de informatica I Area retirada de CAD I I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| | x| 75,70 | x| | = 75,70 M2
1.2.17.3 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 280,86 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 59,90 X X 1,70 X X X = 203,66 M2
Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 7,40 X X 1,50 X X X = 22,20 M2
mureta dos bancos da circulagdo Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 37,50 X X 0,60 X X X = 45,00 M2
Complemento em varias regides Coef. (2 faces) x Perimetro x Alt X 2,00 X X X 5,00 X X 1,00 X X X = 10,00 M2
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1.2.17.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 12543 M2
EDIFICACAO
Sala de mediagdo tecnoldgica [ Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 49,73 x| [= 49,73 M2
laboratdrio de informédtica Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 7570 [x] [= 75,70 M2

1.2.17.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.837,25 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
BLOCO 01 - h=2,80
Sala de AEE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,92 X X 1,20 X X X = 31,10 M2
Laboratério de Ciéncia Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,68 X X 1,20 X X X = 34,42 M2
Salade aula 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,78 X X 1,20 X X X = 40,54 M2
hall de entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,50 X X 1,20 X X X = 17,40 M2
circulagdo 1+ hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,91 X X 1,20 X X X = 35,89 M2
Sala de mediagdo tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2939 |x X 1,20 X X X = 35,27 M2
sala de aula 02 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 29,29 X X 1,20 X X X = 35,15 M2
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 37,06 X X 1,20 X X X = 44,47 M2
circulagdo 2 + hall entrada Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 29,40 |x X 1,20 X X X = 35,28 M2
circulgdo 3 + hall dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 77,79 |x X 1,20 X X X = 93,35 M2
laboratério de informdica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 38,31 X X 1,20 X X X = 45,97 M2
sala de aula 3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,38 X X 1,20 X X X = 38,86 M2
sala de aula 4 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,04 X X 1,20 X X X = 33,65 M2
sala de aula 5 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 32,86 X X 1,20 X X X = 39,43 M2
sala de aula 6 Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,96 X X 1,20 X X X = 34,75 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,73 |x X 1,20 X X X = 24,88 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,35 X X 1,20 X X X = 18,42 M2
quarto do vigia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,95 |x X 1,20 X X X = 14,34 M2
sala dos professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,90 |x X 1,20 X X X = 25,08 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 6,70 X X 1,20 X X X = 8,04 M2
BLOCO 02 - h=3,57
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 60,55 [x X 1,97 X X X = 119,28 M2
espago para funciondrios Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 [x X 3,57 X X X = 72,83 M2
area de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,87 [x X 1,97 X X X = 21,41 M2
circulagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 59,90 [x X 1,97 X X X = 118,00 M2
despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,69 [x X 1,97 X X X = 34,85 M2
deposito 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,85 [x X 1,97 X X X = 21,37 M2
deposito 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,85 [x X 1,97 X X X = 21,37 M2
wc pcd masc/fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 11,00 X X 1,97 X X X = 43,34 M2
wc mas/fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 24,99 X X 1,97 X X X = 98,46 M2
FACHADAS
Externo bloco 1 - existente Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 123,88 [x X 3,00 X X X = 371,64 M2
Externo bloco 2 - existente Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 59,79 X X 3,60 X X X = 215,24 M2
Externo bloco 1 - novo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,57 X X 3,00 X X X = 37,71 M2
Pilares da circulagdo (26x26) - bloco 1 Perimetro x Alt. (pintura) X X 19 X X 1,04 X X 1,40 X X X = 27,66 M2
Pilares da circulagdo (26x26) - bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X 14 X X 1,00 X X 1,40 X X X = 19,60 M2

DESCONTO =

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -1,80 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -0,40 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -5,40 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -1,35 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,80 X 0,50 X X X = -1,60 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,10 X 0,50 X X X = -0,55 M2
JANELAS
JE (medida aproximada) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 84 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -50,40 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -3,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 1,15 X X X = -1,15 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 1,45 X X X = -1,45 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | Am"a | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m)

1.2.17.6 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ 425,00 M2
EDIFICACAO - bloco 2
Lajes existentes | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | | | x| | x| | x| 425,00 | x| | =| 425,00| M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) AF_01/2020 | 137,56' M2
PORTAS
P1-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P2 -80x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P3-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P4 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 41,58 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P6 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 13,44 M2
P7-110x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,10 X 2,10 X X X = 4,62 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,60 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 3,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 15,60 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 137,56 M2
PORTAS
P1-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P2 -80x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P3-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P4 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 11 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 41,58 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P6 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 13,44 M2
P7-110x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,10 X 2,10 X X X = 4,62 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,00 M2
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 3,60 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 4,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 3,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 15,60 M2

1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 8,10| M2
EDIFICACAO
BWC AEE Quant. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC Arquivo Quant. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC vigia Quant. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BW(C secretaria Quant. X X X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC Fem e Masc Quant. X X 2 X X X 2,70 X 0,90 X X X = 4,86 M2
BWC PCD fem e mas Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2

1.2.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,92 M2
EDIFICACAO
BLOCO 1 | Quant. | [x] [x[ 22 Tx] [x] Ix[ 060 [x] 010 Tx] Tx] Tx] [= 1,32 M2
BLOCO 2 | Quant. | |x] Ix| 10 x| |x] [x][ 060 x| 010 [x] [x] [x] |= 0,60] M2

1.2.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 25,00 UN
EDIFICACAO
BLOCO 1 | Quant. | [x] [x[ 19 Tx] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 19,00] UN
BLOCO 2 | Quant. | 1x] Ix[ 61X 1x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 6,00  UN

1.2.18.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 18,63 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.496,87 | x| | = 14,97 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Volume I 40% I xI X I xI I xI | x| | x| | x| | x| | x| 9,14 | = 3,66 M3

1.2.18.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 279,45| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 Tx] [x] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 1863 [= 279,45] M3XKM

1.2.18.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.496,87 M2
Area Total de reforma | Area levantada em CAD | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] 1.496,87 [x] |= 1.496,87) M2

1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (NOVA FACHADA, MURO DO ENTORNO E CALCADA EXTERNA)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

1.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 46,13 M3

Muro [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 123 x| [x] o050 [x[ o050 [x] 150 [x] [x] [x] [= 46,13 ™3
1.3.1.2 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 56,80] M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 370,12 [x 0,40 X 0,50 X X X = 74,02 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 123 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -17,22 M3
1.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACEO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACEO MECANIZADA 36,75 M3

Calgada lateral | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,15 | x| 245,00 | x| | = 36,75 M3
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 30,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 123 x| [x] o050 [x] 050 x| [x] [x] Tx] [= 30,75| M2
1.3.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 9,23 M3

Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 123 x| [x] o050 [x] o050 [x] 030 [x] [x] Tx] [= 9,23 M3
1.3.2.3 PILAR DE FUNDA(,’I-\O EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,95 M3

PESCOCOS DE PILARETES (ATf NIVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 123 x| [x] 020 [x[ o010 [x[ 120 [x] [x] Tx] [= 2,95 M3
1.3.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 37,03 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 370,12 [x 0,40 X 0,30 X X X = 44,41 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 123 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -7,38 M3
1.3.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 15,55 M3

Muro [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 37012 Jx] 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 15,55] ™3
1.3.2.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 370,12 M

CINTA INFERIOR

Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 370,12 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 370,12| M

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 6,00| M3

PILARETES

Muro h=2,5m | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 119 | x| | x| 0,10 | x| 0,20 | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 5,95 M3

Mureta h= 0,65m [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] Ix[ 4 ¥ [x[ 010 x| 020 [x] 065 [x] [x] [x] [= 0,05] ™3
1.3.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 357,12 M

CINTA DE TOPO

Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 357,12 |x| |x| |x| |x| |x| |:| 357,12| M

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 902,15| M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 355,32 [x X 2,50 X X X = 888,30 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2

Paredes h=0,65m Comp. x Alt. X X X X 13,00 X X 0,65 X X X = 8,45 M2

ESQUADRIAS

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 24,05 ™2

Gradil sobre mureta | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 13,00 Jx] [x[ 1,85 [x] [x] Tx] [= 24,05] M2
1.3.5.2 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 16,63 M2

PT1-120 x 250

Portdo Acesso | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 T [x] Ix[ 120 x| 2550 Tx] [x] Tx] [=] 3,00 ™2

PT2 - 245 x 250

Portio de Acesso | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 T« [x] Ix[ 245 x| 250 [x] [x] Tx] [=] 6,13 M2

PT3 - 300 x 250

Portdo de Acesso veiculos I Quant. x Larg. x Alt. I | x| | x| 1 | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,50 | x| | x| | xl | =| 7,50| M
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 1.804,30' M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 355,32 |[x X 2,50 X X X = 1.776,60 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2

Paredes h=0,65m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 13,00 X X 0,65 X X X = 16,90 M2
1.3.6.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.804,30 M2

MURO
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= e Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 355,32 [x X 2,50 X X X = 1.776,60 M2
Paredes h=3m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Paredes h=0,65m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 13,00 [x X 0,65 X X X = 16,90 M2
1.3.6.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 27,66 M2
MURO
Perimetro com h=0,65m - mureta Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 13,00 |x X 0,65 X X X = 8,45 M2
Perimetro com h=0,65m - muro Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 21,24 |x X 0,65 X X X = 13,81 M2
Perimetro com h=3m - parede ident Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
13.7.0 |PISOS
1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,86' M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS (CALCADA EXTERNA)
Rampas de Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X 2 X X X X X 0,05 X 2,88 X = 0,30 M3
Rampa Veiculos Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X X X X X X 0,05 X 2,70 X = 0,14 M3
Calgcada do fundo do bloco 1 Comp. x Larg. x Esp. X X X x| 80,70 [x 0,60 X X 0,05 X X = 2,42 M3
1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 11,31 M2
PAVIMENTAC@ES EXTERNAS
Rampas de Acessibilidade Area retirada de CAD X 1,05 X 2 X X X X X X 2,88 X = 6,05 M2
Rampa Veiculos Area retirada de CAD X 1,05 X X X X X X X 2,70 X = 2,84 M2
Calgada do fundo do bloco 1 Comp. x Larg. x Esp. X X X x| 80,70 [x 0,60 X X 0,05 X X = 2,42 M2
1.3.7.3 EXECU(}AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 379,00 M2
Calcada externa [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 379,00 [x] [= 379,001 M2
1.3.7.4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 39,25 M2
Passeio Publico [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] 157,00 [x] 025 x| [x] [x] Tx] [= 39,25| M2
1.3.7.5  [PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 2,06] M3
Terra Vegetal [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 [x] 2060 [x] [= 2,06 M3
1.3.7.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 20,60 M2
Canteiros de Jardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 20,60 | x| | = 20,60 M2
1.3.8.0 PINTURAS
1.3.8.1 APLICA(,‘AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 1.768,19| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO 41,1
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| [x] [x] 35532 [x]| [x] 250 x| [x] [x] [=] 177660 M2
Paredes h=3m | Comp. x Alt. | [x] 100 x| [x] [x] 180 [x] [x] 300 x| [x] [x] [=] 540 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO
Perimetro com h=0,65m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] -1,00 x| [x] [x] 2124 x| [x] 065 x| [x] [x] [=] -13,81] M2
1.3.8.2 APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 97,79| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] 2,00 x| [x] [x] 2124 x| [x] 250 x| [x] [x] [=] 106,20 M2
Paredes h=3m | Comp. x Alt. | [x[ 100 Tx] [x] [x[ 1,80 [x] [x[ 300 x| [x] [x] [=] 5,40 M2
DESCONTO REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO
Perimetro com h=0,65m I Perimetro x Alt. (revest.) I | x| -1,00 | x| | x| | x| 21,24 | x| | x| 0,65 | x| | x| | xl | =| -13,81| M2
1.3.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 71,36| M2
PORTOES
PT1-120x 250
Portdes Acesso | Coef. x Quant. X Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 1 x| [x] Ix[ 120 x| 2550 Tx] [x] Tx] [=] 6,00] M2
PT2 - 245 x 250
Portdes Acesso | Coef. x Quant. X Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 1 x| [x] Ix[ 245 x| 250 [x] [x] Tx] [=] 12,25 M2
PT3 - 300 x 250
Portdes Acesso veiculos I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,50 | x| | x| | xl | =| 15,00| M2
GRADIL
Gradil sobre mureta | Coef. x Comp. x Alt. | [x][ 2,00 Tx] [x] [x] 1030 Jx] [x[ 1,85 [x] [x] Tx] T=] 38,11 M2
1.3.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 71,36| M2
PORTOES
PT1 - 120 x 250
Port&es Acesso | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 [x] [x] [x] 120 [x] 250 [x] Ix] Ix] |=] 6,00 ™2
PT2 - 245 x 250
Port&es Acesso | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 1 [x] [x] [x| 245 [x] 250 [x] Ix] Ix] |=] 12,25 ™2
PT3 - 300 x 250
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
Portdes Acesso veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 x| [x] Tx] [=] 15,00 M2
GRADIL
Gradil sobre mureta | Coef. x Comp. x Alt. | [x] 2,00 Tx] [x] [x] 1030 Tx] [x] 185 Tx] [x] [x] [=] 38,11 M2
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.9.1 PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTECAO. FOI| 1,00| UN
FACHADA
Placa Indicativa Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.3.9.2 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 22,00 UN
Letreiro "U. E.RICARDO AUGUSTO VELOSO" Quant. [ [x] [x[ 22 x| [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 22,00 UN
1.3.9.3 RETIRADA DE MEIO FIO 163,31 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. [x] [x] [x] [x] 16331 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 16331 ™
1.3.9.4 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 33,39 M
Canteiros de Jardim (calcada externa) Perim. x Alt. x Esp. [ [x] [x] [x] [x] 3339 x| [x] [x] [x] Tx] [= 33,39 M
1.3.9.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 163,31 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. [ [x] [x] [x] [x] 16331 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 163,31 M
1.3.9.6 EXECUGAO DE SARJIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 163,31 M
Sarjeta do Passeio Publico Comp. [ [x] [x] [x] [x] 16331 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 163,31 M
1.3.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 44,96 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 379,00 [x] [= 3,79 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [ [x[ 102,93 |= 41,17 M3
1.3.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 674,40| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 449 [= 674,40] M3XKM
1.3.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 265,30 M2
Area Total da calcada externa Area levantada em CAD X 0,70 X X X X X X x| 379,00 [x = 265,30 M2

2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL

2.1.1.1 _ |ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGAO | 11,00 MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 11,00| MES

2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECU(,'AO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN

2.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 181,83 M2
Edificagdo Area detalhada ponderada | [x] o065 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 279,74 x| [= 181,83 M2

2.1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 358,48 M2
Projeto da Quadra Coberta Area detalhada ponderada | [x] o065 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 551,50 [x] [= 358,48| M2

2.1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 457,18 M2
Edificacdo Area detalhada ponderada [ [x] 055 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 831,24 [x] [= 457,18| M2

2.1.2.5 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 457,18 M2
Edificacdo Area detalhada ponderada [ [x] 055 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 831,24 [x] [= 457,18| M2

2.2.0.0 EDIFICAGAO - ESCOLA (BLOCO 3, ESTACIONAMENTO, PRACA E NOVA QUADRA)

2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 77,80 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 77,80 X X X X X | _ 77.80 M

afastamento da obra

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 24,26 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. | Tx] Ix] 33 [x] Ix] 070 Tx] 070 [x[ 150 TJx] Tx] Tx] [= 24,6] ™3

2.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 8,25 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 89,10 X 0,25 X 0,50 X X X = 11,14 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 33 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X = -2,89 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 47,63 M3

EDIFICACAO
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | L | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Recreio coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 6444 |x = 12,89 M3
Salas de aula Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 49,00 |x = 9,80 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 42,73 |x = 8,55 M3
abrigo de gés Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 1,61 X = 0,32 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 5,67 X = 1,13 M3
Passarela_de acesso principal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 7470 |x = 14,94 M3
INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 16,17 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 33 [«] [x] 070 [x] 070 x| [x] [x] Tx] [= 16,17 M2
2.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,04 M3
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 33 [«] [x] 070 x[ o070 [x[ 025 [x] [x] Tx] [= 4,04 M3
2.2.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICA(,‘I-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,52 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificagdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 29 x| [x] 030 [x[ o014 [x][ 125 x| [x] [x] [= 1,52 ™3
2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,’I-\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,06 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 89,10 [x 0,14 X 0,45 X X X = 5,61 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 29 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,55 M3
2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,85 M3
Calcada ao Redor do estacionamento [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2791 [x[ o014 [x][ o020 [x] [x] Tx] [= 0,78 M3
Passarela_de acesso principal | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 [x] [x] 1915 [x] 014 [x[ 020 [x] [x] [x] [= 1,07] M3
2.2.3.6 _|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 92,66 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 89,10 [x] 1,04 x| [x] [x] Tx] [=] 92,66] M2
2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 16,81| M3
EDIFICACAO
Recreio coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 64,44 [x = 3,22 M3
Salas de aula Area retirada de CAD x Esp. X X 3 X X X X X 0,05 x| 49,00 [x = 7,35 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 42,73 [x = 2,14 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,61 X = 0,08 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,67 X = 0,28 M3
Passarela_de acesso principal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 74,70 [x = 3,74 M3
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,80| M3
PILARES
Salas de aula Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 14 X X 0,14 X 0,30 X 3,30 X X X = 1,94 M3
Abrigos de lixo de gas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 2,15 X X X = 0,54 M3
Abrigos caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,20 X 0,20 X 8,30 X X X = 1,33 M3
Pilares da circulagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 9 X X 0,20 X 0,20 X 2,75 X X X = 0,99 M3
2.2.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 88,70 M
salas de aula Comp X X X X 74,70 X X X X X = 74,70 M
abrigo de lixo Comp X X X x| 10,20 |x X X X X = 10,20 M
abrigo de gas Comp X X X X 4,20 X X X X X = 4,20 M
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 24 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,40 M
2.2.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 23,88 M2
EDIFICACAO
Abrigo de gés Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 X = 16,60 M2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3
VIGAS
Abrigos caixa d'agua_(Vigas h=0,4m) | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x 2 Tx] [x] 450 Tx] o014 [x] o040 [x] [x] [x] [=] 0,50 M3
Abrigos caixa d'agua_(Vigas h=0,3m) [ Comp. x Larg.  Alt. [ [x] [x| 2 T« [x] 360 [x] o014 [x] 030 [x] [x] [x] [=] 030 M3
2.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.5.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 290,05] M2
EDIFICACAO
Salas de aula h=3,3m | Comp. x Alt. | [ x] [ x] [ x] [x] 74,70 [x] Ix] 330 [x] [ x] Ix] |=] 246,51 M2
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= e Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Peso (kg)| | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3 Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?) )
abrigo de gas e lixo h=2,15m Comp. x Alt. X X X X 14,40 [x X 2,15 X X X = 30,96 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X X 17,40 [x X 2,95 X X X = 51,33 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 M2
P9 - abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = -3,23 M2
P reservatorio de dgua Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = -2,00 M2
JANELAS
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -15,60 M2
tela metdlica Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,40 X 0,20 X X X = -0,56 M2
. ® _®
’ A — Parede X1 Externa FORMULA PARA PERIMETRO
. E PARED w NA
@ @ S @ B — Parede X2 Externa DE PAREDES EXTER
_ =(A+B+C)+(D+E)
N ® @ C Parede X3 Externa ) oo /
@J & D Parede Y1 Externo
E - Parede Y2 Externa
© ©
2.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 28,80 M
J5 | Comp. da Esquadria + 0,4m | x| | | 6 | | | | | | 2,40 | x| | x| | x| | x| | = 14,40 M
J6 I Comp. da Esquadria + 0,4m | x| | | 6 | | | | | | 2,40 | x| | x| | x| | x| | = 14,40 M
2.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M
J5 | Comp. da Esquadria + 1,2m | x| | | 6 | | | | | | 3,20 | x| | x| | x| | x| | = 19,20 M
J6 I Comp. da Esquadria + 1,2m | x| | | 6 | | | | | | 3,20 | x| | x| | x| | x| | = 19,20 M
2.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,90 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,10 X X X X = 3,30 M
P10 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P.reserv.agua Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
’ y
g
2.2.6.0 COBERTURA
2.2.6.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
tesoura para cobertura do abrigo de dgua [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
2.2.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 31,00 M2
Cobertura do abrigo de dgua [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 31,00 x| [= 31,001 M2
2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 31,00 M2
Cobertura do abrigo de dgua [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 31,00 x| [= 31,001 M2
2.2.6.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 420,00 M2
EDIFICACAO
BLOCO 3 - Area de Projec3o da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 420,00 [x]| [=] 420,00 M2
2.2.6.5 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 8,00| UN
EDIFICACAO
BLOCO 3 -tesouuras de madeira para cobertura | Quant. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 8,00 UN
2.2.6.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 420,00 M2
BLOCO 3 - Area de Projecio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 420,00 [x]| [= 420,001 M2
2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 420,00 M2
EDIFICACAO
BLOCO 3 - Area de Projecio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 420,00 [x]| [= 420,001 M2
2.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,85 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 38,85 | x| | x| | x| | x| | x| | = 38,85 M
2.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 78,75 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 78,75 | x| | x| | x| | x| | x| | = 78,75 M
2.2.6.10 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 78,75 M
Agua furtada I Comprimento levantado em CAD I | x| | x| | x| | x| 78,75 | x| | x| | x| | x| | xl | = 78,75 M
2.2.6.11 _|CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,05 M2
EDIFICACAO
bloco 3 para bloco 1 - Perimetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. | X X X X 10,25 |x 0,20 X X X X | =| 2,05| M2
2.2.7.0 ESQUADRIAS
2.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 5,67| M2
P4-90x210
salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] 090 T[x] 210 x| [x] Tx] [=] 567] M2
2.2.7.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 9,03| M2
P3-80x165
P9 -1,70X1,90 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = 3,23 M2
P10 - 1,00X1,90 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = 3,80 M2
P.reserv. dgua - 1,00x2,00 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = 2,00 M2
2.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 21,60 M2
J5 - 200 x 50
salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] 200 [x] 050 x| [x] Tx] [=] 6,00] M2
J6 - 200 x 130
salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] 200 [x] 130 x| [x] Tx] [=] 15,60 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area |yl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 24,00| M
J5 - 200 x 50
salas de aula | Quant. x Larg. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |=| 12,00| M
J6 - 200 x 130
salas de aula [ Quant. x Larg. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] 2,00 x| [x] [x] Tx] [= 12,00 M
2.2.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 21,60 M2
J5 - 200 x 50 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 6 x| [x] [x][ 200 Jx] o050 [x] [x] [x] [= 6,00 M2
16 - 200 x 130 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [= 15,60 M2
2.2.7.6 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 9,00 M2
EDIFICACAO
c1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 300 [x] 300 x| [x] [x] [=] 9,00 M2
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
2.2.8.1 _ |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 [ 288,99 M2
EDIFICACAO INTERNO
Salas de aula h=3,3m Comp. x Alt. X X X x| 74,70 [x X 3,30 X X X = 246,51 M2
abrigo de gas e lixo h=2,15m Comp. x Alt. X X X X 14,40 [x X 2,15 X X X = 30,96 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X X 16,40 |[x X 2,95 X X X = 48,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 M2
P9 - abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = -3,23 M2
P reservatorio de dgua Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = -2,00 M2
JANELAS
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -15,60 M2
tela metdlica Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,40 X 0,20 X X X = -0,56 M2
2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 236,17 M2
EDIFICACAO EXTERNO
Salas de aula h=3,3m Comp. x Alt. X X X x| 57,80 [x X 3,30 X X X = 190,74 M2
abrigo de gés e lixo h=2,15m Comp. x Alt. X X X x| 14,40 [x X 2,15 X X X = 30,96 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X x| 17,40 |[x X 2,95 X X X = 51,33 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 M2
P9 - abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = -3,23 M2
P reservatorio de dgua Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = -2,00 M2
JANELAS
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -15,60 M2
tela metdlica Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,40 X 0,20 X X X = -0,56 M2
2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 23,88 M2
EDIFICACAO
Abrigo de gés Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 X = 16,60 M2
2.2.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 346,46 M2
EDIFICACAO INTERNA (REBOCO)
Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. X X 3 X X 28,00 X X 1,70 X X X = 142,80 M2
abrigo de caixa d'agua h=2,95 Comp. x Alt. X X X x| 16,40 |x X 2,95 X X X = 48,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 3 [x] [x] [x| o090 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | =| -2,00| M2
JANELAS
15 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 6 [x] [x] [x| 200 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] -6,00] M2
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 6 [x] [x] [x[ 200 [x] 070 [x] Ix] Ix] 1=] -8,40] M2
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EDIFICACAO EXTERNA (REBOCO)
Salas de aula (externa) h =1,70 Comp. x Alt. X X X x| 2890 [x X 1,70 X X X = 49,13 M2
Pilares da circulagdo (externa) h =1,40 Comp. x Alt. X X 9 X X 1,04 X X 1,40 X X X = 13,10 M2
Fachada do bloco 3 h=2,70 Comp. x Alt. X X X x| 28,60 [x X 2,70 X X X = 77,22 M2
abrigo de caixa d'agua h=2,95 Comp. x Alt. X X X X 17,40 [x X 2,95 X X X = 51,33 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 x| 3 [x] [x] [x][ 090 T[x] 050 x| [x] Tx] T=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 x| 1 [x] [x] [x]| 100 [x] 200 x| [x] [x] [=] 2,00 M2
JANELAS
J5 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 6 x| [x] [x][ 200 Jx] o050 [x] Tx] Tx] [= 6,00 M2
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 6 x| [x] [x]| 200 [x] 070 [x] [x] [x] [= 8,40 M2
2.2.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 146,25 M2
EDIFICACAO INTERNA
Salas de aula h=1,6m Comp. x Alt. X X 3 X x| 28,00 [x X 1,60 X X X = 134,40 M2
abrigo de gas e lixo h=2,15m Comp. x Alt. X X X X 14,40 [x X 2,15 X X X = 30,96 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -4,32 M2
P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 M2
P9 - abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = -3,23 M2
JANELAS
16 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = -7,20 M2
tela metalica | Quant. x Larg. x Alt. | [x] o0 x| 7 x| [x] [x]| 040 [x| o020 [x] [x] [x] [= 0,56] M2
2.2.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 66,86 M2
EDIFICACAO EXTERNA
Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. X X X x| 2890 [x X 1,60 X X X = 46,24 M2
Pilares da circulagdo (externa) h =1,60 Comp. x Alt. X X 9 X X 1,04 X X 1,60 X X X = 14,98 M2
Fachada do bloco 3 h=0,60 Comp. x Alt. X X X x| 28,60 [x X 0,60 X X X = 17,16 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 3 [x] [x] [x] 090 T[x] 160 x| [x] [x] [=] -4,32] M2
JANELAS
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 x| 6 x| [x] [x[ 200 x| o060 [x] [x] Tx] [=] 7,20 M2
2.2.8.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | Z3,88| M2
EDIFICACAO
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 X = 16,60 M2
2.2.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 208,88 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. X X X x| 2890 [x X 1,60 X X X = 46,24 M2
Pilares da circulagdo (externa) h =1,60 Comp. x Alt. X X 9 X X 1,04 X X 1,60 X X X = 14,98 M2
Fachada do bloco 3 h=0,60 Comp. x Alt. X X X X 28,60 X X 0,60 X X X = 17,16 M2
INTERNAS
Salas de aula h=1,6m Comp. x Alt. X X 3 X X 28,00 X X 1,60 X X X = 134,40 M2
abrigo de gas e lixo h=2,15m Comp. x Alt. X X X x| 14,40 |x X 2,15 X X X = 30,96 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 M2
P9 - abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,70 X 1,90 X X X = -3,23 M2
JANELAS
15 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 6 [x] [x] [x| 200 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] -6,00] M2
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 6 [x] [x] [x[ 200 [x] 130 [x] Ix] Ix] 1=] 15,60 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m?) | Total | UNID
tela metdlica [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Ix] 7 Tx] [x] [x] o040 Tx] 020 Tx] [x] [x] [=] -0,56] M2
2.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | 147,00| M2
EDIFICACAO
Bloco 03 - Salas de aula | Area retirada de CAD | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| 49,00 |x| |=| 147,00| M2
2.2.9.0 PISOS
2.2.9.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM | 7,28| M2
EDIFICACAO
Abrigo de lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 567 [x] [= 567 M2
Abrigo de gés [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 161 [x] [= 1,61 M2
2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 254,20 M2
EDIFICACAO
Recreio Coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 64,44 [x = 64,44 M2
Salas de aula Area retirada de CAD X X 3 X X X X X x| 49,00 [x = 147,00 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 42,76 [x = 42,76 M2
2.2.9.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UNI
Bloco 03 - Recreio Coberto | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UNI
2.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO ( INTERNA/ EXTERNA E SUBESTACAO) 1,00 UN
Instalages Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
2.2.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 1,00| UN
EDIFICACAO
patio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Alimentagdo do Reservatoério principal | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.2.11.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
EDIFICACAO
estacionamento Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
jardim Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
abrigo de lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.4 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10| 12,00 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x [x] [= 6,00 M
Verticais h=3m [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] 300 x| [x] [x] [x [x] [= 6,00 M
2.2.11.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 12,50 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 1 X X 2,50 X X X X X = 2,50 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 4 X X 1,00 X X X X X = 4,00 M
2.2.11.6 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO 17,50 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] x| x| 10,00 [x] x| [x] [x] Tx] [= 10,00 M
Prumadas h=2,5m [ Quant. x Comp. [ [x] [x] 3 x| x| 250 [x] x| [x] [x] [x] [= 7,50 M
2.2.11.7 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 45,00 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 4500 x| [x] [x] [x] Tx] [= 45,00 M
2.2.11.8 |CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
Ramais e Sub-ramais | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.2.12.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 10,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1000 x| [x] [x] [x] Tx] [= 10,00 ™
2.2.12.2  [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 24,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2480 x| [x] [x] [x] Tx] [= 2480 ™
2.2.12.3 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 12,00 M
Coletores Tubo 75 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,000 ™
2.2.12.4 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 10,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1000 x| [x] [x] [x] [x] [= 1000 ™
2.2.12.5 [CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3,00 UN
EDIFICACAO
pitio I Quant. I [] 1 [ [] [] [] [] [] [ [] 100] UN
estscionamento | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Bebedouros [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 1,00 UN
2.2.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | 3,00| UN
EDIFICACAO
abrigo de lixo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
patio | Quant. | |x |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.12.7 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Inspegdo [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
2.2.13.0 INSTALACﬁES PLUVIAIS
2.2.13.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PRE 106,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 106,00 Tx]| [x] [x] [x] Tx] [= 106,00 M
2.2.13.2 |[CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 500 x| [x] [x] [x] Tx] [= 5,00 M
2.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 500 [x] 030 x| [x] [x] Tx] [= 1,50 M2
2.2.13.4 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_02/2020 10,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 10 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
2.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALA(,’I-\O DE PLACA DE SINALIZA(,’AO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
2.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALA(,’I-\O DE PLACA DE SINALIZA(,’AO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 6,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,00 UN
2.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXA(,‘AO E FERRAGENS 0,48 M2
patio | Comp. x Larg. | |x| |x| |x| |x| 0,80 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |: 0,48 M2
2.2.15.2 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
patio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
2.2.15.3 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICACAO
patio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |:| 1,00| UN
2.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
2.2.16.1 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00[ UN
EDIFICACAO
patio Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
2.2.17.0 |PINTURAS
2.2.17.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 346,46' M2
EDIFICACAO INTERNA (REBOCO)
Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. X X 3 X X 28,00 X X 1,70 X X X = 142,80 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X X 16,40 X X 2,95 X X X = 48,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula | Quant. x Larg. x Alt. | [x][ 1,00 Tx] [x] [x] Ix[ 090 x| o050 T[x] Tx] Tx] T=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua I Quant. x Larg. x Alt. I I xI -1,00 I xI 1 I xI I xI | x| 1,00 | x| 2,00 | x| | x| | xl | =| -2,00| M2
JANELAS
15 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -100 x| 6 x| [x] Ix[ 2,00 x| o050 Tx] Tx] Tx] T=] 6,00 M2
16 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix] -1,00 [x] 6 x| Ix] [x[ 2,00 x| 070 Tx] [x] [x] [=] 8,40 M2
EDIFICACAO EXTERNA (REBOCO)
Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. X X X X 28,90 X X 1,70 X X X = 49,13 M2
Pilares da circulagdo (externa) h =1,40 Comp. x Alt. X X 9 X X 1,04 X X 1,40 X X X = 13,10 M2
Fachada do bloco 3 h=2,70 Comp. x Alt. X X X X 28,60 X X 2,70 X X X = 77,22 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X X 17,40 X X 2,95 X X X = 51,33 M2
DESCONTO =
PORTAS
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ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | | {und) | Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 x| 3 ¥ [x] Ix[ 090 x| o050 [x] Tx] [x] [=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | =| -2,00| M2
JANELAS
J5 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 6 x| [x] [x][ 200 Jx] o050 [x] Tx] Tx] [= 6,00 M2
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 6 x| [x] [x]| 200 [x] 070 [x] [x] [x] [= 8,40 M2
2.2.17.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 23,88 M2
EDIFICACAO
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 [x = 16,60 M2
2.2.17.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 173,43 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. X X 3 X x| 28,00 [x X 1,70 X X X = 142,80 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X X 16,40 |[x X 2,95 X X X = 48,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 x| 3 [x] [x] [x][ 090 T[x] 050 [x] [x] Tx] [=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -1,00 x| 1 [x] [x] [x] 100 [x] 200 x| [x] [x] [=] 2,00 M2
JANELAS
J5 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -6,00 M2
16 I Quant. x Larg. x Alt. I | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,70 | x| | x| | x| | = -8,40 M2
2.2.17.4 APLICA(,’I-\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 23,88 M2
EDIFICACAO
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 [x = 16,60 M2
2.2.17.5 APLICA(,‘AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 271,24 M2
EDIFICACAO INTERNA (REBOCO)
Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. X X 3 X x| 28,00 [x X 1,70 X X X = 142,80 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X x| 16,40 [x X 2,95 X X X = 48,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 3 ¥ [x] Ix[ 090 x| o050 [x] Tx] Tx] [=] -1,35] M2
P reservatorio de dgua | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -1,00 x| 1 [x] [x] [x] 100 [x] 200 x| [x] [x] [=] -2,00] M2
JANELAS
J5 | Quant. x Larg. x Alt. | | xl -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | :l -6,00| M2
16 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 Ix] 6 x| [x] [x[ 200 x| 070 Tx] [x] [x] [=] 8,40 M2
EDIFICACAO EXTERNA (REBOCO)
Salas de aula (externa) h=1,70 Comp. x Alt. X X X x| 2890 [x X 1,70 X X X = 49,13 M2
Pilares da circulagdo (externa) h =1,40 Comp. x Alt. X X 9 X X 1,04 X X 1,40 X X X = 13,10 M2
abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. X X X x| 17,40 |x X 2,95 X X X = 51,33 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 - salas de aula | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -100 Tx] 3 x| [x] [x[ 09 x| o050 T[x] [x] Tx] [=] -1,35] M2
JANELAS
J5 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -100 x| 6 x| [x] Ix[ 2,00 x| o050 Tx] Tx] Tx] [= 6,00 M2
16 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix] -1,00 x| 6 x| Ix] [x[ 2,00 x| 070 Tx] [x] [x] [= 8,40 M2
2.2.17.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 79,05 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
Fachada do bloco 3 - h=2,70 Comp. x Alt. X X X X 37,85 X X 2,70 X X X = 102,20 M2
Lateral do bloco 3 - h=0,60 Comp. x Alt. X X X X 7,30 X X 0,60 X X X = 4,38 0,00
DESCONTO =
PORTAS
PT2 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x| -100 [x] 3  [x] [x] [x| 245 [x] 250 [x] Ix] Ix] |=] -18,38] M2
JANELAS
11 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 1 [x] [x] Ix| 150 [x] o050 [x] Ix] Ix] |=] 0,75] M2
16 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 6 [x] [x] [x[ 200 [x] 070 [x] Ix] Ix] 1=] -8,40] M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
I |
2.2.17.7 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ 23,88] M2
EDIFICACAO
Abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
Abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
Abrigos caixa d'agua Area retirada de CAD X X X X X X X X 16,60 [x = 16,60 M2
2.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 54,54 M2
PORTAS
P4 - 90 x 210 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 x| [x] [x] 090 T[x] 210 x| [x] [x] [=] 11,34 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
15 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x][ 200 Tx] 6 x| [x] [x][ 200 Jx] o050 [x] [x] [x] [= 12,00 M2
16 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [= 31,200 M2
2.2.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMI-\O). AF_01/2020 54,54 M2
PORTAS
P4 - 90 x 210 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Ix] 3 x| [x] [x][ 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 11,34 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J5 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 6 [x] [x] [x][ 200 [x] 050 [x] [x] Tx] [=] 12,00 M2
J6 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 6 [x] [x] [x] 200 [x] 130 [x] [x] [x] [=] 31,20 ™2
2.2.18.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
2.2.18.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM 3,50 M
Escada Gaiola [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 350 x| [x] [x] [x] Tx] [= 3,50 M
2.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,30 M2
EDIFICACAO
salas de aula Quant. X X 3 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,18 M2
abrigo de lixo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
abrigo de gas Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
2.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALA(,’I-\O EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN
EDIFICACAO
salas de aula | Quant. | |x| 2,00 |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 6,00 UN
2.2.18.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 15,80 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 279,74 | x| | = 2,80 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| X | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 32,51 | = 13,00 M3
2.2.18.5 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 237,00| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 15,80 | = 237,00 M3XKM
2.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 279,74 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 279,74 x| [= 279,74 M2
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
QUADRA POLIESPORTIVA - PADRAO SEDUC
QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRAO [ 1,00[ UN
Planilha orcamentdria em anexo I anexo I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
2.4.0.0 SERVICOS DIVERSOS (ESTACIONAMENTO, PRACA E PAISAGISMO)
2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
24.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 51,45 M3
Area Externa - estacionamento Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 359,68 | xl | = 17,98 M3
Area Externa - praca I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xI I xI I xI I xI | x| | x| | x| 0,05 | x| 669,41 | xl | = 33,47 M3
2.4.2.0 PISOS
24.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 1,51| M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Rampas da passarela de acesso Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X 1 X X X X X 0,05 X 17,64 X = 0,93 M3
Vaga de estacionamento PCD Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X 2 X X X X X 0,05 X 4,80 X = 0,50 M3
Rampas de acesso a praga central Area retirada de CAD x Esp. X 1,05 X 2 X X X X X 0,05 X 0,72 X = 0,08 M3
2.4.2.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 30,11 M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Vaga de estacionamento PCD Area retirada de CAD X 1,05 X 1 X X X X X X 17,64 X = 18,52 M2
Rampas da passarela de acesso Area retirada de CAD X 1,05 X 2 X X X X X X 4,80 X = 10,08 M2
Rampas de acesso a praga central Area retirada de CAD X 1,05 X 2 X X X X X X 0,72 X = 1,51 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
2.4.2.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 87,80 M2
Passarela de acesso [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 32,32 [x] [= 32,32 M2
Praca central (bancos) | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 55,48 | x| | = 55,48 M2
2.4.2.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 147,43 M2
Passarela de acesso Area levantada em CAD X X X X X X X x| 3592 [x = 35,92 M2
Praca central (bancos) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 64,24 [x = 64,24 M2
Calgada do estacionamento Area levantada em CAD X X X X X X X x| 47,27 |[x = 47,27 M2
2.4.2.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 16,50 M2
Acessibilidade da passarela de acesso [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] 6600 [x] 025 x| [x] [x] Tx] [= 16,50 M2
2.4.2.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 23,20 M3
Estacionamento [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 008 [x] 290,00 [x] [= 23,20 M3
2.4.2.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 70,41 M3
Terra Vegetal- entorno da praca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 300,06 |x = 30,01 M3
Terra Vegetal- canteiros dos bancos Area retirada de CAD x Esp. X X 3 X X X X X 0,10 X 2,89 X = 0,87 M3
Terra Vegetal - lateral direita do patio da frente Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 289,00 [x = 28,90 M3
Terra Vegetal - canteiros internos das pragas Area retirada de CAD x Esp. X X 4 X X X X X 0,10 x| 26,558 [x = 10,63 M3
24.2.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 716,72 M2
Grama- entorno da praga Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 312,73 [x = 312,73 M2
Grama- canteiros dos bancos Area retirada de CAD x Esp. X X 3 X X X X X X 2,89 X = 8,67 M2
Grama - lateral direita do patio da frente Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 289,00 [x = 289,00 M2
Grama- canteiros internos das pracas Area retirada de CAD x Esp. X X 4 X X X X X X 26,58 X = 106,32 M2
2.4.2.9 |PLANTIO DE FORRAGCAO. AF_05/2018 77,94 M2
trapoerada roxa [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1034 x| [= 10,34 M2
pingo d'ouro [ Area retirada de CAD x Esp. X x| 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 845 [x] [= 67,60 M2
2.4.2.10 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO N2 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 77,60 M2
Praca - forragdo com cascalho ou seixo rolado [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1940 x| [= 77,60 M2
2.4.2.11 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM 160,00 M
Praca - limitador do canteiro [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] 8 [x] [x] 20,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 160,00 M
2.43.0 |PINTURAS
2.4.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 28,68 M2
Vaga de estacionamento PCD Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 17,64 |[x = 17,64 M2
Rampas da passarela de acesso Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,80 X = 9,60 M2
Rampas de acesso a praga central Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 0,72 X = 1,44 M2
2.43.2 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 15,00 M
area de embarque e desembarque estacionamento PCD | Area retirada de CAD | | xl | xl 10 | xl | xl 1,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
2.4.4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
24.4.1 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO ,SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS 16,00 M
Praca - bancos sem encosto | Quant. | | x| | x| 8 | x| | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 16,00 M
2.4.4.2 CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65 3,00 UN
Praga - canteiros com bancos em L | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2443 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E [ 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2444 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 312,50 M
Praca - Canteiros de Jardim [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 231,00 [x]| [x] [x] [x] Tx] [= 231,00 M
Estacionamento - Canteiros de Jardim [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 8150 [x] [x] [x] [x] [x] [= 81,50 M
2.4.4.5 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 12,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 12,000 UN
2.4.4.6 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
placa inaugural [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2.4.4.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,80 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 279,74 Tx] [= 2,80 M3
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= < Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Peso (kg)| | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2448 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 42,00f M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 280 = 42,00 M3XKM
2.4.4.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 279,74 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 279,74 Tx] [= 279,74 M2
@1 |

R |t L.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 08 de junho de 2022.
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO
ESTADO DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos

de instalacBes elétricas, infraestrutura de instalacdes elétricas para a climatizacao,

cabeamento estruturado e subestacado de 112,5 KVA da U E RICARDO AUGUSTO VELOSO

indicados no orgamento.
2- CONSIDERACOES

Para a elaboracéo do orgcamento das instalacdes elétricas, infraestrutura de instalacdes
elétricas para a climatizacdo, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de material do
projeto elétrico, elaborado com auxilio do software CADDPROJ Elétrica da fabricante
Highlight modelo S10.
Para a elaboracédo do orcamento do material que compdem a subestacdo de energia de
112,5 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piaui o qual fornece o

guantitativo tipo para o tipo de montagem indicada



SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO
ESTADO DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

3- TABELA DE ORIENTACAO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

EM MEDIA TENSAO (15 E 36KV)

Ne Ref Cdédigo Material Unid | Quantidade
1 M-01| Tabela 10 |[Alga pré-formada estai pc 1
2 M-04 [ 134120012 |Anel de amarragdo elastomérico p¢ 3
3 A-02 | 134830013 |Arruela quadrada aco 38x3x @18 mm pc 5
4 A-03 | 134440001 |Arruela presilha aterramento aco @F 18 mm p¢ 1
5 F-60 | 134190009 [Suporte auxiliar para brago C 65x65x9000mm p¢ 1
6 R-32 [ 134120005 |Brago tipoC p¢ 1
7 0-02 | Tabela 13 |Conector derivagdo tipo cunha pc 2
8 C-01 | 122050001 |Fio de A¢o Cobreado 16mm? kg 4
9 C-11 | 122130001 |Cabo Coberto XLPE CU 16 mm? m 12
10 C-12 | Tabela 18 |[Cabo de Al multiplexado m %
11 E-09 | 105300003 [Chave fusivel - base tipo C p¢ 3
12 0-14 | Tabela22 |Conector estribo tipo cunha pc 1
13 0-15| Tabela22 |Grampo linhaviva pc 3
14 R-02 | 133100007 [Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm p¢ 1
15 F-13 | 134250015 |Gancho olhal galvanizado 5000 daN pc 3
16 M-09| Tabelal1l2 |[Grampo de ancoragem cunha pc 3

124140010 Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10-

17 M-10 25mm?2,CU pc 5
18 F-17 | 134600010 |Haste terra cobre @16x2400 mm p¢ 5
19 1-02 | 123120001 [lIsolador de pino polimérico rosca 25 mm p¢ 3
20 1-06 | 123230001 |Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico pc 3
21 F-22 | 134200006 |Manilha sapatilha ago 5.000 daN pc 3
22 F-25 | 134250023 [Olhal parafuso 5.000 daN p¢ 3
23 F-30 | 134700039 |Parafuso cabeca quadrada aco @16X 100mm (o] 3
24 F-32 | 134700028 |Parafuso cabeca quadrada aco @16X 45mm pc 4
25 F-38 | 134280010 |Pino isolador reto curto ago p¢ 1
26 A-25| 134210001 [Sapatilha cabo 9,5mm pc 1
27 E-29 | 104010001 [Para-raio RD (Nota 75) pc 3
28 A-31 | 134190027 |[Suporte instalagdo transformador tipo cantoneira p¢ 2
29 E-45 | Tabela17 [Transformador trifasico —distribuicdo-225 KVA-13,8KV/380/220V pc 1
30 Poste Concreto Armado DT 11m/800daN pc 1
31 Curva 180G @ 80 (3")" de Aco Galvanizado a fogo p¢ 1
32 Eletroduto @ 80 (3") x 3000 mm" de Aco Galvanizado a fogo pc 2
33 Luva para eletroduto @ 80 (3") " de Aco Galvanizado a fogo pc 4
34 Arame de Aco Galvanizado 12BWG kg 1
35 Caixa de inspecgdo para aterramento o] 5
36 Elo Fusivel de Distribuigdo 10 K pc 3
37 Caixa de Medigdo para transformador de 225 e 300 kVA, conforme NT.030 (} p¢ 1
38 F-30 | Tabela19 |Paraf. olhal galv. M-16 X 200 pc 1
39 F-31 | Tabela19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pc 2
40 F-30 | Tabela19 [Paraf.cab. quad. galv. M-16 X 300 p¢ 2
41 F-30 | Tabela19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pc 8
42 F-33 | Tabela19 |Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 250 pc 2
43 Disjuntor Trifdsico de 350 A Capacidade de interrupgdo 30 KA p¢ 1
44 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 185 mm? m 45
45 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 2 XLPE 95 mm? m 15

Teresina, 25 de julho de 2022
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UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRAO NA U.E RICARDO AUGUSTO VELOSO
DATA: |JUNHO DE 2022
LOCAL: |LUIS CORREIA - PI AREA DE INTERVENCAO: 551,50 m?
~ " Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM | DISCRIMINACAO ‘ CALCULO ‘ Coef. | ‘ Peso (kg)| ‘ Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.14 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 106,40 M
Perimetro da obra Perimetro da construgéo com 1,25m de M M M x| 10640 |[x M M X X - 106,40| ™
afastamento da obra
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 34,75 ™3
Escavagdo p/ sapatas - vestidrio Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,80 X 0,80 X 1,20 X X X = 7,68 M3
Escavacgdo p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X 1,20 X X X = 3,84 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,30 X 0,30 X 0,50 X X X = 0,41 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,40 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,72 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,50 X X X = 0,50 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 1,50 X 1,50 X 0,80 X X X = 21,60 M3
1.3.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 12,27 M3
£ m - - " —
scayé;ao Fara V|~gas Baldrame (Perimetro paredes) - Vestidrio + Comp. x Larg. x Alt. « « « «| 4240 |x 0,30 « 0,50 « « « _ 6,36 M3
depdsito + circulagdo
Escavagdo para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) - Parede do Comp. x Larg. x Alt. « « « « 1550 |x 0,30 « 0,50 « « " _ 233 M3
fundo do palco
Escavagdo vala para pedra argamassada - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 22,25 |x 0,30 X 0,50 X X X = 10,01 M3
DESCONTO -
Escavagdo p/ sapatas - vestidrio Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,80 X 0,80 X 0,50 X X X = -3,20 M3
Escavacgdo p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 0,80 X 0,80 X 0,50 X X X = -1,60 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,30 X 0,30 X 0,50 X X X = -0,41 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,40 X 0,40 X 0,50 X X X = -0,72 M3
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,50 X X X = -0,50 M3
1.3.3 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTAGCAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 161,95| M3
PALCO Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 X 34,81 X = 25,76 M3
CIRCULACAO - PALCO E CAMARIM Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 x| 15,60 |x = 11,54 M3
DEPOSITO Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 |x 3,15 X = 2,33 M3
VEST. PCD FEM. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 X 5,04 X = 3,73 M3
CAMARIM FEM. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 X 9,60 X = 7,10 M3
CAMARIM MASC. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 X 9,60 X = 7,10 M3
VEST. PCD MASC. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,74 X 5,04 X = 3,73 M3
QUADRA DE ESPORTES Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 302,61 |x = 60,52 M3
CIRCULAGCAO LADO DO PALCO Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X x| 020 |[x| 5035 [x = 10,07| M3
CIRCULACAO LATERAL ARQUIBANCADA Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 x| 26,70 |x = 5,34 M3
CIRCULACAO FUNDO QUADRA Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X x| 020 |[x| 1573 |x = 3,15 M3
CIRCULAGCAO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 29,41 X = 5,88 M3
CALCADA DE CONTORNO DA QUADRA Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 81,30 |x = 8,13 M3
ARQUIBANCADA - PRIMEIRO PISO comp. x larg. x alt. X X X X 22,25 X 0,40 X 0,32 X X X = 2,85 M3
ARQUIBANCADA - SEGUNDO PISO comp. x larg. x alt. X X X X 22,25 X 0,20 X 0,72 X X X = 3,20 M3
ESCADA PALCO - 12 DEGRAU Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 0,45 X = 0,09 M3
ESCADA PALCO - 22 DEGRAU Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,38 X 0,45 X 0,17 M3
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UGERF/SEDUC
o < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ‘ Coef. | ‘ Q Peso (kg)| ‘ P | Larg. (m) | | Esp. (m) | | ) | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
RAMPA 02 [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Ix[ 039 [x][ 293 [x] [=] 1,14] ™3
RAMPA 01 | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 2,40 | x| | =| 0,12| M3
1.4.0 INFRAESTRUTURA
1.4.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 30,55 M2
Prepvalnv) do fun(flol de vanlas parf Vigas Baldrame (Perimetro paredes) - Comp. x Larg. x Alt. " " " «| 4240 |x 0,30 X X X X _ 12,72 M2
Vestidrio + depdsito + circulagdo
Preparo do fundo de valas para Vigas Baldrame (Perimetro paredes) - Comp. x Larg. x Alt. « « « x| 1550 |x 0,30 « « « « _ 4,65 M2
Parede do fundo do palco
Preparo do fundo de valas - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X x| 22,25 |x 0,30 X X X X = 20,03 M2
DESCONTO X X X X X = 0,00 M2
Escavagdo p/ sapatas - vestidrio Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,80 X 0,30 X X X X = -2,40 M2
Escavagdo p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 0,80 X 0,30 X X X X = -1,20 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,30 X 0,30 X X X X = -0,81 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,40 X 0,40 X X X X = -1,44 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = -1,00 M2
1.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 39,85 M2
Escavacgdo p/ sapatas - vestidrio Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 6,40 M2
Escavacgdo p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,20 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,30 X 0,30 X X X X = 0,81 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,40 X 0,40 X X X X = 1,44 M2
Escavagdo p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
Escavacgdo p/ sapatas - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 1,50 X 1,50 X X X X = 27,00 M2
1.4.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,88 M3
Sapatas da edificagdo - vestidrio [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 [¥] [x] o080 [x][ o080 [x] 030 [x] [x] [x] [= 1,92 M3
Sapatas da edificagdo - parede do fundo do palco | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,80 | x| 0,80 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 0,96 M3
1.4.4 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 27,97 M3
bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,30 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,24 M3
bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,40 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,43 M3
bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,30 M3
bloco concreto ciclopico - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 1,50 X 1,50 X 1,00 X X X = 27,00 M3
1.4.5 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,14 M3
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,30 X 0,14 X 1,20 X X X = 0,50 M3
i é ni iga Bal -
Zzsszlcc‘;s de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - parede do fundo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X s |x x| 030 [x| o014 |[x| 120 |«x X X - 025| M3
Pelscot.;os Ade. Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - arquibancada Comp. x Larg, X Alt. « « 9 « « 0,15 " 0,15 " 0,80 " " « _ 0,16 M3
primeira fileira
P de Pil té nivel da Viga Bald - ib. da -
escogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X x| 9 |x x| o015 [x| o015 [x| o080 |x X X - 016| M3
segunda fileira
Pesco.t;osA d‘e Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - arquibancada Comp. x Larg. X Alt. « « 4 « « 0,15 " 0,15 " 0,80 " " « _ 0,07 M3
terceira fileira
1.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,24 M3
\/_lgas s?b paredes (Perimetro paredes) - Vestidrio + depdsito + Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 4240 |x 0,14 M 0,30 M M M _ 178 M3
circulagdo
Vigas sob paredes - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,50 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,65 M3
DESCONTO =
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (RO ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | ‘ Comey | Larg. (m) | | A't"'a Esp. (m) | | Area ol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m?)
Pescogos de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,13 M3
ZZS;:;;;S de Pilares (até nivel da Viga Baldrame) - parede do fundo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 |[x 5 X x| 030 |[x|] o014 x| 030 |x X X = -0,06) M3
1.4.7 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 14,27 M3
Pedra argamassada - Vestiario + depdsito + circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,40 |x 0,30 X 0,40 X X X = 5,09 M3
Pedra argamassada - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,50 |x 0,30 X 0,40 X X X = 1,86 M3
Pedra argamassada - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 22,25 X 0,30 X 0,50 X X X = 10,01 M3
DESCONTO =
sapatas - vestidrio Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,80 X 0,30 X 0,40 X X X = -0,96 M3
sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 0,80 X 0,30 X 0,40 X X X = -0,48 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,30 X 0,30 X 0,40 X X X = -0,32 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,40 X 0,30 X 0,40 X X X = -0,43 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,50 X X X = -0,50 M3
1.4.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 8,95 M3
Baldrame - Vestidrio + depésito + circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 42,40 X 0,14 X 0,74 X X X = 4,39 M3
Baldrame - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,90 X 0,14 X 0,74 X X X = 1,34 M3
Baldrame - Parede do fundo - laterais do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,60 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,07 M3
Baldrame - Arquibancada - ultima fileira Comp. x Larg. x Alt. X X X X 22,25 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,62 M3
Baldrame - Contorno do piso em granilite da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 53,80 |x 0,14 X 0,20 X X X = 1,51 M3
Baldrame - Contorno do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X 15,31 X 0,14 X 0,74 X X X = 1,59 M3
DESCONTO =
sapatas - vestiario Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,80 X 0,14 X 0,20 X X X = -0,22 M3
sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 0,80 X 0,14 X 0,20 X X X = -0,11 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,30 X 0,14 X 0,20 X X X = -0,08 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 0,40 X 0,14 X 0,20 X X X = -0,10 M3
blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 0,50 X 0,14 X 0,20 X X X = -0,06 M3
1.4.9 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 22,25 M
CINTA INFERIOR
Cinta inferior - Ultima fileira da arquibancada Comp. [x] [x] [x] [x] 22,25 [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 2225] ™
1.4.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ 53,53 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)
\/_lgas scjb paredes (Perimetro paredes) - Vestiario + depdsito + Comp. x Larg, x Alt. « « « «| 4240 |x 0,74 « « « « _ 31,38 M2
circulagdo
Vigas sob paredes - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 15,50 |x 0,74 X X X X = 11,47 M2
LATERAL DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,20+0,14+0,14=0,48m)
Cinta inferior - Ultima fileira da arquibancada Comp. X Larg. | x| | x| | x| | x| 22,25 | x| 0,48 | x| | x| | x| | x| | =| 10,68 M2
1.5.0 SUPERESTRUTURA
1.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,25 ™3
Pilares - vestidrio + depdsito + circulacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 0,30 X 0,14 X 3,92 X X X = 1,65 M3
Pilares - parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,30 X 0,14 X 5,20 X X X = 0,66 M3
Pilares - parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,30 X 0,14 X 7,50 X X X = 0,63 M3
Pilaretes - arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X X 0,14 X 0,14 X 0,40 X X X = 0,07 M3
Pilaretes - arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 9 X 0,14 X 0,14 X 0,80 X X X = 0,14 M3
Pilaretes - arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,14 X 0,14 X 1,25 X X X = 0,10 M3
1.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,64 M3
Vigas (Edificagdo) - Vestiario + depdsito + circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,40 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,78 M3
Vigas (Edificagdo) - Parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 15,50 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,30 M3
Vigas - continuagdo cobogd - lado palco e fundo quadra Comp. x Larg. x Alt X X 2 X X 6,65 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,56 M3
1.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 22,25 M
Cinta amarragdo - parede da ultima fileira da arquibancada Comp. X Larg. [x] [x] [x] x| 2225 [x] [x] [x] [x] [x] |= 22,25 M
1.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 8,19 M2
VEST. PCD FEM. [ Area retirada de CAD [ [x] [x [ x| [x] [ x| [x] [x] [x][ 504 [x] [= 504 M2
Depésito Area retirada de CAD | | | | | | x| 3,15 | x| | = 3,15 M2
1.5.5 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1. 1/4‘ X1/4" -2 86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E 1.386,00 KG
Pilares Trelicados Quadra 16,50Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. | x| | x| 12 | x| 16,50 | x| | x| | x| 7,00 | x| | x| | x| | 1.386,00 KG
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(und) (m) (m) (m?)
1.5.6 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,15 M3
Concretagem para envelopamento dos Pilares metaélicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 12 X X 0,50 X 0,25 X 2,10 X X X | = 3,15 M3
1.5.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020 37,80 M2
férmas para envelopamento dos Pilares metalicos | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 12 | x| | x| 0,50 | x| | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 25,20 M2
férmas para envelopamento dos Pilares metalicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [x] 200 [x][ 12 x| [x] 025 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 12,60 M2
1.5.8 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,15 M3
Langamento para envelopamento dos Pilares metalicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] 12 x| [x] 050 [x] o025 [x] 210 [x] [x] [x] [= 3,15 M3
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
1.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 219,49 M2
/yxlvene.ma de vedagdo - Vestidrio + depdsito + circulagdo - Fundo e Comp. x Al. " " " «| 3460 |x X 3,18 X X X _ 110,03 M2
areas internas
Alvenaria de vedagdo - Vestiario - Laterais Quant. x Comp. x Alt.média X X 2 X X 4,05 X X 3,82 X X X = 30,94 M2
Alvenaria de vedagdo - Parede do fundo do palco - Até o cobogd Comp. x Alt. X X X x| 15,50 |x X 5,00 X X X = 77,50 M2
Alvenaria de vedagdo - parede da ultima fileira da arquibancada Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 0,48 X X X = 10,08 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
Abertura porta - Palco Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,10 X X X = -2,52 M2
JANELAS
J1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -1,00 Tx] 4 [x] [x] [x] 150 [x] 050 [x] Tx] Tx] [=] -3,00] M2
12 I Quant. x Larg. x Alt. I |x| -1,00 | I 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| —4,16| M2
BALDRAME
Baldrame - Parede do fundo do palco [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 12,90 [x] [x] 074 [x] Tx] Tx] [= 9,55 M2
Baldrame - Parede do fundo - laterais do palco Comp. x Larg. x Alt. X [x] [x] [x] 260 [x] x| 020 [x [x] [x] [= 0,52 M2
1.6.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 44,66 M2
Arquibancada - primeira fileira Comp. x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,40 X X X = 8,90 M2
Arquibancada - segunda fileira Comp. x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,80 X X X = 17,80 M2
Arquibancada - terceira fileira Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 0,80 X X X = 16,80 M2
Laterais da arquibancada Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 0,58 X = 1,16 M2
1.6.3  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7200 ™
J1 Comp. Da janela +0,3m | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |= 7,20 M
1.6.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,60 M
J1 Comp. Da janela +0,9m | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 9,60 M
~ 0 |
» verga
\
|
0 |
|1 f J
* [
” * = ”
1.6.5 |[VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,00 M
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(%) (und) (m) (m) (m?)
2 [ Comp. Da janela +0,4m [ [x] Ix 2 T« [x] [x[ 200 Tx] [x] [x] [x] 4,00 ™
1.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,60 M
2 | Comp. Da janela + 1,2m | [x] [x[ 2 x| [x] [x] 280 [x] [x] [x] [x] 560 M
1.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,00 M
P1 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P3 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
”
1.6.8 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016 7,20 M
Depésito | Comp. |x| |x| |x| |x| |x| 7,20 |x| |x| |x| |x| = 7,20 M
1.6.9 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 29,45| M2
Cobogé anti chuva | Area retirada do CAD | X X X X X X X X 32,06 X = 32,06 M2
DESCONTO X X X X X X X X X =
Vigas - continuagdo cobogd | Comp.x Alt | X -1,00 X X X 6,50 X X 0,30 X X X = -1,95| M2
Pilares | Quant. x Comp.x Alt | x| -1,00 [x 2 X x| 2,20 [x x| 015 [x X X = 0,66] M2
1.7.0 COBERTURA
1.7.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 2.780,10 KG
Estrutura metdlica da cobertura da quadra de esportes - inclui
treligas e contraventamentos - taxa de ago de 4,5 kg/m? da area de Area x Peso/m? X X X 4,50 X X X X x| 566,10 |x = 2.547,45 KG
projegdo da cobertura
Vigas Trelicadas para cobertura do vestidrio - 16,5 kg/m Quant. x Comp. x Peso/m X X 3 x| 16,50 |x 4,70 X X X X X = 232,65 KG
1.7.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 631,67 M2
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Area de Cobertura da quadra e palco Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [x] 566,10 [x] [= 566,10 M2
Area de Cobertura do vestidrio Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,22 | x| | = 65,57 M2
1.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 631,67 M2
Area de Cobertura da quadra e palco | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 566,10 | x| | = 566,10 M2
Area de Cobertura do vestidrio | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5022 [x] [= 6557 M2
1.7.4 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8MM 30,60 M
Cumeeira para telha metalica - Cobertura da quadra Comp. [x] [x] [x] [x] 3060 [x] [x] [x] [x] [x] [= 3060 M
1.7.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 39,84 M2
CIRCULACAO Area retirada de CAD X X X X X X X x| 15,60 [x = 15,60 M2
CAMARIM FEM. Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
CAMARIM MASC. Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
VEST. PCD MASC. Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
1.8.0 ESQUADRIAS
1.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 1,89 M2
P1 Quant. x Comp. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 0,90 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 1,89 M2
PORTA (BANHEIRO ACESSIVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA -
i FORNECIMENTO E INSTALACAO Y B
P2 | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 0,90 |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 3,78 M2
P3 | Quant. x Comp. x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] 090 x| [x] 210 x| [x] [x] [= 3,78| M2
1.8.3 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,56 M2
P4 - Porta em alambrado [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 090 x| [x] 210 x| [x] Tx] [= 7,56 M2
1.8.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 4,16 M2
2 | Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] 160 [x] [x] 130 [x] Tx] Tx] [= 4,16 M2
1.8.5 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA PINTADO COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO). FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00/ UN
J1 I Quant. I |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
1.8.6 |GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4,16 M2
JANELAS 12 | Quant. [ [x] [x[ 2 ¥ [x] 160 [x] [x] 130 [x] [x] [x] [= 4,16] M2
1.8.7 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 1,66 M2
JANELAS J1 | Quant. | [x] Ix[ 4 x| [x] 152 [x][ 017 [x] [x] [x] [x] [= 1,03 M2
JANELAS J2 | Quant. | [x] [x] 2 ¥ [x| 165 [x| 019 [x] [x] [x] [x] |= 0,63 M2
1.9.0 REVESTIMENTOS
1.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 181,10 M2
VESTIARIO PCD FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,60 X X X = 23,40 M2
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X 2,90 X X X = 37,12 M2
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 [x X 2,90 X X X = 37,12 M2
VESTIARIO PCD MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,70 X X X = 24,30 M2
DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X X 7,20 X X 2,60 X X X = 18,72 M2
CIRCULCAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 23,80 |x X 2,90 X X X = 69,02 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P2 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
P3 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAGCAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 [x 1 X X X 1,20 x| 210 |x X X = -2,52 M2
JANELAS
i1 | Coef. x Quant. x Larg. X Alt. | [x[ -100 [x[ 4 [x] [x] [x] 150 [x[ 050 [x] [x] [x] [= 3,00 M2
12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -1,00 [x 2 x| [x] x| 1,60 [x] 130 [x] [x] [x] [= -4,16] M2
1.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 217,81 M2
VESTIARIO - FUNDO EXTERNO Perimetro x Alt. X X X X 12,95 X X 3,82 X X X = 49,47 M2
VESTIARIO + CIRCULAGAO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X x| 420 [x x| 446 [x X X = 37,46| M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,28 X X 5,00 X X X = 12,80 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO Perimetro x Alt. X X X x| 12,90 |x X 4,26 X X X = 54,95 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 2,60 X X 5,00 X X X = 13,00 M2
PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 4 X x| 525 [x X 1,45 |x X X = 30,45| M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X X 22,25 X X 0,40 X X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perimetro x Alt. X X X x| 22,25 [x x| 040 [x X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X X 22,25 X X 0,40 X X X = 8,90 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe;;:)"t' ‘ Coef. | ‘ C(l:‘n::; Peso (kg) | ‘ c°mp | Larg. (m) | | A't"'a Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
ARQUIBANCADA - LATERAIS [ Area retirada de CAD [ [x] [xX[ 2 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] 058 [x] [=] 1,16] M2

DESCONTO | | [ [ | [ [ [ [ [ []
PORTAS
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAGAO [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 [x] 1 Tx] [x] [x] 120 [x][ 210 Jx] [x] Tx] [=] 2,52 M2
JANELAS
J1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= -1,50 M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x][ 2 x| [x] x| 160 [x] 130 x| [x] [x] [= -4,16] M2

1.9.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 8,19 M2
VEST. PCD FEM. | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 504 [x] [= 5,04 M2
DEPOSITO [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 315 [x] |= 3,15 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

19.4 AF_06/2014 102,65 M2
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X 2,80 X X X = 35,84 M2
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 12,80 |x X 2,80 X X X = 35,84 M2
DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X X 7,20 X X 2,60 X X X = 18,72 M2
CIRCULGAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 23,80 |x x| 1,20 |x X X = 28,56) M2

DESCONTO
PORTAS
- lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
- lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,45 M2
- lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
- lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2
- lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
JANELAS
1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] -1,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 150 [x] 050 [x] [x] Tx] [= -0,75| M2
12 I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,30 |x| |x| |x| |= -4,16 M2

1.9.5 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 8,19 M2
VEST. PCD FEM. [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 504 [x] [= 504 M2
DEPOSITO | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 315 [x] [= 3,15 M2
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE

5803 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 G|
VESTIARIO PCD FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,60 X X X = 23,40 M2
VESTIARIO PCD MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,60 X X X = 23,40 M2

DESCONTO
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 Jx] 2 [x] [x] [x] 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] -3,78] M2
JANELAS
11 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 2 ] [x] [x[ 150 [x] o050 [x] Tx] Tx] [= -1,50] M2
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE

£ 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 SLES 2

CIRCULGAO - AREA INTERNA [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2380 [x] Ix[ 160 [x] Tx] Tx] [= 38,08] M2
DESCONTO [ [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [ 1 [

PORTAS

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -1,44 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -2,88 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAGCAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 1,60 X X X = -1,92 M2

1.9.8 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 217,81 M2
VESTIARIO - FUNDO EXTERNO Perimetro x Alt. X X X x| 12,95 |x X 3,82 X X X = 49,47 M2
VESTIARIO + CIRCULACAO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,20 X X 4,46 X X X = 37,46 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perimetro_x Alt. X X 2 X X 1,28 X X 5,00 X X X = 12,80 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 12,90 X X 4,26 X X X = 54,95 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 2,60 X X 5,00 X X X = 13,00 M2
PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 1,45 X X X = 30,45 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,40 X X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perimetro x Alt. X X X X 22,25 X X 0,40 X X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,40 X X X = 8,90 M2
ARQUIBANCADA - LATERAIS Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 0,58 X = 1,16 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (RO ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | ‘ Comey | Larg. (m) | | AR || || g, | | Area ol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
DESCONTO | | [ [ [ [ [] [] [] [] [] B [
PORTAS
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAGAO [ Coef. x Quant. x Larg. X Alt. [ [x[ 100 Ix] 1 ] [x] [x[ 120 [x] 210 Jx] [x] [x] [=] 2,52 M2
JANELAS
11 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x][ 2 x| [x] [x] 150 [x] 050 [x] [x] [x] [= 1,50 M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,30 |x| |x| |x| |= -4,16 M2
1.9.9 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 117,53| M2
REVESTIMENTO INTERNO
VESTIARIO PCD FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,60 X X X = 23,40| M2
VESTIARIO PCD MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 9,00 X X 2,60 X X X = 23,40 M2
DESCONTO
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x] 2 x| [x] [x] 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] -3,78] M2
JANELAS
11 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 [x] 2 x| [x] [x] 150 [x] o050 x| [x] [x] [= -1,50] M2
REVESTIMENTO EXTERNO
CIRCULGAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 23,80 |x x| 160 |x X X = 38,08 M2
VESTIARIO - FUNDO EXTERNO Perimetro x Alt. X X X X 12,95 X X 0,60 X X X = 7,77 M2
VESTIARIO + CIRCULACAO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,20 X X 0,60 X X X = 5,04 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,28 X X 0,60 X X X = 1,54 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO Perimetro x Alt. X X X x| 12,90 |x X 1,60 X X X = 20,64 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 2,60 X X 1,60 X X X = 4,16 M2
PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 0,60 X X X = 12,60 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -1,44 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -2,88 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,20 X 1,60 X X X = -3,84 M2
JANELAS
J1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= -1,50 M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -1,00 [x] 2 [x] [x] Ix[ 160 [x] 130 [x] [x] [x] [= -4,16( M2
1.9.10 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 28,30 M
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X X X X = 12,80 M
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X X X X = 12,80 M
DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X X 7,20 X X X X X = 7,20 M
DESCONTO
PORTAS
P1 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X X X X = -0,90 M
P2 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X X X X = -1,80 ™M
P3 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X X X X = -1,80 M
1.10.0 PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 35,52 M3
PALCO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 34,81 X = 2,44 M3
CIRCULACAO - PALCO E CAMARIM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 15,60 |[x = 1,09 M3
DEPOSITO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,15 X = 0,22 ™3
VEST. PCD FEM. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,04 X = 0,35 M3
CAMARIM FEM. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,60 X = 0,67 M3
CAMARIM MASC. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 9,60 X = 0,67 M3
VEST. PCD MASC. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 5,04 X = 0,35 M3
QUADRA DE ESPORTES Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 302,61 |x = 21,18 M3
CIRCULACAO LADO DO PALCO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 50,35 X = 3,52 M3
CIRCULACAO LATERAL ARQUIBANCADA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 26,70 |x = 1,87 M3
CIRCULACAO FUNDO QUADRA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 15,73 X = 1,10 M3
CIRCULACAO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 29,41 |x 2,06 M3
1.10.2 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 751,32 KG
PALCO - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X x| 34,81 |x = 51,52 KG
CIRCULAGAO - PALCO E CAMARIM - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X X 15,60 |[x = 23,09 KG
DEPOSITO - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 |x X X X x| 315 |[x = 4,66| KG
VEST. PCD FEM. - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X X 5,04 X = 7,46 KG
CAMARIM FEM. - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X X 9,60 X = 14,21 KG

Pag. 8 de 14



FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (RO ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | ‘ c°mp | Larg. (m) | | AR || || g, | | R | Vol. (m?) | Total | UNID

(%) (und) (m) (m?)

CAMARIM MASC. - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X X 9,60 X = 14,21 KG
VEST. PCD MASC. - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X X 5,04 X 7,46 KG
QUADRA DE ESPORTES - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X x| 302,61 |x = 447,86 KG
CIRCULAGAO LADO DO PALCO - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X x| 50,35 |x = 74,52 KG
CIRCULAGCAO LATERAL ARQUIBANCADA - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X x| 26,70 |x = 39,52 KG
CIRCULACAO FUNDO QUADRA - (1,48kg/m?) Area retirada de CAD x Esp. X X X 1,48 X X X X x| 1573 |x = 23,28 KG
CIRCULACAO  LATERAL SEM  ARQUIBANCADA DA QUADRA - Area retirada de CAD x Esp. X X x| 1,48 |x X X X x| 29,41 |x = 43,53 kG
(1,48kg/m?)

1.10.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 7,06 M3
CALGCADA DE CONTORNO DA QUADRA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X 0,07 X 81,30 X = 5,69 M3
ARQUIBANCADA - PRIMEIRO PISO comp. x larg. x esp. X X X X 22,25 X 0,40 X X 0,07 X X = 0,62 M3
ARQUIBANCADA - SEGUNDO PISO comp. x larg. x esp. X X X X 22,25 X 0,20 X X 0,07 X X = 0,31 M3
ESCADA PALCO - 12 DEGRAU Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 0,45 X = 0,03 M3
ESCADA PALCO - 22 DEGRAU Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 0,45 X 0,03 M3
RAMPA 02 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,93 X = 0,21 M3
RAMPA 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 2,40 X = 0,17 M3

1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 10,08 M2
VEST. PCD FEM Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 504 [x] [= 504 M2
VEST. PCD MASC. Area retirada de CAD | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 5,04 | x| | = 5,04 M2

1.10.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 497,56 M2
PALCO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 34,81 X = 34,81 M2
CIRCULACAO - PALCO E CAMARIM Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 15,60 [x = 15,60 M2
DEPOSITO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
CAMARIM FEM. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
CAMARIM MASC. Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 9,60 X 9,60 M2
QUADRA DE ESPORTES Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 302,61 |x = 302,61 M2
CIRCULAGAO LADO DO PALCO Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 50,35 |[x = 50,35| M2
CIRCULACAO LATERAL ARQUIBANCADA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 26,70 | x = 26,70 M2
CIRCULAGAO FUNDO QUADRA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 1573 |[x = 15,73 M2
CIRCULACAO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 29,41 X = 29,41 M2

1.10.6 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 0,38 M2
RAMPA 01 Area retirada de CAD [x] Ix] 1 ¥ [x] Tx] Tx] [x] [x[ 038 [x] = 038] M2

1.10.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 5,50 M
ESCADA - PISO PODOTATIL DE BORRACHA - PECAS Quant. x Comp. X X 10 X X 0,25 X X X X X = 2,50 M
RAMPA 02 - PISO PODOTATIL DE BORRACHA - PECAS Quant. x Comp. X X 6 X X 0,25 X X X X X = 1,50 M
RAMPA 01 - PISO PODOTATIL DE BORRACHA - PECAS Quant. x Comp. X X 6 X X 0,25 X X X X X = 1,50 M

1.10.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,90 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerdmico [ Comp. [x] [x] 2 [x] [x[ 095 [x] Ix] Ix] [x] Tx] [= 1,90 M

1.11.0 INSTALAGOES ELETRICAS

1.11.1 INSTALAGOES PARA ILUMINAGAO, TOMADAS E SPDA 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) ‘ X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN

1.12.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS

1.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 UN
Caixas Ddgua sobre laje do Depésito Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00| UN

1.12.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 2,00 UN
VEST. PCD FEM. I Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. Quant. x| IxI 1 ¥ x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

1.12.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 2,00 UN
VEST. PCD FEM. Quant. [x] Ix] 1 A [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. Quant. [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

1.12.4 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA 20,80 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo | Comp. [x] [x] [x] [x] 2080 [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 20,80 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA

1.12.5 A 23,90 M
PREDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
VEST. PCD FEM. [ Comp. [x] [x] [x] [x[ 11,95 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 11,95 UN
VEST. PCD MASC. | Comp. |x| |x| |x| |x| 11,95 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 11,95| UN
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1.13.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1.13.1 . 9,00 M
PREDIOS. AF_10/2015
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 9,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
1.13.2 . 13,40 M
PREDIOS. AF_10/2015
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 13,40 |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,40 M
163 (COMfOSICi\O R’EPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, o160 o
T FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 5,60 |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,60 M
1.13.4  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 14,80 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 14,80 |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,80 M
1.13.5  |CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 2,00/ UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.13.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 2,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00/ UN
VEST. PCD MASC. I Quant. I |x |x 1 |x |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.13.7  |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,00/ UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.13.8  |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 1,000 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.13.9 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 1,000 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 5,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.143 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Placas extintores | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x[ | x[ | x[ | x[ | x| | = 2,00 UN
1145 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 4,00 UN
T E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) '
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
VEST. PCD FEM. [ Quant. [ [x] Ix] 1 A [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.15.2 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 UN
VEST. PCD FEM. I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. [ Quant. [ [x] IxI 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.0 _ |METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,000 UN
VEST. PCD FEM. I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. [ Quant. [ [x] IxI 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.2  [CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,000 UN
VEST. PCD FEM. [ Quant. [ [x] Ix] 1 A [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 2,00 UN
VEST. PCD FEM. [ Quant. [ [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.4 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,000 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. [ Quant. [ [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
VEST. PCD FEM. [ Quant. [ [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
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VEST. PCD MASC. [ Quant. [ [x] Ix 1 T¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 2,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00/ UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00/ UN
VEST. PCD MASC. | Quant. |x| x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. [x] x| 2 ] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00] UN
1.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. | [x] [x] 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
VEST. PCD MASC. I Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.16.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
VEST. PCD FEM. | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
VEST. PCD MASC. | Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.16.12 BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM ACO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 2,00 C)
VEST. PCD FEM. | Quant. [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 d
VEST. PCD MASC. I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 (o]
1.17.0 PINTURAS
1.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 292,60 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X 2,80 X X X = 35,84 M2
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 12,80 |x X 2,80 X X X = 35,84 M2
DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X X 7,20 X X 2,60 X X X = 18,72 M2
CIRCULGAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X x| 2380 |x x| 1,20 |x X X = 28,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,45 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
JANELAS
J1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -1,00 [x] 1 Tx] Tx] Ix[ 150 [x] o050 [x] Tx] Tx] T=] 0,75] M2
12 I Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,60 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| —4,16| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA
VESTIARIO - FUNDO EXTERNO Perimetro x Alt. X X X x| 12,95 |x X 3,82 X X X = 49,47 M2
VESTIARIO + CIRCULAGAO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perimetro_x Alt. X X 2 X X 4,20 X X 4,46 X X X = 37,46 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perimetro_x Alt. X X 2 X X 1,28 X X 5,00 X X X = 12,80 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 12,90 X X 4,26 X X X = 54,95 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 2,60 X X 5,00 X X X = 13,00 M2
PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 1,45 X X X = 30,45 M2
DESCONTO =
PORTAS
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x][ -100 [x[ 1 Jx] [x] [x] 120 [x][ 210 x| Tx] Tx] [=] 2,52] M2
JANELAS
i1 [ Coef. x Quant. x Larg. X Alt. [ [x[ -100 [x[ 2 x| [x] [x] 150 [x[ 050 [x] [x] [x] [= 1,50 M2
12 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 2 x| [x] Ix[ 160 [x] 130 [x] [x] [x] [= -4,16] M2
1.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,19 M2
LAJE DO VEST. PCD FEM. Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,04 | x| | = 5,04 M2
LAJE DO DEPGSITO Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 315 [x] [= 3,15] M2
1.17.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 102,65 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 12,80 [x] [x[ 280 [x] [x] Tx] T=] 35,84] M2
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 12,80 [x] [x[ 280 T[] [x] [x] = 3584 M2
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DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X x| 720 |x x| 260 |x X X = 18,72 M2
CIRCULGAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 23,80 X X 1,20 X X X = 28,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,45 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
JANELAS
J1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 1 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= -0,75 M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x][ 2 x| [x] [x]| 160 [x][ 130 [x] [x] [x] [= -4,16] M2
1.17.4 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 8,19 M2
VEST. PCD FEM. | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 504 [x] [= 5,04 M2
DEPOSITO | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 315 [x] [= 3,15[ M2
1.17.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 162,42| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
CAMARIM FEM. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 |x X 2,80 X X X = 35,84 M2
CAMARIM MASC. - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 12,80 X X 2,80 X X X = 35,84 M2
DEPOSITO Perimetro x Alt. X X X X 7,20 X X 2,60 X X X = 18,72 M2
CIRCULGAO - AREA INTERNA Perimetro x Alt. X X X X 23,80 X X 1,20 X X X = 28,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,45 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2
P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78 M2
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULACAO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -0,60 M2
JANELAS
)1 [ Coef. x Quant. x Larg. X Alt. [ [x[ -100 [x[ 1 Tx [x] [x] 150 [x][ 050 [x] Tx] Tx] T=] 0,75] M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 100 x| 2 ] [x] Ix[ 160 [x] 130 [x] [x] [x] [=] -4,16] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA
PAREDE FUNDO DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 12,90 |x X 4,26 X X X = 54,95 M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perimetro x Alt. X X X X 2,60 X X 5,00 X X X = 13,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAGCAO [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 1 ] [x] [x[ 120 [x] 210 Jx] Tx] Tx] [=] 2,52 M2
JANELAS
11 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 2 ] [x] Ix[ 150 [x] o050 [x] Tx] Tx] [= -1,50] M2
12 | Coef. x Quant. x Larg. X Alt. | [x| -100 [x[ 2 x| [x] [x| 160 |x[ 130 [x] [x] [x] |= -4,16] M2
1.17.6 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 166,03 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA
VESTIARIO - FUNDO EXTERNO Perimetro x Alt. X X X X 12,95 X X 3,82 X X X = 49,47 M2
VESTIARIO + CIRCULAGAO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X x| 4,20 X x| 4,46 X X X = 37,46| M2
PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,28 X X 5,00 X X X = 12,80 M2
PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 4 X X 5,25 X X 1,45 X X X = 30,45| M2
PILARES Perimetro x Alt. X X 12 X X 1,50 X X 2,10 X X X = 37,80 M2
DESCONTO =
LOCAIS ENCONTRO COM ARQUIBANCADA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,25 X X 0,65 X X X = -1,95 M2
1.17.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 8,19 M2
VEST. PCD FEM. [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [x[ 504 x| [= 5,04] M2
DEPOSITO | Area retirada de CAD | x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 315 [x] [= 315 M2
1.17.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 247,86 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,40 X X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perimetro x Alt. X X X X 22,25 X X 0,40 X X X = 8,90 M2
PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perimetro x Alt. X X X x| 22,25 |x X 0,40 X X X = 8,90 M2
ARQUIBANCADA - LATERAIS Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 0,58 X = 1,16 M2
PISO DA QUADRA DE ESPORTES Area retirada de CAD X X X X X X X x| 220,00 |x 220,00 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (RO ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | ‘ Comey | Larg. (m) | | AR || || g, | | Area ol (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 26,06] M2
PORTAS
Pl Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
GRADIL
GRADIL JANELAS JO1 | Quant. | [x] [x[ 4 x| [x] 150 x| [x] 050 x| [x] [x] [= 3,00 M2
GRADIL JANELAS J02 [ Quant. [ [x] [x] 2 I [x] 160 [x] [x] 130 [x] [x] [x] |= 4,16] M2
1.17.10 [PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 473,35 M2
PILARES METALICOS
Pilares Cobertura da Quadra | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 12 | x| | x| | x| 0,40 | x| 4,50 | x| | x| | x| | :| 43,20| M2
TRELICAS METALICAS
Treliga Cobertura da Quadra I Coef. x Quant. x Area retirada do CAD I | xl 2,00 | xl 6 | xl | xl | xI | xI | xI | xI 11,36 | x| | =| 136,32| M2
TRELICAS METALICAS
Tergas Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Comp. Alt. X 2,00 X 20 X X 30,60 X X 0,22 X X X = 269,28 M2
Tergas Cobertura do Vestiario Coef. x Quant. x Comp. Alt. X 2,00 X 4 X X 13,95 X X 0,22 X X X = 24,55 M2
1.17.11 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 26,06 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M
GRADIL
GRADIL JANELAS J01 [ Quant. [ [x] Ix[ 4 ¥ [x] 150 [x] [x] 050 [x] Tx] Tx] [= 3,00 ™
GRADIL JANELAS J02 | Quant. | [x] x| 2 ¥ [x[ 160 [x] [x[ 130 [x] [x] [x] [= 4,16] ™
1.17.12 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 250,69 M
DEMARCACAO FAIXA AZUL - CONTORNO E FAIXA CENTRAL Comp. X X X X 73,00 X X X X X = 73,00 M
DEMARCAGAO FAIXA AZUL - BASQUETE Quant. x Comp. X X 2 X X 17,10 X X X X X = 34,20 M
DEMARCACAO FAIXA AZUL - CIRCULO CENTRAL Comp. X X X X 7,54 X X X X X = 7,54 M
DEMARCAGAO FAIXA AZUL - PINTURA BOLA CENTRAL Comp. X X 3 X X 0,07 X X X X X 0,21 M
DEMARCACAO FAIXA BRANCA Comp. X X X X 72,00 |x X X X X = 72,00 M
DEMARCACAO FAIXA AMARELA - FUTSAL Comp. X X 2 X X 10,90 X X X X X = 21,80 M
DEMARCACAO FAIXA AMARELA - BASQUETE Comp. X X 2 X X 15,32 X X X X X = 30,64 M
DEMARCACAO FAIXA AMARELA - CIRCULO CENTRAL Comp. X X X X 11,30 X X X X X = 11,30 M
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.01 ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 0,82 M2
VEST. PCD FEM. | Larg. x Alt. | Tx] Tx] Tx] Tx] Ix[ 055 [x[ 075 [x] Tx] Tx] [= 041] M2
VEST. PCD MASC. | Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] [x]| 055 x| 075 [x] [x] [x] |= 0,41 M2
1.18.02 PLACA EM ALUMINIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 5,00 UN
PORTA P1 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PORTA P2 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PORTA P3 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.03 |CORRIMAO EM AGO INOX ¢=1 1/2", DUPLO, H=90CM 865 ™
RAMPA 01 Comp. X X 2 X X 1,80 X X X X X = 3,60 M
RAMPA 02 Comp. X X 1 X X 3,85 X X X X X = 3,85 M
ESCADA Comp. X X X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
1.18.04 GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC 7,45 M2
RAMPA 01 I Comp. I |x| |x| 2 |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,60 M2
RAMPA 02 | Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| 3,85 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,85 M2
1.18.05 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 147,90| M2
ALAMBRADO - LADO PALCO Perimetro x Alt. X X 2 X X 13,10 X X 3,00 X X X = 78,60 M2
ALAMBRADO - ARQUIBANCADA Perimetro x Alt. X X 2 X x| 23,10 |x X 1,50 X X X = 69,30| M2
ALAMBRADO - ARQUIBANCADA (FORMATO TRIANGULAR) Perimetro x Alt. X X 2 X X 2,50 X X 1,50 X X X = 7,50 M2
1.18.06 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
TABELAS DE BASQUETE - PAR [ Quant. [ [x] Ix 1 T¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,0 d
1.18.07 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO 1,00 C)
TRAVES FUTSAL - PAR [ Comp. [ [x] Ix[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 d
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= < Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ‘ Coef. | Peso (kg)| ‘ | Larg. (m) | | Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.18.08 [CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00 CJ
CONJUNTO PARA VOLEI [ Comp. [ [x] Ix] 1 [« [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1,00  d
1.18.09 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 551,50 M2
Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl 551,50 | x| 551,50 M2
¢

-
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