
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 5,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 2,00 x x x x = 5,00 M2

1.1.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.3 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 4.224,27 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 4.224,27 x = 4.224,27 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 142,22 M3

BLOCO 01

bloco 01 - Administrativo Comp. x Alt. x Esp. x x x x 18,62 x x 3,30 x 0,15 x x = 9,22 M3

bloco 01 - bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x x 8 x x 4,70 x x 0,60 x 0,15 x x = 3,38 M3

bloco 01 - paredes da ultima sala de aula Comp. x Alt. x Esp. x x x x 5,82 x x 3,30 x 0,15 x x = 2,88 M3

bloco 01 - final da mureta da circulação Comp. x Alt. x Esp. x x x x 10,69 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,80 M3

BLOCO 02

bloco 02 - Cozinha e refeitório Comp. x Alt. x Esp. x x x x 13,20 x x 3,30 x 0,15 x x = 6,53 M3

GERAL

Muro do entorno ( menos onde estão os quiosques) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 260,06 x x 2,50 x 0,15 x x = 97,52 M3

mureta do entorno da antiga quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 92,30 x x 0,60 x 0,15 x x = 8,31 M3

Depósitos no fundo da escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 36,22 x x 2,50 x 0,15 x x = 13,58 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 1.578,02 M2

Bloco 1 - piso das salas e das circulações Área x x x x x x x x 933,11 x = 933,11 M2

Piso da antiga guarita Área x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

Piso dos depósitos no fundo da escola Área x x x x x x x x 100,35 x = 100,35 M2

Piso da antiga quadra Área x x x x x x x x 540,36 x = 540,36 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 26,40 M2

bloco 02 - Cozinha e refeitório Área x x x x x x x x 26,40 x = 26,40 M2

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,31 M3

bloco 01 - final da circulação Quant x Comp. X Larg x Altura x x 3 x x 0,20 x 0,20 x 2,60 x x x = 0,31 M3

1.1.3.6 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 120,00 M2

Remoção de telhas cerâmicas dos depósitos do fundo Área x x x x x x x x 120,00 x = 120,00 M2

1.1.3.7 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 120,00 M2

Remoção de madeiramento cobertura dos depósitos do fundo Área x x x x x x x x 120,00 x = 120,00 M2

1.1.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 44,43 M2

Bloco 01 - Salas de aula ( áreas com desplacamento) Quant x Comp.x Altura x x 3 x x 3,00 x x 1,60 x x x = 14,40 M2

Bloco 02 - revestimentos fachada 35x35 Quant x Comp.x Altura x x 1 x x 17,16 x x 1,75 x x x = 30,03 M2

1.1.3.9 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN

Árvores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.3.10 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA ATÉ 5M3 2,00 UN

Limpeza de fossa existente Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1496,87 m²

LUÍS CORREIA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U E RICARDO AUGUSTO VELOSO (COM SUBESTAÇÃO)

831,24 m²

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2022
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1.1.3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 468,41 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 4.224,27 x = 42,24 M3

Entulho da demolição de alvenaria Volume 142,22 142,22 M3

Entulho da demolição de piso granilite área x espessura 0,05 1.578,02 78,90 M3

Entulho da demolição de piso cerâmico área x espessura 0,03 26,40 0,79 M3

Entulho da demolição de pilares Volume 0,31 0,31 M3

Entulho da demolição de madeiramento da cobertura Coef. x Área 0,50 120,00 60,00 M3

Entulho da remoção do revestimento cerâmico área x espessura 0,03 44,43 1,33 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 2 x x x x x x x 0,20 = 0,40 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 142,22 = 142,22 M3

1.1.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 7.026,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 468,41 = 7.026,15 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (BLOCO 1 E BLOCO 2)

1.2.1.0 TERRAPLANAGEM

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 197,18 M3

(CORTE) para nível 100,05 (região do antigo depósito e da antiga

quadra)
Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,10 x 1.971,78 x = 197,18 M3

1.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.563,34 M3XKM

(BOTA FORA), volume  em DMT média de 10 Km km da jazida x vol. retirado em CAD x 10,00 x 1,3 x x x x x x x 197,18 = 2.563,34 M3XKM

1.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.360,54 M3XKM

(EMPRESTIMO), fator de empolamento x volume de aterro x dmt

10Km
km da jazida x vol. retirado em CAD x 10,00 x 1,3 x x x x x x x 181,58 = 2.360,54 M3XKM

1.2.1.4 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 181,58 M3

(ATERRO) do terreno do  fundo para nível 100,05 Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,11 x 1.650,70 x = 181,58 M3

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,40 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 2,40 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,74 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,90 x 0,25 x 0,50 x x x = 7,49 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,50 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,75 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 66,00 M3

EDIFICAÇÃO

sala de AEE Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 35,71 x = 2,50 M3

BWC da sala de AEE Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 4,27 x = 0,30 M3

laboratório de ciencias Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,58 x = 3,40 M3

sala de aula 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 63,14 x = 4,42 M3

hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 34,91 x = 2,44 M3

circulação 1 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 93,17 x = 6,52 M3

sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,73 x = 3,48 M3

sala de aula 2 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 50,70 x = 3,55 M3

biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 74,12 x = 5,19 M3

circulação 2 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 13,06 x = 0,91 M3

circulação 3 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 82,52 x = 5,78 M3

labortório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 75,70 x = 5,30 M3

sala de aula 3 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 60,74 x = 4,25 M3

sala de aula 4 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,14 x = 3,44 M3

sala de aula 5 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 62,55 x = 4,38 M3

sala de aula 6 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 48,51 x = 3,40 M3

arquivo geral Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 20,74 x = 1,45 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 14,56 x = 1,02 M3

wc diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,50 x = 0,11 M3

quarto do vigia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,73 x = 0,61 M3

wc do vigia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,80 x = 0,13 M3

sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 27,12 x = 1,90 M3

wc dos professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,00 x = 0,21 M3

secretaría Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 16,00 x = 1,12 M3
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wc da secretaría Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,77 x = 0,19 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,75 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 0,25 x x x = 0,75 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,28 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,55 x x x = 0,28 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,54 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,90 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,77 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,23 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,36 M3

Circulação central da edificação que vai subir o nível Comp. x Larg. x Alt. x x x x 64,70 x 0,14 x 0,15 x x x = 1,36 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 62,30 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 59,90 x 1,04 x x x x = 62,30 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 28,28 M3

EDIFICAÇÃO

Bloco 01 - toda a área que irá subir o nível Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 942,77 x = 28,28 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,61 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 1,61 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,37 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,90 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,52 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,15 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 125,43 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 268,41 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas e externas h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 59,90 x x 3,30 x x x = 197,67 M2

Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Comp. x Alt. x x x x 7,40 x x 1,50 x x x = 11,10 M2

mureta dos bancos da circulação Comp. x Alt. x x x x 37,50 x x 0,60 x x x = 22,50 M2

Bancadas internas do labortório de informática Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 4,55 x x 0,75 x x x = 27,30 M2

Bancadas internas do labortório de ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 9,84 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,30 M
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J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 19,70 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,50 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,90 x x x x = 2,90 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 15,00 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,00 x x x x = 6,00 M

J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,00 x x x x = 6,00 M

J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,00 x x x x = 3,00 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 28,10 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 6 x x x 1,10 x x x x = 6,60 M
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P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 11 x x x 1,10 x x x x = 12,10 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

1.2.5.7 CORTE DE DIVISÓRIA DE GRANITO 2,72 M2

EDIFICAÇÃO

Recorte das divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x x x x x 0,17 x = 1,36 M2

Recorte das divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x x x x x 0,17 x = 1,36 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 1.534,50 M2

Bloco 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.013,17 x = 1.013,17 M2

Bloco 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 521,33 x = 521,33 M2

1.2.6.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 265,53 M

Bloco 01 - Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 81,16 x x x x x = 81,16 M

Bloco 01 - Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 107,04 x x x x x = 107,04 M

Bloco 02 - Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 77,33 x x x x x = 77,33 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 53,97 M2

P1 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P2 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P3 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 20,79 M2

P5 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P6 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P7 - 100 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,20 M2

J5 - 200x50 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J6 - 200x130 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,68 M2

J1 - 150x50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J2 -120x130 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 4,68 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 11,60 M

J1 Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J2 Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

J5 Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

J6 Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

1.2.7.5 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,38 M2

J8 - ENROLAR - 2,50x1,35 Quant. x x 1 x x x 2,50 x 1,35 x x x = 3,38 M2

1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

P5 - 90 x 210 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,00 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.2.7.8 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM 2,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,15 x x x = 1,15 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,45 x x x = 1,45 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 536,82 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas e externas h=3,3m Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 59,90 x x 3,30 x x x = 395,34 M2

Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 7,40 x x 1,50 x x x = 22,20 M2

mureta dos bancos da circulação Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 37,50 x x 0,60 x x x = 45,00 M2

Bancadas internas do labortório de informática Quant. x Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x 8 x x 4,55 x x 0,75 x x x = 54,60 M2

Bancadas internas do labortório de ciências Quant. x Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x 4 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 19,68 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 125,43 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 270,86 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 59,90 x x 1,70 x x x = 203,66 M2

Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 7,40 x x 1,50 x x x = 22,20 M2

mureta dos bancos da circulação Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 37,50 x x 0,60 x x x = 45,00 M2

1.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014698,92 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS e EXTERNAS

Sala de AEE Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 25,92 x x 1,60 x x x = 41,47 M2

Laboraório de ciencias Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 28,68 x x 1,60 x x x = 45,89 M2

Bancadas internas do labortório de ciências Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x 4 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 9,84 M2

sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 33,78 x x 1,60 x x x = 54,05 M2

hall Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 23,20 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 37,06 x x 1,60 x x x = 59,30 M2

Laboratório de informática Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 38,31 x x 1,60 x x x = 61,30 M2

Bancadas internas do laboratório de informática Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x 8 x x 4,55 x x 0,75 x x x = 27,30 M2

sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 32,38 x x 1,60 x x x = 51,81 M2

sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 28,04 x x 1,60 x x x = 44,86 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 20,73 x x 1,60 x x x = 33,17 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 15,35 x x 1,60 x x x = 24,56 M2

wc da diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,11 x x 2,80 x x x = 19,91 M2

quarto do vigia Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 11,95 x x 1,60 x x x = 19,12 M2

wc do vigia Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,40 x x 2,80 x x x = 15,12 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 20,90 x x 1,60 x x x = 33,44 M2

wc dos professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,00 x x 2,80 x x x = 19,60 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

wc secretaria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 6,70 x x 2,80 x x x = 18,76 M2

bloco 01 - ultima fiada de cerâmica verde Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 462,00 x x 0,10 x x x = 46,20 M2

bloco 02 - circulação Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 29,66 x x 1,60 x x x = 47,46 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -17,28 M2

1.2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 125,43 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

1.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 698,92 M2
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EDIFICAÇÃO

INTERNAS e EXTERNAS

Sala de AEE Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 25,92 x x 1,60 x x x = 41,47 M2

Laboraório de ciencias Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 28,68 x x 1,60 x x x = 45,89 M2

Bancadas internas do labortório de ciências Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x 4 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 9,84 M2

sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 33,78 x x 1,60 x x x = 54,05 M2

hall Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 14,50 x x 1,60 x x x = 23,20 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 37,06 x x 1,60 x x x = 59,30 M2

Laboratório de informática Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 38,31 x x 1,60 x x x = 61,30 M2

Bancadas internas do laboratório de informática Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x 8 x x 4,55 x x 0,75 x x x = 27,30 M2

sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 32,38 x x 1,60 x x x = 51,81 M2

sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 28,04 x x 1,60 x x x = 44,86 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 20,73 x x 1,60 x x x = 33,17 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 15,35 x x 1,60 x x x = 24,56 M2

wc da diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,11 x x 2,80 x x x = 19,91 M2

quarto do vigia Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 11,95 x x 1,60 x x x = 19,12 M2

wc do vigia Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,40 x x 2,80 x x x = 15,12 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 20,90 x x 1,60 x x x = 33,44 M2

wc dos professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,00 x x 2,80 x x x = 19,60 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

wc secretaria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 6,70 x x 2,80 x x x = 18,76 M2

bloco 01 - ultima fiada de cerâmica verde Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 462,00 x x 0,10 x x x = 46,20 M2

bloco 02 - circulação Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 29,66 x x 1,60 x x x = 47,46 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -17,28 M2

1.2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 665,11 M2

BLOCO 01

sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,71 x = 35,71 M2

laboratório de ciencies Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,58 x = 48,58 M2

sala de aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 63,14 x = 63,14 M2

sala de aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,70 x = 50,70 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 74,12 x = 74,12 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

sala de aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,74 x = 60,74 M2

sala de aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,14 x = 49,14 M2

sala de aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,55 x = 62,55 M2

sala de aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,51 x = 48,51 M2

arquivo geral Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,74 x = 20,74 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,56 x = 14,56 M2

wc diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,50 x = 1,50 M2

quarto do vigia Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

wc do vigia Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,12 x = 27,12 M2

wc dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,00 x = 16,00 M2

wc secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,77 x = 2,77 M2

1.2.8.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 49,73 M2

sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 39,74 M2

EDIFICAÇÃO

BWC sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,27 x = 4,27 M2

BWC diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,50 x = 1,50 M2

BWC quarto do vigia Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,80 x = 1,80 M2

BWC professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

BWC secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,77 x = 2,77 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,40 x = 26,40 M2
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1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 879,70 M2

BLOCO 01

sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,71 x = 35,71 M2

laboratório de ciencies Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,58 x = 48,58 M2

sala de aula 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 63,14 x = 63,14 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,91 x = 34,91 M2

circulação 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 93,17 x = 93,17 M2

sala de aula 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,70 x = 50,70 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 74,12 x = 74,12 M2

circulação 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,06 x = 13,06 M2

circulação 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 82,52 x = 82,52 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

sala de aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,74 x = 60,74 M2

sala de aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,14 x = 49,14 M2

sala de aula 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,55 x = 62,55 M2

sala de aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,51 x = 48,51 M2

arquivo geral Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,74 x = 20,74 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,56 x = 14,56 M2

quarto do vigia Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,73 x = 8,73 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,12 x = 27,12 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,00 x = 16,00 M2

1.2.9.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 326,39 M2

BLOCO 02

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 219,94 x = 219,94 M2

espaço para funcionários Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,00 x = 26,00 M2

área e serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,49 x = 9,49 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,22 x = 11,22 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,53 x = 17,53 M2

depósitos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,28 x = 14,56 M2

circulação externa Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,65 x = 27,65 M2

1.2.9.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 2,00 UNI

PÁTIO

Circulação em frente a biblioteca e refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UNI

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Arquivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC vigia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC (blocos) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de ciencias Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWCs Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 18,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M
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1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201522,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 5 x x 1,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201524,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 5 x x 2,50 x x x x x = 12,50 M

1.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 12,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201528,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201520,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 24,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWCs Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Bebedouros Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC's Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.12.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 4,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015392,40 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 392,40 x x x x x = 392,40 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 23,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 23,00 x x x x x = 23,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 6,90 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 23,00 x 0,30 x x x x = 6,90 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 24,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 14,00 UN

Luminárias Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 11,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 11,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 22,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN
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1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)14,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC vigia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 68,59 M2

BANCADAS E PIAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,95 x 0,80 x x x x = 18,88 M2

Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,20 x 2,10 x x x x = 10,08 M2

Sala de AEE Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,85 x 0,60 x x x x = 1,71 M2

Depósitos Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 5,45 x 0,50 x x x x = 16,35 M2

Laboratório de Ciência (Pia) Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 5,97 x 0,61 x x x x = 14,57 M2

BWCs Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

Refeitório Comp. x Larg. x x 1 x x 3,00 x 0,46 x x x x = 1,38 M2

Cozinha (passa prato) Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x 0,40 x x x x = 1,92 M2

Cozinha Comp. x Larg. x x 1 x x 4,74 x 0,40 x x x x = 1,90 M2

área de serviço Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,60 x x x x = 0,60 M2

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,40 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 24 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 2,40 M2

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

BWCs no bloco administrativo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino e Marculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC vigia e sala AEE Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

para cubas de embutir Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWCs no bloco administrativo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWCs no bloco administrativo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWCs do AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWCs no bloco administrativo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWCs do AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWCs no bloco administrativo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWCs do AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC AEE Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC vigia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 270,86 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 59,90 x x 1,70 x x x = 203,66 M2

Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 7,40 x x 1,50 x x x = 22,20 M2

mureta dos bancos da circulação Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 37,50 x x 0,60 x x x = 45,00 M2

1.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 125,43 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

1.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 280,86 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes internas e externas h=1,7m Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 59,90 x x 1,70 x x x = 203,66 M2

Fechamentos gerais (bloco 1 e 2) Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 7,40 x x 1,50 x x x = 22,20 M2

mureta dos bancos da circulação Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 37,50 x x 0,60 x x x = 45,00 M2

Complemento em várias regiões Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt x 2,00 x x x 5,00 x x 1,00 x x x = 10,00 M2
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1.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 125,43 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 49,73 x = 49,73 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,70 x = 75,70 M2

1.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.837,25 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

BLOCO 01 - h=2,80

Sala de AEE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,92 x x 1,20 x x x = 31,10 M2

Laboratório de Ciência Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,68 x x 1,20 x x x = 34,42 M2

Sala de aula 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,78 x x 1,20 x x x = 40,54 M2

hall de entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,50 x x 1,20 x x x = 17,40 M2

circulação 1+ hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,91 x x 1,20 x x x = 35,89 M2

Sala de mediação tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,39 x x 1,20 x x x = 35,27 M2

sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,29 x x 1,20 x x x = 35,15 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,06 x x 1,20 x x x = 44,47 M2

circulação 2 + hall entrada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,40 x x 1,20 x x x = 35,28 M2

circulção 3 + hall dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 77,79 x x 1,20 x x x = 93,35 M2

laboratório de informáica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 38,31 x x 1,20 x x x = 45,97 M2

sala de aula 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,38 x x 1,20 x x x = 38,86 M2

sala de aula 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,04 x x 1,20 x x x = 33,65 M2

sala de aula 5 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 32,86 x x 1,20 x x x = 39,43 M2

sala de aula 6 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,96 x x 1,20 x x x = 34,75 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,73 x x 1,20 x x x = 24,88 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,35 x x 1,20 x x x = 18,42 M2

quarto do vigia Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,95 x x 1,20 x x x = 14,34 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,90 x x 1,20 x x x = 25,08 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 6,70 x x 1,20 x x x = 8,04 M2

BLOCO 02 - h=3,57

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 60,55 x x 1,97 x x x = 119,28 M2

espaço para funcionários Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 3,57 x x x = 72,83 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,87 x x 1,97 x x x = 21,41 M2

circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 59,90 x x 1,97 x x x = 118,00 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,69 x x 1,97 x x x = 34,85 M2

depósito 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,85 x x 1,97 x x x = 21,37 M2

deposito 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,85 x x 1,97 x x x = 21,37 M2

wc pcd masc/fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 11,00 x x 1,97 x x x = 43,34 M2

wc mas/fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 24,99 x x 1,97 x x x = 98,46 M2

FACHADAS

Externo bloco 1  - existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 123,88 x x 3,00 x x x = 371,64 M2

Externo bloco 2 - existente Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 59,79 x x 3,60 x x x = 215,24 M2

Externo bloco 1 - novo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,57 x x 3,00 x x x = 37,71 M2

Pilares da circulação (26x26) - bloco 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 19 x x 1,04 x x 1,40 x x x = 27,66 M2

Pilares da circulação (26x26) - bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x 14 x x 1,00 x x 1,40 x x x = 19,60 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,80 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -5,40 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,10 x 0,50 x x x = -0,55 M2

JANELAS

JE (medida aproximada) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 84 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -50,40 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,15 x x x = -1,15 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,45 x x x = -1,45 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2
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1.2.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 425,00 M2

EDIFICAÇÃO - bloco 2

Lajes existentes Área retirada de CAD x x x x x x x x 425,00 x = 425,00 M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 137,56 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P2 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P3 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 41,58 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P6 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P7 - 110 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 3,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 137,56 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P2 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P3 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 11 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 41,58 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P6 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P7 - 110 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 3,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,10 M2

EDIFICAÇÃO

BWC AEE Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Arquivo Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC vigia Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC secretaria Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Fem e Masc Quant. x x 2 x x x 2,70 x 0,90 x x x = 4,86 M2

BWC PCD fem e mas Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,92 M2

EDIFICAÇÃO

BLOCO 1 Quant. x x 22 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 1,32 M2

BLOCO 2 Quant. x x 10 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,60 M2

1.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 25,00 UN

EDIFICAÇÃO

BLOCO 1 Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

BLOCO 2 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 18,63 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.496,87 x = 14,97 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 9,14 = 3,66 M3

1.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 279,45 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 18,63 = 279,45 M3XKM

1.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.496,87 M2

Área Total de reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.496,87 x = 1.496,87 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (NOVA FACHADA, MURO DO ENTORNO E CALÇADA EXTERNA)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
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1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 46,13 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 123 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 46,13 M3

1.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 56,80 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 370,12 x 0,40 x 0,50 x x x = 74,02 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 123 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -17,22 M3

1.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 36,75 M3

Calçada lateral Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 245,00 x = 36,75 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 30,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 123 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 30,75 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 9,23 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 123 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 9,23 M3

1.3.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,95 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 123 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 2,95 M3

1.3.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 37,03 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 370,12 x 0,40 x 0,30 x x x = 44,41 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 123 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -7,38 M3

1.3.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 15,55 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 370,12 x 0,14 x 0,30 x x x = 15,55 M3

1.3.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 370,12 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 370,12 x x x x x = 370,12 M

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,00 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 119 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 5,95 M3

Mureta h= 0,65m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 0,65 x x x = 0,05 M3

1.3.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 357,12 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 357,12 x x x x x = 357,12 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 902,15 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 355,32 x x 2,50 x x x = 888,30 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Paredes h=0,65m Comp. x Alt. x x x x 13,00 x x 0,65 x x x = 8,45 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 24,05 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 13,00 x x 1,85 x x x = 24,05 M2

1.3.5.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 16,63 M2

PT1 - 120 x 250

Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

PT2 - 245 x 250

Portão de Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 6,13 M2

PT3 - 300 x 250

Portão de Acesso veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.804,30 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 355,32 x x 2,50 x x x = 1.776,60 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Paredes h=0,65m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 13,00 x x 0,65 x x x = 16,90 M2

1.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 1.804,30 M2

MURO
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Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 355,32 x x 2,50 x x x = 1.776,60 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Paredes h=0,65m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 13,00 x x 0,65 x x x = 16,90 M2

1.3.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 27,66 M2

MURO

Perímetro com h=0,65m - mureta Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,00 x x 0,65 x x x = 8,45 M2

Perímetro com h=0,65m - muro Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,24 x x 0,65 x x x = 13,81 M2

Perímetro com h=3m - parede ident Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,86 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS (CALÇADA EXTERNA)

Rampas de  Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 2 x x x x x 0,05 x 2,88 x = 0,30 M3

Rampa Veículos Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 2,70 x = 0,14 M3

Calçada do fundo do bloco 1 Comp. x Larg. x Esp. x x x x 80,70 x 0,60 x x 0,05 x x = 2,42 M3

1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 11,31 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampas de  Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x 2 x x x x x x 2,88 x = 6,05 M2

Rampa Veículos Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 2,70 x = 2,84 M2

Calçada do fundo do bloco 1 Comp. x Larg. x Esp. x x x x 80,70 x 0,60 x x 0,05 x x = 2,42 M2

1.3.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 379,00 M2

Calçada externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 379,00 x = 379,00 M2

1.3.7.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 39,25 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x 157,00 x 0,25 x x x x = 39,25 M2

1.3.7.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 2,06 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 20,60 x = 2,06 M3

1.3.7.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 20,60 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 20,60 x = 20,60 M2

1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.768,19 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO 41,1

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 355,32 x x 2,50 x x x = 1.776,60 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,65m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 21,24 x x 0,65 x x x = -13,81 M2

1.3.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 97,79 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 21,24 x x 2,50 x x x = 106,20 M2

Paredes h=3m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

DESCONTO REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Perímetro com h=0,65m Perímetro  x Alt. (revest.) x -1,00 x x x 21,24 x x 0,65 x x x = -13,81 M2

1.3.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 71,36 M2

PORTÕES

PT1 - 120 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 - 245 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT3 - 300 x 250

Portões Acesso veiculos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,30 x x 1,85 x x x = 38,11 M2

1.3.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 71,36 M2

PORTÕES

PT1 - 120 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 - 245 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 M2

PT3 - 300 x 250

Pág. 15 de 27



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Portões Acesso veiculos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,30 x x 1,85 x x x = 38,11 M2

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.2 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 22,00 UN

Letreiro "U. E.RICARDO AUGUSTO VELOSO" Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.3.9.3 RETIRADA DE MEIO FIO 163,31 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 163,31 x x x x x = 163,31 M

1.3.9.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 33,39 M

Canteiros de Jardim (calçada externa) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 33,39 x x x x x = 33,39 M

1.3.9.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 163,31 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 163,31 x x x x x = 163,31 M

1.3.9.6 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 163,31 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 163,31 x x x x x = 163,31 M

1.3.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 44,96 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 379,00 x = 3,79 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 102,93 = 41,17 M3

1.3.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 674,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 44,96 = 674,40 M3XKM

1.3.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 265,30 M2

Área Total da calçada externa Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 379,00 x = 265,30 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 181,83 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 279,74 x = 181,83 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 358,48 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 551,50 x = 358,48 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 457,18 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 831,24 x = 457,18 M2

2.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 457,18 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 831,24 x = 457,18 M2

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (BLOCO 3, ESTACIONAMENTO, PRAÇA E NOVA QUADRA)

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 77,80 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 77,80 x x x x x = 77,80 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 24,26 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 24,26 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,25 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 89,10 x 0,25 x 0,50 x x x = 11,14 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -2,89 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 47,63 M3

EDIFICAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Recreio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 64,44 x = 12,89 M3

Salas de aula Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 49,00 x = 9,80 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 42,73 x = 8,55 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 1,61 x = 0,32 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 5,67 x = 1,13 M3

Passarela  de acesso principal Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 74,70 x = 14,94 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 16,17 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 33 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 16,17 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,04 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 4,04 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,52 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 29 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 1,52 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,06 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 89,10 x 0,14 x 0,45 x x x = 5,61 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 29 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,55 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,85 M3

Calçada ao Redor do estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,91 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,78 M3

Passarela  de acesso principal Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 19,15 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,07 M3

2.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 92,66 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 89,10 x 1,04 x x x x = 92,66 M2

2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 16,81 M3

EDIFICAÇÃO

Recreio coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 64,44 x = 3,22 M3

Salas de aula Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x x 0,05 x 49,00 x = 7,35 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 42,73 x = 2,14 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

Passarela  de acesso principal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 74,70 x = 3,74 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,80 M3

PILARES

Salas de aula Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 14 x x 0,14 x 0,30 x 3,30 x x x = 1,94 M3

Abrigos de lixo de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 2,15 x x x = 0,54 M3

Abrigos caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,20 x 8,30 x x x = 1,33 M3

Pilares da circulação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,20 x 0,20 x 2,75 x x x = 0,99 M3

2.2.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 88,70 M

salas de aula Comp x x x x 74,70 x x x x x = 74,70 M

abrigo de lixo Comp x x x x 10,20 x x x x x = 10,20 M

abrigo de gás Comp x x x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 24 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,40 M

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 23,88 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.4.4 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,80 M3

VIGAS

Abrigos caixa d'agua  (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,50 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,50 M3

Abrigos caixa d'agua  (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 290,05 M2

EDIFICAÇÃO

Salas de aula h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 74,70 x x 3,30 x x x = 246,51 M2
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abrigo de gás e lixo h=2,15m Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,15 x x x = 30,96 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P9 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2

tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,56 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 28,80 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,90 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P10 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P.reserv.água Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M
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2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

tesoura para cobertura do abrigo de água Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 31,00 M2

Cobertura do abrigo de água Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,00 x = 31,00 M2

2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 31,00 M2

Cobertura do abrigo de água Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,00 x = 31,00 M2

2.2.6.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 420,00 M2

EDIFICAÇÃO

BLOCO 3 - Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 420,00 x = 420,00 M2

2.2.6.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BLOCO 3 -tesouuras de madeira para cobertura Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.6.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 420,00 M2

BLOCO 3 - Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 420,00 x = 420,00 M2

2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 420,00 M2

EDIFICAÇÃO

BLOCO 3 - Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 420,00 x = 420,00 M2

2.2.6.8 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 38,85 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 38,85 x x x x x = 38,85 M

2.2.6.9 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 78,75 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 78,75 x x x x x = 78,75 M

2.2.6.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 78,75 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 78,75 x x x x x = 78,75 M

2.2.6.11 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,05 M2

EDIFICAÇÃO

bloco 3 para bloco 1 - Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 10,25 x 0,20 x x x x = 2,05 M2

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 5,67 M2

P4 - 90 x 210

salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

2.2.7.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 9,03 M2

P3 - 80 x 165

P9 - 1,70X1,90 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 M2

P10 - 1,00X1,90 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

P.reserv. água - 1,00x2,00 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 21,60 M2

J5 - 200 x 50

salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 - 200 x 130

salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2
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2.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 24,00 M

J5 - 200 x 50

salas de aula Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

J6 - 200 x 130

salas de aula Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

2.2.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 21,60 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 - 200 x 130 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

2.2.7.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 9,00 M2

EDIFICAÇÃO

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 3,00 x x x = 9,00 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 288,99 M2

EDIFICAÇÃO INTERNO

Salas de aula h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 74,70 x x 3,30 x x x = 246,51 M2

abrigo de gás e lixo h=2,15m Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,15 x x x = 30,96 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 16,40 x x 2,95 x x x = 48,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P9 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2

tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,56 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 236,17 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNO

Salas de aula h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 57,80 x x 3,30 x x x = 190,74 M2

abrigo de gás e lixo h=2,15m Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,15 x x x = 30,96 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P9 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2

tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,56 M2

2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 23,88 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 346,46 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA (REBOCO)

Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,70 x x x = 142,80 M2

abrigo de caixa d'agua h=2,95 Comp. x Alt. x x x x 16,40 x x 2,95 x x x = 48,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2
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EDIFICAÇÃO EXTERNA (REBOCO)

Salas de aula (externa) h =1,70 Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 1,70 x x x = 49,13 M2

Pilares da circulação (externa) h =1,40 Comp. x Alt. x x 9 x x 1,04 x x 1,40 x x x = 13,10 M2

Fachada do bloco 3 h=2,70 Comp. x Alt. x x x x 28,60 x x 2,70 x x x = 77,22 M2

abrigo de caixa d'agua h=2,95 Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

2.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014146,25 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA

Salas de aula h=1,6m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,60 x x x = 134,40 M2

abrigo de gás e lixo h=2,15m Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,15 x x x = 30,96 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P9 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

JANELAS

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2

tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,56 M2

2.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 66,86 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA

Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2

Pilares da circulação (externa) h =1,60 Comp. x Alt. x x 9 x x 1,04 x x 1,60 x x x = 14,98 M2

Fachada do bloco 3 h=0,60 Comp. x Alt. x x x x 28,60 x x 0,60 x x x = 17,16 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2

JANELAS

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2

2.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 23,88 M2

EDIFICAÇÃO 

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 208,88 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2

Pilares da circulação (externa) h =1,60 Comp. x Alt. x x 9 x x 1,04 x x 1,60 x x x = 14,98 M2

Fachada do bloco 3 h=0,60 Comp. x Alt. x x x x 28,60 x x 0,60 x x x = 17,16 M2

INTERNAS

Salas de aula h=1,6m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,60 x x x = 134,40 M2

abrigo de gás e lixo h=2,15m Comp. x Alt. x x x x 14,40 x x 2,15 x x x = 30,96 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P10 - abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P9 - abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
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tela metálica Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,56 M2

2.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 147,00 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 03 - Salas de aula Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 49,00 x = 147,00 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,28 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 254,20 M2

EDIFICAÇÃO

Recreio Coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 64,44 x = 64,44 M2

Salas de aula Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 49,00 x = 147,00 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,76 x = 42,76 M2

2.2.9.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UNI

Bloco 03 - Recreio Coberto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UNI

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO ( INTERNA/ EXTERNA E SUBESTAÇÃO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

pátio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatório principal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

estacionamento Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

jardim Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 12,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 1 x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 4 x x 1,00 x x x x x = 4,00 M

2.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201517,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

2.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 45,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M

2.2.11.8 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Ramais e Sub-ramais Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201510,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201524,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 24,80 x x x x x = 24,80 M

2.2.12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

pátio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

estscionamento Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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Bebedouros Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

pátio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015106,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 106,00 x x x x x = 106,00 M

2.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,48 M2

pátio Comp. x Larg. x x x x 0,80 x 0,60 x x x x = 0,48 M2

2.2.15.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

pátio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.3 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

pátio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

pátio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 346,46 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA (REBOCO)

Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,70 x x x = 142,80 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 16,40 x x 2,95 x x x = 48,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA (REBOCO)

Salas de aula (externa) h =1,60 Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 1,70 x x x = 49,13 M2

Pilares da circulação (externa) h =1,40 Comp. x Alt. x x 9 x x 1,04 x x 1,40 x x x = 13,10 M2

Fachada do bloco 3 h=2,70 Comp. x Alt. x x x x 28,60 x x 2,70 x x x = 77,22 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS
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P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

2.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 23,88 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 173,43 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,70 x x x = 142,80 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 16,40 x x 2,95 x x x = 48,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

2.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 23,88 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 271,24 M2

EDIFICAÇÃO INTERNA (REBOCO)

Salas de aula h=1,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 28,00 x x 1,70 x x x = 142,80 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 16,40 x x 2,95 x x x = 48,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

P reservatorio de água Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

EDIFICAÇÃO EXTERNA (REBOCO)

Salas de aula (externa) h =1,70 Comp. x Alt. x x x x 28,90 x x 1,70 x x x = 49,13 M2

Pilares da circulação (externa) h =1,40 Comp. x Alt. x x 9 x x 1,04 x x 1,40 x x x = 13,10 M2

abrigo de caixa d'agua Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 2,95 x x x = 51,33 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2

2.2.17.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 79,05 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Fachada do bloco 3 - h=2,70 Comp. x Alt. x x x x 37,85 x x 2,70 x x x = 102,20 M2

Lateral do bloco 3 - h=0,60 Comp. x Alt. x x x x 7,30 x x 0,60 x x x = 4,38 0,00

DESCONTO =

PORTAS

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,45 x 2,50 x x x = -18,38 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -8,40 M2
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2.2.17.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 23,88 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

Abrigos caixa d'agua Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,60 x = 16,60 M2

2.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 54,54 M2

PORTAS

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 31,20 M2

2.2.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 54,54 M2

PORTAS

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 31,20 M2

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

2.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,30 M2

EDIFICAÇÃO

salas de aula Quant. x x 3 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,18 M2

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

abrigo de gás Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

salas de aula Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,80 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 279,74 x = 2,80 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 32,51 = 13,00 M3

2.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 237,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,80 = 237,00 M3XKM

2.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 279,74 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 279,74 x = 279,74 M2

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 QUADRA POLIESPORTIVA - PADRÃO SEDUC

2.3.1.1 QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRÃO 1,00 UN

Planilha orçamentária em anexo anexo x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (ESTACIONAMENTO, PRAÇA E PAISAGISMO)

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 51,45 M3

Área Externa - estacionamento Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 359,68 x = 17,98 M3

Área Externa - praça Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 669,41 x = 33,47 M3

2.4.2.0 PISOS

2.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,51 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampas da passarela de acesso Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 1 x x x x x 0,05 x 17,64 x = 0,93 M3

Vaga de estacionamento PCD Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 2 x x x x x 0,05 x 4,80 x = 0,50 M3

Rampas de acesso à praça central Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x 2 x x x x x 0,05 x 0,72 x = 0,08 M3

2.4.2.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 30,11 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Vaga de estacionamento PCD Área retirada de CAD x 1,05 x 1 x x x x x x 17,64 x = 18,52 M2

Rampas da passarela de acesso Área retirada de CAD x 1,05 x 2 x x x x x x 4,80 x = 10,08 M2

Rampas de acesso à praça central Área retirada de CAD x 1,05 x 2 x x x x x x 0,72 x = 1,51 M2
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2.4.2.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 87,80 M2

Passarela de acesso Área levantada em CAD x x x x x x x x 32,32 x = 32,32 M2

Praça central (bancos) Área levantada em CAD x x x x x x x x 55,48 x = 55,48 M2

2.4.2.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 147,43 M2

Passarela de acesso Área levantada em CAD x x x x x x x x 35,92 x = 35,92 M2

Praça central (bancos) Área levantada em CAD x x x x x x x x 64,24 x = 64,24 M2

Calçada do estacionamento Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,27 x = 47,27 M2

2.4.2.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 16,50 M2

Acessibilidade da passarela de acesso Área retirada de CAD x Esp. x x x x 66,00 x 0,25 x x x x = 16,50 M2

2.4.2.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 23,20 M3

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,08 x 290,00 x = 23,20 M3

2.4.2.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 70,41 M3

Terra Vegetal- entorno da praça Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 300,06 x = 30,01 M3

Terra Vegetal- canteiros dos bancos Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x x 0,10 x 2,89 x = 0,87 M3

Terra Vegetal - lateral direita do pátio da frente Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 289,00 x = 28,90 M3

Terra Vegetal - canteiros internos das praças Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x 0,10 x 26,58 x = 10,63 M3

2.4.2.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 716,72 M2

Grama- entorno da praça Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 312,73 x = 312,73 M2

Grama- canteiros dos bancos Área retirada de CAD x Esp. x x 3 x x x x x x 2,89 x = 8,67 M2

Grama - lateral direita do pátio da frente Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 289,00 x = 289,00 M2

Grama- canteiros internos das praças Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x x 26,58 x = 106,32 M2

2.4.2.9 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 77,94 M2

trapoerada roxa Área retirada de CAD x Esp. x x 1 x x x x x x 10,34 x = 10,34 M2

pingo d'ouro Área retirada de CAD x Esp. x x 8 x x x x x x 8,45 x = 67,60 M2

2.4.2.10 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 77,60 M2

Praça - forração com cascalho ou seixo rolado Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x x 19,40 x = 77,60 M2

2.4.2.11 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM 160,00 M

Praça - limitador do canteiro Área retirada de CAD x Esp. x x 8 x x 20,00 x x x x x = 160,00 M

2.4.3.0 PINTURAS

2.4.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 28,68 M2

Vaga de estacionamento PCD Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,64 x = 17,64 M2

Rampas da passarela de acesso Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,80 x = 9,60 M2

Rampas de acesso à praça central Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,72 x = 1,44 M2

2.4.3.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 15,00 M

área de embarque e desembarque estacionamento PCD Área retirada de CAD x x 10 x x 1,50 x x x x x = 15,00 M

2.4.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.4.1 BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO ,SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 16,00 M

Praça - bancos sem encosto Quant. x x 8 x x 2,00 x x x x x = 16,00 M

2.4.4.2 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS3,00 UN

Praça - canteiros com bancos em L Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.4.3 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.4.4 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 312,50 M

Praça - Canteiros de Jardim Comp. x x x x 231,00 x x x x x = 231,00 M

Estacionamento - Canteiros de Jardim Comp. x x x x 81,50 x x x x x = 81,50 M

2.4.4.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 12,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 UN

2.4.4.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

placa inaugural Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.4.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,80 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 279,74 x = 2,80 M3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.4.4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 42,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,80 = 42,00 M3XKM

2.4.4.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 279,74 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 279,74 x = 279,74 M2

Teresina-PI,  08 de junho de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

 

  

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

de instalações elétricas, infraestrutura de instalações elétricas para a climatização, 

cabeamento estruturado e subestação de 112,5 KVA da U E RICARDO AUGUSTO VELOSO 

indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de instalações 

elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de material do 

projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da fabricante 

Highlight modelo S10. 

Para a elaboração do orçamento do material que compõem a subestação de energia de 

112,5 KVA, tomou se como base a norma NT .002 da Equatorial Piauí o qual fornece o 

quantitativo tipo para o tipo de montagem indicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

ESTADO DO PIAUÍ - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF 

 

  

 

 

3-  TABELA DE ORIENTAÇÃO DA NT 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MÉDIA TENSÃO (15 E 36KV) 

Nº Ref Código Material Unid Quantidade

1 M-01 Tabela 10 Alça pré-formada estai pç 1

2 M-04 134120012 Anel de amarração elastomérico pç 3

3 A-02 134830013 Arruela quadrada aço 38x3x Ø18 mm pç 5

4 A-03 134440001 Arruela presilha aterramento aço ØF 18 mm pç 1

5 F-60 134190009 Suporte auxiliar para braço C 65x65x9000mm pç 1

6 R-32 134120005 Braço tipo C pç 1

7 O-02 Tabela 13 Conector derivação tipo cunha pç 2

8 C-01 122050001 Fio de Aço Cobreado 16mm² kg 4

9 C-11 122130001 Cabo Coberto XLPE CU 16 mm² m 12

10 C-12 Tabela 18 Cabo de Al multiplexado m v

11 E-09 105300003 Chave fusível - base tipo C pç 3

12 O-14 Tabela 22 Conector estribo tipo cunha pç 1

13 O-15 Tabela 22 Grampo linha viva pç 3

14 R-02 133100007 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pç 1

15 F-13 134250015 Gancho olhal galvanizado 5000 daN pç 3

16 M-09 Tabela 12 Grampo de ancoragem cunha pç 3

17 M-10
124140010

Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10-

25mm²,CU pç 5

18 F-17 134600010 Haste terra cobre Ø16x2400 mm pç 5

19 I-02 123120001 Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pç 3

20 I-06 123230001 Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico pç 3

21 F-22 134200006 Manilha sapatilha aço 5.000 daN pç 3

22 F-25 134250023 Olhal parafuso 5.000 daN pç 3

23 F-30 134700039 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 100mm pç 3

24 F-32 134700028 Parafuso cabeça quadrada aço Ø16X 45mm pç 4

25 F-38 134280010 Pino isolador reto curto aço pç 1

26 A-25 134210001 Sapatilha cabo 9,5 mm pç 1

27 E-29 104010001 Pára-raio RD (Nota 75) pç 3

28 A-31 134190027 Suporte instalação transformador tipo cantoneira pç 2

29 E-45 Tabela 17 Transformador trifásico – distribuição-225 KVA-13,8KV/380/220 V pç 1

30 Poste Concreto Armado DT 11m/800daN pç 1

31 Curva  180G  Ø 80 (3")" de Aço Galvanizado a fogo pç 1

32 Eletroduto Ø 80 (3") x 3000 mm"  de Aço Galvanizado a fogo pç 2

33 Luva para eletroduto  Ø 80 (3") " de Aço Galvanizado a fogo pç 4

34 Arame de Aço Galvanizado 12BWG kg 1

35 Caixa de inspeção para aterramento pç 5

36 Elo Fusível de Distribuição 10 K pç 3

37 Caixa de Medição para transformador de 225 e 300 kVA, conforme NT.030 (*) pç 1

38 F-30 Tabela 19 Paraf. olhal galv. M-16 X 200 pç 1

39 F-31 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pç 2

40 F-30 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 300 pç 2

41 F-30 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 350 pç 8

42 F-33 Tabela 19 Paraf. cab. quad. galv. M-16 X 250 pç 2

43 Disjuntor Trifásico de  350 A  Capacidade de interrupção 30 KA  pç 1

44 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 º XLPE 185 mm² m 45

45 Cabo de Cobre Isolado 0,6/1 KV 90 º XLPE 95 mm² m 15  

 
 

Teresina, 25 de julho de 2022 
 
 



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0

1.2.0

1.2.14 106,40 M

Perímetro da obra
Perímetro da construção com 1,25m de 

afastamento da obra
x x x x 106,40 x x x x x = 106,40 M

1.3.0

1.3.1 34,75 M3

Escavação p/ sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,20 x x x = 7,68 M3

Escavação p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 1,20 x x x = 3,84 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,41 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,72 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M3

Escavação p/ sapatas - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,50 x 1,50 x 0,80 x x x = 21,60 M3

1.3.2 12,27 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) - Vestiário +

depósito + circulação
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,30 x 0,50 x x x = 6,36 M3

Escavação para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) - Parede do

fundo do palco
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,33 M3

Escavação vala para pedra argamassada - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 22,25 x 0,30 x 0,50 x x x = 10,01 M3

DESCONTO =

Escavação p/ sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,50 x x x = -3,20 M3

Escavação p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = -0,41 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,72 M3

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M3

1.3.3 161,95 M3

PALCO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 34,81 x = 25,76 M3

CIRCULAÇÃO - PALCO E CAMARIM Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 15,60 x = 11,54 M3

DEPÓSITO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 3,15 x = 2,33 M3

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 5,04 x = 3,73 M3

CAMARIM FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 9,60 x = 7,10 M3

CAMARIM MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 9,60 x = 7,10 M3

VEST. PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,74 x 5,04 x = 3,73 M3

QUADRA DE ESPORTES Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 302,61 x = 60,52 M3

CIRCULAÇÃO LADO DO PALCO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 50,35 x = 10,07 M3

CIRCULAÇÃO LATERAL ARQUIBANCADA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 26,70 x = 5,34 M3

CIRCULAÇÃO FUNDO QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 15,73 x = 3,15 M3

CIRCULAÇÃO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 29,41 x = 5,88 M3

CALÇADA DE CONTORNO DA QUADRA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 81,30 x = 8,13 M3

ARQUIBANCADA - PRIMEIRO PISO comp. x larg. x alt. x x x x 22,25 x 0,40 x 0,32 x x x = 2,85 M3

ARQUIBANCADA - SEGUNDO PISO comp. x larg. x alt. x x x x 22,25 x 0,20 x 0,72 x x x = 3,20 M3

ESCADA PALCO - 1º DEGRAU Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 0,45 x = 0,09 M3

ESCADA PALCO - 2º DEGRAU Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,38 x 0,45 x = 0,17 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO PADRÃO NA U.E RICARDO AUGUSTO VELOSO

JUNHO DE 2022

551,50 m²LUIS CORREIA - PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONSTRUÇÃO DE QUADRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

RAMPA 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,39 x 2,93 x = 1,14 M3

RAMPA 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 2,40 x = 0,12 M3

1.4.0

1.4.1 30,55 M2

Preparo do fundo de valas para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) -

Vestiário + depósito + circulação
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,30 x x x x = 12,72 M2

Preparo do fundo de valas para Vigas Baldrame (Perímetro paredes) -

Parede do fundo do palco
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 0,30 x x x x = 4,65 M2

Preparo do fundo de valas - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 22,25 x 0,30 x x x x = 20,03 M2

DESCONTO x x x x x = 0,00 M2

Escavação p/ sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,30 x x x x = -2,40 M2

Escavação p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,30 x x x x = -1,20 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,30 x x x x = -0,81 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,40 x 0,40 x x x x = -1,44 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = -1,00 M2

1.4.2 39,85 M2

Escavação p/ sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

Escavação p/ sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,30 x x x x = 0,81 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 1,44 M2

Escavação p/ sapatas - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

Escavação p/ sapatas - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,50 x 1,50 x x x x = 27,00 M2

1.4.3 2,88 M3

Sapatas da edificação - vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,92 M3

Sapatas da edificação - parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,96 M3

1.4.4 27,97 M3

bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,30 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,24 M3

bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,43 M3

bloco de concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

bloco concreto ciclopico - pilares cobertura da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,50 x 1,50 x 1,00 x x x = 27,00 M3

1.4.5 1,14 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,50 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - parede do fundo

do palco
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,25 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - arquibancada -

primeira fileira
Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,15 x 0,15 x 0,80 x x x = 0,16 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - arquibancada -

segunda fileira
Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,15 x 0,15 x 0,80 x x x = 0,16 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - arquibancada -

terceira fileira
Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,15 x 0,80 x x x = 0,07 M3

1.4.6 2,24 M3

Vigas sob paredes (Perímetro paredes) - Vestiário + depósito +

circulação
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,78 M3

Vigas sob paredes - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,65 M3

DESCONTO =

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,13 M3

Pescoços de Pilares (até nível da Viga Baldrame) - parede do fundo

do palco
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,06 M3

1.4.7 14,27 M3

Pedra argamassada - Vestiário + depósito + circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,30 x 0,40 x x x = 5,09 M3

Pedra argamassada - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,86 M3

Pedra argamassada - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 22,25 x 0,30 x 0,50 x x x = 10,01 M3

DESCONTO =

sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,96 M3

sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,48 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,32 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,40 x 0,30 x 0,40 x x x = -0,43 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M3

1.4.8 8,95 M3

Baldrame - Vestiário + depósito + circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,14 x 0,74 x x x = 4,39 M3

Baldrame - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,90 x 0,14 x 0,74 x x x = 1,34 M3

Baldrame - Parede do fundo - laterais do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,07 M3

Baldrame - Arquibancada - ultima fileira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,25 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,62 M3

Baldrame - Contorno do piso em granilite da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 53,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,51 M3

Baldrame - Contorno do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,31 x 0,14 x 0,74 x x x = 1,59 M3

DESCONTO =

sapatas - vestiário Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,22 M3

sapatas - parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,11 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,30 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,08 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 0,40 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,10 M3

blocos concreto ciclopico - pilares arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,06 M3

1.4.9 22,25 M

Cinta inferior - Ultima fileira da arquibancada Comp. x x x x 22,25 x x x x x = 22,25 M

1.4.10 53,53 M2

Vigas sob paredes (Perímetro paredes) - Vestiário + depósito +

circulação
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,74 x x x x = 31,38 M2

Vigas sob paredes - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,50 x 0,74 x x x x = 11,47 M2

Cinta inferior - Ultima fileira da arquibancada Comp. X Larg. x x x x 22,25 x 0,48 x x x x = 10,68 M2

1.5.0

1.5.1 3,25 M3

Pilares - vestiário + depósito + circulação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 3,92 x x x = 1,65 M3

Pilares - parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,30 x 0,14 x 5,20 x x x = 0,66 M3

Pilares - parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,30 x 0,14 x 7,50 x x x = 0,63 M3

Pilaretes - arquibancada - primeira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,14 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,07 M3

Pilaretes - arquibancada - segunda fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x 0,14 x 0,14 x 0,80 x x x = 0,14 M3

Pilaretes - arquibancada - terceira fileira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,10 M3

1.5.2 3,64 M3

Vigas (Edificação) - Vestiário + depósito + circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,78 M3

Vigas (Edificação) - Parede do fundo do palco Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 15,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,30 M3

Vigas - continuação cobogó - lado palco e fundo quadra Comp. x Larg. x Alt x x 2 x x 6,65 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,56 M3

1.5.3 22,25 M

Cinta amarração - parede da ultima fileira da arquibancada Comp. X Larg. x x x x 22,25 x x x x x = 22,25 M

1.5.4 8,19 M2

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.5.5 1.386,00 KG

Pilares Treliçados Quadra 16,50Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 12 x 16,50 x x x 7,00 x x x = 1.386,00 KG

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E 

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LATERAL DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,20+0,14+0,14=0,48m)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.5.6 3,15 M3

Concretagem para envelopamento dos Pilares metálicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,25 x 2,10 x x x = 3,15 M3

1.5.7 37,80 M2

fôrmas para envelopamento dos Pilares metálicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x 0,50 x x 2,10 x x x = 25,20 M2

fôrmas para envelopamento dos Pilares metálicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x 0,25 x x 2,10 x x x = 12,60 M2

1.5.8 3,15 M3

Lançamento para envelopamento dos Pilares metálicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,25 x 2,10 x x x = 3,15 M3

1.6.0

1.6.1 219,49 M2

Alvenaria de vedação - Vestiário + depósito + circulação - Fundo e

áreas internas
Comp. x Alt. x x x x 34,60 x x 3,18 x x x = 110,03 M2

Alvenaria de vedação - Vestiário - Laterais Quant. x Comp. x Alt.média x x 2 x x 4,05 x x 3,82 x x x = 30,94 M2

Alvenaria de vedação - Parede do fundo do palco - Até o cobogó Comp. x Alt. x x x x 15,50 x x 5,00 x x x = 77,50 M2

Alvenaria de vedação - parede da ultima fileira da arquibancada Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 0,48 x x x = 10,08 M2

DESCONTO =

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

Abertura porta - Palco Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

Baldrame - Parede do fundo do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,90 x x 0,74 x x x = 9,55 M2

Baldrame - Parede do fundo - laterais do palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,60 x x 0,20 x x x = 0,52 M2

1.6.2 44,66 M2

Arquibancada - primeira fileira Comp. x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

Arquibancada - segunda fileira Comp. x Alt. x x x x 22,25 x x 0,80 x x x = 17,80 M2

Arquibancada - terceira fileira Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 0,80 x x x = 16,80 M2

Laterais da arquibancada Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,58 x = 1,16 M2

1.6.3 7,20 M

J1 Comp. Da janela + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

1.6.4 9,60 M

J1 Comp. Da janela + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

1.6.5 4,00 M

JANELAS

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

PORTAS

BALDRAME

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PAREDES E PAINÉIS

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

1.6.6 5,60 M

J2 Comp. Da janela + 1,2m x x 2 x x x 2,80 x x x x = 5,60 M

1.6.7 6,00 M

P1 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.6.8 7,20 M

Depósito Comp. x x x x x 7,20 x x x x = 7,20 M

1.6.9 29,45 M2

Cobogó anti chuva Área retirada do CAD x x x x x x x x 32,06 x = 32,06 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =

Vigas - continuação cobogó Comp.x Alt x -1,00 x x x 6,50 x x 0,30 x x x = -1,95 M2

Pilares Quant. x Comp.x Alt x -1,00 x 2 x x 2,20 x x 0,15 x x x = -0,66 M2

1.7.0

1.7.1 2.780,10 KG

Estrutura metálica da cobertura da quadra de esportes - inclui

treliças e contraventamentos - taxa de aço de 4,5 kg/m² da área de

projeção da cobertura

Área x Peso/m² x x x 4,50 x x x x x 566,10 x = 2.547,45 KG

Vigas Treliçadas para cobertura do vestiário - 16,5 kg/m Quant. x Comp. x Peso/m x x 3 x 16,50 x 4,70 x x x x x = 232,65 KG

1.7.2 631,67 M2

COBERTURA

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Área de Cobertura da quadra e palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 566,10 x = 566,10 M2

Área de Cobertura do vestiário Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,22 x = 65,57 M2

1.7.3 631,67 M2

Área de Cobertura da quadra e palco Área retirada de CAD x x x x x x x x 566,10 x = 566,10 M2

Área de Cobertura do vestiário Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,22 x = 65,57 M2

1.7.4 30,60 M

Cumeeira para telha metálica - Cobertura da quadra Comp. x x x x 30,60 x x x x x = 30,60 M

1.7.5 39,84 M2

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2

CAMARIM FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

CAMARIM MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

VEST. PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.8.0

1.8.1 1,89 M2

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.8.2 7,56 M2

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.8.3 7,56 M2

P4 - Porta em alambrado Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.8.4 4,16 M2

J2 Quant. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

1.8.5 4,00 UN

J1 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.8.6 4,16 M2

JANELAS J2 Quant. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

1.8.7 1,66 M2

JANELAS J1 Quant. x x 4 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 1,03 M2

JANELAS J2 Quant. x x 2 x x 1,65 x 0,19 x x x x = 0,63 M2

1.9.0

1.9.1 181,10 M2

VESTIÁRIO PCD FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,90 x x x = 37,12 M2

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,90 x x x = 37,12 M2

VESTIÁRIO PCD MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,70 x x x = 24,30 M2

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 2,90 x x x = 69,02 M2

DESCONTO

P1 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.9.2 217,81 M2

VESTIÁRIO - FUNDO EXTERNO Perímetro  x Alt. x x x x 12,95 x x 3,82 x x x = 49,47 M2

VESTIÁRIO + CIRCULAÇÃO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 4,20 x x 4,46 x x x = 37,46 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,28 x x 5,00 x x x = 12,80 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 12,90 x x 4,26 x x x = 54,95 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 2,60 x x 5,00 x x x = 13,00 M2

PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 1,45 x x x = 30,45 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTAS

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 150X50CM, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA PINTADO COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM

JANELAS

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

PORTA (BANHEIRO ACESSÍVEL) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)
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ARQUIBANCADA - LATERAIS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,58 x = 1,16 M2

DESCONTO =

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.9.3 8,19 M2

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.9.4 102,65 M2

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,20 x x x = 28,56 M2

DESCONTO

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.9.5 8,19 M2

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.9.6 41,52 M2

VESTIÁRIO PCD FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2

VESTIÁRIO PCD MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2

DESCONTO

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

1.9.7 31,84 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2

DESCONTO

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 1,60 x x x = -1,92 M2

1.9.8 217,81 M2

VESTIÁRIO - FUNDO EXTERNO Perímetro  x Alt. x x x x 12,95 x x 3,82 x x x = 49,47 M2

VESTIÁRIO + CIRCULAÇÃO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 4,20 x x 4,46 x x x = 37,46 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,28 x x 5,00 x x x = 12,80 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 12,90 x x 4,26 x x x = 54,95 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 2,60 x x 5,00 x x x = 13,00 M2

PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 1,45 x x x = 30,45 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

ARQUIBANCADA - LATERAIS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,58 x = 1,16 M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PORTAS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

PORTAS

JANELAS

PORTAS

JANELAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)
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DESCONTO =

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.9.9 117,53 M2

VESTIÁRIO PCD FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2

VESTIÁRIO PCD MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2

DESCONTO

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2

VESTIÁRIO - FUNDO EXTERNO Perímetro  x Alt. x x x x 12,95 x x 0,60 x x x = 7,77 M2

VESTIÁRIO + CIRCULAÇÃO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 4,20 x x 0,60 x x x = 5,04 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,28 x x 0,60 x x x = 1,54 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 12,90 x x 1,60 x x x = 20,64 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 2,60 x x 1,60 x x x = 4,16 M2

PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 0,60 x x x = 12,60 M2

DESCONTO

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 1,60 x x x = -3,84 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.9.10 28,30 M

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x x x x = 7,20 M

DESCONTO

P1 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x x x x = -0,90 M

P2 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x x x x = -1,80 M

P3 - dois lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x x x x = -1,80 M

1.10.0

1.10.1 35,52 M3

PALCO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 34,81 x = 2,44 M3

CIRCULAÇÃO - PALCO E CAMARIM Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 15,60 x = 1,09 M3

DEPÓSITO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,15 x = 0,22 M3

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,04 x = 0,35 M3

CAMARIM FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 9,60 x = 0,67 M3

CAMARIM MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 9,60 x = 0,67 M3

VEST. PCD MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 5,04 x = 0,35 M3

QUADRA DE ESPORTES Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 302,61 x = 21,18 M3

CIRCULAÇÃO LADO DO PALCO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 50,35 x = 3,52 M3

CIRCULAÇÃO LATERAL ARQUIBANCADA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 26,70 x = 1,87 M3

CIRCULAÇÃO FUNDO QUADRA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 15,73 x = 1,10 M3

CIRCULAÇÃO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 29,41 x = 2,06 M3

1.10.2 751,32 KG

PALCO - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 34,81 x = 51,52 KG

CIRCULAÇÃO - PALCO E CAMARIM - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 15,60 x = 23,09 KG

DEPÓSITO - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 3,15 x = 4,66 KG

VEST. PCD FEM. - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 5,04 x = 7,46 KG

CAMARIM FEM. - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 9,60 x = 14,21 KG

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

JANELAS

PORTAS

REVESTIMENTO INTERNO

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

PORTAS

JANELAS

PORTAS

JANELAS

PORTAS

REVESTIMENTO EXTERNO
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CAMARIM MASC. - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 9,60 x = 14,21 KG

VEST. PCD MASC. - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 5,04 x = 7,46 KG

QUADRA DE ESPORTES - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 302,61 x = 447,86 KG

CIRCULAÇÃO LADO DO PALCO - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 50,35 x = 74,52 KG

CIRCULAÇÃO LATERAL ARQUIBANCADA - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 26,70 x = 39,52 KG

CIRCULAÇÃO FUNDO QUADRA - (1,48kg/m²) Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 15,73 x = 23,28 KG

CIRCULAÇÃO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA -

(1,48kg/m²)
Área retirada de CAD x Esp. x x x 1,48 x x x x x 29,41 x = 43,53 KG

1.10.3 7,06 M3

CALÇADA DE CONTORNO DA QUADRA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 81,30 x = 5,69 M3

ARQUIBANCADA - PRIMEIRO PISO comp. x larg. x esp. x x x x 22,25 x 0,40 x x 0,07 x x = 0,62 M3

ARQUIBANCADA - SEGUNDO PISO comp. x larg. x esp. x x x x 22,25 x 0,20 x x 0,07 x x = 0,31 M3

ESCADA PALCO - 1º DEGRAU Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,45 x = 0,03 M3

ESCADA PALCO - 2º DEGRAU Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,45 x = 0,03 M3

RAMPA 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,93 x = 0,21 M3

RAMPA 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,40 x = 0,17 M3

1.10.4 10,08 M2

VEST. PCD FEM Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

VEST. PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.10.5 497,56 M2

PALCO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 34,81 x = 34,81 M2

CIRCULAÇÃO - PALCO E CAMARIM Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

CAMARIM FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

CAMARIM MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

QUADRA DE ESPORTES Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 302,61 x = 302,61 M2

CIRCULAÇÃO LADO DO PALCO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 50,35 x = 50,35 M2

CIRCULAÇÃO LATERAL ARQUIBANCADA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 26,70 x = 26,70 M2

CIRCULAÇÃO FUNDO QUADRA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,73 x = 15,73 M2

CIRCULAÇÃO LATERAL SEM ARQUIBANCADA DA QUADRA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 29,41 x = 29,41 M2

1.10.6 0,38 M2

RAMPA 01 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 0,38 x = 0,38 M2

1.10.7 5,50 M

ESCADA - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA - PEÇAS Quant. x Comp. x x 10 x x 0,25 x x x x x = 2,50 M

RAMPA 02 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA - PEÇAS Quant. x Comp. x x 6 x x 0,25 x x x x x = 1,50 M

RAMPA 01 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA - PEÇAS Quant. x Comp. x x 6 x x 0,25 x x x x x = 1,50 M

1.10.8 1,90 M

Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerâmico Comp. x x 2 x x 0,95 x x x x x = 1,90 M

1.11.0

1.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.0

1.12.1 1,00 UN

Caixas Dágua sobre laje do Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.2 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.3 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.12.4 20,80 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 20,80 x x x x x = 20,80 M

1.12.5 23,90 M

VEST. PCD FEM. Comp. x x x x 11,95 x x x x x = 11,95 UN

VEST. PCD MASC. Comp. x x x x 11,95 x x x x x = 11,95 UN

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

RAMAIS E SUB-RAMAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO, TOMADAS E SPDA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
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1.13.0

1.13.1 9,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

1.13.2 13,40 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 13,40 x x x x x = 13,40 M

1.13.3 5,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 5,60 x x x x x = 5,60 M

1.13.4 14,80 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 14,80 x x x x x = 14,80 M

1.13.5 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.6 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.7 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.13.8 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.9 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.0

1.14.1 5,00 UN

Luminárias Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.14.2 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.3 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.4 2,00 UN

Placas extintores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.5 4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0

1.15.1 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.2 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.2 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.4 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.5 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

LOUÇAS E BANCADAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES 

E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.6 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.7 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.8 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.9 4,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.10 4,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.11 2,00 UN

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.16.12 2,00 CJ

VEST. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

VEST. PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.17.0

1.17.1 292,60 M2

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,20 x x x = 28,56 M2

DESCONTO

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

VESTIÁRIO - FUNDO EXTERNO Perímetro  x Alt. x x x x 12,95 x x 3,82 x x x = 49,47 M2

VESTIÁRIO + CIRCULAÇÃO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 4,20 x x 4,46 x x x = 37,46 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,28 x x 5,00 x x x = 12,80 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 12,90 x x 4,26 x x x = 54,95 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 2,60 x x 5,00 x x x = 13,00 M2

PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 1,45 x x x = 30,45 M2

DESCONTO =

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.17.2 8,19 M2

LAJE DO VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

LAJE DO DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.17.3 102,65 M2

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

JANELAS

PORTAS

JANELAS

EMBOÇO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PINTURAS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTAS

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,20 x x x = 28,56 M2

DESCONTO

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.17.4 8,19 M2

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.17.5 162,42 M2

CAMARIM FEM. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

CAMARIM MASC. - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 12,80 x x 2,80 x x x = 35,84 M2

DEPÓSITO Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,60 x x x = 18,72 M2

CIRCULÇÃO - ÁREA INTERNA Perímetro  x Alt. x x x x 23,80 x x 1,20 x x x = 28,56 M2

DESCONTO

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P1 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 - lados Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 12,90 x x 4,26 x x x = 54,95 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LATERAL DO PALCO Perímetro  x Alt. x x x x 2,60 x x 5,00 x x x = 13,00 M2

DESCONTO =

ABERTURA - PALCO PARA CIRCULAÇÃO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = -2,52 M2

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,60 x 1,30 x x x = -4,16 M2

1.17.6 166,03 M2

VESTIÁRIO - FUNDO EXTERNO Perímetro  x Alt. x x x x 12,95 x x 3,82 x x x = 49,47 M2

VESTIÁRIO + CIRCULAÇÃO - LATERAIS EXTERNA Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 4,20 x x 4,46 x x x = 37,46 M2

PAREDE FUNDO DO PALCO - LADO EXTERNO Quant. x Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,28 x x 5,00 x x x = 12,80 M2

PAREDE - FUNDO DA ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 4 x x 5,25 x x 1,45 x x x = 30,45 M2

PILARES Perímetro  x Alt. x x 12 x x 1,50 x x 2,10 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

LOCAIS ENCONTRO COM ARQUIBANCADA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,25 x x 0,65 x x x = -1,95 M2

1.17.7 8,19 M2

VEST. PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.17.8 247,86 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - TERCEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - SEGUNDA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

PAREDE - LADO DA ARQUIBANCADA - PRIMEIRA FIADA Perímetro  x Alt. x x x x 22,25 x x 0,40 x x x = 8,90 M2

ARQUIBANCADA - LATERAIS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 0,58 x = 1,16 M2

PISO DA QUADRA DE ESPORTES Área retirada de CAD x x x x x x x x 220,00 x = 220,00 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PORTAS

JANELAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

EMBOÇO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA

PORTAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTAS

JANELAS

JANELAS

EMBOÇO EXTERNO TOTAL PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.17.9 26,06 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL JANELAS J01 Quant. x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

GRADIL JANELAS J02 Quant. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

1.17.10 473,35 M2

Pilares Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,40 x 4,50 x x x = 43,20 M2

Treliça Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Área retirada do CAD x 2,00 x 6 x x x x x x 11,36 x = 136,32 M2

Terças Cobertura da Quadra Coef. x Quant. x Comp. Alt. x 2,00 x 20 x x 30,60 x x 0,22 x x x = 269,28 M2

Terças Cobertura do Vestiário Coef. x Quant. x Comp. Alt. x 2,00 x 4 x x 13,95 x x 0,22 x x x = 24,55 M2

1.17.11 26,06 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M

GRADIL JANELAS J01 Quant. x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M

GRADIL JANELAS J02 Quant. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M

1.17.12 250,69 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AZUL - CONTORNO E FAIXA CENTRAL Comp. x x x x 73,00 x x x x x = 73,00 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AZUL - BASQUETE Quant. x Comp. x x 2 x x 17,10 x x x x x = 34,20 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AZUL - CIRCULO CENTRAL Comp. x x x x 7,54 x x x x x = 7,54 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AZUL - PINTURA BOLA CENTRAL Comp. x x 3 x x 0,07 x x x x x = 0,21 M

DEMARCAÇÃO FAIXA BRANCA Comp. x x x x 72,00 x x x x x = 72,00 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AMARELA - FUTSAL Comp. x x 2 x x 10,90 x x x x x = 21,80 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AMARELA - BASQUETE Comp. x x 2 x x 15,32 x x x x x = 30,64 M

DEMARCAÇÃO FAIXA AMARELA - CIRCULO CENTRAL Comp. x x x x 11,30 x x x x x = 11,30 M

1.18.0

1.18.01 0,82 M2

VEST. PCD FEM. Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,75 x x x = 0,41 M2

VEST. PCD MASC. Larg. x Alt. x x x x x 0,55 x 0,75 x x x = 0,41 M2

1.18.02 5,00 UN

PORTA P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PORTA P2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PORTA P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.03 8,65 M

RAMPA 01  Comp. x x 2 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M

RAMPA 02  Comp. x x 1 x x 3,85 x x x x x = 3,85 M

ESCADA  Comp. x x x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.18.04 7,45 M2

RAMPA 01  Comp. x x 2 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M2

RAMPA 02  Comp. x x 1 x x 3,85 x x x x x = 3,85 M2

1.18.05 147,90 M2

ALAMBRADO - LADO PALCO Perímetro  x Alt. x x 2 x x 13,10 x x 3,00 x x x = 78,60 M2

ALAMBRADO - ARQUIBANCADA Perímetro  x Alt. x x 2 x x 23,10 x x 1,50 x x x = 69,30 M2

ALAMBRADO - ARQUIBANCADA (FORMATO TRIANGULAR) Perímetro  x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 1,50 x x x = 7,50 M2

1.18.06 1,00 CJ

TABELAS DE BASQUETE - PAR Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.18.07 1,00 CJ

TRAVES FUTSAL - PAR Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PORTAS

PORTAS

GRADIL

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO SOBRE CHAPA DE MDF

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO

CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM

PLACA EM ALUMÍNIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PILARES METÁLICOS

TRELIÇAS METÁLICAS

GRADIL

TRELIÇAS METÁLICAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.18.08 1,00 CJ

CONJUNTO PARA VOLEI Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.18.09 551,50 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 551,50 x = 551,50 M2

Teresina-PI, 08 de junho de 2022.

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

_______________________________________________________________

Eng.ª Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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