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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 156,81 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 241,24 x = 156,81 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 241,24 M2

Edificação Área detalhada ponderada x x x x x x x x 241,24 x = 241,24 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

#REF! 4,50

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50

1.1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,50 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 20,00 x x 1,50 x 0,15 x x = 4,50 M3

1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,50 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 4,50 = 4,50 M3

1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 67,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,50 = 67,50 M3XKM

X 1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 120,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 11,30 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,12 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 0,58 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

FACHADA GUARITA

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 1,00 x x x = 2,40 M3

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,64 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,41 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 66,94 x 0,25 x 0,40 x x x = 6,69 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,25 x 0,30 x x x = 1,31 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,40 x 0,25 x 0,30 x x x = 0,63 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,20 x 0,25 x 0,30 x x x = 0,17 M3

FACHADA GUARITA

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,58 M3

DESCONTO =

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,80 x 0,25 x 0,40 x x x = -0,64 M3

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,25 x 0,30 x x x = -0,09 M3

Castelo d'gua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,80 x 0,25 x 0,30 x x x = -0,24 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 33,36 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 06 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 53,10 x = 15,93 M3

Sala de aula 07 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 51,75 x = 15,53 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 5,96 x = 1,49 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 1,65 x = 0,41 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 11,44 M2

LASTRO SAPATAS

Salas de aula Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,12 M2

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

FACHADA GUARITA

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,64 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,61 M3

Salas de aula Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 2,30 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,35 x x x = 0,25 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 1,15 M3

FACHADA GUARITA

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3

Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,19 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,42 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Salas de aula Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,14 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,13 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,26 x 0,35 x x x = 0,03 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,07 M3

FACHADA GUARITA

Pilar do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,70 x x x = 0,11 M3

Pilar do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 3 x x 0,20 x 0,10 x 0,70 x x x = 0,04 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,26 x 0,70 x x x = 0,03 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,26 x 0,30 x x x = 0,01 M3

1.2.3.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 0,29 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,29 M3

1.2.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,87 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 66,94 x 0,15 x 0,45 x x x = 4,52 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,40 x 0,15 x 0,35 x x x = 0,91 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,40 x 0,15 x 0,35 x x x = 0,44 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,20 x 0,15 x 0,35 x x x = 0,12 M3

FACHADA GUARITA

Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = -0,14 M3

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,15 x 0,26 x 0,35 x x x = -0,03 M3

Castelo d'gua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,15 x 0,26 x 0,35 x x x = -0,05 M3

1.2.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,13 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 130,92 x 0,15 x 0,30 x x x = 5,89 M3

FACHADA GUARITA
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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Coef.
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,19 M3

1.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 103,11 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 99,14 x 1,04 x x x x = 103,11 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,45 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,26 x 3,50 x x x = 1,09 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,26 x 8,50 x x x = 1,33 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,26 x 2,30 x x x = 0,18 M3

FACHADA GUARITA

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,53 M3

Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 3 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,20 M3

Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,43 M3

 (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 60,90 x 0,15 x 0,30 x x x = 2,74 M3

Vigas castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x 3,00 x x x 17,40 x 0,15 x 0,30 x x x = 2,35 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,70 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,53 M3

Abrigo de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,20 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,23 M3

Pórtico principal da fachada/guarita Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 7,20 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,72 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,05 M3

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x -3,00 x 4 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,08 M3

Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,15 x 0,15 x 0,30 x x x = -0,01 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 25,85 M2

Castelo d'gua Area retirada de cad x x x x x x x x 18,52 x = 18,52 M2

Abrigo de lixo Area retirada de cad x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

Abrigo de gás Area retirada de cad x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 298,50 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas sala 06 h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 3,50 x x x = 108,15 M2

Paredes Externas sala 07 h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 3,50 x x x = 107,80 M2

Paredes Externas abrigo de lixo h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,50 x x x = 27,75 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=1,7m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,70 x x x = 3,40 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 44,84 M2

FACHADA GUARITA

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2

Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 0,45 x x x = 1,08 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 21,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M2

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 28,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,90 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P12 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

Castelo d'gua Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

1.2.6.0 COBERTURA
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BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 253,30 KG

Cobertura do castelo dágua Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x 17,59 x 4,80 x x x x x = 253,30 KG

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 50,17 M2

Castelo d'gua Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,17 x = 50,17 M2

1.2.6.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 267,41 KG

Cobertura do castelo dágua Peso/m2 x Comp. x Larg. x x x 5,33 x 8,65 x 5,80 x x x x = 267,41 KG

1.2.6.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 4,00 UN

Tesouras ampliação Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.6.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 110,71 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 110,71 x = 110,71 M2

1.2.6.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 110,71 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 110,71 x = 110,71 M2

1.2.6.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 13,80 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 13,80 x x x x x = 13,80 M

1.2.6.8 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 27,72 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 26,40 x x x x x = 27,72 M

1.2.6.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,92 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x 2,00 x x x 7,46 x x x x x = 14,92 M

1.2.6.10 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,49 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,80 x x x x x = 14,49 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P5 - 90 x 210

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.2.7.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 4,89 M2

P3 - 90 x 210

Portão externo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.2.7.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.4 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 46,31 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 2,50 x x x = 3,75 M2

Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 4,56 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 20,00 x x 1,90 x x x = 38,00 M2

1.2.7.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,90 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

Porta castelo d'gua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

1.2.7.6 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2

Casa de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.2.7.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 16,20 M2

J2 - 150 x 130

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J3 - 150 x 50

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

1.2.7.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 18,00 M

J2 - 150 x 0

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J3 - 150 x 0

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.7.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P12 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Porta castelo d'gua Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 16,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 245,02 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 2,80 x x x = 86,52 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 2,80 x x x = 86,24 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=2,2m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,20 x x x = 24,42 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,50 x x x = 3,00 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 44,84 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 308,43 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 61,70 x x 3,50 x x x = 215,95 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=2,2m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,20 x x x = 24,42 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,50 x x x = 3,00 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 44,84 M2

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x x 8,50 x x x = 5,10 M2

FACHADA GUARITA

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 7,33 M2

Abrigo de lixo Area retirada de cad x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

Abrigo de gás Area retirada de cad x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 118,88 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,20 x x x = 37,08 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,20 x x x = 36,96 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 44,84 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014126,14 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,60 x x x = 49,44 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,60 x x x = 49,28 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=2,2m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,20 x x x = 24,42 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,50 x x x = 3,00 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 308,43 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS rev. Ceramico

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 61,70 x x 0,60 x x x = 37,02 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 0,60 x x x = 6,66 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,60 x x x = 1,20 M2

EXTERNAS rev. Pintura

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 61,70 x x 2,90 x x x = 178,93 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 44,84 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,60 x x x = 17,76 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Paredes Externas abrigo de gás h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,90 x x x = 1,80 M2

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x x 8,50 x x x = 5,10 M2

FACHADA GUARITA

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,33 M2

Abrigo de lixo Area retirada de cad x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

Abrigo de gás Area retirada de cad x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 178,28 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS rev. Ceramico

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 61,70 x x 0,60 x x x = 37,02 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,60 x x x = 49,44 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,60 x x x = 49,28 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=2,2m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,20 x x x = 24,42 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=1,5m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 1,50 x x x = 3,00 M2

FACHADA GUARITA

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2

1.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 104,82 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,07 x = 53,07 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,75 x = 51,75 M2

1.2.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 59,20 M

EDIFICAÇÃO

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x 30,40 x x x x x = 30,40 M

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x 28,80 x x x x x = 28,80 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 8,48 M3

EDIFICAÇÃO

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 53,07 x = 3,71 M3

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 51,75 x = 3,62 M3

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 1,65 x = 0,08 M3

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 5,96 x = 0,30 M3

Piso na entrada Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 15,40 x = 0,77 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,61 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 17,56 M2

Piso na entrada Área retirada de CAD x 1,14 x x x x x x x 15,40 x = 17,56 M2

1.2.9.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022104,82 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,07 x = 53,07 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,75 x = 51,75 M2

1.2.10.0 SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA

1.2.10.1 INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO 1,00 UN

INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.7 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.8 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,98 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 15,98 x x x x x = 15,98 M

1.2.11.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.12 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.13 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 20,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.11.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.19 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.20 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.5 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,00 M

Sistema de gás Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.2.13.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.13.7 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13.8 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.0 PINTURAS

1.2.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 298,63 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,20 x x x = 37,08 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,20 x x x = 36,96 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 30,80 x x 2,90 x x x = 89,32 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,60 x x x = 17,76 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,90 x x x = 1,80 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 89,68 M2

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,15 x 8,50 x x x = 0,77 M2

FACHADA GUARITA

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 3 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.2.14.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 7,33 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de lixo Area retirada de cad x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

Abrigo de gás Area retirada de cad x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

1.2.14.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 297,86 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,20 x x x = 37,08 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,20 x x x = 36,96 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 30,80 x x 2,90 x x x = 89,32 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,60 x x x = 17,76 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,90 x x x = 1,80 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 89,68 M2

FACHADA GUARITA

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 3 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.2.14.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,33 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de lixo Area retirada de cad x x x x x x x x 5,68 x = 5,68 M2

Abrigo de gás Area retirada de cad x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

1.2.14.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 298,63 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,90 x x 1,20 x x x = 37,08 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 30,80 x x 1,20 x x x = 36,96 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Paredes Externas (Faces Externas) h=2,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 30,80 x x 2,90 x x x = 89,32 M2

Paredes internas abrigo de lixo h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 11,10 x x 1,60 x x x = 17,76 M2

Paredes Externas abrigo de gás h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 0,90 x x x = 1,80 M2

Paredes fechamento castelo d'gua h=2,95m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,20 x x 2,95 x x x = 89,68 M2

Castelo d'gua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,15 x 8,50 x x x = 0,77 M2

FACHADA GUARITA

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 3 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 5,94 M2

1.2.14.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 7,61 M2

EDIFICAÇÃO

Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,65 x = 1,65 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.2.14.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 110,74 M2

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portão externo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 2,50 x x x = 3,75 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

FACHADA GUARITA

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 20,00 x x 1,90 x 76,00 M2

1.2.14.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 110,74 M2

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portão externo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 2,50 x x x = 3,75 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

FACHADA GUARITA

Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2

Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 20,00 x x 1,90 x 76,00 M2

1.2.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.15.1 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M

Escada Gaiola castelo d'gua Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.2.15.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,32 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 06 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Sala de aula 07 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Abrigo de gás Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

1.2.15.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 06 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 07 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 9,19 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 131,00 x = 1,31 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 19,71 = 7,88 M3

1.2.15.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 137,85 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 9,19 = 137,85 M3XKM

1.2.15.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 177,36 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 131,00 x = 131,00 M2

Fachada Quant x x 1 x x 12,20 x 3,80 x x x x = 46,36 M2

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 16,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 16 x x x x x x x = 16,00 MÊS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 100,00 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 200,00 x = 100,00 M2

2.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 141,19 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 256,70 x = 141,19 M2

2.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 371,25 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,45 x x x x x x x 825,00 x = 371,25 M2

2.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 105,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 105,00 x = 105,00 M2

2.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 57,96 M3

Paredes a demolir (todos os blocos) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 126,37 x x 2,50 x 0,15 x x = 47,39 M3

Divisórias BWC Perím. x Alt. x Esp. x x x x 17,20 x x 1,80 x 0,20 x x = 6,19 M3

Cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,80 x x 1,20 x 0,15 x x = 0,68 M3

PEITORIL Perím. x Alt. x Esp. x x x x 24,65 x x 0,50 x 0,30 x x = 3,70 M3

2.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,53 M3

Demolição de vigas e paredes Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,90 x 0,30 x 1,85 x x x = 3,83 M3

Demolição de pilares Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x 0,30 x 0,30 x 3,00 x x x = 1,62 M3

Demolição de pilares caixa d'gua Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x 0,30 x 0,30 x 3,00 x x x = 1,08 M3

2.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 55,40 M3

Demolição de escada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,30 x x 3,40 x = 1,02 M3

Demolição de escada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,40 x x 3,82 x = 1,53 M3

Demolição de escada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,50 x x 2,54 x = 1,27 M3

Demolição de escada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,25 x x 4,60 x = 1,15 M3

Demolição de rampa Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,20 x x 3,12 x = 0,62 M3

Demolição de calçada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,60 x x 81,52 x = 48,91 M3

Demolição de rampa Perím. x Alt. x Esp. x x 5 x x x x 0,20 x x 0,90 x = 0,90 M3

2.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 472,80 M2

Demolição de chapisco bruto Perím. x Alt. x Esp. x 2,00 x x x 157,60 x x 1,50 x x x = 472,80 M2

2.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 39,28 M2

Demolição de piso cerâmico bloco III Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x x 39,28 x = 39,28 M2

2.1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 94,16 M2

Salas de aula Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x x 94,16 x = 94,16 M2

2.1.3.8 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 17,20 M2

Remoção de divisória dos banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 17,20 x x x x x = 17,20 M2

2.1.3.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 68,45 M2

Remoção de portas  Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x x 0,50 x 1,80 x x x = 5,40 M2

Remoção de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 19 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 35,91 M2

Remoção de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 5,04 M2

Remoção de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

Remoção de portas Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

Remoção de portões Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 3,45 x 2,60 x x x = 8,97 M2

Remoção de portões Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 4,05 x 2,10 x x x = 8,51 M2

2.1.3.10 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 53,88 M2

Remoção de janelas BWC Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x x 2,00 x 0,60 x x x = 3,60 M2

Remoção de janelas BWC Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x x 1,20 x 0,60 x x x = 2,16 M2

Remoção de janelas salas Perím. x Alt. x Esp. x x 10 x x x 0,65 x 1,60 x x x = 10,40 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Remoção bloco II Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 1,20 x 1,00 x x x = 1,20 M2

Remoção bloco II Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 1,50 x 1,00 x x x = 1,50 M2

Remoção bloco V Perím. x Alt. x Esp. x x 7 x x x 1,45 x 1,00 x x x = 10,15 M2

Remoção de janelas salas Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 1,45 x 0,60 x x x = 0,87 M2

Remoção de janelas salas Perím. x Alt. x Esp. x x 16 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 24,00 M2

2.1.3.11 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 35,00 UN

Remoção de metais sanitários  BWC Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

Remoção de metais sanitários  BWC PCD Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Remoção de metais sanitários  BWC professores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.1.3.12 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 19,00 UN

Remoção de vasos e pias BWC Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

Remoção de vasos e pias BWC PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Remoção de metais sanitários  BWC professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Remoção de pias refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.1.3.13 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 15,66 M2

Bancadas em granito BWC Quant. x Comp. x larg. x x 2 x x 1,35 x 0,60 x x x x = 1,62 M2

Cozinha Quant. x Comp. x larg. x x x x 15,70 x 0,60 x x x x = 9,42 M2

Balcão cozinha Quant. x Comp. x larg. x x x x 2,45 x 0,45 x x x x = 1,10 M2

Prateleiras cozinha Quant. x Comp. x larg. x x x x 10,05 x 0,35 x x x x = 3,52 M2

2.1.3.14 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2,43 M3

Marquise Esp. x Área x x x x x x x 0,20 x 11,25 x = 2,25 M3

laje castelo d'gua Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 2,50 x = 0,18 M3

2.1.3.15 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 476,42 M2

Retirada e recolocação de 50% de ripa (bloco 01) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 349,00 x = 174,50 M2

Retirada e recolocação de 50% de ripa (bloco 02) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 84,90 x = 42,45 M2

Retirada e recolocação de 50% de ripa (bloco 03) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 178,77 x = 89,39 M2

Retirada e recolocação de 50% de ripa (bloco 04) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 129,93 x = 64,97 M2

Retirada e recolocação de 50% de ripa (bloco 05) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 210,22 x = 105,11 M2

2.1.3.16 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 476,42 M2

Retirada e recolocação de 50% de caibro (bloco 01) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 349,00 x = 174,50 M2

Retirada e recolocação de 50% de caibro (bloco 02) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 84,90 x = 42,45 M2

Retirada e recolocação de 50% de caibro (bloco 03) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 178,77 x = 89,39 M2

Retirada e recolocação de 50% de caibro (bloco 04) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 129,93 x = 64,97 M2

Retirada e recolocação de 50% de caibro (bloco 05) Área retirada de CAD. 50% x x x x x x x x 210,22 x = 105,11 M2

2.1.3.17 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 238,21 M2

Remoção de telhas (bloco 01) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 349,00 x = 87,25 M2

Remoção de telhas (bloco 02) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 84,90 x = 21,23 M2

Remoção de telhas  (bloco 03) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 178,77 x = 44,69 M2

Remoção de telhas (bloco 04) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 129,93 x = 32,48 M2

Remoção de telhas (bloco 05) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 210,22 x = 52,56 M2

2.1.3.18 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 238,21 M2

Remoção de trama (bloco 01) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 349,00 x = 87,25 M2

Remoção de trama (bloco 02) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 84,90 x = 21,23 M2

Remoção de trama (bloco 03) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 178,77 x = 44,69 M2

Remoção de trama (bloco 04) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 129,93 x = 32,48 M2

Remoção de trama (bloco 05) Área retirada de CAD. 25% x x x x x x x x 210,22 x = 52,56 M2

2.1.3.19 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 529,20 M2

(bloco 01) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 189,79 x = 189,79 M2

(bloco 02) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 57,24 x = 57,24 M2

(bloco 03) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 79,34 x = 79,34 M2

(bloco 04) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 48,57 x = 48,57 M2

(bloco 05) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 154,26 x = 154,26 M2

2.1.3.20 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 101,09 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

(bloco 01) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 22,60 x = 22,60 M2

(bloco 02) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 3,52 x = 3,52 M2

(bloco 03) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 7,80 x = 7,80 M2

(bloco 04) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 22,73 x = 22,73 M2

(bloco 05) Área retirada de CAD. x x x x x x x x 44,44 x = 44,44 M2

2.1.3.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 59,21 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 105,00 x = 1,05 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 57,96 = 57,96 M3

2.1.3.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 888,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 59,21 = 888,15 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,10 M3

Pilares biblioteca + reforço estrutural sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 4,10 M3

2.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,23 M3

Pilares biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,90 x 0,25 x 0,45 x x x = 5,95 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,80 x 0,25 x 0,45 x x x = -0,72 M3

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA

2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,12 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,12 M2

2.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,54 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,54 M3

2.2.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,14 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,14 M3

2.2.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,05 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,90 x 0,26 x 0,45 x x x = 6,19 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = -0,14 M3

2.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,75 M3

Edificação bloco 01 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,90 x 0,26 x 0,20 x x x = 2,75 M3

2.2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 55,02 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 52,90 x 1,04 x x x x = 55,02 M2

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA

2.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,00 M3

Pilares biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,26 x 3,20 x x x = 1,00 M3

2.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,04 M3

 (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 52,90 x 0,26 x 0,30 x x x = 4,13 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,15 x 0,26 x 0,30 x x x = -0,09 M3

2.2.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 47,30 M2

Bloco 01

Sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 47,30 x = 47,30 M2

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 174,23 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 01 h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 3,50 x x x = 36,75 M2
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Sala de aula 02 h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 6,00 x x 3,50 x x x = 21,00 M2

Biblioteca h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 19,05 x x 3,50 x x x = 66,68 M2

Balcão biblioteca 3 h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 4,75 x x 1,20 x x x = 5,70 M2

Sala de mediação  3 h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 12,60 x x 3,50 x x x = 44,10 M2

2.2.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 48,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 17 x x x 1,80 x x x x = 30,60 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 10 x x x 1,80 x x x x = 18,00 M

2.2.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 64,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 17 x x x 2,40 x x x x = 40,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 10 x x x 2,40 x x x x = 24,00 M

2.2.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,30 M

P5 (sala de aula) Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

2.2.4.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,10 M

P2 (biblioteca) Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M

2.2.4.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 5,85 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,90 x x 1,30 x x x = 5,85 M2

2.2.5.0 COBERTURA

2.2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Bloco 01 Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 18,00 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 01 Quant. x Peso/m x Comp. x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

2.2.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 174,50 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 349,00 x = 174,50 M2

2.2.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 87,25 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 349,00 x = 87,25 M2

2.2.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 36,90 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 36,90 x x x x x = 36,90 M

2.2.5.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 58,28 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 55,50 x x x x x = 58,28 M

2.2.5.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 46,50 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 46,50 x x x x x = 46,50 M

2.2.5.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 10,08 M

Bloco 01 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 9,60 x x x x x = 10,08 M

2.2.5.9 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 10,08 M

Bloco 01 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 9,60 x x x x x = 10,08 M

2.2.6.0 ESQUADRIAS

2.2.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,45 M2

P2 - 180 x 210

Biblioteca  Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 - 90 x 210

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

2.2.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,80 M2

J2 - 150 x 130

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 27,30 M2

J3 - 150 x 50

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

2.2.6.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 36,00 M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J2 - 150 

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x x x x = 21,00 M

J3 - 150

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x x x x = 15,00 M

2.2.6.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 16,00 UN

P3 Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

2.2.6.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

P2 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.6.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 27,30 UN

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

2.2.7.0 REVESTIMENTOS

2.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 187,91 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=2,8m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 2,80 x x x = 176,51 M2

Balcão biblioteca  h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,75 x x 1,20 x x x = 11,40 M2

2.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 220,19 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas a construir h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 62,91 x x 3,50 x x x = 220,19 M2

2.2.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 75,65 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,20 x x x = 75,65 M2

2.2.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014201,38 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas existentes h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 55,70 x x 1,60 x x x = 89,12 M2

Paredes Internas h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,60 x x x = 100,86 M2

Balcão biblioteca  h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,75 x x 1,20 x x x = 11,40 M2

2.2.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 204,61 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS (para pintura)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 50% x x x x 80,24 x x 1,90 x x x = 76,23 M2

EXTERNAS (aplicação de ver. Cerâmico)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 80,24 x x 1,60 x x x = 128,38 M2

2.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 329,76 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Paredes Internas existentes h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 55,70 x x 1,60 x x x = 89,12 M2

Paredes Internas h=1,6m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,60 x x x = 100,86 M2

Balcão biblioteca  h=1,2m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,75 x x 1,20 x x x = 11,40 M2

EXTERNAS (aplicação de ver. Cerâmico)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 80,24 x x 1,60 x x x = 128,38 M2

2.2.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 164,82 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,30 x = 47,30 M2

Sala de aula 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,50 x = 48,50 M2

Biblioteca  Área retirada de CAD x x x x x x x x 69,02 x = 69,02 M2

2.2.7.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 90,94 M

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 01 Perímetro do ambiente x x x x 28,10 x x x x x = 28,10 M
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de aula 02 Perímetro do ambiente x x x x 27,74 x x x x x = 27,74 M

Biblioteca  Perímetro do ambiente x x x x 35,10 x x x x x = 35,10 M

2.2.7.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 47,30 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de mediação tecnologica Perímetro do ambiente x x x x x x x x 47,30 x = 47,30 M2

2.2.8.0 PISOS

2.2.8.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202253,05 M2

Sala de aula 01 Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 47,30 x = 11,83 M2

Sala de aula 02 Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 48,50 x = 12,13 M2

Biblioteca  Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 69,02 x = 17,26 M2

Sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 47,30 x = 11,83 M2

2.2.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 86,60 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,60 x = 86,60 M2

2.2.8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

Sala de aula 01 Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Sala de aula 02 Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Biblioteca  Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Sala de mediação tecnologica Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.10.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 21,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 6 x x 3,50 x x x x x = 21,00 M

2.2.10.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.2.10.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 6,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.10.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 6,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.10.5 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.10.6 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 25,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

2.2.10.7 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 7,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 25,00 x 0,30 x x x x = 7,50 M2

2.2.10.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.11.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.12.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,08 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,75 x 0,50 x x x x = 2,38 M2
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1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,85 x 0,50 x x x x = 1,70 M2

2.2.13.0 PINTURAS

2.2.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 218,72 M2

EXTERNAS (para pintura)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 50% x x x x 80,24 x x 1,90 x x x = 76,23 M2

INTERNAS

Paredes Internas existentes h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 55,70 x x 1,20 x x x = 66,84 M2

Paredes Internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,20 x x x = 75,65 M2

2.2.13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 218,72 M2

EXTERNAS (para pintura)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 50% x x x x 80,24 x x 1,90 x x x = 76,23 M2

INTERNAS

Paredes Internas existentes h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 55,70 x x 1,20 x x x = 66,84 M2

Paredes Internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,20 x x x = 75,65 M2

2.2.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 294,95 M2

EXTERNAS (para pintura)

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 80,24 x x 1,90 x x x = 152,46 M2

INTERNAS

Paredes Internas existentes h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 55,70 x x 1,20 x x x = 66,84 M2

Paredes Internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 63,04 x x 1,20 x x x = 75,65 M2

2.2.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 88,50 M2

PORTAS

P2 - 180 x 210

Biblioteca  Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 54,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 15,00 M2

2.2.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 88,50 M2

PORTAS

P2 - 180 x 210

Biblioteca  Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 54,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 15,00 M2

2.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.14.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,32 M2

Sala 01 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Sala 02 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Sala de mediação tecnologica Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

2.2.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

Sala 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de mediação tecnologica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,32 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 245,15 x = 2,45 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 20% x x x x x x x x x 9,33 = 1,87 M3
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2.2.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 64,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,32 = 64,80 M3XKM

2.2.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 245,15 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 245,15 x = 245,15 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02

2.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,56 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,56 M3

2.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,01 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,68 x 0,25 x 0,50 x x x = 2,46 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,25 x 0,45 x x x = -0,45 M3

2.3.2.0 INFRAESTRUTURA

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,20 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

2.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,44 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 1,44 M3

2.3.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,09 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,09 M3

2.3.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,21 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,68 x 0,26 x 0,45 x x x = 2,30 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = -0,09 M3

2.3.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,02 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,68 x 0,26 x 0,20 x x x = 1,02 M3

2.3.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 20,47 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 19,68 x 1,04 x x x x = 20,47 M2

2.3.3.0 SUPERESTRUTURA

2.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,68 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,15 x 0,26 x 3,50 x x x = 0,68 M3

2.3.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,46 M3

Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,68 x 0,26 x 0,30 x x x = 1,54 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,15 x 0,26 x 0,40 x x x = -0,08 M3

2.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 163,61 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 39,63 x x 3,50 x x x = 138,71 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 8,30 x x 3,00 x x x = 24,90 M2

2.3.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 20,10 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M2

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,80 x x x x = 9,00 M2

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,30 x x x x = 3,90 M

2.3.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 27,30 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M2

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 1,90 x x x x = 5,70 M

2.3.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,50 M
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

2.3.5.0 COBERTURA

2.3.5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 42,45 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 84,90 x = 42,45 M2

2.3.5.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 21,23 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 84,90 x = 21,23 M2

2.3.5.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,16 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 12,16 x x x x x = 12,16 M

2.3.5.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 42,21 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 40,20 x x x x x = 42,21 M

2.3.5.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,20 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 40,20 x x x x x = 40,20 M

2.3.6.0 ESQUADRIAS

2.3.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,13 M2

P6 - 90 x 210

Secretária Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P7 - 90 x 210

BWC Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P8 - 90 x 210

BWC Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P10 - 80 x 210

Almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

2.3.6.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,05 M2

J2 - 150 x 130

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J3 - 150 x 50

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J14- 100 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2

2.3.6.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,50 M

J2 - 150 x 0

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J3 - 150 x 0

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x x x x = 7,50 M

J4- 100 x 0

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x x x x = 3,00 M

2.3.6.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 6,00 UN

P6 - 90 x 210 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P7 - 90 x 210 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P8 - 90 x 210 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P10 - 80 x 210 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.6.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 13,05 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2

2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 207,62 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 2,80 x x x = 163,66 M2

Paredes Internas BWC h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x x x x 15,70 x x 2,80 x x x = 43,96 M2

2.3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 130,05 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 40,64 x x 3,20 x x x = 130,05 M2

2.3.7.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 70,14 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,20 x x x = 70,14 M2

2.3.7.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014137,48 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,60 x x x = 93,52 M2

Paredes Internas BWC h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x x x x 15,70 x x 2,80 x x x = 43,96 M2

2.3.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 65,02 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,64 x x 1,60 x x x = 65,02 M2

2.3.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 202,50 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,64 x x 1,60 x x x = 65,02 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,60 x x x = 93,52 M2

Paredes Internas BWC h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x x x x 15,70 x x 2,80 x x x = 43,96 M2

2.3.7.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 75,21 M2

EDIFICAÇÃO

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,40 x = 18,40 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,89 x = 35,89 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

bwc Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

bwc F/M Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2

2.3.7.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 78,60 M

EDIFICAÇÃO

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x 17,20 x x x x x = 17,20 M

secretaria Área retirada de CAD x x x x 24,50 x x x x x = 24,50 M

diretoria Área retirada de CAD x x x x 12,40 x x x x x = 12,40 M

almoxarifado Área retirada de CAD x x x x 8,80 x x x x x = 8,80 M

bwc Área retirada de CAD x x x x 7,60 x x x x x = 7,60 M

bwc F/M Área retirada de CAD x x x x 8,10 x x x x x = 8,10 M

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,35 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,25 x = 0,16 M3

BWC M/F Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,87 x = 0,19 M3

2.3.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 7,12 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

BWC M/F Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.8.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202218,40 M2

EDIFICAÇÃO

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,40 x = 18,40 M2

2.3.8.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

EDIFICAÇÃO

BWC Área retirada de CAD x Esp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC M/F Área retirada de CAD x Esp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.3.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.3.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 47,60 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 23,80 x x x x x = 47,60 M

2.3.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.10.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.10.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.10.7 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.10.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 18,60 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 9,30 x x x x x = 18,60 M

2.3.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.3.11.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.3.11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

2.3.11.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 12,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 12,40 x x x x x = 12,40 M

2.3.11.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.10 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.11.11 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.12 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.11.13 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.3.12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 7,60 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 2 x x 3,80 x x x x x = 7,60 M

2.3.12.2 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.3 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.12.4 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.3.12.5 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.3.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.3.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.3.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.3.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC M/F Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,28 M2

BANCADAS DE APOIO

Secretaria Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,75 x 0,50 x x x x = 0,88 M2

LAVATÓRIOS

BWC F/M Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40 M2

2.3.14.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC F/M Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.14.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.3.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC F/M Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.16.0 PINTURAS

2.3.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 135,16 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,20 x x x = 70,14 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,64 x x 1,60 x x x = 65,02 M2

2.3.16.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 135,16 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,20 x x x = 70,14 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,64 x x 1,60 x x x = 65,02 M2

2.3.16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 135,16 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,2m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 58,45 x x 1,20 x x x = 70,14 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,64 x x 1,60 x x x = 65,02 M2

2.3.16.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 48,36 M2

PORTAS

P6 - 90 x 210

Secretária Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P7 - 90 x 210

BWC Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 90 x 210

BWC Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P10 - 80 x 210

Almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.3.16.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 48,36 M2

PORTAS

P6 - 90 x 210

Secretária Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P7 - 90 x 210

BWC Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 90 x 210
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC M/F Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P10 - 80 x 210

Almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.3.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,08 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC M/F Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.3.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,48 M2

Sala dos professores Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

secretaria Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

diretoria Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

almoxarifado Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

bwc Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

bwc F/M Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

2.3.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,81 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 97,66 x = 0,98 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 4,57 = 1,83 M3

2.3.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 42,15 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,81 = 42,15 M3XKM

2.3.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 97,66 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 97,66 x = 97,66 M2

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03

2.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,12 M3

Reforço Lab. De informática, BWC'S Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 5,12 M3

2.4.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,50 M3

Viga baldrame Lab. De informática, BWC'S Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,00 x 0,25 x 0,40 x x x = 2,50 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares lab. De informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,80 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,00 M3

2.4.2.0 INFRAESTRUTURA

2.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 6,40 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 6,40 M2

2.4.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,60 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,25 x x x = 1,60 M3

2.4.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,35 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,35 M3

2.4.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,58 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,00 x 0,26 x 0,45 x x x = 2,93 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,26 x 0,45 x x x = -0,35 M3
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.4.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,30 M3

Lab. De informática, BWC'S Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,00 x 0,26 x 0,20 x x x = 1,30 M3

2.4.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 26,00 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 25,00 x 1,04 x x x x = 26,00 M2

2.4.3.0 SUPERESTRUTURA

2.4.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,18 M3

PILARES

Lab. De informática, BWC'S Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,30 x 0,26 x 2,80 x x x = 2,18 M3

2.4.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,63 M3

Lab. De informática, BWC'S Comp. x Larg. x Alt. x x x x 75,15 x 0,26 x 0,30 x x x = 5,86 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,26 x 0,30 x x x = -0,23 M3

2.4.3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.4.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 152,45 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 3,50 x x x = 15,93 M2

Paredes Interna BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 2,05 x x 3,00 x x x = 6,15 M2

Paredes Fechamento  Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x x x 2,35 x x 3,50 x x x = 8,23 M2

Parede lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 3,50 x x x = 81,10 M2

Bancadas laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 3,80 x x 1,20 x x x = 41,04 M2

2.4.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,80 x x x x = 9,00 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

2.4.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,40 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

2.4.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,50 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

2.4.4.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 25,20 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,40 x x 1,80 x x x = 12,60 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,40 x x 1,80 x x x = 12,60 M2

2.4.5.0 COBERTURA

2.4.5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 89,39 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 178,77 x = 89,39 M2

2.4.5.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,69 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 178,77 x = 44,69 M2

2.4.5.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,65 M
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OBRA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 19,65 x x x x x = 19,65 M

2.4.5.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 45,29 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 43,13 x x x x x = 45,29 M

2.4.5.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 45,65 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 45,65 x x x x x = 45,65 M

2.4.6.0 ESQUADRIAS

2.4.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 9,45 M2

P5 - 90 x 210

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 - 90 x 210

Banheiros feminino e masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.4.6.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13,20 M2

P11 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

2.4.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,55 M2

J2 - 150 x 130

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J3 - 150 x 50

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

2.4.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 M2

J4 - 100 x 50

BWC PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.4.6.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 13,50 M

J2 - 150 x 0

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J3 - 150 x 0

Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x x x x = 7,50 M

2.4.6.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN

Ferrolho para portas Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.4.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P8 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.6.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,55 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.4.7.0 REVESTIMENTOS

2.4.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 62,20 M2

EDIFICAÇÃO/interna

Laboratório de informática (acima do rev. Cerâmico) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 2,00 x x x = 62,20 M2

2.4.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 55,44 M2

EDIFICAÇÃO/externa

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,00 x x x = 9,10 M2

Parede lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 2,00 x x x = 46,34 M2

2.4.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 62,20 M2

EDIFICAÇÃO/interna

Laboratório de informática (acima do rev. Cerâmico) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 2,00 x x x = 62,20 M2

2.4.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014279,54 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

BWC  Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,10 x x 2,90 x x x = 52,49 M2

BWC  Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,10 x x 2,90 x x x = 52,49 M2

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,90 x x 2,50 x x x = 22,25 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,90 x x 2,30 x x x = 20,47 M2

Laboratório de informática ver. Cerâmico Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 49,76 M2

Bancadas laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x 2,00 x 9 x x 3,80 x x 1,20 x x x = 82,08 M2

2.4.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 52,67 M2

EDIFICAÇÃO/externa

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 1,90 x x x = 8,65 M2

Parede lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 1,90 x x x = 44,02 M2

2.4.7.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 195,55 M2

INTERNAS

BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,80 x x x = 24,92 M2

BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 8,90 x x 2,80 x x x = 24,92 M2

BWC Masculino Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 2,80 x x x = 50,68 M2

BWC Feminino Comp. x Alt. x x x x 18,10 x x 2,80 x x x = 50,68 M2

EXTERNAS

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 1,60 x x x = 7,28 M2

Parede lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 1,60 x x x = 37,07 M2

2.4.8.0 PISOS

2.4.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,08 M3

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,95 x = 0,25 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,95 x = 0,25 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,80 x = 0,79 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,80 x = 0,79 M3

2.4.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 39,50 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,95 x = 3,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,95 x = 3,95 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

2.4.8.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202259,29 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

2.4.8.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

2.4.8.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,50 M

EDIFICAÇÃO
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Laboratório de informática Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.4.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.4.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.10.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 102,30 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 51,15 x x x x x = 102,30 M

2.4.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.10.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.4.10.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.10.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 31,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 15,50 x x x x x = 31,00 M

2.4.10.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.10.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.10.10 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.10.11 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 8,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.4.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.4.11.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 46,52 M

Projeto sanitário Comp. x x 2 x x 23,26 x x x x x = 46,52 M

2.4.11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 23,60 M

Projeto sanitário Comp. x x 2 x x 11,80 x x x x x = 23,60 M

2.4.11.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 19,84 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 19,84 x x x x x = 19,84 M

2.4.11.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 14,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 14,00 x x x x x = 14,00 M

2.4.11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.11.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.4.11.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.11.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.11.9 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.11.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.11.11 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.11.12 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.11.13 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.11.14 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.4.12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 7,60 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 7,60 x x x x x = 7,60 M

2.4.12.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.4.12.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.12.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 8,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.4.12.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.12.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 8,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.4.12.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.4.12.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.4.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.4.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.4.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.4.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 17,67 M2

BANCADAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 9 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 15,21 M2

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,05 x 0,60 x x x x = 1,23 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,05 x 0,60 x x x x = 1,23 M2

2.4.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,70 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,50 x 0,30 x x x x = 2,70 M2

2.4.14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.14.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.14.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.4.15.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.4.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.16.0 PINTURAS

2.4.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 117,64 M2

EDIFICAÇÃO/interna

Laboratório de informática (acima do rev. Cerâmico) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 2,00 x x x = 62,20 M2

EDIFICAÇÃO/externa

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,00 x x x = 9,10 M2

Parede lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 2,00 x x x = 46,34 M2

2.4.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 117,64 M2

EDIFICAÇÃO/interna

Laboratório de informática (acima do rev. Cerâmico) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 2,00 x x x = 62,20 M2

EDIFICAÇÃO/externa

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,00 x x x = 9,10 M2

Parede lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 2,00 x x x = 46,34 M2

2.4.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 117,64 M2

EDIFICAÇÃO/interna

Laboratório de informática (acima do rev. Cerâmico) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,10 x x 2,00 x x x = 62,20 M2

EDIFICAÇÃO/externa

Paredes externas BWC PCD Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,00 x x x = 9,10 M2

Parede lab. De informática Comp. x Alt. x x x x 23,17 x x 2,00 x x x = 46,34 M2

2.4.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 100,79 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 59,29 x = 59,29 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,95 x = 4,95 M2

2.4.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,00 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 90 x 210
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Banheiros feminino e masculino Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 44,00 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 90 x 210

Banheiros feminino e masculino Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210

Banheiros PCD Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.4.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.4.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,40 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

BWC Masculino Quant. x x x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

BWC Feminino Quant. x x x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Laboratório de Informática Quant. x x x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

2.4.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,80 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 115,37 x = 1,15 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 6,62 = 2,65 M3

2.4.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 57,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,80 = 57,00 M3XKM

2.4.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 115,37 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 115,37 x = 115,37 M2

2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 04

2.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 2,56 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,56 M3

2.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,70 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,67 x 0,25 x 0,30 x x x = 2,00 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,80 x 0,25 x 0,30 x x x = -0,30 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.5.3.0 INFRAESTRUTURA

2.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,20 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

2.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,44 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 1,44 M3

2.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,09 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,09 M3

2.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,94 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,67 x 0,26 x 0,45 x x x = 3,12 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,30 x 0,26 x 0,45 x x x = -0,18 M3

2.5.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3

Alvenaria de embasamento  Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,77 x 0,15 x 0,20 x x x = 1,79 M3

2.5.4.0 SUPERESTRUTURA

2.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,62 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,15 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,62 M3

2.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,54 M3

Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 59,77 x 0,26 x 0,30 x x x = 4,66 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,30 x 0,26 x 0,30 x x x = -0,12 M3

2.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 104,13 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 23,75 x x 3,50 x x x = 83,13 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 3,00 x x x = 21,00 M2

2.5.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 19,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 6 x x x 1,80 x x x x = 10,80 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,80 x x x x = 9,00 M

2.5.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 26,40 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

2.5.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P5 - 90 x 210 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

2.5.6.0 COBERTURA

2.5.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,97 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 129,93 x = 64,97 M2

2.5.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,48 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 129,93 x = 32,48 M2

2.5.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,95 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 11,95 x x x x x = 11,95 M

2.5.6.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 41,43 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 39,46 x x x x x = 41,43 M

2.5.6.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 15,25 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 15,25 x x x x x = 15,25 M

2.5.7.0 ESQUADRIAS

2.5.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P5 - 90 x 210
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.5.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,45 M2

J2 - 150 x 130

Sala de aula 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J3 - 150 x 50

Sala de aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

2.5.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,50 M

J2 - 150 x 0

Sala de aula 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J3 - 150 x 0

Sala de aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x x x x = 7,50 M

2.5.7.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P5 - 90 x 210 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.5.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 15,45 M2

Sala de aula 03 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

Sala de aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

2.5.8.0 REVESTIMENTOS

2.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 232,40 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (até o topo) x x x x 55,20 x x 3,50 x x x = 193,20 M2

Paredes Internas h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 2,80 x x x = 39,20 M2

2.5.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 149,10 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 3,50 x x x = 149,10 M2

2.5.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 121,68 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,90 x x x = 104,88 M2

Paredes Internas h=1,2m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2

2.5.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014178,88 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,60 x x x = 68,16 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Paredes Internas h=1,6m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

2.5.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 80,94 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,90 x x x = 80,94 M2

2.5.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 178,88 M2

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,60 x x x = 68,16 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Paredes Internas h=1,6m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2

2.5.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 94,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,38 x = 54,38 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,78 x = 39,78 M2

2.5.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 55,20 M

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Perímetro do ambiente x x x x 29,70 x x x x x = 29,70 M

Sala de aula 04 Perímetro do ambiente x x x x 25,50 x x x x x = 25,50 M

2.5.9.0 PISOS

2.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 6,59 M3

Sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 54,38 x = 3,81 M3

Sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 39,78 x = 2,78 M3

2.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202294,16 M2

Sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,38 x = 54,38 M2

Sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 39,78 x = 39,78 M2

2.5.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

2.5.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

Sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.5.12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 7,60 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 7,60 x x x x x = 7,60 M

2.5.12.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 15,20 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 15,20 x x x x x = 15,20 M

2.5.12.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 2,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.12.5 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.5.12.6 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.5.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.5.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.5.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.14.0 PINTURAS

2.5.14.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 202,62 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,90 x x x = 104,88 M2

Paredes Internas h=1,2m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,90 x x x = 80,94 M2

2.5.14.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 202,62 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,90 x x x = 104,88 M2

Paredes Internas h=1,2m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,90 x x x = 80,94 M2

2.5.14.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 202,62 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 55,20 x x 1,90 x x x = 104,88 M2

Paredes Internas h=1,2m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 7,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 42,60 x x 1,90 x x x = 80,94 M2

2.5.14.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 38,46 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Sala de aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

Sala de aula 03 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Sala de aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

2.5.14.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 38,46 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Sala de aula Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

Sala de aula 03 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Sala de aula 04 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

2.5.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.15.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,16 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Sala de aula 04 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

2.5.15.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.5.15.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,72 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 102,05 x = 1,02 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 4,26 = 1,70 M3

2.5.15.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 40,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,72 = 40,80 M3XKM

2.5.15.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 102,05 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 102,05 x = 102,05 M2

2.6.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 05

2.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,07 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 3,07 M3

2.6.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,61 M3
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,28 x 0,25 x 0,30 x x x = 1,97 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x 0,25 x 0,30 x x x = -0,36 M3

2.6.2.0 INFRAESTRUTURA

2.6.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,84 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

2.6.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,73 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,45 x x x = 1,73 M3

2.6.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,11 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,15 x 0,26 x 0,45 x x x = 0,11 M3

2.6.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,98 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,28 x 0,26 x 0,30 x x x = 2,05 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,15 x 0,26 x 0,30 x x x = -0,07 M3

2.6.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,05 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,28 x 0,26 x 0,30 x x x = 2,05 M3

2.6.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 27,33 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 26,28 x 1,04 x x x x = 27,33 M2

2.6.3.0 SUPERESTRUTURA

2.6.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,75 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,15 x 0,26 x 3,20 x x x = 0,75 M3

2.6.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,81 M3

Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 24,10 x 0,26 x 0,30 x x x = 1,88 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,15 x 0,26 x 0,30 x x x = -0,07 M3

2.6.3.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,86 M3

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 26,53 x = 1,86 M3

2.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.6.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 192,47 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 3,50 x x x = 140,81 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 17,22 x x 3,00 x x x = 51,66 M2

2.6.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 10 x x x 1,80 x x x x = 18,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,80 x x x x = 7,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

2.6.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 37,40 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 10 x x x 2,40 x x x x = 24,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M

2.6.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,80 M

J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 3,40 x x x x = 6,80 M

2.6.4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 8,40 M

J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 4,20 x x x x = 8,40 M

2.6.4.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,50 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P5  Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
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241,24 m²
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1432,97 m²
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P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P10 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

2.6.4.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,20 M

P2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

2.6.5.0 COBERTURA

2.6.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

Bloco 05 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 40,10 M2

Bloco 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,10 x = 40,10 M2

2.6.5.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 105,11 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 210,22 x = 105,11 M2

2.6.5.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 52,56 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 25% x x x x x x x x 210,22 x = 52,56 M2

2.6.5.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 29,00 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 29,00 x x x x x = 29,00 M

2.6.5.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 36,59 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 34,85 x x x x x = 36,59 M

2.6.5.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,98 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 28,98 x x x x x = 28,98 M

2.6.5.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 22,58 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 21,50 x x x x x = 22,58 M

2.6.6.0 ESQUADRIAS

2.6.6.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 18,48 M2

P2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5  Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.6.6.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.6.6.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 30,30 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 19,50 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.6.6.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.6.6.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 29,00 M

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x x x x = 6,00 M

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x x x x = 15,00 M

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

2.6.6.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

2.6.6.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 31,30 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 3,00 x 1,30 x x x = 7,80 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 19,50 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.6.7.0 REVESTIMENTOS
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241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.6.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 321,71 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,23 x x 2,80 x x x = 112,64 M2

Paredes Internas h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 17,22 x x 2,80 x x x = 96,43 M2

Sala 05 internas h=2,8m Quant. x Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,80 x x x = 112,64 M2

2.6.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 281,62 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 3,50 x x x = 140,81 M2

Sala 05 externas h=3,5m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 3,50 x x x = 140,81 M2

2.6.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 26,53 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,53 x = 26,53 M2

2.6.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 48,28 M2

INTERNAS

Sala 05 internas h=1,2m Quant. x Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,20 x x x = 48,28 M2

2.6.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014273,44 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,23 x x 2,80 x x x = 112,64 M2

Paredes Internas h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 17,22 x x 2,80 x x x = 96,43 M2

Sala 05 internas h=1,6m Quant. x Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,60 x x x = 64,37 M2

2.6.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 281,62 M2

Emboço para rev. Ceramico 

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 0,60 x x x = 24,14 M2

Sala 05 externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 0,60 x x x = 24,14 M2

Reboco externo para pintura

Paredes Externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

Sala 05 externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

2.6.7.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 26,53 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,53 x = 26,53 M2

2.6.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 321,72 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 0,60 x x x = 24,14 M2

Sala 05 externas h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 0,60 x x x = 24,14 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,8m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 40,23 x x 2,80 x x x = 112,64 M2

Paredes Internas h=2,8m
Coef. (2 faces) x Perímetro  x Alt. (até a 

laje/topo)
x 2,00 x x x 17,22 x x 2,80 x x x = 96,43 M2

Sala 05 internas h=1,6m Quant. x Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,60 x x x = 64,37 M2

2.6.7.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 111,77 M2

EDIFICAÇÃO

Despensa 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

Despensa 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,70 x = 4,70 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 95,27 x = 95,27 M2

2.6.7.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 72,42 M

EDIFICAÇÃO

Despensa 01 Área retirada de CAD x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

Despensa 02 Área retirada de CAD x x x x 8,40 x x x x x = 8,40 M
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BWC Área retirada de CAD x x x x 6,52 x x x x x = 6,52 M

Area de serviço Área retirada de CAD x x x x 8,70 x x x x x = 8,70 M

Refeitório Área retirada de CAD x x x x 39,80 x x x x x = 39,80 M

2.6.8.0 PISOS

2.6.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 16,50 M3

Despensa 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M3

Despensa 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M3

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M3

Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,70 x = 4,70 M3

2.6.8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 16,50 M2

Despensa 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

Despensa 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,40 x = 4,40 M2

BWC Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,70 x = 4,70 M2

2.6.8.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 33,34 M2

Refeitório Área retirada de CAD 35% x x x x x x x x 95,27 x = 33,34 M2

2.6.8.4 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

2.6.8.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,50 M

EDIFICAÇÃO

Despensa 01 Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Despensa 02 Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Area de serviço Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.6.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.6.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.10.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.10.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 71,40 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 3 x x 23,80 x x x x x = 71,40 M

2.6.10.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 9,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

2.6.10.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.10.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.7 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 18,60 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 9,30 x x x x x = 18,60 M

2.6.10.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.11 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN
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Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.12 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 15,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

2.6.10.13 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 5,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.10.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.10.15 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.6.11.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 13,17 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 13,17 x x x x x = 13,17 M

2.6.11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

2.6.11.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,60 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 6,60 x x x x x = 6,60 M

2.6.11.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.6 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.16 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.17 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.11.18 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.19 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.11.20 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.6.12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 12,80 M

Pág. 40 de 45



30

OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 4 x x 3,20 x x x x x = 12,80 M

2.6.12.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.6.12.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 4,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.12.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.6.12.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 8,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.6.12.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 6,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.6.12.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 8,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.6.12.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,40 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 8,00 x 0,30 x x x x = 2,40 M2

2.6.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.6.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.13.5 BARRA ANTIPANICO DUPLA 4,00 UN

Portas refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.6.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 4,82 M2

BANCADAS DE APOIO

Balcão refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 1,20 x x x x = 1,80 M2

Bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,70 x x x x = 1,40 M2

Bancada Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 0,60 x x x x = 0,90 M2

Cozinha Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

2.6.14.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 3,90 M

PIAS DE COZINHA Quant. x Comp. x Larg. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

2.6.14.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 24,27 M2

Prateleiras cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 4,95 x 0,60 x x x x = 8,91 M2

Prateleiras cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,20 x 0,40 x x x x = 3,84 M2

Prateleiras despensa II Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,00 x 0,60 x x x x = 5,40 M2

Prateleira despensa I Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,40 x 0,60 x x x x = 6,12 M2

2.6.14.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.6.14.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.14.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.8 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
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BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.14.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWC Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.6.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.6.15.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.6.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.6.16.0 PINTURAS

2.6.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 281,62 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Sala 05 internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,20 x x x = 48,28 M2

EDIFICAÇÃO

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Paredes Externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

Sala 05 externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

2.6.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 26,53 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,53 x = 26,53 M2

2.6.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 281,62 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Sala 05 internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,20 x x x = 48,28 M2

EDIFICAÇÃO

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Paredes Externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

Sala 05 externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

2.6.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 26,53 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,53 x = 26,53 M2

2.6.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 281,62 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Sala 05 internas h=1,2m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 1,20 x x x = 48,28 M2

EDIFICAÇÃO

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Paredes Externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2

Sala 05 externas h=2,9m Comp. x Alt. x x x x 40,23 x x 2,90 x x x = 116,67 M2
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2.6.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 26,53 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,53 x = 26,53 M2

2.6.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 103,34 M2

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5  Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 39,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.6.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 103,34 M2

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5  Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 39,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.6.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.6.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.6.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,48 M2

EDIFICAÇÃO

Despensa II Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Despensa I Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Cozinha Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

BWC Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Area de serviço Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

Refeitório Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,15 x x x = 0,08 M2

2.6.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

Refeitório Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.6.17.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,97 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 210,47 x = 2,10 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 4,68 = 1,87 M3

2.6.17.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 59,55 M3XKM
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Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,97 = 59,55 M3XKM

2.6.17.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 210,47 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 210,47 x = 210,47 M2

2.7.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.7.1.0 INFRAESTRUTURA

2.7.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,73 M3

Calçada Comp. x Larg. x Alt. x x x x 109,13 x 0,15 x 0,35 x x x = 5,73 M3

2.7.2.0 PISOS

2.7.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 6,83 M3

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 26,02 x = 1,37 M3

Calçada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 109,13 x = 5,46 M3

2.7.2.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 391,79 M2

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 26,02 x = 27,32 M2

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 347,11 x = 364,47 M2

2.7.2.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 8,72 M3

Calçada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 109,13 x = 7,64 M3

Piso na entrada Coef x Comp x Larg x Espes. x 1,00 x x x 7,00 x 2,20 x x 0,07 x x = 1,08 M3

2.7.2.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 62,10 M2

Terraço Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 62,10 x = 62,10 M2

2.7.2.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 2,88 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x 36 x x x x x x 0,08 x = 2,88 M2

2.7.2.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 15,77 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 154,78 x = 10,83 M2

Passeio Público (brita branca) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 70,60 x = 4,94 M3

2.7.2.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 0,51 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,06 x = 0,51 M3

2.7.2.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 5,06 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,06 x = 5,06 M2

2.7.3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.7.3.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração  Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.7.3.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 24,94 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 23,98 x x x x x = 24,94 M

2.7.3.3 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.7.3.4 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 19,00 UN

"CETI GAYOSO E ALMENDRA" Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN

2.7.3.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.7.3.6 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 38,60 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 38,60 x x x x x = 38,60 M

2.7.3.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 11,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.7.3.8 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 5,00 M

Bicicletário  Quant. x x 1 x x 5,00 x x x x x = 5,00 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

241,24 m²

BATALHA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI - GAYOSO E ALMENDRA

1432,97 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 15 de março de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022
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